	
	Provincia di Firenze - 2022/1


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A03.001.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_001 - Demolizione totale o parziale di fabbricatiTOS22/1_001 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza 



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,02000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 0,48660







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,02000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 0,76633







	
			TOS22/1_AT.N01.002.006
	-
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - 1 mese






			0,02000ora






			€ 13,21875 +17,5% 






			€ 0,26438







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,11000ora






			€ 62,18367 +4,83% 






			€ 6,84020







	
		AT



	
	
		€ 8,35751




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01800ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,52002







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,48276







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01800ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,43470







	
		RU



	
	
		€ 2,01528




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 10,37279 +5,07% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07468 = 4,5% * B)



	
	
		€ 1,65965




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,20324




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 13,23568 +5,07% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 39,24%



	
	
		€ 5,19318




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A03.001.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_001 - Demolizione totale o parziale di fabbricatiTOS22/1_002 - con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,03000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 0,72989







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,03000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 1,14949







	
			TOS22/1_AT.N01.002.006
	-
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - 1 mese






			0,03000ora






			€ 13,21875 +17,5% 






			€ 0,39656







	
			TOS22/1_AT.N01.100.901
	-
	Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.






			0,03000ora






			€ 16,70899 +20,73% 






			€ 0,50127







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,11000ora






			€ 62,18367 +4,83% 






			€ 6,84020







	
		AT



	
	
		€ 9,61741




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,04004







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,86670







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,03600ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,96552







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,03600ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,86940







	
		RU



	
	
		€ 3,74166




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 13,35907 +5,36% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09619 = 4,5% * B)



	
	
		€ 2,13745




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,54965




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 17,04617 +5,36% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 40,59%



	
	
		€ 6,91956




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A03.001.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_001 - Demolizione totale o parziale di fabbricatiTOS22/1_003 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita a mano e/o con uso di martello demolitore



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.032
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - 1 mese






			0,06000ora






			€ 14,54063 +17,5% 






			€ 0,87244







	
			TOS22/1_AT.N01.001.901
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV






			0,06000ora






			€ 15,96650 +15,36% 






			€ 0,95799







	
			TOS22/1_AT.N01.009.016
	-
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 litri/minuto - 1 mese






			0,12000ora






			€ 9,25313 +17,5% 






			€ 1,11038







	
			TOS22/1_AT.N01.065.033
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 8 - 15 Kg - 1 mese






			0,12000ora






			€ 3,96563 +17,5% 






			€ 0,47588







	
			TOS22/1_AT.N01.100.901
	-
	Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.






			0,12000ora






			€ 16,70899 +20,73% 






			€ 2,00508







	
			TOS22/1_AT.N01.100.901
	-
	Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.






			0,12000ora






			€ 16,70899 +20,73% 






			€ 2,00508







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,16000ora






			€ 62,18367 +4,83% 






			€ 9,94939







	
		AT



	
	
		€ 17,37624




	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00300m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 1,06975







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00400m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 1,48000







	
		PR



	
	
		€ 2,54975




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,90000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 26,00100







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,73340







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,90000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 24,13800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,90000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 21,73500







	
		RU



	
	
		€ 73,60740




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 93,53339 +1,6% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67344 = 4,5% * B)



	
	
		€ 14,96534




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 10,84987




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 119,34860 +1,6% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 65,55%



	
	
		€ 78,22980




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.001.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni scioltiTOS22/1_001 - compreso accatastamento nell'ambito del cantiere



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,04000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 0,97319







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,04000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 1,53265







	
		AT



	
	
		€ 2,50584




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,15560







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,48276







	
		RU



	
	
		€ 1,63836




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 4,14420 +7,6% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01326 = 2% * B)



	
	
		€ 0,66307




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,48073




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 5,28800 +7,6% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 30,98%



	
	
		€ 1,63836




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.001.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni scioltiTOS22/1_002 - compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,04000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 0,97319







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,04000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 1,53265







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 62,18367 +4,83% 






			€ 12,43673







	
		AT



	
	
		€ 14,94257




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,15560







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,48276







	
		RU



	
	
		€ 1,63836




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 16,58093 +5,51% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06632 = 2,5% * B)



	
	
		€ 2,65295




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,92339




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 21,15727 +5,51% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 35,05%



	
	
		€ 7,41636




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.002.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni scioltiTOS22/1_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,05000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 1,21649







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,05000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 1,91581







	
		AT



	
	
		€ 3,13230




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,05000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,44450







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,48276







	
		RU



	
	
		€ 1,92726




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 5,05956 +7,8% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03238 = 4% * B)



	
	
		€ 0,80953




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,58691




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 6,45600 +7,8% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 29,85%



	
	
		€ 1,92726




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.002.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni scioltiTOS22/1_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,06000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 1,45979







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,06000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 2,29898







	
		AT



	
	
		€ 3,75877




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,73340







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,48276







	
		RU



	
	
		€ 2,21616




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 5,97493 +7,93% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03824 = 4% * B)



	
	
		€ 0,95599




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,69309




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 7,62401 +7,93% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 29,07%



	
	
		€ 2,21616




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.003.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mineTOS22/1_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,08000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 1,94639







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,08000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 3,06530







	
		AT



	
	
		€ 5,01169




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,08000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,31120







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,48276







	
		RU



	
	
		€ 2,79396




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 7,80565 +8,11% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04996 = 4% * B)



	
	
		€ 1,24890




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,90546




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 9,96001 +8,11% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 28,05%



	
	
		€ 2,79396




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.003.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mineTOS22/1_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,09000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 2,18968







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,09000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 3,44847







	
		AT



	
	
		€ 5,63815




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,60010







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,48276







	
		RU



	
	
		€ 3,08286




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,72101 +8,17% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05581 = 4% * B)



	
	
		€ 1,39536




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,01164




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,12801 +8,17% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 27,7%



	
	
		€ 3,08286




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.004.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.TOS22/1_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,14000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 3,40617







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,14000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 5,36428







	
		AT



	
	
		€ 8,77045




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,14000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,04460







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,48276







	
		RU



	
	
		€ 4,52736




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 13,29781 +8,35% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08511 = 4% * B)



	
	
		€ 2,12765




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,54255




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 16,96801 +8,35% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 26,68%



	
	
		€ 4,52736




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.004.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.TOS22/1_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,15000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 3,64947







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,15000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 5,74744







	
		AT



	
	
		€ 9,39691




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,48276







	
		RU



	
	
		€ 4,81626




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 14,21317 +8,37% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09096 = 4% * B)



	
	
		€ 2,27411




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,64873




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 18,13601 +8,37% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 26,56%



	
	
		€ 4,81626




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.005.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS22/1_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,05000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 1,21649







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,05000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 1,91581







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 62,18367 +4,83% 






			€ 12,43673







	
		AT



	
	
		€ 15,56903




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,05000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,44450







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,48276







	
		RU



	
	
		€ 1,92726




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 17,49629 +5,67% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12597 = 4,5% * B)



	
	
		€ 2,79941




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,02957




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 22,32527 +5,67% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 34,51%



	
	
		€ 7,70526




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.005.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS22/1_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,06000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 1,45979







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,06000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 2,29898







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 62,18367 +4,83% 






			€ 12,43673







	
		AT



	
	
		€ 16,19550




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,73340







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,48276







	
		RU



	
	
		€ 2,21616




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 18,41166 +5,82% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13256 = 4,5% * B)



	
	
		€ 2,94587




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,13575




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 23,49328 +5,82% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 34,03%



	
	
		€ 7,99416




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.006.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22/1_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,08000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 1,94639







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,08000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 3,06530







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 62,18367 +4,83% 






			€ 12,43673







	
		AT



	
	
		€ 17,44842




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,08000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,31120







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,48276







	
		RU



	
	
		€ 2,79396




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 20,24238 +6,07% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14575 = 4,5% * B)



	
	
		€ 3,23878




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,34812




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 25,82928 +6,07% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 33,19%



	
	
		€ 8,57196




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.006.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22/1_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,09000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 2,18968







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,09000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 3,44847







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 62,18367 +4,83% 






			€ 12,43673







	
		AT



	
	
		€ 18,07488




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,60010







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,48276







	
		RU



	
	
		€ 3,08286




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 21,15774 +6,18% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15234 = 4,5% * B)



	
	
		€ 3,38524




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,45430




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 26,99728 +6,18% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 32,82%



	
	
		€ 8,86086




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.007.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS22/1_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,14000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 3,40617







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,14000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 5,36428







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 62,18367 +4,83% 






			€ 12,43673







	
		AT



	
	
		€ 21,20718




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,14000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,04460







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,48276







	
		RU



	
	
		€ 4,52736




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 25,73454 +6,62% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18529 = 4,5% * B)



	
	
		€ 4,11753




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,98521




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 32,83728 +6,62% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 31,38%



	
	
		€ 10,30536




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.007.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS22/1_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,15000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 3,64947







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,15000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 5,74744







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 62,18367 +4,83% 






			€ 12,43673







	
		AT



	
	
		€ 21,83364




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,48276







	
		RU



	
	
		€ 4,81626




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 26,64990 +6,69% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19188 = 4,5% * B)



	
	
		€ 4,26398




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,09139




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 34,00527 +6,69% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 31,15%



	
	
		€ 10,59426




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.008.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.TOS22/1_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,06000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 1,45979







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,06000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 2,29898







	
		AT



	
	
		€ 3,75877




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,73340







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,48276







	
		RU



	
	
		€ 2,21616




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 5,97493 +7,93% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03824 = 4% * B)



	
	
		€ 0,95599




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,69309




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 7,62401 +7,93% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 29,07%



	
	
		€ 2,21616




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.008.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.TOS22/1_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,07000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 1,70309







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,07000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 2,68214







	
		AT



	
	
		€ 4,38523




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,02230







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,48276







	
		RU



	
	
		€ 2,50506




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 6,89029 +8,03% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04410 = 4% * B)



	
	
		€ 1,10245




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,79927




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,79201 +8,03% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 28,49%



	
	
		€ 2,50506




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.009.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.TOS22/1_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,09000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 2,18968







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,09000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 3,44847







	
		AT



	
	
		€ 5,63815




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,60010







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,48276







	
		RU



	
	
		€ 3,08286




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,72101 +8,17% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05581 = 4% * B)



	
	
		€ 1,39536




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,01164




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,12801 +8,17% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 27,7%



	
	
		€ 3,08286




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.009.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.TOS22/1_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,10000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 2,43298







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,10000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 3,83163







	
		AT



	
	
		€ 6,26461




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,88900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,48276







	
		RU



	
	
		€ 3,37176




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 9,63637 +8,22% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06167 = 4% * B)



	
	
		€ 1,54182




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,11782




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 12,29601 +8,22% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 27,42%



	
	
		€ 3,37176




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.010.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.TOS22/1_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,15000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 3,64947







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,15000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 5,74744







	
		AT



	
	
		€ 9,39691




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,48276







	
		RU



	
	
		€ 4,81626




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 14,21317 +8,37% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09096 = 4% * B)



	
	
		€ 2,27411




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,64873




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 18,13601 +8,37% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 26,56%



	
	
		€ 4,81626




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.010.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.TOS22/1_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,16000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 3,89277







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,16000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 6,13061







	
		AT



	
	
		€ 10,02338




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,62240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,48276







	
		RU



	
	
		€ 5,10516




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 15,12854 +8,39% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09682 = 4% * B)



	
	
		€ 2,42057




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,75491




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 19,30402 +8,39% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 26,45%



	
	
		€ 5,10516




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.011.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici,  in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22/1_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,06000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 1,45979







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,06000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 2,29898







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 62,18367 +4,83% 






			€ 12,43673







	
		AT



	
	
		€ 16,19550




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,73340







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,48276







	
		RU



	
	
		€ 2,21616




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 18,41166 +5,82% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13256 = 4,5% * B)



	
	
		€ 2,94587




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,13575




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 23,49328 +5,82% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 34,03%



	
	
		€ 7,99416




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.011.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici,  in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22/1_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,07000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 1,70309







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,07000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 2,68214







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 62,18367 +4,83% 






			€ 12,43673







	
		AT



	
	
		€ 16,82196




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,02230







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,48276







	
		RU



	
	
		€ 2,50506




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 19,32702 +5,95% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13915 = 4,5% * B)



	
	
		€ 3,09232




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,24193




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 24,66127 +5,95% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 33,59%



	
	
		€ 8,28306




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.012.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici,  in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22/1_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,09000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 2,18968







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,09000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 3,44847







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 62,18367 +4,83% 






			€ 12,43673







	
		AT



	
	
		€ 18,07488




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,60010







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,48276







	
		RU



	
	
		€ 3,08286




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 21,15774 +6,18% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15234 = 4,5% * B)



	
	
		€ 3,38524




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,45430




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 26,99728 +6,18% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 32,82%



	
	
		€ 8,86086




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.012.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici,  in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22/1_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,10000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 2,43298







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,10000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 3,83163







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,02000ora






			€ 62,18367 +4,83% 






			€ 1,24367







	
		AT



	
	
		€ 7,50828




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,88900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,48276







	
		RU



	
	
		€ 3,37176




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 10,88004 +7,82% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07834 = 4,5% * B)



	
	
		€ 1,74081




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,26209




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 13,88294 +7,82% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 28,45%



	
	
		€ 3,94956




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.013.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici,  in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22/1_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,15000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 3,64947







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,15000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 5,74744







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 62,18367 +4,83% 






			€ 12,43673







	
		AT



	
	
		€ 21,83364




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,48276







	
		RU



	
	
		€ 4,81626




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 26,64990 +6,69% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19188 = 4,5% * B)



	
	
		€ 4,26398




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,09139




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 34,00527 +6,69% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 31,15%



	
	
		€ 10,59426




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.013.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici,  in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22/1_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,16000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 3,89277







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,16000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 6,13061







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 62,18367 +4,83% 






			€ 12,43673







	
		AT



	
	
		€ 22,46011




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,62240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,48276







	
		RU



	
	
		€ 5,10516




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 27,56527 +6,75% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19847 = 4,5% * B)



	
	
		€ 4,41044




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,19757




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 35,17328 +6,75% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 30,94%



	
	
		€ 10,88316




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.014.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.TOS22/1_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22/1_RU.M10.001.001
	-
	Operaio edile - IV livello






			0,13500ora






			€ 30,42000 0% 






			€ 4,10670







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			1,35000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 36,20700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,35000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 32,60250







	
		RU



	
	
		€ 72,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 72,91620 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52500 = 4,5% * B)



	
	
		€ 11,66659




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,45828




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 93,04107 0% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,37%



	
	
		€ 72,91620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.014.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.TOS22/1_002 - da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22/1_RU.M10.001.001
	-
	Operaio edile - IV livello






			0,13500ora






			€ 30,42000 0% 






			€ 4,10670







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			2,07000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 55,51740







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			2,07000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 49,99050







	
		RU



	
	
		€ 109,61460




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 109,61460 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78923 = 4,5% * B)



	
	
		€ 17,53834




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 12,71529




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 139,86823 0% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,37%



	
	
		€ 109,61460




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.016.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano,  in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22/1_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N02.014.009
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)






			0,30000ora






			€ 44,15320 +3,06% 






			€ 13,24596







	
		AT



	
	
		€ 13,24596




	
			TOS22/1_RU.M10.001.001
	-
	Operaio edile - IV livello






			0,13500ora






			€ 30,42000 0% 






			€ 4,10670







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			1,35000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 36,20700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,35000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 32,60250







	
		RU



	
	
		€ 72,91620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 86,16216 +0,46% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62037 = 4,5% * B)



	
	
		€ 13,78595




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,99481




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 109,94292 +0,46% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 74,21%



	
	
		€ 81,58320




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.016.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano,  in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22/1_002 - da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N02.014.009
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)






			0,30000ora






			€ 44,15320 +3,06% 






			€ 13,24596







	
		AT



	
	
		€ 13,24596




	
			TOS22/1_RU.M10.001.001
	-
	Operaio edile - IV livello






			0,13500ora






			€ 30,42000 0% 






			€ 4,10670







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			2,07000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 55,51740







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			2,07000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 49,99050







	
		RU



	
	
		€ 109,61460




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 122,86056 +0,32% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88460 = 4,5% * B)



	
	
		€ 19,65769




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,25183




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 156,77008 +0,32% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 75,45%



	
	
		€ 118,28160




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.018.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.TOS22/1_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,08000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 1,94639







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,08000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 3,06530







	
		AT



	
	
		€ 5,01169




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,08000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,31120







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,48276







	
		RU



	
	
		€ 2,79396




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 7,80565 +8,11% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04996 = 4% * B)



	
	
		€ 1,24890




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,90546




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 9,96001 +8,11% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 28,05%



	
	
		€ 2,79396




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.018.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.TOS22/1_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,09000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 2,18968







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,09000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 3,44847







	
		AT



	
	
		€ 5,63815




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,60010







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,48276







	
		RU



	
	
		€ 3,08286




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,72101 +8,17% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05581 = 4% * B)



	
	
		€ 1,39536




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,01164




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,12801 +8,17% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 27,7%



	
	
		€ 3,08286




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.019.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.TOS22/1_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,11000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 2,67628







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,11000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 4,21479







	
		AT



	
	
		€ 6,89107




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,17790







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,48276







	
		RU



	
	
		€ 3,66066




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 10,55173 +8,26% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06753 = 4% * B)



	
	
		€ 1,68828




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,22400




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 13,46401 +8,26% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 27,19%



	
	
		€ 3,66066




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.019.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.TOS22/1_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,12000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 2,91958







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,12000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 4,59795







	
		AT



	
	
		€ 7,51753




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,46680







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,48276







	
		RU



	
	
		€ 3,94956




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,46709 +8,29% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07339 = 4% * B)



	
	
		€ 1,83473




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,33018




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 14,63200 +8,29% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 26,99%



	
	
		€ 3,94956




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.020.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.TOS22/1_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,17000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 4,13607







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,17000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 6,51377







	
		AT



	
	
		€ 10,64984




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,17000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,91130







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,48276







	
		RU



	
	
		€ 5,39406




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 16,04390 +8,41% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10268 = 4% * B)



	
	
		€ 2,56702




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,86109




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 20,47201 +8,41% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 26,35%



	
	
		€ 5,39406




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.020.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.TOS22/1_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,18000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 4,37937







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,18000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 6,89693







	
		AT



	
	
		€ 11,27630




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,48276







	
		RU



	
	
		€ 5,68296




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 16,95926 +8,42% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10854 = 4% * B)



	
	
		€ 2,71348




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,96727




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 21,64001 +8,42% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 26,26%



	
	
		€ 5,68296




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.021.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS22/1_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,08000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 1,94639







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,08000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 3,06530







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 62,18367 +4,83% 






			€ 12,43673







	
		AT



	
	
		€ 17,44842




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,08000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,31120







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,48276







	
		RU



	
	
		€ 2,79396




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 20,24238 +6,07% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14575 = 4,5% * B)



	
	
		€ 3,23878




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,34812




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 25,82928 +6,07% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 33,19%



	
	
		€ 8,57196




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.021.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS22/1_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,09000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 2,18968







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,09000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 3,44847







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 62,18367 +4,83% 






			€ 12,43673







	
		AT



	
	
		€ 18,07488




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,60010







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,48276







	
		RU



	
	
		€ 3,08286




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 21,15774 +6,18% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15234 = 4,5% * B)



	
	
		€ 3,38524




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,45430




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 26,99728 +6,18% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 32,82%



	
	
		€ 8,86086




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.022.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici,  in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS22/1_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,11000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 2,67628







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,11000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 4,21479







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 62,18367 +4,83% 






			€ 12,43673







	
		AT



	
	
		€ 19,32780




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,17790







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,48276







	
		RU



	
	
		€ 3,66066




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 22,98846 +6,38% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16552 = 4,5% * B)



	
	
		€ 3,67815




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,66666




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 29,33327 +6,38% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 32,18%



	
	
		€ 9,43866




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.022.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici,  in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS22/1_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,12000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 2,91958







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,12000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 4,59795







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 62,18367 +4,83% 






			€ 12,43673







	
		AT



	
	
		€ 19,95426




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,46680







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,48276







	
		RU



	
	
		€ 3,94956




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 23,90382 +6,46% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17211 = 4,5% * B)



	
	
		€ 3,82461




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,77284




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 30,50127 +6,46% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 31,89%



	
	
		€ 9,72756




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.023.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.TOS22/1_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,17000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 4,13607







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,17000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 6,51377







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 62,18367 +4,83% 






			€ 12,43673







	
		AT



	
	
		€ 23,08657




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,17000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,91130







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,48276







	
		RU



	
	
		€ 5,39406




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 28,48063 +6,81% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20506 = 4,5% * B)



	
	
		€ 4,55690




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,30375




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 36,34128 +6,81% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 30,74%



	
	
		€ 11,17206




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.023.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.TOS22/1_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,18000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 4,37937







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,18000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 6,89693







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 62,18367 +4,83% 






			€ 12,43673







	
		AT



	
	
		€ 23,71303




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,48276







	
		RU



	
	
		€ 5,68296




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 29,39599 +6,87% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21165 = 4,5% * B)



	
	
		€ 4,70336




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,40994




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 37,50929 +6,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 30,55%



	
	
		€ 11,46096




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.028.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:TOS22/1_001 - per presenza di acqua sorgiva negli scavi a larga sezione obbligata con battente acqua maggiore cm. 20



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.010.004
	-
	Motopompe e elettropompe - Motopompa per prosciugamento portata 2500 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - mensile






			0,50000ora






			€ 6,48215 +10% 






			€ 3,24108







	
		AT



	
	
		€ 3,24108




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00900ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,26001







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,00900ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,21735







	
		RU



	
	
		€ 0,47736




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,71844 +8,61% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02380 = 4% * B)



	
	
		€ 0,59495




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,43134




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 4,74473 +8,61% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 10,06%



	
	
		€ 0,47736




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.028.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:TOS22/1_003 - per trovanti superiori a mc.0,50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,35000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 8,51544







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,35000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 13,41070







	
		AT



	
	
		€ 21,92614




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,35000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 10,11150







	
		RU



	
	
		€ 10,11150




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 32,03764 +8,69% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20504 = 4% * B)



	
	
		€ 5,12602




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,71637




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 40,88003 +8,69% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 24,73%



	
	
		€ 10,11150




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.029.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.TOS22/1_002 - da mt 1,50 a mt 3,00



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			0,40000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 0,80899







	
		AT



	
	
		€ 0,80899




	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,25000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,50646







	
			TOS22/1_PR.P08.020.005
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)






			0,00600m³






			€ 455,00000 +0,37% 






			€ 2,73000







	
			TOS22/1_PR.P08.020.010
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6






			0,00290m³






			€ 465,00000 -7,92% 






			€ 1,34850







	
		PR



	
	
		€ 4,58496




	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,18000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,34700







	
		RU



	
	
		€ 9,17460




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 14,56855 +1,05% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05827 = 2,5% * B)



	
	
		€ 2,33097




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,68995




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 18,58947 +1,05% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 49,35%



	
	
		€ 9,17460




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.029.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.TOS22/1_003 - da mt 3,00 a mt 5,00



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			0,40000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 0,80899







	
		AT



	
	
		€ 0,80899




	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,25000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,50646







	
			TOS22/1_PR.P08.020.005
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)






			0,00600m³






			€ 455,00000 +0,37% 






			€ 2,73000







	
			TOS22/1_PR.P08.020.010
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6






			0,00360m³






			€ 465,00000 -7,92% 






			€ 1,67400







	
		PR



	
	
		€ 4,91046




	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,22500ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 6,03450







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,22500ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 5,43375







	
		RU



	
	
		€ 11,46825




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 17,18770 +0,73% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08250 = 3% * B)



	
	
		€ 2,75003




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,99377




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 21,93150 +0,73% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 52,29%



	
	
		€ 11,46825




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A05.001.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Riempimento di scavi o bucheTOS22/1_001 - eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.091
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese






			0,01000ora






			€ 15,51459 +10% 






			€ 0,15515







	
			TOS22/1_AT.N01.001.901
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV






			0,01000ora






			€ 15,96650 +15,36% 






			€ 0,15967







	
			TOS22/1_AT.N01.003.020
	-
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese






			0,00600ora






			€ 23,79375 +17,5% 






			€ 0,14276







	
			TOS22/1_AT.N01.100.901
	-
	Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.






			0,00600ora






			€ 16,70899 +20,73% 






			€ 0,10025







	
			TOS22/1_AT.N02.014.009
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)






			0,04000ora






			€ 44,15320 +3,06% 






			€ 1,76613







	
		AT



	
	
		€ 2,32396




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00600ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,17334







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
		RU



	
	
		€ 0,46224




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 2,78620 +4,75% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00892 = 2% * B)



	
	
		€ 0,44579




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,32320




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,55519 +4,75% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 45,51%



	
	
		€ 1,61784




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A05.001.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Riempimento di scavi o bucheTOS22/1_002 - eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.091
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese






			0,01000ora






			€ 15,51459 +10% 






			€ 0,15515







	
			TOS22/1_AT.N01.001.901
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV






			0,01000ora






			€ 15,96650 +15,36% 






			€ 0,15967







	
			TOS22/1_AT.N01.003.020
	-
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese






			0,00600ora






			€ 23,79375 +17,5% 






			€ 0,14276







	
			TOS22/1_AT.N01.100.901
	-
	Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.






			0,00600ora






			€ 16,70899 +20,73% 






			€ 0,10025







	
		AT



	
	
		€ 0,55783




	
			TOS22/1_PR.P01.002.009
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava






			1,70000Tn






			€ 18,33982 +40,34% 






			€ 31,17769







	
		PR



	
	
		€ 31,17769




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00600ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,17334







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
		RU



	
	
		€ 0,46224




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 32,19776 +39,01% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10303 = 2% * B)



	
	
		€ 5,15164




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,73494




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 41,08434 +39,01% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 1,13%



	
	
		€ 0,46224




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A05.001.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Riempimento di scavi o bucheTOS22/1_003 - eseguito a mano con materiale proveniente da scavi



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.003.062
	-
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese






			0,60000ora






			€ 5,55188 +17,5% 






			€ 3,33113







	
			TOS22/1_AT.N01.100.901
	-
	Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.






			0,60000ora






			€ 16,70899 +20,73% 






			€ 10,02539







	
		AT



	
	
		€ 13,35652




	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			1,08000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 28,96560







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,08000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 26,08200







	
		RU



	
	
		€ 55,04760




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 68,40412 +3,35% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21889 = 2% * B)



	
	
		€ 10,94466




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,93488




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 87,28366 +3,35% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 63,07%



	
	
		€ 55,04760




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A05.001.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Riempimento di scavi o bucheTOS22/1_004 - eseguito a mano con materiale arido di cava compreso nel prezzo



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.003.062
	-
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese






			0,45000ora






			€ 5,55188 +17,5% 






			€ 2,49835







	
			TOS22/1_AT.N01.100.901
	-
	Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.






			0,45000ora






			€ 16,70899 +20,73% 






			€ 7,51905







	
		AT



	
	
		€ 10,01740




	
			TOS22/1_PR.P01.002.009
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava






			1,70000Tn






			€ 18,33982 +40,34% 






			€ 31,17769







	
		PR



	
	
		€ 31,17769




	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,81000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 21,72420







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,81000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 19,56150







	
		RU



	
	
		€ 41,28570




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 82,48079 +14,79% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26394 = 2% * B)



	
	
		€ 13,19693




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,56777




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 105,24549 +14,79% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 39,23%



	
	
		€ 41,28570




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A05.002.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Formazione di rilevatiTOS22/1_001 - eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.091
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese






			0,04000ora






			€ 15,51459 +10% 






			€ 0,62058







	
			TOS22/1_AT.N01.001.901
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV






			0,04000ora






			€ 15,96650 +15,36% 






			€ 0,63866







	
			TOS22/1_AT.N01.003.020
	-
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese






			0,02400ora






			€ 23,79375 +17,5% 






			€ 0,57105







	
			TOS22/1_AT.N01.100.901
	-
	Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.






			0,02400ora






			€ 16,70899 +20,73% 






			€ 0,40102







	
			TOS22/1_AT.N02.014.009
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)






			0,06000ora






			€ 44,15320 +3,06% 






			€ 2,64919







	
		AT



	
	
		€ 4,88050




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,15560







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02400ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,69336







	
		RU



	
	
		€ 1,84896




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 6,72946 +5,89% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02153 = 2% * B)



	
	
		€ 1,07671




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,78062




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,58679 +5,89% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 41,72%



	
	
		€ 3,58236




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A05.002.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Formazione di rilevatiTOS22/1_002 - eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.091
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese






			0,04000ora






			€ 15,51459 +10% 






			€ 0,62058







	
			TOS22/1_AT.N01.001.901
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV






			0,04000ora






			€ 15,96650 +15,36% 






			€ 0,63866







	
			TOS22/1_AT.N01.003.020
	-
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese






			0,02400ora






			€ 23,79375 +17,5% 






			€ 0,57105







	
			TOS22/1_AT.N01.100.901
	-
	Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.






			0,02400ora






			€ 16,70899 +20,73% 






			€ 0,40102







	
		AT



	
	
		€ 2,23131




	
			TOS22/1_PR.P01.002.009
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava






			1,70000Tn






			€ 18,33982 +40,34% 






			€ 31,17769







	
		PR



	
	
		€ 31,17769




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02400ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,69336







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,15560







	
		RU



	
	
		€ 1,84896




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 35,25796 +35,6% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11283 = 2% * B)



	
	
		€ 5,64127




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,08992




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 44,98915 +35,6% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,11%



	
	
		€ 1,84896




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A06.011.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Vespaio in pietrame grezzo, compreso rifiorimento di cm 5 e la formazione cunicoli di aereazione; escluso il massettoTOS22/1_001 - spessore totale cm 25



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P01.002.003
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Pietrisco 3/8 (risetta)






			0,30000Tn






			€ 19,10591 +12,06% 






			€ 5,73177







	
			TOS22/1_PR.P01.002.011
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40






			0,14000Tn






			€ 17,70796 +1,56% 






			€ 2,47911







	
			TOS22/1_PR.P04.010.010
	-
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm






			5,00000cad






			€ 1,63719 +7,27% 






			€ 8,18595







	
			TOS22/1_PR.P09.003.001
	-
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia






			0,00100m³






			€ 112,24465 +15,75% 






			€ 0,11224







	
		PR



	
	
		€ 16,50907




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 8,66700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,30000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 7,24500







	
		RU



	
	
		€ 15,91200




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 32,42107 +3,93% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02594 = 0,5% * B)



	
	
		€ 5,18737




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,76084




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 41,36928 +3,93% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 38,55%



	
	
		€ 15,94913




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A06.015.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanentiTOS22/1_001 - con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P06.002.002
	-
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 150x150






			2,50000kg






			€ 1,59245 +39,75% 






			€ 3,98113







	
			TOS22/1_PR.P10.007.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,08000m³






			€ 115,02100 +16,83% 






			€ 9,20168







	
			TOS22/1_PR.P15.101.001
	-
	Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati - con altezza cm 8-12-13, dimensioni cm 50x50






			1,05000m²






			€ 7,85778 +5,9% 






			€ 8,25067







	
		PR



	
	
		€ 21,43348




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,75570







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,13000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 3,13950







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,13000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 3,13950







	
		RU



	
	
		€ 10,03470




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 31,46818 +10,22% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05035 = 1% * B)



	
	
		€ 5,03491




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,65031




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 40,15340 +10,22% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 24,99%



	
	
		€ 10,03470




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A06.015.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanentiTOS22/1_002 - con cupolini altezza cm 26-27 più soletta sp. cm 5



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P06.002.002
	-
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 150x150






			2,50000kg






			€ 1,59245 +39,75% 






			€ 3,98113







	
			TOS22/1_PR.P10.007.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,09000m³






			€ 115,02100 +16,83% 






			€ 10,35189







	
			TOS22/1_PR.P15.101.007
	-
	Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati - con altezza cm 26-27, dimensioni cm 50x50






			1,05000m²






			€ 7,94250 +5,9% 






			€ 8,33963







	
		PR



	
	
		€ 22,67265




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,75570







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,75570







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,13000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 3,13950







	
		RU



	
	
		€ 10,65090




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 33,32355 +10,21% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05332 = 1% * B)



	
	
		€ 5,33177




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,86553




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 42,52085 +10,21% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 25,05%



	
	
		€ 10,65090




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A06.015.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanentiTOS22/1_003 - con cupolini altezza cm 45 più soletta sp. cm 5



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P06.002.002
	-
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 150x150






			2,50000kg






			€ 1,59245 +39,75% 






			€ 3,98113







	
			TOS22/1_PR.P10.007.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,10000m³






			€ 115,02100 +16,83% 






			€ 11,50210







	
			TOS22/1_PR.P15.101.011
	-
	Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati - con altezza cm 45, dimensioni cm 50x50






			1,05000m²






			€ 15,74720 +37,15% 






			€ 16,53456







	
		PR



	
	
		€ 32,01779




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,75570







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,13000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 3,13950







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,13000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 3,13950







	
		RU



	
	
		€ 10,03470




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 42,05249 +20,89% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06728 = 1% * B)



	
	
		€ 6,72840




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,87809




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 53,65898 +20,89% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 18,7%



	
	
		€ 10,03470




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B02.002.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Casseforme di legno.TOS22/1_001 - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.011.041
	-
	Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese






			0,20000ora






			€ 2,64375 +17,5% 






			€ 0,52875







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,08250







	
		AT



	
	
		€ 0,61125




	
			TOS22/1_PR.P03.009.001
	-
	Disarmante - per casseformi in legno






			0,02000l






			€ 5,69677 -13,56% 






			€ 0,11394







	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,01000m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 3,56583







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00600m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 2,22000







	
		PR



	
	
		€ 6,50752




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,26500ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 7,10730







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,26500ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 7,10730







	
		RU



	
	
		€ 14,79240




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 21,91117 -1,83% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05259 = 1,5% * B)



	
	
		€ 3,50579




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,54170




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 27,95866 -1,83% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 52,91%



	
	
		€ 14,79240




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B02.002.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Casseforme di legno.TOS22/1_002 - per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.011.041
	-
	Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese






			0,20000ora






			€ 2,64375 +17,5% 






			€ 0,52875







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,08250







	
		AT



	
	
		€ 0,61125




	
			TOS22/1_PR.P03.009.001
	-
	Disarmante - per casseformi in legno






			0,02000l






			€ 5,69677 -13,56% 






			€ 0,11394







	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,01000m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 3,56583







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,01000m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 3,70000







	
		PR



	
	
		€ 7,98752




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,33000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 8,85060







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,33000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 8,85060







	
		RU



	
	
		€ 18,27900




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 26,87777 -1,56% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12901 = 3% * B)



	
	
		€ 4,30044




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,11782




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 34,29603 -1,56% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 53,3%



	
	
		€ 18,27900




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B03.001.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigoreTOS22/1_002 - rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,00010ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,00041







	
		AT



	
	
		€ 0,00041




	
			TOS22/1_PR.P06.002.006
	-
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 200x200






			1,05000kg






			€ 1,57745 +40,03% 






			€ 1,65632







	
		PR



	
	
		€ 1,65632




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00010ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,00289







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00900ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,26001







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,00900ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,24138







	
		RU



	
	
		€ 0,50428




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 2,16101 +28,06% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00519 = 1,5% * B)



	
	
		€ 0,34576




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,25068




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 



	
	
		€ 2,75745 +28,06% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 18,29%



	
	
		€ 0,50428




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B03.001.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigoreTOS22/1_005 - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,00010ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,00041







	
		AT



	
	
		€ 0,00041




	
			TOS22/1_PR.P06.004.002
	-
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 






			1,10000kg






			€ 1,37114 +33,77% 






			€ 1,50825







	
		PR



	
	
		€ 1,50825




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00010ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,00289







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01800ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,52002







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,00900ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,24138







	
		RU



	
	
		€ 0,76429




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 2,27295 +20,12% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00546 = 1,5% * B)



	
	
		€ 0,36367




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,26366




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 



	
	
		€ 2,90028 +20,12% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 26,35%



	
	
		€ 0,76429




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B03.004.101



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamentoTOS22/1_101 - travi di altezza fino a 240 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,00100ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,00413







	
		AT



	
	
		€ 0,00413




	
			TOS22/1_PR.P13.001.001
	-
	Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996 - Profili di altezza da 80 a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275 






			1,05000kg






			€ 1,40667 +72,1% 






			€ 1,47700







	
			TOS22/1_PR.P26.114.001
	-
	Pitture di fondo per ferro - con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60)






			0,01000l






			€ 11,82520 +71,63% 






			€ 0,11825







	
		PR



	
	
		€ 1,59525




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00100ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,02889







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02250ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,65003







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,02250ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,60345







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02250ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,54338







	
		RU



	
	
		€ 1,82575




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,42513 +24,25% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00548 = 1% * B)



	
	
		€ 0,54802




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,39732




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 



	
	
		€ 4,37047 +24,25% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 41,77%



	
	
		€ 1,82575




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B03.004.102



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamentoTOS22/1_102 - travi di altezza oltre i 240 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,00100ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,00413







	
		AT



	
	
		€ 0,00413




	
			TOS22/1_PR.P13.001.002
	-
	Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996 - profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S235 e S275 






			1,05000kg






			€ 1,48941 +72,14% 






			€ 1,56388







	
			TOS22/1_PR.P26.114.001
	-
	Pitture di fondo per ferro - con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60)






			0,01000l






			€ 11,82520 +71,63% 






			€ 0,11825







	
		PR



	
	
		€ 1,68213




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00100ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,02889







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,78003







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,02700ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,72414







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,65205







	
		RU



	
	
		€ 2,18511




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,87137 +22,27% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00619 = 1% * B)



	
	
		€ 0,61942




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,44908




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 



	
	
		€ 4,93987 +22,27% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 44,23%



	
	
		€ 2,18511




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.003.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturaliTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			1,00000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 104,20500







	
		PR



	
	
		€ 104,20500




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 114,43637 +11,58% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18310 = 1% * B)



	
	
		€ 18,30982




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 13,27462




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 146,02081 +11,58% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,87%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.003.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturaliTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			1,00000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 105,97620







	
		PR



	
	
		€ 105,97620




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 116,20757 +11,6% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18593 = 1% * B)



	
	
		€ 18,59321




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 13,48008




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 148,28086 +11,6% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,76%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.003.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturaliTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.005.005
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5






			1,00000m³






			€ 112,47548 +15,29% 






			€ 112,47548







	
		PR



	
	
		€ 112,47548




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 122,70685 +13,87% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19633 = 1% * B)



	
	
		€ 19,63310




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,23400




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 156,57395 +13,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,4%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.003.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturaliTOS22/1_005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.006.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			1,00000m³






			€ 111,88944 +17,45% 






			€ 111,88944







	
		PR



	
	
		€ 111,88944




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 122,12081 +15,79% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19539 = 1% * B)



	
	
		€ 19,53933




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,16601




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 155,82615 +15,79% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,44%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.003.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturaliTOS22/1_006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.006.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			1,00000m³






			€ 114,57444 +18,31% 






			€ 114,57444







	
		PR



	
	
		€ 114,57444




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 124,80581 +16,6% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19969 = 1% * B)



	
	
		€ 19,96893




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,47747




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 159,25221 +16,6% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,3%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.003.007



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturaliTOS22/1_007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.006.005
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5






			1,00000m³






			€ 117,12944 +16,58% 






			€ 117,12944







	
		PR



	
	
		€ 117,12944




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 127,36081 +15,08% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20378 = 1% * B)



	
	
		€ 20,37773




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,77385




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 162,51239 +15,08% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,17%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.003.009



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturaliTOS22/1_009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.007.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			1,00000m³






			€ 115,02100 +16,83% 






			€ 115,02100







	
		PR



	
	
		€ 115,02100




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 125,25237 +15,28% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20040 = 1% * B)



	
	
		€ 20,04038




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,52928




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 159,82203 +15,28% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,27%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.003.010



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturaliTOS22/1_010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.007.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			1,00000m³






			€ 117,77770 +17,75% 






			€ 117,77770







	
		PR



	
	
		€ 117,77770




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 128,00907 +16,13% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20481 = 1% * B)



	
	
		€ 20,48145




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,84905




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 163,33957 +16,13% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,14%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.003.011



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturaliTOS22/1_011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.007.005
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5






			1,00000m³






			€ 121,10778 +16,84% 






			€ 121,10778







	
		PR



	
	
		€ 121,10778




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 131,33915 +15,36% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21014 = 1% * B)



	
	
		€ 21,01426




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,23534




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 167,58875 +15,36% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,98%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.004.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.008.113
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 119,33984 +17,29% 






			€ 119,33984







	
		PR



	
	
		€ 119,33984




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 129,57121 +15,74% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20731 = 1% * B)



	
	
		€ 20,73139




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,03026




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 165,33286 +15,74% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,07%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.004.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 122,16596







	
		PR



	
	
		€ 122,16596




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 132,39733 +16,62% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21184 = 1% * B)



	
	
		€ 21,18357




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,35809




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 168,93899 +16,62% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,94%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.004.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.008.115
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 125,51656 +17,36% 






			€ 125,51656







	
		PR



	
	
		€ 125,51656




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 135,74793 +15,87% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21720 = 1% * B)



	
	
		€ 21,71967




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,74676




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 173,21436 +15,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,79%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.004.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.009.113
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 125,75368 +11,57% 






			€ 125,75368







	
		PR



	
	
		€ 125,75368




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 135,98505 +10,64% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21758 = 1% * B)



	
	
		€ 21,75761




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,77427




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 173,51693 +10,64% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,78%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.004.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.009.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 128,63672 +13,08% 






			€ 128,63672







	
		PR



	
	
		€ 128,63672




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 138,86809 +12,02% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22219 = 1% * B)



	
	
		€ 22,21889




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,10870




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 177,19568 +12,02% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,66%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.004.007



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.009.115
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 132,00556 +12,34% 






			€ 132,00556







	
		PR



	
	
		€ 132,00556




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 142,23693 +11,38% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22758 = 1% * B)



	
	
		€ 22,75791




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,49948




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 181,49432 +11,38% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,53%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.005.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.008.123
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 119,33984 +17,25% 






			€ 119,33984







	
		PR



	
	
		€ 119,33984




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 129,57121 +15,7% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20731 = 1% * B)



	
	
		€ 20,73139




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,03026




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 165,33286 +15,7% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,07%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.005.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.008.124
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 121,93796 +17,98% 






			€ 121,93796







	
		PR



	
	
		€ 121,93796




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 132,16933 +16,39% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21147 = 1% * B)



	
	
		€ 21,14709




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,33164




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 168,64806 +16,39% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,95%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.005.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.008.125
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 125,51656 +17,32% 






			€ 125,51656







	
		PR



	
	
		€ 125,51656




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 135,74793 +15,84% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21720 = 1% * B)



	
	
		€ 21,71967




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,74676




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 173,21436 +15,84% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,79%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.005.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22/1_005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.009.123
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 126,42856 +17,85% 






			€ 126,42856







	
		PR



	
	
		€ 126,42856




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 136,65993 +16,33% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21866 = 1% * B)



	
	
		€ 21,86559




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,85255




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 174,37807 +16,33% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,75%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.005.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22/1_006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.009.124
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 128,63672 +18,18% 






			€ 128,63672







	
		PR



	
	
		€ 128,63672




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 138,86809 +16,64% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22219 = 1% * B)



	
	
		€ 22,21889




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,10870




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 177,19568 +16,64% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,66%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.005.007



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22/1_007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.009.125
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 132,00556 +17,36% 






			€ 132,00556







	
		PR



	
	
		€ 132,00556




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 142,23693 +15,94% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22758 = 1% * B)



	
	
		€ 22,75791




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,49948




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 181,49432 +15,94% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,53%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.006.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.009.133
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 125,25500 +17,62% 






			€ 125,25500







	
		PR



	
	
		€ 125,25500




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 135,48637 +16,11% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21678 = 1% * B)



	
	
		€ 21,67782




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,71642




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 172,88061 +16,11% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,8%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.006.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.009.134
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 128,35150 +18,24% 






			€ 128,35150







	
		PR



	
	
		€ 128,35150




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 138,58287 +16,7% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22173 = 1% * B)



	
	
		€ 22,17326




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,07561




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 176,83174 +16,7% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,67%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.006.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.009.135
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 132,22625 +17,99% 






			€ 132,22625







	
		PR



	
	
		€ 132,22625




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 142,45762 +16,51% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22793 = 1% * B)



	
	
		€ 22,79322




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,52508




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 181,77592 +16,51% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,52%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.006.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.010.133
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 133,43612 +15,49% 






			€ 133,43612







	
		PR



	
	
		€ 133,43612




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 143,66749 +14,25% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22987 = 1% * B)



	
	
		€ 22,98680




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,66543




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 183,31972 +14,25% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,47%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.006.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.010.134
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 136,30336 +16,38% 






			€ 136,30336







	
		PR



	
	
		€ 136,30336




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 146,53473 +15,09% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23446 = 1% * B)



	
	
		€ 23,44556




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,99803




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 186,97832 +15,09% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,36%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.006.007



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.010.135
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 139,69728 +15,7% 






			€ 139,69728







	
		PR



	
	
		€ 139,69728




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 149,92865 +14,5% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23989 = 1% * B)



	
	
		€ 23,98858




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,39172




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 191,30895 +14,5% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,24%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.007.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.010.143
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 133,66412 +8,86% 






			€ 133,66412







	
		PR



	
	
		€ 133,66412




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 143,89549 +8,2% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23023 = 1% * B)



	
	
		€ 23,02328




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,69188




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 183,61065 +8,2% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,46%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.007.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.010.144
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 136,53136 +10,25% 






			€ 136,53136







	
		PR



	
	
		€ 136,53136




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 146,76273 +9,49% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23482 = 1% * B)



	
	
		€ 23,48204




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,02448




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 187,26925 +9,49% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,35%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.007.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.010.145
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 139,92528 +9,67% 






			€ 139,92528







	
		PR



	
	
		€ 139,92528




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 150,15665 +8,98% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24025 = 1% * B)



	
	
		€ 24,02506




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,41817




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 191,59988 +8,98% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,23%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.007.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22/1_005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.143
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 139,83148 +13,78% 






			€ 139,83148







	
		PR



	
	
		€ 139,83148




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 150,06285 +12,74% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24010 = 1% * B)



	
	
		€ 24,01006




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,40729




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 191,48020 +12,74% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,24%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.007.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22/1_006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.144
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 142,25078 +14,33% 






			€ 142,25078







	
		PR



	
	
		€ 142,25078




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 152,48215 +13,27% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24397 = 1% * B)



	
	
		€ 24,39714




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,68793




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 194,56722 +13,27% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,15%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.007.007



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22/1_007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.145
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 145,71573 +13,77% 






			€ 145,71573







	
		PR



	
	
		€ 145,71573




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 155,94710 +12,77% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24952 = 1% * B)



	
	
		€ 24,95154




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,08986




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 198,98850 +12,77% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,04%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.008.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.009.513
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 127,91375 +15,77% 






			€ 127,91375







	
		PR



	
	
		€ 127,91375




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 138,14512 +14,46% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22103 = 1% * B)



	
	
		€ 22,10322




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,02483




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 176,27317 +14,46% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,69%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.008.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.009.514
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 131,01025 +16,39% 






			€ 131,01025







	
		PR



	
	
		€ 131,01025




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 141,24162 +15,06% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22599 = 1% * B)



	
	
		€ 22,59866




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,38403




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 180,22431 +15,06% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,56%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.008.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.009.515
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 134,88500 +16,21% 






			€ 134,88500







	
		PR



	
	
		€ 134,88500




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 145,11637 +14,92% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23219 = 1% * B)



	
	
		€ 23,21862




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,83350




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 185,16849 +14,92% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,42%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.009.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.010.523
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 139,36640 +7,78% 






			€ 139,36640







	
		PR



	
	
		€ 139,36640




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 149,59777 +7,23% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23936 = 1% * B)



	
	
		€ 23,93564




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,35334




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 190,88675 +7,23% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,25%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.009.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.010.524
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 141,77145 +8,82% 






			€ 141,77145







	
		PR



	
	
		€ 141,77145




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 152,00282 +8,2% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24320 = 1% * B)



	
	
		€ 24,32045




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,63233




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 193,95560 +8,2% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,17%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.009.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40–consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.010.525
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 145,22785 +8,33% 






			€ 145,22785







	
		PR



	
	
		€ 145,22785




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 155,45922 +7,76% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24873 = 1% * B)



	
	
		€ 24,87348




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,03327




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 198,36597 +7,76% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,06%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.009.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22/1_005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.523
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 138,29113 +6,89% 






			€ 138,29113







	
		PR



	
	
		€ 138,29113




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 148,52250 +6,41% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23764 = 1% * B)



	
	
		€ 23,76360




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,22861




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 189,51471 +6,41% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,29%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.009.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22/1_006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.524
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 135,28765 +3,43% 






			€ 135,28765







	
		PR



	
	
		€ 135,28765




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 145,51902 +3,2% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23283 = 1% * B)



	
	
		€ 23,28304




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,88021




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 185,68227 +3,2% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,4%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.009.007



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22/1_007 - classe di resistenza caratteristica C35/45–consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.525
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 138,54635 +3,65% 






			€ 138,54635







	
		PR



	
	
		€ 138,54635




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 148,77772 +3,42% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23804 = 1% * B)



	
	
		€ 23,80444




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,25822




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 189,84038 +3,42% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,28%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.010.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.533
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 148,57850 +12,81% 






			€ 148,57850







	
		PR



	
	
		€ 148,57850




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 158,80987 +11,91% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25410 = 1% * B)



	
	
		€ 25,40958




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,42195




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 202,64140 +11,91% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,95%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.010.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.534
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 142,01113 +7,82% 






			€ 142,01113







	
		PR



	
	
		€ 142,01113




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 152,24250 +7,28% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24359 = 1% * B)



	
	
		€ 24,35880




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,66013




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 194,26143 +7,28% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,16%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.010.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.535
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 142,33567 +5,16% 






			€ 142,33567







	
		PR



	
	
		€ 142,33567




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 152,56704 +4,82% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24411 = 1% * B)



	
	
		€ 24,41073




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,69778




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 194,67555 +4,82% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,15%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.011.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.010.413
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 134,87912 +13,35% 






			€ 134,87912







	
		PR



	
	
		€ 134,87912




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 145,11049 +12,32% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23218 = 1% * B)



	
	
		€ 23,21768




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,83282




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 185,16099 +12,32% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,42%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.011.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.010.414
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 137,74636 +14,25% 






			€ 137,74636







	
		PR



	
	
		€ 137,74636




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 147,97773 +13,16% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23676 = 1% * B)



	
	
		€ 23,67644




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,16542




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 188,81959 +13,16% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,31%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.011.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.010.415
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 141,14028 +13,64% 






			€ 141,14028







	
		PR



	
	
		€ 141,14028




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 151,37165 +12,63% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24219 = 1% * B)



	
	
		€ 24,21946




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,55911




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 193,15022 +12,63% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,19%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.011.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22/1_005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.413
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 141,35023 +12,68% 






			€ 141,35023







	
		PR



	
	
		€ 141,35023




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 151,58160 +11,75% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24253 = 1% * B)



	
	
		€ 24,25306




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,58347




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 193,41813 +11,75% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,18%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.011.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22/1_006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.414
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 143,76953 +13,23% 






			€ 143,76953







	
		PR



	
	
		€ 143,76953




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 154,00090 +12,27% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24640 = 1% * B)



	
	
		€ 24,64014




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,86410




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 196,50514 +12,27% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,1%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.011.007



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22/1_007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.415
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 147,23448 +12,71% 






			€ 147,23448







	
		PR



	
	
		€ 147,23448




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 157,46585 +11,81% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25195 = 1% * B)



	
	
		€ 25,19454




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,26604




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 200,92643 +11,81% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,99%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.012.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.008.423
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato






			1,00000m³






			€ 128,86333 +10,07% 






			€ 128,86333







	
		PR



	
	
		€ 128,86333




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 139,09470 +9,28% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22255 = 1% * B)



	
	
		€ 22,25515




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,13499




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 177,48484 +9,28% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,65%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.012.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.008.424
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato






			1,00000m³






			€ 131,37833 +10,77% 






			€ 131,37833







	
		PR



	
	
		€ 131,37833




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 141,60970 +9,94% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22658 = 1% * B)



	
	
		€ 22,65755




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,42673




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 180,69398 +9,94% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,55%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.012.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.008.425
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato






			1,00000m³






			€ 135,49667 +10,82% 






			€ 135,49667







	
		PR



	
	
		€ 135,49667




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 145,72804 +10,01% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23316 = 1% * B)



	
	
		€ 23,31649




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,90445




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 185,94898 +10,01% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,39%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.013.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.009.433
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato






			1,00000m³






			€ 135,11667 +4,86% 






			€ 135,11667







	
		PR



	
	
		€ 135,11667




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 145,34804 +4,53% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23256 = 1% * B)



	
	
		€ 23,25569




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,86037




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 185,46410 +4,53% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,41%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.013.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.009.434
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato






			1,00000m³






			€ 137,67333 +6,95% 






			€ 137,67333







	
		PR



	
	
		€ 137,67333




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 147,90470 +6,46% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23665 = 1% * B)



	
	
		€ 23,66475




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,15695




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 188,72640 +6,46% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,31%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.013.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.009.435
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato






			1,00000m³






			€ 141,79167 +5,64% 






			€ 141,79167







	
		PR



	
	
		€ 141,79167




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 152,02304 +5,26% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24324 = 1% * B)



	
	
		€ 24,32369




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,63467




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 193,98140 +5,26% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,17%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.014.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acquaTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.443
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato






			1,00000m³






			€ 130,37500 +3,47% 






			€ 130,37500







	
		PR



	
	
		€ 130,37500




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 140,60637 +3,23% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22497 = 1% * B)



	
	
		€ 22,49702




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,31034




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 179,41373 +3,23% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,59%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.014.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acquaTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.444
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato






			1,00000m³






			€ 134,37500 +13,88% 






			€ 134,37500







	
		PR



	
	
		€ 134,37500




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 144,60637 +12,8% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23137 = 1% * B)



	
	
		€ 23,13702




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,77434




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 184,51773 +12,8% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,43%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.014.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acquaTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.445
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato






			1,00000m³






			€ 138,12500 +5,44% 






			€ 138,12500







	
		PR



	
	
		€ 138,12500




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 148,35637 +5,07% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23737 = 1% * B)



	
	
		€ 23,73702




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,20934




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 189,30273 +5,07% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,3%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.015.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderataTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.009.213
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 125,88750 +16,01% 






			€ 125,88750







	
		PR



	
	
		€ 125,88750




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 136,11887 +14,66% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21779 = 1% * B)



	
	
		€ 21,77902




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,78979




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 173,68768 +14,66% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,77%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.015.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderataTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.009.214
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 128,04650 +15,72% 






			€ 128,04650







	
		PR



	
	
		€ 128,04650




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 138,27787 +14,42% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22124 = 1% * B)



	
	
		€ 22,12446




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,04023




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 176,44256 +14,42% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,68%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.015.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderataTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.009.215
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 132,85875 +16,26% 






			€ 132,85875







	
		PR



	
	
		€ 132,85875




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 143,09012 +14,95% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22894 = 1% * B)



	
	
		€ 22,89442




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,59845




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 182,58299 +14,95% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,49%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.016.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.010.223
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 134,17012 +13,63% 






			€ 134,17012







	
		PR



	
	
		€ 134,17012




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 144,40149 +12,57% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23104 = 1% * B)



	
	
		€ 23,10424




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,75057




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 184,25630 +12,57% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,44%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.016.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.010.224
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 137,03736 +14,53% 






			€ 137,03736







	
		PR



	
	
		€ 137,03736




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 147,26873 +13,41% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23563 = 1% * B)



	
	
		€ 23,56300




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,08317




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 187,91490 +13,41% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,34%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.016.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.010.225
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 140,43128 +13,91% 






			€ 140,43128







	
		PR



	
	
		€ 140,43128




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 150,66265 +12,87% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24106 = 1% * B)



	
	
		€ 24,10602




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,47687




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 192,24554 +12,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,22%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.017.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnatoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.233
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 140,74898 +12,26% 






			€ 140,74898







	
		PR



	
	
		€ 140,74898




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 150,98035 +11,36% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24157 = 1% * B)



	
	
		€ 24,15686




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,51372




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 192,65093 +11,36% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,21%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.017.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnatoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.234
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 143,16828 +11,96% 






			€ 143,16828







	
		PR



	
	
		€ 143,16828




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 153,39965 +11,1% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24544 = 1% * B)



	
	
		€ 24,54394




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,79436




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 195,73795 +11,1% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,12%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.017.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnatoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.235
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 146,63323 +11,48% 






			€ 146,63323







	
		PR



	
	
		€ 146,63323




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 156,86460 +10,68% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25098 = 1% * B)



	
	
		€ 25,09834




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,19629




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 200,15923 +10,68% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,01%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.018.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mareTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.010.313
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 134,17012 +13,11% 






			€ 134,17012







	
		PR



	
	
		€ 134,17012




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 144,40149 +12,1% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23104 = 1% * B)



	
	
		€ 23,10424




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,75057




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 184,25630 +12,1% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,44%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.018.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mareTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.010.314
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 137,03736 +14,02% 






			€ 137,03736







	
		PR



	
	
		€ 137,03736




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 147,26873 +12,94% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23563 = 1% * B)



	
	
		€ 23,56300




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,08317




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 187,91490 +12,94% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,34%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.018.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mareTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.010.315
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 140,43128 +13,42% 






			€ 140,43128







	
		PR



	
	
		€ 140,43128




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 150,66265 +12,42% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24106 = 1% * B)



	
	
		€ 24,10602




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,47687




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 192,24554 +12,42% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,22%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.019.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.323
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 142,45898 +10,86% 






			€ 142,45898







	
		PR



	
	
		€ 142,45898




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 152,69035 +10,08% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24430 = 1% * B)



	
	
		€ 24,43046




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,71208




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 194,83289 +10,08% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,15%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.019.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.324
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 144,87828 +11,42% 






			€ 144,87828







	
		PR



	
	
		€ 144,87828




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 155,10965 +10,61% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24818 = 1% * B)



	
	
		€ 24,81754




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,99272




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 197,91991 +10,61% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,07%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.019.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.325
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 148,34323 +10,96% 






			€ 148,34323







	
		PR



	
	
		€ 148,34323




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 158,57460 +10,2% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25372 = 1% * B)



	
	
		€ 25,37194




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,39465




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 202,34119 +10,2% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,96%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.020.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.333
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 142,74398 +5,54% 






			€ 142,74398







	
		PR



	
	
		€ 142,74398




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 152,97535 +5,17% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24476 = 1% * B)



	
	
		€ 24,47606




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,74514




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 195,19655 +5,17% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,14%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.020.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.334
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 145,16328 +6,57% 






			€ 145,16328







	
		PR



	
	
		€ 145,16328




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 155,39465 +6,13% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24863 = 1% * B)



	
	
		€ 24,86314




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,02578




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 198,28357 +6,13% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,06%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.020.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.335
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 148,62823 +6,16% 






			€ 148,62823







	
		PR



	
	
		€ 148,62823




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 158,85960 +5,76% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25418 = 1% * B)



	
	
		€ 25,41754




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,42771




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 202,70485 +5,76% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,95%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.104.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.108.111
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 138,98250 +12,83% 






			€ 138,98250







	
		PR



	
	
		€ 138,98250




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 147,33900 +12,01% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23574 = 1% * B)



	
	
		€ 23,57424




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,09132




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 188,00456 +12,01% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,44%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.104.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.108.112
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 147,84500 +13,93% 






			€ 147,84500







	
		PR



	
	
		€ 147,84500




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 156,20150 +13,09% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24992 = 1% * B)



	
	
		€ 24,99224




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,11937




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 199,31311 +13,09% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,19%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.104.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.108.113
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 154,55250 +13,82% 






			€ 154,55250







	
		PR



	
	
		€ 154,55250




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 162,90900 +13,02% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26065 = 1% * B)



	
	
		€ 26,06544




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,89744




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 207,87188 +13,02% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,02%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.105.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.109.121
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 146,70500 +13,34% 






			€ 146,70500







	
		PR



	
	
		€ 146,70500




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 155,06150 +12,53% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24810 = 1% * B)



	
	
		€ 24,80984




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,98713




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 197,85847 +12,53% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,22%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.105.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.109.122
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 155,56750 +14,37% 






			€ 155,56750







	
		PR



	
	
		€ 155,56750




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 163,92400 +13,54% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26228 = 1% * B)



	
	
		€ 26,22784




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,01518




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 209,16702 +13,54% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.105.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.109.123
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 162,27500 +14,25% 






			€ 162,27500







	
		PR



	
	
		€ 162,27500




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 170,63150 +13,46% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27301 = 1% * B)



	
	
		€ 27,30104




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,79325




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 217,72579 +13,46% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,84%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.106.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.109.131
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 147,84500 +11,88% 






			€ 147,84500







	
		PR



	
	
		€ 147,84500




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 156,20150 +11,17% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24992 = 1% * B)



	
	
		€ 24,99224




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,11937




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 199,31311 +11,17% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,19%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.106.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.109.132
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 156,70750 +11,91% 






			€ 156,70750







	
		PR



	
	
		€ 156,70750




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 165,06400 +11,24% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26410 = 1% * B)



	
	
		€ 26,41024




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,14742




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 210,62166 +11,24% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,97%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.106.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.109.133
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 163,41500 +11,89% 






			€ 163,41500







	
		PR



	
	
		€ 163,41500




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 171,77150 +11,25% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27483 = 1% * B)



	
	
		€ 27,48344




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,92549




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 219,18043 +11,25% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,81%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.106.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_004 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.110.131
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 154,99750 +12,58% 






			€ 154,99750







	
		PR



	
	
		€ 154,99750




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 163,35400 +11,86% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26137 = 1% * B)



	
	
		€ 26,13664




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,94906




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 208,43970 +11,86% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,01%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.106.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.110.132
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 163,86000 +13,58% 






			€ 163,86000







	
		PR



	
	
		€ 163,86000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 172,21650 +12,84% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27555 = 1% * B)



	
	
		€ 27,55464




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,97711




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 219,74825 +12,84% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,8%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.106.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.110.133
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 170,56750 +13,5% 






			€ 170,56750







	
		PR



	
	
		€ 170,56750




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 178,92400 +12,79% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28628 = 1% * B)



	
	
		€ 28,62784




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,75518




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 228,30702 +12,79% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,66%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.107.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.111.141
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 170,14250 +13,55% 






			€ 170,14250







	
		PR



	
	
		€ 170,14250




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 178,49900 +12,84% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28560 = 1% * B)



	
	
		€ 28,55984




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,70588




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 227,76472 +12,84% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,67%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.107.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.111.142
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 176,46750 +14,06% 






			€ 176,46750







	
		PR



	
	
		€ 176,46750




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 184,82400 +13,34% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29572 = 1% * B)



	
	
		€ 29,57184




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 21,43958




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 235,83542 +13,34% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,54%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.107.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.111.143
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 185,32250 +14,58% 






			€ 185,32250







	
		PR



	
	
		€ 185,32250




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 193,67900 +13,87% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30989 = 1% * B)



	
	
		€ 30,98864




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 22,46676




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 247,13440 +13,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,38%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.108.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.109.511
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 147,06000 +14% 






			€ 147,06000







	
		PR



	
	
		€ 147,06000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 155,41650 +13,15% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24867 = 1% * B)



	
	
		€ 24,86664




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,02831




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 198,31145 +13,15% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,21%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.108.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.109.512
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 158,46000 +14% 






			€ 158,46000







	
		PR



	
	
		€ 158,46000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 166,81650 +13,21% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26691 = 1% * B)



	
	
		€ 26,69064




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,35071




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 212,85785 +13,21% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,93%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.108.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.109.513
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 163,02000 +14% 






			€ 163,02000







	
		PR



	
	
		€ 163,02000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 171,37650 +13,23% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27420 = 1% * B)



	
	
		€ 27,42024




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,87967




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 218,67641 +13,23% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,82%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.109.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.110.521
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 159,60000 +14,41% 






			€ 159,60000







	
		PR



	
	
		€ 159,60000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 167,95650 +13,59% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26873 = 1% * B)



	
	
		€ 26,87304




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,48295




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 214,31249 +13,59% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,9%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.109.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.110.522
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 171,00000 +16,72% 






			€ 171,00000







	
		PR



	
	
		€ 171,00000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 179,35650 +15,82% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28697 = 1% * B)



	
	
		€ 28,69704




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,80535




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 228,85889 +15,82% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,65%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.109.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.110.523
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 175,56000 +15,88% 






			€ 175,56000







	
		PR



	
	
		€ 175,56000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 183,91650 +15,05% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29427 = 1% * B)



	
	
		€ 29,42664




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 21,33431




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 234,67745 +15,05% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,56%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.110.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.111.531
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 163,14010 +9,49% 






			€ 163,14010







	
		PR



	
	
		€ 163,14010




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 171,49660 +8,99% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27439 = 1% * B)



	
	
		€ 27,43946




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,89361




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 218,82967 +8,99% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,82%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.110.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.111.532
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 167,51970 +9,49% 






			€ 167,51970







	
		PR



	
	
		€ 167,51970




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 175,87620 +9% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28140 = 1% * B)



	
	
		€ 28,14019




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,40164




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 224,41803 +9% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,72%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.110.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.111.533
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 174,08910 +9,49% 






			€ 174,08910







	
		PR



	
	
		€ 174,08910




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 182,44560 +9,02% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29191 = 1% * B)



	
	
		€ 29,19130




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 21,16369




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 232,80059 +9,02% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,59%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.111.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.110.411
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 152,76000 +11,91% 






			€ 152,76000







	
		PR



	
	
		€ 152,76000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 161,11650 +11,22% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25779 = 1% * B)



	
	
		€ 25,77864




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,68951




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 205,58465 +11,22% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,06%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.111.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.110.412
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 164,16000 +14,4% 






			€ 164,16000







	
		PR



	
	
		€ 164,16000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 172,51650 +13,6% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27603 = 1% * B)



	
	
		€ 27,60264




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,01191




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 220,13105 +13,6% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,8%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.111.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.110.413
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 168,72000 +13,62% 






			€ 168,72000







	
		PR



	
	
		€ 168,72000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 177,07650 +12,89% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28332 = 1% * B)



	
	
		€ 28,33224




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,54087




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 225,94961 +12,89% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,7%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.112.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.108.421
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato






			1,00000m³






			€ 154,99750 +11,23% 






			€ 154,99750







	
		PR



	
	
		€ 154,99750




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 163,35400 +10,59% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26137 = 1% * B)



	
	
		€ 26,13664




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,94906




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 208,43970 +10,59% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,01%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.112.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.108.422
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato






			1,00000m³






			€ 163,86000 +12,28% 






			€ 163,86000







	
		PR



	
	
		€ 163,86000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 172,21650 +11,62% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27555 = 1% * B)



	
	
		€ 27,55464




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,97711




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 219,74825 +11,62% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,8%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.112.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.108.423
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato






			1,00000m³






			€ 170,56750 +12,25% 






			€ 170,56750







	
		PR



	
	
		€ 170,56750




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 178,92400 +11,61% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28628 = 1% * B)



	
	
		€ 28,62784




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,75518




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 228,30702 +11,61% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,66%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.113.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.109.431
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato






			1,00000m³






			€ 156,18000 +14% 






			€ 156,18000







	
		PR



	
	
		€ 156,18000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 164,53650 +13,2% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26326 = 1% * B)



	
	
		€ 26,32584




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,08623




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 209,94857 +13,2% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,98%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.113.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.109.432
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato






			1,00000m³






			€ 167,58000 +14% 






			€ 167,58000







	
		PR



	
	
		€ 167,58000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 175,93650 +13,25% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28150 = 1% * B)



	
	
		€ 28,14984




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,40863




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 224,49497 +13,25% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,72%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.113.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.109.433
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato






			1,00000m³






			€ 172,14000 +14% 






			€ 172,14000







	
		PR



	
	
		€ 172,14000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 180,49650 +13,27% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28879 = 1% * B)



	
	
		€ 28,87944




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,93759




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 230,31353 +13,27% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,63%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.114.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acquaTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.111.441
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 areato






			1,00000m³






			€ 152,19110 +9,49% 






			€ 152,19110







	
		PR



	
	
		€ 152,19110




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 160,54760 +8,95% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25688 = 1% * B)



	
	
		€ 25,68762




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,62352




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 204,85874 +8,95% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,08%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.114.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acquaTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.111.442
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 areato






			1,00000m³






			€ 158,76050 +9,49% 






			€ 158,76050







	
		PR



	
	
		€ 158,76050




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 167,11700 +8,97% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26739 = 1% * B)



	
	
		€ 26,73872




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,38557




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 213,24129 +8,97% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,92%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.114.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acquaTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.111.443
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 areato






			1,00000m³






			€ 165,32990 +9,49% 






			€ 165,32990







	
		PR



	
	
		€ 165,32990




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 173,68640 +8,99% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27790 = 1% * B)



	
	
		€ 27,78982




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,14762




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 221,62384 +8,99% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,77%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.115.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderataTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.109.211
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 141,36000 +14% 






			€ 141,36000







	
		PR



	
	
		€ 141,36000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 149,71650 +13,12% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23955 = 1% * B)



	
	
		€ 23,95464




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,36711




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 191,03825 +13,12% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,37%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.115.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderataTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.109.212
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 152,76000 +14% 






			€ 152,76000







	
		PR



	
	
		€ 152,76000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 161,11650 +13,18% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25779 = 1% * B)



	
	
		€ 25,77864




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,68951




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 205,58465 +13,18% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,06%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.115.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderataTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.109.213
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 157,32000 +14% 






			€ 157,32000







	
		PR



	
	
		€ 157,32000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 165,67650 +13,2% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26508 = 1% * B)



	
	
		€ 26,50824




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,21847




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 211,40321 +13,2% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,95%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.116.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.110.221
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 150,48000 +11,06% 






			€ 150,48000







	
		PR



	
	
		€ 150,48000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 158,83650 +10,41% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25414 = 1% * B)



	
	
		€ 25,41384




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,42503




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 202,67537 +10,41% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,12%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.116.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.110.222
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 161,88000 +13,6% 






			€ 161,88000







	
		PR



	
	
		€ 161,88000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 170,23650 +12,85% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27238 = 1% * B)



	
	
		€ 27,23784




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,74743




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 217,22177 +12,85% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,85%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.116.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.110.223
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 166,44000 +12,84% 






			€ 166,44000







	
		PR



	
	
		€ 166,44000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 174,79650 +12,15% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27967 = 1% * B)



	
	
		€ 27,96744




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,27639




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 223,04033 +12,15% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,75%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.117.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnatoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.111.231
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 163,14010 +9,49% 






			€ 163,14010







	
		PR



	
	
		€ 163,14010




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 171,49660 +8,99% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27439 = 1% * B)



	
	
		€ 27,43946




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,89361




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 218,82967 +8,99% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,82%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.117.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnatoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.111.232
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 167,51970 +9,49% 






			€ 167,51970







	
		PR



	
	
		€ 167,51970




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 175,87620 +9% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28140 = 1% * B)



	
	
		€ 28,14019




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,40164




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 224,41803 +9% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,72%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.117.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnatoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.111.233
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 174,08910 +9,49% 






			€ 174,08910







	
		PR



	
	
		€ 174,08910




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 182,44560 +9,02% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29191 = 1% * B)



	
	
		€ 29,19130




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 21,16369




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 232,80059 +9,02% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,59%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.118.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mareTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.110.311
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 150,48000 +10,44% 






			€ 150,48000







	
		PR



	
	
		€ 150,48000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 158,83650 +9,84% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25414 = 1% * B)



	
	
		€ 25,41384




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,42503




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 202,67537 +9,84% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,12%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.118.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mareTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.110.312
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 161,88000 +13,01% 






			€ 161,88000







	
		PR



	
	
		€ 161,88000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 170,23650 +12,29% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27238 = 1% * B)



	
	
		€ 27,23784




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,74743




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 217,22177 +12,29% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,85%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.118.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mareTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.110.313
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 166,44000 +12,27% 






			€ 166,44000







	
		PR



	
	
		€ 166,44000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 174,79650 +11,62% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27967 = 1% * B)



	
	
		€ 27,96744




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,27639




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 223,04033 +11,62% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,75%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.119.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.111.321
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 165,32990 +9,49% 






			€ 165,32990







	
		PR



	
	
		€ 165,32990




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 173,68640 +8,99% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27790 = 1% * B)



	
	
		€ 27,78982




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,14762




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 221,62384 +8,99% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,77%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.119.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.111.322
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 169,70950 +9,49% 






			€ 169,70950







	
		PR



	
	
		€ 169,70950




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 178,06600 +9% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28491 = 1% * B)



	
	
		€ 28,49056




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,65566




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 227,21222 +9% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,68%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.119.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.111.323
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 176,27890 +9,49% 






			€ 176,27890







	
		PR



	
	
		€ 176,27890




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 184,63540 +9,02% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29542 = 1% * B)



	
	
		€ 29,54166




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 21,41771




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 235,59477 +9,02% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,55%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.120.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.111.331
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 165,32990 +9,49% 






			€ 165,32990







	
		PR



	
	
		€ 165,32990




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 173,68640 +8,99% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27790 = 1% * B)



	
	
		€ 27,78982




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,14762




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 221,62384 +8,99% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,77%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.120.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.111.332
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 169,70950 +9,49% 






			€ 169,70950







	
		PR



	
	
		€ 169,70950




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 178,06600 +9% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28491 = 1% * B)



	
	
		€ 28,49056




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,65566




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 227,21222 +9% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,68%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.120.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.111.333
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 176,27890 +9,49% 






			€ 176,27890







	
		PR



	
	
		€ 176,27890




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
		RU



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 184,63540 +9,02% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29542 = 1% * B)



	
	
		€ 29,54166




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 21,41771




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 235,59477 +9,02% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,55%



	
	
		€ 8,35650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.204.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.205.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc






			1,00000m³






			€ 194,22333 +7,09% 






			€ 194,22333







	
		PR



	
	
		€ 194,22333




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 204,45470 +6,73% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32713 = 1% * B)



	
	
		€ 32,71275




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 23,71675




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 260,88420 +6,73% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,84%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.205.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.207.124
	-
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc






			1,00000m³






			€ 198,63000 +10,17% 






			€ 198,63000







	
		PR



	
	
		€ 198,63000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 208,86137 +9,64% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33418 = 1% * B)



	
	
		€ 33,41782




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 24,22792




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 266,50711 +9,64% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,76%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.206.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.207.134
	-
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc






			1,00000m³






			€ 199,39000 +13% 






			€ 199,39000







	
		PR



	
	
		€ 199,39000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 209,62137 +12,31% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33539 = 1% * B)



	
	
		€ 33,53942




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 24,31608




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 267,47687 +12,31% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,75%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.208.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_208 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.207.514
	-
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc






			1,00000m³






			€ 195,23000 +19,04% 






			€ 195,23000







	
		PR



	
	
		€ 195,23000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 205,46137 +17,94% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32874 = 1% * B)



	
	
		€ 32,87382




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 23,83352




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 262,16871 +17,94% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,82%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.215.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_215 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderataTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.207.224
	-
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc






			1,00000m³






			€ 194,09000 +19,81% 






			€ 194,09000







	
		PR



	
	
		€ 194,09000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 204,32137 +18,65% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32691 = 1% * B)



	
	
		€ 32,69142




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 23,70128




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 260,71407 +18,65% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,85%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.231.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espansoTOS22/1_002 - con massa volumica da 400 a 600 kg/mc – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.221.043
	-
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc






			1,00000m³






			€ 150,62140 +8,72% 






			€ 150,62140







	
		PR



	
	
		€ 150,62140




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 160,85277 +8,14% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25736 = 1% * B)



	
	
		€ 25,73644




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,65892




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 205,24813 +8,14% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,89%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.231.008



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espansoTOS22/1_008 - con massa volumica da 800 a 1000 kg/mc – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.221.045
	-
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc






			1,00000m³






			€ 153,66417 +10,7% 






			€ 153,66417







	
		PR



	
	
		€ 153,66417




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 163,89554 +9,98% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26223 = 1% * B)



	
	
		€ 26,22329




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,01188




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 209,13071 +9,98% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,79%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.231.014



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espansoTOS22/1_014 - con massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.221.047
	-
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc






			1,00000m³






			€ 141,25000 +3,1% 






			€ 141,25000







	
		PR



	
	
		€ 141,25000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 151,48137 +2,91% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24237 = 1% * B)



	
	
		€ 24,23702




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,57184




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 193,29023 +2,91% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,19%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.232.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansaTOS22/1_005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.222.046
	-
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc






			1,00000m³






			€ 181,19500 +6,55% 






			€ 181,19500







	
		PR



	
	
		€ 181,19500




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 191,42637 +6,2% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30628 = 1% * B)



	
	
		€ 30,62822




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 22,20546




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 244,26005 +6,2% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,11%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.232.011



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansaTOS22/1_011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.222.048
	-
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale






			1,00000m³






			€ 172,33250 +4,97% 






			€ 172,33250







	
		PR



	
	
		€ 172,33250




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 182,56387 +4,7% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29210 = 1% * B)



	
	
		€ 29,21022




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 21,17741




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 232,95150 +4,7% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,3%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.304.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.305.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 124,71000 +7,76% 






			€ 124,71000







	
		PR



	
	
		€ 124,71000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 134,94137 +7,15% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21591 = 1% * B)



	
	
		€ 21,59062




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,65320




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 172,18519 +7,15% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,82%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.304.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_005 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.305.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 124,71000 +7,76% 






			€ 124,71000







	
		PR



	
	
		€ 124,71000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 134,94137 +7,15% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21591 = 1% * B)



	
	
		€ 21,59062




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,65320




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 172,18519 +7,15% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,82%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.305.008



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_008 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.315.124
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 124,71000 +7,76% 






			€ 124,71000







	
		PR



	
	
		€ 124,71000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 134,94137 +7,15% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21591 = 1% * B)



	
	
		€ 21,59062




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,65320




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 172,18519 +7,15% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,82%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.305.011



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_011 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.316.124
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 131,76500 +8,61% 






			€ 131,76500







	
		PR



	
	
		€ 131,76500




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 141,99637 +7,97% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22719 = 1% * B)



	
	
		€ 22,71942




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,47158




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 181,18737 +7,97% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,53%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.306.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_306 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.306.134
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 132,52500 +7,33% 






			€ 132,52500







	
		PR



	
	
		€ 132,52500




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 142,75637 +6,79% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22841 = 1% * B)



	
	
		€ 22,84102




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,55974




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 182,15713 +6,79% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,51%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.308.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_308 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivoTOS22/1_002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.306.514
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 139,30250 +11,91% 






			€ 139,30250







	
		PR



	
	
		€ 139,30250




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 149,53387 +11,03% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23925 = 1% * B)



	
	
		€ 23,92542




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,34593




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 190,80522 +11,03% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,26%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.315.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_315 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderataTOS22/1_005 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.316.214
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 138,16250 +11,9% 






			€ 138,16250







	
		PR



	
	
		€ 138,16250




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 148,39387 +11,01% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23743 = 1% * B)



	
	
		€ 23,74302




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,21369




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 189,35058 +11,01% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,3%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.324.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.325.113
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 129,79500 +1,09% 






			€ 129,79500







	
		PR



	
	
		€ 129,79500




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 140,02637 +1,03% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22404 = 1% * B)



	
	
		€ 22,40422




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,24306




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 178,67365 +1,03% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,61%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.324.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.326.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 136,69833 +1,27% 






			€ 136,69833







	
		PR



	
	
		€ 136,69833




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 146,92970 +1,2% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23509 = 1% * B)



	
	
		€ 23,50875




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,04385




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 187,48230 +1,2% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,35%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.325.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.325.124
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 132,31000 +2,25% 






			€ 132,31000







	
		PR



	
	
		€ 132,31000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 142,54137 +2,11% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22807 = 1% * B)



	
	
		€ 22,80662




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,53480




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 181,88279 +2,11% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,51%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.325.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.326.124
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 139,36500 +3,25% 






			€ 139,36500







	
		PR



	
	
		€ 139,36500




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 149,59637 +3,04% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23935 = 1% * B)



	
	
		€ 23,93542




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,35318




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 190,88497 +3,04% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,25%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.326.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_326 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.326.134
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 140,12500 +4,98% 






			€ 140,12500







	
		PR



	
	
		€ 140,12500




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 150,35637 +4,65% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24057 = 1% * B)



	
	
		€ 24,05702




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,44134




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 191,85473 +4,65% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,23%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.328.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_328 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.326.514
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 158,46000 +14% 






			€ 158,46000







	
		PR



	
	
		€ 158,46000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 168,69137 +13,06% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26991 = 1% * B)



	
	
		€ 26,99062




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,56820




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 215,25019 +13,06% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,66%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.335.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_335 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderataTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.326.214
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 156,18000 +14% 






			€ 156,18000







	
		PR



	
	
		€ 156,18000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 166,41137 +13,05% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26626 = 1% * B)



	
	
		€ 26,62582




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,30372




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 212,34091 +13,05% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,72%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.344.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_002 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.335.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 141,36000 +10,44% 






			€ 141,36000







	
		PR



	
	
		€ 141,36000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 151,59137 +9,69% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24255 = 1% * B)



	
	
		€ 24,25462




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,58460




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 193,43059 +9,69% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,18%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.344.011



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_011 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.336.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 148,20000 +11,01% 






			€ 148,20000







	
		PR



	
	
		€ 148,20000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 158,43137 +10,25% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25349 = 1% * B)



	
	
		€ 25,34902




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,37804




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 202,15843 +10,25% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,96%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.345.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.345.124
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 147,00500 +8,69% 






			€ 147,00500







	
		PR



	
	
		€ 147,00500




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 157,23637 +8,1% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25158 = 1% * B)



	
	
		€ 25,15782




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,23942




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 200,63361 +8,1% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.345.014



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_014 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.346.124
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 153,17500 +8,83% 






			€ 153,17500







	
		PR



	
	
		€ 153,17500




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 163,40637 +8,25% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26145 = 1% * B)



	
	
		€ 26,14502




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,95514




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 208,50653 +8,25% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,81%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.346.008



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_346 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.356.134
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 167,58000 +14% 






			€ 167,58000







	
		PR



	
	
		€ 167,58000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 177,81137 +13,11% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28450 = 1% * B)



	
	
		€ 28,44982




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,62612




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 226,88731 +13,11% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,42%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.348.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_348 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivoTOS22/1_005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.346.514
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 161,31000 +14% 






			€ 161,31000







	
		PR



	
	
		€ 161,31000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 171,54137 +13,08% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27447 = 1% * B)



	
	
		€ 27,44662




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,89880




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 218,88679 +13,08% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,58%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.355.008



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_355 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderataTOS22/1_008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.356.214
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 167,58000 +14% 






			€ 167,58000







	
		PR



	
	
		€ 167,58000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 177,81137 +13,11% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28450 = 1% * B)



	
	
		€ 28,44982




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,62612




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 226,88731 +13,11% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,42%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.364.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.365.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 132,18933 +6,92% 






			€ 132,18933







	
		PR



	
	
		€ 132,18933




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 142,42070 +6,42% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22787 = 1% * B)



	
	
		€ 22,78731




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,52080




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 181,72881 +6,42% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,52%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.364.008



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_008 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.366.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 139,24433 +7,76% 






			€ 139,24433







	
		PR



	
	
		€ 139,24433




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 149,47570 +7,21% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23916 = 1% * B)



	
	
		€ 23,91611




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,33918




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 190,73099 +7,21% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,26%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.365.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.375.124
	-
	Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 118,71333 +2,34% 






			€ 118,71333







	
		PR



	
	
		€ 118,71333




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 128,94470 +2,17% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20631 = 1% * B)



	
	
		€ 20,63115




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,95759




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 164,53344 +2,17% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,09%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.365.011



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_011 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.376.124
	-
	Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 115,59333 -5,25% 






			€ 115,59333







	
		PR



	
	
		€ 115,59333




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 125,82470 -4,82% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20132 = 1% * B)



	
	
		€ 20,13195




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,59567




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 160,55232 -4,82% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,25%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.366.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_366 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.376.134
	-
	Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 126,25333 +1,82% 






			€ 126,25333







	
		PR



	
	
		€ 126,25333




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 136,48470 +1,7% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21838 = 1% * B)



	
	
		€ 21,83755




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,83223




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 174,15448 +1,7% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,76%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.368.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_368 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivoTOS22/1_002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.366.514
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 140,76433 +6,38% 






			€ 140,76433







	
		PR



	
	
		€ 140,76433




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 150,99570 +5,94% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24159 = 1% * B)



	
	
		€ 24,15931




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,51550




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 192,67051 +5,94% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,2%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.375.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_375 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderataTOS22/1_005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.376.214
	-
	Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 136,30500 +9,92% 






			€ 136,30500







	
		PR



	
	
		€ 136,30500




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 146,53637 +9,19% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23446 = 1% * B)



	
	
		€ 23,44582




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,99822




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 186,98041 +9,19% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,36%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.900.008



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_900 - Sovrapprezzo al calcestruzzoTOS22/1_008 - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.900.008
	-
	Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. - Soste - per scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'






			0,05000minuti






			€ 1,46761 +2,42% 






			€ 0,07338







	
		PR



	
	
		€ 0,07338




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11700ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,38013







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11700ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 3,13794







	
		RU



	
	
		€ 6,51807




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 6,59145 +0,03% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01055 = 1% * B)



	
	
		€ 1,05463




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,76461




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,41069 +0,03% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 77,5%



	
	
		€ 6,51807




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B07.001.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40TOS22/1_002 - eseguita con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.028
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese






			0,10000ora






			€ 12,69000 +17,5% 






			€ 1,26900







	
			TOS22/1_AT.N01.001.901
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV






			0,10000ora






			€ 15,96650 +15,36% 






			€ 1,59665







	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,20000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,66094







	
		AT



	
	
		€ 3,52659




	
			TOS22/1_PR.P01.005.001
	-
	Pietrame di cava - grezzo per muratura, certificato CE secondo la UNI EN 771-6:2015






			2,60000Tn






			€ 32,43900 +50,93% 






			€ 84,34140







	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			400,00000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 32,44400







	
		PR



	
	
		€ 116,78540




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,88900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			5,00000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 144,45000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			5,00000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 120,75000







	
		RU



	
	
		€ 273,86700




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 394,17899 +10,69% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26137 = 2% * B)



	
	
		€ 63,06864




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 45,72476




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 502,97239 +10,69% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 54,45%



	
	
		€ 273,86700




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B07.001.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40TOS22/1_003 - eseguita con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.028
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese






			0,10000ora






			€ 12,69000 +17,5% 






			€ 1,26900







	
			TOS22/1_AT.N01.001.901
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV






			0,10000ora






			€ 15,96650 +15,36% 






			€ 1,59665







	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,20000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,66094







	
		AT



	
	
		€ 3,52659




	
			TOS22/1_PR.P01.005.001
	-
	Pietrame di cava - grezzo per muratura, certificato CE secondo la UNI EN 771-6:2015






			2,60000Tn






			€ 32,43900 +50,93% 






			€ 84,34140







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			400,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 24,40800







	
		PR



	
	
		€ 108,74940




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,88900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			5,00000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 144,45000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			5,00000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 120,75000







	
		RU



	
	
		€ 273,86700




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 386,14299 +9,16% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23566 = 2% * B)



	
	
		€ 61,78288




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 44,79259




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 492,71846 +9,16% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 55,58%



	
	
		€ 273,86700




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B07.002.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40TOS22/1_002 - eseguita con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.028
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese






			0,10000ora






			€ 12,69000 +17,5% 






			€ 1,26900







	
			TOS22/1_AT.N01.001.901
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV






			0,10000ora






			€ 15,96650 +15,36% 






			€ 1,59665







	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,20000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,66094







	
		AT



	
	
		€ 3,52659




	
			TOS22/1_PR.P01.005.001
	-
	Pietrame di cava - grezzo per muratura, certificato CE secondo la UNI EN 771-6:2015






			2,06000Tn






			€ 32,43900 +50,93% 






			€ 66,82434







	
			TOS22/1_PR.P04.001.002
	-
	Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5






			52,00000cad






			€ 0,49705 +14,63% 






			€ 25,84660







	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			390,00000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 31,63290







	
		PR



	
	
		€ 124,30384




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,88900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			6,50000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 187,78500







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			6,50000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 156,97500







	
		RU



	
	
		€ 353,42700




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 481,25743 +7,9% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,54002 = 2% * B)



	
	
		€ 77,00119




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 55,82586




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 614,08448 +7,9% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 57,55%



	
	
		€ 353,42700




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B07.002.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40TOS22/1_003 - eseguita con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.028
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese






			0,10000ora






			€ 12,69000 +17,5% 






			€ 1,26900







	
			TOS22/1_AT.N01.001.901
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV






			0,10000ora






			€ 15,96650 +15,36% 






			€ 1,59665







	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,20000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,66094







	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,20000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,66094







	
		AT



	
	
		€ 4,18753




	
			TOS22/1_PR.P01.005.001
	-
	Pietrame di cava - grezzo per muratura, certificato CE secondo la UNI EN 771-6:2015






			2,06000Tn






			€ 32,43900 +50,93% 






			€ 66,82434







	
			TOS22/1_PR.P04.001.002
	-
	Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5






			52,00000cad






			€ 0,49705 +14,63% 






			€ 25,84660







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			390,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 23,79780







	
		PR



	
	
		€ 116,46874




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,88900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			6,50000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 187,78500







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			6,50000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 156,97500







	
		RU



	
	
		€ 347,64900




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 468,30527 +6,79% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49858 = 2% * B)



	
	
		€ 74,92884




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 54,32341




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 597,55752 +6,79% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 58,18%



	
	
		€ 347,64900




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B07.003.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_003 - Compenso per esecuzione di facciavista su muratura in pietrame eseguita con malta bastarda e/o malta di cementoTOS22/1_001 - su un solo paramento



	
	
	

	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,00000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 28,89000







	
		RU



	
	
		€ 28,89000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 28,89000 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09245 = 2% * B)



	
	
		€ 4,62240




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,35124




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 36,86364 0% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,37%



	
	
		€ 28,89000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B07.004.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superioreTOS22/1_002 - eseguita con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,18000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,59484







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,25000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 1,03125







	
		AT



	
	
		€ 1,62609




	
			TOS22/1_PR.P04.001.002
	-
	Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5






			465,00000cad






			€ 0,49705 +14,63% 






			€ 231,12825







	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			350,00000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 28,38850







	
		PR



	
	
		€ 259,51675




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,25000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 7,22250







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			4,50000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 130,00500







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			3,00000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 72,45000







	
		RU



	
	
		€ 214,87770




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 476,02054 +8,59% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52327 = 2% * B)



	
	
		€ 76,16329




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 55,21838




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 607,40221 +8,59% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 35,38%



	
	
		€ 214,87770




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B07.004.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superioreTOS22/1_003 - eseguita con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,18000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,59484







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,25000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 1,03125







	
		AT



	
	
		€ 1,62609




	
			TOS22/1_PR.P04.001.002
	-
	Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5






			465,00000cad






			€ 0,49705 +14,63% 






			€ 231,12825







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			350,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 21,35700







	
		PR



	
	
		€ 252,48525




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,25000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 7,22250







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			4,50000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 130,00500







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			3,00000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 72,45000







	
		RU



	
	
		€ 214,87770




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 468,98904 +7,49% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50077 = 2% * B)



	
	
		€ 75,03825




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 54,40273




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 598,43002 +7,49% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 35,91%



	
	
		€ 214,87770




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B07.005.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)TOS22/1_002 - eseguita con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,18000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,59484







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,25000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 1,03125







	
		AT



	
	
		€ 1,62609




	
			TOS22/1_PR.P04.001.002
	-
	Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5






			465,00000cad






			€ 0,49705 +14,63% 






			€ 231,12825







	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			360,00000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 29,19960







	
		PR



	
	
		€ 260,32785




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,25000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 7,22250







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			4,50000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 130,00500







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			3,00000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 72,45000







	
		RU



	
	
		€ 214,87770




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 476,83164 +8,63% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52586 = 2% * B)



	
	
		€ 76,29306




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 55,31247




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 608,43717 +8,63% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 35,32%



	
	
		€ 214,87770




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B07.005.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)TOS22/1_003 - eseguita con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,18000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,59484







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,25000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 1,03125







	
		AT



	
	
		€ 1,62609




	
			TOS22/1_PR.P04.001.002
	-
	Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5






			465,00000cad






			€ 0,49705 +14,63% 






			€ 231,12825







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			360,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 21,96720







	
		PR



	
	
		€ 253,09545




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,25000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 7,22250







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			4,50000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 130,00500







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			3,00000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 72,45000







	
		RU



	
	
		€ 214,87770




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 469,59924 +7,5% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50272 = 2% * B)



	
	
		€ 75,13588




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 54,47351




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 599,20863 +7,5% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 35,86%



	
	
		€ 214,87770




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B07.015.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste)TOS22/1_001 - eseguita con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,06609







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,06000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,24750







	
		AT



	
	
		€ 0,31359




	
			TOS22/1_PR.P04.001.001
	-
	Mattone - In laterizio, doppio UNI semipieno cm 25x12x12






			65,00000cad






			€ 0,46097 +4,62% 






			€ 29,96305







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			44,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 2,68488







	
		PR



	
	
		€ 32,64793




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,73340







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,90000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 24,13800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,60000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 14,49000







	
		RU



	
	
		€ 40,93920




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 73,90072 +2,4% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23648 = 2% * B)



	
	
		€ 11,82412




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,57248




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 94,29732 +2,4% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 43,42%



	
	
		€ 40,93920




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B07.015.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste)TOS22/1_002 - eseguita con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,06609







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,06000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,24750







	
		AT



	
	
		€ 0,31359




	
			TOS22/1_PR.P04.001.001
	-
	Mattone - In laterizio, doppio UNI semipieno cm 25x12x12






			65,00000cad






			€ 0,46097 +4,62% 






			€ 29,96305







	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			44,00000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 3,56884







	
		PR



	
	
		€ 33,53189




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,73340







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,90000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 24,13800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,60000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 14,49000







	
		RU



	
	
		€ 40,93920




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 74,78468 +3,25% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23931 = 2% * B)



	
	
		€ 11,96555




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,67502




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 95,42525 +3,25% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 42,9%



	
	
		€ 40,93920




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B07.033.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cementoTOS22/1_001 - spessore cm 25



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,06000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,24750







	
		AT



	
	
		€ 0,28055




	
			TOS22/1_PR.P04.020.010
	-
	Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) - spessore 25 cm






			0,27500m³






			€ 148,66740 +30,41% 






			€ 40,88354







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			20,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 1,22040







	
		PR



	
	
		€ 42,10394




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,73340







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,41000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 10,99620







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,41000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 9,90150







	
		RU



	
	
		€ 22,92000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 65,30449 +17,51% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20897 = 2% * B)



	
	
		€ 10,44872




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,57532




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 83,32853 +17,51% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 27,51%



	
	
		€ 22,92000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B07.033.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cementoTOS22/1_004 - spessore cm 30



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,06000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,24750







	
		AT



	
	
		€ 0,28055




	
			TOS22/1_PR.P04.020.011
	-
	Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) - spessore 30 cm






			0,33000m³






			€ 142,79895 +30,41% 






			€ 47,12365







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			20,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 1,22040







	
		PR



	
	
		€ 48,34405




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,73340







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,41000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 10,99620







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,41000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 9,90150







	
		RU



	
	
		€ 22,92000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 71,54460 +18,54% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22894 = 2% * B)



	
	
		€ 11,44714




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,29917




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 91,29091 +18,54% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 25,11%



	
	
		€ 22,92000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B07.042.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cementoTOS22/1_001 - spessore cm 25



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,06609







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,07500ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,30938







	
		AT



	
	
		€ 0,37547




	
			TOS22/1_PR.P04.002.020
	-
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% - spessore 25 cm






			0,28220m³






			€ 122,05128 +12,74% 






			€ 34,44287







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			40,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 2,44080







	
		PR



	
	
		€ 36,88367




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,72000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 20,80080







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,16675







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,47000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 11,35050







	
		RU



	
	
		€ 34,89585




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 72,15499 +6,29% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23090 = 2% * B)



	
	
		€ 11,54480




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,36998




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 92,06977 +6,29% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 37,9%



	
	
		€ 34,89585




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B07.042.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cementoTOS22/1_002 - spessore cm 30



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,06609







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,07500ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,30938







	
		AT



	
	
		€ 0,37547




	
			TOS22/1_PR.P04.002.021
	-
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% - spessore 30 cm






			0,33000m³






			€ 121,36003 +13,81% 






			€ 40,04881







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			40,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 2,44080







	
		PR



	
	
		€ 42,48961




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,16675







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,72000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 20,80080







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,47000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 11,35050







	
		RU



	
	
		€ 34,89585




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 77,76093 +7,23% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24884 = 2% * B)



	
	
		€ 12,44175




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,02027




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 99,22295 +7,23% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 35,17%



	
	
		€ 34,89585




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B07.043.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cementoTOS22/1_001 - spessore cm 30



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,06609







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,07500ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,30938







	
		AT



	
	
		€ 0,37547




	
			TOS22/1_PR.P04.003.002
	-
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 30 cm






			0,33000m³






			€ 130,23836 +3,52% 






			€ 42,97866







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			40,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 2,44080







	
		PR



	
	
		€ 45,41946




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,72000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 20,80080







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,16675







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,47000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 11,35050







	
		RU



	
	
		€ 34,89585




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 80,69078 +2,33% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25821 = 2% * B)



	
	
		€ 12,91052




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,36013




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 102,96143 +2,33% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 33,89%



	
	
		€ 34,89585




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B07.043.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cementoTOS22/1_002 - spessore cm 45



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,03000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,09914







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,07500ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,30938







	
		AT



	
	
		€ 0,40852




	
			TOS22/1_PR.P04.003.005
	-
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 45 cm






			0,49434m³






			€ 120,55832 +4,05% 






			€ 59,59680







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			60,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 3,66120







	
		PR



	
	
		€ 63,25800




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,86670







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,90000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 26,00100







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,16675







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,55000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 13,28250







	
		RU



	
	
		€ 42,31695




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 105,98347 +2,79% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33915 = 2% * B)



	
	
		€ 16,95736




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 12,29408




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 135,23491 +2,79% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 31,29%



	
	
		€ 42,31695




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B07.044.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento, compreso acciaio:TOS22/1_001 - spessore cm 30



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,06609







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,07500ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,30938







	
		AT



	
	
		€ 0,37547




	
			TOS22/1_PR.P04.003.002
	-
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 30 cm






			0,33000m³






			€ 130,23836 +3,52% 






			€ 42,97866







	
			TOS22/1_PR.P06.001.003
	-
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 10






			4,00000kg






			€ 1,40800 +39,82% 






			€ 5,63200







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			40,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 2,44080







	
		PR



	
	
		€ 51,05146




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,16675







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,10000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 31,77900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,10000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 26,56500







	
		RU



	
	
		€ 61,08855




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 112,51548 +3,16% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36005 = 2% * B)



	
	
		€ 18,00248




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 13,05180




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 143,56976 +3,16% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 42,55%



	
	
		€ 61,08855




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B07.044.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento, compreso acciaio:TOS22/1_002 - spessore cm 25



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,06609







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,07500ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,30938







	
		AT



	
	
		€ 0,37547




	
			TOS22/1_PR.P04.003.001
	-
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 25 cm






			0,27500m³






			€ 126,34828 +13,6% 






			€ 34,74578







	
			TOS22/1_PR.P06.001.003
	-
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 10






			4,00000kg






			€ 1,40800 +39,82% 






			€ 5,63200







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			40,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 2,44080







	
		PR



	
	
		€ 42,81858




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,00000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 28,89000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,16675







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,00000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 24,15000







	
		RU



	
	
		€ 55,78455




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 98,97860 +6,62% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31673 = 2% * B)



	
	
		€ 15,83658




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 11,48152




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 126,29670 +6,62% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 44,17%



	
	
		€ 55,78455




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.001.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio.TOS22/1_002 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			2,25000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 4,55058







	
		AT



	
	
		€ 4,67433




	
			TOS22/1_PR.P04.012.020
	-
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 16






			9,00000cad






			€ 2,04063 +13,08% 






			€ 18,36567







	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,70000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 1,41809







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00300m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 1,06975







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,02500m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 9,25000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,07200m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 8,79595







	
		PR



	
	
		€ 38,89946




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,34000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 9,82260







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,86670







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,42000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 11,26440







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,42000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 10,14300







	
		RU



	
	
		€ 32,09670




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 75,67049 +6,41% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36322 = 3% * B)



	
	
		€ 12,10728




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,77778




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 96,55555 +6,41% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 33,24%



	
	
		€ 32,09670




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.001.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio.TOS22/1_005 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			2,25000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 4,55058







	
		AT



	
	
		€ 4,67433




	
			TOS22/1_PR.P04.012.021
	-
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 20






			9,00000cad






			€ 1,86045 +3,91% 






			€ 16,74405







	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,70000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 1,41809







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00300m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 1,06975







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,02500m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 9,25000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,08400m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 10,26194







	
		PR



	
	
		€ 38,74383




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,34000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 9,82260







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,86670







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,42000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 11,26440







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,42000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 10,14300







	
		RU



	
	
		€ 32,09670




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 75,51486 +4,56% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36247 = 3% * B)



	
	
		€ 12,08238




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,75972




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 96,35696 +4,56% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 33,31%



	
	
		€ 32,09670




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.011.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.TOS22/1_001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,81365




	
			TOS22/1_PR.P04.012.002
	-
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 16






			9,00000cad






			€ 1,96632 +6,54% 






			€ 17,69688







	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,06600m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 8,06295







	
			TOS22/1_PR.P11.102.001
	-
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai,  certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - fino a metri 4,00






			2,00000m






			€ 4,15450 +1,23% 






			€ 8,30900







	
		PR



	
	
		€ 37,55608




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,88900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,86670







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,27000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 7,24140







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,34000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 8,21100







	
		RU



	
	
		€ 19,20810




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 59,57783 +5,09% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28597 = 3% * B)



	
	
		€ 9,53245




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,91103




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 76,02131 +5,09% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 25,27%



	
	
		€ 19,20810




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.011.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.TOS22/1_002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,81365




	
			TOS22/1_PR.P04.012.004
	-
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 20






			9,00000cad






			€ 1,98054 +8,1% 






			€ 17,82486







	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,07400m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 9,04028







	
			TOS22/1_PR.P11.102.001
	-
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai,  certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - fino a metri 4,00






			2,00000m






			€ 4,15450 +1,23% 






			€ 8,30900







	
		PR



	
	
		€ 38,66139




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,88900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,86670







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,30000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 8,04600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,34000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 8,21100







	
		RU



	
	
		€ 20,01270




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 61,48774 +5,65% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29514 = 3% * B)



	
	
		€ 9,83804




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,13258




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 78,45836 +5,65% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 25,51%



	
	
		€ 20,01270




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.012.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.TOS22/1_001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,81365




	
			TOS22/1_PR.P04.012.004
	-
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 20






			9,00000cad






			€ 1,98054 +8,1% 






			€ 17,82486







	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,07400m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 9,04028







	
			TOS22/1_PR.P11.102.002
	-
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai,  certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri 4,01 a metri 5,00






			2,00000m






			€ 4,38200 +0,54% 






			€ 8,76400







	
		PR



	
	
		€ 39,11639




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,88900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,86670







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,24000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 6,43680







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 6,52050







	
		RU



	
	
		€ 16,71300




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 58,64304 +5,84% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28149 = 3% * B)



	
	
		€ 9,38289




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,80259




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 74,82852 +5,84% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 22,34%



	
	
		€ 16,71300




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.012.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.TOS22/1_002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,81365




	
			TOS22/1_PR.P04.012.010
	-
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 25






			9,00000cad






			€ 1,76186 -0,18% 






			€ 15,85674







	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,08400m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 10,26194







	
			TOS22/1_PR.P11.102.002
	-
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai,  certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri 4,01 a metri 5,00






			2,00000m






			€ 4,38200 +0,54% 






			€ 8,76400







	
		PR



	
	
		€ 38,36993




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,88900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,86670







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,27000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 7,24140







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 6,52050







	
		RU



	
	
		€ 17,51760




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 58,70118 +3,63% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28177 = 3% * B)



	
	
		€ 9,39219




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,80934




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 74,90271 +3,63% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 23,39%



	
	
		€ 17,51760




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.013.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_013 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.TOS22/1_001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,81365




	
			TOS22/1_PR.P04.012.010
	-
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 25






			9,00000cad






			€ 1,76186 -0,18% 






			€ 15,85674







	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,08400m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 10,26194







	
			TOS22/1_PR.P11.102.003
	-
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai,  certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri 5,01 a metri 6,00






			2,00000m






			€ 5,00033 +1,01% 






			€ 10,00066







	
		PR



	
	
		€ 39,60659




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,88900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,86670







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,27000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 7,24140







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 6,52050







	
		RU



	
	
		€ 17,51760




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 59,93784 +3,65% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28770 = 3% * B)



	
	
		€ 9,59005




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,95279




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 76,48068 +3,65% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 22,9%



	
	
		€ 17,51760




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.013.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_013 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.TOS22/1_002 - altezza totale 34 cm (30 laterizio + 4 soletta)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,81365




	
			TOS22/1_PR.P04.012.011
	-
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 30






			9,00000cad






			€ 2,49157 +8,17% 






			€ 22,42413







	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,08400m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 10,26194







	
			TOS22/1_PR.P11.102.003
	-
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai,  certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri 5,01 a metri 6,00






			2,00000m






			€ 5,00033 +1,01% 






			€ 10,00066







	
		PR



	
	
		€ 46,17398




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,86670







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,88900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,27000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 7,24140







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 6,52050







	
		RU



	
	
		€ 17,51760




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 66,50523 +6,12% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31923 = 3% * B)



	
	
		€ 10,64084




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,71461




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 84,86068 +6,12% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 20,64%



	
	
		€ 17,51760




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.014.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 mTOS22/1_001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,81365




	
			TOS22/1_PR.P04.012.002
	-
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 16






			9,00000cad






			€ 1,96632 +6,54% 






			€ 17,69688







	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,06600m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 8,06295







	
			TOS22/1_PR.P11.101.001
	-
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12,  certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - fino a metri 4,00






			2,00000m






			€ 4,34299 +2,55% 






			€ 8,68598







	
		PR



	
	
		€ 37,93306




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,88900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,86670







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,22000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 5,90040







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 6,52050







	
		RU



	
	
		€ 16,17660




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 56,92331 +5,57% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27323 = 3% * B)



	
	
		€ 9,10773




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,60310




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 72,63414 +5,57% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 22,27%



	
	
		€ 16,17660




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.014.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 mTOS22/1_002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,81365




	
			TOS22/1_PR.P04.012.004
	-
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 20






			9,00000cad






			€ 1,98054 +8,1% 






			€ 17,82486







	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,06600m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 8,06295







	
			TOS22/1_PR.P11.101.001
	-
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12,  certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - fino a metri 4,00






			2,00000m






			€ 4,34299 +2,55% 






			€ 8,68598







	
		PR



	
	
		€ 38,06104




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,88900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,86670







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,22000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 5,90040







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 6,52050







	
		RU



	
	
		€ 16,17660




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 57,05129 +6,04% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27385 = 3% * B)



	
	
		€ 9,12821




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,61795




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 72,79745 +6,04% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 22,22%



	
	
		€ 16,17660




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.015.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m.TOS22/1_001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,81365




	
			TOS22/1_PR.P04.012.004
	-
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 20






			9,00000cad






			€ 1,98054 +8,1% 






			€ 17,82486







	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,06600m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 8,06295







	
			TOS22/1_PR.P11.101.002
	-
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12,  certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri 4,01 a metri 5,00






			2,00000m






			€ 5,00547 +2,55% 






			€ 10,01094







	
		PR



	
	
		€ 39,38600




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,88900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,86670







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,24000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 6,43680







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 6,52050







	
		RU



	
	
		€ 16,71300




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 58,91265 +5,91% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28278 = 3% * B)



	
	
		€ 9,42602




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,83387




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 75,17254 +5,91% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 22,23%



	
	
		€ 16,71300




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.015.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m.TOS22/1_002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,81365




	
			TOS22/1_PR.P04.012.010
	-
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 25






			9,00000cad






			€ 1,76186 -0,18% 






			€ 15,85674







	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,08000m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 9,77328







	
			TOS22/1_PR.P11.101.002
	-
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12,  certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri 4,01 a metri 5,00






			2,00000m






			€ 5,00547 +2,55% 






			€ 10,01094







	
		PR



	
	
		€ 39,12821




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,88900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,86670







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,27000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 7,24140







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 6,52050







	
		RU



	
	
		€ 17,51760




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 59,45946 +3,81% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28541 = 3% * B)



	
	
		€ 9,51351




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,89730




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 75,87027 +3,81% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 23,09%



	
	
		€ 17,51760




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.016.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_016 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.TOS22/1_001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,81365




	
			TOS22/1_PR.P04.012.010
	-
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 25






			9,00000cad






			€ 1,76186 -0,18% 






			€ 15,85674







	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,08000m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 9,77328







	
			TOS22/1_PR.P11.101.003
	-
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12,  certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri 5,01 a metri 6,00






			2,00000m






			€ 5,39926 +2,55% 






			€ 10,79852







	
		PR



	
	
		€ 39,91579




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,88900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,86670







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,27000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 7,24140







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 6,52050







	
		RU



	
	
		€ 17,51760




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 60,24704 +3,8% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28919 = 3% * B)



	
	
		€ 9,63953




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,98866




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 76,87523 +3,8% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 22,79%



	
	
		€ 17,51760




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.016.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_016 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.TOS22/1_002 - altezza totale 34 cm (30 laterizio + 4 soletta)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,81365




	
			TOS22/1_PR.P04.012.011
	-
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 30






			9,00000cad






			€ 2,49157 +8,17% 






			€ 22,42413







	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,08000m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 9,77328







	
			TOS22/1_PR.P11.101.003
	-
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12,  certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri 5,01 a metri 6,00






			2,00000m






			€ 5,39926 +2,55% 






			€ 10,79852







	
		PR



	
	
		€ 46,48318




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,86670







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,88900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,27000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 7,24140







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 6,52050







	
		RU



	
	
		€ 17,51760




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 66,81443 +6,24% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32071 = 3% * B)



	
	
		€ 10,69031




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,75047




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 85,25521 +6,24% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 20,55%



	
	
		€ 17,51760




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.017.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.TOS22/1_001 - altezza totale 16 cm (12 pannello + 4 soletta) per luci fino a 4 m



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,16500







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,85490




	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,05600m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 6,84129







	
			TOS22/1_PR.P11.115.001
	-
	Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato,  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse da 80 a 120 cm - fino a metri 4,00 – h. 12 cm






			1,00000m²






			€ 17,43350 +2,55% 






			€ 17,43350







	
		PR



	
	
		€ 27,76204




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,88900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,15560







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,22000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 5,90040







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 6,52050







	
		RU



	
	
		€ 16,46550




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 47,08244 +4,32% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22600 = 3% * B)



	
	
		€ 7,53319




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,46156




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 60,07719 +4,32% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 27,41%



	
	
		€ 16,46550




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.017.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.TOS22/1_002 - altezza totale 20 cm (16 pannello + 4 soletta) per luci da 4 a 5 m



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,16500







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,85490




	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,05600m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 6,84129







	
			TOS22/1_PR.P11.115.002
	-
	Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato,  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse da 80 a 120 cm - da metri 4,01 a metri 5,00 – h. 16 cm






			1,00000m²






			€ 21,30476 +2,55% 






			€ 21,30476







	
		PR



	
	
		€ 31,63330




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,88900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,15560







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,24000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 6,43680







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 6,52050







	
		RU



	
	
		€ 17,00190




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 51,49010 +4,14% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24715 = 3% * B)



	
	
		€ 8,23842




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,97285




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 65,70137 +4,14% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 25,88%



	
	
		€ 17,00190




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.017.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.TOS22/1_003 - altezza totale 24 cm (20 pannello + 4 soletta) per luci da 5 a 6 m



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,16500







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,85490




	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,06000m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 7,32996







	
			TOS22/1_PR.P11.115.003
	-
	Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato,  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse da 80 a 120 cm - da metri 5,01 a metri 6,00 – h. 20 cm






			1,00000m²






			€ 22,68919 +2,55% 






			€ 22,68919







	
		PR



	
	
		€ 33,50640




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,88900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,15560







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,24000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 6,43680







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 6,52050







	
		RU



	
	
		€ 17,00190




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 53,36320 +4,21% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25614 = 3% * B)



	
	
		€ 8,53811




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,19013




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 68,09144 +4,21% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 24,97%



	
	
		€ 17,00190




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.017.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.TOS22/1_004 - altezza totale 28 cm (24 pannello + 4 soletta) per luci da 6 a 7 m



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,16500







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,85490




	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,06400m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 7,81862







	
			TOS22/1_PR.P11.115.004
	-
	Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato,  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse da 80 a 120 cm - da metri 6,01 a metri 7,00 – h. 24 cm






			1,00000m²






			€ 24,20180 +2,55% 






			€ 24,20180







	
		PR



	
	
		€ 35,50767




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,88900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,15560







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,27000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 7,24140







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 6,52050







	
		RU



	
	
		€ 17,80650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 56,16907 +4,21% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26961 = 3% * B)



	
	
		€ 8,98705




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,51561




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 71,67173 +4,21% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 24,84%



	
	
		€ 17,80650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.021.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .TOS22/1_001 - altezza totale 20 cm (4+12+4) per luci fino a 4 m



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,16500







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,85490




	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,06400m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 7,81862







	
			TOS22/1_PR.P11.111.001
	-
	Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 - per luci fino a metri 4,00 – h. 4+12 cm






			1,00000m²






			€ 14,35700 +2,55% 






			€ 14,35700







	
		PR



	
	
		€ 25,66287




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,88900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,15560







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,27000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 7,24140







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,34000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 8,21100







	
		RU



	
	
		€ 19,49700




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 48,01477 +4,4% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23047 = 3% * B)



	
	
		€ 7,68236




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,56971




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 61,26684 +4,4% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 31,82%



	
	
		€ 19,49700




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.021.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .TOS22/1_002 - altezza totale 24 cm (4+16+4) per luci da 4 a 5 m



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,16500







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,85490




	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,07200m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 8,79595







	
			TOS22/1_PR.P11.111.002
	-
	Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 - per luci da metri 4,01 a metri 5,00 – h. 4+16 cm






			1,00000m²






			€ 15,25431 +2,55% 






			€ 15,25431







	
		PR



	
	
		€ 27,53751




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,88900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,15560







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,30000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 8,04600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,34000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 8,21100







	
		RU



	
	
		€ 20,30160




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 50,69401 +4,53% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24333 = 3% * B)



	
	
		€ 8,11104




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,88051




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 64,68556 +4,53% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 31,39%



	
	
		€ 20,30160




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.021.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .TOS22/1_003 - altezza totale 30 cm (5+20+5) per luci da 5 a 6 m



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,16500







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,85490




	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,09000m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 10,99494







	
			TOS22/1_PR.P11.111.003
	-
	Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 - per luci da metri 5,01 a metri 6,00 – h. 5+20 cm






			1,00000m²






			€ 16,79256 +2,55% 






			€ 16,79256







	
		PR



	
	
		€ 31,27475




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,88900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,15560







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,34000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 9,11880







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,34000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 8,21100







	
		RU



	
	
		€ 21,37440




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 55,50405 +4,86% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26642 = 3% * B)



	
	
		€ 8,88065




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,43847




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 70,82317 +4,86% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 30,18%



	
	
		€ 21,37440




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.021.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .TOS22/1_004 - altezza totale 36 cm (5+26+5) per luci da 6 a 7 m



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,16500







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,85490




	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,10000m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 12,21660







	
			TOS22/1_PR.P11.111.004
	-
	Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 - per luci da metri 6,01 a metri 7,00 – h. 5+26 cm






			1,00000m²






			€ 18,79229 +2,55% 






			€ 18,79229







	
		PR



	
	
		€ 34,49614




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,88900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,15560







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,37000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 9,92340







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,34000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 8,21100







	
		RU



	
	
		€ 22,17900




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 59,53004 +4,96% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28574 = 3% * B)



	
	
		€ 9,52481




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,90549




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 75,96034 +4,96% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 29,2%



	
	
		€ 22,17900




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.021.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .TOS22/1_005 - altezza totale 42 cm (6+30+6) per luci da 7 a 8 m



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,16500







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,85490




	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,12000m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 14,65992







	
			TOS22/1_PR.P11.111.005
	-
	Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 - per luci da metri 7,01 a metri 8,00 – h. 6+30 cm






			1,00000m²






			€ 21,17658 +2,55% 






			€ 21,17658







	
		PR



	
	
		€ 39,32375




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,88900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,15560







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,40000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 10,72800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,34000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 8,21100







	
		RU



	
	
		€ 22,98360




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 65,16225 +5,25% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31278 = 3% * B)



	
	
		€ 10,42596




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,55882




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 83,14703 +5,25% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 27,64%



	
	
		€ 22,98360




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.031.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 mTOS22/1_001 - con tavellonato semplice



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,16500







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,85490




	
			TOS22/1_PR.P04.010.010
	-
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm






			5,00000cad






			€ 1,63719 +7,27% 






			€ 8,18595







	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,04000m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 4,88664







	
		PR



	
	
		€ 16,55984




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 8,66700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,15560







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 3,21840







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,40000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 9,66000







	
		RU



	
	
		€ 22,70100




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 42,11574 +4,38% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20216 = 3% * B)



	
	
		€ 6,73852




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,88543




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 53,73969 +4,38% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 42,24%



	
	
		€ 22,70100




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.031.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 mTOS22/1_002 - con doppio tavellonato



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,16500







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,85490




	
			TOS22/1_PR.P04.010.010
	-
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm






			10,00000cad






			€ 1,63719 +7,27% 






			€ 16,37190







	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,04000m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 4,88664







	
		PR



	
	
		€ 24,74579




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,35000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 10,11150







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,15560







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 3,21840







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,42000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 10,14300







	
		RU



	
	
		€ 24,62850




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 52,22919 +4,66% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25070 = 3% * B)



	
	
		€ 8,35667




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,05859




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 66,64445 +4,66% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 36,96%



	
	
		€ 24,62850




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.032.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 mTOS22/1_001 - con tavellonato semplice



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,16500







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,85490




	
			TOS22/1_PR.P04.010.010
	-
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm






			5,00000cad






			€ 1,63719 +7,27% 






			€ 8,18595







	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,04000m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 4,88664







	
		PR



	
	
		€ 16,55984




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,34000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 9,82260







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,15560







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 3,21840







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,42000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 10,14300







	
		RU



	
	
		€ 24,33960




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 43,75434 +4,21% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21002 = 3% * B)



	
	
		€ 7,00069




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,07550




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 55,83053 +4,21% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 43,6%



	
	
		€ 24,33960




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.032.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 mTOS22/1_002 - con doppio tavellonato



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,16500







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,85490




	
			TOS22/1_PR.P04.010.010
	-
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm






			10,00000cad






			€ 1,63719 +7,27% 






			€ 16,37190







	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,04000m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 4,88664







	
		PR



	
	
		€ 24,74579




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,38000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 10,97820







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,15560







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 3,21840







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,44000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 10,62600







	
		RU



	
	
		€ 25,97820




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 53,57889 +4,53% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25718 = 3% * B)



	
	
		€ 8,57262




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,21515




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 68,36666 +4,53% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 38%



	
	
		€ 25,97820




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.037.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm.TOS22/1_001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,16500







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,85490




	
			TOS22/1_PR.P07.004.001
	-
	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 – kg/mq da 8,26 a 16,53






			12,50000kg






			€ 2,64316 +30% 






			€ 33,03950







	
			TOS22/1_PR.P07.022.001
	-
	Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti






			10,00000cad






			€ 0,03251 +10,09% 






			€ 0,32510







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,07000m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 8,55162







	
		PR



	
	
		€ 44,79572




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,15560







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,25000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 6,70500







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,35000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 8,45250







	
		RU



	
	
		€ 21,51330




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 69,16392 +15,69% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33199 = 3% * B)



	
	
		€ 11,06623




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,02302




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 88,25317 +15,69% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 24,38%



	
	
		€ 21,51330




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.037.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm.TOS22/1_004 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,16500







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,85490




	
			TOS22/1_PR.P07.004.003
	-
	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 784, altezza greche = mm 55, interasse nervature = mm 392 - kg/mq da 6,01 a 12,02






			9,25000kg






			€ 1,04595 +10,1% 






			€ 9,67504







	
			TOS22/1_PR.P07.022.001
	-
	Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti






			10,00000cad






			€ 0,03251 +10,09% 






			€ 0,32510







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,07000m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 8,55162







	
		PR



	
	
		€ 21,43126




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,15560







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,25000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 6,70500







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,35000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 8,45250







	
		RU



	
	
		€ 21,51330




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 45,79946 +6,12% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21984 = 3% * B)



	
	
		€ 7,32791




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,31274




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 58,44011 +6,12% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 36,81%



	
	
		€ 21,51330




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.051.101



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)TOS22/1_101 - con tavolato semplice in abete sp. da 2 a 6 cm.



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,18000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,74250







	
		AT



	
	
		€ 0,74250




	
			TOS22/1_PR.P07.021.002
	-
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150






			0,26600kg






			€ 2,32311 +10,1% 






			€ 0,61795







	
			TOS22/1_PR.P08.020.007
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)






			0,03000m³






			€ 601,25000 -2,24% 






			€ 18,03750







	
			TOS22/1_PR.P08.020.010
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6






			0,03000m³






			€ 465,00000 -7,92% 






			€ 13,95000







	
			TOS22/1_PR.P08.020.040
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m






			0,02000m³






			€ 407,50000 0% 






			€ 8,15000







	
			TOS22/1_PR.P13.006.002
	-
	Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355 






			0,15000kg






			€ 1,41772 +39,64% 






			€ 0,21266







	
		PR



	
	
		€ 40,96811




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,85000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 24,55650







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,85000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 22,79700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,26000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 6,27900







	
		RU



	
	
		€ 58,83270




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 100,54331 -1,4% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16087 = 1% * B)



	
	
		€ 16,08693




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 11,66302




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 128,29326 -0,54% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 45,86%



	
	
		€ 58,83270




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.051.102



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)TOS22/1_102 - con tavolato doppio in abete maschiettato 3+2 incrociato a 45°



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,28000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 1,15500







	
		AT



	
	
		€ 1,15500




	
			TOS22/1_PR.P07.021.002
	-
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150






			0,41600kg






			€ 2,32311 +10,1% 






			€ 0,96641







	
			TOS22/1_PR.P08.020.007
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)






			0,05000m³






			€ 601,25000 -2,24% 






			€ 30,06250







	
			TOS22/1_PR.P08.020.010
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6






			0,03000m³






			€ 465,00000 -7,92% 






			€ 13,95000







	
			TOS22/1_PR.P08.020.040
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m






			0,02000m³






			€ 407,50000 0% 






			€ 8,15000







	
			TOS22/1_PR.P13.006.002
	-
	Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355 






			0,15000kg






			€ 1,41772 +39,64% 






			€ 0,21266







	
		PR



	
	
		€ 53,34157




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 33,22350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,28000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 8,08920







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			1,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 30,84300







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,34000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 8,21100







	
		RU



	
	
		€ 80,36670




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 134,86327 -1,2% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21578 = 1% * B)



	
	
		€ 21,57812




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,64414




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 172,08553 -0,34% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 46,7%



	
	
		€ 80,36670




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.051.110



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)TOS22/1_110 - con scempiato in pianelle di cotto murate a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,05816







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,11000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,45375







	
		AT



	
	
		€ 0,51191




	
			TOS22/1_PR.P04.010.004
	-
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm






			18,00000cad






			€ 0,82600 +83,56% 






			€ 14,86800







	
			TOS22/1_PR.P07.021.002
	-
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150






			0,01600kg






			€ 2,32311 +10,1% 






			€ 0,03717







	
			TOS22/1_PR.P08.020.010
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6






			0,03000m³






			€ 465,00000 -7,92% 






			€ 13,95000







	
			TOS22/1_PR.P08.020.040
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m






			0,02000m³






			€ 407,50000 0% 






			€ 8,15000







	
			TOS22/1_PR.P09.004.001
	-
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia






			0,00200m³






			€ 136,14937 +16,69% 






			€ 0,27230







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,04000m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 4,88664







	
			TOS22/1_PR.P13.006.002
	-
	Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355 






			0,15000kg






			€ 1,41772 +39,64% 






			€ 0,21266







	
		PR



	
	
		€ 42,37677




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,17790







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,84000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 24,26760







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,45000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 12,06900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,55000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 13,28250







	
		RU



	
	
		€ 52,79700




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 95,68568 +7,26% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15310 = 1% * B)



	
	
		€ 15,30971




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 11,09954




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 122,09493 +8,19% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 43,3%



	
	
		€ 52,87126




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.051.111



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)TOS22/1_111 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,05816







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,11000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,45375







	
		AT



	
	
		€ 0,51191




	
			TOS22/1_PR.P04.010.004
	-
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm






			18,00000cad






			€ 0,82600 +83,56% 






			€ 14,86800







	
			TOS22/1_PR.P07.021.002
	-
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150






			0,01600kg






			€ 2,32311 +10,1% 






			€ 0,03717







	
			TOS22/1_PR.P08.020.010
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6






			0,03000m³






			€ 465,00000 -7,92% 






			€ 13,95000







	
			TOS22/1_PR.P08.020.040
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m






			0,02000m³






			€ 407,50000 0% 






			€ 8,15000







	
			TOS22/1_PR.P09.004.001
	-
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia






			0,00200m³






			€ 136,14937 +16,69% 






			€ 0,27230







	
			TOS22/1_PR.P10.222.046
	-
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc






			0,04000m³






			€ 181,19500 +6,55% 






			€ 7,24780







	
			TOS22/1_PR.P13.006.002
	-
	Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355 






			0,15000kg






			€ 1,41772 +39,64% 






			€ 0,21266







	
		PR



	
	
		€ 44,73793




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,84000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 24,26760







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,17790







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,45000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 12,06900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,55000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 13,28250







	
		RU



	
	
		€ 52,79700




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 98,04684 +6,71% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15687 = 1% * B)



	
	
		€ 15,68749




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 11,37343




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 125,10776 +7,64% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 42,26%



	
	
		€ 52,87126




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.052.101



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)TOS22/1_101 - con piano in tavolato semplice castagno sp. da 2 a 6 cm.



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,18000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,74250







	
		AT



	
	
		€ 0,74250




	
			TOS22/1_PR.P07.021.002
	-
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150






			0,21600kg






			€ 2,32311 +10,1% 






			€ 0,50179







	
			TOS22/1_PR.P08.021.021
	-
	Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7






			0,03000m³






			€ 466,85100 -0,67% 






			€ 14,00553







	
			TOS22/1_PR.P08.021.040
	-
	Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3






			0,02000m³






			€ 385,00000 -1,05% 






			€ 7,70000







	
			TOS22/1_PR.P08.021.042
	-
	Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)






			0,03000m³






			€ 1.050,00000 +40,94% 






			€ 31,50000







	
			TOS22/1_PR.P13.006.001
	-
	Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S235 e S275






			0,15000kg






			€ 1,63430 +51,52% 






			€ 0,24515







	
		PR



	
	
		€ 53,95247




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,95000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 27,44550







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,95000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 25,47900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,26000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 6,27900







	
		RU



	
	
		€ 64,40370




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 119,09867 +8,34% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19056 = 1% * B)



	
	
		€ 19,05579




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 13,81545




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 151,96991 +8,34% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 42,38%



	
	
		€ 64,40370




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.052.102



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)TOS22/1_102 - Con tavolato doppio in castagno maschiettato 3+2 incrociato a 45°.



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,28000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 1,15500







	
		AT



	
	
		€ 1,15500




	
			TOS22/1_PR.P07.021.002
	-
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150






			0,41600kg






			€ 2,32311 +10,1% 






			€ 0,96641







	
			TOS22/1_PR.P08.021.021
	-
	Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7






			0,03000m³






			€ 466,85100 -0,67% 






			€ 14,00553







	
			TOS22/1_PR.P08.021.040
	-
	Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3






			0,02000m³






			€ 385,00000 -1,05% 






			€ 7,70000







	
			TOS22/1_PR.P08.021.042
	-
	Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)






			0,05000m³






			€ 1.050,00000 +40,94% 






			€ 52,50000







	
			TOS22/1_PR.P13.006.002
	-
	Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355 






			0,15000kg






			€ 1,41772 +39,64% 






			€ 0,21266







	
		PR



	
	
		€ 75,38460




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 33,22350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,28000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 8,08920







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			1,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 30,84300







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,34000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 8,21100







	
		RU



	
	
		€ 80,36670




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 156,90630 +10,83% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25105 = 1% * B)



	
	
		€ 25,10501




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,20113




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 200,21244 +10,83% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 40,14%



	
	
		€ 80,36670




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.052.110



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)TOS22/1_110 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,05816







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,11000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,45375







	
		AT



	
	
		€ 0,51191




	
			TOS22/1_PR.P04.010.004
	-
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm






			18,00000cad






			€ 0,82600 +83,56% 






			€ 14,86800







	
			TOS22/1_PR.P07.021.002
	-
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150






			0,01600kg






			€ 2,32311 +10,1% 






			€ 0,03717







	
			TOS22/1_PR.P08.021.021
	-
	Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7






			0,03000m³






			€ 466,85100 -0,67% 






			€ 14,00553







	
			TOS22/1_PR.P08.021.040
	-
	Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3






			0,02000m³






			€ 385,00000 -1,05% 






			€ 7,70000







	
			TOS22/1_PR.P09.004.001
	-
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia






			0,00200m³






			€ 136,14937 +16,69% 






			€ 0,27230







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,04000m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 4,88664







	
			TOS22/1_PR.P13.006.001
	-
	Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S235 e S275






			0,15000kg






			€ 1,63430 +51,52% 






			€ 0,24515







	
		PR



	
	
		€ 42,01479




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,84000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 24,26760







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,17790







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,45000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 12,06900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,55000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 13,28250







	
		RU



	
	
		€ 52,79700




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 95,32370 +8,57% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15252 = 1% * B)



	
	
		€ 15,25179




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 11,05755




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 121,63304 +8,57% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 43,47%



	
	
		€ 52,87126




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.052.111



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)TOS22/1_111 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,05816







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,11000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,45375







	
		AT



	
	
		€ 0,51191




	
			TOS22/1_PR.P04.010.004
	-
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm






			18,00000cad






			€ 0,82600 +83,56% 






			€ 14,86800







	
			TOS22/1_PR.P07.021.002
	-
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150






			0,01600kg






			€ 2,32311 +10,1% 






			€ 0,03717







	
			TOS22/1_PR.P08.021.021
	-
	Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7






			0,03000m³






			€ 466,85100 -0,67% 






			€ 14,00553







	
			TOS22/1_PR.P08.021.040
	-
	Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3






			0,02000m³






			€ 385,00000 -1,05% 






			€ 7,70000







	
			TOS22/1_PR.P09.004.001
	-
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia






			0,00200m³






			€ 136,14937 +16,69% 






			€ 0,27230







	
			TOS22/1_PR.P10.222.046
	-
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc






			0,04000m³






			€ 181,19500 +6,55% 






			€ 7,24780







	
			TOS22/1_PR.P13.006.002
	-
	Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355 






			0,15000kg






			€ 1,41772 +39,64% 






			€ 0,21266







	
		PR



	
	
		€ 44,34346




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,17790







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,84000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 24,26760







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,45000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 12,06900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,55000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 13,28250







	
		RU



	
	
		€ 52,79700




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 97,65237 +7,95% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15624 = 1% * B)



	
	
		€ 15,62438




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 11,32768




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 124,60443 +7,95% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 42,43%



	
	
		€ 52,87126




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.100.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzoTOS22/1_001 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo C25/30 in più



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,00500ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,01454







	
		AT



	
	
		€ 0,01454




	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,01000m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 1,22166







	
		PR



	
	
		€ 1,22166




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01400ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,40446







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01400ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,33810







	
		RU



	
	
		€ 0,74256




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 1,97876 +10,66% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00317 = 1% * B)



	
	
		€ 0,31660




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,22954




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 2,52490 +10,66% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 29,41%



	
	
		€ 0,74256




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.100.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzoTOS22/1_002 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo alleggerito in più



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,00500ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,01454







	
		AT



	
	
		€ 0,01454




	
			TOS22/1_PR.P10.222.046
	-
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc






			0,01000m³






			€ 181,19500 +6,55% 






			€ 1,81195







	
		PR



	
	
		€ 1,81195




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01400ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,40446







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01400ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,33810







	
		RU



	
	
		€ 0,74256




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 2,56905 +4,63% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00411 = 1% * B)



	
	
		€ 0,41105




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,29801




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,27811 +4,63% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 22,65%



	
	
		€ 0,74256




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.002.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)TOS22/1_001 - eseguita con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,06609







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
		AT



	
	
		€ 0,18984




	
			TOS22/1_PR.P04.001.002
	-
	Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5






			64,00000cad






			€ 0,49705 +14,63% 






			€ 31,81120







	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			42,00000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 3,40662







	
		PR



	
	
		€ 35,21782




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,86670







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,80000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 23,11200







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,55000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 13,28250







	
		RU



	
	
		€ 37,83900




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 73,24666 +7,38% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23439 = 2% * B)



	
	
		€ 11,71947




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,49661




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 93,46274 +7,38% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 40,49%



	
	
		€ 37,83900




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.002.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)TOS22/1_002 - eseguita con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,06609







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
		AT



	
	
		€ 0,18984




	
			TOS22/1_PR.P04.001.002
	-
	Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5






			64,00000cad






			€ 0,49705 +14,63% 






			€ 31,81120







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			42,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 2,56284







	
		PR



	
	
		€ 34,37404




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,86670







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,80000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 23,11200







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,55000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 13,28250







	
		RU



	
	
		€ 37,83900




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 72,40288 +6,53% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23169 = 2% * B)



	
	
		€ 11,58446




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,39873




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 92,38607 +6,53% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 40,96%



	
	
		€ 37,83900




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.003.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti:TOS22/1_001 - eseguita con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,06609







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
		AT



	
	
		€ 0,18984




	
			TOS22/1_PR.P04.001.002
	-
	Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5






			64,00000cad






			€ 0,49705 +14,63% 






			€ 31,81120







	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			42,00000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 3,40662







	
		PR



	
	
		€ 35,21782




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 33,22350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,86670







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,90000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 21,73500







	
		RU



	
	
		€ 56,40300




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 91,81066 +5,8% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29379 = 2% * B)



	
	
		€ 14,68971




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 10,65004




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 117,15041 +5,8% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 48,15%



	
	
		€ 56,40300




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.003.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti:TOS22/1_002 - eseguita con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,06609







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
		AT



	
	
		€ 0,18984




	
			TOS22/1_PR.P04.001.002
	-
	Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5






			64,00000cad






			€ 0,49705 +14,63% 






			€ 31,81120







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			42,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 2,56284







	
		PR



	
	
		€ 34,37404




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,86670







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 33,22350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,90000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 21,73500







	
		RU



	
	
		€ 56,40300




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 90,96688 +5,13% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29109 = 2% * B)



	
	
		€ 14,55470




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 10,55216




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 116,07374 +5,13% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 48,59%



	
	
		€ 56,40300




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.009.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cmTOS22/1_001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,06609







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,06000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,24750







	
		AT



	
	
		€ 0,31359




	
			TOS22/1_PR.P04.009.006
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm






			0,27500m³






			€ 94,91875 +37,47% 






			€ 26,10266







	
			TOS22/1_PR.P09.014.001
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos






			40,00000kg






			€ 0,06846 +13,01% 






			€ 2,73840







	
		PR



	
	
		€ 28,84106




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,73340







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,60000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 16,09200







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,40000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 9,66000







	
		RU



	
	
		€ 28,06320




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 57,21785 +15% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18310 = 2% * B)



	
	
		€ 9,15486




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,63727




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 73,00998 +15% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 38,44%



	
	
		€ 28,06320




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.009.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cmTOS22/1_002 - eseguita con malta bastarda (M5)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,06609







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,06000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,24750







	
		AT



	
	
		€ 0,31359




	
			TOS22/1_PR.P04.009.006
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm






			0,27500m³






			€ 94,91875 +37,47% 






			€ 26,10266







	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			40,00000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 3,24440







	
		PR



	
	
		€ 29,34706




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,73340







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,60000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 16,09200







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,40000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 9,66000







	
		RU



	
	
		€ 28,06320




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 57,72385 +16,22% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18472 = 2% * B)



	
	
		€ 9,23582




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,69597




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 73,65564 +16,22% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 38,1%



	
	
		€ 28,06320




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.011.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cmTOS22/1_001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
		AT



	
	
		€ 0,15680




	
			TOS22/1_PR.P04.009.003
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)






			0,13200m³






			€ 99,91708 +32,98% 






			€ 13,18905







	
			TOS22/1_PR.P09.014.001
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos






			20,00000kg






			€ 0,06846 +13,01% 






			€ 1,36920







	
		PR



	
	
		€ 14,55825




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,86670







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,40000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 10,72800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 6,52050







	
		RU



	
	
		€ 18,40410




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 33,11915 +11,61% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10598 = 2% * B)



	
	
		€ 5,29906




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,84182




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 42,26003 +11,61% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 43,55%



	
	
		€ 18,40410




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.011.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cmTOS22/1_002 - eseguita con malta bastarda (M5)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
		AT



	
	
		€ 0,15680




	
			TOS22/1_PR.P04.009.003
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)






			0,13200m³






			€ 99,91708 +32,98% 






			€ 13,18905







	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			20,00000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 1,62220







	
		PR



	
	
		€ 14,81125




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,86670







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,40000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 10,72800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 6,52050







	
		RU



	
	
		€ 18,40410




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 33,37215 +12,63% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10679 = 2% * B)



	
	
		€ 5,33954




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,87117




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 42,58286 +12,63% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 43,22%



	
	
		€ 18,40410




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.013.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cmTOS22/1_001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,08250







	
		AT



	
	
		€ 0,11555




	
			TOS22/1_PR.P04.009.001
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)






			0,08800m³






			€ 93,67995 +25,24% 






			€ 8,24384







	
			TOS22/1_PR.P09.014.001
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos






			15,00000kg






			€ 0,06846 +13,01% 






			€ 1,02690







	
		PR



	
	
		€ 9,27074




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,40000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 10,72800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 6,52050







	
		RU



	
	
		€ 18,11520




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 27,50149 +6,97% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08800 = 2% * B)



	
	
		€ 4,40024




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,19017




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 35,09190 +6,97% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 51,62%



	
	
		€ 18,11520




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.013.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cmTOS22/1_002 - eseguita con malta bastarda (M5)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,08250







	
		AT



	
	
		€ 0,11555




	
			TOS22/1_PR.P04.009.001
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)






			0,08800m³






			€ 93,67995 +25,24% 






			€ 8,24384







	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			15,00000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 1,21665







	
		PR



	
	
		€ 9,46049




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,40000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 10,72800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 6,52050







	
		RU



	
	
		€ 18,11520




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 27,69124 +7,85% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08861 = 2% * B)



	
	
		€ 4,43060




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,21218




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 35,33402 +7,85% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 51,27%



	
	
		€ 18,11520




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.014.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cmTOS22/1_001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01500ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,04957







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,08250







	
		AT



	
	
		€ 0,13207




	
			TOS22/1_PR.P04.009.002
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm (foratino)






			0,08800m³






			€ 136,22044 +6,14% 






			€ 11,98740







	
			TOS22/1_PR.P09.014.001
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos






			30,00000kg






			€ 0,06846 +13,01% 






			€ 2,05380







	
		PR



	
	
		€ 14,04120




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,43335







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,54000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 14,48280







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,36000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 8,69400







	
		RU



	
	
		€ 24,18795




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 38,36122 +2,52% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12276 = 2% * B)



	
	
		€ 6,13780




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,44990




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 48,94892 +2,52% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 49,41%



	
	
		€ 24,18795




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.014.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cmTOS22/1_002 - eseguita con malta bastarda (M5)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01500ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,04957







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,08250







	
		AT



	
	
		€ 0,13207




	
			TOS22/1_PR.P04.009.002
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm (foratino)






			0,08800m³






			€ 136,22044 +6,14% 






			€ 11,98740







	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			30,00000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 2,43330







	
		PR



	
	
		€ 14,42070




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,43335







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,54000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 14,48280







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,36000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 8,69400







	
		RU



	
	
		€ 24,18795




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 38,74072 +3,72% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12397 = 2% * B)



	
	
		€ 6,19852




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,49392




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 49,43316 +3,72% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 48,93%



	
	
		€ 24,18795




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.016.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cmTOS22/1_001 - eseguita con malta di cemento (M12)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01200ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03966







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
		AT



	
	
		€ 0,16341




	
			TOS22/1_PR.P04.001.001
	-
	Mattone - In laterizio, doppio UNI semipieno cm 25x12x12






			34,00000cad






			€ 0,46097 +4,62% 






			€ 15,67298







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			25,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 1,52550







	
		PR



	
	
		€ 17,19848




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01200ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,34668







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,86670







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,54000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 14,48280







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,36000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 8,69400







	
		RU



	
	
		€ 24,39018




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 41,75207 +2,26% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13361 = 2% * B)



	
	
		€ 6,68033




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,84324




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 53,27564 +2,26% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 45,78%



	
	
		€ 24,39018




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.016.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cmTOS22/1_002 - eseguita con malta bastarda (M5)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01200ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03966







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
		AT



	
	
		€ 0,16341




	
			TOS22/1_PR.P04.001.001
	-
	Mattone - In laterizio, doppio UNI semipieno cm 25x12x12






			34,00000cad






			€ 0,46097 +4,62% 






			€ 15,67298







	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			25,00000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 2,02775







	
		PR



	
	
		€ 17,70073




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01200ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,34668







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,86670







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,54000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 14,48280







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,36000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 8,69400







	
		RU



	
	
		€ 24,39018




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 42,25432 +3,12% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13521 = 2% * B)



	
	
		€ 6,76069




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,90150




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 53,91651 +3,12% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 45,24%



	
	
		€ 24,39018




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.021.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10TOS22/1_001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,03000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,09914







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,05000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,20625







	
		AT



	
	
		€ 0,30539




	
			TOS22/1_PR.P04.001.002
	-
	Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5






			64,00000cad






			€ 0,49705 +14,63% 






			€ 31,81120







	
			TOS22/1_PR.P04.009.001
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)






			0,08800m³






			€ 93,67995 +25,24% 






			€ 8,24384







	
			TOS22/1_PR.P09.014.001
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos






			85,00000kg






			€ 0,06846 +13,01% 






			€ 5,81910







	
		PR



	
	
		€ 45,87414




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,05000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,44450







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,81000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 23,40090







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,86670







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,54000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 14,48280







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,54000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 13,04100







	
		RU



	
	
		€ 53,23590




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 99,41543 +6,91% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31813 = 2% * B)



	
	
		€ 15,90647




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 11,53219




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 126,85409 +6,91% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 41,97%



	
	
		€ 53,23590




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.021.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10TOS22/1_002 - eseguito con malta bastarda (M5)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,03000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,09914







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,05000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,20625







	
		AT



	
	
		€ 0,30539




	
			TOS22/1_PR.P04.001.002
	-
	Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5






			64,00000cad






			€ 0,49705 +14,63% 






			€ 31,81120







	
			TOS22/1_PR.P04.009.001
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)






			0,08800m³






			€ 93,67995 +25,24% 






			€ 8,24384







	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			60,00000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 4,86660







	
		PR



	
	
		€ 44,92164




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,86670







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,05000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,44450







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,81000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 23,40090







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,54000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 14,48280







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,54000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 13,04100







	
		RU



	
	
		€ 53,23590




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 98,46293 +7,79% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31508 = 2% * B)



	
	
		€ 15,75407




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 11,42170




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 125,63870 +7,79% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 42,37%



	
	
		€ 53,23590




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.022.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10TOS22/1_001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01800ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,05948







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,05000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,20625







	
		AT



	
	
		€ 0,26573




	
			TOS22/1_PR.P04.009.001
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)






			0,08800m³






			€ 93,67995 +25,24% 






			€ 8,24384







	
			TOS22/1_PR.P04.009.003
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)






			0,13200m³






			€ 99,91708 +32,98% 






			€ 13,18905







	
			TOS22/1_PR.P09.014.001
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos






			35,00000kg






			€ 0,06846 +13,01% 






			€ 2,39610







	
		PR



	
	
		€ 23,82899




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01800ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,52002







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,05000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,44450







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,67500ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 18,10350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,45000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 10,86750







	
		RU



	
	
		€ 30,93552




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 55,03024 +10,51% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17610 = 2% * B)



	
	
		€ 8,80484




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,38351




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 70,21859 +10,51% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 44,06%



	
	
		€ 30,93552




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.022.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10TOS22/1_002 - eseguito con malta bastarda (M5)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01800ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,05948







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,05000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,20625







	
		AT



	
	
		€ 0,26573




	
			TOS22/1_PR.P04.009.001
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)






			0,08800m³






			€ 93,67995 +25,24% 






			€ 8,24384







	
			TOS22/1_PR.P04.009.003
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)






			0,13200m³






			€ 99,91708 +32,98% 






			€ 13,18905







	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			35,00000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 2,83885







	
		PR



	
	
		€ 24,27174




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01800ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,52002







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,05000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,44450







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,67500ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 18,10350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,45000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 10,86750







	
		RU



	
	
		€ 30,93552




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 55,47299 +11,58% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17751 = 2% * B)



	
	
		€ 8,87568




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,43487




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 70,78354 +11,58% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 43,7%



	
	
		€ 30,93552




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.023.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10TOS22/1_001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01500ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,04957







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,16500







	
		AT



	
	
		€ 0,21457




	
			TOS22/1_PR.P04.009.001
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)






			0,17600m³






			€ 93,67995 +25,24% 






			€ 16,48767







	
			TOS22/1_PR.P09.014.001
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos






			30,00000kg






			€ 0,06846 +13,01% 






			€ 2,05380







	
		PR



	
	
		€ 18,54147




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,43335







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,15560







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,54000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 14,48280







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,36000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 8,69400







	
		RU



	
	
		€ 24,76575




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 43,52179 +8,97% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13927 = 2% * B)



	
	
		€ 6,96349




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,04853




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 55,53381 +8,97% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 44,6%



	
	
		€ 24,76575




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.023.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10TOS22/1_002 - eseguito con malta bastarda (M5)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01500ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,04957







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,16500







	
		AT



	
	
		€ 0,21457




	
			TOS22/1_PR.P04.009.001
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)






			0,17600m³






			€ 93,67995 +25,24% 






			€ 16,48767







	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			30,00000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 2,43330







	
		PR



	
	
		€ 18,92097




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,43335







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,15560







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,54000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 14,48280







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,36000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 8,69400







	
		RU



	
	
		€ 24,76575




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 43,90129 +10,1% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14048 = 2% * B)



	
	
		€ 7,02421




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,09255




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 56,01805 +10,1% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 44,21%



	
	
		€ 24,76575




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.024.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10TOS22/1_001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02800ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,09253







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,08000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,33000







	
		AT



	
	
		€ 0,42253




	
			TOS22/1_PR.P04.009.001
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)






			0,08800m³






			€ 93,67995 +25,24% 






			€ 8,24384







	
			TOS22/1_PR.P04.009.006
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm






			0,27500m³






			€ 94,91875 +37,47% 






			€ 26,10266







	
			TOS22/1_PR.P09.014.001
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos






			55,00000kg






			€ 0,06846 +13,01% 






			€ 3,76530







	
		PR



	
	
		€ 38,11180




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02800ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,80892







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,08000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,31120







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,60000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 16,09200







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,40000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 9,66000







	
		RU



	
	
		€ 28,87212




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 67,40645 +15,91% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21570 = 2% * B)



	
	
		€ 10,78503




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,81915




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 86,01063 +15,91% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 33,57%



	
	
		€ 28,87212




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.024.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10TOS22/1_002 - eseguito con malta bastarda (M5)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02800ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,09253







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,08000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,33000







	
		AT



	
	
		€ 0,42253




	
			TOS22/1_PR.P04.009.001
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)






			0,08800m³






			€ 93,67995 +25,24% 






			€ 8,24384







	
			TOS22/1_PR.P04.009.006
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm






			0,27500m³






			€ 94,91875 +37,47% 






			€ 26,10266







	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			55,00000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 4,46105







	
		PR



	
	
		€ 38,80755




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02800ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,80892







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,08000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,31120







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,60000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 16,09200







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,40000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 9,66000







	
		RU



	
	
		€ 28,87212




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 68,10220 +17,35% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21793 = 2% * B)



	
	
		€ 10,89635




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,89986




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 86,89841 +17,35% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 33,23%



	
	
		€ 28,87212




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.025.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cementoTOS22/1_001 - spessore cm 12



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,07500ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,30938







	
		AT



	
	
		€ 0,34243




	
			TOS22/1_PR.P04.004.010
	-
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. - spessore 12 cm (tramezza)






			0,13200m³






			€ 147,12358 +28,1% 






			€ 19,42031







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			20,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 1,22040







	
		PR



	
	
		€ 20,64071




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,60000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 17,33400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,16675







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,35000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 8,45250







	
		RU



	
	
		€ 28,24215




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 49,22529 +9,98% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15752 = 2% * B)



	
	
		€ 7,87605




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,71013




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 62,81147 +9,98% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 44,96%



	
	
		€ 28,24215




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.025.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cementoTOS22/1_002 - spessore cm 25



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,06609







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,07500ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,30938







	
		AT



	
	
		€ 0,37547




	
			TOS22/1_PR.P04.004.012
	-
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. - spessore 25 cm






			0,27500m³






			€ 108,21933 +26,06% 






			€ 29,76032







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			40,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 2,44080







	
		PR



	
	
		€ 32,20112




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,70000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 20,22300







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,16675







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,45000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 10,86750







	
		RU



	
	
		€ 33,83505




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 66,41164 +10,91% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21252 = 2% * B)



	
	
		€ 10,62586




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,70375




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 84,74125 +10,91% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 39,93%



	
	
		€ 33,83505




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.031.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cementoTOS22/1_002 - spessore cm 20



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,05000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,20625







	
		AT



	
	
		€ 0,23930




	
			TOS22/1_PR.P04.030.003
	-
	Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni - spessore 20 cm






			0,22000m³






			€ 71,84250 +29,71% 






			€ 15,80535







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			16,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 0,97632







	
		PR



	
	
		€ 16,78167




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,05000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,44450







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,40000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 10,72800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,40000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 9,66000







	
		RU



	
	
		€ 22,12140




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 39,14237 +10,69% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12526 = 2% * B)



	
	
		€ 6,26278




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,54052




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 49,94567 +10,69% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 44,29%



	
	
		€ 22,12140




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.031.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cementoTOS22/1_003 - spessore cm 12



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,00500ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,01652







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
		AT



	
	
		€ 0,14027




	
			TOS22/1_PR.P04.030.002
	-
	Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni - spessore 12 cm






			0,13200m³






			€ 89,11875 +40,34% 






			€ 11,76368







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			10,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 0,61020







	
		PR



	
	
		€ 12,37388




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,14445







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,86670







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,36000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 9,65520







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,36000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 8,69400







	
		RU



	
	
		€ 19,36035




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 31,87450 +12,26% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10200 = 2% * B)



	
	
		€ 5,09992




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,69744




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 40,67186 +12,26% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 47,6%



	
	
		€ 19,36035




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.032.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cementoTOS22/1_001 - spessore cm 8



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,00500ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,01652







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,08250







	
		AT



	
	
		€ 0,09902




	
			TOS22/1_PR.P04.032.001
	-
	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 8 cm






			0,08800m³






			€ 156,33192 +46,2% 






			€ 13,75721







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			10,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 0,61020







	
		PR



	
	
		€ 14,36741




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,14445







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,36000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 9,65520







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,24000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 5,79600







	
		RU



	
	
		€ 16,17345




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 30,63988 +16,96% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09805 = 2% * B)



	
	
		€ 4,90238




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,55423




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 39,09649 +16,96% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 41,37%



	
	
		€ 16,17345




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.032.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cementoTOS22/1_002 - spessore cm 12



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,00500ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,01652







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
		AT



	
	
		€ 0,14027




	
			TOS22/1_PR.P04.032.002
	-
	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 12 cm






			0,13200m³






			€ 131,39123 +45,89% 






			€ 17,34364







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			10,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 0,61020







	
		PR



	
	
		€ 17,95384




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,14445







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,86670







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,36000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 9,65520







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,24000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 5,79600







	
		RU



	
	
		€ 16,46235




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 34,55646 +19,15% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11058 = 2% * B)



	
	
		€ 5,52903




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,00855




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 44,09404 +19,15% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 37,33%



	
	
		€ 16,46235




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.032.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cementoTOS22/1_003 - spessore cm 20



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,05000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,20625







	
		AT



	
	
		€ 0,23930




	
			TOS22/1_PR.P04.032.003
	-
	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 20 cm






			0,22000m³






			€ 126,65120 +50,06% 






			€ 27,86326







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			20,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 1,22040







	
		PR



	
	
		€ 29,08366




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,05000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,44450







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,36000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 9,65520







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,36000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 8,69400







	
		RU



	
	
		€ 20,08260




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 49,40556 +23,78% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15810 = 2% * B)



	
	
		€ 7,90489




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,73105




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 63,04150 +23,78% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 31,86%



	
	
		€ 20,08260




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.032.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cementoTOS22/1_004 - spessore cm 25



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,06000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,24750







	
		AT



	
	
		€ 0,28055




	
			TOS22/1_PR.P04.032.004
	-
	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 25 cm






			0,27500m³






			€ 115,40391 +46,28% 






			€ 31,73608







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			20,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 1,22040







	
		PR



	
	
		€ 32,95648




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,73340







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,38000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 10,19160







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,38000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 9,17700







	
		RU



	
	
		€ 21,39090




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 54,62793 +23,07% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17481 = 2% * B)



	
	
		€ 8,74047




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,33684




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 69,70524 +23,07% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 30,69%



	
	
		€ 21,39090




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.032.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cementoTOS22/1_005 - spessore cm 30



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01500ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,04957







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,07000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,28875







	
		AT



	
	
		€ 0,33832




	
			TOS22/1_PR.P04.032.005
	-
	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 30 cm






			0,33000m³






			€ 117,89657 +44,45% 






			€ 38,90587







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			30,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 1,83060







	
		PR



	
	
		€ 40,73647




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,43335







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,02230







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,40000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 10,72800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,40000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 9,66000







	
		RU



	
	
		€ 22,84365




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 63,91844 +23,74% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20454 = 2% * B)



	
	
		€ 10,22695




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,41454




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 81,55993 +23,74% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 28,01%



	
	
		€ 22,84365




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C02.001.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.TOS22/1_001 - Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P23.001.002
	-
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm






			2,00000m²






			€ 4,04805 +22,57% 






			€ 8,09610







	
			TOS22/1_PR.P23.010.025
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6






			0,70000m






			€ 3,05149 +20,27% 






			€ 2,13604







	
			TOS22/1_PR.P23.010.035
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a C 99-100x50x0,6






			2,00000m






			€ 3,81705 +20,95% 






			€ 7,63410







	
			TOS22/1_PR.P23.011.010
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello metallico a battente






			1,60000cad






			€ 0,17550 +30% 






			€ 0,28080







	
			TOS22/1_PR.P23.011.020
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x25mm.






			29,00000cad






			€ 0,01786 +32,3% 






			€ 0,51794







	
			TOS22/1_PR.P23.012.001
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato






			1,50000m






			€ 0,05842 +28,14% 






			€ 0,08763







	
			TOS22/1_PR.P23.012.014
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro  guarnizione isolante  in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm






			1,70000m






			€ 0,40284 +26,03% 






			€ 0,68483







	
			TOS22/1_PR.P26.101.001
	-
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)






			0,50000kg






			€ 1,24020 +30% 






			€ 0,62010







	
		PR



	
	
		€ 20,05754




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,44000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 12,71160







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,44000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 11,80080







	
		RU



	
	
		€ 24,51240




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 44,56994 +8,97% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21394 = 3% * B)



	
	
		€ 7,13119




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,17011




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 56,87124 +8,97% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 43,1%



	
	
		€ 24,51240




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C02.001.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.TOS22/1_002 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P23.001.002
	-
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm






			4,00000m²






			€ 4,04805 +22,57% 






			€ 16,19220







	
			TOS22/1_PR.P23.010.025
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6






			0,70000m






			€ 3,05149 +20,27% 






			€ 2,13604







	
			TOS22/1_PR.P23.010.035
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a C 99-100x50x0,6






			2,00000m






			€ 3,81705 +20,95% 






			€ 7,63410







	
			TOS22/1_PR.P23.011.010
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello metallico a battente






			1,60000cad






			€ 0,17550 +30% 






			€ 0,28080







	
			TOS22/1_PR.P23.011.020
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x25mm.






			13,00000cad






			€ 0,01786 +32,3% 






			€ 0,23218







	
			TOS22/1_PR.P23.011.021
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x35mm






			29,00000cad






			€ 0,02145 +31,84% 






			€ 0,62205







	
			TOS22/1_PR.P23.012.001
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato






			1,50000m






			€ 0,05842 +28,14% 






			€ 0,08763







	
			TOS22/1_PR.P23.012.014
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro  guarnizione isolante  in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm






			1,70000m






			€ 0,40284 +26,03% 






			€ 0,68483







	
			TOS22/1_PR.P26.101.001
	-
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)






			0,80000kg






			€ 1,24020 +30% 






			€ 0,99216







	
		PR



	
	
		€ 28,86199




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,59000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 17,04510







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,59000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 15,82380







	
		RU



	
	
		€ 32,86890




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 61,73089 +9,44% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29631 = 3% * B)



	
	
		€ 9,87694




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,16078




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 78,76861 +9,44% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 41,73%



	
	
		€ 32,86890




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C02.001.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.TOS22/1_003 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete per renderla REI 120 



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P23.001.012
	-
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501-1:2009






			4,00000m²






			€ 14,77857 +27,66% 






			€ 59,11428







	
			TOS22/1_PR.P23.010.025
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6






			0,70000m






			€ 3,05149 +20,27% 






			€ 2,13604







	
			TOS22/1_PR.P23.010.035
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a C 99-100x50x0,6






			2,00000m






			€ 3,81705 +20,95% 






			€ 7,63410







	
			TOS22/1_PR.P23.011.010
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello metallico a battente






			1,60000cad






			€ 0,17550 +30% 






			€ 0,28080







	
			TOS22/1_PR.P23.011.020
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x25mm.






			13,00000cad






			€ 0,01786 +32,3% 






			€ 0,23218







	
			TOS22/1_PR.P23.011.021
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x35mm






			29,00000cad






			€ 0,02145 +31,84% 






			€ 0,62205







	
			TOS22/1_PR.P23.012.001
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato






			1,50000m






			€ 0,05842 +28,14% 






			€ 0,08763







	
			TOS22/1_PR.P23.012.014
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro  guarnizione isolante  in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm






			1,70000m






			€ 0,40284 +26,03% 






			€ 0,68483







	
			TOS22/1_PR.P26.101.001
	-
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)






			0,80000kg






			€ 1,24020 +30% 






			€ 0,99216







	
		PR



	
	
		€ 71,78407




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,59000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 17,04510







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,59000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 15,82380







	
		RU



	
	
		€ 32,86890




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 104,65297 +16,93% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50233 = 3% * B)



	
	
		€ 16,74448




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 12,13975




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 133,53720 +16,93% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 24,61%



	
	
		€ 32,86890




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C02.002.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.TOS22/1_001 -  Con singola lastra di cartongesso 



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P23.001.002
	-
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm






			1,00000m²






			€ 4,04805 +22,57% 






			€ 4,04805







	
			TOS22/1_PR.P23.010.001
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6






			2,00000m






			€ 1,60425 -4,93% 






			€ 3,20850







	
			TOS22/1_PR.P23.010.002
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6






			0,70000m






			€ 1,29278 -0,42% 






			€ 0,90495







	
			TOS22/1_PR.P23.011.010
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello metallico a battente






			1,60000cad






			€ 0,17550 +30% 






			€ 0,28080







	
			TOS22/1_PR.P23.011.020
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x25mm.






			15,00000cad






			€ 0,01786 +32,3% 






			€ 0,26790







	
			TOS22/1_PR.P23.012.001
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato






			1,50000m






			€ 0,05842 +28,14% 






			€ 0,08763







	
			TOS22/1_PR.P26.101.001
	-
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)






			0,30000kg






			€ 1,24020 +30% 






			€ 0,37206







	
		PR



	
	
		€ 9,16989




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,44000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 12,71160







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,44000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 11,80080







	
		RU



	
	
		€ 24,51240




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 33,68229 +2,47% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16168 = 3% * B)



	
	
		€ 5,38917




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,90715




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 42,97861 +2,47% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 57,03%



	
	
		€ 24,51240




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C02.002.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.TOS22/1_002 - Con doppia lastra di cartongesso 



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P23.001.002
	-
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm






			2,00000m²






			€ 4,04805 +22,57% 






			€ 8,09610







	
			TOS22/1_PR.P23.010.001
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6






			2,00000m






			€ 1,60425 -4,93% 






			€ 3,20850







	
			TOS22/1_PR.P23.010.002
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6






			0,70000m






			€ 1,29278 -0,42% 






			€ 0,90495







	
			TOS22/1_PR.P23.011.010
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello metallico a battente






			1,60000cad






			€ 0,17550 +30% 






			€ 0,28080







	
			TOS22/1_PR.P23.011.020
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x25mm.






			7,00000cad






			€ 0,01786 +32,3% 






			€ 0,12502







	
			TOS22/1_PR.P23.011.021
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x35mm






			15,00000cad






			€ 0,02145 +31,84% 






			€ 0,32175







	
			TOS22/1_PR.P23.012.001
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato






			1,50000m






			€ 0,05842 +28,14% 






			€ 0,08763







	
			TOS22/1_PR.P26.101.001
	-
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)






			0,50000kg






			€ 1,24020 +30% 






			€ 0,62010







	
		PR



	
	
		€ 13,64485




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,49000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 14,15610







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,49000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 13,14180







	
		RU



	
	
		€ 27,29790




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 40,94275 +4,21% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19653 = 3% * B)



	
	
		€ 6,55084




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,74936




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 52,24295 +4,21% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 52,25%



	
	
		€ 27,29790




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C02.010.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.TOS22/1_001 - spessore lastra in cartongesso mm. 12,5



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P23.001.002
	-
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm






			1,05000m²






			€ 4,04805 +22,57% 






			€ 4,25045







	
			TOS22/1_PR.P23.010.001
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6






			2,10000m






			€ 1,60425 -4,93% 






			€ 3,36893







	
			TOS22/1_PR.P23.010.002
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6






			0,40000m






			€ 1,29278 -0,42% 






			€ 0,51711







	
			TOS22/1_PR.P23.010.005
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore






			1,80000cad






			€ 0,14274 +30% 






			€ 0,25693







	
			TOS22/1_PR.P23.011.002
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello universale Ø.8x49






			1,80000cad






			€ 0,03276 +30% 






			€ 0,05897







	
			TOS22/1_PR.P23.011.027
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo






			15,00000cad






			€ 0,01019 +28,34% 






			€ 0,15285







	
			TOS22/1_PR.P23.011.050
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti di congiunzione 6x90/110






			1,80000cad






			€ 0,14964 +30% 






			€ 0,26935







	
			TOS22/1_PR.P23.012.005
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in fibra di vetro 






			1,20000m






			€ 0,06239 +29,09% 






			€ 0,07487







	
			TOS22/1_PR.P26.101.001
	-
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)






			0,40000kg






			€ 1,24020 +30% 






			€ 0,49608







	
		PR



	
	
		€ 9,44554




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,40000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 11,55600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,40000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 10,72800







	
		RU



	
	
		€ 22,28400




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 31,72954 +2,94% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15230 = 3% * B)



	
	
		€ 5,07673




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,68063




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 40,48690 +2,94% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 55,04%



	
	
		€ 22,28400




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C02.010.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.TOS22/1_002 - spessore lastra in cartongesso REI 120 mm. 20 con struttura metallica doppia non sovrapposta 



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P23.001.014
	-
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - ignifuga  prot. passiva spessori 20 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501-1:2009






			1,05000m²






			€ 16,21767 +27,87% 






			€ 17,02855







	
			TOS22/1_PR.P23.010.001
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6






			3,10000m






			€ 1,60425 -4,93% 






			€ 4,97318







	
			TOS22/1_PR.P23.010.002
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6






			0,40000m






			€ 1,29278 -0,42% 






			€ 0,51711







	
			TOS22/1_PR.P23.010.003
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - gancio con molla






			0,81000cad






			€ 0,40378 +43,69% 






			€ 0,32706







	
			TOS22/1_PR.P23.010.004
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - pendino, lunghezza 1000 mm






			0,81000cad






			€ 0,40940 +29,97% 






			€ 0,33161







	
			TOS22/1_PR.P23.010.005
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore






			0,81000cad






			€ 0,14274 +30% 






			€ 0,11562







	
			TOS22/1_PR.P23.010.007
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Gancio dritto per profili a C 50x15-50x27






			0,20000cad






			€ 0,22055 +30% 






			€ 0,04411







	
			TOS22/1_PR.P23.010.008
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Gancio dritto per profilo U a scatto






			0,81000cad






			€ 0,17515 +30% 






			€ 0,14187







	
			TOS22/1_PR.P23.010.040
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Giunto ortogonale per D 13 a raso






			1,80000m






			€ 1,31274 +30% 






			€ 2,36293







	
			TOS22/1_PR.P23.010.045
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Giunto lineare per profilo C 48-50x27






			0,20000m






			€ 0,11700 +30% 






			€ 0,02340







	
			TOS22/1_PR.P23.011.001
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello universale Ø.6x28






			1,00000cad






			€ 0,03674 +30,01% 






			€ 0,03674







	
			TOS22/1_PR.P23.011.002
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello universale Ø.8x49






			0,81000cad






			€ 0,03276 +30% 






			€ 0,02654







	
			TOS22/1_PR.P23.011.027
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo






			16,00000cad






			€ 0,01019 +28,34% 






			€ 0,16304







	
			TOS22/1_PR.P23.011.060
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti TSP 6x60






			0,81000cad






			€ 0,04820 0% 






			€ 0,03904







	
			TOS22/1_PR.P23.012.005
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in fibra di vetro 






			1,20000m






			€ 0,06239 +29,09% 






			€ 0,07487







	
			TOS22/1_PR.P23.012.010
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm






			0,40000m






			€ 0,40413 +27,78% 






			€ 0,16165







	
			TOS22/1_PR.P26.101.001
	-
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)






			0,40000kg






			€ 1,24020 +30% 






			€ 0,49608







	
			TOS22/1_PR.P26.101.001
	-
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)






			0,30000kg






			€ 1,24020 +30% 






			€ 0,37206







	
		PR



	
	
		€ 27,23546




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,44000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 12,71160







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,44000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 11,80080







	
		RU



	
	
		€ 24,51240




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 51,74786 +9,64% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24839 = 3% * B)



	
	
		€ 8,27966




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,00275




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 66,03027 +9,64% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 37,12%



	
	
		€ 24,51240




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C02.010.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.TOS22/1_003 - spessore  2 lastre in cartongesso REI 120  mm. 20 con orditura autoportante



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P23.001.014
	-
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - ignifuga  prot. passiva spessori 20 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501-1:2009






			2,10000m²






			€ 16,21767 +27,87% 






			€ 34,05711







	
			TOS22/1_PR.P23.010.025
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6






			0,60000m






			€ 3,05149 +20,27% 






			€ 1,83089







	
			TOS22/1_PR.P23.010.030
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Profilo a C 100x50x0,6






			2,90000m






			€ 5,62770 +30% 






			€ 16,32033







	
			TOS22/1_PR.P23.011.029
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti 3,5-3,9x55 punta a chiodo






			30,00000cad






			€ 0,01853 +28,24% 






			€ 0,55590







	
			TOS22/1_PR.P23.012.001
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato






			1,05000m






			€ 0,05842 +28,14% 






			€ 0,06134







	
			TOS22/1_PR.P23.012.010
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm






			0,40000m






			€ 0,40413 +27,78% 






			€ 0,16165







	
			TOS22/1_PR.P26.101.001
	-
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)






			0,70000kg






			€ 1,24020 +30% 






			€ 0,86814







	
		PR



	
	
		€ 53,85536




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,44000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 12,71160







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,44000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 11,80080







	
		RU



	
	
		€ 24,51240




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 78,36776 +17,85% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37617 = 3% * B)



	
	
		€ 12,53884




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,09066




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 99,99726 +17,85% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 24,51%



	
	
		€ 24,51240




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C02.011.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.TOS22/1_001 - Con pannelli di fibre minerali  600x600



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P23.003.002
	-
	Pannelli modulari per controsoffitto - in fibra minerale (AMF) colore bianco spessore 19 mm dimensioni 60x60 cm






			1,00000m²






			€ 19,85490 +30% 






			€ 19,85490







	
			TOS22/1_PR.P23.010.005
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore






			0,70000cad






			€ 0,14274 +30% 






			€ 0,09992







	
			TOS22/1_PR.P23.010.009
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - clip fermapannelli






			5,60000cad






			€ 0,75862 +27,86% 






			€ 4,24827







	
			TOS22/1_PR.P23.010.015
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a T lungh. 3600 mm






			0,85000m






			€ 2,55188 +25,09% 






			€ 2,16910







	
			TOS22/1_PR.P23.010.016
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale T lung. 1200






			1,70000m






			€ 1,41113 +21,39% 






			€ 2,39892







	
			TOS22/1_PR.P23.010.017
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale T lung. 600






			0,85000m






			€ 1,41113 +21,39% 






			€ 1,19946







	
			TOS22/1_PR.P23.010.020
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale L31/31






			0,70000m






			€ 4,76190 +30% 






			€ 3,33333







	
			TOS22/1_PR.P23.011.002
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello universale Ø.8x49






			1,80000cad






			€ 0,03276 +30% 






			€ 0,05897







	
		PR



	
	
		€ 33,36287




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,29000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 8,37810







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,29000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 7,77780







	
		RU



	
	
		€ 16,15590




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 49,51877 +17,52% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23769 = 3% * B)



	
	
		€ 7,92300




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,74418




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 63,18595 +17,52% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 25,57%



	
	
		€ 16,15590




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C02.011.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.TOS22/1_002 - Con pannelli con rivestimento vinilico a trattamento antimicotico ed antibatterico  600x600



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P23.003.010
	-
	Pannelli modulari per controsoffitto - con rivestimento vinilico a trattamento antimicotico ed antibatterico  60x60 cm






			1,00000m²






			€ 18,79688 +25% 






			€ 18,79688







	
			TOS22/1_PR.P23.010.005
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore






			0,70000cad






			€ 0,14274 +30% 






			€ 0,09992







	
			TOS22/1_PR.P23.010.009
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - clip fermapannelli






			5,60000cad






			€ 0,75862 +27,86% 






			€ 4,24827







	
			TOS22/1_PR.P23.010.015
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a T lungh. 3600 mm






			0,85000m






			€ 2,55188 +25,09% 






			€ 2,16910







	
			TOS22/1_PR.P23.010.016
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale T lung. 1200






			1,70000m






			€ 1,41113 +21,39% 






			€ 2,39892







	
			TOS22/1_PR.P23.010.017
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale T lung. 600






			0,85000m






			€ 1,41113 +21,39% 






			€ 1,19946







	
			TOS22/1_PR.P23.010.020
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale L31/31






			0,70000m






			€ 4,76190 +30% 






			€ 3,33333







	
			TOS22/1_PR.P23.011.002
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello universale Ø.8x49






			1,80000cad






			€ 0,03276 +30% 






			€ 0,05897







	
		PR



	
	
		€ 32,30485




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,29000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 8,37810







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,29000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 7,77780







	
		RU



	
	
		€ 16,15590




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 48,46075 +15,66% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23261 = 3% * B)



	
	
		€ 7,75372




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,62145




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 61,83592 +15,66% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 26,13%



	
	
		€ 16,15590




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C03.011.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).TOS22/1_011 - Realizzazione di capriate in legno costituite da travi squadrate compreso ferramenta, chiodatura e quant'altro necessario alla corretta posa in operaTOS22/1_005 - legno di abete, per luci fino a m 10



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			1,50000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 6,18750







	
		AT



	
	
		€ 6,18750




	
			TOS22/1_PR.P04.001.002
	-
	Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5






			5,00000cad






			€ 0,49705 +14,63% 






			€ 2,48525







	
			TOS22/1_PR.P08.020.011
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6






			1,10000m³






			€ 515,00000 -10,43% 






			€ 566,50000







	
			TOS22/1_PR.P09.004.001
	-
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia






			0,05000m³






			€ 136,14937 +16,69% 






			€ 6,80747







	
			TOS22/1_PR.P13.006.002
	-
	Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355 






			25,00000kg






			€ 1,41772 +39,64% 






			€ 35,44300







	
		PR



	
	
		€ 611,23572




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,50000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 43,33500







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			13,50000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 390,01500







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			13,50000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 362,07000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			11,80000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 284,97000







	
		RU



	
	
		€ 1.080,39000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 1.697,81322 -3,09% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,71650 = 1% * B)



	
	
		€ 271,65012




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 196,94633




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 2.166,40967 -3,09% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 49,96%



	
	
		€ 1.082,24640




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C03.015.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).TOS22/1_015 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno sagomati per mensola e sottomensola in aggetto di grondaTOS22/1_001 - in abete sez. 8x8



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,50000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 2,06250







	
		AT



	
	
		€ 2,06250




	
			TOS22/1_PR.P07.021.002
	-
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150






			0,10000kg






			€ 2,32311 +10,1% 






			€ 0,23231







	
			TOS22/1_PR.P08.020.040
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m






			1,10000m³






			€ 407,50000 0% 






			€ 448,25000







	
		PR



	
	
		€ 448,48231




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			11,00000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 317,79000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,50000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 14,44500







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			10,50000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 281,61000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			5,50000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 132,82500







	
		RU



	
	
		€ 746,67000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 1.197,21481 +0,02% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,74663 = 3% * B)



	
	
		€ 191,55437




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 138,87692




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 1.527,64610 +0,02% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 48,88%



	
	
		€ 746,67000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C03.016.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).TOS22/1_016 - Fornitura e posa in opera di seggiola in legno per gronda compreso taglio a misura, sfrido e chioderia necessaria al fissaggioTOS22/1_001 - in abete dim. 14x2 con regolino di cm 4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
		AT



	
	
		€ 0,12375




	
			TOS22/1_PR.P07.021.002
	-
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150






			0,01500kg






			€ 2,32311 +10,1% 






			€ 0,03485







	
			TOS22/1_PR.P08.020.055
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - seggiole per gronde da cm 12 a 18 x2 con regolino






			1,05000m






			€ 3,50000 +7,8% 






			€ 3,67500







	
		PR



	
	
		€ 3,70985




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,86670







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,05000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 1,20750







	
		RU



	
	
		€ 10,43070




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 14,26430 +2,01% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06847 = 3% * B)



	
	
		€ 2,28229




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,65466




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 18,20125 +2,01% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 57,31%



	
	
		€ 10,43070




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C03.021.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).TOS22/1_021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmoTOS22/1_001 - con embrici e coppi



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,06000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,24750







	
		AT



	
	
		€ 0,24750




	
			TOS22/1_PR.P09.004.001
	-
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia






			0,00200m³






			€ 136,14937 +16,69% 






			€ 0,27230







	
			TOS22/1_PR.P20.001.007
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Gronda per tegola toscana (3 pz a metro)






			3,00000cad






			€ 1,52320 +31,79% 






			€ 4,56960







	
			TOS22/1_PR.P20.001.008
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Tegola piana - embrice (8 pz a mq)






			5,00000cad






			€ 1,43360 +5,72% 






			€ 7,16800







	
			TOS22/1_PR.P20.001.009
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo (8 pz a mq)






			8,00000cad






			€ 0,52640 +29,86% 






			€ 4,21120







	
			TOS22/1_PR.P20.001.010
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo ad una via (3 pz a metro)






			0,25000cad






			€ 5,25302 +318,84% 






			€ 1,31326







	
			TOS22/1_PR.P20.001.012
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo d'aerazione






			0,12000cad






			€ 44,60960 +28,92% 






			€ 5,35315







	
		PR



	
	
		€ 22,88751




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,62240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,73340







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,16000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,29120







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,16000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 3,86400







	
		RU



	
	
		€ 14,51100




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 37,64601 +14,34% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18070 = 3% * B)



	
	
		€ 6,02336




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,36694




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 48,03631 +14,34% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 30,36%



	
	
		€ 14,58526




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C03.021.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).TOS22/1_021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmoTOS22/1_002 - con coppi e controcoppi



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,06000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,24750







	
		AT



	
	
		€ 0,24750




	
			TOS22/1_PR.P09.004.001
	-
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia






			0,00350m³






			€ 136,14937 +16,69% 






			€ 0,47652







	
			TOS22/1_PR.P20.001.009
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo (8 pz a mq)






			28,00000cad






			€ 0,52640 +29,86% 






			€ 14,73920







	
			TOS22/1_PR.P20.001.010
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo ad una via (3 pz a metro)






			0,25000cad






			€ 5,25302 +318,84% 






			€ 1,31326







	
			TOS22/1_PR.P20.001.012
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo d'aerazione






			0,12000cad






			€ 44,60960 +28,92% 






			€ 5,35315







	
		PR



	
	
		€ 21,88213




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,73340







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,20000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 5,36400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,83000







	
		RU



	
	
		€ 17,70540




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 39,83503 +16,63% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19121 = 3% * B)



	
	
		€ 6,37360




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,62086




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 50,82949 +16,63% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 35,09%



	
	
		€ 17,83535




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C03.021.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).TOS22/1_021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmoTOS22/1_003 - con tegole marsigliesi



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,06000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,24750







	
		AT



	
	
		€ 0,24750




	
			TOS22/1_PR.P09.004.001
	-
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia






			0,00200m³






			€ 136,14937 +16,69% 






			€ 0,27230







	
			TOS22/1_PR.P20.001.001
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Tegola marsigliese (15 pz a mq)






			15,00000cad






			€ 0,66080 +24,8% 






			€ 9,91200







	
			TOS22/1_PR.P20.001.002
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro)






			0,25000cad






			€ 1,72928 +20,34% 






			€ 0,43232







	
			TOS22/1_PR.P20.001.003
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Aeratore Marsigliese






			0,12000cad






			€ 15,68000 +50,14% 






			€ 1,88160







	
		PR



	
	
		€ 12,49822




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,73340







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,15000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 3,62250







	
		RU



	
	
		€ 13,71240




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 26,45812 +11,52% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12700 = 3% * B)



	
	
		€ 4,23330




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,06914




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 33,76056 +11,52% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 40,84%



	
	
		€ 13,78666




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C03.021.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).TOS22/1_021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmoTOS22/1_004 - con tegole portoghesi



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,06000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,24750







	
		AT



	
	
		€ 0,24750




	
			TOS22/1_PR.P09.004.001
	-
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia






			0,00200m³






			€ 136,14937 +16,69% 






			€ 0,27230







	
			TOS22/1_PR.P20.001.004
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Tegola portoghese (14 pz a mq)






			14,00000cad






			€ 0,72016 +36,9% 






			€ 10,08224







	
			TOS22/1_PR.P20.001.005
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo tegola portoghese (3 pz a metro)






			0,25000cad






			€ 5,39392 +308,63% 






			€ 1,34848







	
			TOS22/1_PR.P20.001.006
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Aeratore Portoghese






			0,12000cad






			€ 15,68000 +29,05% 






			€ 1,88160







	
		PR



	
	
		€ 13,58462




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,73340







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,15000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 3,62250







	
		RU



	
	
		€ 13,71240




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 27,54452 +18,1% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13221 = 3% * B)



	
	
		€ 4,40712




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,19516




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 35,14680 +18,1% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 39,23%



	
	
		€ 13,78666




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C03.022.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).TOS22/1_022 - Fornitura e posa di manto di copertura in calcestruzzo posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmoTOS22/1_003 - con tegola liscia



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,06000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,24750







	
		AT



	
	
		€ 0,24750




	
			TOS22/1_PR.P09.004.001
	-
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia






			0,00200m³






			€ 136,14937 +16,69% 






			€ 0,27230







	
			TOS22/1_PR.P20.002.001
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN UNI EN 490:2017. - Tegola liscia (10 pz a mq)






			10,00000cad






			€ 1,17291 +10,83% 






			€ 11,72910







	
			TOS22/1_PR.P20.002.002
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN UNI EN 490:2017. - Colmo (2,5 pz a metro)






			0,25000cad






			€ 4,81473 +10,83% 






			€ 1,20368







	
			TOS22/1_PR.P20.002.003
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN UNI EN 490:2017. - Tegola d'areazione






			0,12000cad






			€ 9,93591 +10,83% 






			€ 1,19231







	
		PR



	
	
		€ 14,39739




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,73340







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,18000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,34700







	
		RU



	
	
		€ 16,10820




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 30,75309 +4,92% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14761 = 3% * B)



	
	
		€ 4,92049




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,56736




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 39,24094 +4,92% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 41,24%



	
	
		€ 16,18246




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C03.029.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).TOS22/1_029 - Compenso addizionale per la muratura di tutte le tegoleTOS22/1_002 - con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,06000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,24750







	
		AT



	
	
		€ 0,24750




	
			TOS22/1_PR.P09.004.001
	-
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia






			0,03200m³






			€ 136,14937 +16,69% 






			€ 4,35678







	
		PR



	
	
		€ 4,35678




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,62240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,73340







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,16000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,29120







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,16000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 3,86400







	
		RU



	
	
		€ 14,51100




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 19,11528 +3,5% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03058 = 1% * B)



	
	
		€ 3,05844




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,21737




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 24,39109 +3,5% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 64,36%



	
	
		€ 15,69910




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C03.031.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).TOS22/1_031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggioTOS22/1_004 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in alluminio



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,05000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,20625







	
		AT



	
	
		€ 0,20625




	
			TOS22/1_PR.P20.012.004
	-
	Lastra grecata o ondulata in lamiera di acciaio zincato multistrato con rivestimento anticorrosivo e termoplastico insonorizzante, peso 8 kg/mq - rivestimento esterno in alluminio preverniciato – rivestimento interno in alluminio naturale






			1,00000m²






			€ 30,04601 +10,83% 






			€ 30,04601







	
			TOS22/1_PR.P20.015.002
	-
	Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) - in alluminio prevernicato sviluppo fino a 33 cm






			0,25000cad






			€ 8,00414 +10,83% 






			€ 2,00104







	
			TOS22/1_PR.P20.016.001
	-
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - sostegno in acciaio zincato h 16-21 cm






			0,50000cad






			€ 6,68305 +10,83% 






			€ 3,34153







	
			TOS22/1_PR.P20.016.011
	-
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - arcarecci ad omega dim. cm 20x60x40






			1,00000m






			€ 7,45886 +10,83% 






			€ 7,45886







	
			TOS22/1_PR.P20.016.021
	-
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - viti autofilettanti






			0,01000kg






			€ 0,52090 +10,83% 






			€ 0,00521







	
			TOS22/1_PR.P20.016.022
	-
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - rondelle






			0,01000kg






			€ 0,36574 +10,83% 






			€ 0,00366







	
		PR



	
	
		€ 42,85631




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,05000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,44450







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,15000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 3,62250







	
		RU



	
	
		€ 13,42350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 56,48606 +8,05% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27113 = 3% * B)



	
	
		€ 9,03777




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,55238




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 72,07621 +8,05% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 18,62%



	
	
		€ 13,42350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C03.031.007



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).TOS22/1_031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggioTOS22/1_007 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in rame e alluminio



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,05000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,20625







	
		AT



	
	
		€ 0,20625




	
			TOS22/1_PR.P20.013.007
	-
	Lastra grecata o ondulata in lamiera di acciaio zincato multistrato con rivestimento anticorrosivo e termoplastico insonorizzante, peso 10 kg/mq - rivestimento esterno in rame – rivestimento interno in alluminio naturale






			1,10000m²






			€ 61,47740 +10,83% 






			€ 67,62514







	
			TOS22/1_PR.P20.015.003
	-
	Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) - in rame sviluppo fino a 33 cm






			0,25000cad






			€ 33,89270 +10,83% 






			€ 8,47318







	
			TOS22/1_PR.P20.016.001
	-
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - sostegno in acciaio zincato h 16-21 cm






			0,50000cad






			€ 6,68305 +10,83% 






			€ 3,34153







	
			TOS22/1_PR.P20.016.011
	-
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - arcarecci ad omega dim. cm 20x60x40






			1,00000m






			€ 7,45886 +10,83% 






			€ 7,45886







	
			TOS22/1_PR.P20.016.021
	-
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - viti autofilettanti






			0,01000kg






			€ 0,52090 +10,83% 






			€ 0,00521







	
			TOS22/1_PR.P20.016.022
	-
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - rondelle






			0,01000kg






			€ 0,36574 +10,83% 






			€ 0,00366







	
		PR



	
	
		€ 86,90758




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,05000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,44450







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,15000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 3,62250







	
		RU



	
	
		€ 13,42350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 100,53733 +9,25% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48258 = 3% * B)



	
	
		€ 16,08597




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 11,66233




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 128,28563 +9,25% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 10,46%



	
	
		€ 13,42350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C03.032.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).TOS22/1_032 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali plastici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggioTOS22/1_001 - lastre traslucide ondulate in resina poliestere



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,08250







	
		AT



	
	
		€ 0,08250




	
			TOS22/1_PR.P20.021.002
	-
	Lastra in vetroresina - ondulata piana colore neutro (o anche detta translucida) certificata CE secondo la UNI EN 1013:2015






			1,10000m²






			€ 9,03525 +40,24% 






			€ 9,93878







	
			TOS22/1_PR.P20.021.007
	-
	Lastra in vetroresina - colmo colore neutro (o anche detto translucido)






			0,05000m






			€ 4,78963 +10,83% 






			€ 0,23948







	
			TOS22/1_PR.P20.022.001
	-
	Accessori per posa coperture in vetroresina - viti autofilettanti






			0,10000kg






			€ 0,52090 +10,83% 






			€ 0,05209







	
		PR



	
	
		€ 10,23035




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,88900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,10000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,68200







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,10000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 2,41500







	
		RU



	
	
		€ 8,56380




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 18,87665 +18,06% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09061 = 3% * B)



	
	
		€ 3,02026




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,18969




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 24,08660 +18,06% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 35,55%



	
	
		€ 8,56380




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D01.030.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI DI SUGHERO NATURALE (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):TOS22/1_001 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 20



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02300ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,09488







	
		AT



	
	
		€ 0,09488




	
			TOS22/1_PR.P18.019.001
	-
	Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 20






			1,05000m²






			€ 7,58675 -61,11% 






			€ 7,96609







	
			TOS22/1_PR.P18.100.040
	-
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero






			2,00000kg






			€ 0,65155 -15,67% 






			€ 1,30310







	
		PR



	
	
		€ 9,26919




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,78003







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02300ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,66447







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,65205







	
		RU



	
	
		€ 2,09655




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,46062 -52,66% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03667 = 2% * B)



	
	
		€ 1,83370




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,32943




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 14,62375 -52,66% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 14,34%



	
	
		€ 2,09655




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D01.030.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI DI SUGHERO NATURALE (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):TOS22/1_002 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 30



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02300ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,09488







	
		AT



	
	
		€ 0,09488




	
			TOS22/1_PR.P18.019.002
	-
	Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 30






			1,05000m²






			€ 11,27020 +65,49% 






			€ 11,83371







	
			TOS22/1_PR.P18.100.040
	-
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero






			2,00000kg






			€ 0,65155 -15,67% 






			€ 1,30310







	
		PR



	
	
		€ 13,13681




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,78003







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02300ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,66447







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,65205







	
		RU



	
	
		€ 2,09655




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 15,32824 +40,9% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04905 = 2% * B)



	
	
		€ 2,45252




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,77808




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 19,55884 +40,9% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 10,72%



	
	
		€ 2,09655




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D01.030.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI DI SUGHERO NATURALE (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):TOS22/1_003 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 40



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02300ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,09488







	
		AT



	
	
		€ 0,09488




	
			TOS22/1_PR.P18.019.003
	-
	Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 40






			1,05000m²






			€ 14,96505 -58,6% 






			€ 15,71330







	
			TOS22/1_PR.P18.100.040
	-
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero






			2,00000kg






			€ 0,65155 -15,67% 






			€ 1,30310







	
		PR



	
	
		€ 17,01640




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,78003







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02300ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,66447







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,65205







	
		RU



	
	
		€ 2,09655




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 19,20783 -53,92% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06147 = 2% * B)



	
	
		€ 3,07325




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,22811




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 24,50919 -53,92% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 8,55%



	
	
		€ 2,09655




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D01.033.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_033 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN FOGLIO DI SUGHERO (ICB)  conforme alla norma UNI13170, supercompresso, di elevata flessibilità, con alto peso specifico, levigato sulle due facce, per sottofondi di pavimenti civili ed industriali, in parquet o galleggianti , Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).TOS22/1_001 - densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02300ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,09488







	
		AT



	
	
		€ 0,09488




	
			TOS22/1_PR.P18.020.002
	-
	Materiali isolanti di origine vegetale: Foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015  supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 3






			1,05000m²






			€ 4,97162 +10,15% 






			€ 5,22020







	
			TOS22/1_PR.P18.100.040
	-
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero






			2,00000kg






			€ 0,65155 -15,67% 






			€ 1,30310







	
		PR



	
	
		€ 6,52330




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,78003







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02300ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,66447







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,65205







	
		RU



	
	
		€ 2,09655




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,71473 +2,92% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02789 = 2% * B)



	
	
		€ 1,39436




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,01091




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,12000 +2,92% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 18,85%



	
	
		€ 2,09655




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D01.034.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, pareti interne antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).TOS22/1_001 - larghezza striscia 75 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02300ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,09488







	
		AT



	
	
		€ 0,09488




	
			TOS22/1_PR.P18.021.001
	-
	Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015   supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - h 75 mm






			1,05000m²






			€ 3,88830 +10,15% 






			€ 4,08272







	
			TOS22/1_PR.P18.100.040
	-
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero






			2,00000kg






			€ 0,65155 -15,67% 






			€ 1,30310







	
		PR



	
	
		€ 5,38582




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,78003







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02300ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,66447







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,65205







	
		RU



	
	
		€ 2,09655




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 7,57725 +1,92% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02425 = 2% * B)



	
	
		€ 1,21236




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,87896




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m/mmScostamento % su anno 



	
	
		€ 9,66857 +1,92% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 21,68%



	
	
		€ 2,09655




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D01.034.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, pareti interne antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).TOS22/1_002 - larghezza striscia 100 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02300ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,09488







	
		AT



	
	
		€ 0,09488




	
			TOS22/1_PR.P18.021.002
	-
	Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015   supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - h 100 mm






			1,05000m²






			€ 1,66844 +10,15% 






			€ 1,75186







	
			TOS22/1_PR.P18.100.040
	-
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero






			2,00000kg






			€ 0,65155 -15,67% 






			€ 1,30310







	
		PR



	
	
		€ 3,05496




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,78003







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02300ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,66447







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,65205







	
		RU



	
	
		€ 2,09655




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 5,24639 -1,36% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01679 = 2% * B)



	
	
		€ 0,83942




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,60858




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m/mmScostamento % su anno 



	
	
		€ 6,69439 -1,36% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 31,32%



	
	
		€ 2,09655




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D01.034.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, pareti interne antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).TOS22/1_003 - larghezza striscia 150 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02300ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,09488







	
		AT



	
	
		€ 0,09488




	
			TOS22/1_PR.P18.021.003
	-
	Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015   supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - h 150 mm






			1,05000m²






			€ 7,63706 +10,15% 






			€ 8,01891







	
			TOS22/1_PR.P18.100.040
	-
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero






			2,00000kg






			€ 0,65155 -15,67% 






			€ 1,30310







	
		PR



	
	
		€ 9,32201




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,78003







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02300ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,66447







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,65205







	
		RU



	
	
		€ 2,09655




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,51344 +4,59% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03684 = 2% * B)



	
	
		€ 1,84215




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,33556




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m/mmScostamento % su anno 



	
	
		€ 14,69115 +4,59% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 14,27%



	
	
		€ 2,09655




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D01.037.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_037 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) conforme alla norma Uni13163, ad alta resistenza meccanica, per  intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).TOS22/1_001 - Densità 20 Kg/mc, spessore mm 50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02300ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,09488







	
		AT



	
	
		€ 0,09488




	
			TOS22/1_PR.P18.017.001
	-
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 20 kg/m3, spessore 50 mm






			1,05000m²






			€ 11,21580 +79,66% 






			€ 11,77659







	
			TOS22/1_PR.P18.100.035
	-
	Accessori di posa - tassello a vite mm 6






			4,00000cad






			€ 0,19883 +184,04% 






			€ 0,79532







	
		PR



	
	
		€ 12,57191




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02300ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,66447







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,30005







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,04500ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 1,08675







	
		RU



	
	
		€ 3,05127




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 15,71806 +57,62% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05030 = 2% * B)



	
	
		€ 2,51489




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,82330




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 20,05625 +57,62% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 15,21%



	
	
		€ 3,05127




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D01.037.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_037 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) conforme alla norma Uni13163, ad alta resistenza meccanica, per  intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).TOS22/1_002 - Densità 25 Kg/mc,  spessore mm 50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02300ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,09488







	
		AT



	
	
		€ 0,09488




	
			TOS22/1_PR.P18.017.002
	-
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 25 kg/m3, spessore 50 mm






			1,05000m²






			€ 6,38131 0% 






			€ 6,70038







	
			TOS22/1_PR.P18.100.035
	-
	Accessori di posa - tassello a vite mm 6






			4,00000cad






			€ 0,19883 +184,04% 






			€ 0,79532







	
		PR



	
	
		€ 7,49570




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02300ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,66447







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,30005







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,04500ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 1,08675







	
		RU



	
	
		€ 3,05127




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 10,64185 +5,18% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03405 = 2% * B)



	
	
		€ 1,70270




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,23446




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 13,57901 +5,18% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 22,47%



	
	
		€ 3,05127




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D01.037.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_037 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) conforme alla norma Uni13163, ad alta resistenza meccanica, per  intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).TOS22/1_003 - Densità 30 Kg/mc,  spessore mm 50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02300ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,09488







	
		AT



	
	
		€ 0,09488




	
			TOS22/1_PR.P18.017.003
	-
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 30 kg/m3, spessore 50 mm






			1,05000m²






			€ 7,37723 +56,03% 






			€ 7,74609







	
			TOS22/1_PR.P18.100.035
	-
	Accessori di posa - tassello a vite mm 6






			4,00000cad






			€ 0,19883 +184,04% 






			€ 0,79532







	
		PR



	
	
		€ 8,54141




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02300ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,66447







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,30005







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,04500ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 1,08675







	
		RU



	
	
		€ 3,05127




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,68756 +39,44% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03740 = 2% * B)



	
	
		€ 1,87001




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,35576




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 14,91333 +39,44% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 20,46%



	
	
		€ 3,05127




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D01.046.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_046 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI ROCCIA (MW) conforme alla norma UNI13162, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera e perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.TOS22/1_001 - Densità di 80 Kg/mc, spessore 50 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02300ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,09488







	
		AT



	
	
		€ 0,09488




	
			TOS22/1_PR.P18.022.001
	-
	Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2015  ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 80 kg/m3 spessore 50 mm






			1,05000m²






			€ 11,62358 +10,15% 






			€ 12,20476







	
		PR



	
	
		€ 12,20476




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02300ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,66447







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,04004







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,03600ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,86940







	
		RU



	
	
		€ 2,57391




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 14,87355 +8,25% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04760 = 2% * B)



	
	
		€ 2,37977




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,72533




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 18,97865 +8,25% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 13,56%



	
	
		€ 2,57391




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D01.046.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_046 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI ROCCIA (MW) conforme alla norma UNI13162, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera e perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.TOS22/1_002 - densità di 80 Kg/mc, spessore 60 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02300ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,09488







	
		AT



	
	
		€ 0,09488




	
			TOS22/1_PR.P18.022.002
	-
	Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2015  ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 80 kg/m3 spessore 60 mm






			1,05000m²






			€ 13,98630 +10,15% 






			€ 14,68562







	
		PR



	
	
		€ 14,68562




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02300ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,66447







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,04004







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,03600ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,86940







	
		RU



	
	
		€ 2,57391




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 17,35441 +8,52% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05553 = 2% * B)



	
	
		€ 2,77671




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,01311




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 22,14423 +8,52% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 11,62%



	
	
		€ 2,57391




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D01.048.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW) conforme alla norma UNI13162, trattato con resine termoindurenti, ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa e messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.TOS22/1_001 - densità di 13.5 Kg/mc, spessore 50 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02300ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,09488







	
		AT



	
	
		€ 0,09488




	
			TOS22/1_PR.P18.023.001
	-
	Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattato con resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm






			1,05000m²






			€ 7,29349 +29,66% 






			€ 7,65816







	
		PR



	
	
		€ 7,65816




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02300ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,66447







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,04004







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,03600ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,86940







	
		RU



	
	
		€ 2,57391




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 10,32695 +20,55% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03305 = 2% * B)



	
	
		€ 1,65231




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,19793




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 13,17719 +20,55% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 19,53%



	
	
		€ 2,57391




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D01.048.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW) conforme alla norma UNI13162, trattato con resine termoindurenti, ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa e messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.TOS22/1_002 - densità di 13.5 Kg/mc, spessore 80 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02300ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,09488







	
		AT



	
	
		€ 0,09488




	
			TOS22/1_PR.P18.023.002
	-
	Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattato con resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 13,5 Kg/ m3 spessore 80 mm






			1,05000m²






			€ 11,68065 +31,86% 






			€ 12,26468







	
		PR



	
	
		€ 12,26468




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02300ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,66447







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,04004







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,03600ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,86940







	
		RU



	
	
		€ 2,57391




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 14,93347 +24,85% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04779 = 2% * B)



	
	
		€ 2,38936




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,73228




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 19,05511 +24,85% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 13,51%



	
	
		€ 2,57391




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D05.001.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiammaTOS22/1_001 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio strato



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,08250







	
		AT



	
	
		€ 0,08250




	
			TOS22/1_PR.P19.018.020
	-
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4






			2,20000m²






			€ 7,77921 +48,81% 






			€ 17,11426







	
		PR



	
	
		€ 17,11426




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
		RU



	
	
		€ 5,77800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 22,97476 +32,39% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11028 = 3% * B)



	
	
		€ 3,67596




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,66507




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 29,31579 +32,39% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 19,71%



	
	
		€ 5,77800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D05.001.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiammaTOS22/1_002 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,08250







	
		AT



	
	
		€ 0,08250




	
			TOS22/1_PR.P19.018.020
	-
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4






			1,10000m²






			€ 7,77921 +48,81% 






			€ 8,55713







	
		PR



	
	
		€ 8,55713




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,09000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,41380







	
		RU



	
	
		€ 2,99160




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,63123 +31,92% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05583 = 3% * B)



	
	
		€ 1,86100




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,34922




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 14,84145 +31,92% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 20,16%



	
	
		€ 2,99160




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D05.001.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiammaTOS22/1_003 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,08250







	
		AT



	
	
		€ 0,08250




	
			TOS22/1_PR.P19.018.014
	-
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4






			2,20000m²






			€ 7,72650 +26,22% 






			€ 16,99830







	
		PR



	
	
		€ 16,99830




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
		RU



	
	
		€ 5,77800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 22,85880 +18,31% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10972 = 3% * B)



	
	
		€ 3,65741




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,65162




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 29,16783 +18,31% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 19,81%



	
	
		€ 5,77800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D05.001.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiammaTOS22/1_004 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,08250







	
		AT



	
	
		€ 0,08250




	
			TOS22/1_PR.P19.018.014
	-
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4






			1,10000m²






			€ 7,72650 +26,22% 






			€ 8,49915







	
		PR



	
	
		€ 8,49915




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,60010







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
		RU



	
	
		€ 3,17790




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,75955 +17,75% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05645 = 3% * B)



	
	
		€ 1,88153




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,36411




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 15,00519 +17,75% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 21,18%



	
	
		€ 3,17790




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D05.005.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiammaTOS22/1_001 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,08250







	
		AT



	
	
		€ 0,08250




	
			TOS22/1_PR.P19.018.017
	-
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq






			2,20000m²






			€ 7,22203 +53,5% 






			€ 15,88847







	
		PR



	
	
		€ 15,88847




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
		RU



	
	
		€ 5,77800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 21,74897 +34,22% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10440 = 3% * B)



	
	
		€ 3,47984




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,52288




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 27,75169 +34,22% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 20,82%



	
	
		€ 5,77800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D05.005.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiammaTOS22/1_002 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,08250







	
		AT



	
	
		€ 0,08250




	
			TOS22/1_PR.P19.018.017
	-
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq






			1,10000m²






			€ 7,22203 +53,5% 






			€ 7,94423







	
		PR



	
	
		€ 7,94423




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01800ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,52002







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
		RU



	
	
		€ 1,09782




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 9,12455 +43,73% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04380 = 3% * B)



	
	
		€ 1,45993




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,05845




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,64293 +43,73% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 9,43%



	
	
		€ 1,09782




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D05.006.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_006 - Applicazione di pittura protettiva epossidica bicomponente a base di resine epossidiche e catrame naturaleTOS22/1_001 - in due mani



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P19.021.010
	-
	Guaina liquida - Epossicatrame (p.s. 1,50)






			1,00000l






			€ 15,51074 +34,06% 






			€ 15,51074







	
		PR



	
	
		€ 15,51074




	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,04500ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 1,20690







	
		RU



	
	
		€ 1,20690




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 16,71764 +30,84% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08024 = 3% * B)



	
	
		€ 2,67482




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,93925




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 21,33171 +30,84% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,66%



	
	
		€ 1,20690




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D05.007.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_007 - Applicazione di pittura protettiva per impermeabilizzazioni bituminose a base di bitumi ossidati, resine selezionate e solventi, addittivato con pigmenti metallici di alluminioTOS22/1_001 - in due mani



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P19.021.015
	-
	Guaina liquida - Bituminosa alluminata a solvente (p.s. 1,20)






			0,40000l






			€ 6,99117 +12,86% 






			€ 2,79647







	
		PR



	
	
		€ 2,79647




	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,04500ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 1,20690







	
		RU



	
	
		€ 1,20690




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 4,00337 +8,65% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01922 = 3% * B)



	
	
		€ 0,64054




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,46439




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 5,10830 +8,65% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 23,63%



	
	
		€ 1,20690




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D05.010.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_010 - applicazione di guaina liquida elastobituminosa a freddo monocomponente addittivata per impermeabilizzazioni di superfici strutturali in calcestruzzo (impalcati, solai misto o in lastre ecc) da applicarsi a mano, esclusa la rasatura e regolarizzazione con malta cementizia, compreso la formazione di giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro, i colli di raccordo con le pareti verticali e il sollevamento dei materiali.TOS22/1_001 - in due mani per lo spessore di 3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P19.021.003
	-
	Guaina liquida - elastobituminosa a freddo  monocomponente addittivata per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali, soggette a forte sollecitazione dinamiche.






			6,00000kg






			€ 5,10171 +10,88% 






			€ 30,61026







	
		PR



	
	
		€ 30,61026




	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,04500ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 1,08675







	
		RU



	
	
		€ 1,08675




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 31,69701 +10,47% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05072 = 1% * B)



	
	
		€ 5,07152




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,67685




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 40,44538 +10,47% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 2,69%



	
	
		€ 1,08675




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.001.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso veloTOS22/1_001 - con malta di calce



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P02.008.001
	-
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg






			0,00300Tn






			€ 284,80822 +27,1% 






			€ 0,85442







	
			TOS22/1_PR.P09.013.007
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,22584 +13% 






			€ 10,16280







	
		PR



	
	
		€ 11,01722




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 8,66700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 3,21840







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,05000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 1,20750







	
		RU



	
	
		€ 13,67070




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 24,72884 +5,8% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07913 = 2% * B)



	
	
		€ 3,95661




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,86855




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 31,55400 +5,8% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 43,32%



	
	
		€ 13,67070




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.001.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso veloTOS22/1_002 - con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P02.008.001
	-
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg






			0,00300Tn






			€ 284,80822 +27,1% 






			€ 0,85442







	
			TOS22/1_PR.P09.013.008
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,13181 +48,65% 






			€ 5,93145







	
		PR



	
	
		€ 6,78587




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 8,66700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 3,21840







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,05000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 1,20750







	
		RU



	
	
		€ 13,67070




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 20,49749 +11,58% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06559 = 2% * B)



	
	
		€ 3,27960




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,37771




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 26,15480 +11,58% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 52,27%



	
	
		€ 13,67070




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.001.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso veloTOS22/1_003 - con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P02.008.001
	-
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg






			0,00300Tn






			€ 284,80822 +27,1% 






			€ 0,85442







	
			TOS22/1_PR.P09.013.002
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,08080 +14,94% 






			€ 3,63600







	
		PR



	
	
		€ 4,49042




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 8,66700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 3,21840







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,05000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 1,20750







	
		RU



	
	
		€ 13,67070




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 18,20204 +3,75% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05825 = 2% * B)



	
	
		€ 2,91233




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,11144




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 23,22581 +3,75% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 58,86%



	
	
		€ 13,67070




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.002.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso veloTOS22/1_001 - con malta di calce



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P02.008.001
	-
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg






			0,00300Tn






			€ 284,80822 +27,1% 






			€ 0,85442







	
			TOS22/1_PR.P09.013.007
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,22584 +13% 






			€ 10,16280







	
		PR



	
	
		€ 11,01722




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,32000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 9,24480







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,14000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 3,75480







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,07000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 1,69050







	
		RU



	
	
		€ 15,26790




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 26,32604 +5,43% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08424 = 2% * B)



	
	
		€ 4,21217




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,05382




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 33,59203 +5,43% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 45,45%



	
	
		€ 15,26790




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.002.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso veloTOS22/1_002 - con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P02.008.001
	-
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg






			0,00300Tn






			€ 284,80822 +27,1% 






			€ 0,85442







	
			TOS22/1_PR.P09.013.008
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,13181 +48,65% 






			€ 5,93145







	
		PR



	
	
		€ 6,78587




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,32000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 9,24480







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,14000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 3,75480







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,07000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 1,69050







	
		RU



	
	
		€ 15,26790




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 22,09469 +10,65% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07070 = 2% * B)



	
	
		€ 3,53515




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,56298




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 28,19282 +10,65% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 54,16%



	
	
		€ 15,26790




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.002.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso veloTOS22/1_003 - con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P02.008.001
	-
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg






			0,00300Tn






			€ 284,80822 +27,1% 






			€ 0,85442







	
			TOS22/1_PR.P09.013.002
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,08080 +14,94% 






			€ 3,63600







	
		PR



	
	
		€ 4,49042




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,32000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 9,24480







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,14000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 3,75480







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,07000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 1,69050







	
		RU



	
	
		€ 15,26790




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 19,79924 +3,44% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06336 = 2% * B)



	
	
		€ 3,16788




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,29671




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 25,26383 +3,44% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 60,43%



	
	
		€ 15,26790




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.003.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guideTOS22/1_001 - con malta di calce



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P09.013.007
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,22584 +13% 






			€ 10,16280







	
		PR



	
	
		€ 10,16280




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,08000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,14560







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,03000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,72450







	
		RU



	
	
		€ 9,22590




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 19,42962 +6,42% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06217 = 2% * B)



	
	
		€ 3,10874




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,25384




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 24,79220 +6,42% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 37,21%



	
	
		€ 9,22590




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.003.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guideTOS22/1_002 - con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P09.013.008
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,13181 +48,65% 






			€ 5,93145







	
		PR



	
	
		€ 5,93145




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,08000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,14560







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,03000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,72450







	
		RU



	
	
		€ 9,22590




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 15,19827 +14,68% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04863 = 2% * B)



	
	
		€ 2,43172




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,76300




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 19,39299 +14,68% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 47,57%



	
	
		€ 9,22590




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.003.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guideTOS22/1_003 - con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P09.013.002
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,08080 +14,94% 






			€ 3,63600







	
		PR



	
	
		€ 3,63600




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,08000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,14560







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,03000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,72450







	
		RU



	
	
		€ 9,22590




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 12,90282 +3,83% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04129 = 2% * B)



	
	
		€ 2,06445




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,49673




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 16,46400 +3,83% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 56,04%



	
	
		€ 9,22590




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.004.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guideTOS22/1_001 - con malta di calce



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P09.013.007
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,22584 +13% 






			€ 10,16280







	
		PR



	
	
		€ 10,16280




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,22000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 6,35580







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,10000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,68200







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,05000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 1,20750







	
		RU



	
	
		€ 10,82310




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 21,02682 +5,91% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06729 = 2% * B)



	
	
		€ 3,36429




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,43911




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 26,83022 +5,91% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 40,34%



	
	
		€ 10,82310




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.004.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guideTOS22/1_002 - con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P09.013.008
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,13181 +48,65% 






			€ 5,93145







	
		PR



	
	
		€ 5,93145




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,22000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 6,35580







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,10000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,68200







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,05000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 1,20750







	
		RU



	
	
		€ 10,82310




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 16,79547 +13,1% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05375 = 2% * B)



	
	
		€ 2,68728




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,94828




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 21,43103 +13,1% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 50,5%



	
	
		€ 10,82310




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.004.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guideTOS22/1_003 - con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P09.013.002
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,08080 +14,94% 






			€ 3,63600







	
		PR



	
	
		€ 3,63600




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,22000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 6,35580







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,10000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,68200







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,05000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 1,20750







	
		RU



	
	
		€ 10,82310




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 14,50002 +3,4% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04640 = 2% * B)



	
	
		€ 2,32000




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,68200




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 18,50202 +3,4% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 58,5%



	
	
		€ 10,82310




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.005.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_005 - Sbruffatura su pareti interne, verticali e/o orizzontali, eseguita a manoTOS22/1_001 - con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,02046







	
		AT



	
	
		€ 0,02046




	
			TOS22/1_PR.P09.013.002
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			20,00000kg






			€ 0,08080 +14,94% 






			€ 1,61600







	
		PR



	
	
		€ 1,61600




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,88900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,05000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 1,34100







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,03000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,72450







	
		RU



	
	
		€ 5,24340




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 6,87986 +3,18% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02202 = 2% * B)



	
	
		€ 1,10078




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,79806




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,77870 +3,18% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 59,73%



	
	
		€ 5,24340




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.006.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso veloTOS22/1_001 - con malta di calce



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P02.008.001
	-
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg






			0,00300Tn






			€ 284,80822 +27,1% 






			€ 0,85442







	
			TOS22/1_PR.P09.013.007
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,22584 +13% 






			€ 10,16280







	
		PR



	
	
		€ 11,01722




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,33000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 9,53370







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,08000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 1,93200







	
		RU



	
	
		€ 16,06650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 27,12464 +5,26% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13020 = 3% * B)



	
	
		€ 4,33994




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,14646




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 34,61104 +5,26% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 46,42%



	
	
		€ 16,06650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.006.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso veloTOS22/1_002 - con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P02.008.001
	-
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg






			0,00300Tn






			€ 284,80822 +27,1% 






			€ 0,85442







	
			TOS22/1_PR.P09.013.008
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,13181 +48,65% 






			€ 5,93145







	
		PR



	
	
		€ 6,78587




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,33000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 9,53370







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,08000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 1,93200







	
		RU



	
	
		€ 16,06650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 22,89329 +10,24% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10989 = 3% * B)



	
	
		€ 3,66293




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,65562




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 29,21184 +10,24% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 55%



	
	
		€ 16,06650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.006.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso veloTOS22/1_003 - con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P02.008.001
	-
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg






			0,00300Tn






			€ 284,80822 +27,1% 






			€ 0,85442







	
			TOS22/1_PR.P09.013.002
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,08080 +14,94% 






			€ 3,63600







	
		PR



	
	
		€ 4,49042




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,33000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 9,53370







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,08000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 1,93200







	
		RU



	
	
		€ 16,06650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 20,59784 +3,3% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09887 = 3% * B)



	
	
		€ 3,29565




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,38935




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 26,28284 +3,3% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 61,13%



	
	
		€ 16,06650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.007.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso veloTOS22/1_001 - con malta di calce



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P02.008.001
	-
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg






			0,00300Tn






			€ 284,80822 +27,1% 






			€ 0,85442







	
			TOS22/1_PR.P09.013.007
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,22584 +13% 






			€ 10,16280







	
		PR



	
	
		€ 11,01722




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,35000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 10,11150







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,17000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,55940







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,10000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 2,41500







	
		RU



	
	
		€ 17,66370




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 28,72184 +4,95% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13786 = 3% * B)



	
	
		€ 4,59549




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,33173




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 36,64906 +4,95% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 48,2%



	
	
		€ 17,66370




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.007.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso veloTOS22/1_002 - con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P02.008.001
	-
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg






			0,00300Tn






			€ 284,80822 +27,1% 






			€ 0,85442







	
			TOS22/1_PR.P09.013.008
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,13181 +48,65% 






			€ 5,93145







	
		PR



	
	
		€ 6,78587




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,35000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 10,11150







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,17000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,55940







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,10000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 2,41500







	
		RU



	
	
		€ 17,66370




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 24,49049 +9,51% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11755 = 3% * B)



	
	
		€ 3,91848




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,84090




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 31,24987 +9,51% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 56,52%



	
	
		€ 17,66370




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.007.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso veloTOS22/1_003 - con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P02.008.001
	-
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg






			0,00300Tn






			€ 284,80822 +27,1% 






			€ 0,85442







	
			TOS22/1_PR.P09.013.002
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,08080 +14,94% 






			€ 3,63600







	
		PR



	
	
		€ 4,49042




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,35000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 10,11150







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,17000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,55940







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,10000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 2,41500







	
		RU



	
	
		€ 17,66370




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 22,19504 +3,06% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10654 = 3% * B)



	
	
		€ 3,55121




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,57463




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 28,32088 +3,06% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 62,37%



	
	
		€ 17,66370




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.008.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guideTOS22/1_001 - con malta di calce



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P09.013.007
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,22584 +13% 






			€ 10,16280







	
		PR



	
	
		€ 10,16280




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,22000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 6,35580







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,95020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,06000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 1,44900







	
		RU



	
	
		€ 11,33280




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 21,53652 +5,76% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10338 = 3% * B)



	
	
		€ 3,44584




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,49824




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 27,48060 +5,76% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 41,24%



	
	
		€ 11,33280




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.008.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guideTOS22/1_002 - con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P09.013.008
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,13181 +48,65% 






			€ 5,93145







	
		PR



	
	
		€ 5,93145




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,22000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 6,35580







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,95020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,06000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 1,44900







	
		RU



	
	
		€ 11,33280




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 17,30517 +12,66% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08306 = 3% * B)



	
	
		€ 2,76883




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,00740




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 22,08140 +12,66% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 51,32%



	
	
		€ 11,33280




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.008.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guideTOS22/1_003 - con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P09.013.002
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,08080 +14,94% 






			€ 3,63600







	
		PR



	
	
		€ 3,63600




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,22000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 6,35580







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,95020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,06000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 1,44900







	
		RU



	
	
		€ 11,33280




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 15,00972 +3,28% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07205 = 3% * B)



	
	
		€ 2,40156




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,74113




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 19,15241 +3,28% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 59,17%



	
	
		€ 11,33280




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.009.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guideTOS22/1_001 - con malta di calce



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P09.013.007
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,22584 +13% 






			€ 10,16280







	
		PR



	
	
		€ 10,16280




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,24000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 6,93360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,13000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 3,48660







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,08000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 1,93200







	
		RU



	
	
		€ 12,93000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 23,13372 +5,34% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11104 = 3% * B)



	
	
		€ 3,70140




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,68351




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 29,51863 +5,34% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 43,8%



	
	
		€ 12,93000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.009.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guideTOS22/1_002 - con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P09.013.008
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,13181 +48,65% 






			€ 5,93145







	
		PR



	
	
		€ 5,93145




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,24000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 6,93360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,13000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 3,48660







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,08000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 1,93200







	
		RU



	
	
		€ 12,93000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 18,90237 +11,47% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09073 = 3% * B)



	
	
		€ 3,02438




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,19268




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 24,11943 +11,47% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 53,61%



	
	
		€ 12,93000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.009.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guideTOS22/1_003 - con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P09.013.002
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,08080 +14,94% 






			€ 3,63600







	
		PR



	
	
		€ 3,63600




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,24000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 6,93360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,13000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 3,48660







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,08000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 1,93200







	
		RU



	
	
		€ 12,93000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 16,60692 +2,95% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07971 = 3% * B)



	
	
		€ 2,65711




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,92640




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 21,19043 +2,95% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 61,02%



	
	
		€ 12,93000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.010.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_010 - Sbruffatura su pareti esterne, verticali e/o orizzontali, eseguita a manoTOS22/1_001 - con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,02046







	
		AT



	
	
		€ 0,02046




	
			TOS22/1_PR.P09.013.002
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			20,00000kg






			€ 0,08080 +14,94% 






			€ 1,61600







	
		PR



	
	
		€ 1,61600




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,75570







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,08000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,14560







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,06000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 1,44900







	
		RU



	
	
		€ 7,63920




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 9,27566 +2,34% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04452 = 3% * B)



	
	
		€ 1,48411




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,07598




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,83575 +2,34% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 64,54%



	
	
		€ 7,63920




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.011.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastardaTOS22/1_001 - senza velo



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.050.002
	-
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese






			0,05000ora






			€ 6,34500 +17,5% 






			€ 0,31725







	
		AT



	
	
		€ 0,31725




	
			TOS22/1_PR.200.001.003
	-
	materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete






			0,30000m






			€ 0,94770 +30% 






			€ 0,28431







	
			TOS22/1_PR.P09.013.008
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,13181 +48,65% 






			€ 5,93145







	
		PR



	
	
		€ 6,21576




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,05000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,44450







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,04500ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 1,20690







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,04500ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 1,08675







	
		RU



	
	
		€ 3,73815




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 10,27116 +25% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03287 = 2% * B)



	
	
		€ 1,64339




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,19146




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 13,10601 +25% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 28,52%



	
	
		€ 3,73815




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.011.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastardaTOS22/1_002 - compreso velo



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.050.002
	-
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese






			0,05000ora






			€ 6,34500 +17,5% 






			€ 0,31725







	
		AT



	
	
		€ 0,31725




	
			TOS22/1_PR.200.001.003
	-
	materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete






			0,30000m






			€ 0,94770 +30% 






			€ 0,28431







	
			TOS22/1_PR.P02.008.001
	-
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg






			0,00300Tn






			€ 284,80822 +27,1% 






			€ 0,85442







	
			TOS22/1_PR.P09.013.008
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,13181 +48,65% 






			€ 5,93145







	
		PR



	
	
		€ 7,07018




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,02230







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,06300ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 1,68966







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,06300ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 1,52145







	
		RU



	
	
		€ 5,23341




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 12,62084 +21,54% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04039 = 2% * B)



	
	
		€ 2,01933




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,46402




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 16,10419 +21,54% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 32,5%



	
	
		€ 5,23341




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.012.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cementoTOS22/1_001 - senza velo



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.050.002
	-
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese






			0,06000ora






			€ 6,34500 +17,5% 






			€ 0,38070







	
		AT



	
	
		€ 0,38070




	
			TOS22/1_PR.200.001.003
	-
	materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete






			0,30000m






			€ 0,94770 +30% 






			€ 0,28431







	
			TOS22/1_PR.P09.013.002
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,08080 +14,94% 






			€ 3,63600







	
		PR



	
	
		€ 3,92031




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,73340







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,05500ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 1,47510







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,05500ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 1,32825







	
		RU



	
	
		€ 4,53675




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,83776 +7,22% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02828 = 2% * B)



	
	
		€ 1,41404




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,02518




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,27698 +7,22% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 40,23%



	
	
		€ 4,53675




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.012.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cementoTOS22/1_002 - compreso velo



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.050.002
	-
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese






			0,06000ora






			€ 6,34500 +17,5% 






			€ 0,38070







	
		AT



	
	
		€ 0,38070




	
			TOS22/1_PR.200.001.003
	-
	materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete






			0,30000m






			€ 0,94770 +30% 






			€ 0,28431







	
			TOS22/1_PR.P02.008.001
	-
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg






			0,00300Tn






			€ 284,80822 +27,1% 






			€ 0,85442







	
			TOS22/1_PR.P09.013.002
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			30,00000kg






			€ 0,08080 +14,94% 






			€ 2,42400







	
		PR



	
	
		€ 3,56273




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,08000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,31120







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,07300ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 1,95786







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,07300ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 1,76295







	
		RU



	
	
		€ 6,03201




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 9,97544 +6,62% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03192 = 2% * B)



	
	
		€ 1,59607




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,15715




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 12,72866 +6,62% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 47,39%



	
	
		€ 6,03201




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.013.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_013 - Intonaco a gesso per interni, eseguito a mano, tirato in piano a frattazzo e rasato con lo stesso prodottoTOS22/1_001 - a base di gesso emidrato



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P02.006.002
	-
	Gesso con marcatura CE (UNI EN 13279-1:2008) - scagliola






			0,01100Tn






			€ 146,40000 -1,93% 






			€ 1,61040







	
		PR



	
	
		€ 1,61040




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 8,66700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 3,21840







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,05000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 1,20750







	
		RU



	
	
		€ 13,09290




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 14,70330 -0,21% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04705 = 2% * B)



	
	
		€ 2,35253




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,70558




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 18,76141 -0,21% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 69,79%



	
	
		€ 13,09290




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.018.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchinaTOS22/1_001 - spessore fino a 5 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.050.002
	-
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese






			0,05000ora






			€ 6,34500 +17,5% 






			€ 0,31725







	
		AT



	
	
		€ 0,31725




	
			TOS22/1_PR.P09.013.010
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - fonoassorbente a base di fibre minerali






			2,00000kg






			€ 1,72457 -11,56% 






			€ 3,44914







	
		PR



	
	
		€ 3,44914




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,17790







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,95020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,11000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 2,65650







	
		RU



	
	
		€ 8,78460




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 12,55099 -3,12% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04016 = 2% * B)



	
	
		€ 2,00816




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,45592




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 16,01507 -3,12% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 54,85%



	
	
		€ 8,78460




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.018.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchinaTOS22/1_002 - spessore da 6 a 10 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.050.002
	-
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese






			0,05000ora






			€ 6,34500 +17,5% 






			€ 0,31725







	
		AT



	
	
		€ 0,31725




	
			TOS22/1_PR.P09.013.010
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - fonoassorbente a base di fibre minerali






			4,00000kg






			€ 1,72457 -11,56% 






			€ 6,89828







	
		PR



	
	
		€ 6,89828




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,75570







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,13000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 3,48660







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,13000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 3,13950







	
		RU



	
	
		€ 10,38180




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 17,59733 -4,63% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05631 = 2% * B)



	
	
		€ 2,81557




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,04129




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 22,45419 -4,63% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 46,24%



	
	
		€ 10,38180




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.018.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchinaTOS22/1_003 - spessore da 11 a 15 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.050.002
	-
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese






			0,05000ora






			€ 6,34500 +17,5% 






			€ 0,31725







	
		AT



	
	
		€ 0,31725




	
			TOS22/1_PR.P09.013.010
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - fonoassorbente a base di fibre minerali






			6,00000kg






			€ 1,72457 -11,56% 






			€ 10,34742







	
		PR



	
	
		€ 10,34742




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,02300







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,15000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 3,62250







	
		RU



	
	
		€ 11,97900




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 22,64367 -5,45% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07246 = 2% * B)



	
	
		€ 3,62299




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,62667




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 28,89333 -5,45% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 41,46%



	
	
		€ 11,97900




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.003.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	TOS22/1_001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
			TOS22/1_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02300 +15% 






			€ 0,23000







	
		PR



	
	
		€ 2,65184




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,15000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 3,62250







	
		RU



	
	
		€ 7,95600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 10,60784 +7,15% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01697 = 1% * B)



	
	
		€ 1,69725




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,23051




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 13,53560 +7,15% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 58,78%



	
	
		€ 7,95600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.003.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	TOS22/1_002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
			TOS22/1_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02300 +15% 






			€ 0,23000







	
		PR



	
	
		€ 2,65184




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,18000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,34700







	
		RU



	
	
		€ 9,54720




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 12,19904 +6,16% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01952 = 1% * B)



	
	
		€ 1,95185




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,41509




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 15,56598 +6,16% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 61,33%



	
	
		€ 9,54720




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.003.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	TOS22/1_003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
			TOS22/1_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02300 +15% 






			€ 0,23000







	
		PR



	
	
		€ 2,65184




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,23000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 6,64470







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,23000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 5,55450







	
		RU



	
	
		€ 12,19920




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 14,85104 +5% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02376 = 1% * B)



	
	
		€ 2,37617




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,72272




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 18,94993 +5% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 64,38%



	
	
		€ 12,19920




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.003.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	TOS22/1_004 - piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5					



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
		PR



	
	
		€ 2,42184




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 8,66700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,30000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 7,24500







	
		RU



	
	
		€ 15,91200




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 18,33384 +3,84% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02933 = 1% * B)



	
	
		€ 2,93341




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,12673




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 23,39398 +3,84% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 68,02%



	
	
		€ 15,91200




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.003.025



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	TOS22/1_025 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.004
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017  Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT






			4,00000kg






			€ 1,74460 +50,14% 






			€ 6,97840







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
			TOS22/1_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02300 +15% 






			€ 0,23000







	
		PR



	
	
		€ 7,75664




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,15000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 3,62250







	
		RU



	
	
		€ 7,95600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 15,71264 +18,42% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02514 = 1% * B)



	
	
		€ 2,51402




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,82267




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 20,04933 +18,42% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 39,68%



	
	
		€ 7,95600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.003.026



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	TOS22/1_026 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.004
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017  Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT






			4,00000kg






			€ 1,74460 +50,14% 






			€ 6,97840







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
			TOS22/1_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02300 +15% 






			€ 0,23000







	
		PR



	
	
		€ 7,75664




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,23000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 6,64470







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,23000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 5,55450







	
		RU



	
	
		€ 12,19920




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 19,95584 +13,95% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03193 = 1% * B)



	
	
		€ 3,19293




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,31488




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 25,46365 +13,95% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 47,91%



	
	
		€ 12,19920




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.003.027



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	TOS22/1_027 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5 



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.004
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017  Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT






			4,00000kg






			€ 1,74460 +50,14% 






			€ 6,97840







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
		PR



	
	
		€ 7,52664




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 8,66700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,30000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 7,24500







	
		RU



	
	
		€ 15,91200




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 23,43864 +11,48% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03750 = 1% * B)



	
	
		€ 3,75018




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,71888




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 29,90770 +11,48% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 53,2%



	
	
		€ 15,91200




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.004.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
		AT



	
	
		€ 0,03305




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 1,31451







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 2,98550







	
			TOS22/1_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02300 +15% 






			€ 0,23000







	
		PR



	
	
		€ 4,53001




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,25000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 7,22250







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,25000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 6,03750







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,24150







	
		RU



	
	
		€ 13,50150




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 18,06456 +6,71% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02890 = 1% * B)



	
	
		€ 2,89033




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,09549




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 23,05038 +6,71% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 58,57%



	
	
		€ 13,50150




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.004.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
		AT



	
	
		€ 0,03305




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 1,31451







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 2,98550







	
			TOS22/1_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02300 +15% 






			€ 0,23000







	
		PR



	
	
		€ 4,53001




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,28000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 8,08920







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,28000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 6,76200







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,24150







	
		RU



	
	
		€ 15,09270




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 19,65576 +6,14% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03145 = 1% * B)



	
	
		€ 3,14492




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,28007




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 25,08075 +6,14% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 60,18%



	
	
		€ 15,09270




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.004.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
		AT



	
	
		€ 0,03305




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 1,31451







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 2,98550







	
			TOS22/1_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02300 +15% 






			€ 0,23000







	
		PR



	
	
		€ 4,53001




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,33000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 9,53370







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,33000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 7,96950







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,24150







	
		RU



	
	
		€ 17,74470




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 22,30776 +5,37% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03569 = 1% * B)



	
	
		€ 3,56924




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,58770




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 28,46470 +5,37% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 62,34%



	
	
		€ 17,74470




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.004.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_004 - piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
		AT



	
	
		€ 0,03305




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 1,31451







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 2,98550







	
		PR



	
	
		€ 4,30001




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,40000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 11,55600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,40000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 9,66000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,24150







	
		RU



	
	
		€ 21,45750




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 25,79056 +4,48% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04126 = 1% * B)



	
	
		€ 4,12649




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,99171




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 32,90876 +4,48% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 65,2%



	
	
		€ 21,45750




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.005.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
			TOS22/1_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02300 +15% 






			€ 0,23000







	
		PR



	
	
		€ 2,65184




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,18000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,34700







	
		RU



	
	
		€ 9,54720




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 12,19904 +6,16% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01952 = 1% * B)



	
	
		€ 1,95185




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,41509




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 15,56598 +6,16% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 61,33%



	
	
		€ 9,54720




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.005.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
			TOS22/1_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02300 +15% 






			€ 0,23000







	
		PR



	
	
		€ 2,65184




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,21000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 6,06690







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,21000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 5,07150







	
		RU



	
	
		€ 11,13840




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 13,79024 +5,41% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02206 = 1% * B)



	
	
		€ 2,20644




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,59967




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 17,59635 +5,41% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 63,3%



	
	
		€ 11,13840




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.005.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
			TOS22/1_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02300 +15% 






			€ 0,23000







	
		PR



	
	
		€ 2,65184




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,26000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 7,51140







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,26000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 6,27900







	
		RU



	
	
		€ 13,79040




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 16,44224 +4,5% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02631 = 1% * B)



	
	
		€ 2,63076




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,90730




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 20,98030 +4,5% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 65,73%



	
	
		€ 13,79040




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.005.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_004 - elementi per scalino



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
			TOS22/1_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02300 +15% 






			€ 0,23000







	
		PR



	
	
		€ 2,65184




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,19000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,48910







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,19000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,58850







	
		RU



	
	
		€ 10,07760




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 12,72944 +5,89% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02037 = 1% * B)



	
	
		€ 2,03671




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,47662




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 16,24277 +5,89% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 62,04%



	
	
		€ 10,07760




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.005.015



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.004
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017  Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT






			4,00000kg






			€ 1,74460 +50,14% 






			€ 6,97840







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
			TOS22/1_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02300 +15% 






			€ 0,23000







	
		PR



	
	
		€ 7,75664




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,18000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,34700







	
		RU



	
	
		€ 9,54720




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 17,30384 +16,45% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02769 = 1% * B)



	
	
		€ 2,76861




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,00725




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 22,07970 +16,45% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 43,24%



	
	
		€ 9,54720




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.005.016



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari posate a spina di pesce



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.004
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017  Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT






			4,00000kg






			€ 1,74460 +50,14% 






			€ 6,97840







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
			TOS22/1_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02300 +15% 






			€ 0,23000







	
		PR



	
	
		€ 7,75664




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,21000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 6,06690







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,21000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 5,07150







	
		RU



	
	
		€ 11,13840




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 18,89504 +14,85% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03023 = 1% * B)



	
	
		€ 3,02321




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,19183




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 24,11008 +14,85% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 46,2%



	
	
		€ 11,13840




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.006.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su  sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
		AT



	
	
		€ 0,03305




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 1,31451







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 2,98550







	
			TOS22/1_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02300 +15% 






			€ 0,23000







	
		PR



	
	
		€ 4,53001




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,28000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 8,08920







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,28000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 6,76200







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,24150







	
		RU



	
	
		€ 15,09270




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 19,65576 +6,14% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03145 = 1% * B)



	
	
		€ 3,14492




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,28007




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 25,08075 +6,14% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 60,18%



	
	
		€ 15,09270




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.006.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su  sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
		AT



	
	
		€ 0,03305




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 1,31451







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 2,98550







	
			TOS22/1_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02300 +15% 






			€ 0,23000







	
		PR



	
	
		€ 4,53001




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,31000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 8,95590







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,31000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 7,48650







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,24150







	
		RU



	
	
		€ 16,68390




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 21,24696 +5,65% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03400 = 1% * B)



	
	
		€ 3,39951




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,46465




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 27,11112 +5,65% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 61,54%



	
	
		€ 16,68390




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.006.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su  sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
		AT



	
	
		€ 0,03305




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 1,31451







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 2,98550







	
			TOS22/1_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02300 +15% 






			€ 0,23000







	
		PR



	
	
		€ 4,53001




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,36000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 10,40040







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,24150







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,36000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 8,69400







	
		RU



	
	
		€ 19,33590




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 23,89896 +4,99% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03824 = 1% * B)



	
	
		€ 3,82383




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,77228




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 30,49507 +4,99% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 63,41%



	
	
		€ 19,33590




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.006.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su  sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_004 - elementi per scalino



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
		AT



	
	
		€ 0,03305




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 1,31451







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 2,98550







	
			TOS22/1_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02300 +15% 






			€ 0,23000







	
		PR



	
	
		€ 4,53001




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,29000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 8,37810







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,24150







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,29000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 7,00350







	
		RU



	
	
		€ 15,62310




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 20,18616 +5,97% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03230 = 1% * B)



	
	
		€ 3,22979




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,34160




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 25,75755 +5,97% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 60,65%



	
	
		€ 15,62310




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.007.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_007 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato a colla su  sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
			TOS22/1_PR.P22.040.005
	-
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti






			0,40000kg






			€ 12,24930 +30,59% 






			€ 4,89972







	
		PR



	
	
		€ 7,32156




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,18000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,34700







	
		RU



	
	
		€ 9,54720




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 16,86876 +12,13% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02699 = 1% * B)



	
	
		€ 2,69900




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,95678




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 21,52454 +12,13% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 44,35%



	
	
		€ 9,54720




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.007.015



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_007 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato a colla su  sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.004
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017  Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT






			4,00000kg






			€ 1,74460 +50,14% 






			€ 6,97840







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
			TOS22/1_PR.P22.040.005
	-
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti






			0,40000kg






			€ 12,24930 +30,59% 






			€ 4,89972







	
		PR



	
	
		€ 12,42636




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,18000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,34700







	
		RU



	
	
		€ 9,54720




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 21,97356 +19,34% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03516 = 1% * B)



	
	
		€ 3,51577




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,54893




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 28,03826 +19,34% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 34,05%



	
	
		€ 9,54720




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.008.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_008 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
		AT



	
	
		€ 0,03305




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 1,31451







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 2,98550







	
			TOS22/1_PR.P22.040.005
	-
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti






			0,40000kg






			€ 12,24930 +30,59% 






			€ 4,89972







	
		PR



	
	
		€ 9,19973




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,21000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 6,06690







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,24150







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,21000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 5,07150







	
		RU



	
	
		€ 11,37990




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 20,61268 +12,28% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03298 = 1% * B)



	
	
		€ 3,29803




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,39107




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 26,30178 +12,28% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 43,27%



	
	
		€ 11,37990




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.009.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_001 - lastre di forma regolare posate lineari



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
			TOS22/1_PR.P22.040.005
	-
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti






			0,40000kg






			€ 12,24930 +30,59% 






			€ 4,89972







	
		PR



	
	
		€ 7,32156




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,83000







	
		RU



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 17,92956 +11,34% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02869 = 1% * B)



	
	
		€ 2,86873




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,07983




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 22,87812 +11,34% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 46,37%



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.009.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_002 - lastre di forma irregolare posate ad opus incertum



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
			TOS22/1_PR.P22.040.005
	-
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti






			0,40000kg






			€ 12,24930 +30,59% 






			€ 4,89972







	
		PR



	
	
		€ 7,32156




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 8,66700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,30000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 7,24500







	
		RU



	
	
		€ 15,91200




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 23,23356 +8,53% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03717 = 1% * B)



	
	
		€ 3,71737




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,69509




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 29,64602 +8,53% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 53,67%



	
	
		€ 15,91200




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.009.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_003 - elementi per scalino



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
			TOS22/1_PR.P22.040.005
	-
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti






			0,40000kg






			€ 12,24930 +30,59% 






			€ 4,89972







	
		PR



	
	
		€ 7,32156




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,21000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 6,06690







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,21000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 5,07150







	
		RU



	
	
		€ 11,13840




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 18,45996 +10,97% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02954 = 1% * B)



	
	
		€ 2,95359




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,14136




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 23,55491 +10,97% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 47,29%



	
	
		€ 11,13840




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.009.015



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per lastre di forma regolare posate lineari 



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.004
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017  Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT






			4,00000kg






			€ 1,74460 +50,14% 






			€ 6,97840







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
			TOS22/1_PR.P22.040.005
	-
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti






			0,40000kg






			€ 12,24930 +30,59% 






			€ 4,89972







	
		PR



	
	
		€ 12,42636




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,83000







	
		RU



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 23,03436 +18,29% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03686 = 1% * B)



	
	
		€ 3,68550




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,67199




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 29,39185 +18,29% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 36,09%



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.009.016



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per lastre di forma irregolare posate ad opus incertum



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.004
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017  Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT






			4,00000kg






			€ 1,74460 +50,14% 






			€ 6,97840







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
			TOS22/1_PR.P22.040.005
	-
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti






			0,40000kg






			€ 12,24930 +30,59% 






			€ 4,89972







	
		PR



	
	
		€ 12,42636




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 8,66700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,30000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 7,24500







	
		RU



	
	
		€ 15,91200




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 28,33836 +14,37% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04534 = 1% * B)



	
	
		€ 4,53414




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,28725




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 36,15975 +14,37% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 44%



	
	
		€ 15,91200




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.010.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_001 - lastre di forma regolare posate lineari



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
		AT



	
	
		€ 0,03305




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 1,31451







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 2,98550







	
			TOS22/1_PR.P22.040.005
	-
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti






			0,40000kg






			€ 12,24930 +30,59% 






			€ 4,89972







	
		PR



	
	
		€ 9,19973




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 8,66700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,24150







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,30000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 7,24500







	
		RU



	
	
		€ 16,15350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 25,38628 +9,75% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04062 = 1% * B)



	
	
		€ 4,06180




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,94481




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 32,39289 +9,75% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 49,87%



	
	
		€ 16,15350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.010.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_002 - lastre di forma irregolare posate ad opus incertum



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
		AT



	
	
		€ 0,03305




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 1,31451







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 2,98550







	
			TOS22/1_PR.P22.040.005
	-
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti






			0,40000kg






			€ 12,24930 +30,59% 






			€ 4,89972







	
		PR



	
	
		€ 9,19973




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,40000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 11,55600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,24150







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,40000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 9,66000







	
		RU



	
	
		€ 21,45750




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 30,69028 +7,93% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04910 = 1% * B)



	
	
		€ 4,91044




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,56007




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 39,16079 +7,93% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 54,79%



	
	
		€ 21,45750




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.010.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_003 - elementi per scalino



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
		AT



	
	
		€ 0,03305




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 1,31451







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 2,98550







	
			TOS22/1_PR.P22.040.005
	-
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti






			0,40000kg






			€ 12,24930 +30,59% 






			€ 4,89972







	
		PR



	
	
		€ 9,19973




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,31000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 8,95590







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,24150







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,31000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 7,48650







	
		RU



	
	
		€ 16,68390




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 25,91668 +9,53% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04147 = 1% * B)



	
	
		€ 4,14667




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,00634




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 33,06969 +9,53% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 50,45%



	
	
		€ 16,68390




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.012.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_012 - Posa in opera di pavimento a tappeto agugliato tipo monofalda, incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, posato su sottofondo precostituito TOS22/1_001 - omogeneo in fibra poliammidica, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 800 g/m2



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.032.001
	-
	Adesivo per moquettes - acrilico in dispersione acquosa






			0,20000kg






			€ 4,16255 -15,04% 






			€ 0,83251







	
		PR



	
	
		€ 0,83251




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,60010







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,09000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 2,17350







	
		RU



	
	
		€ 4,77360




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 5,60611 -2,56% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00897 = 1% * B)



	
	
		€ 0,89698




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,65031




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 7,15340 -2,56% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 66,73%



	
	
		€ 4,77360




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.012.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_012 - Posa in opera di pavimento a tappeto agugliato tipo monofalda, incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, posato su sottofondo precostituito TOS22/1_002 - in altre fibre sintetiche o eterogeneo per mescola di fibre di diversa natura, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 700 g/m2



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.032.001
	-
	Adesivo per moquettes - acrilico in dispersione acquosa






			0,20000kg






			€ 4,16255 -15,04% 






			€ 0,83251







	
		PR



	
	
		€ 0,83251




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,60010







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,09000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 2,17350







	
		RU



	
	
		€ 4,77360




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 5,60611 -2,56% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00897 = 1% * B)



	
	
		€ 0,89698




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,65031




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 7,15340 -2,56% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 66,73%



	
	
		€ 4,77360




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.013.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali TOS22/1_001 - listoni o listoncini posati lineari



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.032
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni






			0,10000ora






			€ 7,34375 +17,5% 






			€ 0,73438







	
		AT



	
	
		€ 0,73438




	
			TOS22/1_PR.P22.033.001
	-
	Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa






			0,60000kg






			€ 5,58270 +18% 






			€ 3,34962







	
			TOS22/1_PR.P26.122.003
	-
	Impregnante per legno - turapori a solvente






			0,25000l






			€ 14,70000 +5% 






			€ 3,67500







	
			TOS22/1_PR.P26.123.001
	-
	Vernici trasparenti per legno - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90)






			0,50000l






			€ 11,94476 +11,05% 






			€ 5,97238







	
		PR



	
	
		€ 12,99700




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,40000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 11,55600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,10000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 2,41500







	
		RU



	
	
		€ 13,97100




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 27,70238 +5,28% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04432 = 1% * B)



	
	
		€ 4,43238




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,21348




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 35,34824 +5,28% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 39,52%



	
	
		€ 13,97100




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.013.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali TOS22/1_002 - listoni o listoncini posati a spina di pesce



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.032
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni






			0,10000ora






			€ 7,34375 +17,5% 






			€ 0,73438







	
		AT



	
	
		€ 0,73438




	
			TOS22/1_PR.P22.033.001
	-
	Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa






			0,60000kg






			€ 5,58270 +18% 






			€ 3,34962







	
			TOS22/1_PR.P26.122.003
	-
	Impregnante per legno - turapori a solvente






			0,25000l






			€ 14,70000 +5% 






			€ 3,67500







	
			TOS22/1_PR.P26.123.001
	-
	Vernici trasparenti per legno - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90)






			0,50000l






			€ 11,94476 +11,05% 






			€ 5,97238







	
		PR



	
	
		€ 12,99700




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,43000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 12,42270







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,13000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 3,13950







	
		RU



	
	
		€ 15,56220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 29,29358 +4,98% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04687 = 1% * B)



	
	
		€ 4,68697




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,39806




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 37,37861 +4,98% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 41,63%



	
	
		€ 15,56220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.013.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali TOS22/1_003 - listoni o listoncini posati a fascia e bindello



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.032
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni






			0,10000ora






			€ 7,34375 +17,5% 






			€ 0,73438







	
		AT



	
	
		€ 0,73438




	
			TOS22/1_PR.P22.033.001
	-
	Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa






			0,60000kg






			€ 5,58270 +18% 






			€ 3,34962







	
			TOS22/1_PR.P26.122.003
	-
	Impregnante per legno - turapori a solvente






			0,25000l






			€ 14,70000 +5% 






			€ 3,67500







	
			TOS22/1_PR.P26.123.001
	-
	Vernici trasparenti per legno - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90)






			0,50000l






			€ 11,94476 +11,05% 






			€ 5,97238







	
		PR



	
	
		€ 12,99700




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,48000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 13,86720







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,18000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,34700







	
		RU



	
	
		€ 18,21420




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 31,94558 +4,55% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05111 = 1% * B)



	
	
		€ 5,11129




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,70569




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 40,76256 +4,55% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 44,68%



	
	
		€ 18,21420




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.013.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali TOS22/1_004 - listoni o listoncini posati a mosaico



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.032
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni






			0,10000ora






			€ 7,34375 +17,5% 






			€ 0,73438







	
		AT



	
	
		€ 0,73438




	
			TOS22/1_PR.P22.033.001
	-
	Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa






			0,60000kg






			€ 5,58270 +18% 






			€ 3,34962







	
			TOS22/1_PR.P26.122.003
	-
	Impregnante per legno - turapori a solvente






			0,25000l






			€ 14,70000 +5% 






			€ 3,67500







	
			TOS22/1_PR.P26.123.001
	-
	Vernici trasparenti per legno - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90)






			0,50000l






			€ 11,94476 +11,05% 






			€ 5,97238







	
		PR



	
	
		€ 12,99700




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,55000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 15,88950







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,25000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 6,03750







	
		RU



	
	
		€ 21,92700




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 35,65838 +4,06% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05705 = 1% * B)



	
	
		€ 5,70534




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,13637




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 45,50009 +4,06% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 48,19%



	
	
		€ 21,92700




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.014.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_014 - Posa in opera di pavimento in parquet prefinitoTOS22/1_001 - listoni o listoncini ad incastro posati a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.033.001
	-
	Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa






			0,60000kg






			€ 5,58270 +18% 






			€ 3,34962







	
		PR



	
	
		€ 3,34962




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,15000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 3,62250







	
		RU



	
	
		€ 7,95600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,30562 +4,73% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01809 = 1% * B)



	
	
		€ 1,80890




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,31145




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 14,42597 +4,73% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 55,15%



	
	
		€ 7,95600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.015.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_015 - Posa in opera di zoccolino battiscopaTOS22/1_001 - in legno fissato con colla e chiodi



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,00200kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,00405







	
			TOS22/1_PR.P22.033.001
	-
	Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa






			0,30000kg






			€ 5,58270 +18% 






			€ 1,67481







	
		PR



	
	
		€ 1,67886




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,46680







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,12000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 2,89800







	
		RU



	
	
		€ 6,36480




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,04366 +3,29% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01287 = 1% * B)



	
	
		€ 1,28699




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,93307




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 10,26372 +3,29% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 62,01%



	
	
		€ 6,36480




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.015.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_015 - Posa in opera di zoccolino battiscopaTOS22/1_002 - in cotto fissato a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,70000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,79628







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
			TOS22/1_PR.P22.040.006
	-
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - olio di lino per trattamento di pavimenti in cotto






			0,40000l






			€ 5,63881 +87,07% 






			€ 2,25552







	
		PR



	
	
		€ 3,60004




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,46680







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,12000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 2,89800







	
		RU



	
	
		€ 6,36480




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 9,96484 +16,15% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01594 = 1% * B)



	
	
		€ 1,59437




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,15592




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 12,71513 +16,15% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 50,06%



	
	
		€ 6,36480




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.015.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_015 - Posa in opera di zoccolino battiscopaTOS22/1_003 - in marmo, pietra o granito fissato a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,70000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,79628







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
			TOS22/1_PR.P22.040.005
	-
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti






			0,40000kg






			€ 12,24930 +30,59% 






			€ 4,89972







	
		PR



	
	
		€ 6,24424




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,46680







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,12000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 2,89800







	
		RU



	
	
		€ 6,36480




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 12,60904 +13,34% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02017 = 1% * B)



	
	
		€ 2,01745




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,46265




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 16,08914 +13,34% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 39,56%



	
	
		€ 6,36480




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.015.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_015 - Posa in opera di zoccolino battiscopaTOS22/1_004 - in ceramica, gres o simili fissato a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,70000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,79628







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
		PR



	
	
		€ 1,34452




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,88900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,10000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 2,41500







	
		RU



	
	
		€ 5,30400




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 6,64852 +5,32% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01064 = 1% * B)



	
	
		€ 1,06376




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,77123




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 8,48351 +5,32% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 62,52%



	
	
		€ 5,30400




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.016.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimentoTOS22/1_001 - ottone da 15X3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,04000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,01874







	
		PR



	
	
		€ 0,01874




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06750ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,95008







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,06750ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 1,63013







	
		RU



	
	
		€ 3,58021




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,59895 +0,17% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00576 = 1% * B)



	
	
		€ 0,57583




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,41748




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 4,59226 +0,17% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 77,96%



	
	
		€ 3,58021




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.016.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimentoTOS22/1_002 - plastica rigida da 25X25 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,04000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,01874







	
		PR



	
	
		€ 0,01874




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06750ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,95008







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,06750ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 1,63013







	
		RU



	
	
		€ 3,58021




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,59895 +0,17% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00576 = 1% * B)



	
	
		€ 0,57583




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,41748




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 4,59226 +0,17% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 77,96%



	
	
		€ 3,58021




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.016.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimentoTOS22/1_003 - plastica elastica al silicone da 25X8 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,04000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,01874







	
		PR



	
	
		€ 0,01874




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06750ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,95008







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,06750ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 1,63013







	
		RU



	
	
		€ 3,58021




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,59895 +0,17% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00576 = 1% * B)



	
	
		€ 0,57583




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,41748




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 4,59226 +0,17% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 77,96%



	
	
		€ 3,58021




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.016.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimentoTOS22/1_004 - plastica elastica da 30X7mm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,04000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,01874







	
		PR



	
	
		€ 0,01874




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06750ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,95008







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,06750ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 1,63013







	
		RU



	
	
		€ 3,58021




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,59895 +0,17% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00576 = 1% * B)



	
	
		€ 0,57583




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,41748




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 4,59226 +0,17% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 77,96%



	
	
		€ 3,58021




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.016.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimentoTOS22/1_005 - marmo da 20X10-15 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,04000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,01874







	
		PR



	
	
		€ 0,01874




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06750ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,95008







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,06750ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 1,63013







	
		RU



	
	
		€ 3,58021




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,59895 +0,17% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00576 = 1% * B)



	
	
		€ 0,57583




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,41748




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 4,59226 +0,17% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 77,96%



	
	
		€ 3,58021




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.016.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimentoTOS22/1_006 - ottone per moquette, posati orizzontalmente



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,04000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,01874







	
		PR



	
	
		€ 0,01874




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06750ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,95008







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,06750ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 1,63013







	
		RU



	
	
		€ 3,58021




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,59895 +0,17% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00576 = 1% * B)



	
	
		€ 0,57583




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,41748




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 4,59226 +0,17% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 77,96%



	
	
		€ 3,58021




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.017.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22/1_001 - cubetti di porfido posati su disegno geometrico



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
		AT



	
	
		€ 0,03305




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 1,31451







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 2,98550







	
		PR



	
	
		€ 4,30001




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,35000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 10,11150







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,24150







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,35000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 8,45250







	
		RU



	
	
		€ 18,80550




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 23,13856 +5,02% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03702 = 1% * B)



	
	
		€ 3,70217




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,68407




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 29,52480 +5,02% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 63,69%



	
	
		€ 18,80550




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.017.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22/1_002 - lastre di pietra di forma irregolare posate ad opus incertum



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
		AT



	
	
		€ 0,03305




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 1,31451







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 2,98550







	
		PR



	
	
		€ 4,30001




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,40000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 11,55600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,24150







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,40000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 9,66000







	
		RU



	
	
		€ 21,45750




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 25,79056 +4,48% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04126 = 1% * B)



	
	
		€ 4,12649




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,99171




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 32,90876 +4,48% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 65,2%



	
	
		€ 21,45750




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.017.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22/1_003 - lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
		AT



	
	
		€ 0,03305




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 1,31451







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 2,98550







	
		PR



	
	
		€ 4,30001




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 8,66700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,24150







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,30000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 7,24500







	
		RU



	
	
		€ 16,15350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 20,48656 +5,71% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03278 = 1% * B)



	
	
		€ 3,27785




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,37644




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 26,14085 +5,71% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 61,79%



	
	
		€ 16,15350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.018.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_018 - Posa in opera di pavimentazione da esterno, posato su sottofondo di sabbia di spessore 4 cm, compreso pulizia finaleTOS22/1_001 - massetti autobloccanti posati lineari



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 1,31451







	
		PR



	
	
		€ 1,31451




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,25000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 7,22250







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,25000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 6,03750







	
		RU



	
	
		€ 13,26000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 14,57451 +1,74% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02332 = 1% * B)



	
	
		€ 2,33192




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,69064




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 18,59707 +1,74% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 71,3%



	
	
		€ 13,26000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.018.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_018 - Posa in opera di pavimentazione da esterno, posato su sottofondo di sabbia di spessore 4 cm, compreso pulizia finaleTOS22/1_002 - lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 1,31451







	
		PR



	
	
		€ 1,31451




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,83000







	
		RU



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,92251 +2,13% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01908 = 1% * B)



	
	
		€ 1,90760




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,38301




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 15,21312 +2,13% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 69,73%



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.020.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_020 - Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo; quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.TOS22/1_001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.004
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 






			0,30000kg






			€ 8,46231 +18% 






			€ 2,53869







	
			TOS22/1_PR.P22.050.001
	-
	Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o marmorizzati






			1,00000m²






			€ 44,89680 +87,07% 






			€ 44,89680







	
		PR



	
	
		€ 47,43549




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 57,46329 +58,83% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27582 = 3% * B)



	
	
		€ 9,19413




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,66574




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 73,32316 +58,83% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 13,68%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.021.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_021 - Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante acrilico in dispersione acquosa. Compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.TOS22/1_001 -  spessore di 2,5 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.004
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 






			0,30000kg






			€ 8,46231 +18% 






			€ 2,53869







	
			TOS22/1_PR.P22.047.004
	-
	Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato,resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012  e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2,5 mm colori marmorizzati






			1,00000m²






			€ 39,28470 +87,07% 






			€ 39,28470







	
		PR



	
	
		€ 41,82339




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 51,85119 +56,28% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24889 = 3% * B)



	
	
		€ 8,29619




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,01474




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 66,16212 +56,28% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 15,16%



	
	
		€ 10,02780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.025.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_001 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo 



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.010
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo






			3,00000m






			€ 5,56720 +87,07% 






			€ 16,70160







	
			TOS22/1_PR.P22.100.001
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60, codice DIREZIONE RETTILINEA






			1,00000ml






			€ 93,20763 +87,07% 






			€ 93,20763







	
		PR



	
	
		€ 109,90923




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,17790







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,95020







	
		RU



	
	
		€ 6,12810




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 116,03733 +78,85% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37132 = 2% * B)



	
	
		€ 18,56597




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 13,46033




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 148,06363 +78,85% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,14%



	
	
		€ 6,12810




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.025.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_002 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.010
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo






			3,00000m






			€ 5,56720 +87,07% 






			€ 16,70160







	
			TOS22/1_PR.P22.100.002
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40, codice di ARRESTO/PERICOLO






			1,00000ml






			€ 56,44837 +87,07% 






			€ 56,44837







	
		PR



	
	
		€ 73,14997




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,17790







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,95020







	
		RU



	
	
		€ 6,12810




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 79,27807 +75,27% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25369 = 2% * B)



	
	
		€ 12,68449




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,19626




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 101,15882 +75,27% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,06%



	
	
		€ 6,12810




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.025.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_003 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.010
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo






			1,80000m






			€ 5,56720 +87,07% 






			€ 10,02096







	
			TOS22/1_PR.P22.100.003
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90°






			1,00000cad






			€ 67,15813 +87,07% 






			€ 67,15813







	
		PR



	
	
		€ 77,17909




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,17790







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,95020







	
		RU



	
	
		€ 6,12810




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 83,30719 +75,81% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26658 = 2% * B)



	
	
		€ 13,32915




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,66363




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 106,29997 +75,81% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,76%



	
	
		€ 6,12810




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.025.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_004 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con biadesivo



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.010
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo






			1,80000m






			€ 5,56720 +87,07% 






			€ 10,02096







	
			TOS22/1_PR.P22.100.004
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60, codice di INCROCIO a "+" o a "T"






			1,00000cad






			€ 67,15813 +87,07% 






			€ 67,15813







	
		PR



	
	
		€ 77,17909




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,17790







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,95020







	
		RU



	
	
		€ 6,12810




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 83,30719 +75,81% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26658 = 2% * B)



	
	
		€ 13,32915




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,66363




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 106,29997 +75,81% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,76%



	
	
		€ 6,12810




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.025.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_005 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con biadesivo



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.010
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo






			3,00000m






			€ 5,56720 +87,07% 






			€ 16,70160







	
			TOS22/1_PR.P22.100.005
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO






			1,00000cad






			€ 46,72073 +87,07% 






			€ 46,72073







	
		PR



	
	
		€ 63,42233




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,17790







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,95020







	
		RU



	
	
		€ 6,12810




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 69,55043 +73,74% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22256 = 2% * B)



	
	
		€ 11,12807




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,06785




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 88,74635 +73,74% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,91%



	
	
		€ 6,12810




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.025.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_006 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con biadesivo



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.010
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo






			3,00000m






			€ 5,56720 +87,07% 






			€ 16,70160







	
			TOS22/1_PR.P22.100.006
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40, codice di PERICOLO VALICABILE






			1,00000cad






			€ 46,72073 +87,07% 






			€ 46,72073







	
		PR



	
	
		€ 63,42233




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,17790







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,95020







	
		RU



	
	
		€ 6,12810




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 69,55043 +73,74% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22256 = 2% * B)



	
	
		€ 11,12807




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,06785




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 88,74635 +73,74% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,91%



	
	
		€ 6,12810




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.025.007



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_007 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con collante



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.004
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 






			0,18000kg






			€ 8,46231 +18% 






			€ 1,52322







	
			TOS22/1_PR.P22.100.001
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60, codice DIREZIONE RETTILINEA






			1,00000ml






			€ 93,20763 +87,07% 






			€ 93,20763







	
		PR



	
	
		€ 94,73085




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,17790







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,95020







	
		RU



	
	
		€ 6,12810




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 100,85895 +76,19% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32275 = 2% * B)



	
	
		€ 16,13743




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 11,69964




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 128,69602 +76,19% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,76%



	
	
		€ 6,12810




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.025.008



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_008 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con collante



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.004
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 






			0,18000kg






			€ 8,46231 +18% 






			€ 1,52322







	
			TOS22/1_PR.P22.100.002
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40, codice di ARRESTO/PERICOLO






			1,00000ml






			€ 56,44837 +87,07% 






			€ 56,44837







	
		PR



	
	
		€ 57,97159




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,17790







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,95020







	
		RU



	
	
		€ 6,12810




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 64,09969 +70,51% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20512 = 2% * B)



	
	
		€ 10,25595




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,43556




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 81,79120 +70,51% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 7,49%



	
	
		€ 6,12810




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.025.009



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_009 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con collante



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.004
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 






			0,18000kg






			€ 8,46231 +18% 






			€ 1,52322







	
			TOS22/1_PR.P22.100.003
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90°






			1,00000cad






			€ 67,15813 +87,07% 






			€ 67,15813







	
		PR



	
	
		€ 68,68135




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,17790







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,95020







	
		RU



	
	
		€ 6,12810




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 74,80945 +72,69% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23939 = 2% * B)



	
	
		€ 11,96951




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,67790




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 95,45686 +72,69% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,42%



	
	
		€ 6,12810




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.025.010



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_010 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con collante



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.004
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 






			0,18000kg






			€ 8,46231 +18% 






			€ 1,52322







	
			TOS22/1_PR.P22.100.004
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60, codice di INCROCIO a "+" o a "T"






			1,00000cad






			€ 67,15813 +87,07% 






			€ 67,15813







	
		PR



	
	
		€ 68,68135




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,17790







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,95020







	
		RU



	
	
		€ 6,12810




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 74,80945 +72,69% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23939 = 2% * B)



	
	
		€ 11,96951




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,67790




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 95,45686 +72,69% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,42%



	
	
		€ 6,12810




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.025.011



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_011 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con collante



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.004
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 






			0,18000kg






			€ 8,46231 +18% 






			€ 1,52322







	
			TOS22/1_PR.P22.100.005
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO






			1,66700cad






			€ 46,72073 +87,07% 






			€ 77,88346







	
		PR



	
	
		€ 79,40668




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,17790







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,95020







	
		RU



	
	
		€ 6,12810




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 85,53478 +74,37% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27371 = 2% * B)



	
	
		€ 13,68556




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,92203




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 109,14237 +74,37% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,61%



	
	
		€ 6,12810




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.025.012



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_012 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con collante



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.004
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 






			0,18000kg






			€ 8,46231 +18% 






			€ 1,52322







	
			TOS22/1_PR.P22.100.006
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40, codice di PERICOLO VALICABILE






			1,66670cad






			€ 46,72073 +87,07% 






			€ 77,86944







	
		PR



	
	
		€ 79,39266




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,17790







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,95020







	
		RU



	
	
		€ 6,12810




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 85,52076 +74,37% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27367 = 2% * B)



	
	
		€ 13,68332




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,92041




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 109,12449 +74,37% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,62%



	
	
		€ 6,12810




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.026.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne  con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili,  codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.100.010
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3  (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA






			2,00000ml






			€ 29,70000 +21,31% 






			€ 59,40000







	
		PR



	
	
		€ 60,20671




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,83000







	
		RU



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 70,81471 +17,67% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22661 = 2% * B)



	
	
		€ 11,33035




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,21451




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 90,35957 +17,67% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 11,74%



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.026.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne  con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili,  codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.100.011
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3  (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO






			2,00000ml






			€ 19,80000 -9,38% 






			€ 39,60000







	
		PR



	
	
		€ 40,40671




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,83000







	
		RU



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 51,01471 -7,1% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16325 = 2% * B)



	
	
		€ 8,16235




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,91771




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 65,09477 -7,1% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 16,3%



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.026.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne  con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,84700kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,39673







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,48000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,65789







	
			TOS22/1_PR.P22.100.012
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3  (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)






			1,00000cad






			€ 17,82000 +13,87% 






			€ 17,82000







	
		PR



	
	
		€ 18,87462




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,83000







	
		RU



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 29,48262 +8,85% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09434 = 2% * B)



	
	
		€ 4,71722




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,41998




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 37,61982 +8,85% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 28,2%



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.026.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne  con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,84700kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,39673







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,48000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,65789







	
			TOS22/1_PR.P22.100.013
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3  (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)






			1,00000cad






			€ 17,82000 +13,87% 






			€ 17,82000







	
		PR



	
	
		€ 18,87462




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,83000







	
		RU



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 29,48262 +8,85% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09434 = 2% * B)



	
	
		€ 4,71722




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,41998




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 37,61982 +8,85% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 28,2%



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.026.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne  con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.100.014
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3  (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO






			2,00000ml






			€ 19,80000 -0,17% 






			€ 39,60000







	
		PR



	
	
		€ 40,40671




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,83000







	
		RU



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 51,01471 +0,27% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16325 = 2% * B)



	
	
		€ 8,16235




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,91771




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 65,09477 +0,27% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 16,3%



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.026.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne  con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.100.015
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3  (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE






			2,00000ml






			€ 19,80000 -0,17% 






			€ 39,60000







	
		PR



	
	
		€ 40,40671




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,83000







	
		RU



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 51,01471 +0,27% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16325 = 2% * B)



	
	
		€ 8,16235




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,91771




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 65,09477 +0,27% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 16,3%



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.027.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .TOS22/1_001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.100.020
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento  delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0,  (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA






			2,00000ml






			€ 33,55000 +21,61% 






			€ 67,10000







	
		PR



	
	
		€ 67,90671




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,83000







	
		RU



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 78,51471 +18,26% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25125 = 2% * B)



	
	
		€ 12,56235




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,10771




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 100,18477 +18,26% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 10,59%



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.027.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .TOS22/1_002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio  di circa cm.5,0-5,5  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.100.021
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento  delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di ARRESTO/PERICOLO






			2,00000ml






			€ 22,55000 -8,07% 






			€ 45,10000







	
		PR



	
	
		€ 45,90671




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,83000







	
		RU



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 56,51471 -6,24% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18085 = 2% * B)



	
	
		€ 9,04235




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,55571




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 72,11277 -6,24% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 14,71%



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.027.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .TOS22/1_003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di  circa cm.5,0-5,5  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,84700kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,39673







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,48000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,65789







	
			TOS22/1_PR.P22.100.022
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento  delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)






			1,00000cad






			€ 20,35000 +16,2% 






			€ 20,35000







	
		PR



	
	
		€ 21,40462




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,83000







	
		RU



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 32,01262 +10,58% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10244 = 2% * B)



	
	
		€ 5,12202




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,71346




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 40,84810 +10,58% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 25,97%



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.027.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .TOS22/1_004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di  circa cm.5,0-5,5  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,84700kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,39673







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,48000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,65789







	
			TOS22/1_PR.P22.100.023
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento  delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)






			1,00000cad






			€ 20,35000 +16,2% 






			€ 20,35000







	
		PR



	
	
		€ 21,40462




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,83000







	
		RU



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 32,01262 +10,58% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10244 = 2% * B)



	
	
		€ 5,12202




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,71346




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 40,84810 +10,58% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 25,97%



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.027.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .TOS22/1_005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di  circa cm.5,0-5,5  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.100.024
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento  delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di ATTENZIONE/SERVIZIO






			2,00000ml






			€ 22,55000 +2,24% 






			€ 45,10000







	
		PR



	
	
		€ 45,90671




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,83000







	
		RU



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 56,51471 +2,15% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18085 = 2% * B)



	
	
		€ 9,04235




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,55571




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 72,11277 +2,15% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 14,71%



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.027.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .TOS22/1_006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di  circa cm.5,0-5,5  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.100.025
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento  delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di PERICOLO VALICABILE






			2,00000ml






			€ 22,55000 +2,24% 






			€ 45,10000







	
		PR



	
	
		€ 45,90671




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,83000







	
		RU



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 56,51471 +2,15% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18085 = 2% * B)



	
	
		€ 9,04235




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,55571




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 72,11277 +2,15% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 14,71%



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.028.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.100.030
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice DIREZIONE RETTILINEA






			2,00000ml






			€ 51,70000 +25,12% 






			€ 103,40000







	
		PR



	
	
		€ 104,20671




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,83000







	
		RU



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 114,81471 +22,33% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36741 = 2% * B)



	
	
		€ 18,37035




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 13,31851




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 146,50357 +22,33% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 7,24%



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.028.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.100.031
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni,  delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 1,2 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice  di ARRESTO/PERICOLO






			2,00000ml






			€ 35,20000 +26,76% 






			€ 70,40000







	
		PR



	
	
		€ 71,20671




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,83000







	
		RU



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 81,81471 +22,57% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26181 = 2% * B)



	
	
		€ 13,09035




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,49051




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 104,39557 +22,57% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 10,16%



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.028.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,84700kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,39673







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,48000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,65789







	
			TOS22/1_PR.P22.100.033
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni,  delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)






			1,00000cad






			€ 31,35000 +13,22% 






			€ 31,35000







	
		PR



	
	
		€ 32,40462




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,83000







	
		RU



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 43,01262 +9,93% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13764 = 2% * B)



	
	
		€ 6,88202




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,98946




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 54,88410 +9,93% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 19,33%



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.028.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,84700kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,39673







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,48000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,65789







	
			TOS22/1_PR.P22.100.034
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni,  delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)






			1,00000cad






			€ 31,35000 +13,22% 






			€ 31,35000







	
		PR



	
	
		€ 32,40462




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,83000







	
		RU



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 43,01262 +9,93% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13764 = 2% * B)



	
	
		€ 6,88202




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,98946




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 54,88410 +9,93% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 19,33%



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.028.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.100.035
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di ATTENZIONE/SERVIZIO






			2,00000ml






			€ 35,20000 +22,61% 






			€ 70,40000







	
		PR



	
	
		€ 71,20671




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,83000







	
		RU



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 81,81471 +19,21% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26181 = 2% * B)



	
	
		€ 13,09035




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,49051




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 104,39557 +19,21% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 10,16%



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.028.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.100.036
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni,  delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di PERICOLO VALICABILE






			2,00000ml






			€ 35,20000 +22,61% 






			€ 70,40000







	
		PR



	
	
		€ 71,20671




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,83000







	
		RU



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 81,81471 +19,21% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26181 = 2% * B)



	
	
		€ 13,09035




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,49051




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 104,39557 +19,21% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 10,16%



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.030.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_030 - Rasatura di sottofondi per posa di pavimentazioni viniliche, previo pulizia del supporto e trattamento con primer ancorante.TOS22/1_001 - cementizia tissotropica stesa a spatola ( due mani) additivata con lattice elasticizzante.



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P09.020.001
	-
	Malta premiscelata per rasatura  - cementizia tissotropica






			3,00000kg






			€ 0,85472 -6,12% 






			€ 2,56416







	
			TOS22/1_PR.P22.034.001
	-
	Primer - di collegamento sintetico in soluzione acquosa






			0,15000kg






			€ 8,25044 +16,37% 






			€ 1,23757







	
			TOS22/1_PR.P22.040.001
	-
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - acido cloridrico






			1,00000l






			€ 2,87901 +87,07% 






			€ 2,87901







	
			TOS22/1_PR.P22.060.010
	-
	Accessori per la posa - lattice elasticizzante






			0,10000kg






			€ 8,36050 +15% 






			€ 0,83605







	
		PR



	
	
		€ 7,51679




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,14000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,04460







	
		RU



	
	
		€ 4,04460




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,56139 +14,41% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05549 = 3% * B)



	
	
		€ 1,84982




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,34112




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 14,75233 +14,41% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 27,42%



	
	
		€ 4,04460




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.035.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_001 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.010
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo






			3,00000m






			€ 5,56720 +87,07% 






			€ 16,70160







	
			TOS22/1_PR.P22.101.001
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,  codice DIREZIONE RETTILINEA






			1,00000ml






			€ 88,67118 +87,07% 






			€ 88,67118







	
		PR



	
	
		€ 105,37278




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,17790







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,95020







	
		RU



	
	
		€ 6,12810




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 111,50088 +78,53% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17840 = 1% * B)



	
	
		€ 17,84014




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 12,93410




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 142,27512 +78,53% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,31%



	
	
		€ 6,12810




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.035.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_002 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.010
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo






			3,00000m






			€ 5,56720 +87,07% 






			€ 16,70160







	
			TOS22/1_PR.P22.101.002
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40 e spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,  codice di ARRESTO/PERICOLO






			1,00000ml






			€ 59,48826 +87,07% 






			€ 59,48826







	
		PR



	
	
		€ 76,18986




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,17790







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,95020







	
		RU



	
	
		€ 6,12810




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 82,31796 +75,68% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13171 = 1% * B)



	
	
		€ 13,17087




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,54888




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 105,03771 +75,68% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,83%



	
	
		€ 6,12810




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.035.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_003 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.010
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo






			1,80000m






			€ 5,56720 +87,07% 






			€ 10,02096







	
			TOS22/1_PR.P22.101.003
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90°






			1,00000cad






			€ 53,87616 +87,07% 






			€ 53,87616







	
		PR



	
	
		€ 63,89712




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,17790







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,95020







	
		RU



	
	
		€ 6,12810




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 70,02522 +73,82% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11204 = 1% * B)



	
	
		€ 11,20404




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,12293




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 89,35219 +73,83% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,86%



	
	
		€ 6,12810




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.035.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_004 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con biadesivo



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.010
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo






			1,80000m






			€ 5,56720 +87,07% 






			€ 10,02096







	
			TOS22/1_PR.P22.101.004
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di INCROCIO a "+" o a "T"






			1,00000cad






			€ 53,87616 +87,07% 






			€ 53,87616







	
		PR



	
	
		€ 63,89712




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,17790







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,95020







	
		RU



	
	
		€ 6,12810




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 70,02522 +73,82% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11204 = 1% * B)



	
	
		€ 11,20404




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,12293




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 89,35219 +73,83% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,86%



	
	
		€ 6,12810




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.035.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_005 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con biadesivo



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.010
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo






			3,00000m






			€ 5,56720 +87,07% 






			€ 16,70160







	
			TOS22/1_PR.P22.101.005
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO






			1,00000cad






			€ 41,52954 +87,07% 






			€ 41,52954







	
		PR



	
	
		€ 58,23114




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,17790







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,95020







	
		RU



	
	
		€ 6,12810




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 64,35924 +72,75% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10297 = 1% * B)



	
	
		€ 10,29748




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,46567




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 82,12239 +72,75% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 7,46%



	
	
		€ 6,12810




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.035.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_006 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con biadesivo



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.010
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo






			3,00000m






			€ 5,56720 +87,07% 






			€ 16,70160







	
			TOS22/1_PR.P22.101.006
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,  codice di PERICOLO VALICABILE






			1,00000cad






			€ 41,52954 +87,07% 






			€ 41,52954







	
		PR



	
	
		€ 58,23114




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,17790







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,95020







	
		RU



	
	
		€ 6,12810




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 64,35924 +72,75% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10297 = 1% * B)



	
	
		€ 10,29748




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,46567




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 82,12239 +72,75% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 7,46%



	
	
		€ 6,12810




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.036.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.101.010
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice DIREZIONE RETTILINEA






			2,00000ml






			€ 39,92074 +87,07% 






			€ 79,84148







	
		PR



	
	
		€ 80,64819




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,83000







	
		RU



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 91,25619 +69,33% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14601 = 1% * B)



	
	
		€ 14,60099




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 10,58572




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 116,44290 +69,33% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 9,11%



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.036.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.101.011
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di ARRESTO/PERICOLO






			2,00000ml






			€ 30,04344 +87,07% 






			€ 60,08688







	
		PR



	
	
		€ 60,89359




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,83000







	
		RU



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 71,50159 +65% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11440 = 1% * B)



	
	
		€ 11,44025




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,29418




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 91,23602 +65% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 11,63%



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.036.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,84700kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,39673







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,48000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,65789







	
			TOS22/1_PR.P22.101.012
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)






			1,00000cad






			€ 29,87508 +87,07% 






			€ 29,87508







	
		PR



	
	
		€ 30,92970




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,83000







	
		RU



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 41,53770 +51,56% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06646 = 1% * B)



	
	
		€ 6,64603




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,81837




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 53,00210 +51,56% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 20,01%



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.036.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,84700kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,39673







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,48000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,65789







	
			TOS22/1_PR.P22.101.013
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)






			1,00000cad






			€ 29,87508 +87,07% 






			€ 29,87508







	
		PR



	
	
		€ 30,92970




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,83000







	
		RU



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 41,53770 +51,56% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06646 = 1% * B)



	
	
		€ 6,64603




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,81837




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 53,00210 +51,56% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 20,01%



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.036.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.101.014
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO






			2,00000ml






			€ 29,87508 +87,07% 






			€ 59,75016







	
		PR



	
	
		€ 60,55687




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,83000







	
		RU



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 71,16487 +64,91% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11386 = 1% * B)



	
	
		€ 11,38638




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,25513




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 90,80638 +64,91% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 11,68%



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.036.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.101.015
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di PERICOLO VALICABILE






			2,00000ml






			€ 29,87508 +87,07% 






			€ 59,75016







	
		PR



	
	
		€ 60,55687




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,83000







	
		RU



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 71,16487 +64,91% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11386 = 1% * B)



	
	
		€ 11,38638




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,25513




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 90,80638 +64,91% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 11,68%



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.037.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.101.020
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice DIREZIONE RETTILINEA






			2,00000ml






			€ 48,73174 +87,07% 






			€ 97,46348







	
		PR



	
	
		€ 98,27019




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,83000







	
		RU



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 108,87819 +71,97% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17421 = 1% * B)



	
	
		€ 17,42051




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 12,62987




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 138,92857 +71,97% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 7,64%



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.037.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.101.021
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di ARRESTO/PERICOLO






			2,00000ml






			€ 38,42418 +87,07% 






			€ 76,84836







	
		PR



	
	
		€ 77,65507




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,83000







	
		RU



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 88,26307 +68,79% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14122 = 1% * B)



	
	
		€ 14,12209




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 10,23852




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 112,62368 +68,79% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 9,42%



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.037.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,84700kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,39673







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,48000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,65789







	
			TOS22/1_PR.P22.101.022
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)






			1,00000cad






			€ 35,44977 +87,07% 






			€ 35,44977







	
		PR



	
	
		€ 36,50439




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,83000







	
		RU



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 47,11239 +55,04% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07538 = 1% * B)



	
	
		€ 7,53798




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,46504




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 60,11541 +55,04% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 17,65%



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.037.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,84700kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,39673







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,48000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,65789







	
			TOS22/1_PR.P22.101.023
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,  codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)






			1,00000cad






			€ 35,44977 +87,07% 






			€ 35,44977







	
		PR



	
	
		€ 36,50439




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,83000







	
		RU



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 47,11239 +55,04% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07538 = 1% * B)



	
	
		€ 7,53798




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,46504




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 60,11541 +55,04% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 17,65%



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.037.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.101.024
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO






			2,00000ml






			€ 38,42418 +87,07% 






			€ 76,84836







	
		PR



	
	
		€ 77,65507




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,83000







	
		RU



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 88,26307 +68,79% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14122 = 1% * B)



	
	
		€ 14,12209




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 10,23852




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 112,62368 +68,79% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 9,42%



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.037.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.101.025
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,  codice di PERICOLO VALICABILE






			2,00000ml






			€ 38,42418 +87,07% 






			€ 76,84836







	
		PR



	
	
		€ 77,65507




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,83000







	
		RU



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 88,26307 +68,79% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14122 = 1% * B)



	
	
		€ 14,12209




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 10,23852




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 112,62368 +68,79% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 9,42%



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.038.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .TOS22/1_001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.101.030
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice DIREZIONE RETTILINEA






			2,00000ml






			€ 91,10309 +87,07% 






			€ 182,20618







	
		PR



	
	
		€ 183,01289




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,83000







	
		RU



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 193,62089 +78,27% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30979 = 1% * B)



	
	
		€ 30,97934




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 22,46002




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 247,06025 +78,27% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,29%



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.038.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .TOS22/1_002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.101.031
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di ARRESTO/PERICOLO






			2,00000ml






			€ 64,16501 +87,07% 






			€ 128,33002







	
		PR



	
	
		€ 129,13673




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,83000







	
		RU



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 139,74473 +75,09% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22359 = 1% * B)



	
	
		€ 22,35916




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,21039




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 178,31428 +75,09% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,95%



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.038.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .TOS22/1_003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,84700kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,39673







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,48000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,65789







	
			TOS22/1_PR.P22.101.033
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)






			1,00000cad






			€ 70,82470 +87,07% 






			€ 70,82470







	
		PR



	
	
		€ 71,87932




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,83000







	
		RU



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 82,48732 +67,33% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13198 = 1% * B)



	
	
		€ 13,19797




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,56853




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 105,25382 +67,33% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 10,08%



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.038.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .TOS22/1_004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,84700kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,39673







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,48000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,65789







	
			TOS22/1_PR.P22.101.034
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)






			1,00000cad






			€ 70,82470 +87,07% 






			€ 70,82470







	
		PR



	
	
		€ 71,87932




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,83000







	
		RU



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 82,48732 +67,33% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13198 = 1% * B)



	
	
		€ 13,19797




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,56853




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 105,25382 +67,33% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 10,08%



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.038.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .TOS22/1_005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.101.035
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO






			2,00000ml






			€ 64,16501 +87,07% 






			€ 128,33002







	
		PR



	
	
		€ 129,13673




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,83000







	
		RU



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 139,74473 +75,09% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22359 = 1% * B)



	
	
		€ 22,35916




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,21039




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 178,31428 +75,09% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,95%



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.038.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .TOS22/1_006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.101.036
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di PERICOLO VALICABILE






			2,00000ml






			€ 64,16501 +87,07% 






			€ 128,33002







	
		PR



	
	
		€ 129,13673




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,83000







	
		RU



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 139,74473 +75,09% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22359 = 1% * B)



	
	
		€ 22,35916




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,21039




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 178,31428 +75,09% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,95%



	
	
		€ 10,60800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.050.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_050 - Trattamento per pavimentiTOS22/1_004 - verniciatura dei pavimenti in legno



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.123.001
	-
	Vernici trasparenti per legno - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90)






			0,50000l






			€ 11,94476 +11,05% 






			€ 5,97238







	
		PR



	
	
		€ 5,97238




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,88900







	
		RU



	
	
		€ 2,88900




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,86138 +7,19% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01418 = 1% * B)



	
	
		€ 1,41782




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,02792




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,30712 +7,19% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 25,55%



	
	
		€ 2,88900




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.080.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_080 - Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il distanziamento sociale da applicare su pavimenti interni, esterni o su percorsi pedonali in cemento o conglomerato bituminoso; posata con biadesivo o colla su supporti stabili e non lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e grassi, compreso ogni onere per il posizionamento, l'orientamento oltre che per la verifica della completa adesione al supporto e, compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte.TOS22/1_001 - freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160*200, e bollino stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posato con biadesivo su pavimenti interni ed esterni di qualsiasi materiale



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.010
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo






			0,55000m






			€ 5,56720 +87,07% 






			€ 3,06196







	
			TOS22/1_PR.P52.050.001
	-
	Segnaletica per il distanziamento sociale e la regolazione del traffico pedonale, in elementi in M-PVC-P  con rilievi fino a 3 mm per consentire l’individuazione del segnale a persone non vedenti ed ipovedenti, adatto per installazioni sia interne che esterne, elevata resistenza all’abrasione, antiscivolo in superficie e senza angoli o inciampi, resistente al fuoco secondo la norma UNI EN 9239:2010, applicabile su vari supporti con biadesivo o colla. - freccia direzionale, colore verde, dimensioni mm. 160 larghezza e mm. 200 altezza e bollino stazionamento circolare, colore rosso, dia metro mm. 200 






			1,00000a coppia






			€ 6,86678 +51,92% 






			€ 6,86678







	
		PR



	
	
		€ 9,92874




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01250ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,36113







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01250ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,30188







	
		RU



	
	
		€ 0,66301




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 10,59175 +55,31% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01695 = 1% * B)



	
	
		€ 1,69468




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,22864




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / a coppiaScostamento % su anno 



	
	
		€ 13,51507 +55,31% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,91%



	
	
		€ 0,66301




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.080.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_080 - Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il distanziamento sociale da applicare su pavimenti interni, esterni o su percorsi pedonali in cemento o conglomerato bituminoso; posata con biadesivo o colla su supporti stabili e non lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e grassi, compreso ogni onere per il posizionamento, l'orientamento oltre che per la verifica della completa adesione al supporto e, compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte.TOS22/1_002 - freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160*200, e bollino stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posato a colla su marciapiedi in conglomerato bituminoso, in cemento o piastrelle di cemento



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.002
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - poliuretanico a due componenti






			0,30000kg






			€ 8,46231 +18% 






			€ 2,53869







	
			TOS22/1_PR.P52.050.001
	-
	Segnaletica per il distanziamento sociale e la regolazione del traffico pedonale, in elementi in M-PVC-P  con rilievi fino a 3 mm per consentire l’individuazione del segnale a persone non vedenti ed ipovedenti, adatto per installazioni sia interne che esterne, elevata resistenza all’abrasione, antiscivolo in superficie e senza angoli o inciampi, resistente al fuoco secondo la norma UNI EN 9239:2010, applicabile su vari supporti con biadesivo o colla. - freccia direzionale, colore verde, dimensioni mm. 160 larghezza e mm. 200 altezza e bollino stazionamento circolare, colore rosso, dia metro mm. 200 






			1,00000a coppia






			€ 6,86678 +51,92% 






			€ 6,86678







	
		PR



	
	
		€ 9,40547




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,72225







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02500ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,60375







	
		RU



	
	
		€ 1,32600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 10,73147 +34,19% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01717 = 1% * B)



	
	
		€ 1,71704




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,24485




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / a coppiaScostamento % su anno 



	
	
		€ 13,69336 +34,19% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 9,68%



	
	
		€ 1,32600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.013.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costaTOS22/1_004 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
		PR



	
	
		€ 2,42184




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,27000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 7,80030







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 6,52050







	
		RU



	
	
		€ 14,32080




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 16,74264 +4,22% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02679 = 1% * B)



	
	
		€ 2,67882




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,94215




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 21,36361 +4,22% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 67,03%



	
	
		€ 14,32080




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.013.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costaTOS22/1_005 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm decorate



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
		PR



	
	
		€ 2,42184




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 8,66700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,30000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 7,24500







	
		RU



	
	
		€ 15,91200




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 18,33384 +3,84% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02933 = 1% * B)



	
	
		€ 2,93341




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,12673




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 23,39398 +3,84% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 68,02%



	
	
		€ 15,91200




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.014.008



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22/1_008 - piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
		PR



	
	
		€ 2,42184




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,27000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 7,80030







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 6,52050







	
		RU



	
	
		€ 14,32080




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 16,74264 +4,22% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02679 = 1% * B)



	
	
		€ 2,67882




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,94215




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 21,36361 +4,22% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 67,03%



	
	
		€ 14,32080




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.014.009



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22/1_009 - piastrelle fino a 30x30 cm decorate



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
		PR



	
	
		€ 2,42184




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 8,66700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,30000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 7,24500







	
		RU



	
	
		€ 15,91200




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 18,33384 +3,84% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02933 = 1% * B)



	
	
		€ 2,93341




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,12673




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 23,39398 +3,84% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 68,02%



	
	
		€ 15,91200




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.014.010



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22/1_010 - piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
		PR



	
	
		€ 2,42184




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,24000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 6,93360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,24000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 5,79600







	
		RU



	
	
		€ 12,72960




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 15,15144 +4,68% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02424 = 1% * B)



	
	
		€ 2,42423




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,75757




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 19,33324 +4,68% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 65,84%



	
	
		€ 12,72960




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.014.011



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22/1_011 - piastrelle oltre 30x30 cm decorate



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
		PR



	
	
		€ 2,42184




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,27000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 7,80030







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 6,52050







	
		RU



	
	
		€ 14,32080




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 16,74264 +4,22% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02679 = 1% * B)



	
	
		€ 2,67882




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,94215




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 21,36361 +4,22% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 67,03%



	
	
		€ 14,32080




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.014.012



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22/1_012 - piastrelle di mosaico



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
		PR



	
	
		€ 2,42184




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,35000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 10,11150







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,35000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 8,45250







	
		RU



	
	
		€ 18,56400




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 20,98584 +3,34% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03358 = 1% * B)



	
	
		€ 3,35773




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,43436




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 26,77793 +3,34% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 69,33%



	
	
		€ 18,56400




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.014.030



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22/1_030 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita 



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.004
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017  Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT






			4,00000kg






			€ 1,74460 +50,14% 






			€ 6,97840







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
		PR



	
	
		€ 7,52664




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,27000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 7,80030







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 6,52050







	
		RU



	
	
		€ 14,32080




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 21,84744 +12,42% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03496 = 1% * B)



	
	
		€ 3,49559




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,53430




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 27,87733 +12,42% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 51,37%



	
	
		€ 14,32080




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.014.031



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22/1_031 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle fino a 30x30 cm decorate 



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.004
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017  Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT






			4,00000kg






			€ 1,74460 +50,14% 






			€ 6,97840







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
		PR



	
	
		€ 7,52664




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 8,66700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,30000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 8,04600







	
		RU



	
	
		€ 16,71300




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 24,23964 +11,06% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03878 = 1% * B)



	
	
		€ 3,87834




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,81180




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 30,92978 +11,06% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 54,04%



	
	
		€ 16,71300




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.014.035



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22/1_035 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.004
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017  Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT






			4,00000kg






			€ 1,74460 +50,14% 






			€ 6,97840







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
		PR



	
	
		€ 7,52664




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,24000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 6,93360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,24000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 5,79600







	
		RU



	
	
		€ 12,72960




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 20,25624 +13,53% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03241 = 1% * B)



	
	
		€ 3,24100




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,34972




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 25,84696 +13,53% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 49,25%



	
	
		€ 12,72960




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.015.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22/1_005 - listelli di klinker trafilato per estrusione nei formati 6x24 cm e 12x24 cm 



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
		PR



	
	
		€ 2,42184




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,40500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 11,70045







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,40500ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 9,78075







	
		RU



	
	
		€ 21,48120




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 23,90304 +2,92% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03824 = 1% * B)



	
	
		€ 3,82449




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,77275




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 30,50028 +2,92% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 70,43%



	
	
		€ 21,48120




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.015.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22/1_006 - listelli di laterizio nei formati 5x23 cm e 6x25 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
		PR



	
	
		€ 2,42184




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,41000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 11,84490







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,41000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 9,90150







	
		RU



	
	
		€ 21,74640




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 24,16824 +2,89% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03867 = 1% * B)



	
	
		€ 3,86692




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,80352




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 30,83868 +2,89% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 70,52%



	
	
		€ 21,74640




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.015.015



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22/1_015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione, per listelli di klinker trafilato per estrusione nei formati 6x24 cm e 12x24 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.004
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017  Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT






			4,00000kg






			€ 1,74460 +50,14% 






			€ 6,97840







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
		PR



	
	
		€ 7,52664




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,40500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 11,70045







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,40500ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 9,78075







	
		RU



	
	
		€ 21,48120




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 29,00784 +9,08% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04641 = 1% * B)



	
	
		€ 4,64125




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,36491




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 37,01400 +9,08% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 58,04%



	
	
		€ 21,48120




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.015.016



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22/1_016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per listelli di laterizio nei formati 5x23 cm e 6x25 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.004
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017  Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT






			4,00000kg






			€ 1,74460 +50,14% 






			€ 6,97840







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
		PR



	
	
		€ 7,52664




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,41000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 11,84490







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,41000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 9,90150







	
		RU



	
	
		€ 21,74640




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 29,27304 +8,99% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04684 = 1% * B)



	
	
		€ 4,68369




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,39567




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 37,35240 +8,99% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 58,22%



	
	
		€ 21,74640




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.016.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_016 - Posa in opera di zoccolino a pavimentoTOS22/1_001 - In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,10303kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,04826







	
		PR



	
	
		€ 0,04826




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06300ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,82007







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,06300ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 1,52145







	
		RU



	
	
		€ 3,34152




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,38978 +0,45% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00542 = 1% * B)



	
	
		€ 0,54236




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,39321




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 4,32535 +0,45% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 77,25%



	
	
		€ 3,34152




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.016.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_016 - Posa in opera di zoccolino a pavimentoTOS22/1_002 - In legno assicurato con viti e tasselli ad espansione : da 70X10 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,08100ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,34009







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,08100ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 1,95615







	
		RU



	
	
		€ 4,29624




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 4,29624 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00687 = 1% * B)



	
	
		€ 0,68740




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,49836




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 5,48200 0% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,37%



	
	
		€ 4,29624




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.016.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_016 - Posa in opera di zoccolino a pavimentoTOS22/1_003 - In grés rosso normale h 7.5



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,14000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,06558







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,03000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,04112







	
		PR



	
	
		€ 0,10670




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16200ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,68018







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,16200ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 3,91230







	
		RU



	
	
		€ 8,59248




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,69918 +0,31% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01392 = 1% * B)



	
	
		€ 1,39187




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,00911




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 11,10016 +0,31% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 77,41%



	
	
		€ 8,59248




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.016.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_016 - Posa in opera di zoccolino a pavimentoTOS22/1_004 - In grés rosso a gola da 7,5 X 15cm, h 7,5 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,14000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,06558







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,03000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,04112







	
		PR



	
	
		€ 0,10670




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16200ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,68018







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,16200ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 3,91230







	
		RU



	
	
		€ 8,59248




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,69918 +0,31% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01392 = 1% * B)



	
	
		€ 1,39187




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,00911




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 11,10016 +0,31% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 77,41%



	
	
		€ 8,59248




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.016.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_016 - Posa in opera di zoccolino a pavimentoTOS22/1_005 - In grés rosso a gola da 15X15cm, h 15 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,14000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,06558







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,03000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,04112







	
		PR



	
	
		€ 0,10670




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16200ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,68018







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,16200ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 3,91230







	
		RU



	
	
		€ 8,59248




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,69918 +0,31% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01392 = 1% * B)



	
	
		€ 1,39187




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,00911




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 11,10016 +0,31% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 77,41%



	
	
		€ 8,59248




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.016.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_016 - Posa in opera di zoccolino a pavimentoTOS22/1_006 - In grés fine porcellanato con gola h 10 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,14000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,06558







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,03000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,04112







	
		PR



	
	
		€ 0,10670




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16200ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,68018







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,16200ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 3,91230







	
		RU



	
	
		€ 8,59248




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,69918 +0,31% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01392 = 1% * B)



	
	
		€ 1,39187




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,00911




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 11,10016 +0,31% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 77,41%



	
	
		€ 8,59248




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.018.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_018 - Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o granito posate a colla su superficie intonacata, compreso eventuali fori e zanche di ancoraggio, stilatura e sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22/1_001 - lastre di dimensioni fino a 40x20 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
		PR



	
	
		€ 2,42184




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,45000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 13,00050







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,45000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 10,86750







	
		RU



	
	
		€ 23,86800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 26,28984 +2,65% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04206 = 1% * B)



	
	
		€ 4,20637




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,04962




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 33,54583 +2,65% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 71,15%



	
	
		€ 23,86800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.018.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_018 - Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o granito posate a colla su superficie intonacata, compreso eventuali fori e zanche di ancoraggio, stilatura e sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22/1_002 - lastre di dimensioni oltre 40x20 cm e fino a 150x60 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
			TOS22/1_PR.P22.060.020
	-
	Accessori per la posa - Zanche di ancoraggio in acciaio inox per rivestimenti in pietra per carichi fino a 500 N e sporgenze da 40 a 130 mm






			1,00000cad






			€ 9,27250 +87,07% 






			€ 9,27250







	
		PR



	
	
		€ 11,69434




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,60000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 17,33400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,60000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 14,49000







	
		RU



	
	
		€ 31,82400




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 43,51834 +12,96% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06963 = 1% * B)



	
	
		€ 6,96293




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,04813




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 55,52940 +12,96% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 57,31%



	
	
		€ 31,82400




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.020.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_020 - Rivestimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa.TOS22/1_001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.004
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 






			0,30000kg






			€ 8,46231 +18% 






			€ 2,53869







	
			TOS22/1_PR.P22.034.001
	-
	Primer - di collegamento sintetico in soluzione acquosa






			0,15000kg






			€ 8,25044 +16,37% 






			€ 1,23757







	
			TOS22/1_PR.P22.050.001
	-
	Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o marmorizzati






			1,00000m²






			€ 44,89680 +87,07% 






			€ 44,89680







	
		PR



	
	
		€ 48,67306




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,74455







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,09500ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,54790







	
		RU



	
	
		€ 5,29245




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 53,96551 +66,01% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25903 = 3% * B)



	
	
		€ 8,63448




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,26000




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 68,85999 +66,01% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 7,69%



	
	
		€ 5,29245




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.021.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_021 - Sguscia  in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento, compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - spessore 2,00  mm 



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.004
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 






			0,30000kg






			€ 8,46231 +18% 






			€ 2,53869







	
			TOS22/1_PR.P22.050.001
	-
	Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o marmorizzati






			1,00000m²






			€ 44,89680 +87,07% 






			€ 44,89680







	
			TOS22/1_PR.P22.060.002
	-
	Accessori per la posa - profilo anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m






			1,00000m






			€ 3,27373 +87,07% 






			€ 3,27373







	
		PR



	
	
		€ 50,70922




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,46680







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 3,21840







	
		RU



	
	
		€ 6,68520




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 57,39442 +65,94% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27549 = 3% * B)



	
	
		€ 9,18311




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,65775




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 73,23528 +65,94% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 9,13%



	
	
		€ 6,68520




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.022.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_022 - Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa. TOS22/1_001 -  spessore di 2 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.004
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 






			0,30000kg






			€ 8,46231 +18% 






			€ 2,53869







	
			TOS22/1_PR.P22.034.001
	-
	Primer - di collegamento sintetico in soluzione acquosa






			0,15000kg






			€ 8,25044 +16,37% 






			€ 1,23757







	
			TOS22/1_PR.P22.047.003
	-
	Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato,resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012  e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm colori marmorizzati






			1,00000m²






			€ 33,67260 +87,07% 






			€ 33,67260







	
		PR



	
	
		€ 37,44886




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,74455







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,09500ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,54790







	
		RU



	
	
		€ 5,29245




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 42,74131 +61,24% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20516 = 3% * B)



	
	
		€ 6,83861




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,95799




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 54,53791 +61,24% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 9,7%



	
	
		€ 5,29245




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.023.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_023 - Sguscia in linoleum  tra pavimentazione e rivestimento compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali. Compreso saldatura a pavimento e al rivestimento compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_001 -  spessore 2 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.004
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 






			0,06000kg






			€ 8,46231 +18% 






			€ 0,50774







	
			TOS22/1_PR.P22.047.003
	-
	Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato,resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012  e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm colori marmorizzati






			0,20000m²






			€ 33,67260 +87,07% 






			€ 6,73452







	
			TOS22/1_PR.P22.060.002
	-
	Accessori per la posa - profilo anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m






			1,00000m






			€ 3,27373 +87,07% 






			€ 3,27373







	
		PR



	
	
		€ 10,51599




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,46680







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 3,21840







	
		RU



	
	
		€ 6,68520




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 17,20119 +37,99% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08257 = 3% * B)



	
	
		€ 2,75219




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,99534




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 21,94872 +37,99% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 30,46%



	
	
		€ 6,68520




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E04.001.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.TOS22/1_001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - su muri di spessore fino a 20 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			1,50000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 0,09153







	
		PR



	
	
		€ 0,09153




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,63000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 18,20070







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,63000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 15,21450







	
		RU



	
	
		€ 33,41520




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 33,50673 +0,04% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10722 = 2% * B)



	
	
		€ 5,36108




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,88678




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 42,75459 +0,04% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,16%



	
	
		€ 33,41520




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E04.001.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.TOS22/1_001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - su muri di spessore oltre i 20 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			2,50000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 0,15255







	
		PR



	
	
		€ 0,15255




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,90000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 26,00100







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,90000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 21,73500







	
		RU



	
	
		€ 47,73600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 47,88855 +0,04% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15324 = 2% * B)



	
	
		€ 7,66217




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,55507




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 61,10579 +0,04% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,12%



	
	
		€ 47,73600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E04.002.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.TOS22/1_002 - Assistenza per posa di cassamorta in metallo per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - su muri di spessore fino a 20 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			1,50000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 0,09153







	
		PR



	
	
		€ 0,09153




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,72000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 20,80080







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,72000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 17,38800







	
		RU



	
	
		€ 38,18880




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 38,28033 +0,03% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12250 = 2% * B)



	
	
		€ 6,12485




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,44052




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 48,84570 +0,03% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,18%



	
	
		€ 38,18880




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E04.003.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.TOS22/1_003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - portoncini



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			1,50000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 0,09153







	
		PR



	
	
		€ 0,09153




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,76500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 22,10085







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,76500ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 18,47475







	
		RU



	
	
		€ 40,57560




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 40,66713 +0,03% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13013 = 2% * B)



	
	
		€ 6,50674




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,71739




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 51,89126 +0,03% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,19%



	
	
		€ 40,57560




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E04.003.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.TOS22/1_003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - persiane alla fiorentina



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			1,50000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 0,09153







	
		PR



	
	
		€ 0,09153




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,76500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 22,10085







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,76500ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 18,47475







	
		RU



	
	
		€ 40,57560




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 40,66713 +0,03% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22774 = 3,5% * B)



	
	
		€ 6,50674




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,71739




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 51,89126 +0,03% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,19%



	
	
		€ 40,57560




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E04.003.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.TOS22/1_003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_004 - avvolgibili in legno o pvc compreso cassonetto e scatole avvolgitore



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			1,50000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 0,09153







	
		PR



	
	
		€ 0,09153




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,63000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 18,20070







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,63000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 15,21450







	
		RU



	
	
		€ 33,41520




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 33,50673 +0,04% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18764 = 3,5% * B)



	
	
		€ 5,36108




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,88678




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 42,75459 +0,04% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,16%



	
	
		€ 33,41520




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E04.003.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.TOS22/1_003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_005 - porte blindate



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			1,50000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 0,09153







	
		PR



	
	
		€ 0,09153




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,99000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 28,60110







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,99000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 23,90850







	
		RU



	
	
		€ 52,50960




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 52,60113 +0,02% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16832 = 2% * B)



	
	
		€ 8,41618




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,10173




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 67,11904 +0,02% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,23%



	
	
		€ 52,50960




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E04.004.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.TOS22/1_004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - porte in lamiera o rete con telaio



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			1,50000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 0,09153







	
		PR



	
	
		€ 0,09153




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,54000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 15,60060







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,54000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 13,04100







	
		RU



	
	
		€ 28,64160




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 28,73313 +0,04% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09195 = 2% * B)



	
	
		€ 4,59730




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,33304




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 36,66347 +0,04% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,12%



	
	
		€ 28,64160




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E04.004.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.TOS22/1_004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			1,50000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 0,09153







	
		PR



	
	
		€ 0,09153




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,54000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 15,60060







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,54000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 13,04100







	
		RU



	
	
		€ 28,64160




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 28,73313 +0,04% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09195 = 2% * B)



	
	
		€ 4,59730




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,33304




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 36,66347 +0,04% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,12%



	
	
		€ 28,64160




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E04.004.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.TOS22/1_004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - serrande normali con luci fino a 5 mq



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			1,50000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 0,09153







	
		PR



	
	
		€ 0,09153




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,63000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 18,20070







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,63000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 15,21450







	
		RU



	
	
		€ 33,41520




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 33,50673 +0,04% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18764 = 3,5% * B)



	
	
		€ 5,36108




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,88678




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 42,75459 +0,04% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,16%



	
	
		€ 33,41520




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E05.001.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22/1_001 - spessore fino a cm. 5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,10000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,20460







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,24585




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,04000Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 0,90035







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,00900Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 1,34348







	
		PR



	
	
		€ 2,24383




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12600ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,64014







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00090ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,02600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12600ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 3,37932







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,12600ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 3,04290







	
		RU



	
	
		€ 10,08836




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 12,57804 +4,8% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01006 = 0,5% * B)



	
	
		€ 2,01249




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,45905




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 16,04958 +4,8% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 62,86%



	
	
		€ 10,08836




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E05.001.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22/1_002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01800ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,05948







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,00100ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,00413







	
		AT



	
	
		€ 0,06361




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,00800Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 0,18007







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,00250Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 0,37319







	
		PR



	
	
		€ 0,55326




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01620ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,46802







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00100ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,02889







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01620ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,43448







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01620ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,39123







	
		RU



	
	
		€ 1,32262




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 1,93949 +8,38% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00155 = 0,5% * B)



	
	
		€ 0,31032




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,22498




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 2,47479 +8,38% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 53,44%



	
	
		€ 1,32262




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E05.002.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.TOS22/1_001 - con rete Ø 5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,08250







	
		AT



	
	
		€ 0,08250




	
			TOS22/1_PR.P06.002.001
	-
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 100x100






			3,10000kg






			€ 1,59245 +39,75% 






			€ 4,93660







	
			TOS22/1_PR.P10.006.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,05000m³






			€ 111,88944 +17,45% 






			€ 5,59447







	
		PR



	
	
		€ 10,53107




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16200ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,68018







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,16200ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,34484







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,16200ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 3,91230







	
		RU



	
	
		€ 13,51512




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 24,12869 +10,25% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01930 = 0,5% * B)



	
	
		€ 3,86059




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,79893




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 30,78821 +10,25% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 43,9%



	
	
		€ 13,51512




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E05.002.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.TOS22/1_002 - con rete Ø 6



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,08250







	
		AT



	
	
		€ 0,08250




	
			TOS22/1_PR.P06.002.004
	-
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 100x100






			4,50000kg






			€ 1,57745 +40,03% 






			€ 7,09853







	
			TOS22/1_PR.P10.006.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,05000m³






			€ 111,88944 +17,45% 






			€ 5,59447







	
		PR



	
	
		€ 12,69300




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16200ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,68018







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,16200ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,34484







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,16200ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 3,91230







	
		RU



	
	
		€ 13,51512




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 26,29062 +12,24% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02103 = 0,5% * B)



	
	
		€ 4,20650




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,04971




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 33,54683 +12,24% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 40,29%



	
	
		€ 13,51512




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E05.002.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.TOS22/1_003 - con rete Ø 8



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,08250







	
		AT



	
	
		€ 0,08250




	
			TOS22/1_PR.P06.002.007
	-
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 100x100






			8,00000kg






			€ 1,57745 +40,66% 






			€ 12,61960







	
			TOS22/1_PR.P10.006.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,05000m³






			€ 111,88944 +17,45% 






			€ 5,59447







	
		PR



	
	
		€ 18,21407




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,19800ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,72022







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,57780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,19800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 5,31036







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,19800ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,78170







	
		RU



	
	
		€ 16,39008




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 34,68665 +14,85% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02775 = 0,5% * B)



	
	
		€ 5,54986




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,02365




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 44,26016 +14,85% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 37,03%



	
	
		€ 16,39008




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E05.011.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - con verniculite espansa, spessore fino a cm 5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,10000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,20460







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,24585




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,00150Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 0,03376







	
			TOS22/1_PR.P01.004.003
	-
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati  CE secondo la UNI EN 13055:2016 - vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm






			0,05000m³






			€ 256,85000 +10% 






			€ 12,84250







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,00900Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 1,34348







	
		PR



	
	
		€ 14,21974




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,90015







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,13500ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 3,62070







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,13500ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 3,26025







	
		RU



	
	
		€ 11,07000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 25,53559 +6,6% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02043 = 0,5% * B)



	
	
		€ 4,08569




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,96213




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 32,58341 +6,6% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 33,97%



	
	
		€ 11,07000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E05.011.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - con verniculite espansa, per ogni cm in più



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,08217




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,00150Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 0,03376







	
			TOS22/1_PR.P01.004.003
	-
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati  CE secondo la UNI EN 13055:2016 - vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm






			0,01000m³






			€ 256,85000 +10% 






			€ 2,56850







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,00900Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 1,34348







	
		PR



	
	
		€ 3,94574




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02250ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,65003







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,02250ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,60345







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02250ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,54338







	
		RU



	
	
		€ 2,08576




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 6,11367 +11,51% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00489 = 0,5% * B)



	
	
		€ 0,97819




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,70919




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 7,80105 +11,51% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 26,74%



	
	
		€ 2,08576




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E05.011.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - con argilla espansa, spessore fino a cm 5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,10000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,20460







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,24585




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,00150Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 0,03376







	
			TOS22/1_PR.P01.004.012
	-
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati  CE secondo la UNI EN 13055:2016 - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm






			0,05000m³






			€ 101,20000 -8% 






			€ 5,06000







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,00900Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 1,34348







	
		PR



	
	
		€ 6,43724




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,90015







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,13500ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 3,62070







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,13500ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 3,26025







	
		RU



	
	
		€ 11,07000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 17,75309 -0,15% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01420 = 0,5% * B)



	
	
		€ 2,84049




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,05936




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 22,65294 -0,15% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 48,87%



	
	
		€ 11,07000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E05.011.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_004 - con argilla espansa, per ogni cm in più



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,00100ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,00413







	
		AT



	
	
		€ 0,04505




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,00150Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 0,03376







	
			TOS22/1_PR.P01.004.012
	-
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati  CE secondo la UNI EN 13055:2016 - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm






			0,01000m³






			€ 101,20000 -8% 






			€ 1,01200







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,00900Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 1,34348







	
		PR



	
	
		€ 2,38924




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02250ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,65003







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00100ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,02889







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,02250ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,60345







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02250ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,54338







	
		RU



	
	
		€ 1,82575




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 4,26004 +7,75% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00341 = 0,5% * B)



	
	
		€ 0,68161




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,49417




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 5,43582 +7,75% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 33,59%



	
	
		€ 1,82575




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E05.012.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - spessore fino a cm. 5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,11000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,22506







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,26631




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,00450Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 0,10129







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,00150Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 0,22391







	
		PR



	
	
		€ 0,32520




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12600ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,64014







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12600ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 3,37932







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,12600ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 3,04290







	
		RU



	
	
		€ 10,35126




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 10,94277 +0,99% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00875 = 0,5% * B)



	
	
		€ 1,75084




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,26936




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 13,96297 +0,99% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 74,13%



	
	
		€ 10,35126




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E05.012.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,00010ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,00041







	
		AT



	
	
		€ 0,04133




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,00450Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 0,10129







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,00150Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 0,22391







	
		PR



	
	
		€ 0,32520




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01800ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,52002







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00010ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,00289







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,48276







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01800ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,43470







	
		RU



	
	
		€ 1,44037




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 1,80690 +5,05% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00145 = 0,5% * B)



	
	
		€ 0,28910




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,20960




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 2,30560 +5,05% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 62,47%



	
	
		€ 1,44037




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E05.013.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_013 - Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento R32,5 e q 0,5 di calce eminentemente idraulica, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - spessore fino a cm. 5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,10000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,20460







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,24585




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,10200Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 2,29589







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,01000Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 1,49275







	
			TOS22/1_PR.P02.005.002
	-
	Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 - HL in sacchi da 25 Kg






			0,00250Tn






			€ 256,79160 +24,34% 






			€ 0,64198







	
		PR



	
	
		€ 4,43062




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09900ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,86011







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,09900ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,65518







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,09900ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 2,39085







	
		RU



	
	
		€ 8,19504




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 12,87151 +8,5% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01030 = 0,5% * B)



	
	
		€ 2,05944




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,49310




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 16,42405 +8,5% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 49,9%



	
	
		€ 8,19504




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E05.021.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_021 - Sovrapprezzi ai massetti:TOS22/1_001 - maggior onere per piallettatura a frattazzo



	
	
	

	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,06300ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 1,68966







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,06300ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 1,52145







	
		RU



	
	
		€ 3,21111




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,21111 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00257 = 0,5% * B)



	
	
		€ 0,51378




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,37249




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 4,09738 0% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,37%



	
	
		€ 3,21111




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E05.021.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_021 - Sovrapprezzi ai massetti:TOS22/1_002 - esecuzione di CLS con verniculite



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,02550Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 0,57397







	
			TOS22/1_PR.P01.004.003
	-
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati  CE secondo la UNI EN 13055:2016 - vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm






			0,05000m³






			€ 256,85000 +10% 






			€ 12,84250







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,01250Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 1,86594







	
		PR



	
	
		€ 15,28241




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00900ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,26001







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,00900ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,24138







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,00900ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,21735







	
		RU



	
	
		€ 0,71874




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 16,00115 +12,75% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01280 = 0,5% * B)



	
	
		€ 2,56018




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,85613




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 20,41746 +12,75% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,52%



	
	
		€ 0,71874




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E05.021.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_021 - Sovrapprezzi ai massetti:TOS22/1_003 - esecuzione di CLS con argilla espansa



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,02550Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 0,57397







	
			TOS22/1_PR.P01.004.012
	-
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati  CE secondo la UNI EN 13055:2016 - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm






			0,05000m³






			€ 101,20000 -8% 






			€ 5,06000







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,01250Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 1,86594







	
		PR



	
	
		€ 7,49991




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00900ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,26001







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,00900ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,24138







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,00900ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,21735







	
		RU



	
	
		€ 0,71874




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,21865 +2,52% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00657 = 0,5% * B)



	
	
		€ 1,31498




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,95336




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 10,48699 +2,52% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,85%



	
	
		€ 0,71874




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E05.031.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - rete 10x10 Ø 5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P06.002.001
	-
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 100x100






			3,10000kg






			€ 1,59245 +39,75% 






			€ 4,93660







	
		PR



	
	
		€ 4,93660




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01800ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,52002







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,48276







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01800ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,43470







	
		RU



	
	
		€ 1,72638




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 6,70423 +26,58% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00536 = 0,5% * B)



	
	
		€ 1,07268




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,77769




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,55460 +26,58% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 20,18%



	
	
		€ 1,72638




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E05.031.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - rete 10x10 Ø 6



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P06.002.004
	-
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 100x100






			4,50000kg






			€ 1,57745 +40,03% 






			€ 7,09853







	
		PR



	
	
		€ 7,09853




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01800ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,52002







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,48276







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01800ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,43470







	
		RU



	
	
		€ 1,72638




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,86616 +29,75% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00709 = 0,5% * B)



	
	
		€ 1,41859




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,02848




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,31323 +29,75% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 15,26%



	
	
		€ 1,72638




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E05.031.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - rete 10x10 Ø 8



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P06.002.007
	-
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 100x100






			8,00000kg






			€ 1,57745 +40,66% 






			€ 12,61960







	
		PR



	
	
		€ 12,61960




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,78003







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,02700ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,72414







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,65205







	
		RU



	
	
		€ 2,44512




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 15,10597 +31,88% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01208 = 0,5% * B)



	
	
		€ 2,41696




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,75229




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 19,27522 +31,88% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 12,69%



	
	
		€ 2,44512




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E07.005.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_003 - Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas



	
	
	

	
			TOS22/1_01.E07.005.800
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq






			1,00000cad






			€ 19,38532 +15,5% 






			€ 19,38532







	
		01



	
	
		€ 19,38532




	
			TOS22/1_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,10000ora






			€ 2,75000 +10% 






			€ 0,27500







	
			TOS22/1_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,15000ora






			€ 5,28750 +17,5% 






			€ 0,79313







	
		AT



	
	
		€ 1,06813




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,60000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 17,33400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,25000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 7,22250







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,60000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 16,09200







	
		RU



	
	
		€ 40,64850




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 61,10195 +4,7% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09776 = 1% * B)



	
	
		€ 9,77631




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,08783




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 77,96609 +4,7% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 60,74%



	
	
		€ 47,35350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E07.005.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_004 - Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole



	
	
	

	
			TOS22/1_01.E07.005.801
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq






			1,00000cad






			€ 39,11076 +18,52% 






			€ 39,11076







	
		01



	
	
		€ 39,11076




	
			TOS22/1_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,10000ora






			€ 2,75000 +10% 






			€ 0,27500







	
			TOS22/1_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,15000ora






			€ 5,28750 +17,5% 






			€ 0,79313







	
		AT



	
	
		€ 1,06813




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,25000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 7,22250







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,70000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 20,22300







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,70000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 18,77400







	
		RU



	
	
		€ 46,21950




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 86,39839 +7,8% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13824 = 1% * B)



	
	
		€ 13,82374




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 10,02221




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 110,24434 +7,8% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 49,95%



	
	
		€ 55,07010




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E07.005.007



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_007 - Per vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a 2,8 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas



	
	
	

	
			TOS22/1_01.E07.005.800
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq






			1,65000cad






			€ 19,38532 +15,5% 






			€ 31,98578







	
		01



	
	
		€ 31,98578




	
			TOS22/1_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,15000ora






			€ 2,75000 +10% 






			€ 0,41250







	
			TOS22/1_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,23000ora






			€ 5,28750 +17,5% 






			€ 1,21613







	
		AT



	
	
		€ 1,62863




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,60000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 17,33400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,38000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 10,97820







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,60000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 16,09200







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,60000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 14,49000







	
		RU



	
	
		€ 58,89420




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 92,50861 +5,13% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14801 = 1% * B)



	
	
		€ 14,80138




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 10,73100




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 118,04099 +5,13% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 59,27%



	
	
		€ 69,95745




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E07.005.008



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_008 - Per vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a 2,8 mq  e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole



	
	
	

	
			TOS22/1_01.E07.005.801
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq






			1,65000cad






			€ 39,11076 +18,52% 






			€ 64,53275







	
		01



	
	
		€ 64,53275




	
			TOS22/1_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,15000ora






			€ 2,75000 +10% 






			€ 0,41250







	
			TOS22/1_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,23000ora






			€ 5,28750 +17,5% 






			€ 1,21613







	
		AT



	
	
		€ 1,62863




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,38000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 10,97820







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,70000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 20,22300







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,70000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 18,77400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,70000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 16,90500







	
		RU



	
	
		€ 66,88020




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 133,04158 +8,39% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21287 = 1% * B)



	
	
		€ 21,28665




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,43282




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 169,76105 +8,39% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 48%



	
	
		€ 81,48369




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E07.005.011



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_011 - Per vani FINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas



	
	
	

	
			TOS22/1_01.E07.005.800
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq






			2,35000cad






			€ 19,38532 +15,5% 






			€ 45,55550







	
		01



	
	
		€ 45,55550




	
			TOS22/1_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,20000ora






			€ 2,75000 +10% 






			€ 0,55000







	
			TOS22/1_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,33000ora






			€ 5,28750 +17,5% 






			€ 1,74488







	
		AT



	
	
		€ 2,29488




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,90000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 26,00100







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,53000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 15,31170







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,90000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 24,13800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,90000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 21,73500







	
		RU



	
	
		€ 87,18570




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 135,03608 +4,99% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21606 = 1% * B)



	
	
		€ 21,60577




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,66419




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 172,30604 +4,99% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 59,74%



	
	
		€ 102,94245




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E07.005.012



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_012 - Per vani FINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4 mq  e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole



	
	
	

	
			TOS22/1_01.E07.005.801
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq






			2,35000cad






			€ 39,11076 +18,52% 






			€ 91,91029







	
		01



	
	
		€ 91,91029




	
			TOS22/1_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,20000ora






			€ 2,75000 +10% 






			€ 0,55000







	
			TOS22/1_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,33000ora






			€ 5,28750 +17,5% 






			€ 1,74488







	
		AT



	
	
		€ 2,29488




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,00000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 28,89000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,53000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 15,31170







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			1,00000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 26,82000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,00000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 24,15000







	
		RU



	
	
		€ 95,17170




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 189,37687 +8,4% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30300 = 1% * B)



	
	
		€ 30,30030




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 21,96772




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 241,64489 +8,4% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 47,99%



	
	
		€ 115,97061




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E07.005.015



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_015 - Per vani FINESTRA superiori a 4 mq e fino a 5,1 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas



	
	
	

	
			TOS22/1_01.E07.005.800
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq






			3,00000cad






			€ 19,38532 +15,5% 






			€ 58,15596







	
		01



	
	
		€ 58,15596




	
			TOS22/1_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,25000ora






			€ 2,75000 +10% 






			€ 0,68750







	
			TOS22/1_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,42000ora






			€ 5,28750 +17,5% 






			€ 2,22075







	
		AT



	
	
		€ 2,90825




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,90000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 26,00100







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,67000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 19,35630







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,90000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 24,13800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,90000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 21,73500







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,90000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 21,73500







	
		RU



	
	
		€ 112,96530




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 174,02951 +4,94% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27845 = 1% * B)



	
	
		€ 27,84472




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,18742




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 222,06165 +4,94% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 59,93%



	
	
		€ 133,08030




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E07.005.016



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_016 - Per vani FINESTRA superiori a 4 mq e fino a 5,1 mq  e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole



	
	
	

	
			TOS22/1_01.E07.005.801
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq






			3,00000cad






			€ 39,11076 +18,52% 






			€ 117,33228







	
		01



	
	
		€ 117,33228




	
			TOS22/1_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,25000ora






			€ 2,75000 +10% 






			€ 0,68750







	
			TOS22/1_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,42000ora






			€ 5,28750 +17,5% 






			€ 2,22075







	
		AT



	
	
		€ 2,90825




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,67000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 19,35630







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,00000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 28,89000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			1,00000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 26,82000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,00000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 24,15000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,00000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 24,15000







	
		RU



	
	
		€ 123,36630




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 243,60683 +8,33% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38977 = 1% * B)



	
	
		€ 38,97709




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 28,25839




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 310,84231 +8,33% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 48,23%



	
	
		€ 149,91810




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E07.005.103



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_103 - Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas



	
	
	

	
			TOS22/1_01.E07.005.802
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq






			1,00000cad






			€ 22,90788 +15,35% 






			€ 22,90788







	
		01



	
	
		€ 22,90788




	
			TOS22/1_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,15000ora






			€ 2,75000 +10% 






			€ 0,41250







	
			TOS22/1_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,23000ora






			€ 5,28750 +17,5% 






			€ 1,21613







	
		AT



	
	
		€ 1,62863




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,38000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 10,97820







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,70000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 20,22300







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,70000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 18,77400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,70000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 16,90500







	
		RU



	
	
		€ 66,88020




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 91,41671 +3,71% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14627 = 1% * B)



	
	
		€ 14,62667




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 10,60434




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 116,64772 +3,71% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 64,23%



	
	
		€ 74,92620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E07.005.104



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_104 - Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole



	
	
	

	
			TOS22/1_01.E07.005.803
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq






			1,00000cad






			€ 45,61295 +18,19% 






			€ 45,61295







	
		01



	
	
		€ 45,61295




	
			TOS22/1_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,15000ora






			€ 2,75000 +10% 






			€ 0,41250







	
			TOS22/1_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,23000ora






			€ 5,28750 +17,5% 






			€ 1,21613







	
		AT



	
	
		€ 1,62863




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,80000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 23,11200







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,38000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 10,97820







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,80000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 21,45600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,80000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 19,32000







	
		RU



	
	
		€ 74,86620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 122,10778 +6,3% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19537 = 1% * B)



	
	
		€ 19,53724




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,16450




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 155,80952 +6,3% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 54,94%



	
	
		€ 85,59420




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E07.005.107



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_107 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4,6 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas



	
	
	

	
			TOS22/1_01.E07.005.802
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq






			1,64000cad






			€ 22,90788 +15,35% 






			€ 37,56892







	
		01



	
	
		€ 37,56892




	
			TOS22/1_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,20000ora






			€ 2,75000 +10% 






			€ 0,55000







	
			TOS22/1_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,38000ora






			€ 5,28750 +17,5% 






			€ 2,00925







	
		AT



	
	
		€ 2,55925




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,58000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 16,75620







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,00000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 28,89000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			1,00000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 26,82000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,00000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 24,15000







	
		RU



	
	
		€ 96,61620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 136,74437 +4,07% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21879 = 1% * B)



	
	
		€ 21,87910




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,86235




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 174,48582 +4,07% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 62,93%



	
	
		€ 109,81164




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E07.005.108



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_108 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4,6 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole



	
	
	

	
			TOS22/1_01.E07.005.803
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq






			1,64000cad






			€ 45,61295 +18,19% 






			€ 74,80524







	
		01



	
	
		€ 74,80524




	
			TOS22/1_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,20000ora






			€ 2,75000 +10% 






			€ 0,55000







	
			TOS22/1_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,38000ora






			€ 5,28750 +17,5% 






			€ 2,00925







	
		AT



	
	
		€ 2,55925




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,10000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 31,77900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,58000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 16,75620







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			1,10000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 29,50200







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,10000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 26,56500







	
		RU



	
	
		€ 104,60220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 181,96669 +6,97% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29115 = 1% * B)



	
	
		€ 29,11467




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 21,10814




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 232,18950 +6,97% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 52,63%



	
	
		€ 122,19612




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E07.005.111



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_111 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 mq e fino a 6 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas.



	
	
	

	
			TOS22/1_01.E07.005.802
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq






			2,14000cad






			€ 22,90788 +15,35% 






			€ 49,02286







	
		01



	
	
		€ 49,02286




	
			TOS22/1_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,30000ora






			€ 2,75000 +10% 






			€ 0,82500







	
			TOS22/1_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,49000ora






			€ 5,28750 +17,5% 






			€ 2,59088







	
		AT



	
	
		€ 3,41588




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,00000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 28,89000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,79000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 22,82310







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			1,00000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 26,82000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,00000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 24,15000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,00000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 24,15000







	
		RU



	
	
		€ 126,83310




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 179,27184 +4,05% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28683 = 1% * B)



	
	
		€ 28,68349




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,79553




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 228,75086 +4,05% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 62,97%



	
	
		€ 144,05154




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E07.005.112



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_112 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 mq e fino a 6 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole



	
	
	

	
			TOS22/1_01.E07.005.803
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq






			2,14000cad






			€ 45,61295 +18,19% 






			€ 97,61171







	
		01



	
	
		€ 97,61171




	
			TOS22/1_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,30000ora






			€ 2,75000 +10% 






			€ 0,82500







	
			TOS22/1_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,49000ora






			€ 5,28750 +17,5% 






			€ 2,59088







	
		AT



	
	
		€ 3,41588




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,10000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 31,77900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,79000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 22,82310







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			1,10000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 29,50200







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,10000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 26,56500







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,10000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 26,56500







	
		RU



	
	
		€ 137,23410




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 238,26169 +6,95% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38122 = 1% * B)



	
	
		€ 38,12187




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 27,63836




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 304,02192 +6,95% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 52,69%



	
	
		€ 160,19202




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E07.005.115



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_115 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 6 mq e fino a 8,3 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas.



	
	
	

	
			TOS22/1_01.E07.005.802
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq






			2,96000cad






			€ 22,90788 +15,35% 






			€ 67,80732







	
		01



	
	
		€ 67,80732




	
			TOS22/1_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,30000ora






			€ 2,75000 +10% 






			€ 0,82500







	
			TOS22/1_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,69000ora






			€ 5,28750 +17,5% 






			€ 3,64838







	
		AT



	
	
		€ 4,47338




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,99000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 28,60110







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,30000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 37,55700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			1,30000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 34,86600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,30000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 31,39500







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,30000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 31,39500







	
		RU



	
	
		€ 163,81410




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 236,09480 +4,26% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37775 = 1% * B)



	
	
		€ 37,77517




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 27,38700




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 301,25697 +4,26% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 62,28%



	
	
		€ 187,63026




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E07.005.116



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_116 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 6 mq e fino a 8,3 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole



	
	
	

	
			TOS22/1_01.E07.005.803
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq






			2,96000cad






			€ 45,61295 +18,19% 






			€ 135,01433







	
		01



	
	
		€ 135,01433




	
			TOS22/1_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,30000ora






			€ 2,75000 +10% 






			€ 0,82500







	
			TOS22/1_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,69000ora






			€ 5,28750 +17,5% 






			€ 3,64838







	
		AT



	
	
		€ 4,47338




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,40000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 40,44600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,99000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 28,60110







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			1,40000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 37,54800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,40000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 33,81000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,40000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 33,81000







	
		RU



	
	
		€ 174,21510




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 313,70281 +7,32% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50192 = 1% * B)



	
	
		€ 50,19245




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 36,38953




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 400,28479 +7,32% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 51,46%



	
	
		€ 205,96998




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E07.005.800



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_800 - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P18.100.050
	-
	Accessori di posa - Schiuma poliuretanica autoespandente per riempimento ed isolamento termo-acustico - bomboletta da 750 ml.






			0,50000cad






			€ 9,79906 +22,73% 






			€ 4,89953







	
			TOS22/1_PR.P23.012.014
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro  guarnizione isolante  in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm






			10,40000m






			€ 0,40284 +26,03% 






			€ 4,18954







	
			TOS22/1_PR.P35.003.008
	-
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone






			0,50000kg






			€ 7,18250 +30% 






			€ 3,59125







	
		PR



	
	
		€ 12,68032




	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,25000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 6,70500







	
		RU



	
	
		€ 6,70500




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 19,38532 +15,5% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03102 = 1% * B)



	
	
		€ 3,10165




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,24870




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 24,73567 +15,5% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 27,11%



	
	
		€ 6,70500




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E07.005.801



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_801 - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P18.100.050
	-
	Accessori di posa - Schiuma poliuretanica autoespandente per riempimento ed isolamento termo-acustico - bomboletta da 750 ml.






			1,50000cad






			€ 9,79906 +22,73% 






			€ 14,69859







	
			TOS22/1_PR.P23.012.014
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro  guarnizione isolante  in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm






			20,80000m






			€ 0,40284 +26,03% 






			€ 8,37907







	
			TOS22/1_PR.P35.003.008
	-
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone






			1,00000kg






			€ 7,18250 +30% 






			€ 7,18250







	
		PR



	
	
		€ 30,26016




	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,33000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 8,85060







	
		RU



	
	
		€ 8,85060




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 39,11076 +18,52% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06258 = 1% * B)



	
	
		€ 6,25772




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,53685




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 49,90533 +18,52% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 17,73%



	
	
		€ 8,85060




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E07.005.802



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_802 - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P18.100.050
	-
	Accessori di posa - Schiuma poliuretanica autoespandente per riempimento ed isolamento termo-acustico - bomboletta da 750 ml.






			0,60000cad






			€ 9,79906 +22,73% 






			€ 5,87944







	
			TOS22/1_PR.P23.012.014
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro  guarnizione isolante  in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm






			11,60000m






			€ 0,40284 +26,03% 






			€ 4,67294







	
			TOS22/1_PR.P35.003.008
	-
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone






			0,60000kg






			€ 7,18250 +30% 






			€ 4,30950







	
		PR



	
	
		€ 14,86188




	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,30000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 8,04600







	
		RU



	
	
		€ 8,04600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 22,90788 +15,35% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03665 = 1% * B)



	
	
		€ 3,66526




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,65731




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 29,23045 +15,35% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 27,53%



	
	
		€ 8,04600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E07.005.803



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_803 - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P18.100.050
	-
	Accessori di posa - Schiuma poliuretanica autoespandente per riempimento ed isolamento termo-acustico - bomboletta da 750 ml.






			1,80000cad






			€ 9,79906 +22,73% 






			€ 17,63831







	
			TOS22/1_PR.P23.012.014
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro  guarnizione isolante  in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm






			23,20000m






			€ 0,40284 +26,03% 






			€ 9,34589







	
			TOS22/1_PR.P35.003.008
	-
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone






			1,10000kg






			€ 7,18250 +30% 






			€ 7,90075







	
		PR



	
	
		€ 34,88495




	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,40000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 10,72800







	
		RU



	
	
		€ 10,72800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 45,61295 +18,19% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07298 = 1% * B)



	
	
		€ 7,29807




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,29110




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 58,20212 +18,19% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 18,43%



	
	
		€ 10,72800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F03.001.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legnoTOS22/1_001 - Ad infilare con sigillatura esterna a silicone



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P35.003.008
	-
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone






			0,10000kg






			€ 7,18250 +30% 






			€ 0,71825







	
		PR



	
	
		€ 0,71825




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,90015







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,13500ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 3,62070







	
		RU



	
	
		€ 7,52085




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,23910 +2,05% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00659 = 0,5% * B)



	
	
		€ 1,31826




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,95574




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 10,51310 +2,05% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 71,54%



	
	
		€ 7,52085




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F03.001.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legnoTOS22/1_002 - Con fermavetro riportato fissato con chiodi e sigillatura a silicone



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P35.003.008
	-
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone






			0,10000kg






			€ 7,18250 +30% 






			€ 0,71825







	
		PR



	
	
		€ 0,71825




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09900ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,86011







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,09900ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,65518







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,09900ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 2,39085







	
		RU



	
	
		€ 7,90614




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,62439 +1,96% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00690 = 0,5% * B)



	
	
		€ 1,37990




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,00043




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,00472 +1,96% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 71,84%



	
	
		€ 7,90614




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F03.001.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legnoTOS22/1_003 - Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P35.003.008
	-
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone






			0,10000kg






			€ 7,18250 +30% 






			€ 0,71825







	
		PR



	
	
		€ 0,71825




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12600ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,64014







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12600ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 3,37932







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,12600ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 3,04290







	
		RU



	
	
		€ 10,06236




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 10,78061 +1,56% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00862 = 0,5% * B)



	
	
		€ 1,72490




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,25055




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 13,75606 +1,56% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 73,15%



	
	
		€ 10,06236




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F03.002.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilatiTOS22/1_001 - Profilati tubolari di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P35.003.008
	-
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone






			0,10000kg






			€ 7,18250 +30% 






			€ 0,71825







	
		PR



	
	
		€ 0,71825




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12600ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,64014







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12600ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 3,37932







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,12600ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 3,04290







	
		RU



	
	
		€ 10,06236




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 10,78061 +1,56% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00862 = 0,5% * B)



	
	
		€ 1,72490




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,25055




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 13,75606 +1,56% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 73,15%



	
	
		€ 10,06236




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F03.002.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilatiTOS22/1_002 - Profilato a T od a L di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P35.003.008
	-
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone






			0,10000kg






			€ 7,18250 +30% 






			€ 0,71825







	
		PR



	
	
		€ 0,71825




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,14400ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,16016







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,14400ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 3,86208







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,14400ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 3,47760







	
		RU



	
	
		€ 11,49984




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 12,21809 +1,38% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00977 = 0,5% * B)



	
	
		€ 1,95489




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,41730




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 15,59028 +1,38% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 73,76%



	
	
		€ 11,49984




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F03.002.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilatiTOS22/1_003 - Profilati in lega leggera: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P35.003.008
	-
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone






			0,10000kg






			€ 7,18250 +30% 






			€ 0,71825







	
		PR



	
	
		€ 0,71825




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12600ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,64014







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12600ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 3,37932







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,12600ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 3,04290







	
		RU



	
	
		€ 10,06236




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 10,78061 +1,56% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00862 = 0,5% * B)



	
	
		€ 1,72490




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,25055




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 13,75606 +1,56% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 73,15%



	
	
		€ 10,06236




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F03.002.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilatiTOS22/1_005 - Sigillatura supplementare con fornitura: guarnizioni in PVC o neoprene



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P72.010.001
	-
	Accessori vari - guarnizione in PVC o neoprene per posa di vetri per serramenti in profilati






			4,00000m






			€ 0,20290 +6,79% 






			€ 0,81160







	
		PR



	
	
		€ 0,81160




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01350ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,39002







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01350ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,36207







	
		RU



	
	
		€ 0,75209




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 1,56369 +3,41% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00125 = 0,5% * B)



	
	
		€ 0,25019




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,18139




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 1,99527 +3,41% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 37,69%



	
	
		€ 0,75209




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F03.002.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilatiTOS22/1_006 - Sigillatura supplementare con fornitura: mastice sintetico al silicone



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P72.010.010
	-
	Accessori vari - mastice sintetico al silicone






			0,10000kg






			€ 0,25630 +6,79% 






			€ 0,02563







	
		PR



	
	
		€ 0,02563




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01350ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,39002







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01350ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,36207







	
		RU



	
	
		€ 0,75209




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 0,77772 +0,21% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00062 = 0,5% * B)



	
	
		€ 0,12444




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,09022




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 0,99238 +0,21% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 75,79%



	
	
		€ 0,75209




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.001.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Preparazione di intonacoTOS22/1_001 - Rasierato con una mano di bianco



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P02.006.002
	-
	Gesso con marcatura CE (UNI EN 13279-1:2008) - scagliola






			0,00100Tn






			€ 146,40000 -1,93% 






			€ 0,14640







	
		PR



	
	
		€ 0,14640




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,22500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 6,50025







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,09000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 2,17350







	
		RU



	
	
		€ 8,67375




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,82015 -0,03% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01411 = 1% * B)



	
	
		€ 1,41122




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,02314




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,25451 -0,03% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 77,07%



	
	
		€ 8,67375




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.002.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Preparazione di fondo da tinteggiareTOS22/1_001 - Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P02.006.002
	-
	Gesso con marcatura CE (UNI EN 13279-1:2008) - scagliola






			0,00050Tn






			€ 146,40000 -1,93% 






			€ 0,07320







	
		PR



	
	
		€ 0,07320




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,60010







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,09000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 2,17350







	
		RU



	
	
		€ 4,77360




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 4,84680 -0,03% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00775 = 1% * B)



	
	
		€ 0,77549




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,56223




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 6,18452 -0,03% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 77,19%



	
	
		€ 4,77360




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.004.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparatoTOS22/1_002 - con pittura minerale a base di grassello di calce



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.110.002
	-
	Pittura minerale - a base di grassello di calce colori chiari






			0,40000l






			€ 4,71292 +35,35% 






			€ 1,88517







	
		PR



	
	
		€ 1,88517




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,60010







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,04500ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 1,08675







	
		RU



	
	
		€ 3,68685




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 5,57202 +9,69% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00446 = 0,5% * B)



	
	
		€ 0,89152




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,64635




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 7,10989 +9,69% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 51,86%



	
	
		€ 3,68685




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.004.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparatoTOS22/1_003 - con idropittura a tempera murale fine



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.106.001
	-
	Idropitture - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)






			0,35000l






			€ 2,38604 +29,04% 






			€ 0,83511







	
		PR



	
	
		€ 0,83511




	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,09000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,41380







	
		RU



	
	
		€ 2,41380




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,24891 +6,14% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00260 = 0,5% * B)



	
	
		€ 0,51983




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,37687




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 4,14561 +6,14% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 58,23%



	
	
		€ 2,41380




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.004.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparatoTOS22/1_004 - con idropittura lavabile previa mano di fissativo



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.106.002
	-
	Idropitture - Bianche acriliche per interni e/o esterni (p.s. 1,30)






			0,35000l






			€ 7,72988 +26,74% 






			€ 2,70546







	
			TOS22/1_PR.P26.107.001
	-
	Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)






			0,10000l






			€ 7,82000 +15% 






			€ 0,78200







	
		PR



	
	
		€ 3,48746




	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11700ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 3,13794







	
		RU



	
	
		€ 3,13794




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 6,62540 +11,3% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00530 = 0,5% * B)



	
	
		€ 1,06006




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,76855




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,45401 +11,3% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 37,12%



	
	
		€ 3,13794




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.005.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_005 - Verniciatura di facciate esterneTOS22/1_001 - con pittura idrorepellente traspirante



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.106.005
	-
	Idropitture - Idrorepellente silossanica per interni e/o esterni






			0,32000l






			€ 12,86890 +26,85% 






			€ 4,11805







	
		PR



	
	
		€ 4,11805




	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,13500ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 3,62070







	
		RU



	
	
		€ 3,62070




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 7,73875 +12,69% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02476 = 2% * B)



	
	
		€ 1,23820




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,89770




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 9,87465 +12,69% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 36,67%



	
	
		€ 3,62070




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.005.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_005 - Verniciatura di facciate esterneTOS22/1_003 - con pittura lavabile al quarzo



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.106.006
	-
	Idropitture - al quarzo per esterni






			0,31000l






			€ 5,85126 +17,09% 






			€ 1,81389







	
		PR



	
	
		€ 1,81389




	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,04500ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 1,08675







	
		RU



	
	
		€ 5,91435




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 7,72824 +3,55% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02473 = 2% * B)



	
	
		€ 1,23652




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,89648




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 9,86124 +3,55% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 59,98%



	
	
		€ 5,91435




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.006.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferroTOS22/1_001 - infissi: una mano di minio all'olio di lino e due mani di smalto sintetico



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.114.003
	-
	Pitture di fondo per ferro - oleofenolica al minio di piombo






			0,06000l






			€ 13,25937 +11,05% 






			€ 0,79556







	
			TOS22/1_PR.P26.116.003
	-
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)






			0,10000l






			€ 13,11863 +16,82% 






			€ 1,31186







	
		PR



	
	
		€ 2,10742




	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,31500ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 8,44830







	
		RU



	
	
		€ 8,44830




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 10,55572 +2,61% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04222 = 2,5% * B)



	
	
		€ 1,68892




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,22446




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 13,46910 +2,61% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 62,72%



	
	
		€ 8,44830




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.006.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferroTOS22/1_003 - persiane: tre mani di tinta a olio



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.117.001
	-
	Pitture oleofenoliche per legno e ferro - all'olio di lino






			0,13000l






			€ 10,53865 +11,05% 






			€ 1,37002







	
		PR



	
	
		€ 1,37002




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,28800ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 8,32032







	
		RU



	
	
		€ 8,32032




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 9,69034 +1,43% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03876 = 2,5% * B)



	
	
		€ 1,55045




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,12408




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 12,36487 +1,43% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 67,29%



	
	
		€ 8,32032




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.006.007



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferroTOS22/1_007 - radiatori (per ogni elemento): una mano di antiruggine e due di smalto, previa pulitura con spazzola in acciaio



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.114.002
	-
	Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)






			0,06000l






			€ 9,82800 +5% 






			€ 0,58968







	
			TOS22/1_PR.P26.116.002
	-
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Bianco satinato (p.s. 1,30)






			0,10000l






			€ 12,24507 +13,07% 






			€ 1,22451







	
		PR



	
	
		€ 1,81419




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,30005







	
		RU



	
	
		€ 1,30005




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,11424 +5,76% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01246 = 2,5% * B)



	
	
		€ 0,49828




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,36125




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 3,97377 +5,76% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 32,72%



	
	
		€ 1,30005




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.006.009



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferroTOS22/1_009 - ringhiere di scala: una mano di minio e due mani di smalto



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.114.003
	-
	Pitture di fondo per ferro - oleofenolica al minio di piombo






			0,09000l






			€ 13,25937 +11,05% 






			€ 1,19334







	
			TOS22/1_PR.P26.116.003
	-
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)






			0,13000l






			€ 13,11863 +16,82% 






			€ 1,70542







	
		PR



	
	
		€ 2,89876




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
		RU



	
	
		€ 5,20020




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,09896 +4,71% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03240 = 2,5% * B)



	
	
		€ 1,29583




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,93948




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 10,33427 +4,71% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 50,32%



	
	
		€ 5,20020




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.007.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_007 - Stuccatura parziale per la ripresa di crinature e scalfiture, compresa carteggiatura, per locali di altezza fino a m 4,50TOS22/1_001 - con stucco emulsionato in acqua



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.101.001
	-
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)






			0,18000kg






			€ 1,24020 +30% 






			€ 0,22324







	
		PR



	
	
		€ 0,22324




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,60010







	
		RU



	
	
		€ 2,60010




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 2,82334 +1,86% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00226 = 0,5% * B)



	
	
		€ 0,45173




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,32751




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,60258 +1,86% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 72,17%



	
	
		€ 2,60010




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.009.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legnoTOS22/1_002 - con una mano di idonea soluzione antimuffa o antifungo



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.102.002
	-
	Antimuffa - detergente per superfici in legno






			0,20000l






			€ 15,28071 +18% 






			€ 3,05614







	
		PR



	
	
		€ 3,05614




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,30005







	
		RU



	
	
		€ 1,30005




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 4,35619 +11,98% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00348 = 0,5% * B)



	
	
		€ 0,69699




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,50532




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 5,55850 +11,98% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 23,39%



	
	
		€ 1,30005




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.009.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legnoTOS22/1_003 - con una mano di impregnante su superfici nuove



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.122.004
	-
	Impregnante per legno - a base di resine alchidiche






			0,10000l






			€ 10,61445 +5% 






			€ 1,06145







	
		PR



	
	
		€ 1,06145




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,30005







	
		RU



	
	
		€ 1,30005




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 2,36150 +2,19% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00189 = 0,5% * B)



	
	
		€ 0,37784




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,27393




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,01327 +2,19% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 43,14%



	
	
		€ 1,30005




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.009.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legnoTOS22/1_004 - con una mano di impregnante turapori a solvente su superfici nuove



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.122.003
	-
	Impregnante per legno - turapori a solvente






			0,10000l






			€ 14,70000 +5% 






			€ 1,47000







	
		PR



	
	
		€ 1,47000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,22500ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 6,03450







	
		RU



	
	
		€ 6,03450




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 7,50450 +0,94% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00600 = 0,5% * B)



	
	
		€ 1,20072




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,87052




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 9,57574 +0,94% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 63,02%



	
	
		€ 6,03450




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.010.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_010 - Verniciatura di opere in legnoTOS22/1_001 - con una mano di pittura opaca bianca su superfici già preparate



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.113.001
	-
	Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura - tipo cementite (p.s. 1,50)






			0,13000l






			€ 12,84325 +85,33% 






			€ 1,66962







	
		PR



	
	
		€ 1,66962




	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 4,82760




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 6,49722 +13,42% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00520 = 0,5% * B)



	
	
		€ 1,03956




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,75368




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,29046 +13,42% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 58,23%



	
	
		€ 4,82760




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.010.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_010 - Verniciatura di opere in legnoTOS22/1_002 - con smalto sintetico per interno in colori chiari su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.115.002
	-
	Smalto sintetico a base di resine acriliche - Colori di base correnti (p.s. 1,30)






			0,09000l






			€ 22,34100 +10% 






			€ 2,01069







	
		PR



	
	
		€ 2,01069




	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,16200ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,34484







	
		RU



	
	
		€ 4,34484




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 6,35553 +2,96% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02542 = 2,5% * B)



	
	
		€ 1,01688




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,73724




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,10965 +2,96% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 53,58%



	
	
		€ 4,34484




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.010.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_010 - Verniciatura di opere in legnoTOS22/1_003 - con smalto sintetico, alchidico, lucido in colori correnti chiari su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.116.003
	-
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)






			0,13000l






			€ 13,11863 +16,82% 






			€ 1,70542







	
		PR



	
	
		€ 1,70542




	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,16200ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,34484







	
		RU



	
	
		€ 4,34484




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 6,05026 +4,23% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02420 = 2,5% * B)



	
	
		€ 0,96804




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,70183




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 7,72013 +4,23% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 56,28%



	
	
		€ 4,34484




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.010.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_010 - Verniciatura di opere in legnoTOS22/1_004 - con smalto sintetico, alchidico, satinato in colori correnti chiari su superfici già preparate ed impregnate; per ogni strato applicato



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.116.004
	-
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti satinati (p.s. 1,25)






			0,13000l






			€ 18,60100 +10% 






			€ 2,41813







	
		PR



	
	
		€ 2,41813




	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,16200ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,34484







	
		RU



	
	
		€ 4,34484




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 6,76297 +3,36% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02705 = 2,5% * B)



	
	
		€ 1,08208




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,78451




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,62956 +3,36% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 50,35%



	
	
		€ 4,34484




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.010.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_010 - Verniciatura di opere in legnoTOS22/1_006 - con vernice trasparente, uretanica, lucida su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.123.002
	-
	Vernici trasparenti per legno - flatting uretanica monocomponente (p.s. 0,90)






			0,13000l






			€ 7,10720 +11,05% 






			€ 0,92394







	
		PR



	
	
		€ 0,92394




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10800ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,12012







	
		RU



	
	
		€ 3,12012




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 4,04406 +2,33% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01618 = 2,5% * B)



	
	
		€ 0,64705




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,46911




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 5,16022 +2,33% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 60,46%



	
	
		€ 3,12012




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.011.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Preparazione alla verniciatura di opere metallicheTOS22/1_001 - Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate



	
	
	

	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10800ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,12012







	
		RU



	
	
		€ 3,12012




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,12012 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00499 = 1% * B)



	
	
		€ 0,49922




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,36193




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,98127 0% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,37%



	
	
		€ 3,12012




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.011.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Preparazione alla verniciatura di opere metallicheTOS22/1_002 - Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate



	
	
	

	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10800ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,12012







	
		RU



	
	
		€ 3,12012




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,12012 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00499 = 1% * B)



	
	
		€ 0,49922




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,36193




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,98127 0% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,37%



	
	
		€ 3,12012




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.011.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Preparazione alla verniciatura di opere metallicheTOS22/1_003 - Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine



	
	
	

	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10800ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,12012







	
		RU



	
	
		€ 3,12012




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,12012 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00499 = 1% * B)



	
	
		€ 0,49922




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,36193




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,98127 0% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,37%



	
	
		€ 3,12012




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.011.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Preparazione alla verniciatura di opere metallicheTOS22/1_004 - Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili



	
	
	

	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,90015







	
		RU



	
	
		€ 3,90015




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,90015 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00624 = 1% * B)



	
	
		€ 0,62402




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,45242




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 4,97659 0% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,37%



	
	
		€ 3,90015




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.011.007



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Preparazione alla verniciatura di opere metallicheTOS22/1_007 - Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.100.003
	-
	Diluenti - Acquaragia per sintetici (p.s. 1,00)






			0,20000l






			€ 2,18213 +11,05% 






			€ 0,43643







	
		PR



	
	
		€ 0,43643




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,08100ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,34009







	
		RU



	
	
		€ 2,34009




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 2,77652 +1,59% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01111 = 2,5% * B)



	
	
		€ 0,44424




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,32208




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,54284 +1,59% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 66,05%



	
	
		€ 2,34009




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.011.011



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Preparazione alla verniciatura di opere metallicheTOS22/1_011 - Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici ferrose già preparate



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.103.001
	-
	Antiruggine - Convertitore di ruggine in soluzione fosfatante (p.s. 1,00)






			0,09000l






			€ 12,51936 +5% 






			€ 1,12674







	
		PR



	
	
		€ 1,12674




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10800ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,12012







	
		RU



	
	
		€ 3,12012




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 4,24686 +1,28% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01699 = 2,5% * B)



	
	
		€ 0,67950




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,49264




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 5,41900 +1,28% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 57,58%



	
	
		€ 3,12012




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.012.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_012 - Verniciatura di opere metallicheTOS22/1_001 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su superfici già preparate; per ogni strato applicato



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.114.002
	-
	Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)






			0,14000l






			€ 9,82800 +5% 






			€ 1,37592







	
		PR



	
	
		€ 1,37592




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10800ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,12012







	
		RU



	
	
		€ 3,12012




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 4,49604 +1,48% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01798 = 2,5% * B)



	
	
		€ 0,71937




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,52154




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 5,73695 +1,48% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 54,39%



	
	
		€ 3,12012




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.012.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_012 - Verniciatura di opere metallicheTOS22/1_002 - con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.114.001
	-
	Pitture di fondo per ferro - con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60)






			0,14000l






			€ 11,82520 +71,63% 






			€ 1,65553







	
		PR



	
	
		€ 1,65553




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10800ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,12012







	
		RU



	
	
		€ 3,12012




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 4,77565 +16,91% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01910 = 2,5% * B)



	
	
		€ 0,76410




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,55398




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 6,09373 +16,91% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 51,2%



	
	
		€ 3,12012




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.012.007



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_012 - Verniciatura di opere metallicheTOS22/1_007 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su manufatti accessori: tubi, paraspigoli, ferri ad U, apparecchi per avvolgibili, aste di comando di serramenti, ecc.; per ogni strato applicato



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.114.002
	-
	Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)






			0,14000l






			€ 9,82800 +5% 






			€ 1,37592







	
		PR



	
	
		€ 1,37592




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,30005







	
		RU



	
	
		€ 1,30005




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 2,67597 +2,51% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01070 = 2,5% * B)



	
	
		€ 0,42816




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,31041




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 3,41454 +2,51% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 38,07%



	
	
		€ 1,30005




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.012.010



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_012 - Verniciatura di opere metallicheTOS22/1_010 - con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.115.002
	-
	Smalto sintetico a base di resine acriliche - Colori di base correnti (p.s. 1,30)






			0,09000l






			€ 22,34100 +10% 






			€ 2,01069







	
		PR



	
	
		€ 2,01069




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16200ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,68018







	
		RU



	
	
		€ 4,68018




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 6,69087 +2,81% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02676 = 2,5% * B)



	
	
		€ 1,07054




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,77614




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,53755 +2,81% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 54,82%



	
	
		€ 4,68018




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.012.011



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_012 - Verniciatura di opere metallicheTOS22/1_011 - con due mani di smalto sintetico alchidico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.116.003
	-
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)






			0,09000l






			€ 13,11863 +16,82% 






			€ 1,18068







	
		PR



	
	
		€ 1,18068




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16200ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,68018







	
		RU



	
	
		€ 4,68018




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 5,86086 +2,99% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02344 = 2,5% * B)



	
	
		€ 0,93774




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,67986




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 7,47846 +2,99% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 62,58%



	
	
		€ 4,68018




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.012.012



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_012 - Verniciatura di opere metallicheTOS22/1_012 - con due mani di smalto poliuretanico a due componenti in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.118.001
	-
	Smalto poliuretanico a due componenti non ingiallente - Bianco e colori correnti (p.s. 1,25)






			0,09000l






			€ 12,07114 +11,05% 






			€ 1,08640







	
		PR



	
	
		€ 1,08640




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16200ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,68018







	
		RU



	
	
		€ 4,68018




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 5,76658 +1,91% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02307 = 2,5% * B)



	
	
		€ 0,92265




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,66892




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 7,35815 +1,91% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 63,61%



	
	
		€ 4,68018




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.012.017



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_012 - Verniciatura di opere metallicheTOS22/1_017 - con finitura tipo carrozzeria di superfici in ferro consistente in: rasatura a due riprese con stucco sintetico, abrasivatura totale, mano di fondo, revisione della rasatura e abrasivatura parziale, due mani di finitura con smalto sintetico alchidico



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.101.002
	-
	Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)






			0,50000kg






			€ 1,49175 +16,45% 






			€ 0,74588







	
			TOS22/1_PR.P26.114.002
	-
	Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)






			0,09000l






			€ 9,82800 +5% 






			€ 0,88452







	
			TOS22/1_PR.P26.116.003
	-
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)






			0,18000l






			€ 13,11863 +16,82% 






			€ 2,36135







	
			TOS22/1_PR.P26.301.001
	-
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 100 gr in rotoli da 5 metri






			0,25000m






			€ 0,55755 +5% 






			€ 0,13939







	
		PR



	
	
		€ 4,13114




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30600ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 8,84034







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,30600ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 8,20692







	
		RU



	
	
		€ 17,04726




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 21,17840 +2,39% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08471 = 2,5% * B)



	
	
		€ 3,38854




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,45669




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 27,02363 +2,39% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 63,08%



	
	
		€ 17,04726




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F05.005.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere murarie.TOS22/1_005 - Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali :TOS22/1_002 - in rame spess. 8/10 mm.



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P35.003.003
	-
	Materiale per posa : - Tassello metallico o in nailon con vite ferro Ø 6 mm.






			0,80000cad






			€ 0,23000 +15% 






			€ 0,18400







	
			TOS22/1_PR.P35.007.002
	-
	Tubi pluviali aggraffati diametro 8-15 cm, quadri lato 8-15 cm, spessore 8/10 mm : - Lastra di rame.






			2,21000kg






			€ 15,69100 +30% 






			€ 34,67711







	
			TOS22/1_PR.P35.009.002
	-
	Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata : - in rame diametro 10 cm






			0,40000cad






			€ 3,73490 +30% 






			€ 1,49396







	
		PR



	
	
		€ 36,35507




	
			TOS22/1_RU.M11.001.001
	-
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1






			0,26400ora






			€ 25,24000 +1,32% 






			€ 6,66336







	
			TOS22/1_RU.M11.001.004
	-
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2






			0,26400ora






			€ 21,11000 +1,3% 






			€ 5,57304







	
		RU



	
	
		€ 12,23640




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 48,59147 +21,29% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31099 = 4% * B)



	
	
		€ 7,77464




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,63661




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 62,00272 +21,29% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 19,74%



	
	
		€ 12,23640




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F05.006.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere murarie.TOS22/1_006 - Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate :TOS22/1_002 - in rame spess 8/10 mm.



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P35.001.004
	-
	Lamiere e lastre - in rame semicrudo spessore 8/10 mm.






			7,20000kg






			€ 16,57500 +30% 






			€ 119,34000







	
			TOS22/1_PR.P35.003.004
	-
	Materiale per posa : - Tassello metallico o in nailon con vite in acciaio inox Ø 6 mm.






			5,00000cad






			€ 0,40250 +15% 






			€ 2,01250







	
			TOS22/1_PR.P35.003.008
	-
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone






			0,50000kg






			€ 7,18250 +30% 






			€ 3,59125







	
		PR



	
	
		€ 124,94375




	
			TOS22/1_RU.M11.001.001
	-
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1






			0,52800ora






			€ 25,24000 +1,32% 






			€ 13,32672







	
			TOS22/1_RU.M11.001.004
	-
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2






			0,52800ora






			€ 21,11000 +1,3% 






			€ 11,14608







	
		RU



	
	
		€ 24,47280




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 149,41655 +24,03% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95627 = 4% * B)



	
	
		€ 23,90665




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,33232




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 190,65552 +24,03% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 12,84%



	
	
		€ 24,47280




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_001 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: diam. est. 32 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P15.051.001
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 3,30280 +196,13% 






			€ 3,46794







	
			TOS22/1_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,33000cad






			€ 7,47500 +15% 






			€ 2,46675







	
		PR



	
	
		€ 5,93469




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07200ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,08008







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,07200ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 1,93104







	
		RU



	
	
		€ 4,30002




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 10,27596 +34,26% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01644 = 1% * B)



	
	
		€ 1,64415




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,19201




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 13,11212 +34,26% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 32,79%



	
	
		€ 4,30002




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_002 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P15.051.002
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 4,21360 +71,49% 






			€ 4,42428







	
			TOS22/1_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,33000cad






			€ 7,47500 +15% 






			€ 2,46675







	
		PR



	
	
		€ 6,89103




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07200ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,08008







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,07200ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 1,93104







	
		RU



	
	
		€ 4,30002




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,23230 +23,94% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01797 = 1% * B)



	
	
		€ 1,79717




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,30295




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 14,33242 +23,94% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 30%



	
	
		€ 4,30002




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_003 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P15.051.003
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 5,36360 +72,02% 






			€ 5,63178







	
			TOS22/1_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,33000cad






			€ 7,47500 +15% 






			€ 2,46675







	
		PR



	
	
		€ 8,09853




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06750ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,95008







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,06750ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 1,81035







	
		RU



	
	
		€ 4,04933




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 12,18911 +28,23% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01950 = 1% * B)



	
	
		€ 1,95026




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,41394




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 15,55331 +28,23% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 26,04%



	
	
		€ 4,04933




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_004 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P15.051.004
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 6,84480 +80,03% 






			€ 7,18704







	
			TOS22/1_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,33000cad






			€ 7,47500 +15% 






			€ 2,46675







	
		PR



	
	
		€ 9,65379




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06750ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,95008







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,06750ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 1,81035







	
		RU



	
	
		€ 4,04933




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 13,74437 +34,43% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02199 = 1% * B)



	
	
		€ 2,19910




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,59435




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 17,53782 +34,43% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 23,09%



	
	
		€ 4,04933




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_005 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,00600ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,02475







	
		AT



	
	
		€ 0,02475




	
			TOS22/1_PR.P15.051.005
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 7,92120 +99,18% 






			€ 8,31726







	
			TOS22/1_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,50000cad






			€ 7,47500 +15% 






			€ 3,73750







	
		PR



	
	
		€ 12,05476




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,08100ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,34009







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00600ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,17334







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,08100ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,17242







	
		RU



	
	
		€ 4,68585




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 16,76536 +38,17% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02682 = 1% * B)



	
	
		€ 2,68246




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,94478




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 21,39260 +38,17% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 21,9%



	
	
		€ 4,68585




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_006 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P15.051.006
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 8,39040 +200,09% 






			€ 8,80992







	
			TOS22/1_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,33000cad






			€ 7,47500 +15% 






			€ 2,46675







	
		PR



	
	
		€ 11,27667




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,08100ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,34009







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,08100ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,17242







	
		RU



	
	
		€ 4,80141




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 16,11933 +62,5% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02579 = 1% * B)



	
	
		€ 2,57909




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,86984




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 20,56826 +62,5% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 23,34%



	
	
		€ 4,80141




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.007



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_007 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P15.051.007
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2






			1,05000m






			€ 11,55520 +229,3% 






			€ 12,13296







	
			TOS22/1_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,66000cad






			€ 7,47500 +15% 






			€ 4,93350







	
		PR



	
	
		€ 17,06646




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09900ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,86011







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09900ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,86011







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
		RU



	
	
		€ 6,00912




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 23,11683 +64,87% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03699 = 1% * B)



	
	
		€ 3,69869




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,68155




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 29,49707 +64,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 20,37%



	
	
		€ 6,00912




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.008



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_008 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P15.051.008
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2






			1,05000m






			€ 13,85520 +215,9% 






			€ 14,54796







	
			TOS22/1_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,66000cad






			€ 7,47500 +15% 






			€ 4,93350







	
		PR



	
	
		€ 19,48146




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10800ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,12012







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,10800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,89656







	
		RU



	
	
		€ 6,30558




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 25,82829 +69,49% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04133 = 1% * B)



	
	
		€ 4,13253




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,99608




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 32,95690 +69,5% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 19,13%



	
	
		€ 6,30558




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.009



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_009 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P15.051.009
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2






			1,05000m






			€ 15,41920 +185,44% 






			€ 16,19016







	
			TOS22/1_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,66000cad






			€ 7,47500 +15% 






			€ 4,93350







	
		PR



	
	
		€ 21,12366




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,90015







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,13500ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 3,62070







	
		RU



	
	
		€ 7,80975




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 28,97466 +62,69% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04636 = 1% * B)



	
	
		€ 4,63595




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,36106




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 36,97167 +62,69% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 21,12%



	
	
		€ 7,80975




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.010



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_010 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P15.051.010
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9






			1,05000m






			€ 23,32200 +173,7% 






			€ 24,48810







	
			TOS22/1_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,66000cad






			€ 7,47500 +15% 






			€ 4,93350







	
		PR



	
	
		€ 29,42160




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,90015







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,13500ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 3,62070







	
		RU



	
	
		€ 7,80975




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 37,27260 +76,78% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05964 = 1% * B)



	
	
		€ 5,96362




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,32362




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 47,55984 +76,78% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 16,42%



	
	
		€ 7,80975




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.021



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_021 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P15.051.001
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 3,30280 +196,13% 






			€ 3,46794







	
			TOS22/1_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,33000cad






			€ 7,47500 +15% 






			€ 2,46675







	
		PR



	
	
		€ 5,93469




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09900ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,86011







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,09900ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,65518







	
		RU



	
	
		€ 5,80419




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,78013 +28,64% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03770 = 2% * B)



	
	
		€ 1,88482




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,36650




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 15,03145 +28,64% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 38,61%



	
	
		€ 5,80419




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.022



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_022 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P15.051.002
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 4,21360 +71,49% 






			€ 4,42428







	
			TOS22/1_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,33000cad






			€ 7,47500 +15% 






			€ 2,46675







	
		PR



	
	
		€ 6,89103




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10800ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,12012







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,10800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,89656







	
		RU



	
	
		€ 6,30558




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 13,23786 +19,61% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04236 = 2% * B)



	
	
		€ 2,11806




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,53559




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 16,89151 +19,61% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 37,33%



	
	
		€ 6,30558




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.023



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_023 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P15.051.003
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 5,36360 +72,02% 






			€ 5,63178







	
			TOS22/1_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,33000cad






			€ 7,47500 +15% 






			€ 2,46675







	
		PR



	
	
		€ 8,09853




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10800ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,12012







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,10800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,89656







	
		RU



	
	
		€ 6,30558




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 14,44536 +22,81% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04623 = 2% * B)



	
	
		€ 2,31126




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,67566




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 18,43228 +22,81% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 34,21%



	
	
		€ 6,30558




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.024



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_024 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P15.051.004
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 6,84480 +80,03% 






			€ 7,18704







	
			TOS22/1_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,33000cad






			€ 7,47500 +15% 






			€ 2,46675







	
		PR



	
	
		€ 9,65379




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,90015







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,13500ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 3,62070







	
		RU



	
	
		€ 7,80975




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 17,50479 +25,17% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05602 = 2% * B)



	
	
		€ 2,80077




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,03056




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 22,33612 +25,17% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 34,96%



	
	
		€ 7,80975




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.025



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_025 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P15.051.005
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 7,92120 +99,18% 






			€ 8,31726







	
			TOS22/1_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,50000cad






			€ 7,47500 +15% 






			€ 3,73750







	
		PR



	
	
		€ 12,05476




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,90015







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,13500ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 3,62070







	
		RU



	
	
		€ 7,80975




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 19,90576 +30,33% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06370 = 2% * B)



	
	
		€ 3,18492




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,30907




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 25,39975 +30,33% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 30,75%



	
	
		€ 7,80975




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.026



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_026 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P15.051.006
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 8,39040 +200,09% 






			€ 8,80992







	
			TOS22/1_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,50000cad






			€ 7,47500 +15% 






			€ 3,73750







	
		PR



	
	
		€ 12,54742




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,14400ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,16016







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,14400ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 3,86208







	
		RU



	
	
		€ 8,31114




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 20,89981 +43,8% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06688 = 2% * B)



	
	
		€ 3,34397




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,42438




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 26,66816 +43,8% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 31,17%



	
	
		€ 8,31114




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.027



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_027 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P15.051.007
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2






			1,05000m






			€ 11,55520 +229,3% 






			€ 12,13296







	
			TOS22/1_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,66000cad






			€ 7,47500 +15% 






			€ 4,93350







	
		PR



	
	
		€ 17,06646




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,14400ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,16016







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,14400ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 3,86208







	
		RU



	
	
		€ 8,31114




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 25,41885 +55,72% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08134 = 2% * B)



	
	
		€ 4,06702




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,94859




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 32,43446 +55,72% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 25,62%



	
	
		€ 8,31114




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.028



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_028 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P15.051.008
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2






			1,05000m






			€ 13,85520 +215,9% 






			€ 14,54796







	
			TOS22/1_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,66000cad






			€ 7,47500 +15% 






			€ 4,93350







	
		PR



	
	
		€ 19,48146




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,14400ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,16016







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,14400ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 3,86208







	
		RU



	
	
		€ 8,31114




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 27,83385 +61,41% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08907 = 2% * B)



	
	
		€ 4,45342




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,22873




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 35,51600 +61,41% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 23,4%



	
	
		€ 8,31114




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.029



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_029 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P15.051.009
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2






			1,05000m






			€ 15,41920 +185,44% 






			€ 16,19016







	
			TOS22/1_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,66000cad






			€ 7,47500 +15% 






			€ 4,93350







	
		PR



	
	
		€ 21,12366




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16200ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,68018







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,16200ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,34484







	
		RU



	
	
		€ 9,31392




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 30,47883 +57,81% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09753 = 2% * B)



	
	
		€ 4,87661




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,53554




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 38,89098 +57,81% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 23,95%



	
	
		€ 9,31392




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.030



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_030 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P15.051.010
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9






			1,05000m






			€ 23,32200 +173,7% 






			€ 24,48810







	
			TOS22/1_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,66000cad






			€ 7,47500 +15% 






			€ 4,93350







	
		PR



	
	
		€ 29,42160




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,19800ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,72022







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,19800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 5,31036







	
		RU



	
	
		€ 11,31948




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 40,78233 +65,82% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13050 = 2% * B)



	
	
		€ 6,52517




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,73075




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 52,03825 +65,82% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 21,75%



	
	
		€ 11,31948




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.041



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_041 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,02000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,12187







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,02000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 2,11952







	
			TOS22/1_PR.P15.051.001
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 3,30280 +196,13% 






			€ 3,46794







	
		PR



	
	
		€ 5,70933




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,78003







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,02700ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,72414







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,65205







	
		RU



	
	
		€ 2,44512




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,19570 +44,78% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02623 = 2% * B)



	
	
		€ 1,31131




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,95070




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 10,45771 +44,78% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 23,38%



	
	
		€ 2,44512




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.042



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_042 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,02000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,12187







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,02000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 2,11952







	
			TOS22/1_PR.P15.051.002
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 4,21360 +71,49% 






			€ 4,42428







	
		PR



	
	
		€ 6,66567




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,78003







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,02700ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,72414







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,65205







	
		RU



	
	
		€ 2,44512




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 9,15204 +29,46% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02929 = 2% * B)



	
	
		€ 1,46433




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,06164




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 11,67801 +29,46% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 20,94%



	
	
		€ 2,44512




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.043



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_043 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,02000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,12187







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,02000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 2,11952







	
			TOS22/1_PR.P15.051.003
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 5,36360 +72,02% 






			€ 5,63178







	
		PR



	
	
		€ 7,87317




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,78003







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,02700ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,72414







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,65205







	
		RU



	
	
		€ 2,44512




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 10,35954 +33,44% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03315 = 2% * B)



	
	
		€ 1,65753




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,20171




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 13,21878 +33,44% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 18,5%



	
	
		€ 2,44512




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.044



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_044 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,03000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,18280







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,03000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 3,17929







	
			TOS22/1_PR.P15.051.004
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 6,84480 +80,03% 






			€ 7,18704







	
		PR



	
	
		€ 10,54913




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,78003







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,02700ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,72414







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,65205







	
		RU



	
	
		€ 2,44512




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 13,03550 +37,43% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04171 = 2% * B)



	
	
		€ 2,08568




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,51212




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 16,63330 +37,43% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 14,7%



	
	
		€ 2,44512




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.045



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_045 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,03000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,18280







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,03000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 3,17929







	
			TOS22/1_PR.P15.051.005
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 7,92120 +99,18% 






			€ 8,31726







	
		PR



	
	
		€ 11,67935




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,78003







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,02700ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,72414







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,65205







	
		RU



	
	
		€ 2,44512




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 14,16572 +46,51% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04533 = 2% * B)



	
	
		€ 2,26652




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,64322




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 18,07546 +46,51% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 13,53%



	
	
		€ 2,44512




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.046



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_046 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,03000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,18280







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,03000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 3,17929







	
			TOS22/1_PR.P15.051.006
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 8,39040 +200,09% 






			€ 8,80992







	
		PR



	
	
		€ 12,17201




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,78003







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,02700ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,72414







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,65205







	
		RU



	
	
		€ 2,44512




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 14,65838 +73,91% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04691 = 2% * B)



	
	
		€ 2,34534




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,70037




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 18,70409 +73,91% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 13,07%



	
	
		€ 2,44512




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.047



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_047 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,03000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,18280







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,04000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 4,23905







	
			TOS22/1_PR.P15.051.007
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2






			1,05000m






			€ 11,55520 +229,3% 






			€ 12,13296







	
		PR



	
	
		€ 16,55481




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,04004







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,03600ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,96552







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,03600ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,86940







	
		RU



	
	
		€ 3,16386




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 19,75992 +82,36% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06323 = 2% * B)



	
	
		€ 3,16159




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,29215




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 25,21366 +82,36% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 12,55%



	
	
		€ 3,16386




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.048



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_048 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,04000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,24373







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,05000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 5,29881







	
			TOS22/1_PR.P15.051.008
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2






			1,05000m






			€ 13,85520 +215,9% 






			€ 14,54796







	
		PR



	
	
		€ 20,09050




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,04004







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,03600ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,96552







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,03600ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 0,86940







	
		RU



	
	
		€ 3,16386




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 23,29561 +82,57% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07455 = 2% * B)



	
	
		€ 3,72730




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,70229




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 29,72520 +82,57% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 10,64%



	
	
		€ 3,16386




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.049



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_049 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,06000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,36560







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,06000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 6,35857







	
			TOS22/1_PR.P15.051.009
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2






			1,05000m






			€ 15,41920 +185,44% 






			€ 16,19016







	
		PR



	
	
		€ 22,91433




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,30005







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,04500ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 1,20690







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,04500ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 1,08675







	
		RU



	
	
		€ 3,88260




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 26,83818 +71,9% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08588 = 2% * B)



	
	
		€ 4,29411




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,11323




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 34,24552 +71,9% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 11,34%



	
	
		€ 3,88260




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.050



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_050 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,06000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,36560







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,08000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 8,47810







	
			TOS22/1_PR.P15.051.010
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9






			1,05000m






			€ 23,32200 +173,7% 






			€ 24,48810







	
		PR



	
	
		€ 33,33180




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,30005







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,04500ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 1,20690







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,04500ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 1,08675







	
		RU



	
	
		€ 3,88260




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 37,25565 +79,4% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11922 = 2% * B)



	
	
		€ 5,96090




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,32166




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 47,53821 +79,4% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 8,17%



	
	
		€ 3,88260




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.021



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_021 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,04000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 0,66000







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,04000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 0,60402







	
		AT



	
	
		€ 1,26402




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,05000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,30467







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,06000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 6,35857







	
			TOS22/1_PR.P15.050.001
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 160 mm. spess. 3,2 mm






			1,05000m






			€ 6,71760 -1,74% 






			€ 7,05348







	
		PR



	
	
		€ 13,71672




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,04004







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,04004







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,03600ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,96552







	
		RU



	
	
		€ 3,04560




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 18,02634 +3,89% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05768 = 2% * B)



	
	
		€ 2,88421




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,09106




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 23,00161 +3,89% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 13,24%



	
	
		€ 3,04560




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.022



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_022 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,04000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 0,66000







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,04000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 0,60402







	
		AT



	
	
		€ 1,26402




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,06000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,36560







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,08000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 8,47810







	
			TOS22/1_PR.P15.050.002
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm






			1,05000m






			€ 10,08270 -1,8% 






			€ 10,58684







	
		PR



	
	
		€ 19,43054




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,04004







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,15560







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,03600ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,96552







	
		RU



	
	
		€ 3,16116




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 23,85572 +3,67% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07634 = 2% * B)



	
	
		€ 3,81692




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,76726




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 30,43990 +3,67% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 10,38%



	
	
		€ 3,16116




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.023



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_023 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,04000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 0,66000







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,04000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 0,60402







	
		AT



	
	
		€ 1,26402




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,06000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,36560







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,10000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 10,59762







	
			TOS22/1_PR.P15.050.003
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm






			1,05000m






			€ 15,98010 -1,78% 






			€ 16,77911







	
		PR



	
	
		€ 27,74233




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,04004







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,15560







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,03600ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,96552







	
		RU



	
	
		€ 3,16116




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 32,16751 +3,12% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10294 = 2% * B)



	
	
		€ 5,14680




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,73143




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 41,04574 +3,12% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 7,7%



	
	
		€ 3,16116




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.024



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_024 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,05000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 0,82500







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,05000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 0,75503







	
		AT



	
	
		€ 1,58003




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,07000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,42653







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,15000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 15,89643







	
			TOS22/1_PR.P15.050.004
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm






			1,05000m






			€ 25,35420 -1,75% 






			€ 26,62191







	
		PR



	
	
		€ 42,94487




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,30005







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,05000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,44450







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,04500ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 1,20690







	
		RU



	
	
		€ 3,95145




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 48,47635 +3,03% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15512 = 2% * B)



	
	
		€ 7,75622




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,62326




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 61,85583 +3,03% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,39%



	
	
		€ 3,95145




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.025



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_025 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,08000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 1,32000







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,08000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 1,20804







	
		AT



	
	
		€ 2,52804




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,08000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,48746







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,22000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 23,31476







	
			TOS22/1_PR.P15.050.005
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm






			1,05000m






			€ 40,69740 -1,76% 






			€ 42,73227







	
		PR



	
	
		€ 66,53449




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07200ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,08008







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,08000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,31120







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,07200ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 1,93104







	
		RU



	
	
		€ 6,32232




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 75,38485 +2,79% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24123 = 2% * B)



	
	
		€ 12,06158




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,74464




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 96,19107 +2,79% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,57%



	
	
		€ 6,32232




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.026



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_026 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,10000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 1,65000







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,10000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 1,51006







	
		AT



	
	
		€ 3,16006




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,09000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,54840







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,30000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 31,79286







	
			TOS22/1_PR.P15.050.006
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm






			1,05000m






			€ 69,70560 -1,75% 






			€ 73,19088







	
		PR



	
	
		€ 105,53214




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 0,28890







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,88900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,09000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,41380







	
		RU



	
	
		€ 5,59170




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 114,28390 +2,25% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36571 = 2% * B)



	
	
		€ 18,28542




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 13,25693




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 145,82625 +2,25% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,83%



	
	
		€ 5,59170




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.027



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_027 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,14000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 2,31000







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,14000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 2,11408







	
		AT



	
	
		€ 4,42408




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,10000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,60933







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,40000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 42,39048







	
			TOS22/1_PR.P15.050.007
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm






			1,05000m






			€ 114,79950 -1,74% 






			€ 120,53948







	
		PR



	
	
		€ 163,53929




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12600ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,64014







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,14000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,04460







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12600ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 3,37932







	
		RU



	
	
		€ 11,06406




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 179,02743 +1,69% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57289 = 2% * B)



	
	
		€ 28,64439




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,76718




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 228,43900 +1,69% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,84%



	
	
		€ 11,06406




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.053



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_053 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,04000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 0,66000







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,04000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 0,60402







	
		AT



	
	
		€ 1,26402




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,05000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,30467







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,06000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 6,35857







	
			TOS22/1_PR.P15.050.010
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 160 spess. mm 4,0 mm






			1,05000m






			€ 7,62420 +1,27% 






			€ 8,00541







	
		PR



	
	
		€ 14,66865




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,04004







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,15560







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,03600ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,96552







	
		RU



	
	
		€ 3,16116




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 19,09383 +4,95% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06110 = 2% * B)



	
	
		€ 3,05501




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,21488




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 24,36372 +4,95% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 12,97%



	
	
		€ 3,16116




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.054



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_054 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,04000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 0,66000







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,04000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 0,60402







	
		AT



	
	
		€ 1,26402




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,06000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,36560







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,08000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 8,47810







	
			TOS22/1_PR.P15.050.011
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 200 spess. mm 4,9 mm






			1,05000m






			€ 11,66660 +1,28% 






			€ 12,24993







	
		PR



	
	
		€ 21,09363




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,04004







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,15560







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,03600ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,96552







	
		RU



	
	
		€ 3,16116




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 25,51881 +4,9% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08166 = 2% * B)



	
	
		€ 4,08301




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,96018




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 32,56200 +4,9% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 9,71%



	
	
		€ 3,16116




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.055



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_055 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,04000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 0,66000







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,04000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 0,60402







	
		AT



	
	
		€ 1,26402




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,06000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,36560







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,10000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 10,59762







	
			TOS22/1_PR.P15.050.012
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 250 spess. mm 6,2 mm






			1,05000m






			€ 18,56600 +1,29% 






			€ 19,49430







	
		PR



	
	
		€ 30,45752




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,04004







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,15560







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,03600ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,96552







	
		RU



	
	
		€ 3,16116




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 34,88270 +4,57% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11162 = 2% * B)



	
	
		€ 5,58123




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,04639




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 44,51032 +4,57% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 7,1%



	
	
		€ 3,16116




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.056



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_056 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,05000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 0,82500







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,05000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 0,75503







	
		AT



	
	
		€ 1,58003




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,07000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,42653







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,15000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 15,89643







	
			TOS22/1_PR.P15.050.013
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 315 spess. mm 7,7 mm






			1,05000m






			€ 29,42200 +1,26% 






			€ 30,89310







	
		PR



	
	
		€ 47,21606




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,30005







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,05000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,44450







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,04500ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 1,20690







	
		RU



	
	
		€ 3,95145




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 52,74754 +4,53% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16879 = 2% * B)



	
	
		€ 8,43961




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,11872




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 67,30587 +4,53% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,87%



	
	
		€ 3,95145




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.057



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_057 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,08000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 1,32000







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,08000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 1,20804







	
		AT



	
	
		€ 2,52804




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,08000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,48746







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,22000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 23,31476







	
			TOS22/1_PR.P15.050.014
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 400 spess. mm 9,8 mm






			1,05000m






			€ 47,69320 +1,27% 






			€ 50,07786







	
		PR



	
	
		€ 73,88008




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07200ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,08008







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,08000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,31120







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,07200ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 1,93104







	
		RU



	
	
		€ 6,32232




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 82,73044 +4,34% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26474 = 2% * B)



	
	
		€ 13,23687




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,59673




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 105,56404 +4,34% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,99%



	
	
		€ 6,32232




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.058



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_058 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,10000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 1,65000







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,10000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 1,51006







	
		AT



	
	
		€ 3,16006




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,09000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,54840







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,30000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 31,79286







	
			TOS22/1_PR.P15.050.015
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 500 spess. mm 12,3 mm






			1,05000m






			€ 80,12380 -0,77% 






			€ 84,12999







	
		PR



	
	
		€ 116,47125




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,60010







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,88900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,09000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,41380







	
		RU



	
	
		€ 7,90290




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 127,53421 +2,54% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40811 = 2% * B)



	
	
		€ 20,40547




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,79397




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 162,73365 +2,54% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,86%



	
	
		€ 7,90290




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.059



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_059 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,14000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 2,31000







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,14000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 2,11408







	
		AT



	
	
		€ 4,42408




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,10000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,60933







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,40000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 42,39048







	
			TOS22/1_PR.P15.050.016
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 630 spess. mm 15,4 mm






			1,05000m






			€ 136,60120 +2,53% 






			€ 143,43126







	
		PR



	
	
		€ 186,43107




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12600ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,64014







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,14000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,04460







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12600ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 3,37932







	
		RU



	
	
		€ 11,06406




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 201,91921 +4,47% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64614 = 2% * B)



	
	
		€ 32,30707




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 23,42263




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 257,64891 +4,47% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,29%



	
	
		€ 11,06406




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.083



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_083 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,04000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 0,66000







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,04000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 0,60402







	
		AT



	
	
		€ 1,26402




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,05000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,30467







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,06000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 6,35857







	
			TOS22/1_PR.P15.050.022
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 160 mm. spess. 4,7 mm






			1,05000m






			€ 9,17200 +1,26% 






			€ 9,63060







	
		PR



	
	
		€ 16,29384




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,04004







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,15560







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,03600ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,96552







	
		RU



	
	
		€ 3,16116




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 20,71902 +4,64% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06630 = 2% * B)



	
	
		€ 3,31504




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,40341




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 26,43747 +4,64% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 11,96%



	
	
		€ 3,16116




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.084



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_084 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,04000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 0,66000







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,04000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 0,60402







	
		AT



	
	
		€ 1,26402




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,06000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,36560







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,08000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 8,47810







	
			TOS22/1_PR.P15.050.023
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 200 mm. spess. 5,9 mm






			1,05000m






			€ 14,02820 +1,27% 






			€ 14,72961







	
		PR



	
	
		€ 23,57331




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,04004







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,15560







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,03600ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,96552







	
		RU



	
	
		€ 3,16116




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 27,99849 +4,56% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08960 = 2% * B)



	
	
		€ 4,47976




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,24783




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 35,72608 +4,56% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 8,85%



	
	
		€ 3,16116




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.085



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_085 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,04000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 0,66000







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,04000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 0,60402







	
		AT



	
	
		€ 1,26402




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,06000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,36560







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,10000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 10,59762







	
			TOS22/1_PR.P15.050.024
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 250 mm. spess. 7,3 mm






			1,05000m






			€ 21,85300 +1,28% 






			€ 22,94565







	
		PR



	
	
		€ 33,90887




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,04004







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,15560







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,03600ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 0,96552







	
		RU



	
	
		€ 3,16116




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 38,33405 +4,26% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12267 = 2% * B)



	
	
		€ 6,13345




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,44675




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 48,91425 +4,26% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,46%



	
	
		€ 3,16116




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.086



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_086 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,05000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 0,82500







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,05000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 0,75503







	
		AT



	
	
		€ 1,58003




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,07000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,42653







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,15000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 15,89643







	
			TOS22/1_PR.P15.050.025
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 315 mm. spess. 9,2 mm






			1,05000m






			€ 35,41040 +1,26% 






			€ 37,18092







	
		PR



	
	
		€ 53,50388




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,30005







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,05000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,44450







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,04500ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 1,20690







	
		RU



	
	
		€ 3,95145




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 59,03536 +4,17% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18891 = 2% * B)



	
	
		€ 9,44566




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,84810




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 75,32912 +4,17% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,25%



	
	
		€ 3,95145




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.087



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_087 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,08000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 1,32000







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,08000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 1,20804







	
		AT



	
	
		€ 2,52804




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,08000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,48746







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,22000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 23,31476







	
			TOS22/1_PR.P15.050.026
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 400 mm. spess. 11,7 mm






			1,05000m






			€ 58,06700 +1,27% 






			€ 60,97035







	
		PR



	
	
		€ 84,77257




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07200ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,08008







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,08000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,31120







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,07200ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 1,93104







	
		RU



	
	
		€ 6,32232




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 93,62293 +3,97% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29959 = 2% * B)



	
	
		€ 14,97967




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 10,86026




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 119,46286 +3,97% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,29%



	
	
		€ 6,32232




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.088



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_088 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,10000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 1,65000







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,10000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 1,51006







	
		AT



	
	
		€ 3,16006




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,09000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,54840







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,30000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 31,79286







	
			TOS22/1_PR.P15.050.027
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 500 mm. spess. 14,6 mm






			1,05000m






			€ 94,36260 -0,56% 






			€ 99,08073







	
		PR



	
	
		€ 131,42199




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,60010







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,88900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,09000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,41380







	
		RU



	
	
		€ 7,90290




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 142,48495 +2,34% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45595 = 2% * B)



	
	
		€ 22,79759




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,52825




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 181,81079 +2,34% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,35%



	
	
		€ 7,90290




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.089



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_089 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,14000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 2,31000







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,14000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 2,11408







	
		AT



	
	
		€ 4,42408




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,10000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,60933







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,40000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 42,39048







	
			TOS22/1_PR.P15.050.028
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 630 mm. spess. 18,4 mm






			1,05000m






			€ 162,62020 +21,99% 






			€ 170,75121







	
		PR



	
	
		€ 213,75102




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12600ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,64014







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,14000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,04460







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12600ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 3,37932







	
		RU



	
	
		€ 11,06406




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 229,23916 +18,57% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73357 = 2% * B)



	
	
		€ 36,67827




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 26,59174




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 292,50917 +18,57% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,78%



	
	
		€ 11,06406




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.090



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_090 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 710 mm spess. 20,7 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,16000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 2,64000







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,16000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 2,41609







	
		AT



	
	
		€ 5,05609




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,11000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,67026







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,47000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 49,80881







	
			TOS22/1_PR.P15.050.029
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 710 mm. spess. 20,8 mm






			1,05000m






			€ 266,35200 +8,96% 






			€ 279,66960







	
		PR



	
	
		€ 330,14867




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,14400ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,16016







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,62240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,14400ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 3,86208







	
		RU



	
	
		€ 12,64464




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 347,84940 +9,09% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11312 = 2% * B)



	
	
		€ 55,65590




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 40,35053




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 443,85583 +9,09% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 2,85%



	
	
		€ 12,64464




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.091



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_091 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 800 mm spess. 23,3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,20000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 3,30000







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,20000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 3,02011







	
		AT



	
	
		€ 6,32011




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,12000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,73120







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,55000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 58,28691







	
			TOS22/1_PR.P15.050.030
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 800 mm. spess. 23,5 mm






			1,05000m






			€ 339,17200 +8,96% 






			€ 356,13060







	
		PR



	
	
		€ 415,14871




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,20020







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,77800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,82760







	
		RU



	
	
		€ 15,80580




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 437,27462 +9,06% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39928 = 2% * B)



	
	
		€ 69,96394




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 50,72386




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 557,96242 +9,06% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 2,83%



	
	
		€ 15,80580




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.003.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.TOS22/1_001 - tubazioni diametro 20 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,16500







	
		AT



	
	
		€ 0,16500




	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			2,00000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 0,16222







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,10000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 10,59762







	
			TOS22/1_PR.P12.009.001
	-
	Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 20






			1,05000cad






			€ 11,55690 +2,37% 






			€ 12,13475







	
		PR



	
	
		€ 22,89459




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10800ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,12012







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 1,15560







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,10800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 2,89656







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,10800ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 2,60820







	
		RU



	
	
		€ 9,78048




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 32,84007 +4,94% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13136 = 2,5% * B)



	
	
		€ 5,25441




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,80945




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 41,90393 +4,94% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 23,34%



	
	
		€ 9,78048




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.003.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.TOS22/1_002 - tubazioni diametro 30 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,07000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,28875







	
		AT



	
	
		€ 0,28875




	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			2,00000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 0,16222







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,03200m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 3,39124







	
			TOS22/1_PR.P12.009.002
	-
	Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 30






			1,00000cad






			€ 11,72957 +5,9% 






			€ 11,72957







	
		PR



	
	
		€ 15,28303




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12600ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,64014







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,02230







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12600ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 3,37932







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,12600ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 3,04290







	
		RU



	
	
		€ 12,08466




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 27,65644 +4,18% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11063 = 2,5% * B)



	
	
		€ 4,42503




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,20815




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 35,28962 +4,18% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 34,24%



	
	
		€ 12,08466




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.003.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.TOS22/1_003 - tubazioni diametro 50 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,10000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,41250







	
		AT



	
	
		€ 0,41250




	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			2,00000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 0,16222







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,18000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 19,07572







	
			TOS22/1_PR.P12.009.004
	-
	Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 50






			1,05000cad






			€ 20,13405 +0,88% 






			€ 21,14075







	
		PR



	
	
		€ 40,37869




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15300ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,42017







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 2,88900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15300ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 4,10346







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,15300ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 3,69495







	
		RU



	
	
		€ 15,10758




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 55,89877 +4,56% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22360 = 2,5% * B)



	
	
		€ 8,94380




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,48426




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 71,32683 +4,56% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 21,18%



	
	
		€ 15,10758




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.003.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.TOS22/1_004 - tubazioni diametro 60 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,12000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,49500







	
		AT



	
	
		€ 0,49500




	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			3,00000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 0,24333







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,22000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 23,31476







	
			TOS22/1_PR.P12.009.005
	-
	Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 60






			1,05000cad






			€ 27,50012 +2,25% 






			€ 28,87513







	
		PR



	
	
		€ 52,43322




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18900ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,46021







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,46680







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18900ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 5,06898







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,18900ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,56435







	
		RU



	
	
		€ 18,56034




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 71,48856 +4,99% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28595 = 2,5% * B)



	
	
		€ 11,43817




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,29267




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 91,21940 +4,99% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 20,35%



	
	
		€ 18,56034




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.003.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.TOS22/1_005 - tubazioni diametro 80 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,15000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,61875







	
		AT



	
	
		€ 0,61875




	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			3,00000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 0,24333







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,30000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 31,79286







	
			TOS22/1_PR.P12.009.006
	-
	Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 80






			1,05000cad






			€ 43,58717 +1,92% 






			€ 45,76653







	
		PR



	
	
		€ 77,80272




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,19800ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 5,72022







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,19800ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 5,31036







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,19800ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 4,78170







	
		RU



	
	
		€ 20,14578




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 98,56725 +4,9% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39427 = 2,5% * B)



	
	
		€ 15,77076




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 11,43380




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 125,77181 +4,9% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 16,02%



	
	
		€ 20,14578




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.003.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.TOS22/1_006 - tubazioni diametro 100 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,16000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,66000







	
		AT



	
	
		€ 0,66000




	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			3,90000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 0,31633







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,40000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 42,39048







	
			TOS22/1_PR.P12.009.007
	-
	Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 100






			1,05000cad






			€ 61,36307 +4,88% 






			€ 64,43122







	
		PR



	
	
		€ 107,13803




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,21600ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 6,24024







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,62240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,21600ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 5,79312







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,21600ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 5,21640







	
		RU



	
	
		€ 21,87216




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 129,67019 +6,55% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51868 = 2,5% * B)



	
	
		€ 20,74723




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,04174




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 165,45916 +6,55% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 13,22%



	
	
		€ 21,87216




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.010.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22/1_001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,08000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 8,33640







	
			TOS22/1_PR.P12.007.001
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con  chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 30x30x30, sp. 3,5






			1,00000cad






			€ 16,10538 +20,91% 






			€ 16,10538







	
		PR



	
	
		€ 24,44178




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,45000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 13,00050







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,90015







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,45000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 10,86750







	
		RU



	
	
		€ 27,76815




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 52,20993 +7,7% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12530 = 1,5% * B)



	
	
		€ 8,35359




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,05635




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 66,61987 +7,7% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 41,68%



	
	
		€ 27,76815




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.010.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22/1_002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,10000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 10,42050







	
			TOS22/1_PR.P12.007.002
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con  chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 40x40x40, sp. 3,5






			1,00000cad






			€ 20,08533 -3,13% 






			€ 20,08533







	
		PR



	
	
		€ 30,50583




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,54000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 15,60060







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 3,90015







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,54000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 13,04100







	
		RU



	
	
		€ 32,54175




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 63,04758 +0,86% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15131 = 1,5% * B)



	
	
		€ 10,08761




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,31352




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 80,44871 +0,86% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 40,45%



	
	
		€ 32,54175




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.010.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22/1_003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,22000ora






			€ 30,43700 +38,35% 






			€ 6,69614







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,22000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 3,32212







	
		AT



	
	
		€ 10,01826




	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,12000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 12,50460







	
			TOS22/1_PR.P12.007.003
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con  chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 50x50x50, sp. 5






			1,00000cad






			€ 31,02018 +6,66% 






			€ 31,02018







	
		PR



	
	
		€ 43,52478




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,67500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 19,50075







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,17000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,91130







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,67500ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 16,30125







	
		RU



	
	
		€ 40,71330




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 94,25634 +6,07% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22622 = 1,5% * B)



	
	
		€ 15,08101




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 10,93374




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 120,27109 +6,07% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 33,85%



	
	
		€ 40,71330




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.010.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22/1_004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,22000ora






			€ 30,43700 +38,35% 






			€ 6,69614







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,22000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 3,32212







	
		AT



	
	
		€ 10,01826




	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,14000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 14,58870







	
			TOS22/1_PR.P12.007.004
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con  chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 60x60x60, sp. 5






			1,00000cad






			€ 44,17853 +1,91% 






			€ 44,17853







	
		PR



	
	
		€ 58,76723




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,22000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 6,35580







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,90000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 26,00100







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,90000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 21,73500







	
		RU



	
	
		€ 54,09180




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 122,87729 +3,82% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29491 = 1,5% * B)



	
	
		€ 19,66037




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,25377




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 156,79143 +3,82% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 34,5%



	
	
		€ 54,09180




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.010.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22/1_005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,25000ora






			€ 30,43700 +38,35% 






			€ 7,60925







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,25000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 3,77514







	
		AT



	
	
		€ 11,38439




	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,15000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 15,63075







	
			TOS22/1_PR.P12.007.005
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con  chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 70x70x70, sp. 5






			1,00000cad






			€ 52,00800 +5,35% 






			€ 52,00800







	
		PR



	
	
		€ 67,63875




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,08000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 31,20120







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,25000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 7,22250







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,08000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 26,08200







	
		RU



	
	
		€ 64,50570




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 143,52884 +4,92% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34447 = 1,5% * B)



	
	
		€ 22,96461




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,64935




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 183,14280 +4,92% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 35,22%



	
	
		€ 64,50570




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.010.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22/1_006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,30000ora






			€ 30,43700 +38,35% 






			€ 9,13110







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,30000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 4,53017







	
		AT



	
	
		€ 13,66127




	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,18000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 18,75690







	
			TOS22/1_PR.P12.007.006
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con  chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 80x80x80, sp. 5






			1,00000cad






			€ 110,90984 -13,27% 






			€ 110,90984







	
		PR



	
	
		€ 129,66674




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,26000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 36,40140







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 8,66700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,26000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 30,42900







	
		RU



	
	
		€ 75,49740




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 218,82541 -5,22% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52518 = 1,5% * B)



	
	
		€ 35,01207




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 25,38375




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 279,22123 -5,22% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 27,04%



	
	
		€ 75,49740




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.010.007



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22/1_007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,35000ora






			€ 30,43700 +38,35% 






			€ 10,65295







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,35000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 5,28519







	
		AT



	
	
		€ 15,93814




	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,20000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 20,84100







	
			TOS22/1_PR.P12.007.007
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con  chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 90x90x90, sp. 5






			1,00000cad






			€ 152,15200 +30% 






			€ 152,15200







	
		PR



	
	
		€ 172,99300




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,44000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 41,60160







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,35000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 10,11150







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,44000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 34,77600







	
		RU



	
	
		€ 86,48910




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 275,42024 +17,35% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66101 = 1,5% * B)



	
	
		€ 44,06724




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 31,94875




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 351,43623 +17,35% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 24,61%



	
	
		€ 86,48910




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.010.008



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22/1_008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,40000ora






			€ 30,43700 +38,35% 






			€ 12,17480







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,40000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 6,04022







	
		AT



	
	
		€ 18,21502




	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,30000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 31,26150







	
			TOS22/1_PR.P12.007.008
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con  chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 100x100x100, sp. 5






			1,00000cad






			€ 158,80500 +2,04% 






			€ 158,80500







	
		PR



	
	
		€ 190,06650




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,80000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 52,00200







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,40000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 11,55600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,80000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 43,47000







	
		RU



	
	
		€ 107,02800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 315,30952 +3,42% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75674 = 1,5% * B)



	
	
		€ 50,44952




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 36,57590




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 402,33494 +3,42% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 26,6%



	
	
		€ 107,02800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.011.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22/1_001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,08000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 8,33640







	
			TOS22/1_PR.P12.008.001
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 30x30x30, sp. 3,5






			1,00000cad






			€ 48,55500 +30% 






			€ 48,55500







	
		PR



	
	
		€ 56,89140




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,45000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 13,00050







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,45000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 10,86750







	
		RU



	
	
		€ 28,20150




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 85,09290 +16,66% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20422 = 1,5% * B)



	
	
		€ 13,61486




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,87078




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 108,57854 +16,66% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 25,97%



	
	
		€ 28,20150




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.011.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22/1_002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,10000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 10,42050







	
			TOS22/1_PR.P12.008.002
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 40x40x40, sp. 3,5






			1,00000cad






			€ 38,21738 -10,22% 






			€ 38,21738







	
		PR



	
	
		€ 48,63788




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,54000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 15,60060







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,33350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,54000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 13,04100







	
		RU



	
	
		€ 32,97510




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 81,61298 -3,74% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19587 = 1,5% * B)



	
	
		€ 13,05808




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,46711




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 104,13817 -3,74% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 31,66%



	
	
		€ 32,97510




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.011.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22/1_003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,17000ora






			€ 30,43700 +38,35% 






			€ 5,17429







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,17000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 2,56709







	
		AT



	
	
		€ 7,74138




	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,12000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 12,50460







	
			TOS22/1_PR.P12.008.003
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 50x50x50, sp. 5






			1,00000cad






			€ 64,81800 +30% 






			€ 64,81800







	
		PR



	
	
		€ 77,32260




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,67500ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 19,50075







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,17000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 4,91130







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,67500ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 16,30125







	
		RU



	
	
		€ 40,71330




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 125,77728 +16,65% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30187 = 1,5% * B)



	
	
		€ 20,12436




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,59016




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 160,49180 +16,65% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 25,37%



	
	
		€ 40,71330




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.011.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22/1_004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,22000ora






			€ 30,43700 +38,35% 






			€ 6,69614







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,22000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 3,32212







	
		AT



	
	
		€ 10,01826




	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,14000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 14,58870







	
			TOS22/1_PR.P12.008.004
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 60x60x60, sp. 5






			1,00000cad






			€ 63,72000 -8,05% 






			€ 63,72000







	
		PR



	
	
		€ 78,30870




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,90000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 26,00100







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,22000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 6,35580







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,90000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 21,73500







	
		RU



	
	
		€ 54,09180




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 142,41876 -1,31% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34181 = 1,5% * B)



	
	
		€ 22,78700




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,52058




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 181,72634 -1,31% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 29,77%



	
	
		€ 54,09180




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.011.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22/1_005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,25000ora






			€ 30,43700 +38,35% 






			€ 7,60925







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,25000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 3,77514







	
		AT



	
	
		€ 11,38439




	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,15000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 15,63075







	
			TOS22/1_PR.P12.008.005
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 70x70x70, sp. 5






			1,00000cad






			€ 117,00000 +30% 






			€ 117,00000







	
		PR



	
	
		€ 132,63075




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,08000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 31,20120







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,25000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 7,22250







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,08000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 26,08200







	
		RU



	
	
		€ 64,50570




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 208,52084 +17,52% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50045 = 1,5% * B)



	
	
		€ 33,36333




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 24,18842




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 266,07259 +17,52% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 24,24%



	
	
		€ 64,50570




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.011.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22/1_006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,30000ora






			€ 30,43700 +38,35% 






			€ 9,13110







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,30000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 4,53017







	
		AT



	
	
		€ 13,66127




	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,18000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 18,75690







	
			TOS22/1_PR.P12.008.006
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 80x80x80, sp. 5






			1,00000cad






			€ 147,05438 -6,36% 






			€ 147,05438







	
		PR



	
	
		€ 165,81128




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,26000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 36,40140







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 8,66700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,26000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 30,42900







	
		RU



	
	
		€ 75,49740




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 254,96995 -1,96% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61193 = 1,5% * B)



	
	
		€ 40,79519




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 29,57651




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 325,34165 -1,96% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 23,21%



	
	
		€ 75,49740




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.011.007



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22/1_007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,35000ora






			€ 30,43700 +38,35% 






			€ 10,65295







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,35000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 5,28519







	
		AT



	
	
		€ 15,93814




	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,20000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 20,84100







	
			TOS22/1_PR.P12.008.007
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 90x90x90, sp. 5






			1,00000cad






			€ 257,40000 +30% 






			€ 257,40000







	
		PR



	
	
		€ 278,24100




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,44000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 41,60160







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,35000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 10,11150







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			1,44000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 38,62080







	
		RU



	
	
		€ 90,33390




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 384,51304 +20,35% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92283 = 1,5% * B)



	
	
		€ 61,52209




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 44,60351




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 490,63864 +20,35% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 18,41%



	
	
		€ 90,33390




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.011.008



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22/1_008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,40000ora






			€ 30,43700 +38,35% 






			€ 12,17480







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,40000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 6,04022







	
		AT



	
	
		€ 18,21502




	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,30000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 31,26150







	
			TOS22/1_PR.P12.008.008
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 100x100x100, sp. 5






			1,00000cad






			€ 219,49313 -3,98% 






			€ 219,49313







	
		PR



	
	
		€ 250,75463




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,80000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 52,00200







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,40000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 11,55600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,80000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 43,47000







	
		RU



	
	
		€ 107,02800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 375,99765 -0,49% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90239 = 1,5% * B)



	
	
		€ 60,15962




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 43,61573




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 479,77300 -0,49% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 22,31%



	
	
		€ 107,02800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.024.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. TOS22/1_001 - fossa biologica da 3000 litri



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,40000ora






			€ 30,43700 +38,35% 






			€ 12,17480







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,40000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 6,04022







	
		AT



	
	
		€ 18,21502




	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			16,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 0,97632







	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			1,80000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 187,56900







	
			TOS22/1_PR.P12.005.001
	-
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 - a camera monoblocco lt. 3000






			1,00000cad






			€ 947,52000 +40% 






			€ 947,52000







	
		PR



	
	
		€ 1.136,06532




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			3,60000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 104,00400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,40000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 11,55600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			3,60000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 96,55200







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			3,60000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 86,94000







	
		RU



	
	
		€ 299,05200




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 1.453,33234 +25,56% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,81333 = 2,5% * B)



	
	
		€ 232,53317




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 168,58655




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 1.854,45206 +25,56% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 16,13%



	
	
		€ 299,05200




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.024.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. TOS22/1_002 - fossa biologica da 4000 litri



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,40000ora






			€ 30,43700 +38,35% 






			€ 12,17480







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,40000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 6,04022







	
		AT



	
	
		€ 18,21502




	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			18,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 1,09836







	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			2,00000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 208,41000







	
			TOS22/1_PR.P12.005.002
	-
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 - a camera monoblocco lt. 4000






			1,00000cad






			€ 1.583,44200 +11,51% 






			€ 1.583,44200







	
		PR



	
	
		€ 1.792,95036




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			3,60000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 104,00400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,40000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 11,55600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			3,60000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 96,55200







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			3,60000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 86,94000







	
		RU



	
	
		€ 299,05200




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 2.110,21738 +9,95% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,44087 = 2,5% * B)



	
	
		€ 337,63478




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 244,78522




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 2.692,63738 +9,95% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 11,11%



	
	
		€ 299,05200




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.024.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. TOS22/1_003 - fossa biologica da 6000 litri



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,40000ora






			€ 30,43700 +38,35% 






			€ 12,17480







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,40000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 6,04022







	
		AT



	
	
		€ 18,21502




	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			20,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 1,22040







	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			2,50000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 260,51250







	
			TOS22/1_PR.P12.005.003
	-
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 - a camera monoblocco lt. 6000






			1,00000cad






			€ 2.029,48200 +11,51% 






			€ 2.029,48200







	
		PR



	
	
		€ 2.291,21490




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			4,50000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 130,00500







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,40000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 11,55600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			4,50000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 120,69000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			4,50000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 108,67500







	
		RU



	
	
		€ 370,92600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 2.680,35592 +9,97% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,72142 = 2,5% * B)



	
	
		€ 428,85695




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 310,92129




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 3.420,13416 +9,97% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 10,85%



	
	
		€ 370,92600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.024.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. TOS22/1_004 - fossa biologica da 8000 litri



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,50000ora






			€ 30,43700 +38,35% 






			€ 15,21850







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,50000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 7,55028







	
		AT



	
	
		€ 22,76878




	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			22,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 1,34244







	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			3,00000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 312,61500







	
			TOS22/1_PR.P12.005.004
	-
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 - a camera monoblocco lt. 8000






			1,00000cad






			€ 1.338,12000 +11,51% 






			€ 1.338,12000







	
		PR



	
	
		€ 1.652,07744




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			6,30000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 182,00700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,50000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 14,44500







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			6,30000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 168,96600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			6,30000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 152,14500







	
		RU



	
	
		€ 517,56300




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 2.192,40922 +8,86% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,76964 = 2,5% * B)



	
	
		€ 350,78548




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 254,31947




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 2.797,51417 +8,86% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 18,5%



	
	
		€ 517,56300




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.027.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. TOS22/1_001 - fossa biologica da 3000 litri



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,50000ora






			€ 30,43700 +38,35% 






			€ 15,21850







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,50000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 7,55028







	
		AT



	
	
		€ 22,76878




	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			16,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 0,97632







	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			1,80000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 187,56900







	
			TOS22/1_PR.P12.005.006
	-
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 - ad elementi lt. 3000






			1,00000cad






			€ 947,52000 +40% 






			€ 947,52000







	
		PR



	
	
		€ 1.136,06532




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			6,30000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 182,00700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,50000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 14,44500







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			6,30000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 168,96600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			6,30000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 152,14500







	
		RU



	
	
		€ 517,56300




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 1.676,39710 +21,51% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,70559 = 2,5% * B)



	
	
		€ 268,22354




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 194,46206




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 2.139,08270 +21,51% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 24,2%



	
	
		€ 517,56300




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.027.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. TOS22/1_002 - fossa biologica da 4000 litri



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,50000ora






			€ 30,43700 +38,35% 






			€ 15,21850







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,50000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 7,55028







	
		AT



	
	
		€ 22,76878




	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			16,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 0,97632







	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			1,80000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 187,56900







	
			TOS22/1_PR.P12.005.007
	-
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 - ad elementi lt. 4000






			1,00000cad






			€ 830,84508 +11,51% 






			€ 830,84508







	
		PR



	
	
		€ 1.019,39040




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			6,30000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 182,00700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,50000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 14,44500







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			6,30000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 168,96600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			6,30000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 152,14500







	
		RU



	
	
		€ 517,56300




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 1.559,72218 +7,73% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,23889 = 2,5% * B)



	
	
		€ 249,55555




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 180,92777




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 1.990,20550 +7,73% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 26,01%



	
	
		€ 517,56300




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.027.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. TOS22/1_003 - fossa biologica da 6000 litri



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,50000ora






			€ 30,43700 +38,35% 






			€ 15,21850







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,50000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 7,55028







	
		AT



	
	
		€ 22,76878




	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			20,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 1,22040







	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			2,50000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 260,51250







	
			TOS22/1_PR.P12.005.008
	-
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 - ad elementi lt. 6000






			1,00000cad






			€ 1.134,98064 +11,51% 






			€ 1.134,98064







	
		PR



	
	
		€ 1.396,71354




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			7,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 208,00800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,50000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 14,44500







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			7,20000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 193,10400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			7,20000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 173,88000







	
		RU



	
	
		€ 589,43700




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 2.008,91932 +8,16% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,03568 = 2,5% * B)



	
	
		€ 321,42709




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 233,03464




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 2.563,38105 +8,16% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 22,99%



	
	
		€ 589,43700




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.027.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. TOS22/1_004 - fossa biologica da 8000 litri



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,50000ora






			€ 30,43700 +38,35% 






			€ 15,21850







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,50000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 7,55028







	
		AT



	
	
		€ 22,76878




	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			22,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 1,34244







	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			3,00000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 312,61500







	
			TOS22/1_PR.P12.005.009
	-
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 - ad elementi lt. 8000






			1,00000cad






			€ 1.427,32800 +11,51% 






			€ 1.427,32800







	
		PR



	
	
		€ 1.741,28544




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			7,20000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 208,00800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,50000ora






			€ 28,89000 0% 






			€ 14,44500







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			7,20000ora






			€ 26,82000 0% 






			€ 193,10400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			7,20000ora






			€ 24,15000 0% 






			€ 173,88000







	
		RU



	
	
		€ 589,43700




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 2.353,49122 +8,67% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,41397 = 2,5% * B)



	
	
		€ 376,55860




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 273,00498




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 3.003,05480 +8,67% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 19,63%



	
	
		€ 589,43700
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				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.B07.042.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbliciTOS22/1_001 - spessore cm 25 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,02000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,06609















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,07500ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,30938















		

				AT







		

		

				€ 0,37547









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.002.020

		-

		Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazionee manutenzione di edifici pubblici). - spessore 25 cm













						0,28220m³













						€ 139,12084 +29% 













						€ 39,25990















		

				PRCAM







		

		

				€ 39,25990









		

						TOS22/1_PR.P09.014.003

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos













						40,00000kg













						€ 0,06102 +16,34% 













						€ 2,44080















		

				PR







		

		

				€ 2,44080









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,72000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 20,80080















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,47000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 11,35050















		

				RU







		

		

				€ 34,89585









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,97202 +13,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12316 = 1% * B)







		

		

				€ 12,31552









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,92875









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,21629 +13,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,53%







		

		

				€ 34,89585









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.B07.042.002







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbliciTOS22/1_002 - spessore cm 30







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,02000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,06609















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,07500ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,30938















		

				AT







		

		

				€ 0,37547









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.002.021

		-

		Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazionee manutenzione di edifici pubblici). - spessore 30 cm













						0,33000m³













						€ 139,12084 +29% 













						€ 45,90988















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,90988









		

						TOS22/1_PR.P09.014.003

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos













						40,00000kg













						€ 0,06102 +16,34% 













						€ 2,44080















		

				PR







		

		

				€ 2,44080









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,72000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 20,80080















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,47000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 11,35050















		

				RU







		

		

				€ 34,89585









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,62200 +14,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13380 = 1% * B)







		

		

				€ 13,37952









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,70015









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 106,70167 +14,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,7%







		

		

				€ 34,89585









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.B07.043.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22/1_001 - spessore cm 30







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,02000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,06609















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,07500ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,30938















		

				AT







		

		

				€ 0,37547









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.003.002

		-

		Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 30 cm













						0,33000m³













						€ 129,65344 +14% 













						€ 42,78564















		

				PRCAM







		

		

				€ 42,78564









		

						TOS22/1_PR.P09.014.003

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos













						40,00000kg













						€ 0,06102 +16,34% 













						€ 2,44080















		

				PR







		

		

				€ 2,44080









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,72000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 20,80080















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,47000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 11,35050















		

				RU







		

		

				€ 34,89585









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,49776 +7,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12880 = 1% * B)







		

		

				€ 12,87964









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,33774









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,71514 +7,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,97%







		

		

				€ 34,89585









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.B07.043.002







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22/1_002 - spessore cm 45







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,03000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,09914















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,07500ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,30938















		

				AT







		

		

				€ 0,40852









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.003.005

		-

		Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 45 cm













						0,49434m³













						€ 136,91508 +17% 













						€ 67,68260















		

				PRCAM







		

		

				€ 67,68260









		

						TOS22/1_PR.P09.014.003

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos













						60,00000kg













						€ 0,06102 +16,34% 













						€ 3,66120















		

				PR







		

		

				€ 3,66120









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,86670















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,90000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 26,00100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,55000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 13,28250















		

				RU







		

		

				€ 42,31695









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,06927 +10,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18251 = 1% * B)







		

		

				€ 18,25108









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,23204









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,55239 +10,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,07%







		

		

				€ 42,31695









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.B07.044.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. TOS22/1_001 - spessore cm 30







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,02000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,06609















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,07500ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,30938















		

				AT







		

		

				€ 0,37547









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.003.002

		-

		Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 30 cm













						0,33000m³













						€ 129,65344 +14% 













						€ 42,78564















		

				PRCAM







		

		

				€ 42,78564









		

						TOS22/1_PR.P06.001.003

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 10













						4,00000kg













						€ 1,40800 +39,82% 













						€ 5,63200















		

						TOS22/1_PR.P09.014.003

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos













						40,00000kg













						€ 0,06102 +16,34% 













						€ 2,44080















		

				PR







		

		

				€ 8,07280









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 31,77900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 26,56500















		

				RU







		

		

				€ 61,08855









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,32246 +6,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17972 = 1% * B)







		

		

				€ 17,97159









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,02941









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,32346 +6,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,62%







		

		

				€ 61,08855









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.B07.044.002







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. TOS22/1_002 - spessore cm 25







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,02000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,06609















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,07500ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,30938















		

				AT







		

		

				€ 0,37547









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.003.001

		-

		Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 25 cm













						0,27500m³













						€ 146,71311 +29% 













						€ 40,34611















		

				PRCAM







		

		

				€ 40,34611









		

						TOS22/1_PR.P06.001.003

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 10













						4,00000kg













						€ 1,40800 +39,82% 













						€ 5,63200















		

						TOS22/1_PR.P09.014.003

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos













						40,00000kg













						€ 0,06102 +16,34% 













						€ 2,44080















		

				PR







		

		

				€ 8,07280









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,00000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 24,15000















		

				RU







		

		

				€ 55,78455









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,57893 +11,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16733 = 1% * B)







		

		

				€ 16,73263









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,13116









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 133,44272 +11,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,8%







		

		

				€ 55,78455









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C01.009.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbliciTOS22/1_001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,02000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,06609















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,06000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,24750















		

				AT







		

		

				€ 0,31359









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.006

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 25 cm













						0,27500m³













						€ 88,72301 +21% 













						€ 24,39883















		

				PRCAM







		

		

				€ 24,39883









		

						TOS22/1_PR.P09.014.001

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos













						40,00000kg













						€ 0,06846 +13,01% 













						€ 2,73840















		

				PR







		

		

				€ 2,73840









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,73340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 16,09200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,66000















		

				RU







		

		

				€ 28,06320









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,51402 +9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08882 = 1% * B)







		

		

				€ 8,88224









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,43963









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,83589 +9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,62%







		

		

				€ 28,06320









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C01.009.002







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbliciTOS22/1_002 - eseguita con malta bastarda (M5)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,02000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,06609















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,06000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,24750















		

				AT







		

		

				€ 0,31359









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.006

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 25 cm













						0,27500m³













						€ 88,72301 +21% 













						€ 24,39883















		

				PRCAM







		

		

				€ 24,39883









		

						TOS22/1_PR.P09.014.002

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos













						40,00000kg













						€ 0,08111 +38,96% 













						€ 3,24440















		

				PR







		

		

				€ 3,24440









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,73340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 16,09200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,66000















		

				RU







		

		

				€ 28,06320









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 56,02002 +10,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08963 = 1% * B)







		

		

				€ 8,96320









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,49832









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,48154 +10,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,26%







		

		

				€ 28,06320









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C01.011.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbliciTOS22/1_001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,03305















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,03000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,12375















		

				AT







		

		

				€ 0,15680









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.003

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 12 cm (tramezza-foratone)













						0,13200m³













						€ 91,81031 +19% 













						€ 12,11896















		

				PRCAM







		

		

				€ 12,11896









		

						TOS22/1_PR.P09.014.001

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos













						20,00000kg













						€ 0,06846 +13,01% 













						€ 1,36920















		

				PR







		

		

				€ 1,36920









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,86670















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,28890















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,40000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 10,72800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 18,40410









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 32,04906 +7,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05128 = 1% * B)







		

		

				€ 5,12785









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,71769









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 40,89460 +7,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45%







		

		

				€ 18,40410









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C01.011.002







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbliciTOS22/1_002 - eseguita con malta bastarda (M5)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,03305















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,03000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,12375















		

				AT







		

		

				€ 0,15680









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.003

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 12 cm (tramezza-foratone)













						0,13200m³













						€ 91,81031 +19% 













						€ 12,11896















		

				PRCAM







		

		

				€ 12,11896









		

						TOS22/1_PR.P09.014.002

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos













						20,00000kg













						€ 0,08111 +38,96% 













						€ 1,62220















		

				PR







		

		

				€ 1,62220









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,86670















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,28890















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,40000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 10,72800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 18,40410









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 32,30206 +8,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05168 = 1% * B)







		

		

				€ 5,16833









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,74704









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 41,21743 +8,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,65%







		

		

				€ 18,40410









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C01.013.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle) spessore 8 cm, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbliciTOS22/1_001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,03305















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,02000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,08250















		

				AT







		

		

				€ 0,11555









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 92,41980 +21% 













						€ 8,13294















		

				PRCAM







		

		

				€ 8,13294









		

						TOS22/1_PR.P09.014.001

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos













						15,00000kg













						€ 0,06846 +13,01% 













						€ 1,02690















		

				PR







		

		

				€ 1,02690









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,28890















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,40000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 10,72800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 18,11520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,39059 +5,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04382 = 1% * B)







		

		

				€ 4,38249









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,17731









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,95039 +5,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,83%







		

		

				€ 18,11520









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C01.013.002







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle) spessore 8 cm, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbliciTOS22/1_002 - eseguita con malta bastarda (M5)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,03305















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,02000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,08250















		

				AT







		

		

				€ 0,11555









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 92,41980 +21% 













						€ 8,13294















		

				PRCAM







		

		

				€ 8,13294









		

						TOS22/1_PR.P09.014.002

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos













						15,00000kg













						€ 0,08111 +38,96% 













						€ 1,21665















		

				PR







		

		

				€ 1,21665









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,28890















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,40000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 10,72800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 18,11520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,58034 +6,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04413 = 1% * B)







		

		

				€ 4,41285









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,19932









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 35,19251 +6,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,47%







		

		

				€ 18,11520









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C01.014.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici TOS22/1_001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01500ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,04957















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,02000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,08250















		

				AT







		

		

				€ 0,13207









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.002

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - 6 fori, spessore 8 cm (foratino)













						0,08800m³













						€ 170,26375 +7% 













						€ 14,98321















		

				PRCAM







		

		

				€ 14,98321









		

						TOS22/1_PR.P09.014.001

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos













						30,00000kg













						€ 0,06846 +13,01% 













						€ 2,05380















		

				PR







		

		

				€ 2,05380









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,43335















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,54000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 14,48280















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,69400















		

				RU







		

		

				€ 24,18795









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 41,35703 +3,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06617 = 1% * B)







		

		

				€ 6,61712









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,79742









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 52,77157 +3,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,84%







		

		

				€ 24,18795









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C01.014.002







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici TOS22/1_002 - eseguita con malta bastarda (M5)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01500ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,04957















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,02000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,08250















		

				AT







		

		

				€ 0,13207









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.002

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - 6 fori, spessore 8 cm (foratino)













						0,08800m³













						€ 170,26375 +7% 













						€ 14,98321















		

				PRCAM







		

		

				€ 14,98321









		

						TOS22/1_PR.P09.014.002

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos













						30,00000kg













						€ 0,08111 +38,96% 













						€ 2,43330















		

				PR







		

		

				€ 2,43330









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,43335















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,54000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 14,48280















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,69400















		

				RU







		

		

				€ 24,18795









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 41,73653 +4,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06678 = 1% * B)







		

		

				€ 6,67784









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,84144









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 53,25581 +4,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,42%







		

		

				€ 24,18795









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C01.021.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 TOS22/1_001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,03000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,09914















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,05000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,30539









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 92,41980 +21% 













						€ 8,13294















		

				PRCAM







		

		

				€ 8,13294









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						64,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 31,81120















		

						TOS22/1_PR.P09.014.001

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos













						60,00000kg













						€ 0,06846 +13,01% 













						€ 4,10760















		

				PR







		

		

				€ 35,91880









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,81000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 23,40090















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,86670















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,54000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 14,48280















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,54000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 13,04100















		

				RU







		

		

				€ 53,23590









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,59303 +6,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15615 = 1% * B)







		

		

				€ 15,61488









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,32079









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,52870 +6,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,75%







		

		

				€ 53,23590









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C01.021.002







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 TOS22/1_002 - eseguito con malta bastarda (M5)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,03000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,09914















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,05000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,30539









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 92,41980 +21% 













						€ 8,13294















		

				PRCAM







		

		

				€ 8,13294









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						64,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 31,81120















		

						TOS22/1_PR.P09.014.002

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos













						60,00000kg













						€ 0,08111 +38,96% 













						€ 4,86660















		

				PR







		

		

				€ 36,67780









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,81000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 23,40090















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,86670















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,54000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 14,48280















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,54000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 13,04100















		

				RU







		

		

				€ 53,23590









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,35203 +7,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15736 = 1% * B)







		

		

				€ 15,73632









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,40884









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,49719 +7,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,42%







		

		

				€ 53,23590









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C01.022.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 TOS22/1_001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01800ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,05948















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,05000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,26573









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 92,41980 +21% 













						€ 8,13294















		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.003

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 12 cm (tramezza-foratone)













						0,13200m³













						€ 91,81031 +19% 













						€ 12,11896















		

				PRCAM







		

		

				€ 20,25190









		

						TOS22/1_PR.P09.014.001

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos













						35,00000kg













						€ 0,06846 +13,01% 













						€ 2,39610















		

				PR







		

		

				€ 2,39610









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01800ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,52002















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,67500ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 18,10350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,86750















		

				RU







		

		

				€ 30,93552









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 53,84925 +7,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08616 = 1% * B)







		

		

				€ 8,61588









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,24651









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,71164 +7,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,02%







		

		

				€ 30,93552









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C01.022.002







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 TOS22/1_002 - eseguito con malta bastarda (M5)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01800ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,05948















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,05000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,26573









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 92,41980 +21% 













						€ 8,13294















		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.003

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 12 cm (tramezza-foratone)













						0,13200m³













						€ 91,81031 +19% 













						€ 12,11896















		

				PRCAM







		

		

				€ 20,25190









		

						TOS22/1_PR.P09.014.002

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos













						35,00000kg













						€ 0,08111 +38,96% 













						€ 2,83885















		

				PR







		

		

				€ 2,83885









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01800ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,52002















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,67500ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 18,10350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,86750















		

				RU







		

		

				€ 30,93552









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,29200 +8,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08687 = 1% * B)







		

		

				€ 8,68672









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,29787









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,27659 +8,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,66%







		

		

				€ 30,93552









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C01.023.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 TOS22/1_001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01500ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,04957















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,04000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,16500















		

				AT







		

		

				€ 0,21457









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,17600m³













						€ 92,41980 +21% 













						€ 16,26588















		

				PRCAM







		

		

				€ 16,26588









		

						TOS22/1_PR.P09.014.001

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos













						30,00000kg













						€ 0,06846 +13,01% 













						€ 2,05380















		

				PR







		

		

				€ 2,05380









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,43335















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,54000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 14,48280















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,69400















		

				RU







		

		

				€ 24,76575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 43,30000 +7,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06928 = 1% * B)







		

		

				€ 6,92800









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,02280









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,25080 +7,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,82%







		

		

				€ 24,76575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C01.023.002







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 TOS22/1_002 - eseguito con malta bastarda (M5)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01500ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,04957















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,04000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,16500















		

				AT







		

		

				€ 0,21457









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,17600m³













						€ 92,41980 +21% 













						€ 16,26588















		

				PRCAM







		

		

				€ 16,26588









		

						TOS22/1_PR.P09.014.002

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos













						30,00000kg













						€ 0,08111 +38,96% 













						€ 2,43330















		

				PR







		

		

				€ 2,43330









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,43335















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,54000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 14,48280















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,69400















		

				RU







		

		

				€ 24,76575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 43,67950 +8,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06989 = 1% * B)







		

		

				€ 6,98872









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,06682









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,73504 +8,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,43%







		

		

				€ 24,76575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C01.024.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_024 -  Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10TOS22/1_001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,02800ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,09253















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,08000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,33000















		

				AT







		

		

				€ 0,42253









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 92,41980 +21% 













						€ 8,13294















		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.006

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 25 cm













						0,27500m³













						€ 88,72301 +21% 













						€ 24,39883















		

				PRCAM







		

		

				€ 32,53177









		

						TOS22/1_PR.P09.014.001

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos













						55,00000kg













						€ 0,06846 +13,01% 













						€ 3,76530















		

				PR







		

		

				€ 3,76530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02800ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,80892















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,31120















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 16,09200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,66000















		

				RU







		

		

				€ 28,87212









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,59172 +10,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10495 = 1% * B)







		

		

				€ 10,49468









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,60864









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,69504 +10,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,5%







		

		

				€ 28,87212









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C01.024.002







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_024 -  Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10TOS22/1_002 - eseguito con malta di calce idraulica (M5)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,02800ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,09253















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,08000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,33000















		

				AT







		

		

				€ 0,42253









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 92,41980 +21% 













						€ 8,13294















		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.006

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 25 cm













						0,27500m³













						€ 88,72301 +21% 













						€ 24,39883















		

				PRCAM







		

		

				€ 32,53177









		

						TOS22/1_PR.P09.014.002

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos













						55,00000kg













						€ 0,08111 +38,96% 













						€ 4,46105















		

				PR







		

		

				€ 4,46105









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02800ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,80892















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,31120















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 16,09200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,66000















		

				RU







		

		

				€ 28,87212









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 66,28747 +11,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10606 = 1% * B)







		

		

				€ 10,60600









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,68935









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,58282 +11,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,13%







		

		

				€ 28,87212









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C01.025.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_025 -  Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22/1_001 - spessore cm 12







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,03305















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,07500ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,30938















		

				AT







		

		

				€ 0,34243









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.004.010

		-

		Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 12 cm (tramezza)













						0,13200m³













						€ 193,16667 +33% 













						€ 25,49800















		

				PRCAM







		

		

				€ 25,49800









		

						TOS22/1_PR.P09.014.003

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos













						20,00000kg













						€ 0,06102 +16,34% 













						€ 1,22040















		

				PR







		

		

				€ 1,22040









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,28890















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 17,33400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,35000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,45250















		

				RU







		

		

				€ 28,24215









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,30298 +13,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08848 = 1% * B)







		

		

				€ 8,84848









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,41515









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,56661 +13,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,02%







		

		

				€ 28,24215









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C01.025.002







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_025 -  Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22/1_002 - spessore cm 25







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,02000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,06609















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,07500ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,30938















		

				AT







		

		

				€ 0,37547









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.004.012

		-

		Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 25 cm













						0,27500m³













						€ 140,26133 +33% 













						€ 38,57187















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,57187









		

						TOS22/1_PR.P09.014.003

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos













						40,00000kg













						€ 0,06102 +16,34% 













						€ 2,44080















		

				PR







		

		

				€ 2,44080









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,70000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 20,22300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,86750















		

				RU







		

		

				€ 33,83505









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,22319 +15,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12036 = 1% * B)







		

		

				€ 12,03571









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,72589









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,98479 +15,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,25%







		

		

				€ 33,83505









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C01.032.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_032 -  Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22/1_001 - spessore cm 8







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,00500ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,01652















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,02000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,08250















		

				AT







		

		

				€ 0,09902









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.032.001

		-

		Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - spessore 8 cm













						0,08800m³













						€ 199,26384 +55,16% 













						€ 17,53522















		

				PRCAM







		

		

				€ 17,53522









		

						TOS22/1_PR.P09.014.003

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos













						10,00000kg













						€ 0,06102 +16,34% 













						€ 0,61020















		

				PR







		

		

				€ 0,61020









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,14445















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,36000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 9,65520















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,24000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,79600















		

				RU







		

		

				€ 16,17345









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,41789 +22,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05507 = 1% * B)







		

		

				€ 5,50686









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,99248









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 43,91723 +22,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,83%







		

		

				€ 16,17345









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C01.032.002







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_032 -  Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22/1_002 - spessore cm 12







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,00500ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,01652















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,03000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,12375















		

				AT







		

		

				€ 0,14027









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.032.002

		-

		Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - spessore 12 cm













						0,13200m³













						€ 153,58279 +48,53% 













						€ 20,27293















		

				PRCAM







		

		

				€ 20,27293









		

						TOS22/1_PR.P09.014.003

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos













						10,00000kg













						€ 0,06102 +16,34% 













						€ 0,61020















		

				PR







		

		

				€ 0,61020









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,14445















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,86670















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,36000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 9,65520















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,24000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,79600















		

				RU







		

		

				€ 16,46235









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 37,48575 +21,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05998 = 1% * B)







		

		

				€ 5,99772









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,34835









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 47,83182 +21,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,42%







		

		

				€ 16,46235









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C02.001.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm,  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblicI e fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramentiTOS22/1_001 - Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spess. 12,5 mm













						2,00000m²













						€ 4,23073 +26,5% 













						€ 8,46146















		

				PRCAM







		

		

				€ 8,46146









		

						TOS22/1_PR.P23.010.025

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6













						0,70000m













						€ 3,05149 +20,27% 













						€ 2,13604















		

						TOS22/1_PR.P23.010.035

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a C 99-100x50x0,6













						2,00000m













						€ 3,81705 +20,95% 













						€ 7,63410















		

						TOS22/1_PR.P23.011.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello metallico a battente













						1,60000cad













						€ 0,17550 +30% 













						€ 0,28080















		

						TOS22/1_PR.P23.011.020

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x25mm.













						29,00000cad













						€ 0,01786 +32,3% 













						€ 0,51794















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P23.012.014

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro  guarnizione isolante  in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm













						1,70000m













						€ 0,40284 +26,03% 













						€ 0,68483















		

						TOS22/1_PR.P26.101.001

		-

		Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)













						0,50000kg













						€ 1,24020 +30% 













						€ 0,62010















		

				PR







		

		

				€ 11,96144









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,44000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 12,71160















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,44000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 11,80080















		

				RU







		

		

				€ 24,51240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 44,93530 +9,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07190 = 1% * B)







		

		

				€ 7,18965









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,21250









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 57,33745 +9,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,75%







		

		

				€ 24,51240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C02.001.002







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm,  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblicI e fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramentiTOS22/1_002 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spess. 12,5 mm













						4,00000m²













						€ 4,23073 +26,5% 













						€ 16,92292















		

				PRCAM







		

		

				€ 16,92292









		

						TOS22/1_PR.P23.010.025

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6













						0,70000m













						€ 3,05149 +20,27% 













						€ 2,13604















		

						TOS22/1_PR.P23.010.035

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a C 99-100x50x0,6













						2,00000m













						€ 3,81705 +20,95% 













						€ 7,63410















		

						TOS22/1_PR.P23.011.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello metallico a battente













						1,60000cad













						€ 0,17550 +30% 













						€ 0,28080















		

						TOS22/1_PR.P23.011.020

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x25mm.













						13,00000cad













						€ 0,01786 +32,3% 













						€ 0,23218















		

						TOS22/1_PR.P23.011.021

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x35mm













						29,00000cad













						€ 0,02145 +31,84% 













						€ 0,62205















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P23.012.014

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro  guarnizione isolante  in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm













						1,70000m













						€ 0,40284 +26,03% 













						€ 0,68483















		

						TOS22/1_PR.P26.101.001

		-

		Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)













						0,80000kg













						€ 1,24020 +30% 













						€ 0,99216















		

				PR







		

		

				€ 12,66979









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,59000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 17,04510















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,59000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 15,82380















		

				RU







		

		

				€ 32,86890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 62,46161 +10,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09994 = 1% * B)







		

		

				€ 9,99386









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,24555









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 79,70102 +10,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,24%







		

		

				€ 32,86890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C02.002.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm e guide a pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramentiTOS22/1_001 - Con singola lastra di cartongesso







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spess. 12,5 mm













						1,00000m²













						€ 4,23073 +26,5% 













						€ 4,23073















		

				PRCAM







		

		

				€ 4,23073









		

						TOS22/1_PR.P23.010.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6













						2,00000m













						€ 1,60425 -4,93% 













						€ 3,20850















		

						TOS22/1_PR.P23.010.002

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6













						0,70000m













						€ 1,29278 -0,42% 













						€ 0,90495















		

						TOS22/1_PR.P23.011.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello metallico a battente













						1,60000cad













						€ 0,17550 +30% 













						€ 0,28080















		

						TOS22/1_PR.P23.011.020

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x25mm.













						15,00000cad













						€ 0,01786 +32,3% 













						€ 0,26790















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.001

		-

		Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)













						0,30000kg













						€ 1,24020 +30% 













						€ 0,37206















		

				PR







		

		

				€ 5,12184









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,44000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 12,71160















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,44000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 11,80080















		

				RU







		

		

				€ 24,51240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,86497 +2,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05418 = 1% * B)







		

		

				€ 5,41840









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,92834









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 43,21171 +2,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,73%







		

		

				€ 24,51240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C02.002.002







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm e guide a pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramentiTOS22/1_002 - Con doppia lastra di cartongesso 







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spess. 12,5 mm













						2,00000m²













						€ 4,23073 +26,5% 













						€ 8,46146















		

				PRCAM







		

		

				€ 8,46146









		

						TOS22/1_PR.P23.010.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6













						2,00000m













						€ 1,60425 -4,93% 













						€ 3,20850















		

						TOS22/1_PR.P23.010.002

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6













						0,70000m













						€ 1,29278 -0,42% 













						€ 0,90495















		

						TOS22/1_PR.P23.011.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello metallico a battente













						1,60000cad













						€ 0,17550 +30% 













						€ 0,28080















		

						TOS22/1_PR.P23.011.020

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x25mm.













						7,00000cad













						€ 0,01786 +32,3% 













						€ 0,12502















		

						TOS22/1_PR.P23.011.021

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x35mm













						15,00000cad













						€ 0,02145 +31,84% 













						€ 0,32175















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.001

		-

		Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)













						0,50000kg













						€ 1,24020 +30% 













						€ 0,62010















		

				PR







		

		

				€ 5,54875









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,49000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,15610















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,49000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 13,14180















		

				RU







		

		

				€ 27,29790









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 41,30811 +4,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06609 = 1% * B)







		

		

				€ 6,60930









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,79174









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 52,70915 +4,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,79%







		

		

				€ 27,29790









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C02.010.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giuntiTOS22/1_001 - spessore lastra in cartongesso mm 12,5







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spess. 12,5 mm













						1,05000m²













						€ 4,23073 +26,5% 













						€ 4,44227















		

				PRCAM







		

		

				€ 4,44227









		

						TOS22/1_PR.P23.010.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6













						2,10000m













						€ 1,60425 -4,93% 













						€ 3,36893















		

						TOS22/1_PR.P23.010.002

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6













						0,40000m













						€ 1,29278 -0,42% 













						€ 0,51711















		

						TOS22/1_PR.P23.010.005

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore













						1,80000cad













						€ 0,14274 +30% 













						€ 0,25693















		

						TOS22/1_PR.P23.011.002

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello universale Ø.8x49













						1,80000cad













						€ 0,03276 +30% 













						€ 0,05897















		

						TOS22/1_PR.P23.011.027

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo













						15,00000cad













						€ 0,01019 +28,34% 













						€ 0,15285















		

						TOS22/1_PR.P23.011.050

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti di congiunzione 6x90/110













						1,80000cad













						€ 0,14964 +30% 













						€ 0,26935















		

						TOS22/1_PR.P23.012.005

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in fibra di vetro 













						1,20000m













						€ 0,06239 +29,09% 













						€ 0,07487















		

						TOS22/1_PR.P26.101.001

		-

		Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)













						0,40000kg













						€ 1,24020 +30% 













						€ 0,49608















		

				PR







		

		

				€ 5,19509









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,55600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,40000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 10,72800















		

				RU







		

		

				€ 22,28400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,92136 +3,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05107 = 1% * B)







		

		

				€ 5,10742









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,70288









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 40,73166 +3,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,71%







		

		

				€ 22,28400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C02.011.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Controsoffitto realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblicI e appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetraliTOS22/1_001 - Con pannelli in lana di legno mineralizzata  600x600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P23.003.001

		-

		Pannelli modulari per controsoffitto, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.)  - di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) o cemento ad alta temperatura dimensioni cm. 60x60 spessore 15 mm  Conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964. 













						1,00000m²













						€ 21,44045 +27,05% 













						€ 21,44045















		

				PRCAM







		

		

				€ 21,44045









		

						TOS22/1_PR.P23.010.005

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore













						0,70000cad













						€ 0,14274 +30% 













						€ 0,09992















		

						TOS22/1_PR.P23.010.009

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - clip fermapannelli













						5,60000cad













						€ 0,75862 +27,86% 













						€ 4,24827















		

						TOS22/1_PR.P23.010.015

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a T lungh. 3600 mm













						0,85000m













						€ 2,55188 +25,09% 













						€ 2,16910















		

						TOS22/1_PR.P23.010.016

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale T lung. 1200













						1,70000m













						€ 1,41113 +21,39% 













						€ 2,39892















		

						TOS22/1_PR.P23.010.017

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale T lung. 600













						0,85000m













						€ 1,41113 +21,39% 













						€ 1,19946















		

						TOS22/1_PR.P23.010.020

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale L31/31













						0,70000m













						€ 4,76190 +30% 













						€ 3,33333















		

						TOS22/1_PR.P23.011.002

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello universale Ø.8x49













						1,80000cad













						€ 0,03276 +30% 













						€ 0,05897















		

				PR







		

		

				€ 13,50797









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,29000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,37810















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,29000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 7,77780















		

				RU







		

		

				€ 16,15590









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 51,10432 +16,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08177 = 1% * B)







		

		

				€ 8,17669









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,92810









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,20911 +16,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,78%







		

		

				€ 16,15590









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.003







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_003 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80













						1,15000m²













						€ 16,30155 +22,98% 













						€ 18,74678















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,23973









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,35444 +15,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11897 = 1% * B)







		

		

				€ 11,89671









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,62512









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,87627 +15,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,55%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.004







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_004 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,55519















		

				AT







		

		

				€ 0,89894









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80













						1,15000m²













						€ 16,30155 +22,98% 













						€ 18,74678















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,23973









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,96550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 77,98167 +14,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12477 = 1% * B)







		

		

				€ 12,47707









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,04587









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,50461 +14,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,07%







		

		

				€ 20,96550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.005







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_005 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120













						1,15000m²













						€ 25,67090 +22,89% 













						€ 29,52154















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,01449









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,49564 +40,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16719 = 1% * B)







		

		

				€ 16,71930









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,12149









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 133,33643 +40,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,91%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.006







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_006 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,55519















		

				AT







		

		

				€ 0,89894









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120













						1,15000m²













						€ 25,67090 +22,89% 













						€ 29,52154















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,01449









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,96550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,57835 +46,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18333 = 1% * B)







		

		

				€ 18,33254









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,29109









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 146,20198 +46,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,34%







		

		

				€ 20,96550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.007







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_007 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,15000m²













						€ 30,61605 +22,93% 













						€ 35,20846















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 66,70141









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,18256 +39,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17629 = 1% * B)







		

		

				€ 17,62921









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,78118









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,59295 +39,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,19%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.008







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_008 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,55519















		

				AT







		

		

				€ 0,89894









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,15000m²













						€ 30,61605 +22,93% 













						€ 35,20846















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 66,70141









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,96550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,26527 +45,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19242 = 1% * B)







		

		

				€ 19,24244









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,95077









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,45848 +45,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,66%







		

		

				€ 20,96550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.010







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_010 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.055

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 20,07040 +12% 













						€ 23,08096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,57391









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,68862 +12,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12590 = 1% * B)







		

		

				€ 12,59018









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,12788









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,40668 +12,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,47%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.011







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.055

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 20,07040 +12% 













						€ 23,08096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,57391









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,98676 +12,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13118 = 1% * B)







		

		

				€ 13,11788









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,51046









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,61510 +12,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,76%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.012







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_012 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,15000m²













						€ 30,10560 +12% 













						€ 34,62144















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 66,11439









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,59554 +34,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17535 = 1% * B)







		

		

				€ 17,53529









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,71308









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,84391 +34,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,26%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.013







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_013 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,15000m²













						€ 30,10560 +12% 













						€ 34,62144















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 66,11439









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,34916 +40,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19096 = 1% * B)







		

		

				€ 19,09587









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,84450









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,28953 +40,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,58%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.014







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_014 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,15000m²













						€ 35,12320 +12% 













						€ 40,39168















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 71,88463









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,36578 +33,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18459 = 1% * B)







		

		

				€ 18,45852









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,38243









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,20673 +33,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,6%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.015







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_015 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,15000m²













						€ 35,12320 +12% 













						€ 40,39168















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 71,88463









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,11940 +39,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20019 = 1% * B)







		

		

				€ 20,01910









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,51385









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 159,65235 +39,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,95%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.018







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_018 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.032

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 31,76824 +12% 













						€ 36,53348















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 68,02643









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,14114 +12,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14743 = 1% * B)







		

		

				€ 14,74258









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,68837









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,57209 +12,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,77%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.019







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_019 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 35 kg/m3,  per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.032

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 31,76824 +12% 













						€ 36,53348















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 68,02643









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,43928 +12,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15270 = 1% * B)







		

		

				€ 15,27028









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,07096









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,78052 +12,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,98%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.020







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_020 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 47,59096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 79,08391









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 122,56506 +32,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19610 = 1% * B)







		

		

				€ 19,61041









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,21755









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 156,39302 +32,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,86%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.021







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_021 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 47,59096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 79,08391









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,31868 +37,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21171 = 1% * B)







		

		

				€ 21,17099









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,34897









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 168,83864 +37,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,25%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.022







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_022 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 47,12400 +12% 













						€ 54,19260















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 85,68555









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,16670 +30,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20667 = 1% * B)







		

		

				€ 20,66667









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,98334









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 164,81671 +30,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,25%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.023







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_023 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 47,12400 +12% 













						€ 54,19260















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 85,68555









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,92032 +35,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22227 = 1% * B)







		

		

				€ 22,22725









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,11476









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 177,26233 +35,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,66%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.028







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_028 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.025

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80













						1,15000m²













						€ 43,67128 +11,28% 













						€ 50,22197















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 79,70168









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,81639 +12,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16611 = 1% * B)







		

		

				€ 16,61062









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,04270









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,46971 +12,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.029







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_029 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.025

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80













						1,15000m²













						€ 43,67128 +11,28% 













						€ 50,22197















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 79,70168









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,11453 +11,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17138 = 1% * B)







		

		

				€ 17,13832









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,42529









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,67814 +11,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,13%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.030







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_030 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.027

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120













						1,15000m²













						€ 65,83041 +11,28% 













						€ 75,70497















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 105,18468









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,66583 +27,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23787 = 1% * B)







		

		

				€ 23,78653









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,24524









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 189,69760 +27,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,78%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.031







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_031 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.027

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120













						1,15000m²













						€ 65,83041 +11,28% 













						€ 75,70497















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 105,18468









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 158,41945 +31,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25347 = 1% * B)







		

		

				€ 25,34711









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,37666









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 202,14322 +31,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,23%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.033







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_033 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.028

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140













						1,15000m²













						€ 76,51412 +11,28% 













						€ 87,99124















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 117,47095









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,95210 +26,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25752 = 1% * B)







		

		

				€ 25,75234









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,67044









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 205,37488 +26,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,03%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.034







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_034 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.028

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140













						1,15000m²













						€ 76,51412 +11,28% 













						€ 87,99124















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 117,47095









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 170,70572 +30,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27313 = 1% * B)







		

		

				€ 27,31292









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,80186









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 217,82050 +30,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,49%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.038







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_038 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 26,26728 +11,28% 













						€ 30,20737















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,92236









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,03707 +12,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13766 = 1% * B)







		

		

				€ 13,76593









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,98030









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,78330 +12,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,89%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.039







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_039 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm,  per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 26,26728 +11,28% 













						€ 30,20737















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,92236









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,33521 +12,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14294 = 1% * B)







		

		

				€ 14,29363









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,36288









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,99172 +12,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,14%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.040







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_040 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.039

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm













						1,15000m²













						€ 39,37175 +11,28% 













						€ 45,27751















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 76,99250









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,47365 +32,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19276 = 1% * B)







		

		

				€ 19,27578









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,97494









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,72437 +32,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,07%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.041







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_041 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.039

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm













						1,15000m²













						€ 39,37175 +11,28% 













						€ 45,27751















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 76,99250









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,22727 +37,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20836 = 1% * B)







		

		

				€ 20,83636









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,10636









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 166,16999 +37,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,44%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.044







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_044 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.040

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm













						1,15000m²













						€ 46,00176 +11,28% 













						€ 52,90202















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 84,61701









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,09816 +30,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20496 = 1% * B)







		

		

				€ 20,49571









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,85939









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,45326 +30,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,35%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.045







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_045 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.040

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm













						1,15000m²













						€ 46,00176 +11,28% 













						€ 52,90202















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 84,61701









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,85178 +35,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22056 = 1% * B)







		

		

				€ 22,05628









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,99081









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 175,89887 +35,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,75%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.050







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_050 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento di spessore della parete. Larghezza profilo 60/80 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,03300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,09075















		

				AT







		

		

				€ 0,09075









		

						TOS22/1_PR.P18.100.021

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 60-80 mm













						1,00000ml













						€ 5,59008 +47,68% 













						€ 5,59008















		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						3,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 0,59649















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 6,59070









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,95337















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,20750















		

				RU







		

		

				€ 3,60537









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,28682 +28,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01646 = 1% * B)







		

		

				€ 1,64589









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,19327









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 13,12598 +28,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,47%







		

		

				€ 3,60537









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.051







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_051 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento di spessore della parete. Larghezza profilo 90/120 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,03300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,09075















		

				AT







		

		

				€ 0,09075









		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						3,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 0,59649















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 10,00624









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,95337















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,20750















		

				RU







		

		

				€ 3,60537









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,70236 +22,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02192 = 1% * B)







		

		

				€ 2,19238









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,58947









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,48421 +22,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,62%







		

		

				€ 3,60537









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.052







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_052 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento di spessore della parete. Larghezza profilo 140/200 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,03300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,09075















		

				AT







		

		

				€ 0,09075









		

						TOS22/1_PR.P18.100.023

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 140-200 mm













						1,00000ml













						€ 16,00604 +56,77% 













						€ 16,00604















		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						3,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 0,59649















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 17,00666









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,95337















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,20750















		

				RU







		

		

				€ 3,60537









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,70278 +43,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03312 = 1% * B)







		

		

				€ 3,31244









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,40152









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 26,41674 +43,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,65%







		

		

				€ 3,60537









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.055







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_055 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,02000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,10575















		

				AT







		

		

				€ 0,38075









		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,77680









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,46680















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,20750















		

				RU







		

		

				€ 6,11880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,27635 +7,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01804 = 1% * B)







		

		

				€ 1,80422









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,30806









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,38863 +7,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,53%







		

		

				€ 6,11880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.056







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_056 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,02000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,10575















		

				AT







		

		

				€ 0,43575









		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,80032









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,04460















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,02230















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,07000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,69050















		

				RU







		

		

				€ 7,75740









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,99347 +7,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02239 = 1% * B)







		

		

				€ 2,23896









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,62324









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,85567 +7,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,45%







		

		

				€ 7,75740









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.060







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_060 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,02000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,10575















		

				AT







		

		

				€ 0,28725









		

						TOS22/1_PR.P18.100.025

		-

		Accessori di posa - Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm













						1,00000ml













						€ 13,67130 +29,65% 













						€ 13,67130















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 16,12247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,48454















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,20750















		

				RU







		

		

				€ 5,13654









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,54626 +19,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03447 = 1% * B)







		

		

				€ 3,44740









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,49937









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 27,49303 +19,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,68%







		

		

				€ 5,13654









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.061







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_061 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,48438









		

						TOS22/1_PR.P18.100.025

		-

		Accessori di posa - Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm













						1,00000ml













						€ 13,67130 +29,65% 













						€ 13,67130















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 17,14599









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,31120















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,93200















		

				RU







		

		

				€ 7,99890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,62927 +16,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04101 = 1% * B)







		

		

				€ 4,10068









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,97300









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 32,70295 +16,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,46%







		

		

				€ 7,99890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.065







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_065 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno mineralizzata (WW), rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13168:2015 con bordo liscio, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 35 e per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,44588









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.024.001

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore mm 35













						1,15000m²













						€ 15,99763 +27,05% 













						€ 18,39727















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,89022









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 20,00189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,35124















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 12,07500















		

				RU







		

		

				€ 29,87124









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,20923 +17,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16033 = 1% * B)







		

		

				€ 16,03348









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,62427









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,86698 +17,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,36%







		

		

				€ 29,87124









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.066







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno mineralizzata (WW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13168:2015 con bordo liscio, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 35, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,48438









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.024.001

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore mm 35













						1,15000m²













						€ 15,99763 +27,05% 













						€ 18,39727















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,89022









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 21,02541









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 18,77850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 15,69750















		

				RU







		

		

				€ 38,23170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,63171 +16,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17541 = 1% * B)







		

		

				€ 17,54107









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,71728









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,89006 +16,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,33%







		

		

				€ 38,23170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.068







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 110/130Kg/m3,  per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,06646















		

				AT







		

		

				€ 0,24796









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.021

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30













						1,15000m²













						€ 16,45547 +11,28% 













						€ 18,92379















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,41674









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 20,00189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,35124















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 12,07500















		

				RU







		

		

				€ 29,87124









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,53783 +15,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16086 = 1% * B)







		

		

				€ 16,08605









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,66239









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,28627 +15,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,28%







		

		

				€ 29,87124









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.069







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_069 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 110/130Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,48438









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.021

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30













						1,15000m²













						€ 16,45547 +11,28% 













						€ 18,92379















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,64350









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 21,02541









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 18,77850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 15,69750















		

				RU







		

		

				€ 38,23170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,38499 +13,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16862 = 1% * B)







		

		

				€ 16,86160









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,22466









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,47125 +13,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,43%







		

		

				€ 38,23170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.111







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_111 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 60













						1,15000m²













						€ 12,21835 +22,98% 













						€ 14,05110















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,54405









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,65876 +14,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11145 = 1% * B)







		

		

				€ 11,14540









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,08042









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,88458 +14,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,87%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.112







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_112 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,55519















		

				AT







		

		

				€ 0,89894









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 60













						1,15000m²













						€ 12,21835 +22,98% 













						€ 14,05110















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,54405









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,96550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,28599 +14,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11726 = 1% * B)







		

		

				€ 11,72576









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,50118









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,51293 +14,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,42%







		

		

				€ 20,96550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.115







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_115 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100













						1,15000m²













						€ 20,95850 +22,92% 













						€ 24,10228















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,59523









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 79,70994 +15,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12754 = 1% * B)







		

		

				€ 12,75359









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,24635









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,70988 +15,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,24%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.116







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_116 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,55519















		

				AT







		

		

				€ 0,89894









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100













						1,15000m²













						€ 20,95850 +22,92% 













						€ 24,10228















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,59523









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,96550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,33717 +15,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13334 = 1% * B)







		

		

				€ 13,33395









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,66711









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 106,33823 +15,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,72%







		

		

				€ 20,96550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.121







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_121 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 160













						1,15000m²













						€ 35,91830 +22,88% 













						€ 41,30605















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 72,79900









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,34095 +38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18775 = 1% * B)







		

		

				€ 18,77455









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,61155









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 149,72705 +38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,1%







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.122







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_122 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,55519















		

				AT







		

		

				€ 0,89894









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 160













						1,15000m²













						€ 35,91830 +22,88% 













						€ 41,30605















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 72,79900









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,55670









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,95406 +43,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20473 = 1% * B)







		

		

				€ 20,47265









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,84267









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,26938 +43,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,82%







		

		

				€ 22,55670









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.123







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_123 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,15000m²













						€ 41,63465 +22,94% 













						€ 47,87985















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 79,37280









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,01767 +15,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17603 = 1% * B)







		

		

				€ 17,60283









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,76205









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,38255 +15,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,97%







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.124







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_124 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,55519















		

				AT







		

		

				€ 0,89894









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,15000m²













						€ 41,63465 +22,94% 













						€ 47,87985















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 79,37280









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,55670









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,15178 +14,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18104 = 1% * B)







		

		

				€ 18,10428









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,12561









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,38167 +14,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,62%







		

		

				€ 22,55670









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.125







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_125 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200













						1,15000m²













						€ 47,70925 +22,88% 













						€ 54,86564















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 86,35859









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,00346 +15,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18721 = 1% * B)







		

		

				€ 18,72055









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,57240









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 149,29641 +15,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,13%







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.126







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_126 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,55519















		

				AT







		

		

				€ 0,89894









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200













						1,15000m²













						€ 47,70925 +22,88% 













						€ 54,86564















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 86,35859









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,55670









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,13757 +15,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19222 = 1% * B)







		

		

				€ 19,22201









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,93596









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,29554 +15,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,71%







		

		

				€ 22,55670









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.127







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_127 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 220













						1,15000m²













						€ 57,89850 +21% 













						€ 66,58328















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 98,07623









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,72110 +15,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20595 = 1% * B)







		

		

				€ 20,59538









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,93165









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 164,24813 +15,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,94%







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.128







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_128 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,55519















		

				AT







		

		

				€ 0,89894









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 220













						1,15000m²













						€ 57,89850 +21% 













						€ 66,58328















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 98,07623









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,55670









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,85521 +14,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21097 = 1% * B)







		

		

				€ 21,09683









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,29520









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 168,24724 +14,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,41%







		

		

				€ 22,55670









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.129







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_129 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.014

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 240













						1,15000m²













						€ 63,16200 +21% 













						€ 72,63630















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 104,12925









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,77412 +15,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21564 = 1% * B)







		

		

				€ 21,56386









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,63380









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 171,97178 +15,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,4%







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.130







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_130 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,55519















		

				AT







		

		

				€ 0,89894









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.014

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 240













						1,15000m²













						€ 63,16200 +21% 













						€ 72,63630















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 104,12925









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,55670









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,90823 +15,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22065 = 1% * B)







		

		

				€ 22,06532









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,99736









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 175,97091 +15,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,82%







		

		

				€ 22,55670









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1449







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1449 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 16,84800 +35% 













						€ 19,37520















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,28997









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,40468 +16,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11745 = 1% * B)







		

		

				€ 11,74475









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,51494









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,66437 +16,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,8%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1450







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1450 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 16,84800 +35% 













						€ 19,37520















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,28997









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,70282 +15,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12272 = 1% * B)







		

		

				€ 12,27245









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,89753









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,87280 +15,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,13%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1451







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1451 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 22,46738 +35% 













						€ 25,83749















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,75226









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 79,86697 +17,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12779 = 1% * B)







		

		

				€ 12,77872









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,26457









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,91026 +17,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,2%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1452







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1452 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 22,46738 +35% 













						€ 25,83749















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,75226









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,16511 +16,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13306 = 1% * B)







		

		

				€ 13,30642









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,64715









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 106,11868 +16,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,48%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1453







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1453 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 28,08675 +35% 













						€ 32,29976















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 62,21453









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,69568 +42,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16911 = 1% * B)







		

		

				€ 16,91131









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,26070









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,86769 +42,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,75%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1454







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1454 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 28,08675 +35% 













						€ 32,29976















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 62,21453









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,44930 +49,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18472 = 1% * B)







		

		

				€ 18,47189









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,39212









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,31331 +49,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,04%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1455







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1455 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 33,67575 +35% 













						€ 38,72711















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 68,64188









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,12303 +42,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17940 = 1% * B)







		

		

				€ 17,93968









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,00627









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,06898 +42,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,96%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1456







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1456 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 33,67575 +35% 













						€ 38,72711















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 68,64188









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,87665 +48,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19500 = 1% * B)







		

		

				€ 19,50026









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,13769









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 155,51460 +48,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,3%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1457







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1457 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.026

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 39,31538 +35% 













						€ 45,21269















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,12746









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,60861 +42,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18977 = 1% * B)







		

		

				€ 18,97738









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,75860









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 151,34459 +42,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,25%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1458







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1458 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.026

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 39,31538 +35% 













						€ 45,21269















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,12746









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,36223 +47,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20538 = 1% * B)







		

		

				€ 20,53796









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,89002









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,79021 +47,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,62%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1459







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1459 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 22,00500 +35% 













						€ 25,30575















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,22052









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,76247 +42,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15962 = 1% * B)







		

		

				€ 15,96200









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,57245









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,29692 +42,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,4%







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.146







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_146 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.029

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 27,51300 +35% 













						€ 31,63995















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,55472









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,06461 +16,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14410 = 1% * B)







		

		

				€ 14,41034









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,44750









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,92245 +16,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,06%







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1460







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1460 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 22,00500 +35% 













						€ 25,30575















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,22052









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,04649 +49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17607 = 1% * B)







		

		

				€ 17,60744









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,76539









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,41932 +49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,86%







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1461







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1461 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.













						1,15000m²













						€ 24,81300 +35% 













						€ 28,53495















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,44972









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,99167 +42,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16479 = 1% * B)







		

		

				€ 16,47867









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,94703









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,41737 +42,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,92%







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1462







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1462 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.













						1,15000m²













						€ 24,81300 +35% 













						€ 28,53495















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,44972









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,27569 +48,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18124 = 1% * B)







		

		

				€ 18,12411









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,13998









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,53978 +48,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,41%







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1464







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1464 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.029

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 27,51300 +35% 













						€ 31,63995















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,55472









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,86963 +15,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14859 = 1% * B)







		

		

				€ 14,85914









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,77288









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,50165 +15,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,79%







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1465







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1465 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.030

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 34,06050 +35% 













						€ 39,16958















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 69,08435









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,59424 +17,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15615 = 1% * B)







		

		

				€ 15,61508









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,32093









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,53025 +17,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,75%







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1466







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1466 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.030

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 34,06050 +35% 













						€ 39,16958















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 69,08435









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,39926 +17,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16064 = 1% * B)







		

		

				€ 16,06388









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,64631









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,10945 +17,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,38%







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1469







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1469 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.032

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 10,43750 -6,74% 













						€ 12,00313















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,91790









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 66,03261 +6,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10565 = 1% * B)







		

		

				€ 10,56522









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,65978









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,25761 +6,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,01%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1470







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1470 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.032

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 10,43750 -6,74% 













						€ 12,00313















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,91790









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,33075 +6,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11093 = 1% * B)







		

		

				€ 11,09292









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,04237









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,46604 +6,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,37%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1471







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1471 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.033

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 13,93750 -6,66% 













						€ 16,02813















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,94290









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,05761 +6,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11209 = 1% * B)







		

		

				€ 11,20922









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,12668









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,39351 +6,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,75%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1472







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1472 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.033

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 13,93750 -6,66% 













						€ 16,02813















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,94290









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,35575 +6,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11737 = 1% * B)







		

		

				€ 11,73692









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,50927









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,60194 +6,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,09%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1473







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1473 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.034

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 17,42500 -6,65% 













						€ 20,03875















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,95352









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,43467 +30,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14950 = 1% * B)







		

		

				€ 14,94955









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,83842









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,22264 +30,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,56%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1474







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1474 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.034

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 17,42500 -6,65% 













						€ 20,03875















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,95352









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,18829 +37,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16510 = 1% * B)







		

		

				€ 16,51013









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,96984









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,66826 +37,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,7%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1475







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1475 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.035

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 20,91250 -6,64% 













						€ 24,04938















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,96415









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,44530 +28,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15591 = 1% * B)







		

		

				€ 15,59125









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,30366









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,34021 +28,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,92%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1476







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1476 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.035

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 20,91250 -6,64% 













						€ 24,04938















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,96415









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,19892 +35,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17152 = 1% * B)







		

		

				€ 17,15183









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,43508









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,78583 +35,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,12%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1477







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1477 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.036

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 36,44197 +11,28% 













						€ 41,90827















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 71,82304









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,30419 +31,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18449 = 1% * B)







		

		

				€ 18,44867









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,37529









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,12815 +31,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,61%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1478







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1478 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.036

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 36,44197 +11,28% 













						€ 41,90827















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 71,82304









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,05781 +37,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20009 = 1% * B)







		

		

				€ 20,00925









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,50671









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 159,57377 +37,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,96%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1479







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1479 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 41,64988 +11,28% 













						€ 47,89736















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 77,81213









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 122,35408 +30,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19577 = 1% * B)







		

		

				€ 19,57665









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,19307









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 156,12380 +30,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,56%







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1480







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1480 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 41,64988 +11,28% 













						€ 47,89736















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 77,81213









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,63810 +35,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21222 = 1% * B)







		

		

				€ 21,22210









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,38602









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 169,24622 +35,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,16%







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1481







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1481 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.038

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 46,85111 +11,28% 













						€ 53,87878















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 83,79355









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,33550 +29,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20534 = 1% * B)







		

		

				€ 20,53368









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,88692









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,75610 +29,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,97%







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1482







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1482 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.038

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 46,85111 +11,28% 













						€ 53,87878















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 83,79355









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,61952 +33,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22179 = 1% * B)







		

		

				€ 22,17912









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,07986









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 176,87850 +33,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,59%







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1483







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1483 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.039

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 52,05901 +11,28% 













						€ 59,86786















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 89,78263









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,29252 +9,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18927 = 1% * B)







		

		

				€ 18,92680









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,72193









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,94125 +9,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,99%







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1484







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1484 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.039

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 52,05901 +11,28% 













						€ 59,86786















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 89,78263









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,09754 +9,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19376 = 1% * B)







		

		

				€ 19,37561









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,04732









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,52047 +9,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,41%







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1489







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1489 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.042

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 17,38463 +35% 













						€ 19,99232















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,90709









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,02180 +16,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11843 = 1% * B)







		

		

				€ 11,84349









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,58653









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,45182 +16,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,64%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1490







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1490 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.042

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 17,38463 +35% 













						€ 19,99232















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,90709









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 77,31994 +15,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12371 = 1% * B)







		

		

				€ 12,37119









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,96911









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,66024 +15,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,96%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1491







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1491 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.043

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 23,17613 +35% 













						€ 26,65255















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 56,56732









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,68203 +17,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12909 = 1% * B)







		

		

				€ 12,90912









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,35912









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,95027 +17,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,02%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1492







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1492 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.043

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 23,17613 +35% 













						€ 26,65255















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 56,56732









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,98017 +17,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13437 = 1% * B)







		

		

				€ 13,43683









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,74170









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,15870 +17,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,3%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1493







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1493 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.044

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 28,97775 +35% 













						€ 33,32441















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 63,23918









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 106,72033 +42,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17075 = 1% * B)







		

		

				€ 17,07525









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,37956









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,17514 +42,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,62%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1494







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1494 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.044

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 28,97775 +35% 













						€ 33,32441















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 63,23918









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,47395 +48,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18636 = 1% * B)







		

		

				€ 18,63583









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,51098









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,62076 +48,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,91%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1495







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1495 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.045

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 34,74900 +35% 













						€ 39,96135















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 69,87612









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,35727 +42,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18137 = 1% * B)







		

		

				€ 18,13716









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,14944









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,64387 +42,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,82%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1496







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1496 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.045

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 34,74900 +35% 













						€ 39,96135















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 69,87612









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,11089 +48,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19698 = 1% * B)







		

		

				€ 19,69774









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,28086









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 157,08949 +48,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,16%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1497







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1497 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.046

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 40,57088 +35% 













						€ 46,65651















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 76,57128









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,05243 +41,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19208 = 1% * B)







		

		

				€ 19,20839









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,92608









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,18690 +41,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,11%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1498







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1498 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.046

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 40,57088 +35% 













						€ 46,65651















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 76,57128









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,80605 +47,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20769 = 1% * B)







		

		

				€ 20,76897









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,05750









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,63252 +47,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,48%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2005







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2005 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,44588









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.001

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20













						1,15000m²













						€ 13,49245 +14,38% 













						€ 15,51632















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,20905









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 20,00189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,35124















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 12,07500















		

				RU







		

		

				€ 29,87124









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,52806 +14,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15284 = 1% * B)







		

		

				€ 15,28449









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,08126









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,89381 +14,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,51%







		

		

				€ 29,87124









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2006







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2006 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,48438









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.001

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20













						1,15000m²













						€ 13,49245 +14,38% 













						€ 15,51632















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,20905









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 21,02541









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 18,77850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 15,69750















		

				RU







		

		

				€ 38,23170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,95054 +12,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16792 = 1% * B)







		

		

				€ 16,79209









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,17426









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 133,91689 +12,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,55%







		

		

				€ 38,23170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2007







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2007 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,44588









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.002

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30













						1,15000m²













						€ 18,26595 +14,21% 













						€ 21,00584















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,69857









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 20,00189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,35124















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 12,07500















		

				RU







		

		

				€ 29,87124









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,01758 +14,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16163 = 1% * B)







		

		

				€ 16,16281









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,71804









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,89843 +14,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,17%







		

		

				€ 29,87124









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2008







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2008 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,48438









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.002

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30













						1,15000m²













						€ 18,26595 +14,21% 













						€ 21,00584















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,69857









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 21,02541









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 18,77850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 15,69750















		

				RU







		

		

				€ 38,23170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,44006 +12,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17670 = 1% * B)







		

		

				€ 17,67041









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,81105









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,92152 +12,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,13%







		

		

				€ 38,23170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2011







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2011 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,44588









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50













						1,15000m²













						€ 29,37025 +14,14% 













						€ 33,77579















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 63,46852









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 20,00189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,35124















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 12,07500















		

				RU







		

		

				€ 29,87124









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,78753 +14,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18206 = 1% * B)







		

		

				€ 18,20600









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,19935









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,19288 +14,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,57%







		

		

				€ 29,87124









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2012







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2012 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,48438









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50













						1,15000m²













						€ 29,37025 +14,14% 













						€ 33,77579















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 63,46852









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 21,02541









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 18,77850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 15,69750















		

				RU







		

		

				€ 38,23170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,21001 +13,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19714 = 1% * B)







		

		

				€ 19,71360









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,29236









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 157,21597 +13,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,32%







		

		

				€ 38,23170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2013







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2013 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 34,54830 +14,11% 













						€ 39,73055















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,36646









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,48117 +12,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14157 = 1% * B)







		

		

				€ 14,15699









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,26382









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,90198 +12,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,43%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2014







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2014 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,55519















		

				AT







		

		

				€ 0,89894









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 34,54830 +14,11% 













						€ 39,73055















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,36646









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,96550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,10840 +12,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14737 = 1% * B)







		

		

				€ 14,73734









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,68457









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,53031 +12,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,84%







		

		

				€ 20,96550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2015







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2015 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 39,73070 +14,08% 













						€ 45,69031















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,32622









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,44093 +12,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15111 = 1% * B)







		

		

				€ 15,11055









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,95515









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,50663 +12,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,39%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2016







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2016 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,55519















		

				AT







		

		

				€ 0,89894









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 39,73070 +14,08% 













						€ 45,69031















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,32622









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,96550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,06816 +12,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15691 = 1% * B)







		

		

				€ 15,69091









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,37591









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,13498 +12,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,75%







		

		

				€ 20,96550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2017







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2017 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 45,08275 +14,06% 













						€ 51,84516















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 76,48107









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,59578 +12,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16095 = 1% * B)







		

		

				€ 16,09532









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,66911









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,36021 +12,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,45%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2018







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2018 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,55519















		

				AT







		

		

				€ 0,89894









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 45,08275 +14,06% 













						€ 51,84516















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 76,48107









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,96550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,22301 +12,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16676 = 1% * B)







		

		

				€ 16,67568









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,08987









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,98856 +12,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,76%







		

		

				€ 20,96550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2019







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2019 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 50,09985 +14,04% 













						€ 57,61483















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 82,25074









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 106,36545 +12,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17018 = 1% * B)







		

		

				€ 17,01847









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,33839









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,72231 +12,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,67%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2020







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2020 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,55519















		

				AT







		

		

				€ 0,89894









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 50,09985 +14,04% 













						€ 57,61483















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 82,25074









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,96550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,99268 +12,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17599 = 1% * B)







		

		

				€ 17,59883









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,75915









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,35066 +12,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,94%







		

		

				€ 20,96550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2021







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2021 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 55,08650 +14,02% 













						€ 63,34948















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 87,98539









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,10010 +12,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17936 = 1% * B)







		

		

				€ 17,93602









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,00361









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,03973 +12,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,97%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2022







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2022 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,55519















		

				AT







		

		

				€ 0,89894









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 55,08650 +14,02% 













						€ 63,34948















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 87,98539









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,96550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,72733 +12,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18516 = 1% * B)







		

		

				€ 18,51637









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,42437









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,66807 +12,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,2%







		

		

				€ 20,96550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2023







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2023 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 65,65575 +14,01% 













						€ 75,50411















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 100,14002









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,62117 +29,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22979 = 1% * B)







		

		

				€ 22,97939









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,66006









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 183,26062 +29,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,12%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2024







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2024 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,55519















		

				AT







		

		

				€ 0,89894









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 65,65575 +14,01% 













						€ 75,50411















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 100,14002









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,96550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 146,22488 +28,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23396 = 1% * B)







		

		

				€ 23,39598









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,96209









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 186,58295 +28,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,24%







		

		

				€ 20,96550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2025







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2025 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130













						1,15000m²













						€ 69,59680 +12% 













						€ 80,03632















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 104,67223









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,15338 +27,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23705 = 1% * B)







		

		

				€ 23,70454









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,18579









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 189,04371 +27,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,81%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2026







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2026 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,55519















		

				AT







		

		

				€ 0,89894









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130













						1,15000m²













						€ 69,59680 +12% 













						€ 80,03632















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 104,67223









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,96550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,75709 +26,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24121 = 1% * B)







		

		

				€ 24,12113









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,48782









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 192,36604 +26,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,9%







		

		

				€ 20,96550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2027







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2027 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 77,85625 +14,04% 













						€ 89,53469















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 114,17060









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 157,65175 +27,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25224 = 1% * B)







		

		

				€ 25,22428









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,28760









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 201,16363 +27,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,22%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2028







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2028 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,55519















		

				AT







		

		

				€ 0,89894









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 77,85625 +14,04% 













						€ 89,53469















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 114,17060









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,96550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,25546 +27,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25641 = 1% * B)







		

		

				€ 25,64087









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,58963









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 204,48596 +27,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,25%







		

		

				€ 20,96550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2029







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2029 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150













						1,15000m²













						€ 80,30400 +12% 













						€ 92,34960















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 116,98551









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,46666 +25,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25675 = 1% * B)







		

		

				€ 25,67467









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,61413









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 204,75546 +25,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,06%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2030







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2030 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,55519















		

				AT







		

		

				€ 0,89894









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150













						1,15000m²













						€ 80,30400 +12% 













						€ 92,34960















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 116,98551









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,96550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,07037 +25,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26091 = 1% * B)







		

		

				€ 26,09126









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,91616









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 208,07779 +25,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,08%







		

		

				€ 20,96550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2031







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2031 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.014

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 89,05190 +14,04% 













						€ 102,40969















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 127,04560









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 171,58755 +26,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27454 = 1% * B)







		

		

				€ 27,45401









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,90416









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 218,94572 +26,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,96%







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2032







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2032 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,55519















		

				AT







		

		

				€ 0,89894









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.014

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 89,05190 +14,04% 













						€ 102,40969















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 127,04560









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,55670









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 174,72166 +25,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27955 = 1% * B)







		

		

				€ 27,95547









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,26771









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 222,94484 +25,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,12%







		

		

				€ 22,55670









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2033







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2033 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.015

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 97,23300 +13,98% 













						€ 111,81795















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 136,45386









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 180,99581 +25,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28959 = 1% * B)







		

		

				€ 28,95933









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,99551









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 230,95065 +25,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,49%







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2034







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2034 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,55519















		

				AT







		

		

				€ 0,89894









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.015

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 97,23300 +13,98% 













						€ 111,81795















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 136,45386









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,55670









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 184,12992 +25,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29461 = 1% * B)







		

		

				€ 29,46079









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,35907









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 234,94978 +25,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,6%







		

		

				€ 22,55670









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.313







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_313 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.054

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 60 mm













						1,15000m²













						€ 15,00800 +12% 













						€ 17,25920















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,75215









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,86686 +12,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11659 = 1% * B)







		

		

				€ 11,65870









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,45256









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,97812 +12,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,95%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.314







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_314 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.054

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 60 mm













						1,15000m²













						€ 15,00800 +12% 













						€ 17,25920















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,75215









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,16500 +12,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12186 = 1% * B)







		

		

				€ 12,18640









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,83514









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,18654 +12,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,28%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.317







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_317 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore 100 mm densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.056

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 100 mm













						1,15000m²













						€ 25,08800 +12% 













						€ 28,85120















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,34415









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,45886 +12,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13513 = 1% * B)







		

		

				€ 13,51342









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,79723









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,76951 +12,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,21%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.318







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_318 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore 100 mm densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.056

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 100 mm













						1,15000m²













						€ 25,08800 +12% 













						€ 28,85120















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,34415









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,75700 +12,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14041 = 1% * B)







		

		

				€ 14,04112









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,17981









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,97793 +12,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,46%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3209







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3209 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.031

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 25,57072 +12% 













						€ 29,40633















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,89928









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,01399 +12,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13602 = 1% * B)







		

		

				€ 13,60224









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,86162









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,47785 +12,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,1%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3210







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3210 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 35 kg/m3,  per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.031

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 25,57072 +12% 













						€ 29,40633















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,89928









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,31213 +12,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14130 = 1% * B)







		

		

				€ 14,12994









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,24421









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,68628 +12,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,35%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3217







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 56,93912 +12% 













						€ 65,47999















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 96,97294









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 141,51489 +28,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22642 = 1% * B)







		

		

				€ 22,64238









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,41573









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 180,57300 +28,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,86%







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3218







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3218 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 56,93912 +12% 













						€ 65,47999















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 96,97294









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 151,79891 +33,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24288 = 1% * B)







		

		

				€ 24,28783









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,60867









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 193,69541 +33,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,5%







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3219







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 25,96160 +12% 













						€ 29,85584















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,34879









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,99366 +10,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14719 = 1% * B)







		

		

				€ 14,71899









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,67127









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,38392 +10,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,7%







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3220







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 25,96160 +12% 













						€ 29,85584















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,34879









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,79868 +10,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15168 = 1% * B)







		

		

				€ 15,16779









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,99665









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,96312 +10,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,41%







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3221







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3221 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,15000m²













						€ 28,50400 +12% 













						€ 32,77960















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,27255









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,91742 +10,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15187 = 1% * B)







		

		

				€ 15,18679









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,01042









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,11463 +10,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,19%







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3222







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,15000m²













						€ 28,50400 +12% 













						€ 32,77960















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,27255









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,72244 +10,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15636 = 1% * B)







		

		

				€ 15,63559









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,33580









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,69383 +10,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,86%







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3227







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3227 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.040

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 29,57864 +12% 













						€ 34,01544















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 65,50839









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,62310 +12,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14340 = 1% * B)







		

		

				€ 14,33970









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,39628









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,35908 +12,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,22%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3228







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 43-48 kg/m3,  per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.040

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 29,57864 +12% 













						€ 34,01544















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 65,50839









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,92124 +12,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14867 = 1% * B)







		

		

				€ 14,86740









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,77886









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,56750 +12,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,44%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3229







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3229 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.041

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 37,08040 +12% 













						€ 42,64246















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,13541









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,25012 +12,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15720 = 1% * B)







		

		

				€ 15,72002









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,39701









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,36715 +12,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,79%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.323







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_323 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,15000m²













						€ 40,14080 +12% 













						€ 46,16192















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 77,65487









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 122,19682 +31,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19551 = 1% * B)







		

		

				€ 19,55149









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,17483









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 155,92314 +31,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,58%







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3230







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3230 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 43-48 kg/m3,  per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.041

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 37,08040 +12% 













						€ 42,64246















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,13541









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,54826 +12,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16248 = 1% * B)







		

		

				€ 16,24772









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,77960









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,57558 +12,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,96%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3231







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3231 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.042

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 48,23784 +12% 













						€ 55,47352















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 86,96647









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,44762 +30,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20872 = 1% * B)







		

		

				€ 20,87162









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,13192









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 166,45116 +30,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,14%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3232







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3232 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.042

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 48,23784 +12% 













						€ 55,47352















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 86,96647









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,20124 +35,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22432 = 1% * B)







		

		

				€ 22,43220









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,26334









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 178,89678 +35,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,56%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3233







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3233 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.043

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 55,85384 +12% 













						€ 64,23192















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 95,72487









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,20602 +29,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22273 = 1% * B)







		

		

				€ 22,27296









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,14790









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 177,62688 +29,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,44%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3234







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3234 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.043

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 55,85384 +12% 













						€ 64,23192















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 95,72487









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,95964 +33,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23834 = 1% * B)







		

		

				€ 23,83354









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,27932









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 190,07250 +33,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,88%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3235







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3235 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.044

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 27,21600 +12% 













						€ 31,29840















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 62,79135









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,33330 +35,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17173 = 1% * B)







		

		

				€ 17,17333









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,45066









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,95729 +35,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,32%







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3236







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3236 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.044

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 27,21600 +12% 













						€ 31,29840















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 62,79135









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,61732 +40,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18819 = 1% * B)







		

		

				€ 18,81877









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,64361









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,07970 +40,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,84%







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3237







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3237 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.045

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 28,77280 +12% 













						€ 33,08872















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,58167









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,22654 +10,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15236 = 1% * B)







		

		

				€ 15,23625









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,04628









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,50907 +10,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,14%







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3238







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3238 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.045

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 28,77280 +12% 













						€ 33,08872















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,58167









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,03156 +10,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15685 = 1% * B)







		

		

				€ 15,68505









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,37166









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,08827 +10,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,8%







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3239







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3239 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.046

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 200













						1,15000m²













						€ 33,70080 +12% 













						€ 38,75592















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,24887









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,89374 +10,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16143 = 1% * B)







		

		

				€ 16,14300









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,70367









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,74041 +10,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,23%







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.324







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_324 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,15000m²













						€ 40,14080 +12% 













						€ 46,16192















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 77,65487









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,48084 +37,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21197 = 1% * B)







		

		

				€ 21,19693









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,36778









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 169,04555 +37,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,17%







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3240







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3240 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.046

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 200













						1,15000m²













						€ 33,70080 +12% 













						€ 38,75592















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,24887









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,69876 +10,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16592 = 1% * B)







		

		

				€ 16,59180









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,02906









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,31962 +10,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,83%







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.325







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_325 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,15000m²













						€ 45,15840 +12% 













						€ 51,93216















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 83,42511









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,06998 +10,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18251 = 1% * B)







		

		

				€ 18,25120









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,23212









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,55330 +10,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,47%







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.326







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_326 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,15000m²













						€ 45,15840 +12% 













						€ 51,93216















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 83,42511









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,87500 +10,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18700 = 1% * B)







		

		

				€ 18,70000









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,55750









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 149,13250 +10,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,93%







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.327







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_327 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,15000m²













						€ 50,17600 +12% 













						€ 57,70240















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 89,19535









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,84022 +10,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19174 = 1% * B)







		

		

				€ 19,17444









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,90147









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,91613 +10,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,82%







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.328







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_328 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,15000m²













						€ 50,17600 +12% 













						€ 57,70240















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 89,19535









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 122,64524 +10,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19623 = 1% * B)







		

		

				€ 19,62324









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,22685









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 156,49533 +10,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,23%







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.329







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_329 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,15000m²













						€ 55,19360 +12% 













						€ 63,47264















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 94,96559









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,61046 +10,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20098 = 1% * B)







		

		

				€ 20,09767









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,57081









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,27894 +10,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,23%







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.330







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_330 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,15000m²













						€ 55,19360 +12% 













						€ 63,47264















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 94,96559









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,41548 +10,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20546 = 1% * B)







		

		

				€ 20,54648









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,89620









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,85816 +10,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,59%







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.331







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_331 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,15000m²













						€ 60,21120 +12% 













						€ 69,24288















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 100,73583









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,38070 +10,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21021 = 1% * B)







		

		

				€ 21,02091









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,24016









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 167,64177 +10,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,7%







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.332







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_332 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,15000m²













						€ 60,21120 +12% 













						€ 69,24288















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 100,73583









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,18572 +10,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21470 = 1% * B)







		

		

				€ 21,46972









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,56554









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 171,22098 +10,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,01%







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.4213







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_4213 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.012

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50













						1,15000m²













						€ 28,67200 +33,07% 













						€ 32,97280















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 117,06214









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 5,11760















		

				PR







		

		

				€ 6,90102









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,22389 +16,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22916 = 1% * B)







		

		

				€ 22,91582









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,61397









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 182,75368 +16,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,15%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.4214







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_4214 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.012

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50













						1,15000m²













						€ 28,67200 +33,07% 













						€ 32,97280















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 117,06214









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 5,11760















		

				PR







		

		

				€ 6,90102









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,49851 +16,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23280 = 1% * B)







		

		

				€ 23,27976









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,87783









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 185,65610 +16,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,14%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.4215







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_4215 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.013

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 34,41838 +33,1% 













						€ 39,58114















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 123,67048









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 5,11760















		

				PR







		

		

				€ 6,90102









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 149,83223 +17,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23973 = 1% * B)







		

		

				€ 23,97316









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,38054









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 191,18593 +17,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,7%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.4216







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_4216 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.013

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 34,41838 +33,1% 













						€ 39,58114















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 123,67048









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 5,11760















		

				PR







		

		

				€ 6,90102









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,10685 +17,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24337 = 1% * B)







		

		

				€ 24,33710









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,64440









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 194,08835 +17,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,65%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.4217







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_4217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.014

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 44,50846 +30,96% 













						€ 51,18473















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 135,27407









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 5,11760















		

				PR







		

		

				€ 6,90102









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 161,43582 +17,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25830 = 1% * B)







		

		

				€ 25,82973









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,72656









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 205,99211 +17,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.4218







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_4218 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.014

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 44,50846 +30,96% 













						€ 51,18473















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 135,27407









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 5,11760















		

				PR







		

		

				€ 6,90102









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,71044 +17,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26194 = 1% * B)







		

		

				€ 26,19367









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,99041









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 208,89452 +17,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,9%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.4219







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_4219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.015

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 55,60755 +30,93% 













						€ 63,94868















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 148,03802









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 5,11760















		

				PR







		

		

				€ 6,90102









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 174,19977 +18,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27872 = 1% * B)







		

		

				€ 27,87196









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,20717









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 222,27890 +18,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,34%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.4220







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_4220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.015

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 55,60755 +30,93% 













						€ 63,94868















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 148,03802









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 5,11760















		

				PR







		

		

				€ 6,90102









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 176,47439 +18,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28236 = 1% * B)







		

		

				€ 28,23590









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,47103









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 225,18132 +18,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,18%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.4221







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_4221 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.016

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 66,81875 +31,02% 













						€ 76,84156















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 160,93090









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						10,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 37,39500















		

				PR







		

		

				€ 39,17842









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 219,37005 +38,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35099 = 1% * B)







		

		

				€ 35,09921









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,44693









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 279,91619 +38,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,63%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.4222







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_4222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.016

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 66,81875 +31,02% 













						€ 76,84156















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 160,93090









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						10,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 37,39500















		

				PR







		

		

				€ 39,17842









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 221,64467 +37,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35463 = 1% * B)







		

		

				€ 35,46315









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,71078









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 282,81860 +37,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,31%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.4223







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_4223 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.017

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 77,91784 +30,99% 













						€ 89,60552















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 173,69486









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						10,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 37,39500















		

				PR







		

		

				€ 39,17842









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 232,13401 +38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37141 = 1% * B)







		

		

				€ 37,14144









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,92755









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 296,20300 +38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,26%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.4224







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_4224 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.017

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 77,91784 +30,99% 













						€ 89,60552















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 173,69486









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						10,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 37,39500















		

				PR







		

		

				€ 39,17842









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 234,40863 +37,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37505 = 1% * B)







		

		

				€ 37,50538









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,19140









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 299,10541 +37,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,91%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.4225







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_4225 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.018

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 88,90482 +40% 













						€ 102,24054















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 186,32988









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						10,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 37,39500















		

				PR







		

		

				€ 39,17842









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 245,82983 +41,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39333 = 1% * B)







		

		

				€ 39,33277









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,51626









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 313,67886 +41,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,25%







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.4226







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_4226 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.018

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 88,90482 +40% 













						€ 102,24054















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 186,32988









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						10,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 37,39500















		

				PR







		

		

				€ 39,17842









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 248,63485 +40,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39782 = 1% * B)







		

		

				€ 39,78158









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,84164









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 317,25807 +40,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,02%







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.4227







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_4227 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.019

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 97,31322 +40% 













						€ 111,91020















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 195,99954









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						10,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 10,67490















		

				PR







		

		

				€ 12,45832









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 228,77939 +23,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36605 = 1% * B)







		

		

				€ 36,60470









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,53841









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 291,92250 +23,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,72%







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.4228







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_4228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.019

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 97,31322 +40% 













						€ 111,91020















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 195,99954









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						10,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 10,67490















		

				PR







		

		

				€ 12,45832









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 231,58441 +22,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37054 = 1% * B)







		

		

				€ 37,05351









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,86379









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 295,50171 +22,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,54%







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.4229







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_4229 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.020

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200













						1,15000m²













						€ 111,21510 +30,93% 













						€ 127,89737















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 211,98671









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						10,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 10,67490















		

				PR







		

		

				€ 12,45832









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 244,76656 +20,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39163 = 1% * B)







		

		

				€ 39,16265









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,39292









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 312,32213 +20,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,28%







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.4230







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_4230 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.020

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200













						1,15000m²













						€ 111,21510 +30,93% 













						€ 127,89737















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 211,98671









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						10,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 10,67490















		

				PR







		

		

				€ 12,45832









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 247,57158 +20,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39611 = 1% * B)







		

		

				€ 39,61145









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,71830









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 315,90133 +20,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,05%







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.541







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_541 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 40 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40













						1,15000m²













						€ 21,83564 +11,28% 













						€ 25,11099















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,59070









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,70541 +12,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12593 = 1% * B)







		

		

				€ 12,59287









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,12983









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,42811 +12,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,47%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.542







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_542 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 40 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40













						1,15000m²













						€ 21,83564 +11,28% 













						€ 25,11099















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,59070









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,00355 +12,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13121 = 1% * B)







		

		

				€ 13,12057









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,51241









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,63653 +12,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,76%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.543







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_543 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 50 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50













						1,15000m²













						€ 27,42863 +11,28% 













						€ 31,54292















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,02263









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,13734 +12,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13622 = 1% * B)







		

		

				€ 13,62197









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,87593









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,63524 +12,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,07%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.544







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_544 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 50 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50













						1,15000m²













						€ 27,42863 +11,28% 













						€ 31,54292















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,02263









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,43548 +12,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14150 = 1% * B)







		

		

				€ 14,14968









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,25852









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,84368 +12,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,32%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.545







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_545 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.024

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60













						1,15000m²













						€ 32,91946 +11,28% 













						€ 37,85738















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 67,33709









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,45180 +12,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14632 = 1% * B)







		

		

				€ 14,63229









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,60841









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,69250 +12,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,89%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.546







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_546 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.024

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60













						1,15000m²













						€ 32,91946 +11,28% 













						€ 37,85738















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 67,33709









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,74994 +12,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15160 = 1% * B)







		

		

				€ 15,15999









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,99099









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,90092 +12,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,1%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.549







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_549 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.026

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100













						1,15000m²













						€ 54,85726 +11,28% 













						€ 63,08585















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 92,56556









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,68027 +12,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18669 = 1% * B)







		

		

				€ 18,66884









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,53491









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,88402 +12,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,46%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.550







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_550 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.026

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100













						1,15000m²













						€ 54,85726 +11,28% 













						€ 63,08585















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 92,56556









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,97841 +11,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19197 = 1% * B)







		

		

				€ 19,19655









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,91750









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,09246 +11,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,51%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.703







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_703 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,44588









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.011

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 20













						1,15000m²













						€ 11,01672 +11,28% 













						€ 12,66923















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 42,36196









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 20,00189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,35124















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 12,07500















		

				RU







		

		

				€ 29,87124









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,68097 +13,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14829 = 1% * B)







		

		

				€ 14,82896









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,75099









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,26092 +13,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,26%







		

		

				€ 29,87124









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.704







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_704 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,48438









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.011

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 20













						1,15000m²













						€ 11,01672 +11,28% 













						€ 12,66923















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,58872









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 21,02541









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 18,77850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 15,69750















		

				RU







		

		

				€ 38,23170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,33021 +12,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15573 = 1% * B)







		

		

				€ 15,57283









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,29030









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,19334 +12,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,78%







		

		

				€ 38,23170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.705







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_705 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,44588









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.012

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 30













						1,15000m²













						€ 16,13560 +11,28% 













						€ 18,55594















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,24867









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 20,00189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,35124















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 12,07500















		

				RU







		

		

				€ 29,87124









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,56768 +13,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15771 = 1% * B)







		

		

				€ 15,77083









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,43385









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,77236 +13,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,75%







		

		

				€ 29,87124









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.706







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_706 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,48438









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.012

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 30













						1,15000m²













						€ 16,13560 +11,28% 













						€ 18,55594















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,47543









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 21,02541









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 18,77850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 15,69750















		

				RU







		

		

				€ 38,23170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,21692 +12,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16515 = 1% * B)







		

		

				€ 16,51471









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,97316









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,70479 +12,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,03%







		

		

				€ 38,23170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.711







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_711 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.015

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 32,15992 +11,28% 













						€ 36,98391















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,66340









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,77811 +10,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14205 = 1% * B)







		

		

				€ 14,20450









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,29826









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,28087 +10,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,37%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.712







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_712 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.015

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 32,15992 +11,28% 













						€ 36,98391















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,66340









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,07625 +10,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14732 = 1% * B)







		

		

				€ 14,73220









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,68085









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,48930 +10,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,6%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.713







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_713 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.016

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 38,16904 +11,28% 













						€ 43,89440















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 71,57389









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,68860 +10,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15310 = 1% * B)







		

		

				€ 15,31018









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,09988









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 122,09866 +10,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,19%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.714







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_714 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.016

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 38,16904 +11,28% 













						€ 43,89440















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 71,57389









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,98674 +10,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15838 = 1% * B)







		

		

				€ 15,83788









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,48246









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,30708 +10,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,37%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.715







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_715 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.017

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 43,62176 +11,28% 













						€ 50,16502















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 77,84451









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,95922 +10,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16313 = 1% * B)







		

		

				€ 16,31348









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,82727









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,09997 +10,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,26%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.716







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_716 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.017

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 43,62176 +11,28% 













						€ 50,16502















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 77,84451









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,25736 +10,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16841 = 1% * B)







		

		

				€ 16,84118









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,20985









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,30839 +10,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,39%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.717







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_717 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.018

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 49,51960 +11,28% 













						€ 56,94754















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 84,62703









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,74174 +10,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17399 = 1% * B)







		

		

				€ 17,39868









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,61404









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,75446 +10,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,37%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.718







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_718 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.018

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 49,51960 +11,28% 













						€ 56,94754















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 84,62703









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,03988 +10,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17926 = 1% * B)







		

		

				€ 17,92638









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,99663









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 142,96289 +10,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,46%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.719







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_719 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.019

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 55,08360 +11,28% 













						€ 63,34614















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 91,02563









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,14034 +10,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18422 = 1% * B)







		

		

				€ 18,42245









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,35628









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 146,91907 +10,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,62%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.720







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_720 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.019

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 55,08360 +11,28% 













						€ 63,34614















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 91,02563









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,43848 +10,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18950 = 1% * B)







		

		

				€ 18,95016









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,73886









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 151,12750 +10,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,68%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.726







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_726 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 4 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,48438









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.021

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 4













						1,15000m²













						€ 9,23624 +11,28% 













						€ 10,62168















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 35,54117









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 21,02541









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 18,77850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 15,69750















		

				RU







		

		

				€ 38,23170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,28266 +12,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15245 = 1% * B)







		

		

				€ 15,24523









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,05279









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,58068 +12,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,45%







		

		

				€ 38,23170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.727







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_727 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 6 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,44588









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 6













						1,15000m²













						€ 9,90392 +11,28% 













						€ 11,38951















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,08224









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 20,00189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,35124















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 12,07500















		

				RU







		

		

				€ 29,87124









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,40125 +13,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14624 = 1% * B)







		

		

				€ 14,62420









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,60255









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,62800 +13,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,61%







		

		

				€ 29,87124









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.728







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_728 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 6 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,48438









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 6













						1,15000m²













						€ 9,90392 +11,28% 













						€ 11,38951















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 36,30900









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 21,02541









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 18,77850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 15,69750















		

				RU







		

		

				€ 38,23170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,05049 +12,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15368 = 1% * B)







		

		

				€ 15,36808









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,14186









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 122,56043 +12,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,19%







		

		

				€ 38,23170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.729







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_729 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 10 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,44588









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 10













						1,15000m²













						€ 11,79568 +11,28% 













						€ 13,56503















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,25776









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 20,00189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,35124















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 12,07500















		

				RU







		

		

				€ 29,87124









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,57677 +13,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14972 = 1% * B)







		

		

				€ 14,97228









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,85491









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,40396 +13,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,02%







		

		

				€ 29,87124









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.730







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_730 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 10 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,48438









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 10













						1,15000m²













						€ 11,79568 +11,28% 













						€ 13,56503















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,48452









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 21,02541









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 18,77850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 15,69750















		

				RU







		

		

				€ 38,23170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,22601 +12,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15716 = 1% * B)







		

		

				€ 15,71616









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,39422









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,33639 +12,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,5%







		

		

				€ 38,23170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.733







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_733 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,44588









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.025

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 20













						1,15000m²













						€ 23,25752 +11,28% 













						€ 26,74615















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 56,43888









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 20,00189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,35124















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 12,07500















		

				RU







		

		

				€ 29,87124









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 106,75789 +13,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17081 = 1% * B)







		

		

				€ 17,08126









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,38392









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,22307 +13,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,93%







		

		

				€ 29,87124









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.734







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_734 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,48438









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.025

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 20













						1,15000m²













						€ 23,25752 +11,28% 













						€ 26,74615















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,66564









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 21,02541









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 18,77850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 15,69750















		

				RU







		

		

				€ 38,23170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,40713 +12,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17825 = 1% * B)







		

		

				€ 17,82514









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,92323









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 142,15550 +12,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,89%







		

		

				€ 38,23170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.857







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_857 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.036

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm













						1,15000m²













						€ 19,57894 +11,28% 













						€ 22,51578















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,23077









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,34548 +12,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12535 = 1% * B)







		

		

				€ 12,53528









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,08808









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,96884 +12,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,55%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.858







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_858 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm,  per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.036

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm













						1,15000m²













						€ 19,57894 +11,28% 













						€ 22,51578















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,23077









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,64362 +12,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13063 = 1% * B)







		

		

				€ 13,06298









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,47066









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,17726 +12,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,85%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.861







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_861 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 26,26728 +11,28% 













						€ 30,20737















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,92236









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,03707 +12,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13766 = 1% * B)







		

		

				€ 13,76593









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,98030









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,78330 +12,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,89%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.862







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_862 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm,  per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 26,26728 +11,28% 













						€ 30,20737















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,92236









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,33521 +12,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14294 = 1% * B)







		

		

				€ 14,29363









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,36288









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,99172 +12,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,14%







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 60 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 73, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 60 mm e spessore complessivo del pannello fino a 73 mm













						1,15000m²













						€ 36,03477 +20,78% 













						€ 41,43999















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,42379









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,46853 +16,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14315 = 1% * B)







		

		

				€ 14,31496









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,37835









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,16184 +16,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,76%







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.010







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_010 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 17,68752 +0,09% 













						€ 20,34065















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 42,23557









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 66,35028 +7,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10616 = 1% * B)







		

		

				€ 10,61604









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,69663









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,66295 +7,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,91%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.020







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_020 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 80 mm conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 29,47924 +12% 













						€ 33,90113















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,00609









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,12080 +11,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12499 = 1% * B)







		

		

				€ 12,49933









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,06201









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,68214 +11,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,61%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.055







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_055 - Fornitura e posa in opera di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezze fino a 4mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,20000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 1,05750















		

				AT







		

		

				€ 1,33250









		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,77680









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,46680















		

				RU







		

		

				€ 6,35580









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,46510 +8,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01994 = 1% * B)







		

		

				€ 1,99442









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,44595









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 15,90547 +8,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,96%







		

		

				€ 6,35580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.060







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_060 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 30 mm ICB, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,20000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 1,05750















		

				AT







		

		

				€ 1,23900









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.021

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30













						1,15000m²













						€ 16,45547 +11,28% 













						€ 18,92379















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,00235









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 9,29003









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,48454















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 18,39654









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,92792 +13,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09588 = 1% * B)







		

		

				€ 9,58847









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,95164









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,46803 +13,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,06%







		

		

				€ 18,39654









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.1449







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_1449 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante (certificato ETA004) in pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 55 kg/m3 spessore mm. 60.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 16,84800 +35% 













						€ 19,37520















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,27012









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,38483 +16,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10462 = 1% * B)







		

		

				€ 10,46157









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,58464









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,43104 +16,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,23%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.1451







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_1451 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante (certificato ETA004) in pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 55 kg/m3 spessore mm. 80.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 22,46738 +35% 













						€ 25,83749















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,73241









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,84712 +18,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11496 = 1% * B)







		

		

				€ 11,49554









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,33427









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,67693 +18,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,23%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.2009







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_2009 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.003

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 40













						1,15000m²













						€ 24,09650 +14,19% 













						€ 27,71098















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,10000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 1,45636















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,61580









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,73051 +10,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11317 = 1% * B)







		

		

				€ 11,31688









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,20474









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,25213 +10,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,55%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.2013







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_2013 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 34,54830 +14,11% 













						€ 39,73055















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,10000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 1,45636















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,63537









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,75008 +11,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13240 = 1% * B)







		

		

				€ 13,24001









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,59901









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,58910 +11,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,57%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.2017







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_2017 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 45,08275 +14,06% 













						€ 51,84516















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,10000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 1,45636















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,74998









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,86469 +11,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15178 = 1% * B)







		

		

				€ 15,17835









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,00430









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,04734 +11,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,32%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3107







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3107 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) dello spessore 50 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50













						1,15000m²













						€ 19,83212 +12% 













						€ 22,80694















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 42,91190









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,02661 +11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10724 = 1% * B)







		

		

				€ 10,72426









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,77509









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,52596 +11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,69%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3109







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3109 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) dello spessore 60 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 23,12296 +12% 













						€ 26,59140















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,69636









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,81107 +11,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11330 = 1% * B)







		

		

				€ 11,32977









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,21408









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,35492 +11,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,53%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3113







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3113 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) dello spessore 100 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 36,11720 +12% 













						€ 41,53478















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,63974









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,42591 +11,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13668 = 1% * B)







		

		

				€ 13,66815









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,90941









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,00347 +11,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,01%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3127







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3127 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 50 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 50













						1,15000m²













						€ 22,41960 +12% 













						€ 25,78254















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,88750









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,00221 +11,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11200 = 1% * B)







		

		

				€ 11,20035









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,12026









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,32282 +11,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,76%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3129







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3129 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 60 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.014

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 26,07528 +12% 













						€ 29,98657















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,09153









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,20624 +11,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11873 = 1% * B)







		

		

				€ 11,87300









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,60792









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,68716 +11,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,59%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3131







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3131 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 80 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.015

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 33,51992 +12% 













						€ 38,54791















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,65287









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,76758 +11,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13243 = 1% * B)







		

		

				€ 13,24281









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,60104









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,61143 +11,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,56%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3133







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3133 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 100 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.016

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 40,78368 +12% 













						€ 46,90123















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 67,00619









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,12090 +11,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14579 = 1% * B)







		

		

				€ 14,57934









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,57002









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,27026 +11,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,95%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3137







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3137 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 30 mm  densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 30













						1,15000m²













						€ 14,92736 +12% 













						€ 17,16646















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,27142









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 61,38613 +10,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09822 = 1% * B)







		

		

				€ 9,82178









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,12079









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,32870 +10,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,68%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3139







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3139 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 40 mm  densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 40













						1,15000m²













						€ 18,68776 +12% 













						€ 21,49092















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,59588









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,71059 +10,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10514 = 1% * B)







		

		

				€ 10,51369









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,62243









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,84671 +10,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,12%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3207







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3207 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 30 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.030

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 30













						1,15000m²













						€ 13,28040 +12% 













						€ 15,27246















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 35,37742









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,49213 +10,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09519 = 1% * B)







		

		

				€ 9,51874









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,90109









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,91196 +10,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,43%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3209







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3209 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 70 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.031

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 25,57072 +12% 













						€ 29,40633















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,51129









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,62600 +11,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11780 = 1% * B)







		

		

				€ 11,78016









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,54062









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,94678 +11,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,74%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3211







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3211 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 90 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.032

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 31,76824 +12% 













						€ 36,53348















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 56,63844









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,75315 +11,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12921 = 1% * B)







		

		

				€ 12,92050









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,36737









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,04102 +11,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3213







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3213 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 120 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 47,59096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 67,69592









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,17707 +32,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17788 = 1% * B)







		

		

				€ 17,78833









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,89654









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 141,86194 +32,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,07%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3215







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3215 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 140 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 47,12400 +12% 













						€ 54,19260















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,29756









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,77871 +31,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18845 = 1% * B)







		

		

				€ 18,84459









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,66233









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,28563 +31,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,34%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3217







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3217 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 160 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 56,93912 +12% 













						€ 65,47999















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 85,58495









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,09484 +10,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18255 = 1% * B)







		

		

				€ 18,25517









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,23500









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,58501 +10,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,47%







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3219







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3219 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 180 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 25,96160 +12% 













						€ 29,85584















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,96080









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,47069 +9,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12555 = 1% * B)







		

		

				€ 12,55531









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,10260









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,12860 +9,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,58%







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3221







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3221 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 200 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,15000m²













						€ 28,50400 +12% 













						€ 32,77960















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,88456









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,39445 +9,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13023 = 1% * B)







		

		

				€ 13,02311









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,44176









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,85932 +9,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,88%







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3307







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3307 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 30 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 43, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.001

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 30 mm e spessore complessivo del pannello fino a 43 mm













						1,15000m²













						€ 22,61578 +20,04% 













						€ 26,00815















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,99195









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,03669 +15,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11846 = 1% * B)







		

		

				€ 11,84587









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,58826









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,47082 +15,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,42%







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3309







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3309 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 40 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 53, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.002

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 40 mm e spessore complessivo del pannello fino a 53 mm













						1,15000m²













						€ 28,31850 +20,75% 













						€ 32,56628















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,55008









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,59482 +16,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12895 = 1% * B)







		

		

				€ 12,89517









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,34900









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,83899 +16,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,17%







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3311







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3311 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 50 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 63, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.003

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 50 mm e spessore complessivo del pannello fino a 63 mm













						1,15000m²













						€ 31,79564 +20,67% 













						€ 36,56499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 65,54879









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,59353 +16,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13535 = 1% * B)







		

		

				€ 13,53496









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,81285









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,94134 +16,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,5%







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3315







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3315 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 80 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 93, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 80 mm e spessore complessivo del pannello fino a 93 mm













						1,15000m²













						€ 45,75134 +21,18% 













						€ 52,61404















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 81,59784









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,64258 +17,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16103 = 1% * B)







		

		

				€ 16,10281









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,67454









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,41993 +17,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,34%







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3317







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3317 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 100 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 113, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 100 mm e spessore complessivo del pannello fino a 113 mm













						1,15000m²













						€ 53,64867 +21,14% 













						€ 61,69597















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 90,67977









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,72451 +17,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17556 = 1% * B)







		

		

				€ 17,55592









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,72804









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,00847 +17,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,41%







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.4111







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_4111 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3 spessore mm. 60.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.001

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 95 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 36,54851 +40% 













						€ 42,03079















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 126,12013









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 4,34222









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 149,72308 +19,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23956 = 1% * B)







		

		

				€ 23,95569









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,36788









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 191,04665 +19,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,71%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.4113







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_4113 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3 spessore mm. 80.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.002

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 95 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 48,76872 +40% 













						€ 56,08403















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 140,17337









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 4,34222









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,77632 +20,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26204 = 1% * B)







		

		

				€ 26,20421









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,99805









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 208,97858 +20,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,88%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.4115







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_4115 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3 spessore mm. 100.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.003

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 95 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 57,62557 +40% 













						€ 66,26941















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 150,35875









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 4,34222









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 173,96170 +21,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27834 = 1% * B)







		

		

				€ 27,83387









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,17956









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 221,97513 +21,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,36%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.4209







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_4209 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 30.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.010

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 30













						1,15000m²













						€ 40,69666 +40% 













						€ 46,80116















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 130,89050









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 4,34222









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,49345 +19,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24719 = 1% * B)







		

		

				€ 24,71895









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,92124









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 197,13364 +19,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,41%







		

		

				€ 18,54687
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				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.001.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontaliTOS22/1_001 - Ø 3/8'







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.037.001

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 3/8'













						1,00000m













						€ 3,28790 +21,58% 













						€ 3,28790















		

						TOS22/1_PR.P29.037.010

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 3/8'. Incidenza 15%













						0,15000m













						€ 3,28790 +21,58% 













						€ 0,49319















		

				PR







		

		

				€ 3,78109









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,07900ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 1,99396















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,07900ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,50653















		

				RU







		

		

				€ 3,50049









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,28158 +10,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02330 = 2% * B)







		

		

				€ 1,16505









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,84466









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 9,29129 +10,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,67%







		

		

				€ 3,50049









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.001.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontaliTOS22/1_002 - Ø 1/2'







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.037.002

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 1/2'













						1,00000m













						€ 3,18010 +10,88% 













						€ 3,18010















		

						TOS22/1_PR.P29.037.011

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 1/2'. Incidenza 15%













						0,15000m













						€ 3,18010 +10,88% 













						€ 0,47702















		

				PR







		

		

				€ 3,65712









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,10600ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,67544















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,10600ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 2,02142















		

				RU







		

		

				€ 4,69686









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,35398 +5,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02673 = 2% * B)







		

		

				€ 1,33664









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,96906









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,65968 +5,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,06%







		

		

				€ 4,69686









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.001.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontaliTOS22/1_003 - Ø 3/4'







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.037.003

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 3/4'













						1,00000m













						€ 3,95626 +17,79% 













						€ 3,95626















		

						TOS22/1_PR.P29.037.012

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 3/4'. Incidenza 15%













						0,15000m













						€ 3,95626 +17,79% 













						€ 0,59344















		

				PR







		

		

				€ 4,54970









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,15800ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 3,98792















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,15800ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 3,01306















		

				RU







		

		

				€ 7,00098









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,55068 +7,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03696 = 2% * B)







		

		

				€ 1,84811









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,33988









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,73867 +7,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,5%







		

		

				€ 7,00098









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.001.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontaliTOS22/1_004 - Ø 1'







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.037.004

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 1'













						1,00000m













						€ 5,41156 +15,63% 













						€ 5,41156















		

						TOS22/1_PR.P29.037.013

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 1'. Incidenza 15%













						0,15000m













						€ 5,41156 +15,63% 













						€ 0,81173















		

				PR







		

		

				€ 6,22329









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,19400ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 4,89656















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,19400ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 3,69958















		

				RU







		

		

				€ 8,59614









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,81943 +6,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04742 = 2% * B)







		

		

				€ 2,37111









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,71905









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,90959 +6,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,46%







		

		

				€ 8,59614









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.001.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontaliTOS22/1_005 - Ø 2'







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.037.005

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 2'













						1,00000m













						€ 11,26510 +17,24% 













						€ 11,26510















		

						TOS22/1_PR.P29.037.014

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 2'. Incidenza 15%













						0,15000m













						€ 11,26510 +17,24% 













						€ 1,68977















		

				PR







		

		

				€ 12,95487









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,22000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 5,55280















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,22000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 4,19540















		

				RU







		

		

				€ 9,74820









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,70307 +9,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07265 = 2% * B)







		

		

				€ 3,63249









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,63356









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 28,96912 +9,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,65%







		

		

				€ 9,74820









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.001.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontaliTOS22/1_006 - Ø 3







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.037.006

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 3'













						1,00000m













						€ 18,90812 +17,7% 













						€ 18,90812















		

						TOS22/1_PR.P29.037.106

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 3"  Incidenza 15%













						0,15000m













						€ 18,90812 +17,7% 













						€ 2,83622















		

				PR







		

		

				€ 21,74434









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,23800ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 6,00712















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,23800ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 4,53866















		

				RU







		

		

				€ 10,54578









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 32,29012 +11,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10333 = 2% * B)







		

		

				€ 5,16642









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,74565









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 41,20219 +11,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,6%







		

		

				€ 10,54578









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.001.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontaliTOS22/1_007 - Ø 4







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.037.007

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 4'













						1,00000m













						€ 27,40276 +17,61% 













						€ 27,40276















		

						TOS22/1_PR.P29.037.107

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 4"  Incidenza 15%













						0,15000m













						€ 27,40276 +17,61% 













						€ 4,11041















		

				PR







		

		

				€ 31,51317









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,25300ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 6,38572















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,25300ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 4,82471















		

				RU







		

		

				€ 11,21043









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 42,72360 +12,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13672 = 2% * B)







		

		

				€ 6,83578









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,95594









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 54,51532 +12,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,56%







		

		

				€ 11,21043









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.002.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :TOS22/1_001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.084.001

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7













						1,00000m













						€ 1,05938 +8,71% 













						€ 1,05938















		

						TOS22/1_PR.P29.084.010

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 1,05938 +8,71% 













						€ 0,52969















		

				PR







		

		

				€ 1,58907









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,07000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 1,76680















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,07000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,33490















		

				RU







		

		

				€ 3,10170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,69077 +3,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01501 = 2% * B)







		

		

				€ 0,75052









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,54413









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,98542 +3,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,82%







		

		

				€ 3,10170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.002.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :TOS22/1_002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.084.002

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4













						1,00000m













						€ 0,95967 +8,71% 













						€ 0,95967















		

						TOS22/1_PR.P29.084.011

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 0,95967 +8,71% 













						€ 0,47984















		

				PR







		

		

				€ 1,43951









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,07900ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 1,99396















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,07900ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,50653















		

				RU







		

		

				€ 3,50049









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,94000 +3,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01581 = 2% * B)







		

		

				€ 0,79040









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,57304









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,30344 +3,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,53%







		

		

				€ 3,50049









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.002.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :TOS22/1_003 - Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.084.003

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2













						1,00000m













						€ 1,76790 +8,71% 













						€ 1,76790















		

						TOS22/1_PR.P29.084.012

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 1,76790 +8,71% 













						€ 0,88395















		

				PR







		

		

				€ 2,65185









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,08800ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,22112















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,08800ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,67816















		

				RU







		

		

				€ 3,89928









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,55113 +4,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02096 = 2% * B)







		

		

				€ 1,04818









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,75993









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,35924 +4,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,65%







		

		

				€ 3,89928









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.002.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :TOS22/1_004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.084.004

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4













						1,00000m













						€ 2,74099 +8,71% 













						€ 2,74099















		

						TOS22/1_PR.P29.084.013

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 2,74099 +8,71% 













						€ 1,37050















		

				PR







		

		

				€ 4,11149









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,10600ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,67544















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,10600ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 2,02142















		

				RU







		

		

				€ 4,69686









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,80835 +4,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02819 = 2% * B)







		

		

				€ 1,40934









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,02177









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 11,23946 +4,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,79%







		

		

				€ 4,69686









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.002.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :TOS22/1_005 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 6,7







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.084.005

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 40 spessore (mm) 6,7













						1,00000m













						€ 4,38893 +8,71% 













						€ 4,38893















		

						TOS22/1_PR.P29.084.105

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo in polipropilene, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 40  Incidenza 45%













						0,45000%













						€ 4,38893 +8,71% 













						€ 1,97502















		

				PR







		

		

				€ 6,36395









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,14000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 3,53360















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,14000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 2,66980















		

				RU







		

		

				€ 6,20340









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,56735 +4,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04022 = 2% * B)







		

		

				€ 2,01078









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,45781









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 16,03594 +4,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,68%







		

		

				€ 6,20340









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.002.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :TOS22/1_006 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 8,4







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.084.006

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 50 spessore (mm) 8,4













						1,00000m













						€ 6,58396 +8,71% 













						€ 6,58396















		

						TOS22/1_PR.P29.084.106

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo in polipropilene, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 50  Incidenza 45%













						0,45000%













						€ 6,58396 +8,71% 













						€ 2,96278















		

				PR







		

		

				€ 9,54674









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,17000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 4,29080















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,17000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 3,24190















		

				RU







		

		

				€ 7,53270









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,07944 +5,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05465 = 2% * B)







		

		

				€ 2,73271









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,98122









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 21,79337 +5,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,56%







		

		

				€ 7,53270









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.002.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :TOS22/1_007 - Ø (mm) 63 spessore (mm) 10,5







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.084.007

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 63 spessore (mm) 10,5













						1,00000m













						€ 11,40931 +8,71% 













						€ 11,40931















		

						TOS22/1_PR.P29.084.107

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo in polipropilene, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 63  Incidenza 45%













						0,45000%













						€ 11,40931 +8,71% 













						€ 5,13419















		

				PR







		

		

				€ 16,54350









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,20500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 5,17420















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,20500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 3,90935















		

				RU







		

		

				€ 9,08355









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,62705 +5,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08201 = 2% * B)







		

		

				€ 4,10033









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,97274









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 32,70012 +5,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,78%







		

		

				€ 9,08355









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.003.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.TOS22/1_001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.036.001

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25













						1,00000m













						€ 0,98008 +8,71% 













						€ 0,98008















		

						TOS22/1_PR.P29.036.011

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 100%













						1,00000m













						€ 0,98008 +8,71% 













						€ 0,98008















		

				PR







		

		

				€ 1,96016









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,07000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 1,76680















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,07000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,33490















		

				RU







		

		

				€ 3,10170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,06186 +4,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01620 = 2% * B)







		

		

				€ 0,80990









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,58718









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,45894 +4,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,02%







		

		

				€ 3,10170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.003.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.TOS22/1_002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.036.002

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5













						1,00000m













						€ 2,91270 +130,07% 













						€ 2,91270















		

						TOS22/1_PR.P29.036.012

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5. Incidenza 100%













						1,00000m













						€ 2,91270 +130,07% 













						€ 2,91270















		

				PR







		

		

				€ 5,82540









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,10000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,52400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,10000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,90700















		

				RU







		

		

				€ 4,43100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,25640 +48,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03282 = 2% * B)







		

		

				€ 1,64102









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,18974









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 13,08716 +48,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,86%







		

		

				€ 4,43100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.003.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.TOS22/1_003 - Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.036.003

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0













						1,00000m













						€ 4,30920 +68,87% 













						€ 4,30920















		

						TOS22/1_PR.P29.036.013

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0. Incidenza 100%













						1,00000m













						€ 4,30920 +68,87% 













						€ 4,30920















		

				PR







		

		

				€ 8,61840









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,12000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 3,02880















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,12000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 2,28840















		

				RU







		

		

				€ 5,31720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,93560 +34,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04459 = 2% * B)







		

		

				€ 2,22970









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,61653









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,78183 +34,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,9%







		

		

				€ 5,31720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.003.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.TOS22/1_004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.036.004

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0













						1,00000m













						€ 5,29340 +27,7% 













						€ 5,29340















		

						TOS22/1_PR.P29.036.014

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0. Incidenza 100%













						1,00000m













						€ 5,29340 +27,7% 













						€ 5,29340















		

				PR







		

		

				€ 10,58680









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,14000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 3,53360















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,14000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 2,66980















		

				RU







		

		

				€ 6,20340









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,79020 +16,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05373 = 2% * B)







		

		

				€ 2,68643









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,94766









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 21,42429 +16,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,95%







		

		

				€ 6,20340









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.003.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.TOS22/1_005 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.036.005

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5













						1,00000m













						€ 7,88690 +6,8% 













						€ 7,88690















		

						TOS22/1_PR.P29.036.015

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5. Incidenza 100%













						1,00000m













						€ 7,88690 +6,8% 













						€ 7,88690















		

				PR







		

		

				€ 15,77380









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,14000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 3,53360















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,14000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 2,66980















		

				RU







		

		

				€ 6,20340









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,97720 +5,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07033 = 2% * B)







		

		

				€ 3,51635









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,54936









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 28,04291 +5,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,12%







		

		

				€ 6,20340









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.003.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.TOS22/1_006 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.036.006

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0













						1,00000m













						€ 11,70400 +12,88% 













						€ 11,70400















		

						TOS22/1_PR.P29.036.016

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0. Incidenza 100%













						1,00000m













						€ 11,70400 +12,88% 













						€ 11,70400















		

				PR







		

		

				€ 23,40800









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,14000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 3,53360















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,14000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 2,66980















		

				RU







		

		

				€ 6,20340









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,61140 +10,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09476 = 2% * B)







		

		

				€ 4,73782









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,43492









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 37,78414 +10,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,42%







		

		

				€ 6,20340









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.003.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.TOS22/1_007 - Ø (mm) 63 spessore (mm) 4,5







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.036.007

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 63 spessore (mm) 4,5













						1,00000m













						€ 20,30910 +23,47% 













						€ 20,30910















		

						TOS22/1_PR.P29.036.107

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) (mm) 63 spessore (mm) 4,5. Incidenza 100%













						1,00000m













						€ 20,30910 +23,47% 













						€ 20,30910















		

				PR







		

		

				€ 40,61820









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,16000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 4,03840















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,16000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 3,05120















		

				RU







		

		

				€ 7,08960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 47,70780 +19,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15267 = 2% * B)







		

		

				€ 7,63325









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,53411









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 60,87516 +19,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,65%







		

		

				€ 7,08960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.003.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.TOS22/1_008 - Ø (mm) 75 spessore (mm) 4,5







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.036.008

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 75 spessore (mm) 5,0













						1,00000m













						€ 25,76210 -14,3% 













						€ 25,76210















		

						TOS22/1_PR.P29.036.108

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) (mm) 75 spessore (mm) 5,0. Incidenza 100%













						1,00000m













						€ 25,76210 -14,3% 













						€ 25,76210















		

				PR







		

		

				€ 51,52420









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,16000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 4,03840















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,16000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 3,05120















		

				RU







		

		

				€ 7,08960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 58,61380 -12,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18756 = 2% * B)







		

		

				€ 9,37821









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,79920









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 74,79121 -12,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,48%







		

		

				€ 7,08960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.004.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.TOS22/1_001 - lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc..







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.100.019

		-

		Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), per rubinetteria monoforo o a 3 fori, con esclusione della colonna a terra: delle dimensioni 65 x 50 cm













						1,00000cad













						€ 46,20175 +8,71% 













						€ 46,20175















		

						TOS22/1_PR.P29.101.022

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"













						1,00000cad













						€ 18,16925 +8,71% 













						€ 18,16925















		

						TOS22/1_PR.P29.101.038

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Mensola per lavabo coppia 25 cm













						1,00000cad













						€ 21,76374 +8,71% 













						€ 21,76374















		

						TOS22/1_PR.P29.101.054

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi acqua calda e fredda













						1,00000cad













						€ 5,82142 +8,71% 













						€ 5,82142















		

				PR







		

		

				€ 91,95616









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						1,32000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 33,31680















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						1,32000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 25,17240















		

				RU







		

		

				€ 58,48920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,44536 +5,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48143 = 2% * B)







		

		

				€ 24,07126









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,45166









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 191,96828 +5,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,47%







		

		

				€ 58,48920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.004.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.TOS22/1_002 - lavabo da semincasso o da incasso in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.100.022

		-

		Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Lavabo da semincasso o da incasso cm. 65x52 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria













						1,00000cad













						€ 211,25976 +8,71% 













						€ 211,25976















		

						TOS22/1_PR.P29.101.022

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"













						1,00000cad













						€ 18,16925 +8,71% 













						€ 18,16925















		

						TOS22/1_PR.P29.101.054

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi acqua calda e fredda













						1,00000cad













						€ 5,82142 +8,71% 













						€ 5,82142















		

				PR







		

		

				€ 235,25043









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						1,76000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 44,42240















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						1,76000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 33,56320















		

				RU







		

		

				€ 77,98560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 313,23603 +6,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00236 = 2% * B)







		

		

				€ 50,11776









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 36,33538









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 399,68917 +6,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,51%







		

		

				€ 77,98560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.004.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.TOS22/1_003 - bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.100.010

		-

		Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Bidet in porcellana dura (vetrochina): monoforo o triforo con erogazione dalla rubinetteria o con erogazione dalla ceramica













						1,00000cad













						€ 74,68377 +8,71% 













						€ 74,68377















		

						TOS22/1_PR.P29.101.022

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"













						1,00000cad













						€ 18,16925 +8,71% 













						€ 18,16925















		

						TOS22/1_PR.P29.101.038

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Mensola per lavabo coppia 25 cm













						1,00000cad













						€ 21,76374 +8,71% 













						€ 21,76374















		

						TOS22/1_PR.P29.101.054

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi acqua calda e fredda













						1,00000cad













						€ 5,82142 +8,71% 













						€ 5,82142















		

				PR







		

		

				€ 120,43818









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						1,14400ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 28,87456















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						1,14400ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 21,81608















		

				RU







		

		

				€ 50,69064









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 171,12882 +6,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54761 = 2% * B)







		

		

				€ 27,38061









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,85094









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 218,36037 +6,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,21%







		

		

				€ 50,69064









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.004.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.TOS22/1_005 - piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.100.016

		-

		Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Piatto doccia in fireclay colore bianco, scarico sull'angolo esterno, per installazione sopra pavimento: 80x80x10 cm.













						1,00000cad













						€ 108,27516 +8,71% 













						€ 108,27516















		

						TOS22/1_PR.P29.101.026

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone per doccia o vasca













						1,00000cad













						€ 21,34013 +8,71% 













						€ 21,34013















		

				PR







		

		

				€ 129,61529









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,88000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 22,21120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,88000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 16,78160















		

				RU







		

		

				€ 38,99280









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 168,60809 +6,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53955 = 2% * B)







		

		

				€ 26,97729









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,55854









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 215,14392 +6,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,12%







		

		

				€ 38,99280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.004.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.TOS22/1_007 - vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il  fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione; comando a maniglia o pulsante, grappe e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.100.004

		-

		Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) con cassetta per il lavaggio a parete in vista, con scarico a pavimento o a parete, compreso viti e borchie d'acciaio cromato, guarnizioni, sedile e coperchio di buona qualità, rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso.













						1,00000cad













						€ 196,27591 +8,71% 













						€ 196,27591















		

						TOS22/1_PR.P29.101.007

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Guarnizione troncoconica cassetta - vaso in gomma













						1,00000cad













						€ 2,45902 +8,71% 













						€ 2,45902















		

						TOS22/1_PR.P29.101.055

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Collegamento apparecchio sanitario fino al punto di adduzione dell'acqua predisposto













						1,00000cad













						€ 14,43995 +8,71% 













						€ 14,43995















		

				PR







		

		

				€ 213,17488









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						1,32000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 33,31680















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						1,32000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 25,17240















		

				RU







		

		

				€ 58,48920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 271,66408 +7,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86933 = 2% * B)







		

		

				€ 43,46625









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 31,51303









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 346,64336 +7,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,87%







		

		

				€ 58,48920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.004.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.TOS22/1_008 - vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a zaino per il lavaggio in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il  fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente. 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.100.040

		-

		Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) con cassetta per il lavaggio a zaino, con scarico a pavimento o a parete, compreso viti e borchie d'acciaio cromato, guarnizioni, sedile e coperchio di buona qualità, rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso.













						1,00000cad













						€ 381,65363 +8,71% 













						€ 381,65363















		

						TOS22/1_PR.P29.101.055

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Collegamento apparecchio sanitario fino al punto di adduzione dell'acqua predisposto













						1,00000cad













						€ 14,43995 +8,71% 













						€ 14,43995















		

				PR







		

		

				€ 396,09358









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						1,76000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 44,42240















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						1,76000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 33,56320















		

				RU







		

		

				€ 77,98560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 474,07918 +7,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51705 = 2% * B)







		

		

				€ 75,85267









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 54,99319









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 604,92504 +7,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,89%







		

		

				€ 77,98560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.004.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.TOS22/1_009 - lavabo per disabili in porcellana vetrificata, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura e/o cartongesso; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico. E' inoltre compreso il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.101.022

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"













						1,00000cad













						€ 18,16925 +8,71% 













						€ 18,16925















		

						TOS22/1_PR.P29.101.054

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi acqua calda e fredda













						1,00000cad













						€ 5,82142 +8,71% 













						€ 5,82142















		

						TOS22/1_PR.P29.103.040

		-

		Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. - Lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china) per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti e paraspruzzi, compreso staffe rigide per il fissaggio a parete.













						1,00000cad













						€ 151,86787 +8,71% 













						€ 151,86787















		

				PR







		

		

				€ 175,85854









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						1,32000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 33,31680















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						1,32000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 25,17240















		

				RU







		

		

				€ 58,48920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 234,34774 +6,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74991 = 2% * B)







		

		

				€ 37,49564









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,18434









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 299,02772 +6,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,56%







		

		

				€ 58,48920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.004.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.TOS22/1_010 - vaso igienico in porcellana vetrificata realizzato per disabili secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.101.055

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Collegamento apparecchio sanitario fino al punto di adduzione dell'acqua predisposto













						1,00000cad













						€ 14,43995 +8,71% 













						€ 14,43995















		

						TOS22/1_PR.P29.103.004

		-

		Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. - Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta,  batteria e comando di scarico di tipo agevolato installazione a pavimento, comprese viti e borchie di acciaio cromato e relative guarnizioni.













						1,00000cad













						€ 278,21607 +8,71% 













						€ 278,21607















		

				PR







		

		

				€ 292,65602









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						1,76000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 44,42240















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						1,76000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 33,56320















		

				RU







		

		

				€ 77,98560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 370,64162 +7,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18605 = 2% * B)







		

		

				€ 59,30266









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 42,99443









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 472,93871 +7,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,49%







		

		

				€ 77,98560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.004.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.TOS22/1_015 - vasca da bagno in  metacrilato bianca delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70 , del tipo da rivestimento, corredata di piletta o pozzetto sifonato, con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.100.012

		-

		Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Vasca da bagno da rivestire: in metacrilato bianca dimensioni 140 ÷ 170 x 75 cm













						1,00000cad













						€ 118,14059 +8,71% 













						€ 118,14059















		

						TOS22/1_PR.P29.101.027

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone da 1"1/4 in polipropilene grigio per vasca, con rosone cromato per troppopieno, scarico girevole con raccordo, con guarnizioni. Altezza livello d'acqua 50 mm  piletta a salterello in ottone













						1,00000cad













						€ 69,95489 +8,71% 













						€ 69,95489















		

						TOS22/1_PR.P29.101.054

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi acqua calda e fredda













						1,00000cad













						€ 5,82142 +8,71% 













						€ 5,82142















		

				PR







		

		

				€ 193,91690









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						1,32000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 33,31680















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						1,32000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 25,17240















		

				RU







		

		

				€ 58,48920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 252,40610 +6,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80770 = 2% * B)







		

		

				€ 40,38498









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,27911









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 322,07019 +6,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,16%







		

		

				€ 58,48920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.005.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :TOS22/1_001 - Con tubo in acciaio zincato senza saldatura Ø1/2'







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.037.002

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 1/2'













						2,00000m













						€ 3,18010 +10,88% 













						€ 6,36020















		

						TOS22/1_PR.P29.037.017

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 1/2'. Incidenza 50%













						1,00000m













						€ 3,18010 +10,88% 













						€ 3,18010















		

						TOS22/1_PR.P29.083.002

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 40 mm.













						2,00000m













						€ 1,41323 +8,71% 













						€ 2,82646















		

						TOS22/1_PR.P29.083.018

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm. Incidenza 125%













						2,50000m













						€ 1,41323 +8,71% 













						€ 3,53308















		

						TOS22/1_PR.P29.101.045

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Rubinetto per lavatrice con bocchettone portagomma cromato













						1,00000cad













						€ 4,30492 +8,71% 













						€ 4,30492















		

						TOS22/1_PR.P29.101.046

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale













						1,00000cad













						€ 21,08974 +8,71% 













						€ 21,08974















		

				PR







		

		

				€ 41,29450









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,88000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 22,21120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,88000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 16,78160















		

				RU







		

		

				€ 38,99280









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,28730 +5,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25692 = 2% * B)







		

		

				€ 12,84597









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,31333









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 102,44660 +5,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,06%







		

		

				€ 38,99280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.005.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :TOS22/1_002 - Con tubo in polipropilene Ø16







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.083.002

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 40 mm.













						2,00000m













						€ 1,41323 +8,71% 













						€ 2,82646















		

						TOS22/1_PR.P29.083.018

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm. Incidenza 125%













						2,50000m













						€ 1,41323 +8,71% 













						€ 3,53308















		

						TOS22/1_PR.P29.084.001

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7













						2,00000m













						€ 1,05938 +8,71% 













						€ 2,11876















		

						TOS22/1_PR.P29.084.010

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 50%













						1,00000m













						€ 1,05938 +8,71% 













						€ 1,05938















		

						TOS22/1_PR.P29.101.045

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Rubinetto per lavatrice con bocchettone portagomma cromato













						1,00000cad













						€ 4,30492 +8,71% 













						€ 4,30492















		

						TOS22/1_PR.P29.101.046

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale













						1,00000cad













						€ 21,08974 +8,71% 













						€ 21,08974















		

				PR







		

		

				€ 34,93234









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,88000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 22,21120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,88000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 16,78160















		

				RU







		

		

				€ 38,99280









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,92514 +4,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23656 = 2% * B)







		

		

				€ 11,82802









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,57532









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 94,32848 +4,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,34%







		

		

				€ 38,99280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.005.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :TOS22/1_003 - Con tubo in multistrato Ø16







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.036.001

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25













						2,00000m













						€ 0,98008 +8,71% 













						€ 1,96016















		

						TOS22/1_PR.P29.036.017

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 50%













						1,00000m













						€ 0,98008 +8,71% 













						€ 0,98008















		

						TOS22/1_PR.P29.083.002

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 40 mm.













						2,00000m













						€ 1,41323 +8,71% 













						€ 2,82646















		

						TOS22/1_PR.P29.083.018

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm. Incidenza 125%













						2,50000m













						€ 1,41323 +8,71% 













						€ 3,53308















		

						TOS22/1_PR.P29.101.045

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Rubinetto per lavatrice con bocchettone portagomma cromato













						1,00000cad













						€ 4,30492 +8,71% 













						€ 4,30492















		

						TOS22/1_PR.P29.101.046

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale













						1,00000cad













						€ 21,08974 +8,71% 













						€ 21,08974















		

				PR







		

		

				€ 34,69444









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,88000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 22,21120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,88000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 16,78160















		

				RU







		

		

				€ 38,99280









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,68724 +4,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23580 = 2% * B)







		

		

				€ 11,78996









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,54772









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 94,02492 +4,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,47%







		

		

				€ 38,99280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.006.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_006 - AllacciTOS22/1_002 - Microschematura idrica per vaso wc in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.084.001

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7













						4,00000m













						€ 1,05938 +8,71% 













						€ 4,23752















		

						TOS22/1_PR.P29.084.017

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 65%













						2,60000m













						€ 1,05938 +8,71% 













						€ 2,75439















		

				PR







		

		

				€ 6,99191









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,88000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 22,21120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,88000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 16,78160















		

				RU







		

		

				€ 38,99280









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 45,98471 +2,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14715 = 2% * B)







		

		

				€ 7,35755









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,33423









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 58,67649 +2,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,45%







		

		

				€ 38,99280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.006.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_006 - AllacciTOS22/1_003 - Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.036.001

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25













						4,00000m













						€ 0,98008 +8,71% 













						€ 3,92032















		

						TOS22/1_PR.P29.036.018

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 115%













						4,60000m













						€ 0,98008 +8,71% 













						€ 4,50837















		

				PR







		

		

				€ 8,42869









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,88000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 22,21120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,88000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 16,78160















		

				RU







		

		

				€ 38,99280









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 47,42149 +2,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15175 = 2% * B)







		

		

				€ 7,58744









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,50089









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 60,50982 +2,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 64,44%







		

		

				€ 38,99280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.006.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_006 - AllacciTOS22/1_005 - Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.084.001

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7













						8,00000m













						€ 1,05938 +8,71% 













						€ 8,47504















		

						TOS22/1_PR.P29.084.017

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 65%













						5,20000m













						€ 1,05938 +8,71% 













						€ 5,50878















		

						TOS22/1_PR.P29.101.025

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Guaina coibente in elastomero spessore 6 mm.













						4,00000m













						€ 0,52543 +8,71% 













						€ 2,10172















		

				PR







		

		

				€ 16,08554









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						1,32000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 33,31680















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						1,32000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 25,17240















		

				RU







		

		

				€ 58,48920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,57474 +2,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23864 = 2% * B)







		

		

				€ 11,93196









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,65067









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 95,15737 +2,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,47%







		

		

				€ 58,48920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.006.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_006 - AllacciTOS22/1_006 - Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.036.001

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25













						8,00000m













						€ 0,98008 +8,71% 













						€ 7,84064















		

						TOS22/1_PR.P29.036.018

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 115%













						9,20000m













						€ 0,98008 +8,71% 













						€ 9,01674















		

						TOS22/1_PR.P29.101.025

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Guaina coibente in elastomero spessore 6 mm.













						0,63000m













						€ 0,52543 +8,71% 













						€ 0,33102















		

				PR







		

		

				€ 17,18840









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						1,32000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 33,31680















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						1,32000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 25,17240















		

				RU







		

		

				€ 58,48920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,67760 +2,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24217 = 2% * B)







		

		

				€ 12,10842









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,77860









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 96,56462 +2,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,57%







		

		

				€ 58,48920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_001 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 75 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.001

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 75 mm













						1,00000m













						€ 5,76960 +2,84% 













						€ 5,76960















		

						TOS22/1_PR.P29.010.101

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 75 mm. Incidenza 30%













						0,30000m













						€ 5,76960 +2,84% 













						€ 1,73088















		

				PR







		

		

				€ 7,50048









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,07000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 1,76680















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,07000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,33490















		

				RU







		

		

				€ 3,10170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,60218 +2,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03393 = 2% * B)







		

		

				€ 1,69635









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,22985









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 13,52838 +2,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,93%







		

		

				€ 3,10170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_002 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 90 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.002

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 90 mm













						1,00000m













						€ 8,17860 +1,1% 













						€ 8,17860















		

						TOS22/1_PR.P29.010.102

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 90 mm. Incidenza 30%













						0,30000m













						€ 8,17860 +1,1% 













						€ 2,45358















		

				PR







		

		

				€ 10,63218









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,07500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 1,89300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,07500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,43025















		

				RU







		

		

				€ 3,32325









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,95543 +1,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04466 = 2% * B)







		

		

				€ 2,23287









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,61883









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,80713 +1,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,66%







		

		

				€ 3,32325









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_003 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 110 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.003

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 110 mm













						1,00000m













						€ 12,13710 +1,23% 













						€ 12,13710















		

						TOS22/1_PR.P29.010.103

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 110 mm. Incidenza 30%













						0,30000m













						€ 12,13710 +1,23% 













						€ 3,64113















		

				PR







		

		

				€ 15,77823









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,08000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,01920















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,08000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,52560















		

				RU







		

		

				€ 3,54480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,32303 +1,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06183 = 2% * B)







		

		

				€ 3,09168









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,24147









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 24,65618 +1,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,38%







		

		

				€ 3,54480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_004 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 125 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.004

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 125 mm













						1,00000m













						€ 14,21140 -7,42% 













						€ 14,21140















		

						TOS22/1_PR.P29.010.104

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 125 mm. Incidenza 30%













						0,30000m













						€ 14,21140 -7,42% 













						€ 4,26342















		

				PR







		

		

				€ 18,47482









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,08000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,01920















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,08000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,52560















		

				RU







		

		

				€ 3,54480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,01962 -6,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07046 = 2% * B)







		

		

				€ 3,52314









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,55428









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 28,09704 -6,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,62%







		

		

				€ 3,54480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_005 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 140 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.005

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 140 mm













						1,00000m













						€ 17,44540 -5,08% 













						€ 17,44540















		

						TOS22/1_PR.P29.010.105

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 140 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 17,44540 -5,08% 













						€ 6,97816















		

				PR







		

		

				€ 24,42356









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,08500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,14540















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,08500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,62095















		

				RU







		

		

				€ 3,76635









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,18991 -4,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09021 = 2% * B)







		

		

				€ 4,51039









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,27003









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 35,97033 -4,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,47%







		

		

				€ 3,76635









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_006 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 160 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.006

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 160 mm













						1,00000m













						€ 22,40320 -6,61% 













						€ 22,40320















		

						TOS22/1_PR.P29.010.106

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 160 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 22,40320 -6,61% 













						€ 8,96128















		

				PR







		

		

				€ 31,36448









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,08500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,14540















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,08500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,62095















		

				RU







		

		

				€ 3,76635









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 35,13083 -5,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11242 = 2% * B)







		

		

				€ 5,62093









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,07518









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 44,82694 -5,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,4%







		

		

				€ 3,76635









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_007 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 180 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.007

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 180 mm













						1,00000m













						€ 29,21980 -3,53% 













						€ 29,21980















		

						TOS22/1_PR.P29.010.107

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 180 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 29,21980 -3,53% 













						€ 11,68792















		

				PR







		

		

				€ 40,90772









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,08500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,14540















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,08500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,62095















		

				RU







		

		

				€ 3,76635









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 44,67407 -3,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14296 = 2% * B)







		

		

				€ 7,14785









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,18219









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 57,00411 -3,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,61%







		

		

				€ 3,76635









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_008 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.008

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 200 mm













						1,00000m













						€ 34,90440 -6,62% 













						€ 34,90440















		

						TOS22/1_PR.P29.010.108

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 200 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 34,90440 -6,62% 













						€ 13,96176















		

				PR







		

		

				€ 48,86616









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,10000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,52400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,10000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,90700















		

				RU







		

		

				€ 4,43100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 53,29716 -6,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17055 = 2% * B)







		

		

				€ 8,52755









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,18247









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 68,00718 -6,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,52%







		

		

				€ 4,43100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_009 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 225 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.009

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 225 mm













						1,00000m













						€ 45,72740 -3,55% 













						€ 45,72740















		

						TOS22/1_PR.P29.010.109

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 225 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 45,72740 -3,55% 













						€ 18,29096















		

				PR







		

		

				€ 64,01836









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,10000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,52400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,10000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,90700















		

				RU







		

		

				€ 4,43100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,44936 -3,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21904 = 2% * B)







		

		

				€ 10,95190









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,94013









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 87,34139 -3,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,07%







		

		

				€ 4,43100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 250 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.010

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 250 mm













						1,00000m













						€ 54,26840 -6,63% 













						€ 54,26840















		

						TOS22/1_PR.P29.010.110

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 250 mm. Incidenza 40%













						0,40000%













						€ 54,26840 -6,63% 













						€ 21,70736















		

				PR







		

		

				€ 75,97576









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,11000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,77640















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,11000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 2,09770















		

				RU







		

		

				€ 4,87410









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,84986 -6,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25872 = 2% * B)







		

		

				€ 12,93598









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,37858









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 103,16442 -6,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,72%







		

		

				€ 4,87410









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_011 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 75 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.011

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 75 mm













						1,00000m













						€ 7,53980 -7,37% 













						€ 7,53980















		

						TOS22/1_PR.P29.010.111

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN16 Ø 75 mm. Incidenza 30%













						0,30000m













						€ 7,53980 -7,37% 













						€ 2,26194















		

				PR







		

		

				€ 9,80174









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,07000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 1,76680















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,07000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,33490















		

				RU







		

		

				€ 3,10170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,90344 -5,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04129 = 2% * B)







		

		

				€ 2,06455









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,49680









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 16,46479 -5,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,84%







		

		

				€ 3,10170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_012 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.012

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 90 mm













						1,00000m













						€ 10,95080 -7,43% 













						€ 10,95080















		

						TOS22/1_PR.P29.010.112

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 90 mm. Incidenza 30%













						0,30000m













						€ 10,95080 -7,43% 













						€ 3,28524















		

				PR







		

		

				€ 14,23604









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,07500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 1,89300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,07500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,43025















		

				RU







		

		

				€ 3,32325









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,55929 -5,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05619 = 2% * B)







		

		

				€ 2,80949









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,03688









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 22,40566 -5,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,83%







		

		

				€ 3,32325









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_013 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.013

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 110 mm













						1,00000m













						€ 16,19520 -7,4% 













						€ 16,19520















		

						TOS22/1_PR.P29.010.113

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 110 mm. Incidenza 30%













						0,30000m













						€ 16,19520 -7,4% 













						€ 4,85856















		

				PR







		

		

				€ 21,05376









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,08000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,01920















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,08000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,52560















		

				RU







		

		

				€ 3,54480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,59856 -6,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07872 = 2% * B)







		

		

				€ 3,93577









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,85343









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 31,38776 -6,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,29%







		

		

				€ 3,54480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_014 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 125 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.014

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 125 mm













						1,00000m













						€ 20,98100 -7,41% 













						€ 20,98100















		

						TOS22/1_PR.P29.010.114

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 125 mm. Incidenza 30%













						0,30000m













						€ 20,98100 -7,41% 













						€ 6,29430















		

				PR







		

		

				€ 27,27530









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,08000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,01920















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,08000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,52560















		

				RU







		

		

				€ 3,54480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,82010 -6,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09862 = 2% * B)







		

		

				€ 4,93122









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,57513









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 39,32645 -6,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,01%







		

		

				€ 3,54480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_015 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 140 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.015

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 140 mm













						1,00000m













						€ 25,61320 -5,1% 













						€ 25,61320















		

						TOS22/1_PR.P29.010.115

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 140 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 25,61320 -5,1% 













						€ 10,24528















		

				PR







		

		

				€ 35,85848









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,08500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,14540















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,08500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,62095















		

				RU







		

		

				€ 3,76635









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 39,62483 -4,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12680 = 2% * B)







		

		

				€ 6,33997









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,59648









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 50,56128 -4,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,45%







		

		

				€ 3,76635









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.016







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_016 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 160 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.016

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 160 mm













						1,00000m













						€ 33,04060 -6,64% 













						€ 33,04060















		

						TOS22/1_PR.P29.010.116

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 160 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 33,04060 -6,64% 













						€ 13,21624















		

				PR







		

		

				€ 46,25684









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,08500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,14540















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,08500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,62095















		

				RU







		

		

				€ 3,76635









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 50,02319 -6,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16007 = 2% * B)







		

		

				€ 8,00371









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,80269









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 63,82959 -6,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,9%







		

		

				€ 3,76635









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.017







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_017 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 180 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.017

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 180 mm













						1,00000m













						€ 43,14420 -3,55% 













						€ 43,14420















		

						TOS22/1_PR.P29.010.117

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 180 mm. Incidenza 40%













						0,40000%













						€ 43,14420 -3,55% 













						€ 17,25768















		

				PR







		

		

				€ 60,40188









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,09000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,27160















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,09000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,71630















		

				RU







		

		

				€ 3,98790









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 64,38978 -3,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20605 = 2% * B)







		

		

				€ 10,30236









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,46921









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 82,16135 -3,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,85%







		

		

				€ 3,98790









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.018







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_018 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.018

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 200 mm













						1,00000m













						€ 51,52220 -6,63% 













						€ 51,52220















		

						TOS22/1_PR.P29.010.118

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 200 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 51,52220 -6,63% 













						€ 20,60888















		

				PR







		

		

				€ 72,13108









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,10000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,52400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,10000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,90700















		

				RU







		

		

				€ 4,43100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,56208 -6,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24500 = 2% * B)







		

		

				€ 12,24993









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,88120









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 97,69321 -6,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,54%







		

		

				€ 4,43100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.019







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_019 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 225 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.019

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 225 mm













						1,00000m













						€ 67,35340 -3,55% 













						€ 67,35340















		

						TOS22/1_PR.P29.010.119

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 225 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 67,35340 -3,55% 













						€ 26,94136















		

				PR







		

		

				€ 94,29476









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,10000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,52400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,10000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,90700















		

				RU







		

		

				€ 4,43100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,72576 -3,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31592 = 2% * B)







		

		

				€ 15,79612









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,45219









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 125,97407 -3,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,52%







		

		

				€ 4,43100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.020







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_020 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 250 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.020

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 250 mm













						1,00000m













						€ 80,19780 -6,63% 













						€ 80,19780















		

						TOS22/1_PR.P29.010.120

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 250 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 80,19780 -6,63% 













						€ 32,07912















		

				PR







		

		

				€ 112,27692









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,11000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,77640















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,11000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 2,09770















		

				RU







		

		

				€ 4,87410









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,15102 -6,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37488 = 2% * B)







		

		

				€ 18,74416









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,58952









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 149,48470 -6,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,26%







		

		

				€ 4,87410









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.021







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_021 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 75 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.021

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 75 mm













						1,00000m













						€ 10,79500 -7,42% 













						€ 10,79500















		

						TOS22/1_PR.P29.010.121

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 7,4 - PN25 Ø 75 mm. Incidenza 30%













						0,30000m













						€ 10,79500 -7,42% 













						€ 3,23850















		

				PR







		

		

				€ 14,03350









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,07000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 1,76680















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,07000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,33490















		

				RU







		

		

				€ 3,10170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,13520 -5,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05483 = 2% * B)







		

		

				€ 2,74163









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,98768









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 21,86451 -5,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,19%







		

		

				€ 3,10170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.022







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_022 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.022

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm













						1,00000m













						€ 15,48380 -7,39% 













						€ 15,48380















		

						TOS22/1_PR.P29.010.122

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm. Incidenza 30%













						0,30000m













						€ 15,48380 -7,39% 













						€ 4,64514















		

				PR







		

		

				€ 20,12894









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,07500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 1,89300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,07500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,43025















		

				RU







		

		

				€ 3,32325









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,45219 -6,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07505 = 2% * B)







		

		

				€ 3,75235









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,72045









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 29,92499 -6,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,11%







		

		

				€ 3,32325









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.023







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_023 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.023

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm













						1,00000m













						€ 23,17400 -7,42% 













						€ 23,17400















		

						TOS22/1_PR.P29.010.123

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm. Incidenza 30%













						0,30000m













						€ 23,17400 -7,42% 













						€ 6,95220















		

				PR







		

		

				€ 30,12620









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,08000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,01920















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,08000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,52560















		

				RU







		

		

				€ 3,54480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,67100 -6,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10775 = 2% * B)







		

		

				€ 5,38736









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,90584









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 42,96420 -6,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,25%







		

		

				€ 3,54480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.024







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_024 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.024

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm













						1,00000m













						€ 29,79760 -7,4% 













						€ 29,79760















		

						TOS22/1_PR.P29.010.124

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm. Incidenza 30%













						0,30000m













						€ 29,79760 -7,4% 













						€ 8,93928















		

				PR







		

		

				€ 38,73688









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,08000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,01920















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,08000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,52560















		

				RU







		

		

				€ 3,54480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 42,28168 -6,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13530 = 2% * B)







		

		

				€ 6,76507









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,90468









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 53,95143 -6,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,57%







		

		

				€ 3,54480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.025







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_025 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.025

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm













						1,00000m













						€ 36,62480 -5,09% 













						€ 36,62480















		

						TOS22/1_PR.P29.010.125

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 36,62480 -5,09% 













						€ 14,64992















		

				PR







		

		

				€ 51,27472









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,08500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,14540















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,08500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,62095















		

				RU







		

		

				€ 3,76635









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,04107 -4,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17613 = 2% * B)







		

		

				€ 8,80657









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,38476









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 70,23240 -4,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,36%







		

		

				€ 3,76635









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.026







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_026 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.026

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm













						1,00000m













						€ 47,63640 -5,09% 













						€ 47,63640















		

						TOS22/1_PR.P29.010.126

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 47,63640 -5,09% 













						€ 19,05456















		

				PR







		

		

				€ 66,69096









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,08500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,14540















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,08500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,62095















		

				RU







		

		

				€ 3,76635









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,45731 -4,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22546 = 2% * B)







		

		

				€ 11,27317









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,17305









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 89,90353 -4,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,19%







		

		

				€ 3,76635









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.027







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_027 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 180 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.027

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 180 mm













						1,00000m













						€ 61,22320 -3,54% 













						€ 61,22320















		

						TOS22/1_PR.P29.010.127

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 7,4 - PN25 Ø 180 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 61,22320 -3,54% 













						€ 24,48928















		

				PR







		

		

				€ 85,71248









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,09000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,27160















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,09000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,71630















		

				RU







		

		

				€ 3,98790









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,70038 -3,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28704 = 2% * B)







		

		

				€ 14,35206









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,40524









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 114,45768 -3,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,48%







		

		

				€ 3,98790









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.028







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_028 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.028

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm













						1,00000m













						€ 74,49560 -5,09% 













						€ 74,49560















		

						TOS22/1_PR.P29.010.128

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 74,49560 -5,09% 













						€ 29,79824















		

				PR







		

		

				€ 104,29384









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,10000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,52400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,10000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,90700















		

				RU







		

		

				€ 4,43100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,72484 -4,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34792 = 2% * B)







		

		

				€ 17,39597









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,61208









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 138,73289 -4,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,19%







		

		

				€ 4,43100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.029







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_029 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.029

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm













						1,00000m













						€ 95,65840 -3,54% 













						€ 95,65840















		

						TOS22/1_PR.P29.010.129

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 95,65840 -3,54% 













						€ 38,26336















		

				PR







		

		

				€ 133,92176









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,10000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,52400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,10000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,90700















		

				RU







		

		

				€ 4,43100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,35276 -3,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44273 = 2% * B)







		

		

				€ 22,13644









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,04892









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 176,53812 -3,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,51%







		

		

				€ 4,43100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.030







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_030 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.030

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm













						1,00000m













						€ 116,20140 -5,09% 













						€ 116,20140















		

						TOS22/1_PR.P29.010.130

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 116,20140 -5,09% 













						€ 46,48056















		

				PR







		

		

				€ 162,68196









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,11000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,77640















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,11000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 2,09770















		

				RU







		

		

				€ 4,87410









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 167,55606 -4,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53618 = 2% * B)







		

		

				€ 26,80897









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,43650









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 213,80153 -4,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,28%







		

		

				€ 4,87410









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.008.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :TOS22/1_001 - Ø32 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.083.001

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 32 mm.













						1,00000m













						€ 1,13058 +8,71% 













						€ 1,13058















		

						TOS22/1_PR.P29.083.010

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 32 mm. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 1,13058 +8,71% 













						€ 0,56529















		

				PR







		

		

				€ 1,69587









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,22000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 5,55280















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,22000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 4,19540















		

				RU







		

		

				€ 9,74820









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,44407 +2,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03662 = 2% * B)







		

		

				€ 1,83105









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,32751









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,60263 +2,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,76%







		

		

				€ 9,74820









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.008.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :TOS22/1_002 - Ø40 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.083.002

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 40 mm.













						1,00000m













						€ 1,41323 +8,71% 













						€ 1,41323















		

						TOS22/1_PR.P29.083.011

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 1,41323 +8,71% 













						€ 0,70662















		

				PR







		

		

				€ 2,11985









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,23800ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 6,00712















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,23800ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 4,53866















		

				RU







		

		

				€ 10,54578









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,66563 +2,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04053 = 2% * B)







		

		

				€ 2,02650









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,46921









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 16,16134 +2,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 65,25%







		

		

				€ 10,54578









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.008.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :TOS22/1_003 - Ø50 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.083.003

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 50 mm.













						1,00000m













						€ 1,76110 +8,71% 













						€ 1,76110















		

						TOS22/1_PR.P29.083.012

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 50 mm. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 1,76110 +8,71% 













						€ 0,88055















		

				PR







		

		

				€ 2,64165









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,29000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 7,31960















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,29000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 5,53030















		

				RU







		

		

				€ 12,84990









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,49155 +2,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04957 = 2% * B)







		

		

				€ 2,47865









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,79702









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 19,76722 +2,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 65,01%







		

		

				€ 12,84990









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.008.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :TOS22/1_004 - Ø63 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.083.004

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 63 mm.













						1,00000m













						€ 2,28291 +8,71% 













						€ 2,28291















		

						TOS22/1_PR.P29.083.013

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 63 mm. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 2,28291 +8,71% 













						€ 1,14146















		

				PR







		

		

				€ 3,42437









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,30800ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 7,77392















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,30800ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 5,87356















		

				RU







		

		

				€ 13,64748









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,07185 +2,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05463 = 2% * B)







		

		

				€ 2,73150









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,98034









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 21,78369 +2,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,65%







		

		

				€ 13,64748









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.008.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :TOS22/1_005 - Ø75 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.083.005

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 75 mm.













						1,00000m













						€ 2,71775 +8,71% 













						€ 2,71775















		

						TOS22/1_PR.P29.083.014

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 75 mm. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 2,71775 +8,71% 













						€ 1,35888















		

				PR







		

		

				€ 4,07663









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,35200ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 8,88448















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,35200ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,71264















		

				RU







		

		

				€ 15,59712









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,67375 +2,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06296 = 2% * B)







		

		

				€ 3,14780









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,28216









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 25,10371 +2,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,13%







		

		

				€ 15,59712









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.008.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :TOS22/1_006 - Ø90 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.083.006

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 90 mm.













						1,00000m













						€ 3,78311 +8,71% 













						€ 3,78311















		

						TOS22/1_PR.P29.083.015

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 90 mm. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 3,78311 +8,71% 













						€ 1,89156















		

				PR







		

		

				€ 5,67467









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,39600ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 9,99504















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,39600ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 7,55172















		

				RU







		

		

				€ 17,54676









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,22143 +3,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07431 = 2% * B)







		

		

				€ 3,71543









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,69369









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 29,63055 +3,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,22%







		

		

				€ 17,54676









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.008.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :TOS22/1_007 - Ø110 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.083.007

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 110 mm.













						1,00000m













						€ 5,65292 +8,71% 













						€ 5,65292















		

						TOS22/1_PR.P29.083.016

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 110 mm. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 5,65292 +8,71% 













						€ 2,82646















		

				PR







		

		

				€ 8,47938









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,44000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 11,10560















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,44000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 8,39080















		

				RU







		

		

				€ 19,49640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,97578 +3,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08952 = 2% * B)







		

		

				€ 4,47612









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,24519









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 35,69709 +3,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,62%







		

		

				€ 19,49640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.008.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :TOS22/1_008 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : Ø 125 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.083.008

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 125 mm.













						1,00000m













						€ 7,26183 +8,71% 













						€ 7,26183















		

						TOS22/1_PR.P29.083.108

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD - Incidenza su Tubo in PEHD, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 125  Incidenza 40%













						0,40000%













						€ 7,26183 +8,71% 













						€ 2,90473















		

				PR







		

		

				€ 10,16656









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,46800ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 11,81232















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,46800ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 8,92476















		

				RU







		

		

				€ 20,73708









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,90364 +3,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09889 = 2% * B)







		

		

				€ 4,94458









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,58482









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 39,43304 +3,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,59%







		

		

				€ 20,73708









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.009.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.TOS22/1_001 - Ø 40 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.097.001

		-

		Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 40 mm.













						1,00000m













						€ 1,63880 +8,71% 













						€ 1,63880















		

						TOS22/1_PR.P29.097.010

		-

		Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 1,63880 +8,71% 













						€ 0,81940















		

				PR







		

		

				€ 2,45820









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,19400ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 4,89656















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,19400ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 3,69958















		

				RU







		

		

				€ 8,59614









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,05434 +2,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03537 = 2% * B)







		

		

				€ 1,76869









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,28230









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,10533 +2,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,94%







		

		

				€ 8,59614









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.009.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.TOS22/1_002 - Ø 50 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.097.002

		-

		Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 50 mm.













						1,00000m













						€ 2,03016 +8,71% 













						€ 2,03016















		

						TOS22/1_PR.P29.097.011

		-

		Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 50 mm. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 2,03016 +8,71% 













						€ 1,01508















		

				PR







		

		

				€ 3,04524









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,17600ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 4,44224















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,17600ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 3,35632















		

				RU







		

		

				€ 7,79856









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,84380 +3,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03470 = 2% * B)







		

		

				€ 1,73501









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,25788









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 13,83669 +3,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,36%







		

		

				€ 7,79856









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.009.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.TOS22/1_003 - Ø 75 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.097.003

		-

		Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 75 mm.













						1,00000m













						€ 2,95963 +8,71% 













						€ 2,95963















		

						TOS22/1_PR.P29.097.012

		-

		Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 75 mm. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 2,95963 +8,71% 













						€ 1,47982















		

				PR







		

		

				€ 4,43945









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,26400ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 6,66336















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,26400ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 5,03448















		

				RU







		

		

				€ 11,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,13729 +3,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05164 = 2% * B)







		

		

				€ 2,58197









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,87193









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 20,59119 +3,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,81%







		

		

				€ 11,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.009.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.TOS22/1_004 - Ø 90 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.097.004

		-

		Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 90 mm.













						1,00000m













						€ 4,98979 +8,71% 













						€ 4,98979















		

						TOS22/1_PR.P29.097.013

		-

		Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 90 mm. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 4,98979 +8,71% 













						€ 2,49490















		

				PR







		

		

				€ 7,48469









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,22000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 5,55280















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,22000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 4,19540















		

				RU







		

		

				€ 9,74820









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,23289 +4,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05515 = 2% * B)







		

		

				€ 2,75726









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,99902









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 21,98917 +4,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,33%







		

		

				€ 9,74820









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.009.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.TOS22/1_005 - Ø 110 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.097.005

		-

		Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 110 mm.













						1,00000m













						€ 5,62574 +8,71% 













						€ 5,62574















		

						TOS22/1_PR.P29.097.014

		-

		Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 110 mm. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 5,62574 +8,71% 













						€ 2,81287















		

				PR







		

		

				€ 8,43861









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,28200ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 7,11768















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,28200ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 5,37774















		

				RU







		

		

				€ 12,49542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,93403 +4,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06699 = 2% * B)







		

		

				€ 3,34944









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,42835









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 26,71182 +4,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,78%







		

		

				€ 12,49542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.009.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.TOS22/1_006 - Ø 125 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.097.006

		-

		Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 125 mm.













						1,00000m













						€ 9,78390 +8,71% 













						€ 9,78390















		

						TOS22/1_PR.P29.097.015

		-

		Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 125 mm. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 9,78390 +8,71% 













						€ 4,89195















		

				PR







		

		

				€ 14,67585









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,41400ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 10,44936















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,35200ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,71264















		

				RU







		

		

				€ 17,16200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,83785 +4,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10188 = 2% * B)







		

		

				€ 5,09406









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,69319









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 40,62510 +4,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,24%







		

		

				€ 17,16200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.015.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_001 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.013.001

		-

		Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm













						1,00000cad













						€ 2,60000 -15,62% 













						€ 2,60000















		

				PR







		

		

				€ 2,60000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,99733 -0,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06079 = 2% * B)







		

		

				€ 3,03957









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,20369









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 24,24059 -0,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,33%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.015.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_002 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.013.002

		-

		Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm













						1,00000cad













						€ 2,65000 -17,22% 













						€ 2,65000















		

				PR







		

		

				€ 2,65000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,04733 -1,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06095 = 2% * B)







		

		

				€ 3,04757









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,20949









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 24,30439 -1,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,16%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.015.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_003 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.013.003

		-

		Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm













						1,00000cad













						€ 2,75000 -16,92% 













						€ 2,75000















		

				PR







		

		

				€ 2,75000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,14733 -1,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06127 = 2% * B)







		

		

				€ 3,06357









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,22109









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 24,43199 -1,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,83%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.015.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_004 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.013.004

		-

		Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm













						1,00000cad













						€ 4,05000 -17,43% 













						€ 4,05000















		

				PR







		

		

				€ 4,05000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,44733 -2,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06543 = 2% * B)







		

		

				€ 3,27157









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,37189









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 26,09079 -2,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,83%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.015.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_005 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.013.005

		-

		Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm













						1,00000cad













						€ 4,30000 -18,52% 













						€ 4,30000















		

				PR







		

		

				€ 4,30000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,69733 -2,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06623 = 2% * B)







		

		

				€ 3,31157









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,40089









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 26,40979 -2,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,12%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.015.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_006 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.013.006

		-

		Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm













						1,00000cad













						€ 6,85000 -16,87% 













						€ 6,85000















		

				PR







		

		

				€ 6,85000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,24733 -4,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07439 = 2% * B)







		

		

				€ 3,71957









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,69669









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 29,66359 -4,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,75%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.015.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_007 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.013.007

		-

		Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm













						1,00000cad













						€ 7,30000 -25,11% 













						€ 7,30000















		

				PR







		

		

				€ 7,30000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,69733 -8,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07583 = 2% * B)







		

		

				€ 3,79157









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,74889









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 30,23779 -8,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,77%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.015.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_008 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.013.008

		-

		Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm













						1,00000cad













						€ 9,10000 -23,72% 













						€ 9,10000















		

				PR







		

		

				€ 9,10000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,49733 -8,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08159 = 2% * B)







		

		

				€ 4,07957









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,95769









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 32,53459 -8,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,18%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.015.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_009 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.013.009

		-

		Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm













						1,00000cad













						€ 12,85000 -22,57% 













						€ 12,85000















		

				PR







		

		

				€ 12,85000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,24733 -10,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09359 = 2% * B)







		

		

				€ 4,67957









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,39269









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 37,31959 -10,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,13%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.015.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_010 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.013.010

		-

		Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm













						1,00000cad













						€ 17,00000 -22,73% 













						€ 17,00000















		

				PR







		

		

				€ 17,00000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,39733 -12,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10687 = 2% * B)







		

		

				€ 5,34357









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,87409









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 42,61499 -12,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,02%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.015.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_011 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.013.011

		-

		Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm













						1,00000cad













						€ 27,40000 -25,69% 













						€ 27,40000















		

				PR







		

		

				€ 27,40000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 43,79733 -17,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14015 = 2% * B)







		

		

				€ 7,00757









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,08049









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 55,88539 -17,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,47%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.015.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_012 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.013.012

		-

		Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm













						1,00000cad













						€ 57,75000 -18,86% 













						€ 57,75000















		

				PR







		

		

				€ 57,75000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,14733 -14,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23727 = 2% * B)







		

		

				€ 11,86357









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,60109









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 94,61199 -14,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,22%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.016.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_001 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.014.001

		-

		Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 20 mm













						1,00000cad













						€ 10,86013 +8,71% 













						€ 10,86013















		

				PR







		

		

				€ 10,86013









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,25746 +4,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08722 = 2% * B)







		

		

				€ 4,36119









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,16187









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 34,78052 +4,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,14%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.016.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_002 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.014.002

		-

		Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 32 mm













						1,00000cad













						€ 7,00000 -19,31% 













						€ 7,00000















		

				PR







		

		

				€ 7,00000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,39733 -5,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07487 = 2% * B)







		

		

				€ 3,74357









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,71409









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 29,85499 -5,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,42%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.016.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_003 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.014.003

		-

		Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 40 mm













						1,00000cad













						€ 7,30000 -23,16% 













						€ 7,30000















		

				PR







		

		

				€ 7,30000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,69733 -7,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07583 = 2% * B)







		

		

				€ 3,79157









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,74889









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 30,23779 -7,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,77%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.016.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_004 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.014.004

		-

		Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 50 mm













						1,00000cad













						€ 10,75000 -18,45% 













						€ 10,75000















		

				PR







		

		

				€ 10,75000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,14733 -7,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08687 = 2% * B)







		

		

				€ 4,34357









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,14909









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 34,63999 -7,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,31%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.016.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_005 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.014.005

		-

		Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 63 mm













						1,00000cad













						€ 11,50000 -21,43% 













						€ 11,50000















		

				PR







		

		

				€ 11,50000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,89733 -9,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08927 = 2% * B)







		

		

				€ 4,46357









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,23609









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 35,59699 -9,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,12%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.016.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_006 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.014.006

		-

		Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 75 mm













						1,00000cad













						€ 17,50000 -18,89% 













						€ 17,50000















		

				PR







		

		

				€ 17,50000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,89733 -9,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10847 = 2% * B)







		

		

				€ 5,42357









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,93209









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 43,25299 -9,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,49%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.016.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_007 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.014.007

		-

		Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 90 mm













						1,00000cad













						€ 18,25000 -24,59% 













						€ 18,25000















		

				PR







		

		

				€ 18,25000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,64733 -13,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11087 = 2% * B)







		

		

				€ 5,54357









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,01909









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 44,20999 -13,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,72%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.016.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_008 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.014.008

		-

		Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 110 mm













						1,00000cad













						€ 24,75000 -27,63% 













						€ 24,75000















		

				PR







		

		

				€ 24,75000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 41,14733 -18,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13167 = 2% * B)







		

		

				€ 6,58357









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,77309









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 52,50399 -18,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,24%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.016.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_009 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.014.009

		-

		Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 125 mm













						1,00000cad













						€ 35,00000 -25,85% 













						€ 35,00000















		

				PR







		

		

				€ 35,00000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 51,39733 -18,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16447 = 2% * B)







		

		

				€ 8,22357









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,96209









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 65,58299 -18,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,41%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.016.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_010 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.014.010

		-

		Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 160 mm













						1,00000cad













						€ 61,00000 -26,04% 













						€ 61,00000















		

				PR







		

		

				€ 61,00000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 77,39733 -21,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24767 = 2% * B)







		

		

				€ 12,38357









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,97809









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 98,75899 -21,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,54%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.016.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_011 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.014.011

		-

		Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 200 mm













						1,00000cad













						€ 120,00000 +23,46% 













						€ 120,00000















		

				PR







		

		

				€ 120,00000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,39733 +20,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43647 = 2% * B)







		

		

				€ 21,82357









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,82209









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 174,04299 +20,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,82%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.016.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_012 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.014.012

		-

		Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 250 mm













						1,00000cad













						€ 187,85088 +8,71% 













						€ 187,85088















		

				PR







		

		

				€ 187,85088









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 204,24821 +8,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65359 = 2% * B)







		

		

				€ 32,67971









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,69279









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 260,62071 +8,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,89%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.017.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_001 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.015.001

		-

		Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 20 mm













						1,00000cad













						€ 14,28000 +25,07% 













						€ 14,28000















		

				PR







		

		

				€ 14,28000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,67733 +11,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09817 = 2% * B)







		

		

				€ 4,90837









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,55857









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 39,14427 +11,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,21%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.017.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_003 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 2,09386









		

						TOS22/1_PR.P29.015.003

		-

		Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 40 mm













						1,00000cad













						€ 14,90000 +2,49% 













						€ 14,90000















		

				PR







		

		

				€ 14,90000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 32,34426 +2,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10350 = 2% * B)







		

		

				€ 5,17508









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,75193









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 41,27127 +2,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,19%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.017.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_004 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 2,09386









		

						TOS22/1_PR.P29.015.004

		-

		Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 50 mm













						1,00000cad













						€ 15,95500 -4,48% 













						€ 15,95500















		

				PR







		

		

				€ 15,95500









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,39926 -0,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10688 = 2% * B)







		

		

				€ 5,34388









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,87431









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 42,61745 -0,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,02%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.017.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_005 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 2,09386









		

						TOS22/1_PR.P29.015.005

		-

		Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 63 mm













						1,00000cad













						€ 17,29500 -4,09% 













						€ 17,29500















		

				PR







		

		

				€ 17,29500









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,73926 -0,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11117 = 2% * B)







		

		

				€ 5,55828









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,02975









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 44,32729 -0,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,63%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.017.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_006 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 2,09386









		

						TOS22/1_PR.P29.015.006

		-

		Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 75 mm













						1,00000cad













						€ 29,05500 +6,57% 













						€ 29,05500















		

				PR







		

		

				€ 29,05500









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 46,49926 +5,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14880 = 2% * B)







		

		

				€ 7,43988









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,39391









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 59,33305 +5,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,87%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.017.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_007 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 2,09386









		

						TOS22/1_PR.P29.015.007

		-

		Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 90 mm













						1,00000cad













						€ 29,80000 +0,55% 













						€ 29,80000















		

				PR







		

		

				€ 29,80000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 47,24426 +1,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15118 = 2% * B)







		

		

				€ 7,55908









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,48033









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 60,28367 +1,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,46%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.017.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_008 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 2,09386









		

						TOS22/1_PR.P29.015.008

		-

		Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 110 mm













						1,00000cad













						€ 43,21000 +1,76% 













						€ 43,21000















		

				PR







		

		

				€ 43,21000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,65426 +2,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19409 = 2% * B)







		

		

				€ 9,70468









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,03589









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 77,39483 +2,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,83%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.017.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_009 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 2,09386









		

						TOS22/1_PR.P29.015.009

		-

		Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 125 mm













						1,00000cad













						€ 52,26000 -8,32% 













						€ 52,26000















		

				PR







		

		

				€ 52,26000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,70426 -5,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22305 = 2% * B)







		

		

				€ 11,15268









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,08569









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 88,94263 -5,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,26%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.017.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_010 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 2,09386









		

						TOS22/1_PR.P29.015.010

		-

		Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 160 mm













						1,00000cad













						€ 102,81000 +4,4% 













						€ 102,81000















		

				PR







		

		

				€ 102,81000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,25426 +4,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38481 = 2% * B)







		

		

				€ 19,24068









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,94949









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 153,44443 +4,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.017.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_011 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 2,09386









		

						TOS22/1_PR.P29.015.011

		-

		Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 200 mm













						1,00000cad













						€ 216,05000 +38,94% 













						€ 216,05000















		

				PR







		

		

				€ 216,05000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 233,49426 +35,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74718 = 2% * B)







		

		

				€ 37,35908









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,08533









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 297,93867 +35,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,15%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.017.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_012 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 2,09386









		

						TOS22/1_PR.P29.015.012

		-

		Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 250 mm













						1,00000cad













						€ 504,00000 +36,23% 













						€ 504,00000















		

				PR







		

		

				€ 504,00000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 521,44426 +34,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66862 = 2% * B)







		

		

				€ 83,43108









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 60,48753









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 665,36287 +34,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,31%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.005.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_005 - Installazione di serbatoio in pressione per accumulo di liquidi alimentari o fluidi in genere (acqua calda sanitaria, acqua refrigerata, ecc.), costituito da serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 8,0 bar, corredato di coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di rubinetto di scarico a sfera DN20, valvola automatica di sfiato aria, opere di fissaggio e collegamenti idraulici.TOS22/1_001 - capacità l 1000







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.082.001

		-

		Serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 8,0 bar, corredato di coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, completo di 1 valvola a sfera filettata FF DN20, 1 valvola automatica di sfiato aria DN15 con rubinetto di intercettazione automatico - capacità 1000 lt













						1,00000cad













						€ 964,62450 +13% 













						€ 964,62450















		

				PR







		

		

				€ 964,62450









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						4,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 88,08000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						4,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 84,44000















		

				RU







		

		

				€ 172,52000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.137,14450 +11,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,63886 = 2% * B)







		

		

				€ 181,94312









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 131,90876









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.450,99638 +11,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,89%







		

		

				€ 172,52000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.006.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_006 - Installazione di giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, realizzato con soffietto in acciaio inox, pressione max 1000 mbar, conforme alle vigenti normative, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completo di controflange, bulloni e guarnizioni.TOS22/1_001 - DN 40







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.109.001

		-

		Giunto di dilatazione con soffietto in acciaio inox, per temperature sino a 300 °C, flangiato PN 16, certificato ISO 9001: - diametro 40 mm













						1,00000cad













						€ 21,35700 +13% 













						€ 21,35700















		

				PR







		

		

				€ 21,35700









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,40400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,98300 +9,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09595 = 2% * B)







		

		

				€ 4,79728









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,47803









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 38,25831 +9,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,55%







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.007.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_007 - Installazione di elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55, completa di raccordi a tre pezzi oppure controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici.TOS22/1_001 - Portata (Q) = 0,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72 bar - Diametro nominale (DN) = mm 32







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.084.001

		-

		Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55 - Portata (Q) = 0,0/ 2,0/ 4,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72/0,60/0,39 bar - Completa di bocchettoni a tre pezzi - DN 32













						1,00000cad













						€ 1.362,10200 +13% 













						€ 1.362,10200















		

				PR







		

		

				€ 1.362,10200









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 22,02000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 21,11000















		

				RU







		

		

				€ 43,13000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.405,23200 +12,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49674 = 2% * B)







		

		

				€ 224,83712









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 163,00691









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.793,07603 +12,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,41%







		

		

				€ 43,13000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.010.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_010 - Fornitura e posa in opera di impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari piani ad elevata efficienza delle dimensioni di circa 2,2 mq ciascuno, accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, bollitore solare bivalente remoto con rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di adeguate caratteristiche, termostato differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, tubazioni di collegamento isolate termicamente fino ad una distanza massima collettori-serbatoio di 15 metri, compresi i collegamenti idraulici ed elettrici e le opere di fissaggioTOS22/1_001 - 2 pannelli e serbatoio da l 300







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.085.001

		-

		Kit per impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari piani ad elevata efficienza, dim. 2,2 mq, accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, bollitore solare bivalente remoto con rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di adeguate caratteristiche, termostato differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, raccordi vari e liquido termovettore. Completo di tubazioni flessibili (15m), diam. 15 mm., preisolate con guaina reistente ai raggi UV e a temperature fino a 170 °C e complete di cablaggio per sonda solare. - 2 pannelli e serbatoio da 300 litri













						1,00000cad













						€ 3.445,59600 +13% 













						€ 3.445,59600















		

				PR







		

		

				€ 3.445,59600









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						20,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 440,40000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						20,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 422,20000















		

				RU







		

		

				€ 862,60000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.308,19600 +10,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,78623 = 2% * B)







		

		

				€ 689,31136









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 499,75074









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.497,25810 +10,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,69%







		

		

				€ 862,60000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.011.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.TOS22/1_001 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 10







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.001

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x10













						1,10000m













						€ 0,79552 +13% 













						€ 0,87507















		

				PR







		

		

				€ 0,87507









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,05000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,10100















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,15650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,03157 +4,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00970 = 2% * B)







		

		

				€ 0,48505









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,35166









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,86828 +4,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,75%







		

		

				€ 2,15650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.011.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.TOS22/1_002 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 12







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.002

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x12













						1,10000m













						€ 0,83168 +13% 













						€ 0,91485















		

				PR







		

		

				€ 0,91485









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,05000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,10100















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,15650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,07135 +4,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00983 = 2% * B)







		

		

				€ 0,49142









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,35628









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,91905 +4,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,03%







		

		

				€ 2,15650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.011.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.TOS22/1_003 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 14







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.003

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x14













						1,10000m













						€ 0,94016 +13% 













						€ 1,03418















		

				PR







		

		

				€ 1,03418









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,05000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,10100















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,15650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,19068 +4,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01021 = 2% * B)







		

		

				€ 0,51051









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,37012









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,07131 +4,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,97%







		

		

				€ 2,15650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.011.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.TOS22/1_004 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 17 (3/8”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.004

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x17 (3/8')













						1,10000m













						€ 1,00796 +13% 













						€ 1,10876















		

				PR







		

		

				€ 1,10876









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,06000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,32120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,26660















		

				RU







		

		

				€ 2,58780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,69656 +4,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01183 = 2% * B)







		

		

				€ 0,59145









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,42880









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,71681 +4,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,86%







		

		

				€ 2,58780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.011.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.TOS22/1_005 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 22 (1/2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.005

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x22 (1/2')













						1,10000m













						€ 1,01248 +13% 













						€ 1,11373















		

				PR







		

		

				€ 1,11373









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,06000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,32120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,26660















		

				RU







		

		

				€ 2,58780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,70153 +4,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01184 = 2% * B)







		

		

				€ 0,59224









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,42938









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,72315 +4,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,79%







		

		

				€ 2,58780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.011.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.TOS22/1_006 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 27 (3/4”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.006

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x27 (3/4')













						1,10000m













						€ 1,40120 +13% 













						€ 1,54132















		

				PR







		

		

				€ 1,54132









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,06000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,32120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,26660















		

				RU







		

		

				€ 2,58780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,12912 +5,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01321 = 2% * B)







		

		

				€ 0,66066









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,47898









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,26876 +5,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,12%







		

		

				€ 2,58780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.011.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.TOS22/1_007 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 34 (1”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.007

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x34 (1')













						1,10000m













						€ 1,55940 +13% 













						€ 1,71534















		

				PR







		

		

				€ 1,71534









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,07000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,54140















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,73444 +5,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01515 = 2% * B)







		

		

				€ 0,75751









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,54920









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,04115 +5,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,98%







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.011.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.TOS22/1_008 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 42 (1.1/4”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.008

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x42 (1' 1/4)













						1,15000m













						€ 1,76280 +13% 













						€ 2,02722















		

				PR







		

		

				€ 2,02722









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,07000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,54140















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,04632 +5,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01615 = 2% * B)







		

		

				€ 0,80741









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,58537









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,43910 +5,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,89%







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.011.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.TOS22/1_009 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 48 (1.1/2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.009

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x48 (1' 1/2)













						1,15000m













						€ 1,96620 +13% 













						€ 2,26113















		

				PR







		

		

				€ 2,26113









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,08000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,76160















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,08000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,68880















		

				RU







		

		

				€ 3,45040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,71153 +5,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01828 = 2% * B)







		

		

				€ 0,91384









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,66254









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,28791 +5,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,34%







		

		

				€ 3,45040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.011.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.TOS22/1_010 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 60 (2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.010

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x60 (2')













						1,15000m













						€ 2,66680 +13% 













						€ 3,06682















		

				PR







		

		

				€ 3,06682









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,08000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,76160















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,08000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,68880















		

				RU







		

		

				€ 3,45040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,51722 +6,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02086 = 2% * B)







		

		

				€ 1,04276









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,75600









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,31598 +6,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,49%







		

		

				€ 3,45040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.011.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.TOS22/1_011 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 76 (2.1/2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.011

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x76 ( 2' 1/2)













						1,15000m













						€ 3,57080 +13% 













						€ 4,10642















		

				PR







		

		

				€ 4,10642









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,41942 +6,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02694 = 2% * B)







		

		

				€ 1,34711









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,97665









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,74318 +6,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,15%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.011.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.TOS22/1_012 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 88 (3”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.012

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x88 (3')













						1,18000m













						€ 4,45220 +13% 













						€ 5,25360















		

				PR







		

		

				€ 5,25360









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,12000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,64240















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,12000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,53320















		

				RU







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,42920 +6,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03337 = 2% * B)







		

		

				€ 1,66867









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,20979









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 13,30766 +6,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,89%







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.011.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.TOS22/1_013 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 114 (4”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.013

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x114 (4')













						1,20000m













						€ 7,23200 +13% 













						€ 8,67840















		

				PR







		

		

				€ 8,67840









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,13000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,86260















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,13000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,74430















		

				RU







		

		

				€ 5,60690









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,28530 +8,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04571 = 2% * B)







		

		

				€ 2,28565









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,65710









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,22805 +8,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,76%







		

		

				€ 5,60690









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.011.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.TOS22/1_014 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 139 (5”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.014

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x139 (5')













						1,20000m













						€ 10,35080 +13% 













						€ 12,42096















		

				PR







		

		

				€ 12,42096









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,15000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,30300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,15000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,16650















		

				RU







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,89046 +8,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06045 = 2% * B)







		

		

				€ 3,02247









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,19129









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 24,10422 +8,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,84%







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.012.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_012 - Fornitura e posa in opera di rivestimento superficiale per l'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori realizzato con foglio di PVC rigido con temperature di impiego -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco, esclusa la fornitura e posa dell'isolante termicoTOS22/1_001 - spessore mm 0,35







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.051.001

		-

		Foglio di PVC rigido per l'isolamento di tubazioni con temperature di impiego da -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco - sp. 0,35 mm













						1,15000m²













						€ 2,65776 +13% 













						€ 3,05642















		

				PR







		

		

				€ 3,05642









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,16000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,52320















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,16000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,37760















		

				RU







		

		

				€ 6,90080









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,95722 +4,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03186 = 2% * B)







		

		

				€ 1,59316









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,15504









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,70542 +4,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,31%







		

		

				€ 6,90080









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.014.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuocoTOS22/1_001 - spessore mm 5







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.091.051

		-

		Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  - sp. 5 mm













						1,20000m²













						€ 10,80000 +95,65% 













						€ 12,96000















		

				PR







		

		

				€ 12,96000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,05000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,10100















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,15650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,11650 +72,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04837 = 2% * B)







		

		

				€ 2,41864









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,75351









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,28865 +72,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,18%







		

		

				€ 2,15650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.014.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuocoTOS22/1_002 - spessore mm 10







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.091.052

		-

		Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  - sp. 10 mm













						1,20000m²













						€ 14,40000 +133,01% 













						€ 17,28000















		

				PR







		

		

				€ 17,28000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,06000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,32120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,26660















		

				RU







		

		

				€ 2,58780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,86780 +99,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06358 = 2% * B)







		

		

				€ 3,17885









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,30467









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,35132 +99,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,21%







		

		

				€ 2,58780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.014.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuocoTOS22/1_003 - spessore mm 15







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.091.053

		-

		Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  - sp. 15 mm













						1,20000m²













						€ 20,88000 +123,08% 













						€ 25,05600















		

				PR







		

		

				€ 25,05600









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,07000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,54140















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,07510 +97,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08984 = 2% * B)







		

		

				€ 4,49202









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,25671









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 35,82383 +97,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,43%







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.014.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuocoTOS22/1_004 - spessore mm 20







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.091.054

		-

		Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  - sp. 20 mm













						1,20000m²













						€ 26,64000 +175,78% 













						€ 31,96800















		

				PR







		

		

				€ 31,96800









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 36,28100 +128,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11610 = 2% * B)







		

		

				€ 5,80496









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,20860









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 46,29456 +128,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,32%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.014.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuocoTOS22/1_005 - spessore mm 25







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.091.055

		-

		Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  - sp. 25 mm













						1,20000m²













						€ 35,28000 +230,34% 













						€ 42,33600















		

				PR







		

		

				€ 42,33600









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,12000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,64240















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,12000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,53320















		

				RU







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 47,51160 +165,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15204 = 2% * B)







		

		

				€ 7,60186









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,51135









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,62481 +165,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,54%







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.021.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)TOS22/1_001 - per ogni elemento H = 430/95







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.045.001

		-

		Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 430 mm, d. connessioni 1'













						1,00000cad













						€ 10,84122 +13% 













						€ 10,84122















		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						0,10000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 1,72777















		

						TOS22/1_PR.P30.046.002

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm













						0,10000cad













						€ 1,69924 +13% 













						€ 0,16992















		

				PR







		

		

				€ 12,73891









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,05191 +9,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05457 = 2% * B)







		

		

				€ 2,72831









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,97802









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 21,75824 +9,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,82%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.021.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)TOS22/1_002 - per ogni elemento H = 580/95







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.045.002

		-

		Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 580 mm, d. connessioni 1'













						1,00000cad













						€ 11,05818 +13% 













						€ 11,05818















		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						0,10000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 1,72777















		

						TOS22/1_PR.P30.046.002

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm













						0,10000cad













						€ 1,69924 +13% 













						€ 0,16992















		

				PR







		

		

				€ 12,95587









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,26887 +9,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05526 = 2% * B)







		

		

				€ 2,76302









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,00319









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 22,03508 +9,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,57%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.021.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)TOS22/1_003 - per ogni elemento H = 680/95







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.045.003

		-

		Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 680 mm, d. connessioni 1'













						1,00000cad













						€ 12,99726 +13% 













						€ 12,99726















		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						0,10000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 1,72777















		

						TOS22/1_PR.P30.046.002

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm













						0,10000cad













						€ 1,69924 +13% 













						€ 0,16992















		

				PR







		

		

				€ 14,89495









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,20795 +10,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06147 = 2% * B)







		

		

				€ 3,07327









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,22812









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 24,50934 +10,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,6%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.021.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)TOS22/1_004 - per ogni elemento H = 780/95







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.045.004

		-

		Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 780 mm, d. connessioni 1'













						1,00000cad













						€ 15,19398 +13% 













						€ 15,19398















		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						0,10000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 1,72777















		

						TOS22/1_PR.P30.046.002

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm













						0,10000cad













						€ 1,69924 +13% 













						€ 0,16992















		

				PR







		

		

				€ 17,09167









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,40467 +10,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06850 = 2% * B)







		

		

				€ 3,42475









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,48294









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 27,31236 +10,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,79%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.021.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)TOS22/1_005 - per ogni elemento H = 880/95







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.045.005

		-

		Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 880 mm, d. connessioni 1'













						1,00000cad













						€ 15,78384 +13% 













						€ 15,78384















		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						0,10000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 1,72777















		

						TOS22/1_PR.P30.046.002

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm













						0,10000cad













						€ 1,69924 +13% 













						€ 0,16992















		

				PR







		

		

				€ 17,68153









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,99453 +10,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07038 = 2% * B)







		

		

				€ 3,51912









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,55137









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 28,06502 +10,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,37%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.025.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimentoTOS22/1_001 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 10







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.047.001

		-

		Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 10 cm













						1,00000m²













						€ 10,47510 +13% 













						€ 10,47510















		

				PR







		

		

				€ 10,47510









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,33300















		

				RU







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,41410 +6,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07493 = 2% * B)







		

		

				€ 3,74626









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,71604









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,87640 +6,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,31%







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.025.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimentoTOS22/1_002 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 15







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.047.002

		-

		Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 15 cm













						1,00000m²













						€ 10,47510 +13% 













						€ 10,47510















		

				PR







		

		

				€ 10,47510









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,33300















		

				RU







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,41410 +6,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07493 = 2% * B)







		

		

				€ 3,74626









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,71604









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,87640 +6,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,31%







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.025.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimentoTOS22/1_003 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 20







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.047.003

		-

		Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 20 cm













						1,00000m²













						€ 10,47510 +13% 













						€ 10,47510















		

				PR







		

		

				€ 10,47510









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,33300















		

				RU







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,41410 +6,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07493 = 2% * B)







		

		

				€ 3,74626









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,71604









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,87640 +6,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,31%







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.025.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimentoTOS22/1_004 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 10







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.047.004

		-

		Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 10 cm













						1,00000m²













						€ 12,55995 +13% 













						€ 12,55995















		

				PR







		

		

				€ 12,55995









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,33300















		

				RU







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,49895 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08160 = 2% * B)







		

		

				€ 4,07983









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,95788









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 32,53666 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,77%







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.025.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimentoTOS22/1_005 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 15







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.047.005

		-

		Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 15 cm













						1,00000m²













						€ 12,55995 +13% 













						€ 12,55995















		

				PR







		

		

				€ 12,55995









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,27000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,94540















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,27000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,69970















		

				RU







		

		

				€ 11,64510









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,20505 +7,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07746 = 2% * B)







		

		

				€ 3,87281









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,80779









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,88565 +7,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,7%







		

		

				€ 11,64510









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.025.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimentoTOS22/1_006 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 20







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.047.006

		-

		Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 20 cm













						1,00000m²













						€ 12,55995 +13% 













						€ 12,55995















		

				PR







		

		

				€ 12,55995









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

				RU







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,34245 +7,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07470 = 2% * B)







		

		

				€ 3,73479









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,70772









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 29,78496 +7,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,2%







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.026.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.TOS22/1_001 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 2,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,0 kW







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.043.001

		-

		Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h













						1,00000cad













						€ 236,27745 +8,26% 













						€ 236,27745















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						1,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 1,13312















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						0,25000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 0,27471















		

				PR







		

		

				€ 237,68528









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 26,42400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 25,33200















		

				RU







		

		

				€ 51,75600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 289,44128 +6,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92621 = 2% * B)







		

		

				€ 46,31060









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 33,57519









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 369,32707 +6,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,01%







		

		

				€ 51,75600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.026.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.TOS22/1_002 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 3,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,5 kW







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.043.002

		-

		Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h













						1,00000cad













						€ 236,27745 +8,26% 













						€ 236,27745















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						1,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 1,13312















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						0,25000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 0,27471















		

				PR







		

		

				€ 237,68528









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 26,42400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 25,33200















		

				RU







		

		

				€ 51,75600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 289,44128 +6,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92621 = 2% * B)







		

		

				€ 46,31060









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 33,57519









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 369,32707 +6,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,01%







		

		

				€ 51,75600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.026.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.TOS22/1_003 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 4,9 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 2,5 kW







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.043.003

		-

		Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h













						1,00000cad













						€ 265,50765 +8,26% 













						€ 265,50765















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						1,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 1,13312















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						0,25000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 0,27471















		

				PR







		

		

				€ 266,91548









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 26,42400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 25,33200















		

				RU







		

		

				€ 51,75600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 318,67148 +7,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01975 = 2% * B)







		

		

				€ 50,98744









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 36,96589









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 406,62481 +7,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,73%







		

		

				€ 51,75600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.026.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.TOS22/1_004 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 7,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,5 kW







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.043.004

		-

		Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h













						1,00000cad













						€ 276,87495 +8,26% 













						€ 276,87495















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						1,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 1,13312















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						0,25000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 0,27471















		

				PR







		

		

				€ 278,28278









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 28,62600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 27,44300















		

				RU







		

		

				€ 56,06900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 334,35178 +7,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06993 = 2% * B)







		

		

				€ 53,49628









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 38,78481









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 426,63287 +7,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,14%







		

		

				€ 56,06900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.026.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.TOS22/1_005 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 8,6 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,9 kW







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.043.005

		-

		Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h













						1,00000cad













						€ 315,84855 +8,26% 













						€ 315,84855















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						1,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 1,13312















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						0,25000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 0,27471















		

				PR







		

		

				€ 317,25638









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 28,62600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 27,44300















		

				RU







		

		

				€ 56,06900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 373,32538 +7,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19464 = 2% * B)







		

		

				€ 59,73206









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 43,30574









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 476,36318 +7,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,77%







		

		

				€ 56,06900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.026.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.TOS22/1_006 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 12,9 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 5,1 kW







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.043.006

		-

		Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h













						1,00000cad













						€ 306,91710 +8,26% 













						€ 306,91710















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						1,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 1,13312















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						0,25000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 0,27471















		

				PR







		

		

				€ 308,32493









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 28,62600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 27,44300















		

				RU







		

		

				€ 56,06900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 364,39393 +7,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16606 = 2% * B)







		

		

				€ 58,30303









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 42,26970









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 464,96666 +7,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,06%







		

		

				€ 56,06900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.026.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.TOS22/1_007 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 15,1 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 6,0 kW







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.043.007

		-

		Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h













						1,00000cad













						€ 360,50580 +8,26% 













						€ 360,50580















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						1,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 1,13312















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						0,25000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 0,27471















		

				PR







		

		

				€ 361,91363









		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,35000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 36,20700















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,35000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 28,49850















		

				RU







		

		

				€ 64,70550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 426,61913 +7,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36518 = 2% * B)







		

		

				€ 68,25906









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 49,48782









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 544,36601 +7,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,89%







		

		

				€ 64,70550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.026.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.TOS22/1_008 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 17,0 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 7,6 kW







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.043.008

		-

		Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h













						1,00000cad













						€ 354,65976 +8,26% 













						€ 354,65976















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						1,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 1,13312















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						0,25000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 0,27471















		

				PR







		

		

				€ 356,06759









		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,35000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 36,20700















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,35000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 28,49850















		

				RU







		

		

				€ 64,70550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 420,77309 +7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34647 = 2% * B)







		

		

				€ 67,32369









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 48,80968









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 536,90646 +7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,05%







		

		

				€ 64,70550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.031.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 BarTOS22/1_001 - DN 15 (1/2” x 3/4”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.054.001

		-

		Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL - DN 15 (1/2” x 3/4”)













						1,00000cad













						€ 44,02468 +30,06% 













						€ 44,02468















		

				PR







		

		

				€ 44,02468









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,08000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,76160















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,08000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,68880















		

				RU







		

		

				€ 3,45040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 47,47508 +27,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15192 = 2% * B)







		

		

				€ 7,59601









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,50711









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 60,57820 +27,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,7%







		

		

				€ 3,45040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.031.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 BarTOS22/1_002 - DN 20 (3/4” x 1”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.054.002

		-

		Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL - DN 20 (3/4” x 1”)













						1,00000cad













						€ 63,97856 +29,78% 













						€ 63,97856















		

				PR







		

		

				€ 63,97856









		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,41500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

				RU







		

		

				€ 4,61700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,59556 +27,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21951 = 2% * B)







		

		

				€ 10,97529









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,95709









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 87,52794 +27,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,27%







		

		

				€ 4,61700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.031.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 BarTOS22/1_003 - DN 25 (1” x 1.1/4”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.054.003

		-

		Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL - DN 25 (1” x 1.1/4”)













						1,00000cad













						€ 128,30117 +29,65% 













						€ 128,30117















		

				PR







		

		

				€ 128,30117









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,12000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,64240















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,12000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,53320















		

				RU







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 133,47677 +28,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42713 = 2% * B)







		

		

				€ 21,35628









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,48331









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 170,31636 +28,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,04%







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.031.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 BarTOS22/1_004 - DN 32 (1.1/4” x 1.1/2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.054.004

		-

		Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL - DN 32 (1.1/4” x 1.1/2”)













						1,00000cad













						€ 171,68745 +24,44% 













						€ 171,68745















		

				PR







		

		

				€ 171,68745









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,15000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,30300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,15000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,16650















		

				RU







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 178,15695 +23,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57010 = 2% * B)







		

		

				€ 28,50511









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,66621









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 227,32827 +23,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,85%







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.032.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottoneTOS22/1_001 - DN 15 (1/2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.055.001

		-

		Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza - DN 15 (1/2”)













						1,00000cad













						€ 14,45060 +33,35% 













						€ 14,45060















		

				PR







		

		

				€ 14,45060









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,05000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,10100















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,15650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,60710 +28,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05314 = 2% * B)







		

		

				€ 2,65714









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,92642









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 21,19066 +28,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,18%







		

		

				€ 2,15650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.032.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottoneTOS22/1_002 - DN 20 (3/4”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.055.002

		-

		Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza - DN 20 (3/4”)













						1,00000cad













						€ 16,49346 +29,38% 













						€ 16,49346















		

				PR







		

		

				€ 16,49346









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,06000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,32120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,26660















		

				RU







		

		

				€ 2,58780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,08126 +24,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06106 = 2% * B)







		

		

				€ 3,05300









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,21343









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 24,34769 +24,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,63%







		

		

				€ 2,58780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.032.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottoneTOS22/1_003 - DN 25 (1”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.055.003

		-

		Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza - DN 25 (1”)













						1,00000cad













						€ 37,30459 +49,7% 













						€ 37,30459















		

				PR







		

		

				€ 37,30459









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,07000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,54140















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 40,32369 +44,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12904 = 2% * B)







		

		

				€ 6,45179









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,67755









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 51,45303 +44,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,87%







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.032.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottoneTOS22/1_004 - DN 32 (1.1/4”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.055.004

		-

		Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza - DN 32 (1.1/4”)













						1,00000cad













						€ 47,10676 +37,74% 













						€ 47,10676















		

				PR







		

		

				€ 47,10676









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 51,41976 +33,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16454 = 2% * B)







		

		

				€ 8,22716









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,96469









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 65,61161 +33,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,57%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.033.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_033 - Installazione di gruppo di riempimento per impianti completo di rubinetto, valvola di ritegno e manometroTOS22/1_001 - DN 15 (1/2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.056.001

		-

		Gruppo di riempimento, completo di valvola di ritegno, filtro in acciaio inox, vite di spurgo e due valvole d'intercettazione: - DN 15 (1/2”) con manometro













						1,00000cad













						€ 69,74054 +12,27% 













						€ 69,74054















		

				PR







		

		

				€ 69,74054









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

				RU







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,52304 +10,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25767 = 2% * B)







		

		

				€ 12,88369









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,34067









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 102,74740 +10,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,49%







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.034.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6TOS22/1_001 - PN6 - DN 25 (1”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.057.001

		-

		Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 25 (1”)













						1,00000cad













						€ 56,60415 +6,48% 













						€ 56,60415















		

				PR







		

		

				€ 56,60415









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,91715 +6,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19493 = 2% * B)







		

		

				€ 9,74674









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,06639









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 77,73028 +6,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,55%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.034.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6TOS22/1_002 - PN6 - DN 32 (1.1/4”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.057.002

		-

		Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 32 (1.1/4”)













						1,00000cad













						€ 58,37782 +7,11% 













						€ 58,37782















		

				PR







		

		

				€ 58,37782









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,12000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,64240















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,12000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,53320















		

				RU







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 63,55342 +6,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20337 = 2% * B)







		

		

				€ 10,16855









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,37220









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 81,09417 +6,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,38%







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.034.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6TOS22/1_003 - PN6 - DN 40 (1.1/2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.057.003

		-

		Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 40 (1.1/2”)













						1,00000cad













						€ 61,90095 +6,72% 













						€ 61,90095















		

				PR







		

		

				€ 61,90095









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,15000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,30300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,15000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,16650















		

				RU







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,37045 +6,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21879 = 2% * B)







		

		

				€ 10,93927









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,93097









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 87,24069 +6,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,42%







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.034.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6TOS22/1_004 - PN6 - DN 50 (2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.057.004

		-

		Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 50 (2”)













						1,00000cad













						€ 83,90053 +6,93% 













						€ 83,90053















		

				PR







		

		

				€ 83,90053









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,40400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,52653 +6,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29608 = 2% * B)







		

		

				€ 14,80424









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,73308









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 118,06385 +6,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,31%







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.034.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6TOS22/1_005 - PN6 - DN 65 (2.1/2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.057.005

		-

		Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 65 (2.1/2”)













						1,00000cad













						€ 199,45935 +10,97% 













						€ 199,45935















		

				PR







		

		

				€ 199,45935









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

				RU







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 210,24185 +10,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67277 = 2% * B)







		

		

				€ 33,63870









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,38806









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 268,26861 +10,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,02%







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.034.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6TOS22/1_006 - PN6 - DN 80 (3”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.057.006

		-

		Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 80 (3”)













						1,00000cad













						€ 226,60052 +9,89% 













						€ 226,60052















		

				PR







		

		

				€ 226,60052









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,70700















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,38850















		

				RU







		

		

				€ 15,09550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 241,69602 +9,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77343 = 2% * B)







		

		

				€ 38,67136









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,03674









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 308,40412 +9,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,89%







		

		

				€ 15,09550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.034.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6TOS22/1_007 - PN6 - DN 100 (4”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.057.007

		-

		Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 100 (4”)













						1,00000cad













						€ 518,81863 +20,85% 













						€ 518,81863















		

				PR







		

		

				€ 518,81863









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,45000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 9,90900















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,45000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 9,49950















		

				RU







		

		

				€ 19,40850









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 538,22713 +20,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72233 = 2% * B)







		

		

				€ 86,11634









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 62,43435









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 686,77782 +20,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,83%







		

		

				€ 19,40850









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.035.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775TOS22/1_001 - DN 15 (1/2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.058.001

		-

		Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 15 (1/2”)













						1,00000cad













						€ 5,97876 +26,29% 













						€ 5,97876















		

				PR







		

		

				€ 5,97876









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,05000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,10100















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,15650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,13526 +18,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02603 = 2% * B)







		

		

				€ 1,30164









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,94369









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,38059 +18,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,77%







		

		

				€ 2,15650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.035.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775TOS22/1_002 - DN 20 (3/4”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.058.002

		-

		Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 20 (3/4”)













						1,00000cad













						€ 7,93560 +15,79% 













						€ 7,93560















		

				PR







		

		

				€ 7,93560









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,07000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,54140















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,95470 +11,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03506 = 2% * B)







		

		

				€ 1,75275









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,27075









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 13,97820 +11,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,6%







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.035.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775TOS22/1_003 - DN 25 (1”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.058.003

		-

		Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 25 (1”)













						1,00000cad













						€ 11,50441 +12,08% 













						€ 11,50441















		

				PR







		

		

				€ 11,50441









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,81741 +8,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05062 = 2% * B)







		

		

				€ 2,53079









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,83482









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 20,18302 +8,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,37%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.035.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775TOS22/1_004 - DN 32 (1.1/4”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.058.004

		-

		Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 32 (1.1/4”)













						1,00000cad













						€ 17,61336 +16,37% 













						€ 17,61336















		

				PR







		

		

				€ 17,61336









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,15000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,30300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,15000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,16650















		

				RU







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,08286 +11,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07707 = 2% * B)







		

		

				€ 3,85326









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,79361









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 30,72973 +11,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,05%







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.035.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775TOS22/1_005 - DN 40 (1.1/2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.058.005

		-

		Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 40 (1.1/2”)













						1,00000cad













						€ 27,33057 +18,42% 













						€ 27,33057















		

				PR







		

		

				€ 27,33057









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,40400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 35,95657 +13,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11506 = 2% * B)







		

		

				€ 5,75305









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,17096









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 45,88058 +13,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,8%







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.035.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775TOS22/1_006 - DN 50 (2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.058.006

		-

		Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 50 (2”)













						1,00000cad













						€ 40,89083 +12,22% 













						€ 40,89083















		

				PR







		

		

				€ 40,89083









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

				RU







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 51,67333 +9,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16535 = 2% * B)







		

		

				€ 8,26773









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,99411









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 65,93517 +9,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,35%







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.036.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioniTOS22/1_001 - DN 65 (2.1/2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.059.001

		-

		Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili attacchi flangiati completa di : n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione senza amianto 127x76 - DN 65 (2.1/2”)













						1,00000cad













						€ 89,04400 +13% 













						€ 89,04400















		

				PR







		

		

				€ 89,04400









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,50000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 11,01000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,60900 +10,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35395 = 2% * B)







		

		

				€ 17,69744









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,83064









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 141,13708 +10,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,28%







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.036.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioniTOS22/1_002 - DN 80 (3”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.059.002

		-

		Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili attacchi flangiati completa di : n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione senza amianto 127x76 - DN 80 (3”)













						1,00000cad













						€ 135,60000 +13% 













						€ 135,60000















		

				PR







		

		

				€ 135,60000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,60000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 13,21200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,60000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 12,66600















		

				RU







		

		

				€ 25,87800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 161,47800 +10,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51673 = 2% * B)







		

		

				€ 25,83648









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,73145









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 206,04593 +10,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,56%







		

		

				€ 25,87800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.037.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioniTOS22/1_001 - DN 15 (1/2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.060.001

		-

		Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 15 (1/2”)













						1,00000cad













						€ 48,62419 +8,69% 













						€ 48,62419















		

				PR







		

		

				€ 48,62419









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,06000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,32120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,26660















		

				RU







		

		

				€ 2,58780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 51,21199 +8,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16388 = 2% * B)







		

		

				€ 8,19392









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,94059









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 65,34650 +8,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,96%







		

		

				€ 2,58780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.037.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioniTOS22/1_002 - DN 20 (3/4”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.060.002

		-

		Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 20 (3/4”)













						1,00000cad













						€ 52,59593 +7,9% 













						€ 52,59593















		

				PR







		

		

				€ 52,59593









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,08000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,76160















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,08000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,68880















		

				RU







		

		

				€ 3,45040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 56,04633 +7,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17935 = 2% * B)







		

		

				€ 8,96741









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,50137









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 71,51511 +7,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,82%







		

		

				€ 3,45040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.037.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioniTOS22/1_003 - DN 25 (1”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.060.003

		-

		Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 25 (1”)













						1,00000cad













						€ 62,76826 +1,2% 













						€ 62,76826















		

				PR







		

		

				€ 62,76826









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,08126 +1,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21466 = 2% * B)







		

		

				€ 10,73300









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,78143









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 85,59569 +1,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,04%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.037.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioniTOS22/1_004 - DN 32 (1.1/4”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.060.004

		-

		Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 32 (1.1/4”)













						1,00000cad













						€ 79,47627 +3,24% 













						€ 79,47627















		

				PR







		

		

				€ 79,47627









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,13000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,86260















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,13000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,74430















		

				RU







		

		

				€ 5,60690









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,08317 +3,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27227 = 2% * B)







		

		

				€ 13,61331









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,86965









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 108,56613 +3,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,16%







		

		

				€ 5,60690









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.037.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioniTOS22/1_005 - DN 40 (1.1/2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.060.005

		-

		Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 40 (1.1/2”)













						1,00000cad













						€ 107,28597 -7,57% 













						€ 107,28597















		

				PR







		

		

				€ 107,28597









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,18000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,96360















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,18000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,79980















		

				RU







		

		

				€ 7,76340









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,04937 -7,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36816 = 2% * B)







		

		

				€ 18,40790









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,34573









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 146,80300 -7,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,29%







		

		

				€ 7,76340









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.037.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioniTOS22/1_006 - DN 50 (2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.060.006

		-

		Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 50 (2”)













						1,00000cad













						€ 140,86623 -0,39% 













						€ 140,86623















		

				PR







		

		

				€ 140,86623









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

				RU







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 151,64873 -0,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48528 = 2% * B)







		

		

				€ 24,26380









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,59125









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 193,50378 -0,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,57%







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.037.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioniTOS22/1_007 - DN 65 (2.1/2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.061.001

		-

		Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 65 (2.1/2”)













						1,00000cad













						€ 445,29527 +7,68% 













						€ 445,29527















		

				PR







		

		

				€ 445,29527









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,55000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 12,11100















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,55000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 11,61050















		

				RU







		

		

				€ 23,72150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 469,01677 +7,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50085 = 2% * B)







		

		

				€ 75,04268









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 54,40595









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 598,46540 +7,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,96%







		

		

				€ 23,72150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.037.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioniTOS22/1_008 - DN 80 (3”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.061.002

		-

		Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 80 (3”)













						1,00000cad













						€ 697,26927 +6,03% 













						€ 697,26927















		

				PR







		

		

				€ 697,26927









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,65000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 14,31300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,65000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 13,72150















		

				RU







		

		

				€ 28,03450









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 725,30377 +5,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,32097 = 2% * B)







		

		

				€ 116,04860









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 84,13524









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 925,48761 +5,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,03%







		

		

				€ 28,03450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.037.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioniTOS22/1_009 - DN 100 (4”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.061.003

		-

		Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 100 (4”)













						1,00000cad













						€ 914,18387 +7,27% 













						€ 914,18387















		

				PR







		

		

				€ 914,18387









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,80000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 17,61600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,80000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 16,88800















		

				RU







		

		

				€ 34,50400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 948,68787 +7,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,03580 = 2% * B)







		

		

				€ 151,79006









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 110,04779









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.210,52572 +7,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,85%







		

		

				€ 34,50400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.037.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioniTOS22/1_010 - DN 125 (5”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.061.004

		-

		Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 125 (5”)













						1,00000cad













						€ 1.237,17140 +3,59% 













						€ 1.237,17140















		

				PR







		

		

				€ 1.237,17140









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 22,02000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 21,11000















		

				RU







		

		

				€ 43,13000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.280,30140 +3,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,09696 = 2% * B)







		

		

				€ 204,84822









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 148,51496









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.633,66458 +3,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,64%







		

		

				€ 43,13000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.037.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioniTOS22/1_011 - DN 150 (6”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.061.005

		-

		Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 150 (6”)













						1,00000cad













						€ 1.511,37149 +0,01% 













						€ 1.511,37149















		

				PR







		

		

				€ 1.511,37149









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 28,62600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 27,44300















		

				RU







		

		

				€ 56,06900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.567,44049 +0,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,01581 = 2% * B)







		

		

				€ 250,79048









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 181,82310









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.000,05407 +0,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,8%







		

		

				€ 56,06900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.038.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioniTOS22/1_001 - DN 20 (3/4”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.062.001

		-

		Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 20 (3/4”)













						1,00000cad













						€ 37,74200 +13% 













						€ 37,74200















		

				PR







		

		

				€ 37,74200









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 42,05500 +11,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13458 = 2% * B)







		

		

				€ 6,72880









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,87838









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 53,66218 +11,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,04%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.038.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioniTOS22/1_002 - DN 25 (1”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.062.002

		-

		Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 25 (1”)













						1,00000cad













						€ 47,46000 +13% 













						€ 47,46000















		

				PR







		

		

				€ 47,46000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,13000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,86260















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,13000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,74430















		

				RU







		

		

				€ 5,60690









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 53,06690 +11,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16981 = 2% * B)







		

		

				€ 8,49070









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,15576









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 67,71336 +11,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,28%







		

		

				€ 5,60690









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.038.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioniTOS22/1_003 - DN 32 (1.1/4”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.062.003

		-

		Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 32 (1.1/4”)













						1,00000cad













						€ 57,14250 +2,77% 













						€ 57,14250















		

				PR







		

		

				€ 57,14250









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,40400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,76850 +2,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21046 = 2% * B)







		

		

				€ 10,52296









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,62915









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 83,92061 +2,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,28%







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.038.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioniTOS22/1_004 - DN 40 (1.1/2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.062.004

		-

		Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 40 (1.1/2”)













						1,00000cad













						€ 53,52650 +8,79% 













						€ 53,52650















		

				PR







		

		

				€ 53,52650









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,33300















		

				RU







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 66,46550 +7,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21269 = 2% * B)







		

		

				€ 10,63448









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,71000









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 84,80998 +7,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,26%







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.038.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioniTOS22/1_005 - DN 50 (2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.062.005

		-

		Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 50 (2”)













						1,00000cad













						€ 55,15050 +12,09% 













						€ 55,15050















		

				PR







		

		

				€ 55,15050









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,40000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 8,80800















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,40000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,44400















		

				RU







		

		

				€ 17,25200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,40250 +9,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23169 = 2% * B)







		

		

				€ 11,58440









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,39869









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 92,38559 +9,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,67%







		

		

				€ 17,25200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.038.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioniTOS22/1_006 - DN 65 (2.1/2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.062.006

		-

		Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 65 (2.1/2”)













						1,00000cad













						€ 63,03200 +16,73% 













						€ 63,03200















		

				PR







		

		

				€ 63,03200









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,50000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 11,01000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,59700 +12,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27071 = 2% * B)







		

		

				€ 13,53552









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,81325









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 107,94577 +12,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,98%







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.038.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioniTOS22/1_007 - DN 80 (3”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.062.007

		-

		Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 80 (3”)













						1,00000cad













						€ 70,93050 +6,82% 













						€ 70,93050















		

				PR







		

		

				€ 70,93050









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,65000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 14,31300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,65000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 13,72150















		

				RU







		

		

				€ 28,03450









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,96500 +5,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31669 = 2% * B)







		

		

				€ 15,83440









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,47994









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 126,27934 +5,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,2%







		

		

				€ 28,03450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.038.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioniTOS22/1_008 - DN 100 (4”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.062.008

		-

		Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 100 (4”)













						1,00000cad













						€ 95,27200 +9,26% 













						€ 95,27200















		

				PR







		

		

				€ 95,27200









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,75000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 16,51500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,75000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 15,83250















		

				RU







		

		

				€ 32,34750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,61950 +7,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40838 = 2% * B)







		

		

				€ 20,41912









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,80386









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 162,84248 +7,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,86%







		

		

				€ 32,34750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.038.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioniTOS22/1_009 - DN 125 (5”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.062.009

		-

		Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 125 (5”)













						1,00000cad













						€ 118,98400 +9,36% 













						€ 118,98400















		

				PR







		

		

				€ 118,98400









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 22,02000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 21,11000















		

				RU







		

		

				€ 43,13000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 162,11400 +7,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51876 = 2% * B)







		

		

				€ 25,93824









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,80522









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 206,85746 +7,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,85%







		

		

				€ 43,13000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.038.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioniTOS22/1_010 - DN 150 (6”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.062.010

		-

		Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 150 (6”)













						1,00000cad













						€ 145,20050 +8,68% 













						€ 145,20050















		

				PR







		

		

				€ 145,20050









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 27,52500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 26,38750















		

				RU







		

		

				€ 53,91250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 199,11300 +6,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63716 = 2% * B)







		

		

				€ 31,85808









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,09711









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 254,06819 +6,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,22%







		

		

				€ 53,91250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.039.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 BarTOS22/1_001 - attacco radiale d. 3/8'







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.063.001

		-

		Termometri e manometri - d. 3/8'













						1,00000cad













						€ 16,82782 +31,32% 













						€ 16,82782















		

				PR







		

		

				€ 16,82782









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,14082 +23,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06765 = 2% * B)







		

		

				€ 3,38253









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,45234









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 26,97569 +23,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,99%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.039.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 BarTOS22/1_002 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.063.002

		-

		Termometri e manometri - d. 3/8' con rubinetto













						1,00000cad













						€ 31,34254 +24,36% 













						€ 31,34254















		

				PR







		

		

				€ 31,34254









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,12000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,64240















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,12000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,53320















		

				RU







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 36,51814 +20,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11686 = 2% * B)







		

		

				€ 5,84290









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,23610









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 46,59714 +20,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,11%







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.039.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 BarTOS22/1_003 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.063.003

		-

		Termometri e manometri - d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia













						1,00000cad













						€ 30,36885 +29,34% 













						€ 30,36885















		

				PR







		

		

				€ 30,36885









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,15000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,30300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,15000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,16650















		

				RU







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 36,83835 +23,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11788 = 2% * B)







		

		

				€ 5,89414









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,27325









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 47,00574 +23,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,76%







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.039.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 BarTOS22/1_004 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia e riccio ammortizzatore







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.063.004

		-

		Termometri e manometri - d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia e riccio ammortizzatore













						1,00000cad













						€ 48,40439 +37,25% 













						€ 48,40439















		

				PR







		

		

				€ 48,40439









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,17000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,74340















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,17000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,58870















		

				RU







		

		

				€ 7,33210









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,73649 +31,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17836 = 2% * B)







		

		

				€ 8,91784









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,46543









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 71,11976 +31,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,31%







		

		

				€ 7,33210









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.040.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.TOS22/1_001 - DN 20 (3/4”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.065.001

		-

		Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 20 (3/4”)













						1,00000cad













						€ 234,41850 +13% 













						€ 234,41850















		

				PR







		

		

				€ 234,41850









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,07000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,54140















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 237,43760 +12,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75980 = 2% * B)







		

		

				€ 37,99002









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,54276









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 302,97038 +12,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1%







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.040.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.TOS22/1_002 - DN 25 (1”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.065.002

		-

		Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 25 (1”)













						1,00000cad













						€ 234,41850 +13% 













						€ 234,41850















		

				PR







		

		

				€ 234,41850









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 238,73150 +12,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76394 = 2% * B)







		

		

				€ 38,19704









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,69285









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 304,62139 +12,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,42%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.040.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.TOS22/1_003 - DN 32 (1.1/4”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.065.003

		-

		Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 32 (1.1/4”)













						1,00000cad













						€ 243,12015 +16,01% 













						€ 243,12015















		

				PR







		

		

				€ 243,12015









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,40400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 251,74615 +15,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80559 = 2% * B)







		

		

				€ 40,27938









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,20255









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 321,22808 +15,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,69%







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.040.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.TOS22/1_004 - DN 40 (1.1/2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.065.004

		-

		Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 40 (1.1/2”)













						1,00000cad













						€ 271,55603 +16,41% 













						€ 271,55603















		

				PR







		

		

				€ 271,55603









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,33300















		

				RU







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 284,49503 +15,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91038 = 2% * B)







		

		

				€ 45,51920









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 33,00142









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 363,01565 +15,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,56%







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.040.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.TOS22/1_005 - DN 50 (2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.065.005

		-

		Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 50 (2”)













						1,00000cad













						€ 334,68695 +16,71% 













						€ 334,68695















		

				PR







		

		

				€ 334,68695









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,40000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 8,80800















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,40000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,44400















		

				RU







		

		

				€ 17,25200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 351,93895 +15,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12620 = 2% * B)







		

		

				€ 56,31023









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 40,82492









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 449,07410 +15,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,84%







		

		

				€ 17,25200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.040.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.TOS22/1_006 - DN 65 (2.1/2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.065.006

		-

		Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 65 (2.1/2”)













						1,00000cad













						€ 393,80348 +16,94% 













						€ 393,80348















		

				PR







		

		

				€ 393,80348









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,50000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 11,01000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 415,36848 +16,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32918 = 2% * B)







		

		

				€ 66,45896









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 48,18274









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 530,01018 +16,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,07%







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.040.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.TOS22/1_007 - DN 80 (3”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.065.007

		-

		Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 80 (3”)













						1,00000cad













						€ 505,39873 +16,55% 













						€ 505,39873















		

				PR







		

		

				€ 505,39873









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,60000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 13,21200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,60000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 12,66600















		

				RU







		

		

				€ 25,87800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 531,27673 +15,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,70009 = 2% * B)







		

		

				€ 85,00428









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 61,62810









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 677,90911 +15,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,82%







		

		

				€ 25,87800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.040.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.TOS22/1_008 - DN 100 (4')







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.065.008

		-

		Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 100 (4')













						1,00000cad













						€ 674,09745 +17,29% 













						€ 674,09745















		

				PR







		

		

				€ 674,09745









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,75000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 16,51500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,75000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 15,83250















		

				RU







		

		

				€ 32,34750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 706,44495 +16,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,26062 = 2% * B)







		

		

				€ 113,03119









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 81,94761









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 901,42375 +16,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,59%







		

		

				€ 32,34750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.042.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_042 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.TOS22/1_001 - Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.118.001

		-

		Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, dotato di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"













						1,00000cad













						€ 254,48150 +19% 













						€ 254,48150















		

				PR







		

		

				€ 254,48150









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,90000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 41,83800















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,90000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 40,10900















		

				RU







		

		

				€ 81,94700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 336,42850 +14,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07657 = 2% * B)







		

		

				€ 53,82856









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 39,02571









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 429,28277 +14,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,09%







		

		

				€ 81,94700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.042.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_042 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.TOS22/1_002 - Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"1/4







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.118.002

		-

		Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, dotato di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"1/4













						1,00000cad













						€ 296,25050 +19% 













						€ 296,25050















		

				PR







		

		

				€ 296,25050









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						2,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 46,24200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						2,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 44,33100















		

				RU







		

		

				€ 90,57300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 386,82350 +14,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23784 = 2% * B)







		

		

				€ 61,89176









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 44,87153









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 493,58679 +14,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,35%







		

		

				€ 90,57300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.042.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_042 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.TOS22/1_003 - Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"1/2







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.118.003

		-

		Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, dotato di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"1/2













						1,00000cad













						€ 364,31850 +19% 













						€ 364,31850















		

				PR







		

		

				€ 364,31850









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						2,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 50,64600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						2,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 48,55300















		

				RU







		

		

				€ 99,19900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 463,51750 +14,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48326 = 2% * B)







		

		

				€ 74,16280









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 53,76803









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 591,44833 +14,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,77%







		

		

				€ 99,19900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.042.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_042 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.TOS22/1_004 - Attacchi femmina a bocchettone dm. 2"







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.118.004

		-

		Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, dotato di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Attacchi femmina a bocchettone dm. 2"













						1,00000cad













						€ 549,95850 +19% 













						€ 549,95850















		

				PR







		

		

				€ 549,95850









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						2,60000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 57,25200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						2,60000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 54,88600















		

				RU







		

		

				€ 112,13800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 662,09650 +15,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,11871 = 2% * B)







		

		

				€ 105,93544









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 76,80319









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 844,83513 +15,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,27%







		

		

				€ 112,13800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.043.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.TOS22/1_001 - Attacchi flangiati PN16 DN 50







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.010.003

		-

		Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 50













						2,00000cad













						€ 22,44471 +23,14% 













						€ 44,88942















		

						TOS22/1_PR.P30.119.001

		-

		Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 50













						1,00000cad













						€ 835,38000 +19% 













						€ 835,38000















		

				PR







		

		

				€ 880,26942









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						3,50000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 77,07000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						3,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 73,88500















		

				RU







		

		

				€ 150,95500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.031,22442 +16,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,29992 = 2% * B)







		

		

				€ 164,99591









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 119,62203









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.315,84236 +16,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,47%







		

		

				€ 150,95500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.043.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.TOS22/1_002 - Attacchi flangiati PN16 DN 65







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.010.004

		-

		Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 65













						2,00000cad













						€ 24,87477 +24,76% 













						€ 49,74954















		

						TOS22/1_PR.P30.119.002

		-

		Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 65













						1,00000cad













						€ 865,54650 +19% 













						€ 865,54650















		

				PR







		

		

				€ 915,29604









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						4,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 92,48400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						4,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 88,66200















		

				RU







		

		

				€ 181,14600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.096,44204 +15,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,50861 = 2% * B)







		

		

				€ 175,43073









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 127,18728









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.399,06005 +15,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,95%







		

		

				€ 181,14600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.043.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.TOS22/1_003 - Attacchi flangiati PN16 DN 80







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.010.005

		-

		Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 80













						2,00000cad













						€ 34,80327 +26,15% 













						€ 69,60654















		

						TOS22/1_PR.P30.119.003

		-

		Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 80













						1,00000cad













						€ 1.253,07000 +19% 













						€ 1.253,07000















		

				PR







		

		

				€ 1.322,67654









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						4,80000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 105,69600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						4,80000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 101,32800















		

				RU







		

		

				€ 207,02400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.529,70054 +16,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,89504 = 2% * B)







		

		

				€ 244,75209









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 177,44526









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.951,89789 +16,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,61%







		

		

				€ 207,02400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.043.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.TOS22/1_004 - Attacchi flangiati PN16 DN 100







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.010.006

		-

		Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 100













						2,00000cad













						€ 39,62482 +20,23% 













						€ 79,24964















		

						TOS22/1_PR.P30.119.004

		-

		Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 100













						1,00000cad













						€ 1.281,68950 +19% 













						€ 1.281,68950















		

				PR







		

		

				€ 1.360,93914









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						5,90000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 129,91800















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						5,90000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 124,54900















		

				RU







		

		

				€ 254,46700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.615,40614 +15,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,16930 = 2% * B)







		

		

				€ 258,46498









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 187,38711









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.061,25823 +15,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,35%







		

		

				€ 254,46700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.043.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.TOS22/1_005 - Attacchi flangiati PN16 DN 125







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.010.007

		-

		Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 125













						2,00000cad













						€ 47,88700 +28,38% 













						€ 95,77400















		

						TOS22/1_PR.P30.119.005

		-

		Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 125













						1,00000cad













						€ 3.234,77700 +19% 













						€ 3.234,77700















		

				PR







		

		

				€ 3.330,55100









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						7,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 158,54400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						7,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 151,99200















		

				RU







		

		

				€ 310,53600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.641,08700 +17,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,65148 = 2% * B)







		

		

				€ 582,57392









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 422,36609









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.646,02701 +17,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,68%







		

		

				€ 310,53600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.043.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.TOS22/1_006 - Attacchi flangiati PN16 DN 150







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.010.008

		-

		Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 150













						2,00000cad













						€ 55,48303 +57,56% 













						€ 110,96606















		

						TOS22/1_PR.P30.119.006

		-

		Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 150













						1,00000cad













						€ 3.401,85300 +19% 













						€ 3.401,85300















		

				PR







		

		

				€ 3.512,81906









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						8,40000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 184,96800















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						8,40000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 177,32400















		

				RU







		

		

				€ 362,29200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.875,11106 +17,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,40036 = 2% * B)







		

		

				€ 620,01777









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 449,51288









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.944,64171 +17,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,33%







		

		

				€ 362,29200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.043.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.TOS22/1_007 - Attacchi flangiati PN16 DN 200







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.010.009

		-

		Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 200













						2,00000cad













						€ 87,40480 +57,36% 













						€ 174,80960















		

						TOS22/1_PR.P30.119.007

		-

		Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 200













						1,00000cad













						€ 7.008,68350 +19% 













						€ 7.008,68350















		

				PR







		

		

				€ 7.183,49310









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						9,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 202,58400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						9,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 194,21200















		

				RU







		

		

				€ 396,79600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.580,28910 +18,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,25693 = 2% * B)







		

		

				€ 1.212,84626









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 879,31354









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 9.672,44890 +18,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,1%







		

		

				€ 396,79600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.043.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.TOS22/1_008 - Attacchi flangiati PN16 DN 250







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.010.010

		-

		Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 250













						2,00000cad













						€ 139,68488 +58,15% 













						€ 279,36976















		

						TOS22/1_PR.P30.119.008

		-

		Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 250













						1,00000cad













						€ 7.570,24450 +19% 













						€ 7.570,24450















		

				PR







		

		

				€ 7.849,61426









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						11,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 248,82600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						11,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 238,54300















		

				RU







		

		

				€ 487,36900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8.336,98326 +18,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,67835 = 2% * B)







		

		

				€ 1.333,91732









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 967,09006









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 10.637,99064 +18,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,58%







		

		

				€ 487,36900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.043.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.TOS22/1_009 - Attacchi flangiati PN16 DN 300







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.010.011

		-

		Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 300













						2,00000cad













						€ 161,15313 +58,19% 













						€ 322,30626















		

						TOS22/1_PR.P30.119.009

		-

		Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 300













						1,00000cad













						€ 8.591,26450 +19% 













						€ 8.591,26450















		

				PR







		

		

				€ 8.913,57076









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						13,80000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 303,87600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						13,80000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 291,31800















		

				RU







		

		

				€ 595,19400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9.508,76476 +18,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,42805 = 2% * B)







		

		

				€ 1.521,40236









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.103,01671









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 12.133,18383 +18,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,91%







		

		

				€ 595,19400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.051.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensaTOS22/1_001 - Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza Elettrica = 3,0 Kv - monofase 220V







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.066.001

		-

		Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza Elettrica = 3,0 Kv - monofase 220V













						1,00000cad













						€ 1.786,10403 +16,5% 













						€ 1.786,10403















		

				PR







		

		

				€ 1.786,10403









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						3,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 66,06000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						3,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 63,33000















		

				RU







		

		

				€ 129,39000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.915,49403 +15,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,12958 = 2% * B)







		

		

				€ 306,47904









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 222,19731









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.444,17038 +15,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,29%







		

		

				€ 129,39000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.051.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensaTOS22/1_002 - Produzione Vapore =4 kg/h - Potenza Elettrica =3,0 Kv - trifase 380V







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.066.002

		-

		Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =4 kg/h - Potenza Elettrica =3,0 Kv - trifase 380V













						1,00000cad













						€ 1.786,10403 +16,5% 













						€ 1.786,10403















		

				PR







		

		

				€ 1.786,10403









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						3,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 66,06000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						3,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 63,33000















		

				RU







		

		

				€ 129,39000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.915,49403 +15,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,12958 = 2% * B)







		

		

				€ 306,47904









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 222,19731









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.444,17038 +15,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,29%







		

		

				€ 129,39000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.051.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensaTOS22/1_003 - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 220V







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.066.003

		-

		Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 220V













						1,00000cad













						€ 1.942,59521 +16,5% 













						€ 1.942,59521















		

				PR







		

		

				€ 1.942,59521









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						3,50000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 77,07000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						3,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 73,88500















		

				RU







		

		

				€ 150,95500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.093,55021 +15,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,69936 = 2% * B)







		

		

				€ 334,96803









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 242,85182









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.671,37006 +15,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,65%







		

		

				€ 150,95500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.051.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensaTOS22/1_004 - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 380V







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.066.004

		-

		Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 380V













						1,00000cad













						€ 1.942,59521 +16,5% 













						€ 1.942,59521















		

				PR







		

		

				€ 1.942,59521









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						3,50000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 77,07000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						3,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 73,88500















		

				RU







		

		

				€ 150,95500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.093,55021 +15,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,69936 = 2% * B)







		

		

				€ 334,96803









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 242,85182









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.671,37006 +15,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,65%







		

		

				€ 150,95500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.051.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensaTOS22/1_005 - Produzione Vapore =15 kg/h - Potenza Elettrica =11,4 Kv - trifase 380V







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.066.005

		-

		Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =15 kg/h - Potenza Elettrica =11,4 Kv - trifase 380V













						1,00000cad













						€ 2.046,66851 +16,5% 













						€ 2.046,66851















		

				PR







		

		

				€ 2.046,66851









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						4,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 88,08000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						4,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 84,44000















		

				RU







		

		

				€ 172,52000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.219,18851 +15,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,10140 = 2% * B)







		

		

				€ 355,07016









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 257,42587









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.831,68454 +15,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,09%







		

		

				€ 172,52000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.051.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensaTOS22/1_006 - Produzione Vapore =23 kg/h - Potenza Elettrica =17,5 Kv - trifase 380V







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.066.006

		-

		Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =23 kg/h - Potenza Elettrica =17,5 Kv - trifase 380V













						1,00000cad













						€ 2.264,29773 +16,5% 













						€ 2.264,29773















		

				PR







		

		

				€ 2.264,29773









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						4,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 88,08000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						4,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 84,44000















		

				RU







		

		

				€ 172,52000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.436,81773 +15,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,79782 = 2% * B)







		

		

				€ 389,89084









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 282,67086









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 3.109,37943 +15,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,55%







		

		

				€ 172,52000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.051.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensaTOS22/1_007 - Produzione Vapore =32 kg/h - Potenza Elettrica =24,3 Kv - trifase 380V







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.066.007

		-

		Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =32 kg/h - Potenza Elettrica =24,3 Kv - trifase 380V













						1,00000cad













						€ 2.550,32946 +16,5% 













						€ 2.550,32946















		

				PR







		

		

				€ 2.550,32946









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						5,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 110,10000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						5,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 105,55000















		

				RU







		

		

				€ 215,65000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.765,97946 +15,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,85113 = 2% * B)







		

		

				€ 442,55671









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 320,85362









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 3.529,38979 +15,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,11%







		

		

				€ 215,65000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.053.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofaseTOS22/1_001 - Portata aria: Q = 500/1500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar - Potenza assorbita: P = 350 W







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.068.001

		-

		Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 500/1500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar - Potenza assorbita: P = 350 W













						1,00000cad













						€ 484,01638 +16,5% 













						€ 484,01638















		

				PR







		

		

				€ 484,01638









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						4,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 88,08000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						4,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 84,44000















		

				RU







		

		

				€ 172,52000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 656,53638 +12,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,10092 = 2% * B)







		

		

				€ 105,04582









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 76,15822









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 837,74042 +12,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,59%







		

		

				€ 172,52000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.053.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofaseTOS22/1_002 - Portata aria: Q = 1000/2000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar - Potenza assorbita: P = 550 W







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.068.002

		-

		Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 1000/2000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar - Potenza assorbita: P = 550 W













						1,00000cad













						€ 553,15365 +16,5% 













						€ 553,15365















		

				PR







		

		

				€ 553,15365









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						4,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 88,08000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						4,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 84,44000















		

				RU







		

		

				€ 172,52000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 725,67365 +12,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,32216 = 2% * B)







		

		

				€ 116,10778









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 84,17814









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 925,95957 +12,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,63%







		

		

				€ 172,52000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.053.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofaseTOS22/1_003 - Portata aria: Q = 1500/2500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar - Potenza assorbita: P = 780 W







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.068.003

		-

		Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 1500/2500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar - Potenza assorbita: P = 780 W













						1,00000cad













						€ 556,06499 +16,5% 













						€ 556,06499















		

				PR







		

		

				€ 556,06499









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						5,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 110,10000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						5,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 105,55000















		

				RU







		

		

				€ 215,65000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 771,71499 +11,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,46949 = 2% * B)







		

		

				€ 123,47440









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 89,51894









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 984,70833 +11,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,9%







		

		

				€ 215,65000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.053.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofaseTOS22/1_004 - Portata aria: Q = 2000/3000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar - Potenza assorbita: P = 1100 W







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.068.004

		-

		Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 2000/3000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar - Potenza assorbita: P = 1100 W













						1,00000cad













						€ 669,60705 +16,5% 













						€ 669,60705















		

				PR







		

		

				€ 669,60705









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						6,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 132,12000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						6,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 126,66000















		

				RU







		

		

				€ 258,78000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 928,38705 +11,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,97084 = 2% * B)







		

		

				€ 148,54193









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 107,69290









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.184,62188 +11,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,84%







		

		

				€ 258,78000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.053.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofaseTOS22/1_005 - Portata aria: Q = 3000/4000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.068.005

		-

		Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 3000/4000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W













						1,00000cad













						€ 738,75819 +16,5% 













						€ 738,75819















		

				PR







		

		

				€ 738,75819









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						7,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 154,14000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						7,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 147,77000















		

				RU







		

		

				€ 301,91000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.040,66819 +11,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,33014 = 2% * B)







		

		

				€ 166,50691









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 120,71751









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.327,89261 +11,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,74%







		

		

				€ 301,91000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.053.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofaseTOS22/1_006 - Portata aria: Q = 4000/5000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.068.006

		-

		Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 4000/5000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W













						1,00000cad













						€ 738,75819 +16,5% 













						€ 738,75819















		

				PR







		

		

				€ 738,75819









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						8,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 176,16000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						8,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 168,88000















		

				RU







		

		

				€ 345,04000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.083,79819 +11,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,46815 = 2% * B)







		

		

				€ 173,40771









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 125,72059









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.382,92649 +11,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,95%







		

		

				€ 345,04000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.054.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuocoTOS22/1_001 - DN 100 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.080.001

		-

		Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 102 mm













						1,00000m













						€ 1,36392 -42,86% 













						€ 1,36392















		

						TOS22/1_PR.P31.084.001

		-

		Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m













						0,70000m













						€ 1,20075 +117,92% 













						€ 0,84053















		

						TOS22/1_PR.P31.084.002

		-

		Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo













						2,00000cad













						€ 0,67000 +15,52% 













						€ 1,34000















		

				PR







		

		

				€ 3,54445









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,11000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,42220















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,11000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,32210















		

				RU







		

		

				€ 4,74430









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,28875 -3,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02652 = 2% * B)







		

		

				€ 1,32620









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,96150









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,57645 -3,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,86%







		

		

				€ 4,74430









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.054.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuocoTOS22/1_002 - DN 125 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.080.002

		-

		Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 127 mm













						1,00000m













						€ 1,61221 -44,79% 













						€ 1,61221















		

						TOS22/1_PR.P31.084.001

		-

		Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m













						0,80000m













						€ 1,20075 +117,92% 













						€ 0,96060















		

						TOS22/1_PR.P31.084.002

		-

		Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo













						2,00000cad













						€ 0,67000 +15,52% 













						€ 1,34000















		

				PR







		

		

				€ 3,91281









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,11000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,42220















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,11000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,32210















		

				RU







		

		

				€ 4,74430









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,65711 -5,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02770 = 2% * B)







		

		

				€ 1,38514









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,00423









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 11,04648 -5,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,95%







		

		

				€ 4,74430









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.054.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuocoTOS22/1_003 - DN 150 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.080.003

		-

		Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 152 mm













						1,00000m













						€ 2,02063 -31,62% 













						€ 2,02063















		

						TOS22/1_PR.P31.084.001

		-

		Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m













						0,96000m













						€ 1,20075 +117,92% 













						€ 1,15272















		

						TOS22/1_PR.P31.084.002

		-

		Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo













						2,00000cad













						€ 0,67000 +15,52% 













						€ 1,34000















		

				PR







		

		

				€ 4,51335









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,11000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,42220















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,11000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,32210















		

				RU







		

		

				€ 4,74430









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,25765 -0,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02962 = 2% * B)







		

		

				€ 1,48122









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,07389









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 11,81276 -0,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,16%







		

		

				€ 4,74430









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.054.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuocoTOS22/1_004 - DN 200 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.080.005

		-

		Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 203 mm













						1,00000m













						€ 2,66403 -46,8% 













						€ 2,66403















		

						TOS22/1_PR.P31.084.001

		-

		Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m













						1,26000m













						€ 1,20075 +117,92% 













						€ 1,51295















		

						TOS22/1_PR.P31.084.002

		-

		Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo













						2,00000cad













						€ 0,67000 +15,52% 













						€ 1,34000















		

				PR







		

		

				€ 5,51698









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,11000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,42220















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,11000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,32210















		

				RU







		

		

				€ 4,74430









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,26128 -11,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03284 = 2% * B)







		

		

				€ 1,64180









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,19031









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 13,09339 -11,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,23%







		

		

				€ 4,74430









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.054.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuocoTOS22/1_005 - DN 250 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.080.006

		-

		Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 254 mm













						1,00000m













						€ 3,52318 -41,93% 













						€ 3,52318















		

						TOS22/1_PR.P31.084.001

		-

		Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m













						1,58000m













						€ 1,20075 +117,92% 













						€ 1,89719















		

						TOS22/1_PR.P31.084.002

		-

		Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo













						2,00000cad













						€ 0,67000 +15,52% 













						€ 1,34000















		

				PR







		

		

				€ 6,76037









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,12000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,64240















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,12000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,53320















		

				RU







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,93597 -9,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03820 = 2% * B)







		

		

				€ 1,90976









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,38457









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 15,23030 -9,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,98%







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.054.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuocoTOS22/1_006 - DN 300 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.080.007

		-

		Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 315 mm













						1,00000m













						€ 4,75249 -45,27% 













						€ 4,75249















		

						TOS22/1_PR.P31.084.001

		-

		Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m













						1,90000m













						€ 1,20075 +117,92% 













						€ 2,28143















		

						TOS22/1_PR.P31.084.002

		-

		Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo













						2,00000cad













						€ 0,67000 +15,52% 













						€ 1,34000















		

				PR







		

		

				€ 8,37392









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,12000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,64240















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,12000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,53320















		

				RU







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,54952 -15,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04336 = 2% * B)







		

		

				€ 2,16792









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,57174









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,28918 -15,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,94%







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.054.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuocoTOS22/1_007 - DN 100 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.081.001

		-

		Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 102 mm













						1,00000m













						€ 4,50444 -28,46% 













						€ 4,50444















		

						TOS22/1_PR.P31.084.001

		-

		Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m













						0,70000m













						€ 1,20075 +117,92% 













						€ 0,84053















		

						TOS22/1_PR.P31.084.002

		-

		Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo













						2,00000cad













						€ 0,67000 +15,52% 













						€ 1,34000















		

				PR







		

		

				€ 6,68497









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,11000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,42220















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,11000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,32210















		

				RU







		

		

				€ 4,74430









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,42927 -8,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03657 = 2% * B)







		

		

				€ 1,82868









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,32580









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,58375 -8,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,53%







		

		

				€ 4,74430









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.054.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuocoTOS22/1_008 - DN 125 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.081.002

		-

		Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 127 mm













						1,00000m













						€ 5,03368 -31,07% 













						€ 5,03368















		

						TOS22/1_PR.P31.084.001

		-

		Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m













						0,80000m













						€ 1,20075 +117,92% 













						€ 0,96060















		

						TOS22/1_PR.P31.084.002

		-

		Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo













						2,00000cad













						€ 0,67000 +15,52% 













						€ 1,34000















		

				PR







		

		

				€ 7,33428









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,11000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,42220















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,11000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,32210















		

				RU







		

		

				€ 4,74430









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,07858 -11,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03865 = 2% * B)







		

		

				€ 1,93257









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,40112









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 15,41227 -11,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,78%







		

		

				€ 4,74430









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.054.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuocoTOS22/1_009 - DN 150 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.081.003

		-

		Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 152 mm













						1,00000m













						€ 5,55823 -19,19% 













						€ 5,55823















		

						TOS22/1_PR.P31.084.001

		-

		Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m













						0,96000m













						€ 1,20075 +117,92% 













						€ 1,15272















		

						TOS22/1_PR.P31.084.002

		-

		Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo













						2,00000cad













						€ 0,67000 +15,52% 













						€ 1,34000















		

				PR







		

		

				€ 8,05095









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,11000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,42220















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,11000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,32210















		

				RU







		

		

				€ 4,74430









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,79525 -3,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04094 = 2% * B)







		

		

				€ 2,04724









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,48425









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 16,32674 -3,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,06%







		

		

				€ 4,74430









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.054.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuocoTOS22/1_010 - DN 200 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.081.005

		-

		Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 203 mm













						1,00000m













						€ 7,04880 -32,33% 













						€ 7,04880















		

						TOS22/1_PR.P31.084.001

		-

		Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m













						1,26000m













						€ 1,20075 +117,92% 













						€ 1,51295















		

						TOS22/1_PR.P31.084.002

		-

		Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo













						2,00000cad













						€ 0,67000 +15,52% 













						€ 1,34000















		

				PR







		

		

				€ 9,90175









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,11000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,42220















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,11000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,32210















		

				RU







		

		

				€ 4,74430









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,64605 -13,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04687 = 2% * B)







		

		

				€ 2,34337









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,69894









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,68836 -13,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,39%







		

		

				€ 4,74430









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.054.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuocoTOS22/1_011 - DN 250 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.081.006

		-

		Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 254 mm













						1,00000m













						€ 8,80629 -36,92% 













						€ 8,80629















		

						TOS22/1_PR.P31.084.001

		-

		Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m













						1,58000m













						€ 1,20075 +117,92% 













						€ 1,89719















		

						TOS22/1_PR.P31.084.002

		-

		Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo













						2,00000cad













						€ 0,67000 +15,52% 













						€ 1,34000















		

				PR







		

		

				€ 12,04348









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,12000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,64240















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,12000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,53320















		

				RU







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,21908 -18,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05510 = 2% * B)







		

		

				€ 2,75505









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,99741









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 21,97154 -18,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,56%







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.054.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuocoTOS22/1_012 - DN 300 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.081.007

		-

		Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 356 mm













						1,00000m













						€ 11,96469 -24,39% 













						€ 11,96469















		

						TOS22/1_PR.P31.084.001

		-

		Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m













						1,90000m













						€ 1,20075 +117,92% 













						€ 2,28143















		

						TOS22/1_PR.P31.084.002

		-

		Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo













						2,00000cad













						€ 0,67000 +15,52% 













						€ 1,34000















		

				PR







		

		

				€ 15,58612









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,12000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,64240















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,12000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,53320















		

				RU







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,76172 -10,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06644 = 2% * B)







		

		

				€ 3,32188









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,40836









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 26,49196 -10,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,54%







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.055.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_055 - Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o pareteTOS22/1_001 - con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato a parete semplice DN150







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.071.001

		-

		Canalizzazioni per distribuzione aria in acciaio zincato a parete semplice, compreso l'incidenza % per pezzi speciali e staffaggio - con condotti circolari spiroidali 













						1,10000kg













						€ 6,00030 +13% 













						€ 6,60033















		

				PR







		

		

				€ 6,60033









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,05000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,10100















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,15650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,75683 +9,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02802 = 2% * B)







		

		

				€ 1,40109









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,01579









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 







		

		

				€ 11,17371 +9,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,3%







		

		

				€ 2,15650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.055.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_055 - Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o pareteTOS22/1_002 - con condotti a sezione rettangolare in acciaio zincato







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.090.001

		-

		Condotta in lamiera zincata a sezione rettangolare rettilineo privo di rivestimento, lunghezza standard 1,5 m, escluso il trasporto: - al kg, spessore lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da 0 a 300 mm













						1,10000kg













						€ 5,74861 +8,26% 













						€ 6,32347















		

				PR







		

		

				€ 6,32347









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,04000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,88080















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,84440















		

				RU







		

		

				€ 1,72520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,04867 +6,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02576 = 2% * B)







		

		

				€ 1,28779









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,93365









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,27011 +6,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,8%







		

		

				€ 1,72520









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.056.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatoreTOS22/1_001 - con diametro collare mm 200







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.097.002

		-

		Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 200













						1,00000cad













						€ 98,28805 -10,93% 













						€ 98,28805















		

				PR







		

		

				€ 98,28805









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,15000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,30300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,15000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,16650















		

				RU







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,75755 -10,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33522 = 2% * B)







		

		

				€ 16,76121









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,15188









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 133,67064 -10,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,84%







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.056.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatoreTOS22/1_002 - con diametro collare mm 250







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.097.003

		-

		Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 250













						1,00000cad













						€ 119,02035 -12,05% 













						€ 119,02035















		

				PR







		

		

				€ 119,02035









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,15000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,30300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,15000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,16650















		

				RU







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,48985 -11,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40157 = 2% * B)







		

		

				€ 20,07838









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,55682









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 160,12505 -11,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,04%







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.056.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatoreTOS22/1_003 - con diametro collare mm 300







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.097.004

		-

		Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 300













						1,00000cad













						€ 68,97240 +20% 













						€ 68,97240















		

				PR







		

		

				€ 68,97240









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,18000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,96360















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,18000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,79980















		

				RU







		

		

				€ 7,76340









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,73580 +17,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24555 = 2% * B)







		

		

				€ 12,27773









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,90135









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 97,91488 +17,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,93%







		

		

				€ 7,76340









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.056.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatoreTOS22/1_004 - con diametro collare mm 315







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.097.005

		-

		Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 315













						1,00000cad













						€ 141,06690 -6,34% 













						€ 141,06690















		

				PR







		

		

				€ 141,06690









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,40400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 149,69290 -5,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47902 = 2% * B)







		

		

				€ 23,95086









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,36438









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 191,00814 -5,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,52%







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.056.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatoreTOS22/1_005 - con diametro collare mm 350







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.097.006

		-

		Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 350













						1,00000cad













						€ 187,28770 -13,62% 













						€ 187,28770















		

				PR







		

		

				€ 187,28770









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,40400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 195,91370 -13,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62692 = 2% * B)







		

		

				€ 31,34619









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,72599









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 249,98588 -13,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,45%







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.056.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatoreTOS22/1_006 - con diametro collare mm 400







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.097.007

		-

		Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 400













						1,00000cad













						€ 222,20805 -8,88% 













						€ 222,20805















		

				PR







		

		

				€ 222,20805









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,40400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 230,83405 -8,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73867 = 2% * B)







		

		

				€ 36,93345









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,77675









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 294,54425 -8,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,93%







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.056.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatoreTOS22/1_007 - con diametro collare mm 500







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.097.008

		-

		Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 500













						1,00000cad













						€ 172,34652 -50,13% 













						€ 172,34652















		

				PR







		

		

				€ 172,34652









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

				RU







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 183,12902 -48,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58601 = 2% * B)







		

		

				€ 29,30064









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,24297









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 233,67263 -48,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,61%







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.056.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatoreTOS22/1_008 - con diametro collare mm 600







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.097.009

		-

		Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 600













						1,00000cad













						€ 228,79320 -58,86% 













						€ 228,79320















		

				PR







		

		

				€ 228,79320









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

				RU







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 239,57570 -57,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76664 = 2% * B)







		

		

				€ 38,33211









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,79078









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 305,69859 -57,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,53%







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.057.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120TOS22/1_001 - dmq 8,5 di superficie frontale lorda







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.115.003

		-

		Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 400 mm













						1,00000cad













						€ 157,99680 +7,38% 













						€ 157,99680















		

				PR







		

		

				€ 157,99680









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,72000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 15,85440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,72000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 15,19920















		

				RU







		

		

				€ 31,05360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 189,05040 +6,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60496 = 2% * B)







		

		

				€ 30,24806









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,92985









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 241,22831 +6,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,87%







		

		

				€ 31,05360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.057.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120TOS22/1_002 - da 8,5 a 12,5 dmq di superficie frontale lorda







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.115.005

		-

		Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 600 mm













						1,00000cad













						€ 184,20480 +9,87% 













						€ 184,20480















		

				PR







		

		

				€ 184,20480









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,84000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 18,49680















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,84000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 17,73240















		

				RU







		

		

				€ 36,22920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 220,43400 +8,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70539 = 2% * B)







		

		

				€ 35,26944









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,57034









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 281,27378 +8,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,88%







		

		

				€ 36,22920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.057.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120TOS22/1_003 - da 12,5 a 20,0 dmq di superficie frontale lorda







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.115.008

		-

		Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 1000 mm













						1,00000cad













						€ 273,31200 +22,03% 













						€ 273,31200















		

				PR







		

		

				€ 273,31200









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,84000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 18,49680















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,84000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 17,73240















		

				RU







		

		

				€ 36,22920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 309,54120 +19,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99053 = 2% * B)







		

		

				€ 49,52659









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 35,90678









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 394,97457 +19,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,17%







		

		

				€ 36,22920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.057.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120TOS22/1_004 - da 20,0 a 30,0 dmq di superficie frontale lorda







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.115.016

		-

		Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 1000 mm













						1,00000cad













						€ 294,27840 +17,8% 













						€ 294,27840















		

				PR







		

		

				€ 294,27840









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,92000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 20,25840















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,92000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 19,42120















		

				RU







		

		

				€ 39,67960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 333,95800 +15,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06867 = 2% * B)







		

		

				€ 53,43328









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 38,73913









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 426,13041 +15,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,31%







		

		

				€ 39,67960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.057.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120TOS22/1_005 - da 30,0 a 55,0 dmq di superficie frontale lorda







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.115.032

		-

		Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 1000 mm













						1,00000cad













						€ 348,19200 +13,17% 













						€ 348,19200















		

				PR







		

		

				€ 348,19200









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,04000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 22,90080















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,04000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 21,95440















		

				RU







		

		

				€ 44,85520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 393,04720 +11,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25775 = 2% * B)







		

		

				€ 62,88755









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 45,59348









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 501,52823 +11,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,94%







		

		

				€ 44,85520









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.057.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120TOS22/1_006 - oltre 55,0 dmq di superficie frontale lorda







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.115.040

		-

		Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 1000 mm













						1,00000cad













						€ 374,40000 +13,15% 













						€ 374,40000















		

				PR







		

		

				€ 374,40000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 27,52500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 26,38750















		

				RU







		

		

				€ 53,91250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 428,31250 +11,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37060 = 2% * B)







		

		

				€ 68,53000









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 49,68425









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 546,52675 +11,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,86%







		

		

				€ 53,91250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_001 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x22 (1/2")







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.015

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x22 (1/2")













						1,10000m













						€ 1,40120 +13% 













						€ 1,54132















		

				PR







		

		

				€ 1,54132









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,02500ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,55050















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,07825









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,61957 +7,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00838 = 2% * B)







		

		

				€ 0,41913









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,30387









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,34257 +7,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,26%







		

		

				€ 1,07825









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_002 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4")







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.016

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4")













						1,10000m













						€ 1,80800 +13% 













						€ 1,98880















		

				PR







		

		

				€ 1,98880









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,03000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,66060















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,63330















		

				RU







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,28270 +8,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01050 = 2% * B)







		

		

				€ 0,52523









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,38079









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,18872 +8,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,89%







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_003 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x35 (1")







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.017

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x35 (1")













						1,10000m













						€ 2,05660 +13% 













						€ 2,26226















		

				PR







		

		

				€ 2,26226









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,03000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,66060















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,63330















		

				RU







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,55616 +8,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01138 = 2% * B)







		

		

				€ 0,56899









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,41252









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,53767 +8,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,51%







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_004 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.018

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4)













						1,15000m













						€ 2,39560 +13% 













						€ 2,75494















		

				PR







		

		

				€ 2,75494









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,04000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,88080















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,84440















		

				RU







		

		

				€ 1,72520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,48014 +8,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01434 = 2% * B)







		

		

				€ 0,71682









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,51970









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,71666 +8,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,18%







		

		

				€ 1,72520









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_005 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.019

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2)













						1,15000m













						€ 2,66680 +13% 













						€ 3,06682















		

				PR







		

		

				€ 3,06682









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,04000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,88080















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,84440















		

				RU







		

		

				€ 1,72520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,79202 +8,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01533 = 2% * B)







		

		

				€ 0,76672









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,55587









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,11461 +8,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,21%







		

		

				€ 1,72520









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_006 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x60 (2")







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.020

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x60 (2")













						1,15000m













						€ 3,59340 +13% 













						€ 4,13241















		

				PR







		

		

				€ 4,13241









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,05000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,10100















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,15650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,28891 +8,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02012 = 2% * B)







		

		

				€ 1,00623









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,72951









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,02465 +8,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,87%







		

		

				€ 2,15650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_007 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x76 ( 2" 1/2)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.021

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x76 ( 2" 1/2)













						1,15000m













						€ 4,47480 +13% 













						€ 5,14602















		

				PR







		

		

				€ 5,14602









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,06000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,32120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,26660















		

				RU







		

		

				€ 2,58780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,73382 +8,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02475 = 2% * B)







		

		

				€ 1,23741









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,89712









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 9,86835 +8,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,22%







		

		

				€ 2,58780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_008 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x89 (3")







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.022

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x89 (3")













						1,18000m













						€ 5,60480 +13% 













						€ 6,61366















		

				PR







		

		

				€ 6,61366









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,07000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,54140















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,63276 +9,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03082 = 2% * B)







		

		

				€ 1,54124









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,11740









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 12,29140 +9,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,56%







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_009 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x102







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.023

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x102













						1,20000m













						€ 7,72920 +13% 













						€ 9,27504















		

				PR







		

		

				€ 9,27504









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,07000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,54140















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,29414 +9,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03934 = 2% * B)







		

		

				€ 1,96706









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,42612









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 15,68732 +9,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,25%







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_010 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x114 (4")







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.024

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x114 (4")













						1,20000m













						€ 8,90440 +13% 













						€ 10,68528















		

				PR







		

		

				€ 10,68528









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,07000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,54140















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,70438 +10,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04385 = 2% * B)







		

		

				€ 2,19270









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,58971









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,48679 +10,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,27%







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_011 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x140 (5")







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.026

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x140 (5")













						1,20000m













						€ 12,74640 +13% 













						€ 15,29568















		

				PR







		

		

				€ 15,29568









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,08000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,76160















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,08000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,68880















		

				RU







		

		

				€ 3,45040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,74608 +10,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05999 = 2% * B)







		

		

				€ 2,99937









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,17455









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 23,92000 +10,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,42%







		

		

				€ 3,45040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_012 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x22 (1/2")







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.027

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x22 (1/2")













						1,10000m













						€ 3,07360 +13% 













						€ 3,38096















		

				PR







		

		

				€ 3,38096









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,03000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,66060















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,63330















		

				RU







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,67486 +9,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01496 = 2% * B)







		

		

				€ 0,74798









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,54228









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,96512 +9,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,69%







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_013 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x28 (3/4")







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.028

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x28 (3/4")













						1,10000m













						€ 3,63860 +13% 













						€ 4,00246















		

				PR







		

		

				€ 4,00246









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,04000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,88080















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,84440















		

				RU







		

		

				€ 1,72520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,72766 +9,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01833 = 2% * B)







		

		

				€ 0,91643









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,66441









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,30850 +9,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,61%







		

		

				€ 1,72520









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_014 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x35 (1")







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.029

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x35 (1")













						1,10000m













						€ 4,45220 +13% 













						€ 4,89742















		

				PR







		

		

				€ 4,89742









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,04000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,88080















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,84440















		

				RU







		

		

				€ 1,72520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,62262 +9,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02119 = 2% * B)







		

		

				€ 1,05962









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,76822









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,45046 +9,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,42%







		

		

				€ 1,72520









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_015 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x42 (1" 1/4)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.030

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x42 (1" 1/4)













						1,15000m













						€ 5,37880 +13% 













						€ 6,18562















		

				PR







		

		

				€ 6,18562









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,05000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,10100















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,15650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,34212 +9,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02669 = 2% * B)







		

		

				€ 1,33474









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,96769









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,64455 +9,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,26%







		

		

				€ 2,15650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.016







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_016 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x48 (1" 1/2)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.031

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x48 (1" 1/2)













						1,15000m













						€ 6,01160 +13% 













						€ 6,91334















		

				PR







		

		

				€ 6,91334









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,06000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,32120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,26660















		

				RU







		

		

				€ 2,58780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,50114 +9,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03040 = 2% * B)







		

		

				€ 1,52018









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,10213









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 12,12345 +9,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,35%







		

		

				€ 2,58780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.017







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_017 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x60 (2")







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.032

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x60 (2")













						1,15000m













						€ 7,36760 +13% 













						€ 8,47274















		

				PR







		

		

				€ 8,47274









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,07000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,54140















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,49184 +9,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03677 = 2% * B)







		

		

				€ 1,83869









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,33305









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,66358 +9,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,59%







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.018







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_018 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x76 ( 2" 1/2)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.033

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x76 ( 2" 1/2)













						1,15000m













						€ 9,35640 +13% 













						€ 10,75986















		

				PR







		

		

				€ 10,75986









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,07000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,54140















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,77896 +10,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04409 = 2% * B)







		

		

				€ 2,20463









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,59836









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,58195 +10,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,17%







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.019







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_019 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x89 (3")







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.034

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x89 (3")













						1,18000m













						€ 10,26040 +13% 













						€ 12,10727















		

				PR







		

		

				€ 12,10727









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,08000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,76160















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,08000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,68880















		

				RU







		

		

				€ 3,45040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,55767 +10,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04978 = 2% * B)







		

		

				€ 2,48923









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,80469









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 19,85159 +10,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,38%







		

		

				€ 3,45040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.020







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_020 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x114 (4")







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.035

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x114 (4")













						1,20000m













						€ 15,18720 +13% 













						€ 18,22464















		

				PR







		

		

				€ 18,22464









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,09000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,98180















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,09000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,89990















		

				RU







		

		

				€ 3,88170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,10634 +10,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07074 = 2% * B)







		

		

				€ 3,53701









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,56434









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 28,20769 +10,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,76%







		

		

				€ 3,88170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.022







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_022 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x22 (1/2")







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.036

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x22 (1/2")













						1,10000m













						€ 10,71240 +13% 













						€ 11,78364















		

				PR







		

		

				€ 11,78364









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,03000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,66060















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,63330















		

				RU







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,07754 +11,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04185 = 2% * B)







		

		

				€ 2,09241









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,51700









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 16,68695 +11,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,75%







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.023







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_023 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x28 (3/4")







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.037

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x28 (3/4")













						1,10000m













						€ 11,93280 +13% 













						€ 13,12608















		

				PR







		

		

				€ 13,12608









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,04000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,88080















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,84440















		

				RU







		

		

				€ 1,72520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,85128 +11,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04752 = 2% * B)







		

		

				€ 2,37620









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,72275









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,95023 +11,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,1%







		

		

				€ 1,72520









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.024







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_024 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x35 (1")







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.038

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x35 (1")













						1,10000m













						€ 13,42440 +13% 













						€ 14,76684















		

				PR







		

		

				€ 14,76684









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,04000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,88080















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,84440















		

				RU







		

		

				€ 1,72520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,49204 +11,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05277 = 2% * B)







		

		

				€ 2,63873









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,91308









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 21,04385 +11,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,2%







		

		

				€ 1,72520









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.025







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_025 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x42 (1" 1/4)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.039

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x42 (1" 1/4)













						1,15000m













						€ 15,63920 +13% 













						€ 17,98508















		

				PR







		

		

				€ 17,98508









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,05000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,10100















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,15650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,14158 +11,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06445 = 2% * B)







		

		

				€ 3,22265









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,33642









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 25,70065 +11,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,39%







		

		

				€ 2,15650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.026







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_026 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x48 (1" 1/2)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.040

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x48 (1" 1/2)













						1,15000m













						€ 17,31160 +13% 













						€ 19,90834















		

				PR







		

		

				€ 19,90834









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,06000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,32120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,26660















		

				RU







		

		

				€ 2,58780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,49614 +11,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07199 = 2% * B)







		

		

				€ 3,59938









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,60955









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 28,70507 +11,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,02%







		

		

				€ 2,58780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.027







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_027 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x60 (2")







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.041

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x60 (2")













						1,15000m













						€ 21,47000 +13% 













						€ 24,69050















		

				PR







		

		

				€ 24,69050









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,07000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,54140















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,70960 +11,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08867 = 2% * B)







		

		

				€ 4,43354









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,21431









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 35,35745 +11,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,54%







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.028







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_028 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x76 ( 2" 1/2)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.042

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x76 ( 2" 1/2)













						1,15000m













						€ 25,99000 +13% 













						€ 29,88850















		

				PR







		

		

				€ 29,88850









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,07000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,54140















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 32,90760 +11,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10530 = 2% * B)







		

		

				€ 5,26522









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,81728









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 41,99010 +11,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,19%







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.029







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_029 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x89 (3")







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.043

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x89 (3")













						1,18000m













						€ 30,05800 +13% 













						€ 35,46844















		

				PR







		

		

				€ 35,46844









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,08000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,76160















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,08000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,68880















		

				RU







		

		

				€ 3,45040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 38,91884 +11,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12454 = 2% * B)







		

		

				€ 6,22701









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,51459









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 49,66044 +11,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,95%







		

		

				€ 3,45040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.030







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_030 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x114 (4")







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.044

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x114 (4")













						1,20000m













						€ 43,39200 +13% 













						€ 52,07040















		

				PR







		

		

				€ 52,07040









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,09000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,98180















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,09000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,89990















		

				RU







		

		

				€ 3,88170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,95210 +12,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17905 = 2% * B)







		

		

				€ 8,95234









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,49044









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 71,39488 +12,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,44%







		

		

				€ 3,88170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_001 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.001

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 200 mm













						1,00000m













						€ 39,22260 +8,26% 













						€ 39,22260















		

						TOS22/1_PR.P31.096.043

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 200 mm













						0,25000cad













						€ 7,66481 +8,26% 













						€ 1,91620















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 43,32024









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,44000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 10,37080















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,44000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 9,28840















		

				RU







		

		

				€ 19,65920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 62,97944 +5,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20153 = 2% * B)







		

		

				€ 10,07671









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,30562









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 80,36177 +5,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,46%







		

		

				€ 19,65920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_002 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.002

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 300 mm













						1,00000m













						€ 45,31764 +8,26% 













						€ 45,31764















		

						TOS22/1_PR.P31.096.044

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 300 mm













						0,25000cad













						€ 10,63113 +8,26% 













						€ 2,65778















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 50,15686









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,44000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 10,37080















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,44000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 9,28840















		

				RU







		

		

				€ 19,65920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,81606 +6,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22341 = 2% * B)







		

		

				€ 11,17057









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,09866









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 89,08529 +6,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,07%







		

		

				€ 19,65920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_003 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.003

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 400 mm













						1,00000m













						€ 51,42350 +8,26% 













						€ 51,42350















		

						TOS22/1_PR.P31.096.045

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 400 mm













						0,25000cad













						€ 14,99401 +8,26% 













						€ 3,74850















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 57,35344









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,44000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 10,37080















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,44000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 9,28840















		

				RU







		

		

				€ 19,65920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 77,01264 +6,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24644 = 2% * B)







		

		

				€ 12,32202









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,93347









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 98,26813 +6,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,01%







		

		

				€ 19,65920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_004 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 500 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.004

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 500 mm













						1,00000m













						€ 59,26152 +8,26% 













						€ 59,26152















		

						TOS22/1_PR.P31.096.046

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 500 mm













						0,25000cad













						€ 18,47998 +8,26% 













						€ 4,62000















		

						TOS22/1_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 66,06296









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,40296 +6,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28289 = 2% * B)







		

		

				€ 14,14447









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,25474









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 112,80217 +6,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,8%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_005 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.005

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 600 mm













						1,00000m













						€ 66,80725 +8,26% 













						€ 66,80725















		

						TOS22/1_PR.P31.096.047

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 600 mm













						0,25000cad













						€ 21,18648 +8,26% 













						€ 5,29662















		

						TOS22/1_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 74,28531









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,62531 +6,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30920 = 2% * B)







		

		

				€ 15,46005









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,20854









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 123,29390 +6,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,12%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_006 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.006

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm













						1,00000cad













						€ 23,53572 +8,26% 













						€ 23,53572















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 25,71716









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 48,05716 +4,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15378 = 2% * B)







		

		

				€ 7,68915









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,57463









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 61,32094 +4,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,43%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_007 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.007

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm













						1,00000cad













						€ 29,63076 +8,26% 













						€ 29,63076















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 31,81220









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,15220 +5,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17329 = 2% * B)







		

		

				€ 8,66435









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,28166









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 69,09821 +5,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,33%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_008 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.008

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm













						1,00000cad













						€ 38,34569 +8,26% 













						€ 38,34569















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 40,52713









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 62,86713 +5,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20117 = 2% * B)







		

		

				€ 10,05874









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,29259









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 80,21846 +5,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,85%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_009 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.009

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm













						1,00000cad













						€ 41,83166 +8,26% 













						€ 41,83166















		

						TOS22/1_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 44,01310









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 66,35310 +5,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21233 = 2% * B)







		

		

				€ 10,61650









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,69696









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 84,66656 +5,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,39%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_010 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.010

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm













						1,00000cad













						€ 47,06062 +8,26% 













						€ 47,06062















		

						TOS22/1_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 49,24206









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,58206 +5,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22906 = 2% * B)







		

		

				€ 11,45313









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,30352









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 91,33871 +5,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,46%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_011 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.011

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm













						1,00000cad













						€ 46,19454 +8,26% 













						€ 46,19454















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 48,37598









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,71598 +5,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22629 = 2% * B)







		

		

				€ 11,31456









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,20305









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 90,23359 +5,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,76%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_012 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.012

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm













						1,00000cad













						€ 59,26152 +8,26% 













						€ 59,26152















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 61,44296









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,78296 +6,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26811 = 2% * B)







		

		

				€ 13,40527









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,71882









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 106,90705 +6,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,9%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_013 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.013

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm













						1,00000cad













						€ 76,69138 +8,26% 













						€ 76,69138















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 78,87282









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,21282 +6,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32388 = 2% * B)







		

		

				€ 16,19405









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,74069









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 129,14756 +6,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,3%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_014 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.014

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm













						1,00000cad













						€ 79,31128 +8,26% 













						€ 79,31128















		

						TOS22/1_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 81,49272









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,83272 +6,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33226 = 2% * B)







		

		

				€ 16,61324









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,04460









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 132,49056 +6,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,86%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_015 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.015

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm













						1,00000cad













						€ 85,40631 +8,26% 













						€ 85,40631















		

						TOS22/1_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 87,58775









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,92775 +6,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35177 = 2% * B)







		

		

				€ 17,58844









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,75162









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 140,26781 +6,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,93%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.016







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_016 - Riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200-300-400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.016

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200-300-400 mm













						1,00000cad













						€ 56,45759 +8,26% 













						€ 56,45759















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 58,63903









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,97903 +6,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25913 = 2% * B)







		

		

				€ 12,95664









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,39357









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 103,32924 +6,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,62%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.017







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_017 - Riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400-500-600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.017

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400-500-600 mm













						1,00000cad













						€ 77,56829 +8,26% 













						€ 77,56829















		

						TOS22/1_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 79,74973









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,08973 +6,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32669 = 2% * B)







		

		

				€ 16,33436









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,84241









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 130,26650 +6,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,15%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.018







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_018 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.018

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm













						1,00000cad













						€ 176,48545 +8,26% 













						€ 176,48545















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 178,66689









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 201,00689 +7,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64322 = 2% * B)







		

		

				€ 32,16110









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,31680









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 256,48479 +7,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,71%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.019







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_019 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.019

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm













						1,00000cad













						€ 195,21443 +8,26% 













						€ 195,21443















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 197,39587









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 219,73587 +7,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70315 = 2% * B)







		

		

				€ 35,15774









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,48936









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 280,38297 +7,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,97%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.020







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_020 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.020

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm













						1,00000cad













						€ 224,41215 +8,26% 













						€ 224,41215















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 226,59359









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 248,93359 +7,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79659 = 2% * B)







		

		

				€ 39,82937









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,87630









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 317,63926 +7,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,03%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.021







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_021 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.021

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm













						1,00000cad













						€ 250,98998 +8,26% 













						€ 250,98998















		

						TOS22/1_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 253,17142









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 275,51142 +7,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88164 = 2% * B)







		

		

				€ 44,08183









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 31,95933









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 351,55258 +7,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,35%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.022







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_022 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.022

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm













						1,00000cad













						€ 280,62075 +8,26% 













						€ 280,62075















		

						TOS22/1_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 282,80219









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 305,14219 +7,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97646 = 2% * B)







		

		

				€ 48,82275









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 35,39649









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 389,36143 +7,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,74%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.023







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_023 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.023

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm













						1,00000cad













						€ 129,85787 +8,26% 













						€ 129,85787















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 132,03931









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,37931 +7,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49401 = 2% * B)







		

		

				€ 24,70069









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,90800









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 196,98800 +7,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,34%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.024







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_024 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.024

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm













						1,00000cad













						€ 142,05877 +8,26% 













						€ 142,05877















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 144,24021









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 166,58021 +7,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53306 = 2% * B)







		

		

				€ 26,65283









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,32330









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 212,55634 +7,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,51%







		

		

				€ 22,34000
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		Provincia di Firenze - 2022/1





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.025







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_025 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.025

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm













						1,00000cad













						€ 157,74565 +8,26% 













						€ 157,74565















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 159,92709









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 182,26709 +7,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58325 = 2% * B)







		

		

				€ 29,16273









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,14298









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 232,57280 +7,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,61%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.026







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_026 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.026

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm













						1,00000cad













						€ 174,74247 +8,26% 













						€ 174,74247















		

						TOS22/1_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 176,92391









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 199,26391 +7,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63764 = 2% * B)







		

		

				€ 31,88223









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,11461









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 254,26075 +7,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,79%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.027







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_027 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.027

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm













						1,00000cad













						€ 190,86238 +8,26% 













						€ 190,86238















		

						TOS22/1_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 193,04382









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 215,38382 +7,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68923 = 2% * B)







		

		

				€ 34,46141









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,98452









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 274,82975 +7,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,13%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.028







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_028 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.028

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm













						1,00000cad













						€ 182,14745 +8,26% 













						€ 182,14745















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 184,32889









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 206,66889 +7,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66134 = 2% * B)







		

		

				€ 33,06702









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,97359









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 263,70950 +7,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,47%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.029







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_029 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.029

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm













						1,00000cad













						€ 197,83432 +8,26% 













						€ 197,83432















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 200,01576









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 222,35576 +7,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71154 = 2% * B)







		

		

				€ 35,57692









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,79327









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 283,72595 +7,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,87%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.030







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_030 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.030

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm













						1,00000cad













						€ 217,87325 +8,26% 













						€ 217,87325















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 220,05469









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 242,39469 +7,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77566 = 2% * B)







		

		

				€ 38,78315









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,11778









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 309,29562 +7,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,22%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.031







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_031 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.031

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm













						1,00000cad













						€ 240,09903 +8,26% 













						€ 240,09903















		

						TOS22/1_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 242,28047









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 264,62047 +7,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84679 = 2% * B)







		

		

				€ 42,33928









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 30,69598









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 337,65573 +7,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,62%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.032







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_032 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.032

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm













						1,00000cad













						€ 260,58182 +8,26% 













						€ 260,58182















		

						TOS22/1_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 262,76326









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 285,10326 +7,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91233 = 2% * B)







		

		

				€ 45,61652









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 33,07198









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 363,79176 +7,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,14%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.033







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_033 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.033

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm













						1,00000cad













						€ 129,42483 +8,26% 













						€ 129,42483















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 131,60627









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,94627 +7,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49263 = 2% * B)







		

		

				€ 24,63140









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,85777









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 196,43544 +7,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,37%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.034







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_034 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.034

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm













						1,00000cad













						€ 144,66784 +8,26% 













						€ 144,66784















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 146,84928









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 169,18928 +7,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54141 = 2% * B)







		

		

				€ 27,07028









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,62596









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 215,88552 +7,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,35%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.035







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_035 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.035

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm













						1,00000cad













						€ 163,84068 +8,26% 













						€ 163,84068















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 166,02212









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 188,36212 +7,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60276 = 2% * B)







		

		

				€ 30,13794









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,85001









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 240,35007 +7,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,29%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.036







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_036 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.036

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm













						1,00000cad













						€ 186,06646 +8,26% 













						€ 186,06646















		

						TOS22/1_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 188,24790









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 210,58790 +7,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67388 = 2% * B)







		

		

				€ 33,69406









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,42820









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 268,71016 +7,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,31%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.037







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_037 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.037

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm













						1,00000cad













						€ 208,29224 +8,26% 













						€ 208,29224















		

						TOS22/1_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 210,47368









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 232,81368 +7,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74500 = 2% * B)







		

		

				€ 37,25019









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,00639









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 297,07026 +7,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,52%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.038







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_038 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.038

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm













						1,00000cad













						€ 182,14745 +8,26% 













						€ 182,14745















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 184,32889









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 206,66889 +7,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66134 = 2% * B)







		

		

				€ 33,06702









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,97359









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 263,70950 +7,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,47%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.039







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_039 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.039

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm













						1,00000cad













						€ 202,63024 +8,26% 













						€ 202,63024















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 204,81168









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 227,15168 +7,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72689 = 2% * B)







		

		

				€ 36,34427









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,34960









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 289,84555 +7,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,71%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.040







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_040 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.040

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm













						1,00000cad













						€ 229,64111 +8,26% 













						€ 229,64111















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 231,82255









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 254,16255 +7,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81332 = 2% * B)







		

		

				€ 40,66601









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,48286









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 324,31142 +7,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,89%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.041







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_041 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.041

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm













						1,00000cad













						€ 260,14878 +8,26% 













						€ 260,14878















		

						TOS22/1_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 262,33022









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 284,67022 +7,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91094 = 2% * B)







		

		

				€ 45,54724









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 33,02175









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 363,23921 +7,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,15%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.042







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_042 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.042

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm













						1,00000cad













						€ 291,52253 +8,26% 













						€ 291,52253















		

						TOS22/1_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 293,70397









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 316,04397 +7,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01134 = 2% * B)







		

		

				€ 50,56704









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 36,66110









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 403,27211 +7,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,54%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.043







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_043 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 200 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.050

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm













						1,00000cad













						€ 1,74299 +8,26% 













						€ 1,74299















		

				PR







		

		

				€ 1,74299









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,47140















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,42220















		

				RU







		

		

				€ 0,89360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,63659 +5,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00844 = 2% * B)







		

		

				€ 0,42185









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,30584









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,36428 +5,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,56%







		

		

				€ 0,89360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.044







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_044 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 300 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.051

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 300 micron, diametro nominale 200 mm













						1,00000cad













						€ 2,61989 +8,26% 













						€ 2,61989















		

				PR







		

		

				€ 2,61989









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,47140















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,42220















		

				RU







		

		

				€ 0,89360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,51349 +6,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01124 = 2% * B)







		

		

				€ 0,56216









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,40757









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,48322 +6,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,93%







		

		

				€ 0,89360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.045







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_045 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 400 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.052

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 400 micron, diametro nominale 200 mm













						1,00000cad













						€ 3,92984 +8,26% 













						€ 3,92984















		

				PR







		

		

				€ 3,92984









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,47140















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,42220















		

				RU







		

		

				€ 0,89360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,82344 +6,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01544 = 2% * B)







		

		

				€ 0,77175









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,55952









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,15471 +6,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,52%







		

		

				€ 0,89360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.046







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_046 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 500 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.053

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 500 micron, diametro nominale 200 mm













						1,00000cad













						€ 5,67282 +8,26% 













						€ 5,67282















		

				PR







		

		

				€ 5,67282









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,47140















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,42220















		

				RU







		

		

				€ 0,89360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,56642 +7,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02101 = 2% * B)







		

		

				€ 1,05063









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,76171









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,37876 +7,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,67%







		

		

				€ 0,89360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.047







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_047 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 600 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.054

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 600 micron, diametro nominale 200 mm













						1,00000cad













						€ 7,84885 +8,26% 













						€ 7,84885















		

				PR







		

		

				€ 7,84885









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,47140















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,42220















		

				RU







		

		

				€ 0,89360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,74245 +7,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02798 = 2% * B)







		

		

				€ 1,39879









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,01412









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 11,15536 +7,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,01%







		

		

				€ 0,89360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.065.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno,   completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_001 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 16 deflettori







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.108.003

		-

		Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: - dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 16 deflettori













						1,00000cad













						€ 181,20960 +20% 













						€ 181,20960















		

				PR







		

		

				€ 181,20960









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,60000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 14,14200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,60000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 12,66600















		

				RU







		

		

				€ 26,80800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 208,01760 +17,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66566 = 2% * B)







		

		

				€ 33,28282









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,13004









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 265,43046 +17,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,1%







		

		

				€ 26,80800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.065.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno,   completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_002 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 24 deflettori







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.108.004

		-

		Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: - dimensione esterna 600 x 595 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 24 deflettori













						1,00000cad













						€ 171,05445 -24,49% 













						€ 171,05445















		

				PR







		

		

				€ 171,05445









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,60000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 14,14200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,60000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 12,66600















		

				RU







		

		

				€ 26,80800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 197,86245 -21,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63316 = 2% * B)







		

		

				€ 31,65799









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,95204









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 252,47248 -21,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,62%







		

		

				€ 26,80800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.065.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno,   completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_003 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 32 deflettori







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.108.005

		-

		Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: - dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 32 deflettori













						1,00000cad













						€ 125,94225 -32,9% 













						€ 125,94225















		

				PR







		

		

				€ 125,94225









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,60000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 14,14200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,60000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 12,66600















		

				RU







		

		

				€ 26,80800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,75025 -28,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48880 = 2% * B)







		

		

				€ 24,44004









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,71903









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 194,90932 -28,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,75%







		

		

				€ 26,80800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.065.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno,   completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_004 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 40 deflettori







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.108.006

		-

		Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: - dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 40 deflettori













						1,00000cad













						€ 192,02880 +11,1% 













						€ 192,02880















		

				PR







		

		

				€ 192,02880









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,60000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 14,14200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,60000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 12,66600















		

				RU







		

		

				€ 26,80800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 218,83680 +9,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70028 = 2% * B)







		

		

				€ 35,01389









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,38507









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 279,23576 +9,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,6%







		

		

				€ 26,80800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_001 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.001

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 200 mm













						1,00000cad













						€ 32,19840 +2,49% 













						€ 32,19840















		

				PR







		

		

				€ 32,19840









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,22000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 5,18540















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 9,82960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 42,02800 +2,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13449 = 2% * B)







		

		

				€ 6,72448









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,87525









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 53,62773 +2,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,33%







		

		

				€ 9,82960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_002 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.002

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 300 mm













						1,00000cad













						€ 52,83280 +41,02% 













						€ 52,83280















		

				PR







		

		

				€ 52,83280









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,22000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 5,18540















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 9,82960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 62,66240 +32,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20052 = 2% * B)







		

		

				€ 10,02598









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,26884









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 79,95722 +32,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,29%







		

		

				€ 9,82960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_003 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.003

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 400 mm













						1,00000cad













						€ 61,62150 +38,41% 













						€ 61,62150















		

				PR







		

		

				€ 61,62150









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,22000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 5,18540















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 9,82960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,45110 +31,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22864 = 2% * B)







		

		

				€ 11,43218









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,28833









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 91,17161 +31,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,78%







		

		

				€ 9,82960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_004 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 500 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.004

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 500 mm













						1,00000cad













						€ 69,18990 +31,16% 













						€ 69,18990















		

				PR







		

		

				€ 69,18990









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,22000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 5,18540















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 9,82960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 79,01950 +26,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25286 = 2% * B)







		

		

				€ 12,64312









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,16626









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 100,82888 +26,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,75%







		

		

				€ 9,82960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_005 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.005

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 600 mm













						1,00000cad













						€ 75,68110 +29,93% 













						€ 75,68110















		

				PR







		

		

				€ 75,68110









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,22000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 5,18540















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 9,82960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,51070 +25,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27363 = 2% * B)







		

		

				€ 13,68171









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,91924









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 109,11165 +25,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,01%







		

		

				€ 9,82960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_006 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 800 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.006

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 800 mm













						1,00000cad













						€ 88,36960 +24,94% 













						€ 88,36960















		

				PR







		

		

				€ 88,36960









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,22000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 5,18540















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 9,82960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,19920 +22,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31424 = 2% * B)







		

		

				€ 15,71187









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,39111









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 125,30218 +22,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,84%







		

		

				€ 9,82960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_007 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.007

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 200 mm













						1,00000cad













						€ 27,74604 -42,2% 













						€ 27,74604















		

				PR







		

		

				€ 27,74604









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,28000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 6,59960















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,28000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,91080















		

				RU







		

		

				€ 12,51040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 40,25644 -33,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12882 = 2% * B)







		

		

				€ 6,44103









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,66975









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 51,36722 -33,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,35%







		

		

				€ 12,51040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_008 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.008

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 300 mm













						1,00000cad













						€ 67,55995 +45,93% 













						€ 67,55995















		

				PR







		

		

				€ 67,55995









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,28000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 6,59960















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,28000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,91080















		

				RU







		

		

				€ 12,51040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,07035 +36,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25623 = 2% * B)







		

		

				€ 12,81126









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,28816









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 102,16977 +36,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,24%







		

		

				€ 12,51040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_009 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.009

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 400 mm













						1,00000cad













						€ 77,87370 +38,87% 













						€ 77,87370















		

				PR







		

		

				€ 77,87370









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,28000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 6,59960















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,28000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,91080















		

				RU







		

		

				€ 12,51040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,38410 +32,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28923 = 2% * B)







		

		

				€ 14,46146









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,48456









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 115,33012 +32,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,85%







		

		

				€ 12,51040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_010 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 500 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.010

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 500 mm













						1,00000cad













						€ 88,19320 +32,71% 













						€ 88,19320















		

				PR







		

		

				€ 88,19320









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,28000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 6,59960















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,28000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,91080















		

				RU







		

		

				€ 12,51040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,70360 +27,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32225 = 2% * B)







		

		

				€ 16,11258









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,68162









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 128,49780 +27,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,74%







		

		

				€ 12,51040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_011 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.011

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 600 mm













						1,00000cad













						€ 98,09230 +30,75% 













						€ 98,09230















		

				PR







		

		

				€ 98,09230









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,28000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 6,59960















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,28000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,91080















		

				RU







		

		

				€ 12,51040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,60270 +26,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35393 = 2% * B)







		

		

				€ 17,69643









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,82991









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 141,12904 +26,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,86%







		

		

				€ 12,51040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_012 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 800 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.012

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 800 mm













						1,00000cad













						€ 116,20185 +27,85% 













						€ 116,20185















		

				PR







		

		

				€ 116,20185









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,28000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 6,59960















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,28000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,91080















		

				RU







		

		

				€ 12,51040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,71225 +24,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41188 = 2% * B)







		

		

				€ 20,59396









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,93062









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 164,23683 +24,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,62%







		

		

				€ 12,51040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_013 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.013

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 200 mm













						1,00000cad













						€ 50,16960 +4,08% 













						€ 50,16960















		

				PR







		

		

				€ 50,16960









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,36000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,59960















		

				RU







		

		

				€ 16,08480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 66,25440 +3,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21201 = 2% * B)







		

		

				€ 10,60070









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,68551









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 84,54061 +3,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,03%







		

		

				€ 16,08480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_014 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.014

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 300 mm













						1,00000cad













						€ 74,34037 +7,74% 













						€ 74,34037















		

				PR







		

		

				€ 74,34037









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,36000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,59960















		

				RU







		

		

				€ 16,08480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,42517 +6,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28936 = 2% * B)







		

		

				€ 14,46803









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,48932









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 115,38252 +6,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,94%







		

		

				€ 16,08480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_015 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.015

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 400 mm













						1,00000cad













						€ 92,94780 +25,45% 













						€ 92,94780















		

				PR







		

		

				€ 92,94780









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,36000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,59960















		

				RU







		

		

				€ 16,08480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,03260 +21,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34890 = 2% * B)







		

		

				€ 17,44522









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,64778









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 139,12560 +21,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,56%







		

		

				€ 16,08480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.016







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_016 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 500 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.016

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 500 mm













						1,00000cad













						€ 104,96485 +37,66% 













						€ 104,96485















		

				PR







		

		

				€ 104,96485









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,36000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,59960















		

				RU







		

		

				€ 16,08480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,04965 +31,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38736 = 2% * B)







		

		

				€ 19,36794









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,04176









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 154,45935 +31,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,41%







		

		

				€ 16,08480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.017







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_017 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.017

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 600 mm













						1,00000cad













						€ 117,81120 +35,45% 













						€ 117,81120















		

				PR







		

		

				€ 117,81120









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,36000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,59960















		

				RU







		

		

				€ 16,08480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 133,89600 +30,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42847 = 2% * B)







		

		

				€ 21,42336









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,53194









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 170,85130 +30,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,41%







		

		

				€ 16,08480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.018







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_018 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 800 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.018

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 800 mm













						1,00000cad













						€ 139,40785 +32,78% 













						€ 139,40785















		

				PR







		

		

				€ 139,40785









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,36000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,59960















		

				RU







		

		

				€ 16,08480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 155,49265 +28,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49758 = 2% * B)







		

		

				€ 24,87882









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,03715









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 198,40862 +28,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,11%







		

		

				€ 16,08480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.019







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_019 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.019

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 200 mm













						1,00000cad













						€ 38,24184 -40,43% 













						€ 38,24184















		

				PR







		

		

				€ 38,24184









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,42000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 9,89940















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,42000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,86620















		

				RU







		

		

				€ 18,76560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 57,00744 -31,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18242 = 2% * B)







		

		

				€ 9,12119









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,61286









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 72,74149 -31,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,8%







		

		

				€ 18,76560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.020







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_020 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.020

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 300 mm













						1,00000cad













						€ 100,79350 +39,41% 













						€ 100,79350















		

				PR







		

		

				€ 100,79350









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,42000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 9,89940















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,42000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,86620















		

				RU







		

		

				€ 18,76560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,55910 +31,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38259 = 2% * B)







		

		

				€ 19,12946









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,86886









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 152,55742 +31,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,3%







		

		

				€ 18,76560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.021







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_021 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.021

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 400 mm













						1,00000cad













						€ 96,98395 +7,76% 













						€ 96,98395















		

				PR







		

		

				€ 96,98395









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,42000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 9,89940















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,42000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,86620















		

				RU







		

		

				€ 18,76560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,74955 +6,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37040 = 2% * B)







		

		

				€ 18,51993









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,42695









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 147,69643 +6,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,71%







		

		

				€ 18,76560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.022







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_022 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 500 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.022

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 500 mm













						1,00000cad













						€ 121,48860 +34,2% 













						€ 121,48860















		

				PR







		

		

				€ 121,48860









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,42000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 9,89940















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,42000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,86620















		

				RU







		

		

				€ 18,76560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,25420 +28,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44881 = 2% * B)







		

		

				€ 22,44067









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,26949









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 178,96436 +28,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,49%







		

		

				€ 18,76560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.023







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_023 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.023

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 600 mm













						1,00000cad













						€ 137,37420 +33,61% 













						€ 137,37420















		

				PR







		

		

				€ 137,37420









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,42000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 9,89940















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,42000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,86620















		

				RU







		

		

				€ 18,76560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 156,13980 +28,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49965 = 2% * B)







		

		

				€ 24,98237









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,11222









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 199,23439 +28,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,42%







		

		

				€ 18,76560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.024







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_024 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 800 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.024

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 800 mm













						1,00000cad













						€ 162,52185 +29,31% 













						€ 162,52185















		

				PR







		

		

				€ 162,52185









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,42000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 9,89940















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,42000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,86620















		

				RU







		

		

				€ 18,76560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 181,28745 +25,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58012 = 2% * B)







		

		

				€ 29,00599









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,02934









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 231,32278 +25,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,11%







		

		

				€ 18,76560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.025







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_025 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.025

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 200 mm













						1,00000cad













						€ 68,88960 +7,97% 













						€ 68,88960















		

				PR







		

		

				€ 68,88960









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,48000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,31360















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,48000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,13280















		

				RU







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,33600 +6,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28908 = 2% * B)







		

		

				€ 14,45376









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,47898









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 115,26874 +6,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,61%







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.026







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_026 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.026

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 300 mm













						1,00000cad













						€ 117,28980 +43,38% 













						€ 117,28980















		

				PR







		

		

				€ 117,28980









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,48000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,31360















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,48000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,13280















		

				RU







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,73620 +34,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44396 = 2% * B)







		

		

				€ 22,19779









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,09340









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 177,02739 +34,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,11%







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.027







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_027 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.027

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 400 mm













						1,00000cad













						€ 133,42135 +24,53% 













						€ 133,42135















		

				PR







		

		

				€ 133,42135









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,48000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,31360















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,48000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,13280















		

				RU







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,86775 +20,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49558 = 2% * B)







		

		

				€ 24,77884









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,96466









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 197,61125 +20,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,85%







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.028







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_028 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 500 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.028

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 500 mm













						1,00000cad













						€ 150,18030 +38,1% 













						€ 150,18030















		

				PR







		

		

				€ 150,18030









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,48000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,31360















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,48000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,13280















		

				RU







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 171,62670 +32,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54921 = 2% * B)







		

		

				€ 27,46027









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,90870









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 218,99567 +32,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,79%







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.029







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_029 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.029

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 600 mm













						1,00000cad













						€ 162,14745 +16,9% 













						€ 162,14745















		

				PR







		

		

				€ 162,14745









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,48000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,31360















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,48000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,13280















		

				RU







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 183,59385 +14,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58750 = 2% * B)







		

		

				€ 29,37502









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,29689









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 234,26576 +14,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,15%







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.030







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_030 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 800 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.030

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 800 mm













						1,00000cad













						€ 192,72190 +33,16% 













						€ 192,72190















		

				PR







		

		

				€ 192,72190









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,48000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,31360















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,48000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,13280















		

				RU







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 214,16830 +29,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68534 = 2% * B)







		

		

				€ 34,26693









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,84352









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 273,27875 +29,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,85%







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.031







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_031 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.031

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 200 mm













						1,00000cad













						€ 53,23584 -12,15% 













						€ 53,23584















		

				PR







		

		

				€ 53,23584









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,57584 -8,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24184 = 2% * B)







		

		

				€ 12,09213









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,76680









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 96,43477 -8,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,17%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.032







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_032 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.032

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 300 mm













						1,00000cad













						€ 151,43380 +74,98% 













						€ 151,43380















		

				PR







		

		

				€ 151,43380









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 173,77380 +60,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55608 = 2% * B)







		

		

				€ 27,80381









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,15776









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 221,73537 +60,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,08%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.033







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_033 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.033

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 400 mm













						1,00000cad













						€ 166,69125 +74,18% 













						€ 166,69125















		

				PR







		

		

				€ 166,69125









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 189,03125 +60,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60490 = 2% * B)







		

		

				€ 30,24500









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,92763









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 241,20388 +60,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,26%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.034







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_034 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 500 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.034

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 500 mm













						1,00000cad













						€ 186,14250 +63,71% 













						€ 186,14250















		

				PR







		

		

				€ 186,14250









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 208,48250 +53,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66714 = 2% * B)







		

		

				€ 33,35720









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,18397









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 266,02367 +53,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,4%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.035







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_035 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.035

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 600 mm













						1,00000cad













						€ 169,87150 +53,04% 













						€ 169,87150















		

				PR







		

		

				€ 169,87150









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 192,21150 +44,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61508 = 2% * B)







		

		

				€ 30,75384









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,29653









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 245,26187 +44,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,11%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.036







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_036 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 800 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.036

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 800 mm













						1,00000cad













						€ 238,75375 +31,89% 













						€ 238,75375















		

				PR







		

		

				€ 238,75375









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 261,09375 +28,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83550 = 2% * B)







		

		

				€ 41,77500









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 30,28688









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 333,15563 +28,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,71%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.037







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_037 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.037

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 200 mm













						1,00000cad













						€ 61,47540 -44,91% 













						€ 61,47540















		

				PR







		

		

				€ 61,47540









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,22000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 5,18540















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 9,82960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,30500 -41,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22818 = 2% * B)







		

		

				€ 11,40880









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,27138









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 90,98518 -41,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,8%







		

		

				€ 9,82960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.038







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_038 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.038

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 300 mm













						1,00000cad













						€ 174,49780 +46,56% 













						€ 174,49780















		

				PR







		

		

				€ 174,49780









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,28000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 6,59960















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,28000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,91080















		

				RU







		

		

				€ 12,51040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 187,00820 +42,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59843 = 2% * B)







		

		

				€ 29,92131









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,69295









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 238,62246 +42,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,24%







		

		

				€ 12,51040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.039







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_039 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.039

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 400 mm













						1,00000cad













						€ 198,55360 +46,05% 













						€ 198,55360















		

				PR







		

		

				€ 198,55360









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,36000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,59960















		

				RU







		

		

				€ 16,08480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 214,63840 +41,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68684 = 2% * B)







		

		

				€ 34,34214









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,89805









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 273,87859 +41,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,87%







		

		

				€ 16,08480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.040







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_040 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 500 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.040

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 500 mm













						1,00000cad













						€ 223,24255 +37,68% 













						€ 223,24255















		

				PR







		

		

				€ 223,24255









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,42000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 9,89940















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,42000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,86620















		

				RU







		

		

				€ 18,76560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 242,00815 +33,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77443 = 2% * B)







		

		

				€ 38,72130









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,07295









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 308,80240 +33,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,08%







		

		

				€ 18,76560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.041







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_041 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.041

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 600 mm













						1,00000cad













						€ 204,82915 +6,35% 













						€ 204,82915















		

				PR







		

		

				€ 204,82915









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,48000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,31360















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,48000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,13280















		

				RU







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 226,27555 +5,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72408 = 2% * B)







		

		

				€ 36,20409









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,24796









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 288,72760 +5,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,43%







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.042







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_042 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 800 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.042

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 800 mm













						1,00000cad













						€ 241,53210 +1,4% 













						€ 241,53210















		

				PR







		

		

				€ 241,53210









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 263,87210 +1,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84439 = 2% * B)







		

		

				€ 42,21954









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 30,60916









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 336,70080 +1,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,63%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.043







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_043 - Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di 100







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.098.001

		-

		Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di, - 100 mm













						1,00000cad













						€ 8,01820 -27,34% 













						€ 8,01820















		

				PR







		

		

				€ 8,01820









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,20000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 4,71400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,93600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,95420 -14,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05425 = 2% * B)







		

		

				€ 2,71267









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,96669









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 21,63356 -14,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,31%







		

		

				€ 8,93600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.044







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_044 - Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di 150 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.098.002

		-

		Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di, - 150 mm













						1,00000cad













						€ 12,33655 -30,56% 













						€ 12,33655















		

				PR







		

		

				€ 12,33655









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,20000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 4,71400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,93600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,27255 -19,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06807 = 2% * B)







		

		

				€ 3,40361









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,46762









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 27,14378 -19,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,92%







		

		

				€ 8,93600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.045







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_045 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 100 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.099.001

		-

		Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: - 100 mm













						1,00000cad













						€ 10,73415 +9,62% 













						€ 10,73415















		

				PR







		

		

				€ 10,73415









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,20000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 4,71400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,93600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,67015 +5,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06294 = 2% * B)







		

		

				€ 3,14722









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,28174









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 25,09911 +5,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,6%







		

		

				€ 8,93600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.046







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_046 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 150 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.099.002

		-

		Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: - 150 mm













						1,00000cad













						€ 18,13200 +9,49% 













						€ 18,13200















		

				PR







		

		

				€ 18,13200









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,20000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 4,71400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,93600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,06800 +6,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08662 = 2% * B)







		

		

				€ 4,33088









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,13989









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 34,53877 +6,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,87%







		

		

				€ 8,93600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.047







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_047 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 200 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.099.003

		-

		Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: - 200 mm













						1,00000cad













						€ 21,09585 +4,39% 













						€ 21,09585















		

				PR







		

		

				€ 21,09585









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,20000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 4,71400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,93600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,03185 +3,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09610 = 2% * B)







		

		

				€ 4,80510









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,48370









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 38,32065 +3,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,32%







		

		

				€ 8,93600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.067.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22/1_001 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  300 x 100 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.114.001

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 300 x 100 mm













						1,00000cad













						€ 19,33950 -23,58% 













						€ 19,33950















		

				PR







		

		

				€ 19,33950









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,16000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 3,77120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,16000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,37760















		

				RU







		

		

				€ 7,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,48830 -18,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08476 = 2% * B)







		

		

				€ 4,23813









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,07264









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 33,79907 -18,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,15%







		

		

				€ 7,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.067.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22/1_002 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  400 x 100 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.114.002

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 400 x 100 mm













						1,00000cad













						€ 22,41900 -24,72% 













						€ 22,41900















		

				PR







		

		

				€ 22,41900









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,16000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 3,77120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,16000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,37760















		

				RU







		

		

				€ 7,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,56780 -19,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09462 = 2% * B)







		

		

				€ 4,73085









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,42987









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 37,72852 -19,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,95%







		

		

				€ 7,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.067.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22/1_003 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  500 x 100 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.114.003

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 500 x 100 mm













						1,00000cad













						€ 25,80325 -28,03% 













						€ 25,80325















		

				PR







		

		

				€ 25,80325









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,16000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 3,77120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,16000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,37760















		

				RU







		

		

				€ 7,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 32,95205 -23,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10545 = 2% * B)







		

		

				€ 5,27233









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,82244









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 42,04682 -23,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17%







		

		

				€ 7,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.067.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22/1_004 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  300 x 160 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.114.004

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 300 x 160 mm













						1,00000cad













						€ 23,31090 -30,65% 













						€ 23,31090















		

				PR







		

		

				€ 23,31090









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,16000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 3,77120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,16000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,37760















		

				RU







		

		

				€ 7,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,45970 -25,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09747 = 2% * B)







		

		

				€ 4,87355









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,53333









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 38,86658 -25,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,39%







		

		

				€ 7,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.067.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22/1_005 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  400 x 160 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.114.005

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 400 x 160 mm













						1,00000cad













						€ 27,70270 -27,7% 













						€ 27,70270















		

				PR







		

		

				€ 27,70270









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,16000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 3,77120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,16000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,37760















		

				RU







		

		

				€ 7,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,85150 -23,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11152 = 2% * B)







		

		

				€ 5,57624









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,04277









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 44,47051 -23,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,08%







		

		

				€ 7,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.067.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22/1_006 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  500 x 160 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.114.006

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 500 x 160 mm













						1,00000cad













						€ 31,76035 -27,5% 













						€ 31,76035















		

				PR







		

		

				€ 31,76035









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,16000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 3,77120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,16000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,37760















		

				RU







		

		

				€ 7,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 38,90915 -23,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12451 = 2% * B)







		

		

				€ 6,22546









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,51346









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 49,64807 -23,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,4%







		

		

				€ 7,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.067.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22/1_007 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  600 x 160 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.114.007

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 600 x 160 mm













						1,00000cad













						€ 35,77200 -25,3% 













						€ 35,77200















		

				PR







		

		

				€ 35,77200









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,16000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 3,77120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,16000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,37760















		

				RU







		

		

				€ 7,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 42,92080 -21,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13735 = 2% * B)







		

		

				€ 6,86733









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,97881









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 54,76694 -21,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,05%







		

		

				€ 7,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.067.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22/1_008 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  300 x 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.114.008

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 300 x 200 mm













						1,00000cad













						€ 27,70270 -29,9% 













						€ 27,70270















		

				PR







		

		

				€ 27,70270









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,16000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 3,77120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,16000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,37760















		

				RU







		

		

				€ 7,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,85150 -25,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11152 = 2% * B)







		

		

				€ 5,57624









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,04277









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 44,47051 -25,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,08%







		

		

				€ 7,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.067.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22/1_009 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  400 x 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.114.009

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 400 x 200 mm













						1,00000cad













						€ 32,98065 -25,43% 













						€ 32,98065















		

				PR







		

		

				€ 32,98065









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,16000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 3,77120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,16000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,37760















		

				RU







		

		

				€ 7,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 40,12945 -21,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12841 = 2% * B)







		

		

				€ 6,42071









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,65502









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 51,20518 -21,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,96%







		

		

				€ 7,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.067.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22/1_010 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  500 x 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.114.010

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 500 x 200 mm













						1,00000cad













						€ 37,71745 -24,78% 













						€ 37,71745















		

				PR







		

		

				€ 37,71745









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,16000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 3,77120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,16000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,37760















		

				RU







		

		

				€ 7,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 44,86625 -21,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14357 = 2% * B)







		

		

				€ 7,17860









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,20449









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 57,24934 -21,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,49%







		

		

				€ 7,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.067.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22/1_011 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  600 x 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.114.011

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 600 x 200 mm













						1,00000cad













						€ 42,73665 -22,09% 













						€ 42,73665















		

				PR







		

		

				€ 42,73665









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,20000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 4,71400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,93600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 51,67265 -18,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16535 = 2% * B)







		

		

				€ 8,26762









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,99403









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 65,93430 -18,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,55%







		

		

				€ 8,93600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.067.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22/1_012 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  400 x 300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.114.012

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 400 x 300 mm













						1,00000cad













						€ 36,05250 -58,27% 













						€ 36,05250















		

				PR







		

		

				€ 36,05250









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,20000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 4,71400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,93600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 44,98850 -52,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14396 = 2% * B)







		

		

				€ 7,19816









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,21867









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 57,40533 -52,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,57%







		

		

				€ 8,93600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.067.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22/1_013 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  500 x 300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.114.013

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 500 x 300 mm













						1,00000cad













						€ 49,66105 -31,05% 













						€ 49,66105















		

				PR







		

		

				€ 49,66105









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,20000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 4,71400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,93600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 58,59705 -27,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18751 = 2% * B)







		

		

				€ 9,37553









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,79726









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 74,76984 -27,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,95%







		

		

				€ 8,93600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.067.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22/1_014 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  600 x 300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.114.014

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 600 x 300 mm













						1,00000cad













						€ 56,16505 -29,74% 













						€ 56,16505















		

				PR







		

		

				€ 56,16505









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,22000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 5,18540















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 9,82960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,99465 -26,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21118 = 2% * B)







		

		

				€ 10,55914









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,65538









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 84,20917 -26,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,67%







		

		

				€ 9,82960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.067.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22/1_015 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  600 x 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.114.015

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 600 x 600 mm













						1,00000cad













						€ 91,47970 +8,26% 













						€ 91,47970















		

				PR







		

		

				€ 91,47970









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,22000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 5,18540















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 9,82960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,30930 +7,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32419 = 2% * B)







		

		

				€ 16,20949









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,75188









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 129,27067 +7,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,6%







		

		

				€ 9,82960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_001 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.001

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 1000 mm













						1,00000cad













						€ 246,45465 +80,95% 













						€ 246,45465















		

				PR







		

		

				€ 246,45465









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,48000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,31360















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,48000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,13280















		

				RU







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 267,90105 +70,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85728 = 2% * B)







		

		

				€ 42,86417









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 31,07652









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 341,84174 +70,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,27%







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_002 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 800 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.002

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 800 mm













						1,00000cad













						€ 203,33065 +64,73% 













						€ 203,33065















		

				PR







		

		

				€ 203,33065









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,48000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,31360















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,48000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,13280















		

				RU







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 224,77705 +55,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71929 = 2% * B)







		

		

				€ 35,96433









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,07414









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 286,81552 +55,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,48%







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_003 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1000 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.003

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 1000 mm













						1,00000cad













						€ 186,45120 +44,21% 













						€ 186,45120















		

				PR







		

		

				€ 186,45120









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,48000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,31360















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,48000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,13280















		

				RU







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 207,89760 +38,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66527 = 2% * B)







		

		

				€ 33,26362









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,11612









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 265,27734 +38,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,08%







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_004 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.004

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 1200 mm













						1,00000cad













						€ 279,52090 +65,64% 













						€ 279,52090















		

				PR







		

		

				€ 279,52090









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,48000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,31360















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,48000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,13280















		

				RU







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 300,96730 +58,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96310 = 2% * B)







		

		

				€ 48,15477









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 34,91221









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 384,03428 +58,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,58%







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_005 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.005

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 1400 mm













						1,00000cad













						€ 311,97765 +64,68% 













						€ 311,97765















		

				PR







		

		

				€ 311,97765









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,48000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,31360















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,48000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,13280















		

				RU







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 333,42405 +58,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06696 = 2% * B)







		

		

				€ 53,34785









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 38,67719









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 425,44909 +58,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,04%







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_006 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.006

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 600 mm













						1,00000cad













						€ 207,46945 +68,67% 













						€ 207,46945















		

				PR







		

		

				€ 207,46945









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 229,80945 +58,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73539 = 2% * B)







		

		

				€ 36,76951









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,65790









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 293,23686 +58,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,62%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_007 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 800 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.007

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 800 mm













						1,00000cad













						€ 251,64525 +65,64% 













						€ 251,64525















		

				PR







		

		

				€ 251,64525









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 273,98525 +57,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87675 = 2% * B)







		

		

				€ 43,83764









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 31,78229









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 349,60518 +57,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,39%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_008 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 1000 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.008

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 1000 mm













						1,00000cad













						€ 305,36995 +71,56% 













						€ 305,36995















		

				PR







		

		

				€ 305,36995









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,52000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 12,25640















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,52000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,97720















		

				RU







		

		

				€ 23,23360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 328,60355 +63,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05153 = 2% * B)







		

		

				€ 52,57657









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 38,11801









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 419,29813 +63,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,54%







		

		

				€ 23,23360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_009 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 1200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.009

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 1200 mm













						1,00000cad













						€ 368,47230 +41,61% 













						€ 368,47230















		

				PR







		

		

				€ 368,47230









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,52000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 12,25640















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,52000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,97720















		

				RU







		

		

				€ 23,23360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 391,70590 +38,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25346 = 2% * B)







		

		

				€ 62,67294









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 45,43788









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 499,81672 +38,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,65%







		

		

				€ 23,23360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_010 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 1400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.010

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 1400 mm













						1,00000cad













						€ 381,93220 +74,64% 













						€ 381,93220















		

				PR







		

		

				€ 381,93220









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,52000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 12,25640















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,52000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,97720















		

				RU







		

		

				€ 23,23360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 405,16580 +67,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29653 = 2% * B)







		

		

				€ 64,82653









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 46,99923









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 516,99156 +67,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,49%







		

		

				€ 23,23360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_011 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.011

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 600 mm













						1,00000cad













						€ 252,39880 +73,11% 













						€ 252,39880















		

				PR







		

		

				€ 252,39880









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,48000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,31360















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,48000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,13280















		

				RU







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 273,84520 +64,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87630 = 2% * B)







		

		

				€ 43,81523









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 31,76604









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 349,42647 +64,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,14%







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_012 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 800 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.012

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 800 mm













						1,00000cad













						€ 299,10000 +70,72% 













						€ 299,10000















		

				PR







		

		

				€ 299,10000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 321,44000 +62,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02861 = 2% * B)







		

		

				€ 51,43040









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 37,28704









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 410,15744 +62,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,45%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_013 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1000 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.013

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 1000 mm













						1,00000cad













						€ 362,55975 +81,46% 













						€ 362,55975















		

				PR







		

		

				€ 362,55975









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,52000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 12,25640















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,52000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,97720















		

				RU







		

		

				€ 23,23360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 385,79335 +73,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23454 = 2% * B)







		

		

				€ 61,72694









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 44,75203









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 492,27232 +73,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,72%







		

		

				€ 23,23360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_014 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.014

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 1200 mm













						1,00000cad













						€ 410,39482 +82,03% 













						€ 410,39482















		

				PR







		

		

				€ 410,39482









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,54000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 12,72780















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,54000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 11,39940















		

				RU







		

		

				€ 24,12720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 434,52202 +74,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39047 = 2% * B)







		

		

				€ 69,52352









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 50,40455









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 554,45009 +74,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,35%







		

		

				€ 24,12720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_015 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.015

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 1400 mm













						1,00000cad













						€ 458,88045 +83,08% 













						€ 458,88045















		

				PR







		

		

				€ 458,88045









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,56000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 13,19920















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,56000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 11,82160















		

				RU







		

		

				€ 25,02080









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 483,90125 +75,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,54848 = 2% * B)







		

		

				€ 77,42420









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 56,13255









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 617,45800 +75,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,05%







		

		

				€ 25,02080









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.016







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_016 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.016

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 1600 mm













						1,00000cad













						€ 508,65987 +85,3% 













						€ 508,65987















		

				PR







		

		

				€ 508,65987









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,58000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 13,67060















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,58000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 12,24380















		

				RU







		

		

				€ 25,91440









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 534,57427 +78,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,71064 = 2% * B)







		

		

				€ 85,53188









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 62,01062









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 682,11677 +78,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,8%







		

		

				€ 25,91440









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.017







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_017 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 800 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.017

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1200 mm; base 800 mm













						1,00000cad













						€ 355,65265 +78,41% 













						€ 355,65265















		

				PR







		

		

				€ 355,65265









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 377,99265 +70,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20958 = 2% * B)







		

		

				€ 60,47882









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 43,84715









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 482,31862 +70,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,63%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.018







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_018 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1000 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.018

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1200 mm; base 1000 mm













						1,00000cad













						€ 425,01082 +87,02% 













						€ 425,01082















		

				PR







		

		

				€ 425,01082









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,52000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 12,25640















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,52000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,97720















		

				RU







		

		

				€ 23,23360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 448,24442 +79,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43438 = 2% * B)







		

		

				€ 71,71911









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 51,99635









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 571,95988 +79,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,06%







		

		

				€ 23,23360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.019







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_019 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.019

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1200 mm; base 1200 mm













						1,00000cad













						€ 480,86772 +89,13% 













						€ 480,86772















		

				PR







		

		

				€ 480,86772









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,54000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 12,72780















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,54000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 11,39940















		

				RU







		

		

				€ 24,12720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 504,99492 +81,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61598 = 2% * B)







		

		

				€ 80,79919









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 58,57941









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 644,37352 +81,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,74%







		

		

				€ 24,12720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.020







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_020 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.020

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1200 mm; base 1400 mm













						1,00000cad













						€ 537,43407 +90,78% 













						€ 537,43407















		

				PR







		

		

				€ 537,43407









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,56000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 13,19920















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,56000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 11,82160















		

				RU







		

		

				€ 25,02080









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 562,45487 +83,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79986 = 2% * B)







		

		

				€ 89,99278









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 65,24477









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 717,69242 +83,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,49%







		

		

				€ 25,02080









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.021







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_021 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.021

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1200 mm; base 1600 mm













						1,00000cad













						€ 601,49742 +96,28% 













						€ 601,49742















		

				PR







		

		

				€ 601,49742









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,58000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 13,67060















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,58000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 12,24380















		

				RU







		

		

				€ 25,91440









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 627,41182 +88,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,00772 = 2% * B)







		

		

				€ 100,38589









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 72,77977









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 800,57748 +88,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,24%







		

		

				€ 25,91440









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.022







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_022 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1000 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.022

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 1800 mm













						1,00000cad













						€ 736,97382 +137,01% 













						€ 736,97382















		

				PR







		

		

				€ 736,97382









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,60000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 14,14200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,60000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 12,66600















		

				RU







		

		

				€ 26,80800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 763,78182 +126,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,44410 = 2% * B)







		

		

				€ 122,20509









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 88,59869









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 974,58560 +126,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,75%







		

		

				€ 26,80800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.023







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_023 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.023

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 1200 mm













						1,00000cad













						€ 618,34272 +80,33% 













						€ 618,34272















		

				PR







		

		

				€ 618,34272









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,62000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 14,61340















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,62000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 13,08820















		

				RU







		

		

				€ 27,70160









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 646,04432 +74,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,06734 = 2% * B)







		

		

				€ 103,36709









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 74,94114









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 824,35255 +74,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,36%







		

		

				€ 27,70160









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.024







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_024 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.024

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 1400 mm













						1,00000cad













						€ 690,67920 +86,27% 













						€ 690,67920















		

				PR







		

		

				€ 690,67920









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,64000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 15,08480















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,64000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 13,51040















		

				RU







		

		

				€ 28,59520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 719,27440 +80,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30168 = 2% * B)







		

		

				€ 115,08390









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 83,43583









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 917,79413 +80,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,12%







		

		

				€ 28,59520









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.025







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_025 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.025

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 1600 mm













						1,00000cad













						€ 774,68560 +92,56% 













						€ 774,68560















		

				PR







		

		

				€ 774,68560









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,66000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 15,55620















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,66000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 13,93260















		

				RU







		

		

				€ 29,48880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 804,17440 +86,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,57336 = 2% * B)







		

		

				€ 128,66790









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 93,28423









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.026,12653 +86,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,87%







		

		

				€ 29,48880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.026







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_026 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1800 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.026

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 1800 mm













						1,00000cad













						€ 921,76732 +112,27% 













						€ 921,76732















		

				PR







		

		

				€ 921,76732









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,68000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 16,02760















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,68000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 14,35480















		

				RU







		

		

				€ 30,38240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 952,14972 +105,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,04688 = 2% * B)







		

		

				€ 152,34396









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 110,44937









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.214,94305 +105,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,5%







		

		

				€ 30,38240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.027







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_027 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 2000 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.027

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 2000 mm













						1,00000cad













						€ 998,01222 +129,82% 













						€ 998,01222















		

				PR







		

		

				€ 998,01222









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,70000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 16,49900















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,70000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 14,77700















		

				RU







		

		

				€ 31,27600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.029,28822 +121,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,29372 = 2% * B)







		

		

				€ 164,68612









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 119,39743









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.313,37177 +121,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,38%







		

		

				€ 31,27600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_001 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 450 mm, resa termica 350 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.001

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 450 mm, resa termica 350 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 197,82883 +23,33% 













						€ 197,82883















		

				PR







		

		

				€ 215,10653









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

				RU







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 225,88903 +21,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72284 = 2% * B)







		

		

				€ 36,14224









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,20313









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 288,23440 +21,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,74%







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_002 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 500 mm, resa termica 380 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.002

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 500 mm, resa termica 380 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 200,28093 +21,57% 













						€ 200,28093















		

				PR







		

		

				€ 217,55863









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

				RU







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 228,34113 +19,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73069 = 2% * B)







		

		

				€ 36,53458









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,48757









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 291,36328 +19,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,7%







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_003 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 550 mm, resa termica 410 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.003

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 550 mm, resa termica 410 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 202,30504 +20,19% 













						€ 202,30504















		

				PR







		

		

				€ 219,58274









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,28000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,16560















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,28000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,91080















		

				RU







		

		

				€ 12,07640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 231,65914 +18,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74131 = 2% * B)







		

		

				€ 37,06546









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,87246









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 295,59706 +18,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,09%







		

		

				€ 12,07640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_004 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 600 mm, resa termica 440 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.004

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 600 mm, resa termica 440 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 204,20062 +18,94% 













						€ 204,20062















		

				PR







		

		

				€ 221,47832









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,28000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,16560















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,28000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,91080















		

				RU







		

		

				€ 12,07640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 233,55472 +17,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74738 = 2% * B)







		

		

				€ 37,36876









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,09235









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 298,01583 +17,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,05%







		

		

				€ 12,07640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_005 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 700 mm, resa termica 500 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.005

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 700 mm, resa termica 500 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 198,86870 +13% 













						€ 198,86870















		

				PR







		

		

				€ 216,14640









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,33300















		

				RU







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 229,08540 +12,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73307 = 2% * B)







		

		

				€ 36,65366









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,57391









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 292,31297 +12,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,43%







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_006 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 900 mm, resa termica 610 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.006

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 900 mm, resa termica 610 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 212,02190 +13% 













						€ 212,02190















		

				PR







		

		

				€ 229,29960









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,33300















		

				RU







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 242,23860 +12,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77516 = 2% * B)







		

		

				€ 38,75818









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,09968









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 309,09646 +12,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,19%







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_007 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 450 mm, resa termica 550 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.007

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 450 mm, resa termica 550 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 250,96797 +11,11% 













						€ 250,96797















		

				PR







		

		

				€ 268,24567









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,33300















		

				RU







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 281,18467 +10,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89979 = 2% * B)







		

		

				€ 44,98955









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 32,61742









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 358,79164 +10,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,61%







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_008 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 500 mm, resa termica 600 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.008

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 500 mm, resa termica 600 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 254,27604 +9,73% 













						€ 254,27604















		

				PR







		

		

				€ 271,55374









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,33300















		

				RU







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 284,49274 +9,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91038 = 2% * B)







		

		

				€ 45,51884









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 33,00116









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 363,01274 +9,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,56%







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_009 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -altezza 1.200 mm, larghezza 550 mm, resa termica 650 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.009

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 550 mm, resa termica 650 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 257,26630 +8,54% 













						€ 257,26630















		

				PR







		

		

				€ 274,54400









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,34000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,48680















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,34000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,17740















		

				RU







		

		

				€ 14,66420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 289,20820 +8,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92547 = 2% * B)







		

		

				€ 46,27331









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 33,54815









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 369,02966 +8,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,97%







		

		

				€ 14,66420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_010 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.010

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 258,40054 +8,1% 













						€ 258,40054















		

				PR







		

		

				€ 275,67824









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,34000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,48680















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,34000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,17740















		

				RU







		

		

				€ 14,66420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 290,34244 +8,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92910 = 2% * B)







		

		

				€ 46,45479









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 33,67972









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 370,47695 +8,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,96%







		

		

				€ 14,66420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_011 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 700 mm, resa termica 790 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.011

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 700 mm, resa termica 790 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 277,49410 +13% 













						€ 277,49410















		

				PR







		

		

				€ 294,77180









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,38000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 8,36760















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,38000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,02180















		

				RU







		

		

				€ 16,38940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 311,16120 +12,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99572 = 2% * B)







		

		

				€ 49,78579









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 36,09470









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 397,04169 +12,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,13%







		

		

				€ 16,38940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_012 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 900 mm, resa termica 980 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.012

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 900 mm, resa termica 980 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 292,98923 +13% 













						€ 292,98923















		

				PR







		

		

				€ 310,26693









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,38000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 8,36760















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,38000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,02180















		

				RU







		

		

				€ 16,38940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 326,65633 +12,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04530 = 2% * B)







		

		

				€ 52,26501









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 37,89213









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 416,81347 +12,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,93%







		

		

				€ 16,38940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_013 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 450 mm, resa termica 660 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.013

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 450 mm, resa termica 660 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 300,63880 +9,91% 













						€ 300,63880















		

				PR







		

		

				€ 317,91650









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,70700















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,38850















		

				RU







		

		

				€ 15,09550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 333,01200 +9,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06564 = 2% * B)







		

		

				€ 53,28192









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 38,62939









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 424,92331 +9,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,55%







		

		

				€ 15,09550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_014 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 500 mm, resa termica 710 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.014

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 500 mm, resa termica 710 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 304,49350 +8,79% 













						€ 304,49350















		

				PR







		

		

				€ 321,77120









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,70700















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,38850















		

				RU







		

		

				€ 15,09550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 336,86670 +8,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07797 = 2% * B)







		

		

				€ 53,89867









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 39,07654









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 429,84191 +8,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,51%







		

		

				€ 15,09550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_015 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 550 mm, resa termica 770 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.015

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 550 mm, resa termica 770 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 307,06032 +7,72% 













						€ 307,06032















		

				PR







		

		

				€ 324,33802









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,37000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 8,14740















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,37000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,81070















		

				RU







		

		

				€ 15,95810









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 340,29612 +7,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08895 = 2% * B)







		

		

				€ 54,44738









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 39,47435









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 434,21785 +7,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,68%







		

		

				€ 15,95810









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.016







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_016 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 600 mm, resa termica 830 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.016

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 600 mm, resa termica 830 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 308,81435 +7,23% 













						€ 308,81435















		

				PR







		

		

				€ 326,09205









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,37000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 8,14740















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,37000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,81070















		

				RU







		

		

				€ 15,95810









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 342,05015 +7,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09456 = 2% * B)







		

		

				€ 54,72802









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 39,67782









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 436,45599 +7,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,66%







		

		

				€ 15,95810









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.017







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_017 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 700 mm, resa termica 950 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.017

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 700 mm, resa termica 950 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 334,71730 +13% 













						€ 334,71730















		

				PR







		

		

				€ 351,99500









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,40000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 8,80800















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,40000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,44400















		

				RU







		

		

				€ 17,25200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 369,24700 +12,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18159 = 2% * B)







		

		

				€ 59,07952









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 42,83265









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 471,15917 +12,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,66%







		

		

				€ 17,25200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.018







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_018 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.180 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.018

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.180 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 354,07703 +13% 













						€ 354,07703















		

				PR







		

		

				€ 371,35473









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,40000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 8,80800















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,40000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,44400















		

				RU







		

		

				€ 17,25200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 388,60673 +12,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24354 = 2% * B)







		

		

				€ 62,17708









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 45,07838









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 495,86219 +12,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,48%







		

		

				€ 17,25200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.019







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_019 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 450 mm, resa termica 800 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.019

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 450 mm, resa termica 800 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 348,71229 +4,1% 













						€ 348,71229















		

				PR







		

		

				€ 365,98999









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,36000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,92720















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,36000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,59960















		

				RU







		

		

				€ 15,52680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 381,51679 +4,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22085 = 2% * B)







		

		

				€ 61,04269









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 44,25595









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 486,81543 +4,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,19%







		

		

				€ 15,52680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.020







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_020 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 500 mm, resa termica 860 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.020

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 500 mm, resa termica 860 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 353,26478 +2,98% 













						€ 353,26478















		

				PR







		

		

				€ 370,54248









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,36000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,92720















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,36000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,59960















		

				RU







		

		

				€ 15,52680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 386,06928 +3,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23542 = 2% * B)







		

		

				€ 61,77108









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 44,78404









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 492,62440 +3,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,15%







		

		

				€ 15,52680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.021







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_021 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 550 mm, resa termica 930 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.021

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 550 mm, resa termica 930 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 355,99514 +2,34% 













						€ 355,99514















		

				PR







		

		

				€ 373,27284









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,38000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 8,36760















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,38000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,02180















		

				RU







		

		

				€ 16,38940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 389,66224 +2,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24692 = 2% * B)







		

		

				€ 62,34596









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 45,20082









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 497,20902 +2,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,3%







		

		

				€ 16,38940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.022







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_022 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 600 mm, resa termica 1.000 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.022

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 600 mm, resa termica 1.000 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 357,92744 +1,89% 













						€ 357,92744















		

				PR







		

		

				€ 375,20514









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,38000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 8,36760















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,38000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,02180















		

				RU







		

		

				€ 16,38940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 391,59454 +2,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25310 = 2% * B)







		

		

				€ 62,65513









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 45,42497









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 499,67464 +2,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,28%







		

		

				€ 16,38940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.023







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_023 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 700 mm, resa termica 1.140 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.023

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 700 mm, resa termica 1.140 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 407,88198 +13% 













						€ 407,88198















		

				PR







		

		

				€ 425,15968









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,42000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 9,24840















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,42000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,86620















		

				RU







		

		

				€ 18,11460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 443,27428 +12,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41848 = 2% * B)







		

		

				€ 70,92388









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 51,41982









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 565,61798 +12,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,2%







		

		

				€ 18,11460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.024







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_024 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.420 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.024

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.420 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 432,14590 +13% 













						€ 432,14590















		

				PR







		

		

				€ 449,42360









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,42000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 9,24840















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,42000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,86620















		

				RU







		

		

				€ 18,11460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 467,53820 +12,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49612 = 2% * B)







		

		

				€ 74,80611









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 54,23443









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 596,57874 +12,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,04%







		

		

				€ 18,11460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.070.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)"						TOS22/1_001 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 0,86 kW, resa termica 0,89 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.044.001

		-

		Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): - potenza frigorifera 0,86 kW, resa termica 0,89 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h













						1,00000cad













						€ 186,36959 +8,26% 













						€ 186,36959















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						1,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 1,13312















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 1,09884















		

				PR







		

		

				€ 188,60155









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,40000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 32,99800















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,40000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 29,55400















		

				RU







		

		

				€ 62,55200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 251,15355 +6,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80369 = 2% * B)







		

		

				€ 40,18457









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,13381









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 320,47193 +6,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,52%







		

		

				€ 62,55200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.070.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)"						TOS22/1_002 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 1,25 kW, resa termica 1,25 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.044.002

		-

		Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): - potenza frigorifera 1,25 kW, resa termica 1,25 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h













						1,00000cad













						€ 252,51645 +8,26% 













						€ 252,51645















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						1,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 1,13312















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 1,09884















		

				PR







		

		

				€ 254,74841









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,40000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 32,99800















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,40000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 29,55400















		

				RU







		

		

				€ 62,55200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 317,30041 +6,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01536 = 2% * B)







		

		

				€ 50,76807









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 36,80685









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 404,87533 +6,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,45%







		

		

				€ 62,55200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.070.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)"						TOS22/1_003 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 1,78 kW, resa termica 1,77 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.044.003

		-

		Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): - potenza frigorifera 1,78 kW, resa termica 1,77 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h













						1,00000cad













						€ 276,06300 +8,26% 













						€ 276,06300















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						1,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 1,13312















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 1,09884















		

				PR







		

		

				€ 278,29496









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,40000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 32,99800















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,40000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 29,55400















		

				RU







		

		

				€ 62,55200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 340,84696 +6,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09071 = 2% * B)







		

		

				€ 54,53551









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 39,53825









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 434,92072 +6,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,38%







		

		

				€ 62,55200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.070.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)"						TOS22/1_004 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 2,14 kW, resa termica 2,06 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.044.004

		-

		Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): - potenza frigorifera 2,14 kW, resa termica 2,06 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h













						1,00000cad













						€ 295,54980 +8,26% 













						€ 295,54980















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						1,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 1,13312















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 1,09884















		

				PR







		

		

				€ 297,78176









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,60000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 37,71200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,60000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 33,77600















		

				RU







		

		

				€ 71,48800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 369,26976 +6,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18166 = 2% * B)







		

		

				€ 59,08316









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 42,83529









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 471,18821 +6,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,17%







		

		

				€ 71,48800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.071.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22/1_001 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):: potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.045.001

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h













						1,00000cad













						€ 231,40575 +8,26% 













						€ 231,40575















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 2,26624















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 1,09884















		

				PR







		

		

				€ 234,77083









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,60000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 37,71200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,60000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 33,77600















		

				RU







		

		

				€ 71,48800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 306,25883 +6,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98003 = 2% * B)







		

		

				€ 49,00141









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 35,52602









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 390,78626 +6,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,29%







		

		

				€ 71,48800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.071.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22/1_002 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.045.002

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h













						1,00000cad













						€ 241,14915 +8,26% 













						€ 241,14915















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 2,26624















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 1,09884















		

				PR







		

		

				€ 244,51423









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,60000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 37,71200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,60000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 33,77600















		

				RU







		

		

				€ 71,48800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 316,00223 +6,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01121 = 2% * B)







		

		

				€ 50,56036









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 36,65626









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 403,21885 +6,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,73%







		

		

				€ 71,48800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.071.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22/1_003 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.045.003

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h













						1,00000cad













						€ 254,14035 +8,26% 













						€ 254,14035















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 2,26624















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 1,09884















		

				PR







		

		

				€ 257,50543









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,72000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 40,54040















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,72000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 36,30920















		

				RU







		

		

				€ 76,84960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 334,35503 +6,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06994 = 2% * B)







		

		

				€ 53,49680









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 38,78518









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 426,63701 +6,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,01%







		

		

				€ 76,84960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.071.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22/1_004 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.045.004

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h













						1,00000cad













						€ 306,10515 +8,26% 













						€ 306,10515















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 2,26624















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 1,09884















		

				PR







		

		

				€ 309,47023









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,72000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 40,54040















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,72000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 36,30920















		

				RU







		

		

				€ 76,84960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 386,31983 +6,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23622 = 2% * B)







		

		

				€ 61,81117









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 44,81310









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 492,94410 +6,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,59%







		

		

				€ 76,84960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.071.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22/1_005 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.045.005

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h













						1,00000cad













						€ 320,72025 +8,26% 













						€ 320,72025















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 2,26624















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 1,09884















		

				PR







		

		

				€ 324,08533









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,84000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 43,36880















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,84000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 38,84240















		

				RU







		

		

				€ 82,21120









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 406,29653 +6,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30015 = 2% * B)







		

		

				€ 65,00744









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 47,13040









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 518,43437 +6,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,86%







		

		

				€ 82,21120









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.071.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22/1_006 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) :potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.045.006

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h













						1,00000cad













						€ 362,94165 +8,26% 













						€ 362,94165















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 2,26624















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 1,09884















		

				PR







		

		

				€ 366,30673









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,84000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 43,36880















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,84000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 38,84240















		

				RU







		

		

				€ 82,21120









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 448,51793 +6,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43526 = 2% * B)







		

		

				€ 71,76287









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 52,02808









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 572,30888 +6,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,36%







		

		

				€ 82,21120









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.071.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22/1_007 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.045.007

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h













						1,00000cad













						€ 365,37750 +8,26% 













						€ 365,37750















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 2,26624















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 1,09884















		

				PR







		

		

				€ 368,74258









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,92000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 45,25440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,92000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 40,53120















		

				RU







		

		

				€ 85,78560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 454,52818 +6,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,45449 = 2% * B)







		

		

				€ 72,72451









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 52,72527









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 579,97796 +6,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,79%







		

		

				€ 85,78560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.071.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22/1_008 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.045.008

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h













						1,00000cad













						€ 487,17000 +8,26% 













						€ 487,17000















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 2,26624















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 1,09884















		

				PR







		

		

				€ 490,53508









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						2,08000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 49,02560















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						2,08000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 43,90880















		

				RU







		

		

				€ 92,93440









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 583,46948 +7,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,86710 = 2% * B)







		

		

				€ 93,35512









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 67,68246









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 744,50706 +7,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,48%







		

		

				€ 92,93440









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.071.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22/1_009 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 7,05 kW, resa termica 14,52 kW, portata aria a media velocità 1.210 mc/h







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.045.009

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 7,05 kW, resa termica 14,52 kW, portata aria a media velocità 1.210 mc/h













						1,00000cad













						€ 548,87820 +8,26% 













						€ 548,87820















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 2,26624















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 1,09884















		

				PR







		

		

				€ 552,24328









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						2,20000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 51,85400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						2,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 46,44200















		

				RU







		

		

				€ 98,29600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 650,53928 +7,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08173 = 2% * B)







		

		

				€ 104,08628









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 75,46256









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 830,08812 +7,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,84%







		

		

				€ 98,29600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.072.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22/1_001 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 0,84 kW, resa termica 1,01kW, portata aria a media velocità 190 mc/h







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.046.001

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 0,84 kW, resa termica 1,01kW, portata aria a media velocità 190 mc/h













						1,00000cad













						€ 246,02085 +8,26% 













						€ 246,02085















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 2,26624















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 1,09884















		

				PR







		

		

				€ 249,38593









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,60000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 37,71200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,60000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 33,77600















		

				RU







		

		

				€ 71,48800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 320,87393 +6,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02680 = 2% * B)







		

		

				€ 51,33983









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 37,22138









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 409,43514 +6,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,46%







		

		

				€ 71,48800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.072.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22/1_002 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 1,20 kW, resa termica 1,38kW, portata aria a media velocità 240 mc/h







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.046.002

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,20 kW, resa termica 1,38kW, portata aria a media velocità 240 mc/h













						1,00000cad













						€ 246,02085 +8,26% 













						€ 246,02085















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 2,26624















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 1,09884















		

				PR







		

		

				€ 249,38593









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,60000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 37,71200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,60000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 33,77600















		

				RU







		

		

				€ 71,48800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 320,87393 +6,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02680 = 2% * B)







		

		

				€ 51,33983









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 37,22138









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 409,43514 +6,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,46%







		

		

				€ 71,48800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.072.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22/1_003 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 1,94 kW, resa termica 2,14kW, portata aria a media velocità 345 mc/h







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.046.003

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,94 kW, resa termica 2,14kW, portata aria a media velocità 345 mc/h













						1,00000cad













						€ 289,86615 +8,26% 













						€ 289,86615















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 2,26624















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 1,09884















		

				PR







		

		

				€ 293,23123









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,72000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 40,54040















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,72000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 36,30920















		

				RU







		

		

				€ 76,84960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 370,08083 +6,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18426 = 2% * B)







		

		

				€ 59,21293









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 42,92938









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 472,22314 +6,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,27%







		

		

				€ 76,84960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.072.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22/1_004 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 2,65 kW, resa termica 2,87 kW, portata aria a media velocità 475 mc/h







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.046.004

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 2,65 kW, resa termica 2,87 kW, portata aria a media velocità 475 mc/h













						1,00000cad













						€ 300,42150 +8,26% 













						€ 300,42150















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 2,26624















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 1,09884















		

				PR







		

		

				€ 303,78658









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,72000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 40,54040















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,72000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 36,30920















		

				RU







		

		

				€ 76,84960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 380,63618 +6,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21804 = 2% * B)







		

		

				€ 60,90179









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 44,15380









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 485,69177 +6,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,82%







		

		

				€ 76,84960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.072.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22/1_005 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 3,19 kW, resa termica 3,39 kW, portata aria a media velocità 600 mc/h







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.046.005

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 3,19 kW, resa termica 3,39 kW, portata aria a media velocità 600 mc/h













						1,00000cad













						€ 323,96805 +8,26% 













						€ 323,96805















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 2,26624















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 1,09884















		

				PR







		

		

				€ 327,33313









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,84000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 43,36880















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,84000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 38,84240















		

				RU







		

		

				€ 82,21120









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 409,54433 +6,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31054 = 2% * B)







		

		

				€ 65,52709









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 47,50714









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 522,57856 +6,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,73%







		

		

				€ 82,21120









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.072.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22/1_006 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 4,04 kW, resa termica 4,31 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.046.006

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 4,04 kW, resa termica 4,31 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h













						1,00000cad













						€ 345,07875 +8,26% 













						€ 345,07875















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 2,26624















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 1,09884















		

				PR







		

		

				€ 348,44383









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,92000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 45,25440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,92000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 40,53120















		

				RU







		

		

				€ 85,78560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 434,22943 +6,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38953 = 2% * B)







		

		

				€ 69,47671









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 50,37061









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 554,07675 +6,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,48%







		

		

				€ 85,78560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.075.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22/1_001 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 8 - De (mm) 10







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.034.001

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 8 - De (mm) 10













						1,00000m













						€ 4,04924 +13% 













						€ 4,04924















		

						TOS22/1_PR.P30.034.010

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Di (mm) 8 - De (mm) 10













						0,15000m













						€ 4,04924 +13% 













						€ 0,60739















		

				PR







		

		

				€ 4,65663









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,04500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 1,13580















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,04500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 0,85815















		

				RU







		

		

				€ 1,99395









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,65058 +9,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02128 = 2% * B)







		

		

				€ 1,06409









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,77147









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,48614 +9,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,5%







		

		

				€ 1,99395









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.075.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22/1_002 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 10 - De (mm) 12







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.034.002

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 10 - De (mm) 12













						1,00000m













						€ 4,78218 +13% 













						€ 4,78218















		

						TOS22/1_PR.P30.034.011

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm ) 10 - De (mm) 12













						0,15000m













						€ 4,78218 +13% 













						€ 0,71733















		

				PR







		

		

				€ 5,49951









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,04500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 1,13580















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,04500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 0,85815















		

				RU







		

		

				€ 1,99395









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,49346 +9,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02398 = 2% * B)







		

		

				€ 1,19895









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,86924









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 9,56165 +9,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,85%







		

		

				€ 1,99395









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.075.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22/1_003 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 12 - De (mm) 14







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.034.003

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 12 - De (mm) 14













						1,00000m













						€ 5,64485 +13% 













						€ 5,64485















		

						TOS22/1_PR.P30.034.012

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 12 - De (mm) 14













						0,15000m













						€ 5,64485 +13% 













						€ 0,84673















		

				PR







		

		

				€ 6,49158









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,06000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 1,51440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,06000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,14420















		

				RU







		

		

				€ 2,65860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,15018 +9,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02928 = 2% * B)







		

		

				€ 1,46403









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,06142









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 11,67563 +9,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,77%







		

		

				€ 2,65860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.075.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22/1_004 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 14 - De (mm) 16







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.034.004

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 14 - De (mm) 16













						1,00000m













						€ 6,53809 +13% 













						€ 6,53809















		

						TOS22/1_PR.P30.034.013

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm ) 14 - De (mm) 16.













						0,15000m













						€ 6,53809 +13% 













						€ 0,98071















		

				PR







		

		

				€ 7,51880









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,06000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 1,51440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,06000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,14420















		

				RU







		

		

				€ 2,65860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,17740 +9,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03257 = 2% * B)







		

		

				€ 1,62838









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,18058









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 12,98636 +9,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,47%







		

		

				€ 2,65860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.075.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22/1_005 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.034.005

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18













						1,00000m













						€ 7,40075 +13% 













						€ 7,40075















		

						TOS22/1_PR.P30.034.014

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm ) 16 - De (mm) 18













						0,15000m













						€ 7,40075 +13% 













						€ 1,11011















		

				PR







		

		

				€ 8,51086









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,07500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 1,89300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,07500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,43025















		

				RU







		

		

				€ 3,32325









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,83411 +9,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03787 = 2% * B)







		

		

				€ 1,89346









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,37276









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 15,10033 +9,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,01%







		

		

				€ 3,32325









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.075.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22/1_006 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.034.006

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22













						1,00000m













						€ 9,24469 +13% 













						€ 9,24469















		

						TOS22/1_PR.P30.034.015

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm ) 20 - De (mm) 22.













						0,15000m













						€ 9,24469 +13% 













						€ 1,38670















		

				PR







		

		

				€ 10,63139









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,11500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,90260















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,11500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 2,19305















		

				RU







		

		

				€ 5,09565









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,72704 +8,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05033 = 2% * B)







		

		

				€ 2,51633









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,82434









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 20,06771 +8,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,39%







		

		

				€ 5,09565









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.075.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22/1_007 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 19 - De (mm) 22







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.035.001

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 19 - De (mm) 22













						1,00000m













						€ 13,56542 +13% 













						€ 13,56542















		

						TOS22/1_PR.P30.035.010

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 19 - De (mm) 22













						0,15000m













						€ 13,56542 +13% 













						€ 2,03481















		

				PR







		

		

				€ 15,60023









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,11500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,90260















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,11500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 2,19305















		

				RU







		

		

				€ 5,09565









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,69588 +9,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06623 = 2% * B)







		

		

				€ 3,31134









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,40072









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 26,40794 +9,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,3%







		

		

				€ 5,09565









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.075.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22/1_008 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 25 - De (mm) 28







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.035.002

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 25 - De (mm) 28













						1,00000m













						€ 17,53498 +13% 













						€ 17,53498















		

						TOS22/1_PR.P30.035.011

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 25 - De (mm) 28













						0,15000m













						€ 17,53498 +13% 













						€ 2,63025















		

				PR







		

		

				€ 20,16523









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,12500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 3,15500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,12500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 2,38375















		

				RU







		

		

				€ 5,53875









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,70398 +10,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08225 = 2% * B)







		

		

				€ 4,11264









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,98166









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 32,79828 +10,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,89%







		

		

				€ 5,53875









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.075.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22/1_009 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 32 - De (mm) 35







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.035.003

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 32 - De (mm) 35













						1,00000m













						€ 23,01118 +13% 













						€ 23,01118















		

						TOS22/1_PR.P30.035.012

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante -  Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 32 - De (mm) 35













						0,15000m













						€ 23,01118 +13% 













						€ 3,45168















		

				PR







		

		

				€ 26,46286









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,14500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 3,65980















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,14500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 2,76515















		

				RU







		

		

				€ 6,42495









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 32,88781 +10,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10524 = 2% * B)







		

		

				€ 5,26205









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,81499









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 41,96485 +10,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,31%







		

		

				€ 6,42495









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.075.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22/1_010 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 39 - De (mm) 42







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.035.004

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 39 - De (mm) 42













						1,00000m













						€ 27,58952 +13% 













						€ 27,58952















		

						TOS22/1_PR.P30.035.013

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 39 - De (mm) 42













						0,15000m













						€ 27,58952 +13% 













						€ 4,13843















		

				PR







		

		

				€ 31,72795









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,18500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 4,66940















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,18500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 3,52795















		

				RU







		

		

				€ 8,19735









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 39,92530 +10,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12776 = 2% * B)







		

		

				€ 6,38805









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,63134









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 50,94469 +10,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,09%







		

		

				€ 8,19735









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.075.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22/1_011 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 51 - De (mm) 54







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.035.005

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 51 - De (mm) 54













						1,00000m













						€ 36,00212 +13% 













						€ 36,00212















		

						TOS22/1_PR.P30.035.014

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 51 - De (mm) 54













						0,15000m













						€ 36,00212 +13% 













						€ 5,40032















		

				PR







		

		

				€ 41,40244









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,22500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 5,67900















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,22500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 4,29075















		

				RU







		

		

				€ 9,96975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 51,37219 +10,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16439 = 2% * B)







		

		

				€ 8,21955









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,95917









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 65,55091 +10,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,21%







		

		

				€ 9,96975









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.075.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22/1_012 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 8 - De (mm) 10







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.036.001

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 8 - De (mm) 10













						1,00000m













						€ 4,51810 +13% 













						€ 4,51810















		

						TOS22/1_PR.P30.036.010

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 8 - De (mm) 10













						0,15000m













						€ 4,51810 +13% 













						€ 0,67772















		

				PR







		

		

				€ 5,19582









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,06000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 1,51440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,06000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,14420















		

				RU







		

		

				€ 2,65860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,85442 +8,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02513 = 2% * B)







		

		

				€ 1,25671









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,91111









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,02224 +8,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,53%







		

		

				€ 2,65860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.075.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22/1_013 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 10 - De (mm) 12







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.036.002

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 10 - De (mm) 12













						1,00000m













						€ 5,15468 +13% 













						€ 5,15468















		

						TOS22/1_PR.P30.036.011

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 10 - De (mm) 12













						0,15000m













						€ 5,15468 +13% 













						€ 0,77320















		

				PR







		

		

				€ 5,92788









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,06000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 1,51440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,06000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,14420















		

				RU







		

		

				€ 2,65860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,58648 +9,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02748 = 2% * B)







		

		

				€ 1,37384









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,99603









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,95635 +9,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,27%







		

		

				€ 2,65860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.075.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22/1_014 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 12 - De (mm) 14







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.036.003

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 12 - De (mm) 14













						1,00000m













						€ 6,11278 +13% 













						€ 6,11278















		

						TOS22/1_PR.P30.036.012

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 12 - De (mm) 14













						0,15000m













						€ 6,11278 +13% 













						€ 0,91692















		

				PR







		

		

				€ 7,02970









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,08500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,14540















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,08500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,62095















		

				RU







		

		

				€ 3,76635









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,79605 +8,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03455 = 2% * B)







		

		

				€ 1,72737









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,25234









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 13,77576 +8,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,34%







		

		

				€ 3,76635









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.075.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22/1_015 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 14 - De (mm) 16







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.036.004

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 14 - De (mm) 16













						1,00000m













						€ 7,10702 +13% 













						€ 7,10702















		

						TOS22/1_PR.P30.036.013

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 14 - De (mm) 16













						0,15000m













						€ 7,10702 +13% 













						€ 1,06605















		

				PR







		

		

				€ 8,17307









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,08500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,14540















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,08500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,62095















		

				RU







		

		

				€ 3,76635









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,93942 +9,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03821 = 2% * B)







		

		

				€ 1,91031









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,38497









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 15,23470 +9,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,72%







		

		

				€ 3,76635









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.075.016







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22/1_016 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 16 - De (mm) 18







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.036.005

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 16 - De (mm) 18













						1,00000m













						€ 8,04659 +13% 













						€ 8,04659















		

						TOS22/1_PR.P30.036.014

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 16 - De (mm) 18













						0,15000m













						€ 8,04659 +13% 













						€ 1,20699















		

				PR







		

		

				€ 9,25358









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,11000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,77640















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,11000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 2,09770















		

				RU







		

		

				€ 4,87410









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,12768 +8,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04521 = 2% * B)







		

		

				€ 2,26043









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,63881









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,02692 +8,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,04%







		

		

				€ 4,87410









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.076.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						TOS22/1_001 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1/2'







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.030.002

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 1/2'













						1,00000kg













						€ 2,68913 +36,07% 













						€ 2,68913















		

						TOS22/1_PR.P30.030.021

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 1/2“













						0,15000kg













						€ 2,68913 +36,07% 













						€ 0,40337















		

				PR







		

		

				€ 3,09250









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,08000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,01920















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,08000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,52560















		

				RU







		

		

				€ 3,54480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,63730 +15,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02124 = 2% * B)







		

		

				€ 1,06197









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,76993









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,46920 +15,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,86%







		

		

				€ 3,54480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.076.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						TOS22/1_002 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3/4'







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.030.003

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 3/4'













						1,00000kg













						€ 2,58768 +38,23% 













						€ 2,58768















		

						TOS22/1_PR.P30.030.022

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 3/4“













						0,15000kg













						€ 2,58768 +38,23% 













						€ 0,38815















		

				PR







		

		

				€ 2,97583









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,06000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 1,51440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,06000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,14420















		

				RU







		

		

				€ 2,65860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,63443 +17,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01803 = 2% * B)







		

		

				€ 0,90151









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,65359









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,18953 +17,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,98%







		

		

				€ 2,65860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.076.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						TOS22/1_003 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1"







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.030.004

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 1'













						1,00000kg













						€ 2,32045 +34,13% 













						€ 2,32045















		

						TOS22/1_PR.P30.030.023

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) diametro 1.













						0,15000kg













						€ 2,32045 +34,13% 













						€ 0,34807















		

				PR







		

		

				€ 2,66852









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,04000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 1,00960















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,04000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 0,76280















		

				RU







		

		

				€ 1,77240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,44092 +18,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01421 = 2% * B)







		

		

				€ 0,71055









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,51515









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,66662 +18,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,28%







		

		

				€ 1,77240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.076.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						TOS22/1_004 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1¼"







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.030.005

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 1'1/4













						1,00000kg













						€ 2,25010 +33,88% 













						€ 2,25010















		

						TOS22/1_PR.P30.030.024

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 1“1/4













						0,15000kg













						€ 2,25010 +33,88% 













						€ 0,33752















		

				PR







		

		

				€ 2,58762









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,03000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 0,75720















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,03000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 0,57210















		

				RU







		

		

				€ 1,32930









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,91692 +20,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01253 = 2% * B)







		

		

				€ 0,62671









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,45436









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,99799 +20,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,6%







		

		

				€ 1,32930









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.076.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						TOS22/1_005 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1½"







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.030.006

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 1'1/2













						1,00000kg













						€ 2,24514 +34,28% 













						€ 2,24514















		

						TOS22/1_PR.P30.030.025

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 1“1/2













						0,15000kg













						€ 2,24514 +34,28% 













						€ 0,33677















		

				PR







		

		

				€ 2,58191









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,03000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 0,75720















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,03000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 0,57210















		

				RU







		

		

				€ 1,32930









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,91121 +20,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01252 = 2% * B)







		

		

				€ 0,62579









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,45370









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,99070 +20,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,64%







		

		

				€ 1,32930









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.076.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						TOS22/1_006 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2"







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.030.007

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 2'













						1,00000kg













						€ 2,24010 +34,7% 













						€ 2,24010















		

						TOS22/1_PR.P30.030.026

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 2













						0,15000kg













						€ 2,24010 +34,7% 













						€ 0,33602















		

				PR







		

		

				€ 2,57612









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,03000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 0,75720















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,03000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 0,57210















		

				RU







		

		

				€ 1,32930









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,90542 +21,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01250 = 2% * B)







		

		

				€ 0,62487









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,45303









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,98332 +21,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,67%







		

		

				€ 1,32930









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.076.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						TOS22/1_007 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2½"







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.030.008

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 2'1/2













						1,00000kg













						€ 2,23922 +34,78% 













						€ 2,23922















		

						TOS22/1_PR.P30.030.027

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) diametro 2“1/2













						0,15000kg













						€ 2,23922 +34,78% 













						€ 0,33588















		

				PR







		

		

				€ 2,57510









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,02500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 0,63100















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,02500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 0,47675















		

				RU







		

		

				€ 1,10775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,68285 +22,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01179 = 2% * B)







		

		

				€ 0,58926









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,42721









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,69932 +22,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,57%







		

		

				€ 1,10775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.076.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						TOS22/1_008 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3"







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.030.009

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 3'













						1,00000kg













						€ 2,25271 +33,67% 













						€ 2,25271















		

						TOS22/1_PR.P30.030.028

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) diametro 3“













						0,15000kg













						€ 2,25271 +33,67% 













						€ 0,33791















		

				PR







		

		

				€ 2,59062









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,01900ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 0,47956















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,01900ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 0,36233















		

				RU







		

		

				€ 0,84189









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,43251 +23,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01098 = 2% * B)







		

		

				€ 0,54920









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,39817









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,37988 +23,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,22%







		

		

				€ 0,84189









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.076.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						TOS22/1_009 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 4"







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.030.010

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 4'













						1,00000kg













						€ 2,28737 +30,96% 













						€ 2,28737















		

						TOS22/1_PR.P30.030.029

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 4“













						0,15000kg













						€ 2,28737 +30,96% 













						€ 0,34311















		

				PR







		

		

				€ 2,63048









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,02000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 0,50480















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,02000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 0,38140















		

				RU







		

		

				€ 0,88620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,51668 +21,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01125 = 2% * B)







		

		

				€ 0,56267









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,40794









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,48729 +21,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,75%







		

		

				€ 0,88620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.078.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte"						TOS22/1_004 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 32 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.110.001

		-

		Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 32 mm













						1,00000cad













						€ 36,14300 +58,52% 













						€ 36,14300















		

				PR







		

		

				€ 36,14300









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,16000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,52320















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,16000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,37760















		

				RU







		

		

				€ 6,90080









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 43,04380 +45,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13774 = 2% * B)







		

		

				€ 6,88701









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,99308









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 54,92389 +45,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,56%







		

		

				€ 6,90080









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.078.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte"						TOS22/1_005 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 40 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.110.002

		-

		Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 40 mm













						1,00000cad













						€ 38,73500 +57,46% 













						€ 38,73500















		

				PR







		

		

				€ 38,73500









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,16000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,52320















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,16000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,37760















		

				RU







		

		

				€ 6,90080









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 45,63580 +45,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14603 = 2% * B)







		

		

				€ 7,30173









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,29375









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 58,23128 +45,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,85%







		

		

				€ 6,90080









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.078.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte"						TOS22/1_006 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 50 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.110.003

		-

		Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 50 mm













						1,00000cad













						€ 44,34050 +59,5% 













						€ 44,34050















		

				PR







		

		

				€ 44,34050









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,40400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 52,96650 +45,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16949 = 2% * B)







		

		

				€ 8,47464









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,14411









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 67,58525 +45,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,76%







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.078.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte"						TOS22/1_007 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 65 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.110.004

		-

		Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 65 mm













						1,00000cad













						€ 52,66700 +45,49% 













						€ 52,66700















		

				PR







		

		

				€ 52,66700









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,28000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,16560















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,28000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,91080















		

				RU







		

		

				€ 12,07640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 64,74340 +34,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20718 = 2% * B)







		

		

				€ 10,35894









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,51023









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 82,61257 +34,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,62%







		

		

				€ 12,07640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.078.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte"						TOS22/1_008 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 80 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.110.005

		-

		Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 80 mm













						1,00000cad













						€ 62,89350 +39,14% 













						€ 62,89350















		

				PR







		

		

				€ 62,89350









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,36000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,92720















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,36000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,59960















		

				RU







		

		

				€ 15,52680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,42030 +29,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25095 = 2% * B)







		

		

				€ 12,54725









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,09676









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 100,06431 +29,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,52%







		

		

				€ 15,52680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.078.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte"						TOS22/1_009 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 100 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.110.006

		-

		Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 100 mm













						1,00000cad













						€ 79,38500 +50,35% 













						€ 79,38500















		

				PR







		

		

				€ 79,38500









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,42000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 9,24840















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,42000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,86620















		

				RU







		

		

				€ 18,11460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,49960 +37,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31200 = 2% * B)







		

		

				€ 15,59994









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,30995









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 124,40949 +37,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,56%







		

		

				€ 18,11460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.078.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte"						TOS22/1_010 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 125 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.110.007

		-

		Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 125 mm













						1,00000cad













						€ 100,37500 +37,12% 













						€ 100,37500















		

				PR







		

		

				€ 100,37500









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,48000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 10,56960















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,48000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,13280















		

				RU







		

		

				€ 20,70240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,07740 +29,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38745 = 2% * B)







		

		

				€ 19,37238









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,04498









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 154,49476 +29,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,4%







		

		

				€ 20,70240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.078.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte"						TOS22/1_011 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 150 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.110.008

		-

		Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 150 mm













						1,00000cad













						€ 132,54600 +33,08% 













						€ 132,54600















		

				PR







		

		

				€ 132,54600









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,12000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 24,66240















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,12000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 23,64320















		

				RU







		

		

				€ 48,30560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 180,85160 +22,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57873 = 2% * B)







		

		

				€ 28,93626









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,97879









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 230,76665 +22,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,93%







		

		

				€ 48,30560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.078.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte"						TOS22/1_012 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.110.009

		-

		Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 200 mm













						1,00000cad













						€ 165,99600 +41,63% 













						€ 165,99600















		

				PR







		

		

				€ 165,99600









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,40000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 30,82800















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,40000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 29,55400















		

				RU







		

		

				€ 60,38200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 226,37800 +28,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72441 = 2% * B)







		

		

				€ 36,22048









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,25985









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 288,85833 +28,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,9%







		

		

				€ 60,38200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.103.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").TOS22/1_001 - DN 15







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.103.001

		-

		Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3"). - diametro  1/2"













						1,00000cad













						€ 6,32623 +24,68% 













						€ 6,32623















		

				PR







		

		

				€ 6,32623









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,12000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,64240















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,12000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,53320















		

				RU







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,50183 +12,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03681 = 2% * B)







		

		

				€ 1,84029









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,33421









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,67633 +12,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,26%







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.103.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").TOS22/1_002 - DN 20







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.103.002

		-

		Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3"). - diametro  3/4"













						1,00000cad













						€ 9,01797 +26,16% 













						€ 9,01797















		

				PR







		

		

				€ 9,01797









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,15000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,30300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,15000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,16650















		

				RU







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,48747 +14,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04956 = 2% * B)







		

		

				€ 2,47800









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,79655









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 19,76202 +14,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,74%







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.103.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").TOS22/1_003 - DN 25







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.103.003

		-

		Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3"). - diametro  1"













						1,00000cad













						€ 12,33852 +20,73% 













						€ 12,33852















		

				PR







		

		

				€ 12,33852









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,24000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,28480















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,24000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,06640















		

				RU







		

		

				€ 10,35120









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,68972 +11,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07261 = 2% * B)







		

		

				€ 3,63036









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,63201









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 28,95209 +11,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,75%







		

		

				€ 10,35120









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.103.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").TOS22/1_004 - DN 32







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.103.004

		-

		Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3"). - diametro 1"1/4













						1,00000cad













						€ 18,28133 +22,53% 













						€ 18,28133















		

				PR







		

		

				€ 18,28133









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,33300















		

				RU







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,22033 +12,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09991 = 2% * B)







		

		

				€ 4,99525









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,62156









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 39,83714 +12,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,48%







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.103.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").TOS22/1_005 - DN 40







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.103.005

		-

		Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3"). - diametro  1"1/2













						1,00000cad













						€ 25,22521 +23,45% 













						€ 25,22521















		

				PR







		

		

				€ 25,22521









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,36000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,92720















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,36000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,59960















		

				RU







		

		

				€ 15,52680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 40,75201 +13,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13041 = 2% * B)







		

		

				€ 6,52032









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,72723









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 51,99956 +13,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,86%







		

		

				€ 15,52680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.103.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").TOS22/1_006 - DN 50







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.103.006

		-

		Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3"). - diametro  2"













						1,00000cad













						€ 35,76351 +17,21% 













						€ 35,76351















		

				PR







		

		

				€ 35,76351









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,52000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 11,45040















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,52000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,97720















		

				RU







		

		

				€ 22,42760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 58,19111 +10,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18621 = 2% * B)







		

		

				€ 9,31058









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,75017









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 74,25186 +10,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,2%







		

		

				€ 22,42760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.103.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").TOS22/1_007 - DN 65







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.103.007

		-

		Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3"). - diametro  2"1/2













						1,00000cad













						€ 65,92780 +15,1% 













						€ 65,92780















		

				PR







		

		

				€ 65,92780









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,90000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 19,81800















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,90000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 18,99900















		

				RU







		

		

				€ 38,81700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,74480 +9,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33518 = 2% * B)







		

		

				€ 16,75917









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,15040









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 133,65437 +9,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,04%







		

		

				€ 38,81700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.103.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").TOS22/1_008 - DN 80







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.103.008

		-

		Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3"). - diametro  3"













						1,00000cad













						€ 99,67827 +12,37% 













						€ 99,67827















		

				PR







		

		

				€ 99,67827









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 27,52500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 26,38750















		

				RU







		

		

				€ 53,91250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,59077 +8,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49149 = 2% * B)







		

		

				€ 24,57452









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,81653









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 195,98182 +8,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,51%







		

		

				€ 53,91250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.113.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_113 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22/1_001 - Capacità litri 8







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.113.003

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL , per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 8 l attacco 3/4"













						1,00000cad













						€ 39,36246 +48,39% 













						€ 39,36246















		

				PR







		

		

				€ 39,36246









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,09000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,98180















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,09000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,89990















		

				RU







		

		

				€ 3,88170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 43,24416 +42,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13838 = 2% * B)







		

		

				€ 6,91907









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,01632









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 55,17955 +42,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,03%







		

		

				€ 3,88170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.113.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_113 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22/1_002 - Capacità litri 12







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.113.004

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL , per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 12 l attacco 3/4"













						1,00000cad













						€ 32,38973 +23,32% 













						€ 32,38973















		

				PR







		

		

				€ 32,38973









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,12000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,64240















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,12000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,53320















		

				RU







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 37,56533 +19,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12021 = 2% * B)







		

		

				€ 6,01045









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,35758









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 47,93336 +19,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,8%







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.113.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_113 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22/1_003 - Capacità litri 18







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.113.005

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL , per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 18 l attacco 3/4"













						1,00000cad













						€ 37,99215 +24,56% 













						€ 37,99215















		

				PR







		

		

				€ 37,99215









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,18000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,96360















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,18000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,79980















		

				RU







		

		

				€ 7,76340









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 45,75555 +19,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14642 = 2% * B)







		

		

				€ 7,32089









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,30764









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 58,38408 +19,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,3%







		

		

				€ 7,76340









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.113.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_113 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22/1_004 - Capacità litri 24







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.113.006

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL , per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 24 l attacco 3/4"













						1,00000cad













						€ 44,93313 +28,57% 













						€ 44,93313















		

				PR







		

		

				€ 44,93313









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,22000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,84440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 9,48860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,42173 +22,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17415 = 2% * B)







		

		

				€ 8,70748









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,31292









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 69,44213 +22,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,66%







		

		

				€ 9,48860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.114.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22/1_001 - Capacità litri 8







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.114.010

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 8 l













						1,00000cad













						€ 30,51000 +13% 













						€ 30,51000















		

				PR







		

		

				€ 30,51000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,15000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,30300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,15000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,16650















		

				RU







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 36,97950 +10,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11833 = 2% * B)







		

		

				€ 5,91672









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,28962









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 47,18584 +10,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,71%







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.114.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22/1_002 - Capacità litri 12







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.114.011

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 12 l













						1,00000cad













						€ 30,51000 +13% 













						€ 30,51000















		

				PR







		

		

				€ 30,51000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,18000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,96360















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,18000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,79980















		

				RU







		

		

				€ 7,76340









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 38,27340 +10,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12247 = 2% * B)







		

		

				€ 6,12374









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,43971









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 48,83685 +10,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,9%







		

		

				€ 7,76340









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.114.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22/1_003 - Capacità litri 18







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.114.012

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 18 l













						1,00000cad













						€ 34,32375 +13% 













						€ 34,32375















		

				PR







		

		

				€ 34,32375









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,24000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,28480















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,24000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,06640















		

				RU







		

		

				€ 10,35120









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 44,67495 +10,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14296 = 2% * B)







		

		

				€ 7,14799









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,18229









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 57,00523 +10,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,16%







		

		

				€ 10,35120









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.114.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22/1_004 - Capacità litri 25







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.114.013

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 25 l













						1,00000cad













						€ 39,66300 +13% 













						€ 39,66300















		

				PR







		

		

				€ 39,66300









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,28000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,16560















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,28000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,91080















		

				RU







		

		

				€ 12,07640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 51,73940 +10,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16557 = 2% * B)







		

		

				€ 8,27830









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,00177









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 66,01947 +10,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,29%







		

		

				€ 12,07640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.114.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22/1_005 - Capacità litri 35







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.114.001

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 35 l













						1,00000cad













						€ 68,17950 +21,84% 













						€ 68,17950















		

				PR







		

		

				€ 68,17950









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,70700















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,38850















		

				RU







		

		

				€ 15,09550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,27500 +17,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26648 = 2% * B)







		

		

				€ 13,32400









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,65990









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 106,25890 +17,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,21%







		

		

				€ 15,09550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.114.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22/1_006 - Capacità litri 50







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.114.002

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 50 l













						1,00000cad













						€ 89,88096 +18,32% 













						€ 89,88096















		

				PR







		

		

				€ 89,88096









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,52000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 11,45040















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,52000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,97720















		

				RU







		

		

				€ 22,42760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,30856 +14,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35939 = 2% * B)







		

		

				€ 17,96937









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,02779









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 143,30572 +14,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,65%







		

		

				€ 22,42760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.114.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22/1_007 - Capacità litri 80







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.114.003

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 80 l













						1,00000cad













						€ 130,49306 +18,14% 













						€ 130,49306















		

				PR







		

		

				€ 130,49306









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,82000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 18,05640















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,82000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 17,31020















		

				RU







		

		

				€ 35,36660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,85966 +14,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53075 = 2% * B)







		

		

				€ 26,53755









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,23972









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 211,63693 +14,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,71%







		

		

				€ 35,36660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.114.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22/1_008 - Capacità litri 105







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.114.004

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 105 l













						1,00000cad













						€ 180,45771 +18,83% 













						€ 180,45771















		

				PR







		

		

				€ 180,45771









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,22000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 26,86440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 25,75420















		

				RU







		

		

				€ 52,61860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 233,07631 +14,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74584 = 2% * B)







		

		

				€ 37,29221









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,03685









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 297,40537 +14,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,69%







		

		

				€ 52,61860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.114.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22/1_009 - Capacità litri 150







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.114.005

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 150 l













						1,00000cad













						€ 221,54869 +18,35% 













						€ 221,54869















		

				PR







		

		

				€ 221,54869









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,60000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 35,23200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,60000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 33,77600















		

				RU







		

		

				€ 69,00800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 290,55669 +13,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92978 = 2% * B)







		

		

				€ 46,48907









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 33,70458









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 370,75034 +13,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,61%







		

		

				€ 69,00800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.114.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22/1_010 - Capacità litri 200







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.114.006

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 200 l













						1,00000cad













						€ 309,40397 +24,51% 













						€ 309,40397















		

				PR







		

		

				€ 309,40397









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,95000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 42,93900















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,95000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 41,16450















		

				RU







		

		

				€ 84,10350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 393,50747 +18,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25922 = 2% * B)







		

		

				€ 62,96120









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 45,64687









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 502,11554 +18,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,75%







		

		

				€ 84,10350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.114.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22/1_011 - Capacità litri 250







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.114.007

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 250 l













						1,00000cad













						€ 348,51850 +30,34% 













						€ 348,51850















		

				PR







		

		

				€ 348,51850









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						2,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 49,54500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						2,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 47,49750















		

				RU







		

		

				€ 97,04250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 445,56100 +22,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42580 = 2% * B)







		

		

				€ 71,28976









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 51,68508









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 568,53584 +22,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,07%







		

		

				€ 97,04250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.153.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.TOS22/1_001 - Attacchi filettati FF dm. 1/2"







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.053.001

		-

		Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale - attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C. FF dm. 1/2"













						1,00000cad













						€ 220,13888 +15,15% 













						€ 220,13888















		

				PR







		

		

				€ 220,13888









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,15000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,30300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,15000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,16650















		

				RU







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 226,60838 +14,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72515 = 2% * B)







		

		

				€ 36,25734









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,28657









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 289,15229 +14,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,24%







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.153.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.TOS22/1_002 - Attacchi filettati FF dm. 3/4"







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.053.002

		-

		Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale - attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.FF dm. 3/4"













						1,00000cad













						€ 299,84775 +15,17% 













						€ 299,84775















		

				PR







		

		

				€ 299,84775









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,17000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,74340















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,17000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,58870















		

				RU







		

		

				€ 7,33210









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 307,17985 +14,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98298 = 2% * B)







		

		

				€ 49,14878









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 35,63286









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 391,96149 +14,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,87%







		

		

				€ 7,33210









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.153.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.TOS22/1_003 - Attacchi filettati FF dm. 1"







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.053.003

		-

		Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale - attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.FF dm. 1"













						1,00000cad













						€ 385,21125 +15,16% 













						€ 385,21125















		

				PR







		

		

				€ 385,21125









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,40400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 393,83725 +14,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26028 = 2% * B)







		

		

				€ 63,01396









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 45,68512









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 502,53633 +14,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,72%







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.153.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.TOS22/1_004 - Attacchi filettati FF dm. 1"1/4







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.053.004

		-

		Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale - attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.FF dm. 1"1/4













						1,00000cad













						€ 482,47388 +15,17% 













						€ 482,47388















		

				PR







		

		

				€ 482,47388









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,22000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,84440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 9,48860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 491,96248 +14,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,57428 = 2% * B)







		

		

				€ 78,71400









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 57,06765









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 627,74413 +14,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,51%







		

		

				€ 9,48860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.153.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.TOS22/1_005 - Attacchi filettati FF dm. 1"1/2







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.053.005

		-

		Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale - attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.FF dm. 1"1/2













						1,00000cad













						€ 527,91938 +15,17% 













						€ 527,91938















		

				PR







		

		

				€ 527,91938









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

				RU







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 538,70188 +14,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72385 = 2% * B)







		

		

				€ 86,19230









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 62,48942









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 687,38360 +14,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,57%







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.153.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.TOS22/1_006 - Attacchi filettati FF dm. 2"







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.053.006

		-

		Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale - attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.FF dm. 2"













						1,00000cad













						€ 657,04013 +15,18% 













						€ 657,04013















		

				PR







		

		

				€ 657,04013









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,33300















		

				RU







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 669,97913 +14,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,14393 = 2% * B)







		

		

				€ 107,19666









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 77,71758









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 854,89337 +14,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,51%







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.153.020







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.TOS22/1_020 - Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 completa di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.Attacchi flangiati PN16 DN 65







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.010.004

		-

		Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 65













						2,00000cad













						€ 24,87477 +24,76% 













						€ 49,74954















		

						TOS22/1_PR.P30.053.010

		-

		Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale - Attacchi flangiati, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in bronzo, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.PN16 DN 65













						1,00000cad













						€ 1.304,89450 +19% 













						€ 1.304,89450















		

				PR







		

		

				€ 1.354,64404









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,50000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 33,03000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 31,66500















		

				RU







		

		

				€ 64,69500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.419,33904 +18,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,54189 = 2% * B)







		

		

				€ 227,09425









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 164,64333









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.811,07662 +18,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,57%







		

		

				€ 64,69500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.153.021







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.TOS22/1_021 -  Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 completa di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.Attacchi flangiati PN16 DN 80







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.010.005

		-

		Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 80













						2,00000cad













						€ 34,80327 +26,15% 













						€ 69,60654















		

						TOS22/1_PR.P30.053.011

		-

		Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale - Attacchi flangiati, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in bronzo, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.PN16 DN 80













						1,00000cad













						€ 1.681,58900 +19% 













						€ 1.681,58900















		

				PR







		

		

				€ 1.751,19554









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						2,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 48,44400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						2,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 46,44200















		

				RU







		

		

				€ 94,88600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.846,08154 +18,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,90746 = 2% * B)







		

		

				€ 295,37305









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 214,14546









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.355,60005 +18,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,03%







		

		

				€ 94,88600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.153.022







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.TOS22/1_022 - Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 completa di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.Attacchi flangiati PN16 DN 100







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.010.006

		-

		Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 100













						2,00000cad













						€ 39,62482 +20,23% 













						€ 79,24964















		

						TOS22/1_PR.P30.053.012

		-

		Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale - Attacchi flangiati, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in bronzo, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.PN16 DN 100













						1,00000cad













						€ 2.208,34250 +19% 













						€ 2.208,34250















		

				PR







		

		

				€ 2.287,59214









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						2,80000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 61,65600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						2,80000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 59,10800















		

				RU







		

		

				€ 120,76400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.408,35614 +18,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,70674 = 2% * B)







		

		

				€ 385,33698









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 279,36931









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 3.073,06243 +18,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,93%







		

		

				€ 120,76400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.002.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22/1_001 - punto luce a semplice interruzione







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.101.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,20177 +6,86% 













						€ 3,81345















		

						TOS22/1_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 3,33030 +35,45% 













						€ 3,33030















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 16,19595









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,60137 +12,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09792 = 2% * B)







		

		

				€ 4,89622









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,54976









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 39,04735 +12,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,89%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.002.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22/1_002 - punto luce ad interruzione bipolare







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.101.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,20177 +6,86% 













						€ 3,81345















		

						TOS22/1_PR.P62.001.002

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 2P 16A













						1,00000cad













						€ 8,50188 +14,83% 













						€ 8,50188















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 21,36753









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 35,77295 +10,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11447 = 2% * B)







		

		

				€ 5,72367









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,14966









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 45,64628 +10,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,56%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.002.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22/1_003 - punto luce deviato







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						9,36000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 4,08040















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.101.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq













						37,80000m













						€ 0,20177 +6,86% 













						€ 7,62691















		

						TOS22/1_PR.P62.001.005

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A













						2,00000cad













						€ 4,13802 +34,16% 













						€ 8,27604















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						2,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,99766















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						2,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 1,64774















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						2,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 4,40268















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						3,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,33900















		

				PR







		

		

				€ 29,95232









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,58300ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 12,83766















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,58300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 12,30713















		

				RU







		

		

				€ 25,14479









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,09711 +11,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17631 = 2% * B)







		

		

				€ 8,81554









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,39127









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 70,30392 +11,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,77%







		

		

				€ 25,14479









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.002.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22/1_004 - punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						18,72000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 8,16080















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.101.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq













						56,70000m













						€ 0,20177 +6,86% 













						€ 11,44036















		

						TOS22/1_PR.P62.001.007

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - invertitore 16A













						1,00000cad













						€ 9,84124 +27,07% 













						€ 9,84124















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						3,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 1,49649















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						3,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 2,47161















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						3,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 6,60402















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						4,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,45200















		

				PR







		

		

				€ 43,04841









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,51000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 11,23020















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,51000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,76610















		

				RU







		

		

				€ 21,99630









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,04471 +14,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20814 = 2% * B)







		

		

				€ 10,40715









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,54519









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 82,99705 +14,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,5%







		

		

				€ 21,99630









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.002.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22/1_011 - punto presa 2P+T 10A-250V







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.101.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,32897 +6,86% 













						€ 6,21753















		

						TOS22/1_PR.P62.005.001

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11













						1,00000cad













						€ 5,52596 +36,21% 













						€ 5,52596















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.007.005

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 10 mmq.













						2,00000cad













						€ 1,92000 0% 













						€ 3,84000















		

				PR







		

		

				€ 22,11961









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,22000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,84440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 9,48860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,60821 +12,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10115 = 2% * B)







		

		

				€ 5,05731









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,66655









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 40,33207 +12,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,53%







		

		

				€ 9,48860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.002.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22/1_012 - punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.101.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,32897 +6,86% 













						€ 6,21753















		

						TOS22/1_PR.P62.005.004

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano













						1,00000cad













						€ 7,95126 +23,53% 













						€ 7,95126















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.007.005

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 10 mmq.













						5,00000cad













						€ 1,92000 0% 













						€ 9,60000















		

				PR







		

		

				€ 30,30491









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

				RU







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 41,08741 +9,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13148 = 2% * B)







		

		

				€ 6,57399









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,76614









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 52,42754 +9,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,57%







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.002.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22/1_013 - punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.101.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq













						33,60000m













						€ 0,32897 +6,86% 













						€ 11,05339















		

						TOS22/1_PR.P62.005.002

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia













						1,00000cad













						€ 6,70734 +39,03% 













						€ 6,70734















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.007.005

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 10 mmq.













						2,00000cad













						€ 1,92000 0% 













						€ 3,84000















		

				PR







		

		

				€ 30,42693









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,23800ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,24076















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,23800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,02418















		

				RU







		

		

				€ 10,26494









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 40,69187 +13,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13021 = 2% * B)







		

		

				€ 6,51070









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,72026









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 51,92283 +13,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,77%







		

		

				€ 10,26494









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.002.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22/1_014 - punto presa interbloccato 2P+T 10A-250V +M.T. 1P+Na-250V







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.101.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,32897 +6,86% 













						€ 6,21753















		

						TOS22/1_PR.P62.005.005

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11 interbloccata con interruttore magnetotermico 1P+N curva C 10A 3kA













						1,00000cad













						€ 62,68640 +5,08% 













						€ 62,68640















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 1,14504















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.005

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 10 mmq













						2,00000cad













						€ 0,21000 0% 













						€ 0,42000















		

				PR







		

		

				€ 77,00509









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,48400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 10,65768















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,48400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,21724















		

				RU







		

		

				€ 20,87492









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,88001 +5,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31322 = 2% * B)







		

		

				€ 15,66080









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,35408









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 124,89489 +5,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,71%







		

		

				€ 20,87492









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.002.020







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22/1_020 - punto presa per rasoio con trasformatore di sicurezza







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.003

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 92 x 92 x 45 mm













						0,20000cad













						€ 1,16094 +0,51% 













						€ 0,23219















		

						TOS22/1_PR.P60.101.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,32897 +6,86% 













						€ 6,21753















		

						TOS22/1_PR.P62.005.011

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa per rasoio elettrico con trasformatore di isolamento













						1,00000cad













						€ 82,27370 +27,3% 













						€ 82,27370















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

				PR







		

		

				€ 94,96773









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

				RU







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,75023 +22,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33840 = 2% * B)







		

		

				€ 16,92004









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,26703









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 134,93730 +22,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,99%







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.002.021







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22/1_021 - preparazione punto presa telefonica con tubo diametro 25 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						12,60000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 11,27284















		

						TOS22/1_PR.P60.036.003

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 92 x 92 x 45 mm













						1,00000cad













						€ 1,16094 +0,51% 













						€ 1,16094















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

				PR







		

		

				€ 15,13395









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,17600ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,87552















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,17600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,71536















		

				RU







		

		

				€ 7,59088









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,72483 +28,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07272 = 2% * B)







		

		

				€ 3,63597









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,63608









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 28,99688 +28,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,18%







		

		

				€ 7,59088









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.002.023







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22/1_023 - punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						15,60000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 6,80066















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						1,00000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 1,45906















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P64.020.001

		-

		Impianti TV - presa coassiale diretta per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard













						1,00000cad













						€ 11,65360 -12,25% 













						€ 11,65360















		

						TOS22/1_PR.P64.020.030

		-

		Impianti TV - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)













						15,75000m













						€ 0,44000 +33,74% 













						€ 6,93000















		

				PR







		

		

				€ 32,65744









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,22000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 5,18540















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 9,82960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 42,48704 +9,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13596 = 2% * B)







		

		

				€ 6,79793









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,92850









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 54,21347 +9,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,13%







		

		

				€ 9,82960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_002 - in prossimità del punto di consegna dell'energia da parte dell'ente distributore, costituito da centralino termoplastico da esterno a doppio isolamento IP40, contenente n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale bipolare max 32A - id=1A tipo selettivo, Icn=6kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.001.012

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete













						1,00000cad













						€ 24,87365 +16,47% 













						€ 24,87365















		

						TOS22/1_PR.P61.052.021

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA) - 2P x 10A













						1,00000cad













						€ 50,78004 +19,31% 













						€ 50,78004















		

						TOS22/1_PR.P61.060.012

		-

		Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 - sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A













						1,00000cad













						€ 193,68562 +4,46% 













						€ 193,68562















		

				PR







		

		

				€ 269,33931









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,52800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 12,44496















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,52800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 11,14608















		

				RU







		

		

				€ 23,59104









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 292,93035 +7,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93738 = 2% * B)







		

		

				€ 46,86886









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 33,97992









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 373,77913 +7,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,31%







		

		

				€ 23,59104









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_005 - apparecchiature: n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N x 32A, n.2 interruttori automatici magnetotermici 1P+N10/16A, Icn= 4,5 kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio, per locali con prestazioni di livello 1 e non oltre 50 mq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.001.004

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da incasso













						1,00000cad













						€ 25,77549 +0,52% 













						€ 25,77549















		

						TOS22/1_PR.P61.050.005

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A













						1,00000cad













						€ 20,37221 +28,87% 













						€ 20,37221















		

						TOS22/1_PR.P61.050.006

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 16A













						1,00000cad













						€ 20,37221 +28,87% 













						€ 20,37221















		

						TOS22/1_PR.P61.079.006

		-

		Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 - 1P+N x 32A - sensibilità 0.03A













						1,00000cad













						€ 77,56896 +24,34% 













						€ 77,56896















		

				PR







		

		

				€ 144,08887









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,88000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 20,74160















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,88000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 18,57680















		

				RU







		

		

				€ 39,31840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 183,40727 +15,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58690 = 2% * B)







		

		

				€ 29,34516









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,27524









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 234,02767 +15,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,8%







		

		

				€ 39,31840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.030







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_030 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 8 moduli IP4X







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.001.003

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 8 moduli IP4X da incasso













						1,00000cad













						€ 18,21764 +18,95% 













						€ 18,21764















		

				PR







		

		

				€ 18,21764









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,11230ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 2,64691















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,11230ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,37065















		

				RU







		

		

				€ 5,01756









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,23520 +14,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05576 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,71763









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,69528









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 29,64811 +14,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,92%







		

		

				€ 5,01756









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.031







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_031 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP4X







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.001.004

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da incasso













						1,00000cad













						€ 25,77549 +0,52% 













						€ 25,77549















		

				PR







		

		

				€ 25,77549









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,15050ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 3,54729















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,15050ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,17706















		

				RU







		

		

				€ 6,72435









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 32,49984 +0,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07800 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,19997









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,76998









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 41,46979 +0,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,22%







		

		

				€ 6,72435









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.032







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_032 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP4X 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.001.005

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP4X da incasso













						1,00000cad













						€ 48,83448 +8,24% 













						€ 48,83448















		

				PR







		

		

				€ 48,83448









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,16270ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 3,83484















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,16270ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,43460















		

				RU







		

		

				€ 7,26944









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 56,10392 +7,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13465 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,97663









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,50806









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 71,58861 +7,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,15%







		

		

				€ 7,26944









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.033







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_033 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP4X 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.001.006

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 36 moduli IP4X da incasso













						1,00000cad













						€ 74,42357 -2,28% 













						€ 74,42357















		

				PR







		

		

				€ 74,42357









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,17480ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 4,12004















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,17480ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,69003















		

				RU







		

		

				€ 7,81007









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,23364 -1,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19736 = 1,5% * B)







		

		

				€ 13,15738









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,53910









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 104,93012 -1,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,44%







		

		

				€ 7,81007









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.034







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_034 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP4X 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.001.012

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete













						1,00000cad













						€ 24,87365 +16,47% 













						€ 24,87365















		

				PR







		

		

				€ 24,87365









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,22250ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 5,24433















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22250ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,69698















		

				RU







		

		

				€ 9,94131









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,81496 +11,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08356 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,57039









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,03854









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 44,42389 +11,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,38%







		

		

				€ 9,94131









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.035







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_035 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP4X







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.001.013

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP4X da parete













						1,00000cad













						€ 42,13144 +30,36% 













						€ 42,13144















		

				PR







		

		

				€ 42,13144









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,30110ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 7,09693















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,30110ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,35622















		

				RU







		

		

				€ 13,45315









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,58459 +21,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13340 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,89353









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,44781









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 70,92593 +21,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,97%







		

		

				€ 13,45315









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.036







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_036 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP4X







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.001.014

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 36 moduli IP4X da parete













						1,00000cad













						€ 75,81413 +20,5% 













						€ 75,81413















		

				PR







		

		

				€ 75,81413









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,32440ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 7,64611















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,32440ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,84808















		

				RU







		

		

				€ 14,49419









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,30832 +16,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21674 = 1,5% * B)







		

		

				€ 14,44933









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,47577









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 115,23342 +16,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,58%







		

		

				€ 14,49419









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.037







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_037 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 54 moduli IP4X 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.001.015

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 54 moduli IP4X da parete













						1,00000cad













						€ 116,60502 +17,7% 













						€ 116,60502















		

				PR







		

		

				€ 116,60502









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,33600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 7,91952















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,09296















		

				RU







		

		

				€ 15,01248









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,61750 +15,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31588 = 1,5% * B)







		

		

				€ 21,05880









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,26763









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 167,94393 +15,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,94%







		

		

				€ 15,01248









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.038







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_038 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP55







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.001.019

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP55 da parete













						1,00000cad













						€ 47,61600 +11,02% 













						€ 47,61600















		

				PR







		

		

				€ 47,61600









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,22250ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 5,24433















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22250ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,69698















		

				RU







		

		

				€ 9,94131









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 57,55731 +9,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13814 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,20917









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,67665









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 73,44313 +9,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,54%







		

		

				€ 9,94131









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.039







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_039 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP55 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.001.020

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP55 da parete













						1,00000cad













						€ 69,73760 +28,71% 













						€ 69,73760















		

				PR







		

		

				€ 69,73760









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,30110ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 7,09693















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,30110ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,35622















		

				RU







		

		

				€ 13,45315









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,19075 +23,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19966 = 1,5% * B)







		

		

				€ 13,31052









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,65013









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 106,15140 +23,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,67%







		

		

				€ 13,45315









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.040







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_040 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP55







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.001.021

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 36 moduli IP55 da parete













						1,00000cad













						€ 106,14400 +30,42% 













						€ 106,14400















		

				PR







		

		

				€ 106,14400









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,32440ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 7,64611















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,32440ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,84808















		

				RU







		

		

				€ 14,49419









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,63819 +26,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28953 = 1,5% * B)







		

		

				€ 19,30211









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,99403









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 153,93433 +26,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,42%







		

		

				€ 14,49419









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.041







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_041 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 54 moduli IP55 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.001.022

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 54 moduli IP55 da parete













						1,00000cad













						€ 124,52832 +19,28% 













						€ 124,52832















		

				PR







		

		

				€ 124,52832









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,33600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 7,91952















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,09296















		

				RU







		

		

				€ 15,01248









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,54080 +17,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33490 = 1,5% * B)







		

		

				€ 22,32653









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,18673









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 178,05406 +17,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,43%







		

		

				€ 15,01248









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.042







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_042 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in  con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP 65,  72 moduli sbarre max 100A - 10kA







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.002.004

		-

		Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49 - dimensioni indicative l x h x p = 430 x 650 x 210 mm.













						1,00000cad













						€ 270,51116 +19,66% 













						€ 270,51116















		

						TOS22/1_PR.P61.004.011

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18 moduli













						3,00000cad













						€ 21,93606 +11,72% 













						€ 65,80818















		

						TOS22/1_PR.P61.004.015

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18 moduli













						1,00000cad













						€ 15,66072 +18,16% 













						€ 15,66072















		

						TOS22/1_PR.P61.004.019

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - Guida DIN a montaggio rapido - dim. 18 moduli













						1,00000cad













						€ 8,40093 +30,66% 













						€ 8,40093















		

						TOS22/1_PR.P61.004.024

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - Coppia di montanti per quadri l x h = 405 x 650













						1,00000cad













						€ 30,18740 +33,92% 













						€ 30,18740















		

				PR







		

		

				€ 390,56839









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,75000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 17,67750















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,75000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 15,83250















		

				RU







		

		

				€ 33,51000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 424,07839 +17,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01779 = 1,5% * B)







		

		

				€ 67,85254









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 49,19309









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 541,12402 +17,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,19%







		

		

				€ 33,51000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.043







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_043 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in  con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni  indicative 600x 500 x200  mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA  IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 600x 500 x200 mm IP 65,  96 moduli sbarre max 100A - 10kA







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.002.005

		-

		Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49 - dimensioni indicative l x h x p = 540 x 650 x 260 mm.













						1,00000cad













						€ 322,98092 +9,71% 













						€ 322,98092















		

						TOS22/1_PR.P61.004.012

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24 moduli













						3,00000cad













						€ 25,09814 +3,72% 













						€ 75,29442















		

						TOS22/1_PR.P61.004.016

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24 moduli













						1,00000cad













						€ 19,10602 +6,45% 













						€ 19,10602















		

						TOS22/1_PR.P61.004.020

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - Guida DIN a montaggio rapido - dim. 24 moduli













						1,00000cad













						€ 9,39219 +21,83% 













						€ 9,39219















		

						TOS22/1_PR.P61.004.025

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - Coppia di montanti per quadri l x h = 515 x 650













						1,00000cad













						€ 30,83013 +38,16% 













						€ 30,83013















		

				PR







		

		

				€ 457,60368









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,00000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 23,57000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 21,11000















		

				RU







		

		

				€ 44,68000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 502,28368 +9,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20548 = 1,5% * B)







		

		

				€ 80,36539









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 58,26491









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 640,91398 +9,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,97%







		

		

				€ 44,68000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.044







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_044 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in  con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x500x300  mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 800x500x300 mm IP65,  120 moduli sbarre max 100A - 10kA







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.002.006

		-

		Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49 - dimensioni indicative l x h x p = 615 x 805 x 315 mm.













						1,00000cad













						€ 443,23796 +8,46% 













						€ 443,23796















		

						TOS22/1_PR.P61.004.012

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24 moduli













						4,00000cad













						€ 25,09814 +3,72% 













						€ 100,39256















		

						TOS22/1_PR.P61.004.016

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24 moduli













						1,00000cad













						€ 19,10602 +6,45% 













						€ 19,10602















		

						TOS22/1_PR.P61.004.020

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - Guida DIN a montaggio rapido - dim. 24 moduli













						1,00000cad













						€ 9,39219 +21,83% 













						€ 9,39219















		

						TOS22/1_PR.P61.004.026

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - Coppia di montanti per quadri l x h = 585 x 800













						1,00000cad













						€ 33,82421 +32,24% 













						€ 33,82421















		

				PR







		

		

				€ 605,95294









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,25000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 29,46250















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 26,38750















		

				RU







		

		

				€ 55,85000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 661,80294 +8,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58833 = 1,5% * B)







		

		

				€ 105,88847









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 76,76914









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 844,46055 +8,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,61%







		

		

				€ 55,85000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.045







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_045 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in  con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni  indicative 1000x800x330 mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 1000x800x330 mm IP65,  216 moduli  sbarre max 100A - 10kA







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.003.007

		-

		Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta cieca con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - dimensioni indicative l x h x p = 810 x 1060 x 355 mm.













						1,00000cad













						€ 770,92401 +8,73% 













						€ 770,92401















		

						TOS22/1_PR.P61.004.011

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18 moduli













						10,00000cad













						€ 21,93606 +11,72% 













						€ 219,36060















		

						TOS22/1_PR.P61.004.015

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18 moduli













						4,00000cad













						€ 15,66072 +18,16% 













						€ 62,64288















		

						TOS22/1_PR.P61.004.027

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - Coppia di montanti per quadri l x h = 800 x 1060













						1,00000cad













						€ 45,23059 +29,89% 













						€ 45,23059















		

						TOS22/1_PR.P61.029.002

		-

		Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. - 36 mdouli













						1,00000cad













						€ 39,54642 +22,54% 













						€ 39,54642















		

				PR







		

		

				€ 1.137,70450









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 35,35500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 31,66500















		

				RU







		

		

				€ 67,02000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.204,72450 +10,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,89134 = 1,5% * B)







		

		

				€ 192,75592









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 139,74804









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.537,22846 +10,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,36%







		

		

				€ 67,02000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.046







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_046 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.005.001

		-

		Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 400 x 140 mm.













						1,00000cad













						€ 399,31840 +16% 













						€ 399,31840















		

				PR







		

		

				€ 399,31840









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,56100ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 13,22277















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,56100ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 11,84271















		

				RU







		

		

				€ 25,06548









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 424,38388 +15,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01852 = 1,5% * B)







		

		

				€ 67,90142









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 49,22853









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 541,51383 +15,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,63%







		

		

				€ 25,06548









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.047







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_047 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.005.003

		-

		Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 800 x 140 mm.













						1,00000cad













						€ 630,44825 +4,26% 













						€ 630,44825















		

				PR







		

		

				€ 630,44825









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,80850ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 19,05635















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,80850ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 17,06744















		

				RU







		

		

				€ 36,12379









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 666,57204 +4,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59977 = 1,5% * B)







		

		

				€ 106,65153









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 77,32236









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 850,54593 +4,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,25%







		

		

				€ 36,12379









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.048







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_048 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1200x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.005.005

		-

		Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 1200 x 140 mm.













						1,00000cad













						€ 726,95792 +19,28% 













						€ 726,95792















		

				PR







		

		

				€ 726,95792









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,05050ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 24,76029















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,05050ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 22,17606















		

				RU







		

		

				€ 46,93635









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 773,89427 +18,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,85735 = 1,5% * B)







		

		

				€ 123,82308









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 89,77174









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 987,48909 +18,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,75%







		

		

				€ 46,93635









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.049







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_049 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.006.001

		-

		Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 600 x 200 mm.













						1,00000cad













						€ 490,24972 +14,56% 













						€ 490,24972















		

				PR







		

		

				€ 490,24972









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,58360ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 13,75545















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,58360ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 12,31980















		

				RU







		

		

				€ 26,07525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 516,32497 +13,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23918 = 1,5% * B)







		

		

				€ 82,61200









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 59,89370









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 658,83067 +13,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,96%







		

		

				€ 26,07525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.050







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_050 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.006.002

		-

		Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 800 x 200 mm.













						1,00000cad













						€ 562,11555 +9,86% 













						€ 562,11555















		

				PR







		

		

				€ 562,11555









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,83050ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 19,57489















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,83050ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 17,53186















		

				RU







		

		

				€ 37,10675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 599,22230 +9,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43813 = 1,5% * B)







		

		

				€ 95,87557









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 69,50979









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 764,60766 +9,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,85%







		

		

				€ 37,10675









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.051







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_051 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1200x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.006.004

		-

		Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 1200 x 200 mm.













						1,00000cad













						€ 667,61600 +24% 













						€ 667,61600















		

				PR







		

		

				€ 667,61600









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,03110ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 24,30303















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,03110ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 21,76652















		

				RU







		

		

				€ 46,06955









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 713,68555 +22,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,71285 = 1,5% * B)







		

		

				€ 114,18969









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 82,78752









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 910,66276 +22,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,06%







		

		

				€ 46,06955









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.052







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_052 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 900 ( 600+300 ) x 400x2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.009.004

		-

		Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000  mm.













						1,00000cad













						€ 1.031,19176 +16,36% 













						€ 1.031,19176















		

						TOS22/1_PR.P61.009.013

		-

		Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.













						1,00000cad













						€ 938,05974 +42,14% 













						€ 938,05974















		

						TOS22/1_PR.P61.009.022

		-

		Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP3x













						1,00000cad













						€ 217,48322 +19,28% 













						€ 217,48322















		

						TOS22/1_PR.P61.014.001

		-

		Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP3x













						1,00000cad













						€ 176,18621 +13,07% 













						€ 176,18621















		

						TOS22/1_PR.P61.014.003

		-

		Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP30













						1,00000cad













						€ 314,38004 +9,79% 













						€ 314,38004















		

						TOS22/1_PR.P61.017.001

		-

		Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP4x













						1,00000cad













						€ 223,56091 +29,29% 













						€ 223,56091















		

						TOS22/1_PR.P61.020.001

		-

		Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x













						1,00000cad













						€ 692,16800 +60,66% 













						€ 692,16800















		

						TOS22/1_PR.P61.022.001

		-

		Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 300 mm.













						1,00000cad













						€ 138,09894 +2,76% 













						€ 138,09894















		

						TOS22/1_PR.P61.022.002

		-

		Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 600 mm.













						1,00000cad













						€ 163,30771 +10,36% 













						€ 163,30771















		

						TOS22/1_PR.P61.029.001

		-

		Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. - 24 mdouli













						10,00000cad













						€ 34,12667 +25,39% 













						€ 341,26670















		

						TOS22/1_PR.P61.032.001

		-

		Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 200 mm. - Larghezza indicativa = 600 mm.













						10,00000cad













						€ 47,57773 +48,73% 













						€ 475,77730















		

						TOS22/1_PR.P61.035.003

		-

		Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Supporto piano fino a 630A 17.5kA













						1,00000cad













						€ 29,54216 +37,7% 













						€ 29,54216















		

						TOS22/1_PR.P61.035.036

		-

		Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 250A













						1,00000cad













						€ 110,99171 +37,7% 













						€ 110,99171















		

				PR







		

		

				€ 4.852,01440









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						3,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 82,49500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						3,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 73,88500















		

				RU







		

		

				€ 156,38000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.008,39440 +28,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,02015 = 1,5% * B)







		

		

				€ 801,34310









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 580,97375









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.390,71125 +28,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,45%







		

		

				€ 156,38000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.053







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_053 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1100 ( 800+300 ) x 400 x 2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.009.008

		-

		Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Dimensioni indicative l x h = 900 x 2000  mm.













						1,00000cad













						€ 1.172,73235 +10,78% 













						€ 1.172,73235















		

						TOS22/1_PR.P61.009.013

		-

		Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.













						1,00000cad













						€ 938,05974 +42,14% 













						€ 938,05974















		

						TOS22/1_PR.P61.009.022

		-

		Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP3x













						1,00000cad













						€ 217,48322 +19,28% 













						€ 217,48322















		

						TOS22/1_PR.P61.014.001

		-

		Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP3x













						1,00000cad













						€ 176,18621 +13,07% 













						€ 176,18621















		

						TOS22/1_PR.P61.014.003

		-

		Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP30













						1,00000cad













						€ 314,38004 +9,79% 













						€ 314,38004















		

						TOS22/1_PR.P61.017.001

		-

		Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP4x













						1,00000cad













						€ 223,56091 +29,29% 













						€ 223,56091















		

						TOS22/1_PR.P61.020.002

		-

		Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP4x













						1,00000cad













						€ 792,60800 +48,12% 













						€ 792,60800















		

						TOS22/1_PR.P61.022.001

		-

		Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 300 mm.













						1,00000cad













						€ 138,09894 +2,76% 













						€ 138,09894















		

						TOS22/1_PR.P61.022.003

		-

		Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.













						1,00000cad













						€ 204,49182 +25,01% 













						€ 204,49182















		

						TOS22/1_PR.P61.029.002

		-

		Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. - 36 mdouli













						10,00000cad













						€ 39,54642 +22,54% 













						€ 395,46420















		

						TOS22/1_PR.P61.032.002

		-

		Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 200 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.













						10,00000cad













						€ 58,68479 +46,5% 













						€ 586,84790















		

						TOS22/1_PR.P61.035.003

		-

		Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Supporto piano fino a 630A 17.5kA













						1,00000cad













						€ 29,54216 +37,7% 













						€ 29,54216















		

						TOS22/1_PR.P61.035.036

		-

		Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 250A













						1,00000cad













						€ 110,99171 +37,7% 













						€ 110,99171















		

				PR







		

		

				€ 5.300,44720









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						4,00000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 94,28000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						4,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 84,44000















		

				RU







		

		

				€ 178,72000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.479,16720 +25,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,15000 = 1,5% * B)







		

		

				€ 876,66675









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 635,58340









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.991,41735 +25,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,56%







		

		

				€ 178,72000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.054







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_054 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 900 ( 600+300 ) x 400x2100 IP55 con sbarre max 250A - 10kA







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.009.004

		-

		Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000  mm.













						1,00000cad













						€ 1.031,19176 +16,36% 













						€ 1.031,19176















		

						TOS22/1_PR.P61.009.013

		-

		Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.













						1,00000cad













						€ 938,05974 +42,14% 













						€ 938,05974















		

						TOS22/1_PR.P61.009.032

		-

		Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP55













						1,00000cad













						€ 209,09556 +24,57% 













						€ 209,09556















		

						TOS22/1_PR.P61.014.004

		-

		Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP55













						1,00000cad













						€ 195,05827 +5,15% 













						€ 195,05827















		

						TOS22/1_PR.P61.014.005

		-

		Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa 600 mm. IP55













						1,00000cad













						€ 253,65681 +6,84% 













						€ 253,65681















		

						TOS22/1_PR.P61.017.004

		-

		Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP55 o superiore













						1,00000cad













						€ 347,22710 +0,65% 













						€ 347,22710















		

						TOS22/1_PR.P61.020.003

		-

		Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore













						1,00000cad













						€ 788,53538 -0,11% 













						€ 788,53538















		

						TOS22/1_PR.P61.022.001

		-

		Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 300 mm.













						1,00000cad













						€ 138,09894 +2,76% 













						€ 138,09894















		

						TOS22/1_PR.P61.022.002

		-

		Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 600 mm.













						1,00000cad













						€ 163,30771 +10,36% 













						€ 163,30771















		

						TOS22/1_PR.P61.026.004

		-

		Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP55













						1,00000cad













						€ 101,02636 +37,7% 













						€ 101,02636















		

						TOS22/1_PR.P61.026.005

		-

		Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa 600 mm. IP55













						1,00000cad













						€ 103,31504 +25,2% 













						€ 103,31504















		

						TOS22/1_PR.P61.029.001

		-

		Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. - 24 mdouli













						10,00000cad













						€ 34,12667 +25,39% 













						€ 341,26670















		

						TOS22/1_PR.P61.032.001

		-

		Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 200 mm. - Larghezza indicativa = 600 mm.













						10,00000cad













						€ 47,57773 +48,73% 













						€ 475,77730















		

						TOS22/1_PR.P61.035.003

		-

		Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Supporto piano fino a 630A 17.5kA













						1,00000cad













						€ 29,54216 +37,7% 













						€ 29,54216















		

						TOS22/1_PR.P61.035.036

		-

		Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 250A













						1,00000cad













						€ 110,99171 +37,7% 













						€ 110,99171















		

				PR







		

		

				€ 5.226,15054









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						3,75000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 88,38750















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						3,75000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 79,16250















		

				RU







		

		

				€ 167,55000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.393,70054 +18,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,94488 = 1,5% * B)







		

		

				€ 862,99209









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 625,66926









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.882,36189 +18,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,43%







		

		

				€ 167,55000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.055







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_055 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1100 ( 800+300 ) x 400 x 2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.009.008

		-

		Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Dimensioni indicative l x h = 900 x 2000  mm.













						1,00000cad













						€ 1.172,73235 +10,78% 













						€ 1.172,73235















		

						TOS22/1_PR.P61.009.013

		-

		Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.













						1,00000cad













						€ 938,05974 +42,14% 













						€ 938,05974















		

						TOS22/1_PR.P61.009.032

		-

		Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP55













						1,00000cad













						€ 209,09556 +24,57% 













						€ 209,09556















		

						TOS22/1_PR.P61.014.004

		-

		Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP55













						1,00000cad













						€ 195,05827 +5,15% 













						€ 195,05827















		

						TOS22/1_PR.P61.014.006

		-

		Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55













						1,00000cad













						€ 320,50492 +1,42% 













						€ 320,50492















		

						TOS22/1_PR.P61.017.004

		-

		Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP55 o superiore













						1,00000cad













						€ 347,22710 +0,65% 













						€ 347,22710















		

						TOS22/1_PR.P61.020.004

		-

		Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55 o superiore













						1,00000cad













						€ 930,50269 -3,75% 













						€ 930,50269















		

						TOS22/1_PR.P61.022.001

		-

		Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 300 mm.













						1,00000cad













						€ 138,09894 +2,76% 













						€ 138,09894















		

						TOS22/1_PR.P61.022.002

		-

		Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 600 mm.













						1,00000cad













						€ 163,30771 +10,36% 













						€ 163,30771















		

						TOS22/1_PR.P61.026.004

		-

		Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP55













						1,00000cad













						€ 101,02636 +37,7% 













						€ 101,02636















		

						TOS22/1_PR.P61.026.005

		-

		Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa 600 mm. IP55













						1,00000cad













						€ 103,31504 +25,2% 













						€ 103,31504















		

						TOS22/1_PR.P61.029.002

		-

		Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. - 36 mdouli













						10,00000cad













						€ 39,54642 +22,54% 













						€ 395,46420















		

						TOS22/1_PR.P61.032.002

		-

		Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 200 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.













						10,00000cad













						€ 58,68479 +46,5% 













						€ 586,84790















		

						TOS22/1_PR.P61.035.003

		-

		Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Supporto piano fino a 630A 17.5kA













						1,00000cad













						€ 29,54216 +37,7% 













						€ 29,54216















		

						TOS22/1_PR.P61.035.036

		-

		Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 250A













						1,00000cad













						€ 110,99171 +37,7% 













						€ 110,99171















		

				PR







		

		

				€ 5.741,77465









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						4,25000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 100,17250















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						4,53000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 95,62830















		

				RU







		

		

				€ 195,80080









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.937,57545 +15,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,25018 = 1,5% * B)







		

		

				€ 950,01207









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 688,75875









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.576,34627 +15,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,58%







		

		

				€ 195,80080









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.070







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_070 - Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative LxHxP 650x1600x350 completo di zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. Sono compresi inoltre il diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il fissaggio a pavimento.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.040.001

		-

		Armadi stradali in SMC - Struttura in SMC colore grigio RAL 7035, resitenza alla fiamma secondo UL94, classe V0, grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, tenuta all'impatto 20J secondo CEI EN 60439-5, provvisto di sportello con maniglia e serratura a tre punti di chiusura. Dimensioni esterne indicative LxHxP 600x1100x350mm. completo di zoccolo.













						1,00000cad













						€ 445,86864 +19,28% 













						€ 445,86864















		

						TOS22/1_PR.P61.040.010

		-

		Armadi stradali in SMC - Accessori per Armadi stradali: Kit per il fissaggio di apparecchiature modulari entro struttura in SMC larghezza indicativa 600mm.













						1,00000cad













						€ 252,82589 +19,28% 













						€ 252,82589















		

						TOS22/1_PR.P61.040.020

		-

		Armadi stradali in SMC - Accessori per Armadi stradali: Telaio metallico per fissaggio a pavimento per struttura in SMC larghezza indicativa 600mm.













						1,00000cad













						€ 38,49166 +19,28% 













						€ 38,49166















		

				PR







		

		

				€ 737,18619









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						2,00000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 47,14000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						2,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 42,22000















		

				RU







		

		

				€ 89,36000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 826,54619 +17,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,98371 = 1,5% * B)







		

		

				€ 132,24739









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 95,87936









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.054,67294 +17,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,47%







		

		

				€ 89,36000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.071







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_071 - Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative LxHxP 850x1900x450 completo di zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. Sono compresi inoltre il diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il fissaggio a pavimento. 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.040.002

		-

		Armadi stradali in SMC - Struttura in SMC colore grigio RAL 7035, resitenza alla fiamma secondo UL94, classe V0, grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, tenuta all'impatto 20J secondo CEI EN 60439-5, provvisto di sportello con maniglia e serratura a tre punti di chiusura. Dimensioni esterne indicative LxHxP 800x1400x450mm. completo di zoccolo.













						1,00000cad













						€ 1.092,12768 +19,28% 













						€ 1.092,12768















		

						TOS22/1_PR.P61.040.011

		-

		Armadi stradali in SMC - Accessori per Armadi stradali: Kit per il fissaggio di apparecchiature modulari entro struttura in SMC larghezza indicativa 800mm.













						1,00000cad













						€ 465,23971 +19,28% 













						€ 465,23971















		

						TOS22/1_PR.P61.040.020

		-

		Armadi stradali in SMC - Accessori per Armadi stradali: Telaio metallico per fissaggio a pavimento per struttura in SMC larghezza indicativa 600mm.













						1,00000cad













						€ 38,49166 +19,28% 













						€ 38,49166















		

				PR







		

		

				€ 1.595,85905









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						2,25000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 53,03250















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						2,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 47,49750















		

				RU







		

		

				€ 100,53000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.696,38905 +18,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,07133 = 1,5% * B)







		

		

				€ 271,42225









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 196,78113









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.164,59243 +18,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,64%







		

		

				€ 100,53000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.004.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione,  conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor  da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia,  alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.TOS22/1_001 - impianto citofonico con pulsantiera a 8 posti ed 8 derivati interno







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						48,90000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 43,74936















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						2,00000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 2,91812















		

						TOS22/1_PR.P60.101.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq













						14,70000m













						€ 0,20177 +6,86% 













						€ 2,96602















		

						TOS22/1_PR.P64.029.005

		-

		Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso - Contenitore da parete con tetto antipioggia - 2 moduli













						1,00000cad













						€ 103,54160 +7,22% 













						€ 103,54160















		

						TOS22/1_PR.P64.030.010

		-

		Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni - Modulo fonico per chiamata a pulsanti













						1,00000cad













						€ 124,45292 +16% 













						€ 124,45292















		

						TOS22/1_PR.P64.030.016

		-

		Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni - Modulo per chiamata a pulsanti a 8 tasti













						1,00000cad













						€ 45,87800 +16% 













						€ 45,87800















		

						TOS22/1_PR.P64.031.002

		-

		Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni - Citofono da parete per impianti audio completo di tasto per funzioni ausiliarie













						8,00000cad













						€ 66,65975 +16% 













						€ 533,27800















		

						TOS22/1_PR.P64.032.001

		-

		Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - Alimentatore per impianti audio e video 230Vac/27Vdc protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito













						1,00000cad













						€ 109,50400 +16% 













						€ 109,50400















		

						TOS22/1_PR.P64.032.020

		-

		Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - cavo per applicazioni videocitofoniche a 2 conduttori twistati, interrabile in tubazioni, conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI 20-14).













						42,00000ml













						€ 1,04864 +16% 













						€ 44,04288















		

				PR







		

		

				€ 1.010,33090









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						6,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 132,12000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						6,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 126,66000















		

				RU







		

		

				€ 258,78000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.269,11090 +12,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,06115 = 2% * B)







		

		

				€ 203,05774









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 147,21686









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.619,38550 +12,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,98%







		

		

				€ 258,78000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.004.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione,  conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor  da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia,  alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.TOS22/1_002 - impianto citofonico con pulsantiera ad 1 posto ed 1 derivato interno







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						14,60000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 13,06218















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						1,00000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 1,45906















		

						TOS22/1_PR.P60.101.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq













						14,70000m













						€ 0,20177 +6,86% 













						€ 2,96602















		

						TOS22/1_PR.P64.030.070

		-

		Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni - Pulsantiera audio per installazione da parete con illuminazione della targa portanome a led - ad 1 tasto di chiamata













						1,00000cad













						€ 242,61748 +16% 













						€ 242,61748















		

						TOS22/1_PR.P64.031.002

		-

		Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni - Citofono da parete per impianti audio completo di tasto per funzioni ausiliarie













						1,00000cad













						€ 66,65975 +16% 













						€ 66,65975















		

						TOS22/1_PR.P64.032.001

		-

		Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - Alimentatore per impianti audio e video 230Vac/27Vdc protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito













						1,00000cad













						€ 109,50400 +16% 













						€ 109,50400















		

						TOS22/1_PR.P64.032.020

		-

		Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - cavo per applicazioni videocitofoniche a 2 conduttori twistati, interrabile in tubazioni, conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI 20-14).













						7,35000ml













						€ 1,04864 +16% 













						€ 7,70750















		

				PR







		

		

				€ 443,97599









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						2,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 44,04000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						2,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 42,22000















		

				RU







		

		

				€ 86,26000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 530,23599 +13,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,69676 = 2% * B)







		

		

				€ 84,83776









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 61,50738









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 676,58113 +13,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,75%







		

		

				€ 86,26000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.004.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione,  conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor  da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia,  alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.TOS22/1_003 - impianto videocitofonico con pulsantiera a 4 posti e 4 derivati interni







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						28,10000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 25,14023















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						2,00000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 2,91812















		

						TOS22/1_PR.P60.101.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq













						14,70000m













						€ 0,20177 +6,86% 













						€ 2,96602















		

						TOS22/1_PR.P64.030.050

		-

		Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni - pulsantiera video antivandalica monoblocco comprensiva di scatola da incasso,telaio, modulo elettronico audio video a colori, modulo/i pulsanti già cablati. Predisposizione per il montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Fino a 4 chiamate













						1,00000cad













						€ 696,66120 +16% 













						€ 696,66120















		

						TOS22/1_PR.P64.031.003

		-

		Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni - Videocitofono da parete con monitor b/n













						4,00000cad













						€ 206,14360 +26,41% 













						€ 824,57440















		

						TOS22/1_PR.P64.032.001

		-

		Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - Alimentatore per impianti audio e video 230Vac/27Vdc protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito













						1,00000cad













						€ 109,50400 +16% 













						€ 109,50400















		

						TOS22/1_PR.P64.032.020

		-

		Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - cavo per applicazioni videocitofoniche a 2 conduttori twistati, interrabile in tubazioni, conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI 20-14).













						21,00000ml













						€ 1,04864 +16% 













						€ 22,02144















		

				PR







		

		

				€ 1.683,78541









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						5,00000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 126,20000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						5,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 110,10000















		

				RU







		

		

				€ 236,30000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.920,08541 +18,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,14427 = 2% * B)







		

		

				€ 307,21367









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 222,72991









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.450,02899 +18,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,64%







		

		

				€ 236,30000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.006.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_001 - con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq













						2,10000m













						€ 0,16884 +6,86% 













						€ 0,35456















		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						1,04000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 0,93046















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,10000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,14591















		

				PR







		

		

				€ 1,43093









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,07000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,54140















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,45003 +10,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01424 = 2% * B)







		

		

				€ 0,71200









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,51620









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,67823 +10,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,17%







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.006.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_002 - con cavo sezione 2 (1X4 mmq)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.003

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 4 mmq













						2,10000m













						€ 0,27142 +6,86% 













						€ 0,56998















		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						1,04000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 0,93046















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,10000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,14591















		

				PR







		

		

				€ 1,64635









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,08000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,76160















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,08000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,68880















		

				RU







		

		

				€ 3,45040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,09675 +9,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01631 = 2% * B)







		

		

				€ 0,81548









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,59122









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,50345 +9,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,05%







		

		

				€ 3,45040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.006.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_003 - con cavo sezione 2 (1X6 mmq)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq













						2,10000m













						€ 0,39966 +6,86% 













						€ 0,83929















		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						1,04000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 0,93046















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,10000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,14591















		

				PR







		

		

				€ 1,91566









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,09500ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,09190















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,09500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,00545















		

				RU







		

		

				€ 4,09735









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,01301 +8,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01924 = 2% * B)







		

		

				€ 0,96208









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,69751









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,67260 +8,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,4%







		

		

				€ 4,09735









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.007.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_007 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22/1_001 - con cavo NO7V-K sez.6 mmq G.V.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 0,39966 +6,86% 













						€ 0,41964















		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						1,04000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 0,93046















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,15000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,21886















		

						TOS22/1_PR.P63.007.006

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 16 mmq.













						0,15000cad













						€ 2,36500 0% 













						€ 0,35475















		

				PR







		

		

				€ 1,92371









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03300ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,77781















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,69663















		

				RU







		

		

				€ 1,47444









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,39815 +13,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01087 = 2% * B)







		

		

				€ 0,54370









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,39419









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,33604 +13,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34%







		

		

				€ 1,47444









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.007.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_007 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22/1_002 - con cavo NO7V-K sez.16 mmq G.V.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.006

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 1,45287 +6,86% 













						€ 1,52551















		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						1,04000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 0,93046















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,15000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,21886















		

						TOS22/1_PR.P63.007.006

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 16 mmq.













						0,15000cad













						€ 2,36500 0% 













						€ 0,35475















		

				PR







		

		

				€ 3,02958









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,17850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,26358 +10,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01684 = 2% * B)







		

		

				€ 0,84217









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,61058









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,71633 +10,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,26%







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.008.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_008 - Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio.TOS22/1_001 - a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P63.001.020

		-

		Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori - Battipalo in acciaio per l'infissione dei dispersori  Ø 20 mm.













						0,25000cad













						€ 2,80000 0% 













						€ 0,70000















		

						TOS22/1_PR.P63.001.051

		-

		Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori - Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza 1.5 metri













						1,00000cad













						€ 13,40500 0% 













						€ 13,40500















		

				PR







		

		

				€ 14,10500









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,30000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 7,07100















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,33300















		

				RU







		

		

				€ 13,40400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,50900 +0,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08803 = 2% * B)







		

		

				€ 4,40144









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,19104









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 35,10148 +0,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,19%







		

		

				€ 13,40400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.009.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_001 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 75 mq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq













						15,75000m













						€ 0,16884 +6,86% 













						€ 2,65923















		

						TOS22/1_PR.P60.001.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq













						15,75000m













						€ 0,39966 +6,86% 













						€ 6,29465















		

						TOS22/1_PR.P60.011.001

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm













						15,60000m













						€ 0,31649 +42,72% 













						€ 4,93724















		

						TOS22/1_PR.P63.007.002

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.













						6,00000cad













						€ 1,17970 0% 













						€ 7,07820















		

						TOS22/1_PR.P63.007.004

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 6 mmq.













						6,00000cad













						€ 1,60500 0% 













						€ 9,63000















		

				PR







		

		

				€ 30,59932









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,25000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 29,46250















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 26,38750















		

				RU







		

		

				€ 55,85000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,44932 +3,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27664 = 2% * B)







		

		

				€ 13,83189









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,02812









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / a corpoScostamento % su anno 







		

		

				€ 110,30933 +3,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,63%







		

		

				€ 55,85000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.009.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_002 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 100 mq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq













						21,00000m













						€ 0,16884 +6,86% 













						€ 3,54564















		

						TOS22/1_PR.P60.001.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq













						21,00000m













						€ 0,39966 +6,86% 













						€ 8,39286















		

						TOS22/1_PR.P60.011.001

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm













						20,80000m













						€ 0,31649 +42,72% 













						€ 6,58299















		

						TOS22/1_PR.P63.007.002

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.













						8,00000cad













						€ 1,17970 0% 













						€ 9,43760















		

						TOS22/1_PR.P63.007.004

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 6 mmq.













						8,00000cad













						€ 1,60500 0% 













						€ 12,84000















		

				PR







		

		

				€ 40,79909









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 35,35500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 31,66500















		

				RU







		

		

				€ 67,02000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,81909 +3,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34502 = 2% * B)







		

		

				€ 17,25105









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,50701









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / a corpoScostamento % su anno 







		

		

				€ 137,57715 +3,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,71%







		

		

				€ 67,02000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.009.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_003 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 150 mq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq













						26,25000m













						€ 0,16884 +6,86% 













						€ 4,43205















		

						TOS22/1_PR.P60.001.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq













						26,25000m













						€ 0,39966 +6,86% 













						€ 10,49108















		

						TOS22/1_PR.P60.011.001

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm













						26,00000m













						€ 0,31649 +42,72% 













						€ 8,22874















		

						TOS22/1_PR.P63.007.002

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.













						8,00000cad













						€ 1,17970 0% 













						€ 9,43760















		

						TOS22/1_PR.P63.007.004

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 6 mmq.













						8,00000cad













						€ 1,60500 0% 













						€ 12,84000















		

				PR







		

		

				€ 45,42947









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,75000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 41,24750















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,75000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 36,94250















		

				RU







		

		

				€ 78,19000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,61947 +3,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39558 = 2% * B)







		

		

				€ 19,77912









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,33986









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / a corpoScostamento % su anno 







		

		

				€ 157,73845 +3,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,57%







		

		

				€ 78,19000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.009.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_010 - Punto di allaccio per singolo collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame tipo N07G9-k di sezione minima pari a mmq 6 da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche, etc., al nodo o fra le masse stesse, fornito e posto in opera. Per ogni collegamento escluse le opere murarie.  







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq













						10,00000m













						€ 0,66995 +6,86% 













						€ 6,69950















		

						TOS22/1_PR.P63.008.002

		-

		Capicorda in rame ricotti e protetti mediante stagnatura per cavi in rame - capicorda ad occhiello preisolato sezione 4-6 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,06800 0% 













						€ 0,13600















		

				PR







		

		

				€ 6,83550









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 3,25750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,09300 +4,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02422 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,61488









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,17079









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 12,87867 +4,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,29%







		

		

				€ 3,25750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.009.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_011 - Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita cassetta di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi; i collegamenti e la connessione alla rete generale di terra.  E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione finita e conforme alla regola dell'arte. Sono escluse le opere murarie.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq













						10,00000m













						€ 1,48322 +6,86% 













						€ 14,83220















		

						TOS22/1_PR.P63.003.010

		-

		Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori - Piastra equipotenziale in cassetta da incasso, morsettiera in ottone nichelato con n.1 ingresso per conduttore multifilo fino a 16 mmq., n.6 ingressi per conduttori multifilo con sezione fino a 10 mmq.













						1,00000cad













						€ 29,35000 0% 













						€ 29,35000















		

						TOS22/1_PR.P63.008.002

		-

		Capicorda in rame ricotti e protetti mediante stagnatura per cavi in rame - capicorda ad occhiello preisolato sezione 4-6 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,06800 0% 













						€ 0,13600















		

				PR







		

		

				€ 44,31820









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

				RU







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 50,92420 +2,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12222 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,14787









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,90721









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 64,97928 +2,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,17%







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.009.101







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_101 - con cavo FS17 sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 75 mq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq













						15,75000m













						€ 0,39966 +6,86% 













						€ 6,29465















		

						TOS22/1_PR.P60.011.001

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm













						15,60000m













						€ 0,31649 +42,72% 













						€ 4,93724















		

						TOS22/1_PR.P60.101.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq













						15,75000m













						€ 0,32897 +6,86% 













						€ 5,18128















		

						TOS22/1_PR.P63.007.002

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.













						6,00000cad













						€ 1,17970 0% 













						€ 7,07820















		

						TOS22/1_PR.P63.007.004

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 6 mmq.













						6,00000cad













						€ 1,60500 0% 













						€ 9,63000















		

				PR







		

		

				€ 33,12137









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,25000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 29,46250















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 26,38750















		

				RU







		

		

				€ 55,85000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,97137 +3,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14235 = 1% * B)







		

		

				€ 14,23542









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,32068









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / a corpoScostamento % su anno 







		

		

				€ 113,52747 +3,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,2%







		

		

				€ 55,85000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.009.102







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_102 - con cavo FS17 sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 100 mq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq













						21,00000m













						€ 0,39966 +6,86% 













						€ 8,39286















		

						TOS22/1_PR.P60.011.001

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm













						20,80000m













						€ 0,31649 +42,72% 













						€ 6,58299















		

						TOS22/1_PR.P60.101.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq













						21,00000m













						€ 0,32897 +6,86% 













						€ 6,90837















		

						TOS22/1_PR.P63.007.002

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.













						8,00000cad













						€ 1,17970 0% 













						€ 9,43760















		

						TOS22/1_PR.P63.007.004

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 6 mmq.













						8,00000cad













						€ 1,60500 0% 













						€ 12,84000















		

				PR







		

		

				€ 44,16182









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 35,35500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 31,66500















		

				RU







		

		

				€ 67,02000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,18182 +3,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17789 = 1% * B)







		

		

				€ 17,78909









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,89709









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / a corpoScostamento % su anno 







		

		

				€ 141,86800 +3,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,24%







		

		

				€ 67,02000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.009.103







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_103 - con cavo FS17 sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 150 mq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq













						26,25000m













						€ 0,39966 +6,86% 













						€ 10,49108















		

						TOS22/1_PR.P60.011.001

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm













						26,00000m













						€ 0,31649 +42,72% 













						€ 8,22874















		

						TOS22/1_PR.P60.101.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq













						26,25000m













						€ 0,32897 +6,86% 













						€ 8,63546















		

						TOS22/1_PR.P63.007.002

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.













						8,00000cad













						€ 1,17970 0% 













						€ 9,43760















		

						TOS22/1_PR.P63.007.004

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 6 mmq.













						8,00000cad













						€ 1,60500 0% 













						€ 12,84000















		

				PR







		

		

				€ 49,63288









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,75000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 41,24750















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,75000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 36,94250















		

				RU







		

		

				€ 78,19000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,82288 +3,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20452 = 1% * B)







		

		

				€ 20,45166









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,82745









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / a corpoScostamento % su anno 







		

		

				€ 163,10199 +3,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,94%







		

		

				€ 78,19000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.009.110







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_110 - Punto di allaccio per singolo collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame tipo FG17 di sezione minima pari a mmq 6 da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche, etc., al nodo o fra le masse stesse, fornito e posto in opera. Per ogni collegamento escluse le opere murarie.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq













						10,00000m













						€ 1,48322 +6,86% 













						€ 14,83220















		

						TOS22/1_PR.P63.008.002

		-

		Capicorda in rame ricotti e protetti mediante stagnatura per cavi in rame - capicorda ad occhiello preisolato sezione 4-6 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,06800 0% 













						€ 0,13600















		

				PR







		

		

				€ 14,96820









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 3,25750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,22570 +5,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02916 = 1% * B)







		

		

				€ 2,91611









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,11418









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 23,25599 +5,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,01%







		

		

				€ 3,25750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_001 - 1 x 25 mmq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.007

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 25 mmq













						1,05000m













						€ 2,52510 +6,86% 













						€ 2,65136















		

				PR







		

		

				€ 2,65136









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,34920 +4,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01392 = 2% * B)







		

		

				€ 0,69587









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,50451









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,54958 +4,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,59%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_002 - 2 x 2,5 mmq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.019

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,74937 +6,86% 













						€ 0,78684















		

				PR







		

		

				€ 0,78684









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02100ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,49497















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02100ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,44331















		

				RU







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,72512 +3,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00552 = 2% * B)







		

		

				€ 0,27602









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,20011









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,20125 +3,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,62%







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_003 - 2 x 6 mmq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.021

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 1,51072 +6,86% 













						€ 1,58626















		

				PR







		

		

				€ 1,58626









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,88198 +4,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00922 = 2% * B)







		

		

				€ 0,46112









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,33431









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,67741 +4,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,23%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_007 - 1 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.004

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 0,73182 +6,86% 













						€ 0,76841















		

				PR







		

		

				€ 0,76841









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,88541 +3,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00453 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,30167









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,21871









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,40579 +3,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,43%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_008 - 1 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.005

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 1,15975 +6,86% 













						€ 1,21774















		

				PR







		

		

				€ 1,21774









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,51346 +3,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00603 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,40215









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,29156









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,20717 +3,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,4%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_009 - 1 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.006

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 1,71307 +6,86% 













						€ 1,79872















		

				PR







		

		

				€ 1,79872









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,31784 +4,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00796 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,53085









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,38487









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,23356 +4,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,88%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_010 - 1 x 35 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.008

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 35 mmq













						1,05000m













						€ 3,42967 +6,86% 













						€ 3,60115















		

				PR







		

		

				€ 3,60115









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,47771 +4,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01315 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,87643









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,63541









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,98955 +4,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,85%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_011 - 1 x 50 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.009

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 50 mmq













						1,05000m













						€ 4,80763 +6,86% 













						€ 5,04801















		

				PR







		

		

				€ 5,04801









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,08422















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,97106















		

				RU







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,10329 +5,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01705 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,13653









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,82398









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 9,06380 +5,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,68%







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_012 - 1 x 70 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.010

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 70 mmq













						1,05000m













						€ 6,74340 +6,86% 













						€ 7,08057















		

				PR







		

		

				€ 7,08057









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,17850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,31457 +5,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02235 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,49033









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,08049









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 11,88539 +5,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,8%







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_013 - 1 x 95 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.011

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 95 mmq













						1,05000m













						€ 8,72726 +6,86% 













						€ 9,16362















		

				PR







		

		

				€ 9,16362









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,27278















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,13994















		

				RU







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,57634 +5,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02778 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,85221









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,34286









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,77141 +5,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,33%







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_014 - 1 x 120 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.012

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 120 mmq













						1,05000m













						€ 10,81958 +6,86% 













						€ 11,36056















		

				PR







		

		

				€ 11,36056









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,36706















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,22438















		

				RU







		

		

				€ 2,59144









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,95200 +5,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03348 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,23232









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,61843









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,80275 +5,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,56%







		

		

				€ 2,59144









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_015 - 1 x 150 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.013

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 150 mmq













						1,05000m













						€ 13,47131 +6,86% 













						€ 14,14488















		

				PR







		

		

				€ 14,14488









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,06200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,46134















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,30882















		

				RU







		

		

				€ 2,77016









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,91504 +5,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04060 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,70641









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,96215









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 21,58360 +5,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,83%







		

		

				€ 2,77016









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.016







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_016 - 1 x 185 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.014

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 185 mmq













						1,05000m













						€ 16,63009 +6,86% 













						€ 17,46159















		

				PR







		

		

				€ 17,46159









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,06600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,55562















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,39326















		

				RU







		

		

				€ 2,94888









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,41047 +6,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04899 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,26568









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,36762









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 26,04377 +6,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,32%







		

		

				€ 2,94888









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.017







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_017 - 1 x 240 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.015

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 240 mmq













						1,05000m













						€ 21,31750 +6,86% 













						€ 22,38338















		

				PR







		

		

				€ 22,38338









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,07000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,64990















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,12760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,51098 +6,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06123 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,08176









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,95927









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 32,55201 +6,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,61%







		

		

				€ 3,12760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.020







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_020 - 2 x 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.018

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,33875 +6,86% 













						€ 0,35569















		

				PR







		

		

				€ 0,35569









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,01700ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,40069















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,01700ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,35887















		

				RU







		

		

				€ 0,75956









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,11525 +3,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00268 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,17844









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,12937









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,42306 +3,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,38%







		

		

				€ 0,75956









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.021







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_021 - 2 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.020

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 1,09452 +6,86% 













						€ 1,14925















		

				PR







		

		

				€ 1,14925









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,26625 +4,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00544 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,36260









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,26289









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,89174 +4,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,63%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.024







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_024 - 2 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 2,42050 +6,86% 













						€ 2,54153















		

				PR







		

		

				€ 2,54153









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,06065 +4,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00975 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,64970









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,47104









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,18139 +4,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,32%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.029







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_029 - 3 x 1.5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.027

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,44667 +6,86% 













						€ 0,46900















		

				PR







		

		

				€ 0,46900









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02100ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,49497















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02100ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,44331















		

				RU







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,40728 +3,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00338 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,22516









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,16324









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,79568 +3,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,25%







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.030







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_030 - 3 x 2.5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.028

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,66360 +6,86% 













						€ 0,69678















		

				PR







		

		

				€ 0,69678









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,81378 +3,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00435 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,29020









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,21040









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,31438 +3,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,26%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.031







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_031 - 3 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.029

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 1,01303 +6,86% 













						€ 1,06368















		

				PR







		

		

				€ 1,06368









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,35940 +3,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00566 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,37750









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,27369









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,01059 +3,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,04%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.032







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_032 - 3 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.030

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 2,09606 +6,86% 













						€ 2,20086















		

				PR







		

		

				€ 2,20086









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,71998 +4,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00893 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,59520









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,43152









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,74670 +4,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.033







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_033 - 3 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 3,44119 +6,86% 













						€ 3,61325















		

				PR







		

		

				€ 3,61325









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,31109 +5,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01275 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,84977









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,61609









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,77695 +5,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,05%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.034







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_034 - 3 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.032

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 5,35262 +6,86% 













						€ 5,62025















		

				PR







		

		

				€ 5,62025









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,49681 +5,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01799 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,19949









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,86963









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 9,56593 +5,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,62%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.041







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_041 - 4 x 1.5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.040

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,56636 +6,86% 













						€ 0,59468















		

				PR







		

		

				€ 0,59468









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,71168 +3,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00411 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,27387









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,19856









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,18411 +3,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,14%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.042







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_042 - 4 x 2.5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.041

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,84954 +6,86% 













						€ 0,89202















		

				PR







		

		

				€ 0,89202









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,18774 +3,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00525 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,35004









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,25378









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,79156 +3,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,42%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.043







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_043 - 4 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.042

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 1,93577 +6,86% 













						€ 2,03256















		

				PR







		

		

				€ 2,03256









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,55168 +4,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00852 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,56827









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,41200









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,53195 +4,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,52%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.044







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_044 - 4 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.043

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 2,71692 +6,86% 













						€ 2,85277















		

				PR







		

		

				€ 2,85277









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,55061 +4,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01092 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,72810









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,52787









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,80658 +4,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,24%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.045







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_045 - 4 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.044

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 4,52691 +6,86% 













						€ 4,75326















		

				PR







		

		

				€ 4,75326









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,62982 +5,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01591 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,06077









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,76906









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,45965 +5,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,18%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.046







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_046 - 4 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.045

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 6,91598 +6,86% 













						€ 7,26178















		

				PR







		

		

				€ 7,26178









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,08422















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,97106















		

				RU







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,31706 +5,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02236 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,49073









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,08078









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 11,88857 +5,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,29%







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.047







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_047 - 4 x 25 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.046

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 25 mmq













						1,05000m













						€ 10,87514 +6,86% 













						€ 11,41890















		

				PR







		

		

				€ 11,41890









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,17850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,65290 +5,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03277 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,18446









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,58374









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,42110 +5,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,82%







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.053







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_053 - 5 G 1.5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.053

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,69780 +6,86% 













						€ 0,73269















		

				PR







		

		

				€ 0,73269









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,02841 +3,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00487 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,32455









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,23530









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,58826 +3,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,06%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.054







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_054 - 5 G 2.5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.054

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,05685 +6,86% 













						€ 1,10969















		

				PR







		

		

				€ 1,10969









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,62881 +3,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00631 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,42061









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,30494









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,35436 +3,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,29%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.055







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_055 - 5 G 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.055

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 4 mmq













						1,05000m













						€ 2,34878 +6,86% 













						€ 2,46622















		

				PR







		

		

				€ 2,46622









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,16406 +4,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00999 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,66625









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,48303









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,31334 +4,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,95%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.056







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_056 - 5 G 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.056

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 6 mmq













						1,05000m













						€ 3,33189 +6,86% 













						€ 3,49848















		

				PR







		

		

				€ 3,49848









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,37504 +4,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01290 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,86001









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,62351









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,85856 +4,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,36%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.057







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_057 - 5 G 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.057

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 10 mmq













						1,05000m













						€ 5,42920 +6,86% 













						€ 5,70066















		

				PR







		

		

				€ 5,70066









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,08422















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,97106















		

				RU







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,75594 +5,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01861 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,24095









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,89969









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 9,89658 +5,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,77%







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.058







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_058 - 5 G 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.058

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 16 mmq













						1,05000m













						€ 8,48383 +6,86% 













						€ 8,90802















		

				PR







		

		

				€ 8,90802









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,17850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,14202 +5,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02674 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,78272









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,29247









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,21721 +5,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,71%







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.059







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_059 - 5 G 25 mmq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.059

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 25 mmq













						1,05000m













						€ 13,47772 +6,86% 













						€ 14,15161















		

				PR







		

		

				€ 14,15161









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,27278















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,13994















		

				RU







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,56433 +6,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03975 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,65029









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,92146









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 21,13608 +6,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,42%







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_001 - 1 x 35 mmq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.004

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 35 mmq













						1,05000m













						€ 3,56998 +6,86% 













						€ 3,74848















		

				PR







		

		

				€ 3,74848









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,04200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,92484















		

				RU







		

		

				€ 1,91478









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,66326 +4,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01812 = 2% * B)







		

		

				€ 0,90612









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,65694









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,22632 +4,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,5%







		

		

				€ 1,91478









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_002 - 1 x 70 mmq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.006

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 70 mmq













						1,05000m













						€ 7,04667 +6,86% 













						€ 7,39900















		

				PR







		

		

				€ 7,39900









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,17850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,63300 +5,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03083 = 2% * B)







		

		

				€ 1,54128









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,11743









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 12,29171 +5,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,17%







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_003 - 2 x 1,5 mmq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.013

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,58348 +6,86% 













						€ 0,61265















		

				PR







		

		

				€ 0,61265









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,01700ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,40069















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,01700ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,35887















		

				RU







		

		

				€ 0,75956









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,37221 +3,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00439 = 2% * B)







		

		

				€ 0,21955









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,15918









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,75094 +3,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,38%







		

		

				€ 0,75956









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_010 - 1 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.001

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 1,32174 +6,86% 













						€ 1,38783















		

				PR







		

		

				€ 1,38783









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,68355 +4,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00644 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,42937









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,31129









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,42421 +4,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,84%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_011 - 1 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.002

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 1,91338 +6,86% 













						€ 2,00905















		

				PR







		

		

				€ 2,00905









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,52817 +4,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00847 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,56451









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,40927









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,50195 +4,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,74%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_012 - 1 x 25 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.003

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 25 mmq













						1,05000m













						€ 2,65921 +6,86% 













						€ 2,79217















		

				PR







		

		

				€ 2,79217









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,49001 +4,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01078 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,71840









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,52084









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,72925 +4,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,63%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_014 - 1 x 50 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.005

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 50 mmq













						1,05000m













						€ 4,99528 +6,86% 













						€ 5,24504















		

				PR







		

		

				€ 5,24504









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,08422















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,97106















		

				RU







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,30032 +5,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01752 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,16805









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,84684









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 9,31521 +5,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,06%







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.016







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_016 - 1 x 95 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.007

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 95 mmq













						1,05000m













						€ 9,06440 +6,86% 













						€ 9,51762















		

				PR







		

		

				€ 9,51762









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,27278















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,13994















		

				RU







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,93034 +5,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02863 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,90885









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,38392









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 15,22311 +5,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,85%







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.017







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_017 - 1 x 120 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.008

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 120 mmq













						1,05000m













						€ 11,10425 +6,86% 













						€ 11,65946















		

				PR







		

		

				€ 11,65946









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,36706















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,22438















		

				RU







		

		

				€ 2,59144









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,25090 +5,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03420 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,28014









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,65310









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,18414 +5,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,25%







		

		

				€ 2,59144









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.018







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_018 - 1 x 150 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.009

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 150 mmq













						1,05000m













						€ 13,89185 +6,86% 













						€ 14,58644















		

				PR







		

		

				€ 14,58644









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,06200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,46134















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,30882















		

				RU







		

		

				€ 2,77016









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,35660 +5,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04166 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,77706









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,01337









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 22,14703 +5,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,51%







		

		

				€ 2,77016









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.019







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_019 - 1 x 185 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.010

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 185 mmq













						1,05000m













						€ 17,28824 +6,86% 













						€ 18,15265















		

				PR







		

		

				€ 18,15265









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,06600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,55562















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,39326















		

				RU







		

		

				€ 2,94888









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,10153 +6,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05064 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,37624









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,44778









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 26,92555 +6,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,95%







		

		

				€ 2,94888









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.020







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_020 - 1 x 240 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.011

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 240 mmq













						1,05000m













						€ 22,25995 +6,86% 













						€ 23,37295















		

				PR







		

		

				€ 23,37295









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,07000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,64990















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,12760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,50055 +6,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06360 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,24009









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,07406









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 33,81470 +6,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,25%







		

		

				€ 3,12760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.023







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_023 - 2 x 2,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.014

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,83120 +6,86% 













						€ 0,87276















		

				PR







		

		

				€ 0,87276









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02100ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,49497















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02100ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,44331















		

				RU







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,81104 +3,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00435 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,28977









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,21008









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,31089 +3,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,6%







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.024







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_024 - 2 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.015

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 1,17997 +6,86% 













						€ 1,23897















		

				PR







		

		

				€ 1,23897









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,35597 +4,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00565 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,37696









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,27329









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,00622 +4,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,16%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.025







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_025 - 2 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.016

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 1,62686 +6,86% 













						€ 1,70820















		

				PR







		

		

				€ 1,70820









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,00392 +4,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00721 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,48063









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,34846









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,83301 +4,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,8%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.026







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_026 - 2 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.017

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 2,61891 +6,86% 













						€ 2,74986















		

				PR







		

		

				€ 2,74986









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,26898 +4,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01025 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,68304









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,49520









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,44722 +4,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,89%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.031







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_031 - 3 x 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,74013 +6,86% 













						€ 0,77714















		

				PR







		

		

				€ 0,77714









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02100ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,49497















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02100ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,44331















		

				RU







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,71542 +3,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00412 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,27447









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,19899









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,18888 +3,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,87%







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.032







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_032 - 3 x 2,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.023

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,05075 +6,86% 













						€ 1,10329















		

				PR







		

		

				€ 1,10329









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,22029 +4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00533 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,35525









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,25755









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,83309 +4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,43%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.033







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_033 - 3 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.024

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 1,55679 +6,86% 













						€ 1,63463















		

				PR







		

		

				€ 1,63463









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,93035 +4,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00703 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,46886









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,33992









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,73913 +4,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,65%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.034







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_034 - 3 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.025

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 2,22787 +6,86% 













						€ 2,33926















		

				PR







		

		

				€ 2,33926









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,85838 +4,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00926 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,61734









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,44757









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,92329 +4,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,86%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.035







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_035 - 3 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.026

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 3,64318 +6,86% 













						€ 3,82534















		

				PR







		

		

				€ 3,82534









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,52318 +5,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01326 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,88371









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,64069









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,04758 +5,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,09%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.036







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_036 - 3 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.027

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 5,72058 +6,86% 













						€ 6,00661















		

				PR







		

		

				€ 6,00661









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,88317 +5,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01892 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,26131









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,91445









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,05893 +5,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,66%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.040







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_040 - 4 x 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.034

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,96716 +6,86% 













						€ 1,01552















		

				PR







		

		

				€ 1,01552









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,13252 +3,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00512 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,34120









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,24737









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,72109 +3,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,05%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.041







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_041 - 4 x 2,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.035

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,40940 +6,86% 













						€ 1,47987















		

				PR







		

		

				€ 1,47987









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,77559 +4,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00666 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,44409









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,32197









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,54165 +4,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,59%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.042







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_042 - 4 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.036

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 2,06777 +6,86% 













						€ 2,17116















		

				PR







		

		

				€ 2,17116









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,69028 +4,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00886 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,59044









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,42807









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,70879 +4,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,26%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.043







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_043 - 4 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.037

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 6 mmq













						1,06000m













						€ 2,90926 +6,86% 













						€ 3,08382















		

				PR







		

		

				€ 3,08382









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,78166 +4,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01148 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,76507









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,55467









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,10140 +4,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,83%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.044







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_044 - 4 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.038

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 4,82813 +6,86% 













						€ 5,06954















		

				PR







		

		

				€ 5,06954









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,94610 +5,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01667 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,11138









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,80575









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,86323 +5,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,17%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.045







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_045 - 4 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.039

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 7,35210 +6,86% 













						€ 7,71971















		

				PR







		

		

				€ 7,71971









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,08422















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,97106















		

				RU







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,77499 +5,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02346 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,56400









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,13390









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 12,47289 +5,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,48%







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.046







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_046 - 4 x 25 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.040

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 25 mmq













						1,05000m













						€ 11,46538 +6,86% 













						€ 12,03865















		

				PR







		

		

				€ 12,03865









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,17850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,27265 +5,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03425 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,28362









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,65563









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,21190 +5,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,27%







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.051







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_051 - 5 G 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.047

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,17374 +6,86% 













						€ 1,23243















		

				PR







		

		

				€ 1,23243









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,52815 +3,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00607 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,40450









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,29327









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,22592 +3,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,17%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.052







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_052 - 5 G 2,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.048

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,69897 +6,86% 













						€ 1,78392















		

				PR







		

		

				€ 1,78392









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,30304 +4,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00793 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,52849









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,38315









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,21468 +4,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,04%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.053







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_053 - 5 G 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.049

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 4 mmq













						1,05000m













						€ 2,48037 +6,86% 













						€ 2,60439















		

				PR







		

		

				€ 2,60439









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,30223 +4,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01033 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,68836









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,49906









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,48965 +4,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,93%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.054







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_054 - 5 G 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.050

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 6 mmq













						1,05000m













						€ 3,56036 +6,86% 













						€ 3,73838















		

				PR







		

		

				€ 3,73838









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,61494 +4,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01348 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,89839









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,65133









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,16466 +4,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,19%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.055







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_055 - 5 G 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.051

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 10 mmq













						1,05000m













						€ 5,92742 +6,86% 













						€ 6,22379















		

				PR







		

		

				€ 6,22379









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,08422















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,97106















		

				RU







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,27907 +5,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01987 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,32465









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,96037









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,56409 +5,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,46%







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.056







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_056 - 5 G 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.052

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 16 mmq













						1,05000m













						€ 9,33220 +6,86% 













						€ 9,79881















		

				PR







		

		

				€ 9,79881









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,17850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,03281 +5,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02888 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,92525









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,39581









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 15,35387 +5,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,55%







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.057







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_057 - 5 G 25 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.053

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 25 mmq













						1,05000m













						€ 14,03323 +6,86% 













						€ 14,73489















		

				PR







		

		

				€ 14,73489









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,27278















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,13994















		

				RU







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,14761 +6,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04115 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,74362









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,98912









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 21,88035 +6,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,03%







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.063







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_063 - 10 G 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.057

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 10 G 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 2,40793 +6,86% 













						€ 2,52833















		

				PR







		

		

				€ 2,52833









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,22617 +4,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01014 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,67619









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,49024









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,39260 +4,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,48%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.012.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_001 - cavo telef. 1 coppia diametro 0,6 mm sigla TR/R







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P64.003.001

		-

		Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) - Cavo TR/R - 1 coppia













						1,05000m













						€ 0,24869 +35,16% 













						€ 0,26112















		

				PR







		

		

				€ 0,26112









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,00900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,21213















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,00900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,18999















		

				RU







		

		

				€ 0,40212









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,66324 +12,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00212 = 2% * B)







		

		

				€ 0,10612









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,07694









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,84630 +12,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,52%







		

		

				€ 0,40212









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.012.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_002 - cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P64.003.010

		-

		Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) - Cavo TR/R - 11 coppie













						1,05000m













						€ 1,54893 +35,16% 













						€ 1,62638















		

				PR







		

		

				€ 1,62638









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,92210 +17,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00935 = 2% * B)







		

		

				€ 0,46754









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,33896









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,72860 +17,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,75%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.012.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_003 - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P64.020.030

		-

		Impianti TV - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)













						1,05000m













						€ 0,44000 +33,74% 













						€ 0,46200















		

				PR







		

		

				€ 0,46200









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,01700ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,40069















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,01700ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,35887















		

				RU







		

		

				€ 0,75956









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,22156 +11,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00391 = 2% * B)







		

		

				€ 0,19545









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,14170









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,55871 +11,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,73%







		

		

				€ 0,75956









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.013.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_001 - Ø 16 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.001

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm













						1,04000m













						€ 0,31649 +42,72% 













						€ 0,32915















		

				PR







		

		

				€ 0,32915









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,44615 +8,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00463 = 2% * B)







		

		

				€ 0,23138









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,16775









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,84528 +8,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,53%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.013.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_002 - Ø 25 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						1,04000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 0,93046















		

				PR







		

		

				€ 0,93046









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,22618 +19,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00712 = 2% * B)







		

		

				€ 0,35619









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,25824









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,84061 +19,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,61%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.013.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_003 - Ø 50 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.006

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 50 mm













						1,04000m













						€ 4,23916 +55,47% 













						€ 4,40873















		

				PR







		

		

				€ 4,40873









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03750ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,88388















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03750ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,79163















		

				RU







		

		

				€ 1,67551









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,08424 +35,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01947 = 2% * B)







		

		

				€ 0,97348









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,70577









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,76349 +35,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,58%







		

		

				€ 1,67551









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.013.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_005 - Ø 20 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						1,04000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 0,45338















		

				PR







		

		

				€ 0,45338









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02700ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,63639















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02700ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,56997















		

				RU







		

		

				€ 1,20636









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,65974 +12,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00398 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,26556









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,19253









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,11783 +12,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,96%







		

		

				€ 1,20636









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.013.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_006 - Ø 32 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.004

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 32 mm













						1,04000m













						€ 2,19908 +65,62% 













						€ 2,28704















		

				PR







		

		

				€ 2,28704









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03100ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,73067















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03100ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,65441















		

				RU







		

		

				€ 1,38508









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,67212 +33,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00881 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,58754









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,42597









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,68563 +33,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,56%







		

		

				€ 1,38508









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.013.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_007 - Ø 40 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.005

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 40 mm













						1,04000m













						€ 3,00603 +55,41% 













						€ 3,12627















		

				PR







		

		

				€ 3,12627









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03300ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,77781















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,69663















		

				RU







		

		

				€ 1,47444









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,60071 +32,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01104 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,73611









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,53368









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,87050 +32,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,12%







		

		

				€ 1,47444









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.015.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.TOS22/1_001 - dimensioni 100 x 50 x 0,8 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.018.001

		-

		Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 100 x 50 mm













						1,06000m













						€ 11,36300 +10,64% 













						€ 12,04478















		

						TOS22/1_PR.P60.019.049

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 100 mm













						1,06000m













						€ 6,98528 +16% 













						€ 7,40440















		

				PR







		

		

				€ 19,44918









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

				RU







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,23168 +8,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09674 = 2% * B)







		

		

				€ 4,83707









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,50688









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 38,57563 +8,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,95%







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.015.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.TOS22/1_002 - dimensioni 500 x 50 x 1,2 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.018.006

		-

		Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 500 x 50 mm













						1,06000m













						€ 39,70734 +25,64% 













						€ 42,08978















		

						TOS22/1_PR.P60.019.054

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 500 mm













						1,06000m













						€ 17,55425 +16% 













						€ 18,60751















		

				PR







		

		

				€ 60,69729









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,42000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 9,24840















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,42000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,86620















		

				RU







		

		

				€ 18,11460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,81189 +16,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25220 = 2% * B)







		

		

				€ 12,60990









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,14218









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 100,56397 +16,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,01%







		

		

				€ 18,11460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.015.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.TOS22/1_003 - dimensioni 500 x 75 x 1,2 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.018.006

		-

		Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 500 x 50 mm













						1,06000m













						€ 39,70734 +25,64% 













						€ 42,08978















		

						TOS22/1_PR.P60.019.054

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 500 mm













						1,06000m













						€ 17,55425 +16% 













						€ 18,60751















		

				PR







		

		

				€ 60,69729









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,46000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 10,12920















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,46000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 9,71060















		

				RU







		

		

				€ 19,83980









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,53709 +16,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25772 = 2% * B)







		

		

				€ 12,88593









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,34230









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 102,76532 +16,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,31%







		

		

				€ 19,83980









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.015.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.TOS22/1_007 - 150 x 50 x 1 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.018.002

		-

		Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 150 x 50 mm













						1,06000m













						€ 13,89906 +15,09% 













						€ 14,73300















		

						TOS22/1_PR.P60.019.050

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 150 mm













						1,06000m













						€ 9,53946 +16% 













						€ 10,11183















		

				PR







		

		

				€ 24,84483









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,29200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,42984















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,29200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,16412















		

				RU







		

		

				€ 12,59396









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 37,43879 +10,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08985 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,99021









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,34290









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 47,77190 +10,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,36%







		

		

				€ 12,59396









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.015.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.TOS22/1_008 - 200 x 50 x 1 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.018.003

		-

		Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 200 x 50 mm













						1,06000m













						€ 17,85936 +12,24% 













						€ 18,93092















		

						TOS22/1_PR.P60.019.051

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 200 mm













						1,06000m













						€ 11,76051 +16% 













						€ 12,46614















		

				PR







		

		

				€ 31,39706









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,32400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,13448















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,32400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,83964















		

				RU







		

		

				€ 13,97412









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 45,37118 +9,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10889 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,25939









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,26306









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 57,89363 +9,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,14%







		

		

				€ 13,97412









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.015.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.TOS22/1_009 - 300 x 50 x 1,2 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.018.004

		-

		Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 300 x 50 mm













						1,06000m













						€ 25,21954 +18,22% 













						€ 26,73271















		

						TOS22/1_PR.P60.019.052

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 300 mm













						1,06000m













						€ 15,09907 +16% 













						€ 16,00501















		

				PR







		

		

				€ 42,73772









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35600ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,83912















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,51516















		

				RU







		

		

				€ 15,35428









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 58,09200 +12,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13942 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,29472









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,73867









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 74,12539 +12,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,71%







		

		

				€ 15,35428









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.015.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.TOS22/1_010 - 400 x 50 x 1,2 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.018.005

		-

		Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 400 x 50 mm













						1,06000m













						€ 33,69518 +21,86% 













						€ 35,71689















		

						TOS22/1_PR.P60.019.053

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 400 mm













						1,06000m













						€ 16,08207 +16% 













						€ 17,04699















		

				PR







		

		

				€ 52,76388









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,38800ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 8,54376















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,38800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,19068















		

				RU







		

		

				€ 16,73444









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,49832 +14,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16680 = 1,5% * B)







		

		

				€ 11,11973









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,06181









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 88,67986 +14,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,87%







		

		

				€ 16,73444









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.015.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.TOS22/1_015 - 100 x 75 x 0,8 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.018.007

		-

		Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 100 x 75 mm













						1,06000m













						€ 13,26680 +15,36% 













						€ 14,06281















		

						TOS22/1_PR.P60.019.049

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 100 mm













						1,06000m













						€ 6,98528 +16% 













						€ 7,40440















		

				PR







		

		

				€ 21,46721









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,26000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,72520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,26000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,48860















		

				RU







		

		

				€ 11,21380









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 32,68101 +10,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07843 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,22896









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,79100









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 41,70097 +10,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,89%







		

		

				€ 11,21380









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.015.016







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.TOS22/1_016 - 150 x 75 x 1 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.018.008

		-

		Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 150 x 75 mm













						1,06000m













						€ 16,51260 +16% 













						€ 17,50336















		

						TOS22/1_PR.P60.019.050

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 150 mm













						1,06000m













						€ 9,53946 +16% 













						€ 10,11183















		

				PR







		

		

				€ 27,61519









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,32400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,13448















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,32400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,83964















		

				RU







		

		

				€ 13,97412









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 41,58931 +10,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09981 = 1,5% * B)







		

		

				€ 6,65429









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,82436









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 53,06796 +10,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,33%







		

		

				€ 13,97412









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.015.017







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.TOS22/1_017 - 200 x 75 x 1 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.018.009

		-

		Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 200 x 75 mm













						1,06000m













						€ 22,03222 +24,34% 













						€ 23,35415















		

						TOS22/1_PR.P60.019.051

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 200 mm













						1,06000m













						€ 11,76051 +16% 













						€ 12,46614















		

				PR







		

		

				€ 35,82029









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,29200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,42984















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,29200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,16412















		

				RU







		

		

				€ 12,59396









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 48,41425 +15,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11619 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,74628









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,61605









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 61,77658 +15,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,39%







		

		

				€ 12,59396









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.015.018







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.TOS22/1_018 - 300 x 75 x 1,2 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.018.010

		-

		Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 300 x 75 mm













						1,06000m













						€ 28,49488 +19,65% 













						€ 30,20457















		

						TOS22/1_PR.P60.019.052

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 300 mm













						1,06000m













						€ 15,09907 +16% 













						€ 16,00501















		

				PR







		

		

				€ 46,20958









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35600ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,83912















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,51516















		

				RU







		

		

				€ 15,35428









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 61,56386 +13,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14775 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,85022









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,14141









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 78,55549 +13,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,55%







		

		

				€ 15,35428









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.015.019







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.TOS22/1_019 - 400 x 75 x 1,2 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.018.011

		-

		Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 400 x 75 mm













						1,06000m













						€ 37,67200 +29,37% 













						€ 39,93232















		

						TOS22/1_PR.P60.019.053

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 400 mm













						1,06000m













						€ 16,08207 +16% 













						€ 17,04699















		

				PR







		

		

				€ 56,97931









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,38800ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 8,54376















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,38800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,19068















		

				RU







		

		

				€ 16,73444









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,71375 +18,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17691 = 1,5% * B)







		

		

				€ 11,79420









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,55080









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 94,05875 +18,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,79%







		

		

				€ 16,73444









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.016.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.TOS22/1_001 - dimensioni 70 x 20 mm - 3 scomparti







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.029.001

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti













						1,06000m













						€ 8,88026 -0,19% 













						€ 9,41308















		

				PR







		

		

				€ 9,41308









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,14200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 3,34694















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,14200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,99762















		

				RU







		

		

				€ 6,34456









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,75764 +0,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05042 = 2% * B)







		

		

				€ 2,52122









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,82789









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 20,10675 +0,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,55%







		

		

				€ 6,34456









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.016.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.TOS22/1_005 - dimensioni 100 x 25 mm - 4 scomparti







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.029.002

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 100 x 25 mm circa - 4 scomparti













						1,06000m













						€ 13,21138 +2,41% 













						€ 14,00406















		

				PR







		

		

				€ 14,00406









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,16700ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 3,93619















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,16700ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,52537















		

				RU







		

		

				€ 7,46156









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,46562 +2,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06869 = 2% * B)







		

		

				€ 3,43450









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,49001









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 27,39013 +2,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,24%







		

		

				€ 7,46156









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.016.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.TOS22/1_006 - dimensioni 100 x 25 mm - 5 scomparti







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.029.003

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 100 x 25 mm circa - 5 scomparti













						1,06000m













						€ 17,46728 +16% 













						€ 18,51532















		

				PR







		

		

				€ 18,51532









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,18300ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 4,31331















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,18300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,86313















		

				RU







		

		

				€ 8,17644









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,69176 +11,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08541 = 2% * B)







		

		

				€ 4,27068









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,09624









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 34,05868 +11,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,01%







		

		

				€ 8,17644









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.017.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.TOS22/1_001 - dimensioni 75 x 75 mm verniciata







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.019.008

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 75 x 75 mm













						1,06000m













						€ 16,15822 +16% 













						€ 17,12771















		

						TOS22/1_PR.P60.019.021

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 75 mm













						1,06000m













						€ 7,76250 +16% 













						€ 8,22825















		

				PR







		

		

				€ 25,35596









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

				RU







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 36,13846 +11,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11564 = 2% * B)







		

		

				€ 5,78215









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,19206









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 46,11267 +11,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,38%







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.017.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.TOS22/1_002 - dimensioni 150 x 75 mm verniciata







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.019.010

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 150 x 75 mm













						1,06000m













						€ 23,63790 +16% 













						€ 25,05617















		

						TOS22/1_PR.P60.019.023

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 150 mm













						1,06000m













						€ 12,51548 +16% 













						€ 13,26641















		

				PR







		

		

				€ 38,32258









		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,29200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,16412















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,29200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,16412















		

				RU







		

		

				€ 12,32824









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 50,65082 +12,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16208 = 2% * B)







		

		

				€ 8,10413









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,87550









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 64,63045 +12,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,07%







		

		

				€ 12,32824









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.017.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.TOS22/1_004 - dimensioni 100 x 75 mm verniciata







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.019.009

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 100 x 75 mm













						1,06000m













						€ 20,03378 +16% 













						€ 21,23581















		

						TOS22/1_PR.P60.019.022

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 100 mm













						1,06000m













						€ 8,97622 +16% 













						€ 9,51479















		

				PR







		

		

				€ 30,75060









		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

				RU







		

		

				€ 10,55500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 41,30560 +11,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13218 = 2% * B)







		

		

				€ 6,60890









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,79145









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 52,70595 +11,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,03%







		

		

				€ 10,55500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.017.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.TOS22/1_005 - dimensioni 200 x 75 mm verniciata







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.019.011

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 200 x 75 mm













						1,06000m













						€ 29,24766 +16% 













						€ 31,00252















		

						TOS22/1_PR.P60.019.024

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 200 mm













						1,06000m













						€ 15,45074 +16% 













						€ 16,37778















		

				PR







		

		

				€ 47,38030









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,32400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,13448















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,32400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,83964















		

				RU







		

		

				€ 13,97412









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 61,35442 +12,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19633 = 2% * B)







		

		

				€ 9,81671









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,11711









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 78,28824 +12,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,85%







		

		

				€ 13,97412









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.017.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.TOS22/1_006 - dimensioni 300 x 75 mm verniciata







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.019.012

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 300 x 75 mm













						1,06000m













						€ 40,60290 +16% 













						€ 43,03907















		

						TOS22/1_PR.P60.019.025

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 300 mm













						1,06000m













						€ 22,07199 +16% 













						€ 23,39631















		

				PR







		

		

				€ 66,43538









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35600ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,83912















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,51516















		

				RU







		

		

				€ 15,35428









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,78966 +12,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26173 = 2% * B)







		

		

				€ 13,08635









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,48760









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 104,36361 +12,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,71%







		

		

				€ 15,35428









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.017.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.TOS22/1_007 - dimensioni 400 x 75 mm verniciata







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.019.013

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 400 x 75 mm













						1,06000m













						€ 50,35212 +16% 













						€ 53,37325















		

						TOS22/1_PR.P60.019.026

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 400 mm













						1,06000m













						€ 29,67623 +16% 













						€ 31,45680















		

				PR







		

		

				€ 84,83005









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,38800ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 8,54376















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,38800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,19068















		

				RU







		

		

				€ 16,73444









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,56449 +13,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32501 = 2% * B)







		

		

				€ 16,25032









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,78148









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 129,59629 +13,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,91%







		

		

				€ 16,73444









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.017.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.TOS22/1_008 - dimensioni 500 x 75 mm verniciata







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.019.014

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 500 x 75 mm













						1,06000m













						€ 57,16074 +16% 













						€ 60,59038















		

						TOS22/1_PR.P60.019.027

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 500 mm













						1,06000m













						€ 33,72265 +16% 













						€ 35,74601















		

				PR







		

		

				€ 96,33639









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,46000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 10,12920















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,46000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 9,71060















		

				RU







		

		

				€ 19,83980









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,17619 +13,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37176 = 2% * B)







		

		

				€ 18,58819









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,47644









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 148,24082 +13,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,38%







		

		

				€ 19,83980









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.017.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.TOS22/1_010 - dimensioni 100 x 100 mm verniciata







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.019.015

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 100 x 100 mm













						1,06000m













						€ 22,97438 +16% 













						€ 24,35284















		

						TOS22/1_PR.P60.019.022

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 100 mm













						1,06000m













						€ 8,97622 +16% 













						€ 9,51479















		

				PR







		

		

				€ 33,86763









		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

				RU







		

		

				€ 10,55500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 44,42263 +12,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14215 = 2% * B)







		

		

				€ 7,10762









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,15303









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 56,68328 +12,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,62%







		

		

				€ 10,55500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.017.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.TOS22/1_011 - dimensioni 150 x 100 mm verniciata







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.019.016

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 150 x 100 mm













						1,06000m













						€ 26,97812 +16% 













						€ 28,59681















		

						TOS22/1_PR.P60.019.023

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 150 mm













						1,06000m













						€ 12,51548 +16% 













						€ 13,26641















		

				PR







		

		

				€ 41,86322









		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,29200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,16412















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,29200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,16412















		

				RU







		

		

				€ 12,32824









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,19146 +12,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17341 = 2% * B)







		

		

				€ 8,67063









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,28621









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 69,14830 +12,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,83%







		

		

				€ 12,32824









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.017.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.TOS22/1_012 - dimensioni 200 x 100 mm verniciata







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.019.017

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 200 x 100 mm













						1,06000m













						€ 31,91682 +16% 













						€ 33,83183















		

						TOS22/1_PR.P60.019.024

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 200 mm













						1,06000m













						€ 15,45074 +16% 













						€ 16,37778















		

				PR







		

		

				€ 50,20961









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,32400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,13448















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,32400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,83964















		

				RU







		

		

				€ 13,97412









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 64,18373 +12,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20539 = 2% * B)







		

		

				€ 10,26940









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,44531









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 81,89844 +12,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,06%







		

		

				€ 13,97412









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.017.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.TOS22/1_013 - dimensioni 300 x 100 mm verniciata







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.019.018

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 300 x 100 mm













						1,06000m













						€ 44,20702 +16% 













						€ 46,85944















		

						TOS22/1_PR.P60.019.025

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 300 mm













						1,06000m













						€ 22,07199 +16% 













						€ 23,39631















		

				PR







		

		

				€ 70,25575









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35600ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,83912















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,51516















		

				RU







		

		

				€ 15,35428









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,61003 +13,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27395 = 2% * B)







		

		

				€ 13,69760









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,93076









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 109,23839 +13,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,06%







		

		

				€ 15,35428









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.018.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.TOS22/1_001 - dimensioni 25 x 30 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.030.012

		-

		Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: - elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 25 x 30 mm.













						1,06000m













						€ 3,27269 -12,74% 













						€ 3,46905















		

				PR







		

		

				€ 3,46905









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,08000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,88560















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,08000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,68880















		

				RU







		

		

				€ 3,57440









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,04345 -6,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02254 = 2% * B)







		

		

				€ 1,12695









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,81704









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,98744 -6,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,77%







		

		

				€ 3,57440









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.018.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.TOS22/1_002 - dimensioni 100 x 60 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.030.020

		-

		Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: - elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 100 x 60 mm.













						1,06000m













						€ 14,76540 +1,9% 













						€ 15,65132















		

				PR







		

		

				€ 15,65132









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,18500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 4,36045















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,18500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,90535















		

				RU







		

		

				€ 8,26580









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,91712 +1,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07653 = 2% * B)







		

		

				€ 3,82674









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,77439









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 30,51825 +1,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,08%







		

		

				€ 8,26580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.018.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.TOS22/1_003 - dimensioni 100 x 80 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.030.024

		-

		Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: - elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 100 x 80 mm.













						1,06000m













						€ 27,87596 +16% 













						€ 29,54852















		

				PR







		

		

				€ 29,54852









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,21000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 4,94970















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,21000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,43310















		

				RU







		

		

				€ 9,38280









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 38,93132 +12,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12458 = 2% * B)







		

		

				€ 6,22901









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,51603









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 49,67636 +12,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,89%







		

		

				€ 9,38280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.019.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_001 - diametro 16 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.012.001

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm













						1,08000m













						€ 0,63362 +40% 













						€ 0,68431















		

				PR







		

		

				€ 0,68431









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,08500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 2,00345















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,08500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,79435















		

				RU







		

		

				€ 3,79780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,48211 +5,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01434 = 2% * B)







		

		

				€ 0,71714









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,51993









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,71918 +5,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,4%







		

		

				€ 3,79780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.019.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_002 - diametro 25 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.012.003

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						1,08000m













						€ 1,37574 +46,24% 













						€ 1,48580















		

				PR







		

		

				€ 1,48580









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,11000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 2,59270















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,11000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,32210















		

				RU







		

		

				€ 4,91480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,40060 +9,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02048 = 2% * B)







		

		

				€ 1,02410









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,74247









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,16717 +9,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,18%







		

		

				€ 4,91480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.019.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_003 - diametro 50 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.012.006

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 50 mm













						1,08000m













						€ 8,07927 +50,21% 













						€ 8,72561















		

				PR







		

		

				€ 8,72561









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,15000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 3,53550















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,15000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,16650















		

				RU







		

		

				€ 6,70200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,42761 +24,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04937 = 2% * B)







		

		

				€ 2,46842









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,78960









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 19,68563 +24,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,05%







		

		

				€ 6,70200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.020.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_004 - rivelatore incendio con cavo schermato 2 x 0.75 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.012.002

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						12,96000m













						€ 0,89946 +45,95% 













						€ 11,65700















		

						TOS22/1_PR.P60.032.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,00000cad













						€ 3,95885 +27,09% 













						€ 3,95885















		

						TOS22/1_PR.P65.005.002

		-

		Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). - Cavo schermato 2 x 0.75 mmq.













						14,70000m













						€ 1,03845 +15% 













						€ 15,26522















		

				PR







		

		

				€ 30,88107









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,00000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 23,57000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 21,11000















		

				RU







		

		

				€ 44,68000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,56107 +10,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24180 = 2% * B)







		

		

				€ 12,08977









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,76508









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 96,41592 +10,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,34%







		

		

				€ 44,68000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.020.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_005 - targa ottico/acustica con linea di alimentazione in b.t. N0 V-K







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5 mmq













						21,00000m













						€ 0,10686 +6,86% 













						€ 2,24406















		

						TOS22/1_PR.P60.012.002

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						16,20000m













						€ 0,89946 +45,95% 













						€ 14,57125















		

						TOS22/1_PR.P60.032.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,50000cad













						€ 3,95885 +27,09% 













						€ 5,93828















		

						TOS22/1_PR.P65.005.002

		-

		Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). - Cavo schermato 2 x 0.75 mmq.













						14,70000m













						€ 1,03845 +15% 













						€ 15,26522















		

				PR







		

		

				€ 38,01881









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 35,35500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 31,66500















		

				RU







		

		

				€ 67,02000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,03881 +9,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33612 = 2% * B)







		

		

				€ 16,80621









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,18450









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 134,02952 +9,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50%







		

		

				€ 67,02000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.020.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_006 - elettromagnete parte antincendio con linea di alimentazione in bassissima tensione da alimentatore (su centrale o locale)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.012.002

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						16,20000m













						€ 0,89946 +45,95% 













						€ 14,57125















		

						TOS22/1_PR.P60.032.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,50000cad













						€ 3,95885 +27,09% 













						€ 5,93828















		

						TOS22/1_PR.P60.101.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,20177 +6,86% 













						€ 3,81345















		

						TOS22/1_PR.P65.005.002

		-

		Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). - Cavo schermato 2 x 0.75 mmq.













						14,70000m













						€ 1,03845 +15% 













						€ 15,26522















		

				PR







		

		

				€ 39,58820









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,40000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 32,99800















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,40000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 29,55400















		

				RU







		

		

				€ 62,55200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,14020 +9,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32685 = 2% * B)







		

		

				€ 16,34243









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,84826









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 130,33089 +9,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,99%







		

		

				€ 62,55200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.020.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_007 - targa ottico/acustica con linea di alimentazione in b.t. FS17







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.012.002

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						16,20000m













						€ 0,89946 +45,95% 













						€ 14,57125















		

						TOS22/1_PR.P60.032.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,50000cad













						€ 3,95885 +27,09% 













						€ 5,93828















		

						TOS22/1_PR.P60.101.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq













						21,00000m













						€ 0,20177 +6,86% 













						€ 4,23717















		

						TOS22/1_PR.P65.005.002

		-

		Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). - Cavo schermato 2 x 0.75 mmq.













						14,70000m













						€ 1,03845 +15% 













						€ 15,26522















		

				PR







		

		

				€ 40,01192









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 35,35500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 31,66500















		

				RU







		

		

				€ 67,02000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,03192 +9,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17125 = 1% * B)







		

		

				€ 17,12511









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,41570









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 136,57273 +9,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,07%







		

		

				€ 67,02000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.021.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.TOS22/1_001 - tipo uso residenziale, per cancello doppia anta 1 max=1,8 m cad, attuatori 15 cicli/ora







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						36,40000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 15,86822















		

						TOS22/1_PR.P60.013.003

		-

		Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: - tubo diam. esterno 63 mm













						10,25000m













						€ 3,24979 +142,78% 













						€ 33,31035















		

						TOS22/1_PR.P60.016.002

		-

		Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm













						5,12500m













						€ 1,77379 -7,18% 













						€ 9,09067















		

						TOS22/1_PR.P60.033.001

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm













						2,00000cad













						€ 4,16427 +6,98% 













						€ 8,32854















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						2,00000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 2,91812















		

						TOS22/1_PR.P60.104.018

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq













						52,50000m













						€ 0,98063 +6,86% 













						€ 51,48308















		

						TOS22/1_PR.P60.104.040

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq













						63,00000m













						€ 1,54382 +6,86% 













						€ 97,26066















		

						TOS22/1_PR.P63.007.002

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.













						10,00000cad













						€ 1,17970 0% 













						€ 11,79700















		

						TOS22/1_PR.P66.010.001

		-

		Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8 m, 15 cicli/ora













						1,00000cad













						€ 199,92000 0% 













						€ 199,92000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.002

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz













						1,00000cad













						€ 18,48000 0% 













						€ 18,48000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.011

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz













						1,00000cad













						€ 39,06000 0% 













						€ 39,06000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.021

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni













						1,00000cad













						€ 156,24000 0% 













						€ 156,24000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.025

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche













						1,00000cad













						€ 16,46000 0% 













						€ 16,46000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.027

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m













						1,00000cad













						€ 26,88000 0% 













						€ 26,88000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.030

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W













						1,00000cad













						€ 27,72000 0% 













						€ 27,72000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.033

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di fotocellule da parete autoallineate IP54- portata 20 m - 24vdc/ac













						2,00000cad













						€ 47,04000 0% 













						€ 94,08000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.042

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio













						1,00000cad













						€ 39,06000 0% 













						€ 39,06000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.063

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - encoder per sicurezza antischiacciamento













						1,00000cad













						€ 46,20000 0% 













						€ 46,20000















		

				PR







		

		

				€ 894,15664









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						10,00000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 252,40000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						10,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 220,20000















		

				RU







		

		

				€ 472,60000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.366,75664 +3,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,37362 = 2% * B)







		

		

				€ 218,68106









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 158,54377









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / a corpoScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.743,98147 +3,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,1%







		

		

				€ 472,60000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.021.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.TOS22/1_002 - tipo uso residenziale, per cancello anta singola 1 max= 3 m attuatori 30 cicli/ora







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						31,20000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 13,60133















		

						TOS22/1_PR.P60.013.003

		-

		Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: - tubo diam. esterno 63 mm













						6,15000m













						€ 3,24979 +142,78% 













						€ 19,98621















		

						TOS22/1_PR.P60.016.002

		-

		Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm













						3,07500m













						€ 1,77379 -7,18% 













						€ 5,45440















		

						TOS22/1_PR.P60.033.001

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm













						2,00000cad













						€ 4,16427 +6,98% 













						€ 8,32854















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						1,00000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 1,45906















		

						TOS22/1_PR.P60.104.018

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq













						42,00000m













						€ 0,98063 +6,86% 













						€ 41,18646















		

						TOS22/1_PR.P60.104.040

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq













						52,50000m













						€ 1,54382 +6,86% 













						€ 81,05055















		

						TOS22/1_PR.P63.007.002

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.













						8,00000cad













						€ 1,17970 0% 













						€ 9,43760















		

						TOS22/1_PR.P66.010.002

		-

		Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8 m, 30 cicli/ora













						1,00000cad













						€ 250,32000 0% 













						€ 250,32000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.002

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz













						1,00000cad













						€ 18,48000 0% 













						€ 18,48000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.011

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz













						1,00000cad













						€ 39,06000 0% 













						€ 39,06000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.021

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni













						1,00000cad













						€ 156,24000 0% 













						€ 156,24000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.025

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche













						1,00000cad













						€ 16,46000 0% 













						€ 16,46000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.027

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m













						1,00000cad













						€ 26,88000 0% 













						€ 26,88000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.030

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W













						1,00000cad













						€ 27,72000 0% 













						€ 27,72000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.033

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di fotocellule da parete autoallineate IP54- portata 20 m - 24vdc/ac













						2,00000cad













						€ 47,04000 0% 













						€ 94,08000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.042

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio













						1,00000cad













						€ 39,06000 0% 













						€ 39,06000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.063

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - encoder per sicurezza antischiacciamento













						1,00000cad













						€ 46,20000 0% 













						€ 46,20000















		

				PR







		

		

				€ 895,00415









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						9,00000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 227,16000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						9,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 198,18000















		

				RU







		

		

				€ 425,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.320,34415 +2,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,22510 = 2% * B)







		

		

				€ 211,25506









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 153,15992









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / a corpoScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.684,75913 +2,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,25%







		

		

				€ 425,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.021.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.TOS22/1_003 - tipo uso residenziale, per cancello doppia anta 1 max = 3m cad, attuatori 30 cicli/ora







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						41,60000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 18,13510















		

						TOS22/1_PR.P60.013.003

		-

		Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: - tubo diam. esterno 63 mm













						12,30000m













						€ 3,24979 +142,78% 













						€ 39,97242















		

						TOS22/1_PR.P60.016.002

		-

		Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm













						5,12500m













						€ 1,77379 -7,18% 













						€ 9,09067















		

						TOS22/1_PR.P60.033.001

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm













						2,00000cad













						€ 4,16427 +6,98% 













						€ 8,32854















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						2,00000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 2,91812















		

						TOS22/1_PR.P60.104.018

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq













						63,00000m













						€ 0,98063 +6,86% 













						€ 61,77969















		

						TOS22/1_PR.P60.104.040

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq













						73,50000m













						€ 1,54382 +6,86% 













						€ 113,47077















		

						TOS22/1_PR.P63.007.002

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.













						10,00000cad













						€ 1,17970 0% 













						€ 11,79700















		

						TOS22/1_PR.P66.010.002

		-

		Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8 m, 30 cicli/ora













						2,00000cad













						€ 250,32000 0% 













						€ 500,64000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.002

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz













						1,00000cad













						€ 18,48000 0% 













						€ 18,48000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.011

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz













						1,00000cad













						€ 39,06000 0% 













						€ 39,06000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.021

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni













						1,00000cad













						€ 156,24000 0% 













						€ 156,24000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.025

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche













						1,00000cad













						€ 16,46000 0% 













						€ 16,46000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.027

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m













						1,00000cad













						€ 26,88000 0% 













						€ 26,88000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.030

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W













						1,00000cad













						€ 27,72000 0% 













						€ 27,72000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.033

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di fotocellule da parete autoallineate IP54- portata 20 m - 24vdc/ac













						2,00000cad













						€ 47,04000 0% 













						€ 94,08000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.042

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio













						1,00000cad













						€ 39,06000 0% 













						€ 39,06000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.063

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - encoder per sicurezza antischiacciamento













						1,00000cad













						€ 46,20000 0% 













						€ 46,20000















		

				PR







		

		

				€ 1.230,31231









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						10,00000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 252,40000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						10,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 220,20000















		

				RU







		

		

				€ 472,60000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.702,91231 +2,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,44932 = 2% * B)







		

		

				€ 272,46597









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 197,53783









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / a corpoScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.172,91611 +2,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,75%







		

		

				€ 472,60000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.022.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_022 - Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz, con funzioni programmabili a microinterruttori oppure tramite display e pulsanti, carico max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo di cavo precablato per collegamento a scheda, per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.TOS22/1_001 - tipo uso residenziale, per cancello doppia anta uno max=3,5 m cad., peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						41,60000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 18,13510















		

						TOS22/1_PR.P60.013.003

		-

		Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: - tubo diam. esterno 63 mm













						12,30000m













						€ 3,24979 +142,78% 













						€ 39,97242















		

						TOS22/1_PR.P60.016.002

		-

		Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm













						5,12500m













						€ 1,77379 -7,18% 













						€ 9,09067















		

						TOS22/1_PR.P60.033.001

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm













						2,00000cad













						€ 4,16427 +6,98% 













						€ 8,32854















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						2,00000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 2,91812















		

						TOS22/1_PR.P60.104.018

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq













						63,00000m













						€ 0,98063 +6,86% 













						€ 61,77969















		

						TOS22/1_PR.P60.104.040

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq













						73,50000m













						€ 1,54382 +6,86% 













						€ 113,47077















		

						TOS22/1_PR.P63.007.002

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.













						10,00000cad













						€ 1,17970 0% 













						€ 11,79700















		

						TOS22/1_PR.P66.010.005

		-

		Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale interrato IP67, l max anta 3,5 m / 500 Kg, 20 cicli/ora













						2,00000cad













						€ 357,00000 0% 













						€ 714,00000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.002

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz













						1,00000cad













						€ 18,48000 0% 













						€ 18,48000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.011

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz













						1,00000cad













						€ 39,06000 0% 













						€ 39,06000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.021

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni













						1,00000cad













						€ 156,24000 0% 













						€ 156,24000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.025

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche













						1,00000cad













						€ 16,46000 0% 













						€ 16,46000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.027

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m













						1,00000cad













						€ 26,88000 0% 













						€ 26,88000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.030

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W













						1,00000cad













						€ 27,72000 0% 













						€ 27,72000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.034

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di fotocellule da incasso/colonnetta IP44-portata 30m - 24 Vdc













						2,00000cad













						€ 65,52000 0% 













						€ 131,04000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.036

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di colonnette, bassa in alluminio













						2,00000cad













						€ 34,86000 0% 













						€ 69,72000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.042

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio













						1,00000cad













						€ 39,06000 0% 













						€ 39,06000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.054

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - cassetta portante 500 kg con coperchio inox e sistema di sblocco per attuatori elettrom. interrati













						2,00000cad













						€ 121,59000 0% 













						€ 243,18000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.063

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - encoder per sicurezza antischiacciamento













						1,00000cad













						€ 46,20000 0% 













						€ 46,20000















		

				PR







		

		

				€ 1.793,53231









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						12,00000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 302,88000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						12,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 264,24000















		

				RU







		

		

				€ 567,12000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.360,65231 +2,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,55409 = 2% * B)







		

		

				€ 377,70437









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 273,83567









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / a corpoScostamento % su anno 







		

		

				€ 3.012,19235 +2,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,83%







		

		

				€ 567,12000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.022.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_022 - Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz, con funzioni programmabili a microinterruttori oppure tramite display e pulsanti, carico max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo di cavo precablato per collegamento a scheda, per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.TOS22/1_002 - tipo uso residenziale, per cancello anta singola 1 max= 3,5 m, peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						41,60000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 18,13510















		

						TOS22/1_PR.P60.013.003

		-

		Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: - tubo diam. esterno 63 mm













						12,30000m













						€ 3,24979 +142,78% 













						€ 39,97242















		

						TOS22/1_PR.P60.016.002

		-

		Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm













						5,12500m













						€ 1,77379 -7,18% 













						€ 9,09067















		

						TOS22/1_PR.P60.033.001

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm













						1,00000cad













						€ 4,16427 +6,98% 













						€ 4,16427















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						2,00000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 2,91812















		

						TOS22/1_PR.P60.104.018

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq













						63,00000m













						€ 0,98063 +6,86% 













						€ 61,77969















		

						TOS22/1_PR.P60.104.040

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq













						73,50000m













						€ 1,54382 +6,86% 













						€ 113,47077















		

						TOS22/1_PR.P63.007.002

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.













						10,00000cad













						€ 1,17970 0% 













						€ 11,79700















		

						TOS22/1_PR.P66.010.005

		-

		Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale interrato IP67, l max anta 3,5 m / 500 Kg, 20 cicli/ora













						1,00000cad













						€ 357,00000 0% 













						€ 357,00000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.002

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz













						1,00000cad













						€ 18,48000 0% 













						€ 18,48000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.011

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz













						1,00000cad













						€ 39,06000 0% 













						€ 39,06000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.021

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni













						1,00000cad













						€ 156,24000 0% 













						€ 156,24000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.025

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche













						1,00000cad













						€ 16,46000 0% 













						€ 16,46000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.027

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m













						1,00000cad













						€ 26,88000 0% 













						€ 26,88000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.030

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W













						1,00000cad













						€ 27,72000 0% 













						€ 27,72000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.034

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di fotocellule da incasso/colonnetta IP44-portata 30m - 24 Vdc













						2,00000cad













						€ 65,52000 0% 













						€ 131,04000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.036

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di colonnette, bassa in alluminio













						2,00000cad













						€ 34,86000 0% 













						€ 69,72000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.042

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio













						1,00000cad













						€ 39,06000 0% 













						€ 39,06000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.054

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - cassetta portante 500 kg con coperchio inox e sistema di sblocco per attuatori elettrom. interrati













						1,00000cad













						€ 121,59000 0% 













						€ 121,59000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.063

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - encoder per sicurezza antischiacciamento













						1,00000cad













						€ 46,20000 0% 













						€ 46,20000















		

				PR







		

		

				€ 1.310,77804









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						11,00000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 277,64000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						11,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 242,22000















		

				RU







		

		

				€ 519,86000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.830,63804 +2,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,85804 = 2% * B)







		

		

				€ 292,90209









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 212,35401









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / a corpoScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.335,89414 +2,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,26%







		

		

				€ 519,86000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.025.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_025 - Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66 e compreso accessori vari per montaggio e fissaggio su palo.TOS22/1_001 - con lampada SAP da 250W







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.070.004

		-

		Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66. - SAP 250 W













						1,00000cad













						€ 216,12500 +7,2% 













						€ 216,12500















		

						TOS22/1_PR.P62.200.033

		-

		Lampade - Sodio Alta Pressione SAP 250W













						1,00000cad













						€ 45,45558 +43,12% 













						€ 45,45558















		

				PR







		

		

				€ 261,58058









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,75000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 18,93000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,75000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 16,51500















		

				RU







		

		

				€ 35,44500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 297,02558 +10,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95048 = 2% * B)







		

		

				€ 47,52409









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 34,45497









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 379,00464 +10,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,35%







		

		

				€ 35,44500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.025.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_025 - Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66 e compreso accessori vari per montaggio e fissaggio su palo.TOS22/1_002 - con lampada a vapori di alogenuri 150W







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.070.008

		-

		Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66. - Vapori di Alogenuri - 150 W













						1,00000cad













						€ 241,26840 +38,66% 













						€ 241,26840















		

						TOS22/1_PR.P62.200.042

		-

		Lampade - Vapori di alogenuri 150W













						1,00000cad













						€ 44,03524 +78,71% 













						€ 44,03524















		

				PR







		

		

				€ 285,30364









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,75000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 18,93000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,75000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 16,51500















		

				RU







		

		

				€ 35,44500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 320,74864 +37,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02640 = 2% * B)







		

		

				€ 51,31978









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 37,20684









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 409,27526 +37,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,66%







		

		

				€ 35,44500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.026.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,  completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.TOS22/1_001 - h indicativa = 4000mm con base







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.027

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq













						10,50000m













						€ 1,22448 +6,86% 













						€ 12,85704















		

						TOS22/1_PR.P62.101.011

		-

		Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,  completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5 - h indicativa = 4000mm con base













						1,00000cad













						€ 240,02000 +39,25% 













						€ 240,02000















		

				PR







		

		

				€ 252,87704









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						2,30000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 58,05200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						2,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 50,64600















		

				RU







		

		

				€ 108,69800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 361,57504 +23,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15704 = 2% * B)







		

		

				€ 57,85201









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 41,94271









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 461,36976 +23,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,56%







		

		

				€ 108,69800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.026.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,  completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.TOS22/1_002 - h. indicativa = 8000mm con base







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.027

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq













						10,50000m













						€ 1,22448 +6,86% 













						€ 12,85704















		

						TOS22/1_PR.P62.101.015

		-

		Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,  completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5 - h indicativa = 8000mm con base













						1,00000cad













						€ 372,65000 -0,92% 













						€ 372,65000















		

				PR







		

		

				€ 385,50704









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						2,30000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 58,05200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						2,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 50,64600















		

				RU







		

		

				€ 108,69800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 494,20504 -0,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58146 = 2% * B)







		

		

				€ 79,07281









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 57,32779









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 630,60564 -0,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,24%







		

		

				€ 108,69800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.026.100







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,  completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.TOS22/1_100 - posa in opera di palo di illuminazione, su plinto già predisposto, comprensivo di piombatura con sabbia, getto di calcestruzzo nel foro superiore  per il fissaggio e quant’altro per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. (escluso fornitura e posa in opera di plinto per palo di illuminazione); 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.006

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.













						0,21500ora













						€ 29,70000 +10% 













						€ 6,38550















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,21500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,24662















		

				AT







		

		

				€ 9,63212









		

						TOS22/1_PR.P09.105.001

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25













						0,15000m³













						€ 148,40385 +9,04% 













						€ 22,26058















		

				PR







		

		

				€ 22,26058









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,21135















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,41500















		

				RU







		

		

				€ 11,51535









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 43,40805 +6,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06945 = 1% * B)







		

		

				€ 6,94529









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,03533









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 55,38867 +6,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,01%







		

		

				€ 23,26689









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.030.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_001 - 1 x 2,5 mmq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 0,32173















		

				PR







		

		

				€ 0,32173









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,01300ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,30641















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,01300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,27443















		

				RU







		

		

				€ 0,58084









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,90257 +3,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00289 = 2% * B)







		

		

				€ 0,14441









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,10470









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,15168 +3,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,43%







		

		

				€ 0,58084









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.030.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_002 - 1 x 6 mmq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 0,66995 +6,86% 













						€ 0,70345















		

				PR







		

		

				€ 0,70345









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02100ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,49497















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02100ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,44331















		

				RU







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,64173 +3,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00525 = 2% * B)







		

		

				€ 0,26268









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,19044









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,09485 +3,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,79%







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.030.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_003 - 1 x 25 mmq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.007

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 25 mmq













						1,05000m













						€ 2,96738 +6,86% 













						€ 3,11575















		

				PR







		

		

				€ 3,11575









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,63487 +4,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01483 = 2% * B)







		

		

				€ 0,74158









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,53765









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,91410 +4,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,69%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.030.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_004 - 1 x 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,19389 +6,86% 













						€ 0,20358















		

				PR







		

		

				€ 0,20358









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,01300ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,30641















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,01300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,27443















		

				RU







		

		

				€ 0,58084









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,78442 +2,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00188 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,12551









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,09099









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,00092 +2,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,03%







		

		

				€ 0,58084









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.030.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_006 - 1 x 4 mmq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.003

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 0,47087 +6,86% 













						€ 0,49441















		

				PR







		

		

				€ 0,49441









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02100ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,49497















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02100ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,44331















		

				RU







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,43269 +3,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00344 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,22923









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,16619









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,82811 +3,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,33%







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.030.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_008 - 1 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.005

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 1,24614 +6,86% 













						€ 1,30845















		

				PR







		

		

				€ 1,30845









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,60417 +4,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00625 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,41667









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,30208









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,32292 +4,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,99%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.030.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_009 - 1 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.006

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 1,93870 +6,86% 













						€ 2,03564















		

				PR







		

		

				€ 2,03564









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,55476 +4,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00853 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,56876









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,41235









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,53587 +4,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,49%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.030.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_011 - 1 x 35 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.008

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 35 mmq













						1,05000m













						€ 4,03413 +6,86% 













						€ 4,23584















		

				PR







		

		

				€ 4,23584









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,11240 +5,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01467 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,97798









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,70904









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,79942 +5,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,06%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.030.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_012 - 1 x 50 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.009

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 50 mmq













						1,05000m













						€ 5,68727 +6,86% 













						€ 5,97163















		

				PR







		

		

				€ 5,97163









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,08422















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,97106















		

				RU







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,02691 +5,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01926 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,28431









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,93112









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,24234 +5,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,07%







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.030.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_013 - 1 x 70 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.010

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 70 mmq













						1,05000m













						€ 7,86528 +6,86% 













						€ 8,25854















		

				PR







		

		

				€ 8,25854









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,17850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,49254 +5,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02518 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,67881









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,21714









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 13,38849 +5,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,69%







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.030.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_014 - 1 x 95 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.011

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 95 mmq













						1,05000m













						€ 10,43324 +6,86% 













						€ 10,95490















		

				PR







		

		

				€ 10,95490









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,27278















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,13994















		

				RU







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,36762 +5,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03208 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,13882









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,55064









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,05708 +5,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,14%







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.030.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_015 - 1 x 120 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.012

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 120 mmq













						1,05000m













						€ 13,37444 +6,86% 













						€ 14,04316















		

				PR







		

		

				€ 14,04316









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,36706















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,22438















		

				RU







		

		

				€ 2,59144









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,63460 +5,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03992 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,66154









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,92961









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 21,22575 +5,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,21%







		

		

				€ 2,59144









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.030.016







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_016 - 1 x 150 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.013

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 150 mmq













						1,05000m













						€ 16,95901 +6,86% 













						€ 17,80696















		

				PR







		

		

				€ 17,80696









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,06200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,46134















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,30882















		

				RU







		

		

				€ 2,77016









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,57712 +6,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04939 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,29234









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,38695









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 26,25641 +6,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,55%







		

		

				€ 2,77016









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.030.017







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_017 - 1 x 185 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.014

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 185 mmq













						1,05000m













						€ 20,69652 +6,86% 













						€ 21,73135















		

				PR







		

		

				€ 21,73135









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,06600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,55562















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,39326















		

				RU







		

		

				€ 2,94888









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,68023 +6,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05923 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,94884









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,86291









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 31,49198 +6,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,36%







		

		

				€ 2,94888









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.030.018







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_018 - 1 x 240 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.015

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 240 mmq













						1,05000m













						€ 27,06317 +6,86% 













						€ 28,41633















		

				PR







		

		

				€ 28,41633









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,07000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,64990















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,12760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,54393 +6,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07571 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,04703









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,65910









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 40,25006 +6,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,77%







		

		

				€ 3,12760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.031.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_001 - 1 x 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,10686 +6,86% 













						€ 0,11220















		

				PR







		

		

				€ 0,11220









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,01300ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,30641















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,01300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,27443















		

				RU







		

		

				€ 0,58084









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,69304 +2,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00166 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,11089









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,08039









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,88432 +2,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 65,68%







		

		

				€ 0,58084









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.031.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_002 - 1 x 2,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,16884 +6,86% 













						€ 0,17728















		

				PR







		

		

				€ 0,17728









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,01700ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,40069















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,01700ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,35887















		

				RU







		

		

				€ 0,75956









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,93684 +2,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00225 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,14989









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,10867









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,19540 +2,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,54%







		

		

				€ 0,75956









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.031.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_003 - 1 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.003

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 0,27142 +6,86% 













						€ 0,28499















		

				PR







		

		

				€ 0,28499









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02100ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,49497















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02100ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,44331















		

				RU







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,22327 +2,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00294 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,19572









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,14190









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,56089 +2,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,11%







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.031.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_004 - 1 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 0,39966 +6,86% 













						€ 0,41964















		

				PR







		

		

				€ 0,41964









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,53664 +2,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00369 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,24586









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,17825









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,96075 +2,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,97%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.031.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_005 - 1 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.005

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 0,95212 +6,86% 













						€ 0,99973















		

				PR







		

		

				€ 0,99973









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,29545 +3,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00551 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,36727









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,26627









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,92899 +3,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,24%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.031.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_006 - 1 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.006

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 1,45287 +6,86% 













						€ 1,52551















		

				PR







		

		

				€ 1,52551









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,04463 +4,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00731 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,48714









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,35318









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,88495 +4,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,1%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.031.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_007 - 1 x 25 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.007

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 25 mmq













						1,05000m













						€ 2,22632 +6,86% 













						€ 2,33764















		

				PR







		

		

				€ 2,33764









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,03548 +4,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00969 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,64568









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,46812









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,14928 +4,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,97%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.031.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_008 - 1 x 35 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.008

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 35 mmq













						1,05000m













						€ 3,11085 +6,86% 













						€ 3,26639















		

				PR







		

		

				€ 3,26639









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,14295 +4,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01234 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,82287









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,59658









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,56240 +4,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,6%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.031.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_009 - 1 x 50 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.009

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 50 mmq













						1,05000m













						€ 4,50142 +6,86% 













						€ 4,72649















		

				PR







		

		

				€ 4,72649









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,08422















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,97106















		

				RU







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,78177 +5,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01628 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,08508









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,78669









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,65354 +5,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,75%







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.031.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_010 - 1 x 70 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.010

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 70 mmq













						1,05000m













						€ 6,30340 +6,86% 













						€ 6,61857















		

				PR







		

		

				€ 6,61857









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,17850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,85257 +5,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02125 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,41641









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,02690









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 11,29588 +5,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,78%







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.031.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_011 - 1 x 95 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.011

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 95 mmq













						1,05000m













						€ 8,39278 +6,86% 













						€ 8,81242















		

				PR







		

		

				€ 8,81242









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,27278















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,13994















		

				RU







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,22514 +5,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02694 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,79602









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,30212









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,32328 +5,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,84%







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.031.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_012 - 1 x 120 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.012

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 120 mmq













						1,05000m













						€ 11,09047 +6,86% 













						€ 11,64499















		

				PR







		

		

				€ 11,64499









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,36706















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,22438















		

				RU







		

		

				€ 2,59144









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,23643 +5,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03417 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,27783









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,65143









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,16569 +5,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,27%







		

		

				€ 2,59144









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.031.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_013 - 1 x 150 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.013

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 150 mmq













						1,05000m













						€ 13,84280 +6,86% 













						€ 14,53494















		

				PR







		

		

				€ 14,53494









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,06200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,46134















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,30882















		

				RU







		

		

				€ 2,77016









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,30510 +5,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04153 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,76882









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,00739









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 22,08131 +5,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,55%







		

		

				€ 2,77016









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.031.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_014 - 1 x 185 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.014

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 185 mmq













						1,05000m













						€ 16,80908 +6,86% 













						€ 17,64953















		

				PR







		

		

				€ 17,64953









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,06600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,55562















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,39326















		

				RU







		

		

				€ 2,94888









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,59841 +6,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04944 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,29575









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,38942









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 26,28358 +6,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,22%







		

		

				€ 2,94888









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.031.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_015 - 1 x 240 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.015

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 240 mmq













						1,05000m













						€ 21,98933 +6,86% 













						€ 23,08880















		

				PR







		

		

				€ 23,08880









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,07000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,64990















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,12760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,21640 +6,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06292 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,19462









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,04110









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 33,45212 +6,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,35%







		

		

				€ 3,12760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_001 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1.5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SOTTOTRACCIA







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,19389 +6,86% 













						€ 3,66452















		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 3,33030 +35,45% 













						€ 3,33030















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 16,04702









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,45244 +12,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07309 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,87239









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,53248









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 38,85731 +12,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,07%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_002 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE DEVIATO SOTTOTRACCIA







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						37,80000m













						€ 0,19389 +6,86% 













						€ 7,32904















		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						9,36000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 4,08040















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P62.001.005

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A













						2,00000cad













						€ 4,13802 +34,16% 













						€ 8,27604















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						4,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 4,58016















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						2,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,99766















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						2,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 1,64774















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						2,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 4,40268















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						3,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,33900















		

				PR







		

		

				€ 31,94453









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,58300ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 12,83766















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,58300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 12,30713















		

				RU







		

		

				€ 25,14479









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 57,08932 +12,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13701 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,13429









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,62236









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 72,84597 +12,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,52%







		

		

				€ 25,14479









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_004 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 MMQ., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico;  la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG7OM1 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera.Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						8,00000m













						€ 0,19389 +6,86% 













						€ 1,55112















		

						TOS22/1_PR.P60.005.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq













						3,00000m













						€ 0,74013 +6,86% 













						€ 2,22039















		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,00000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 5,52046















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 3,33030 +35,45% 













						€ 3,33030















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 21,67447









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 36,07989 +6,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08659 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,77278









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,18527









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 46,03794 +6,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,29%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_005 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq.., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico;  la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG7OM1 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZZIONE CON BIPOLARE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						8,00000m













						€ 0,19389 +6,86% 













						€ 1,55112















		

						TOS22/1_PR.P60.005.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq













						3,00000m













						€ 0,74013 +6,86% 













						€ 2,22039















		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,00000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 5,52046















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P62.001.002

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 2P 16A













						1,00000cad













						€ 8,50188 +14,83% 













						€ 8,50188















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 26,84605









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 41,25147 +6,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09900 = 1,5% * B)







		

		

				€ 6,60024









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,78517









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 52,63688 +6,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,37%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_006 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, la tubazione in PVC autoestinguente incassata, il cavo FG7OM1 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera, di sezione minima pari a 1,5 mmq. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO IN LOCALE CON CONTROSOFFITTO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						8,00000m













						€ 0,19389 +6,86% 













						€ 1,55112















		

						TOS22/1_PR.P60.005.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq













						3,00000m













						€ 0,74013 +6,86% 













						€ 2,22039















		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						3,00000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 1,30782















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 5,30533









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,40400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,93133 +6,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03344 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,22901









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,61603









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,77637 +6,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,53%







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_007 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq.,  il frutto, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SULLA STESSA SCATOLA PORTAFRUTTO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						8,00000m













						€ 0,19389 +6,86% 













						€ 1,55112















		

						TOS22/1_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 3,33030 +35,45% 













						€ 3,33030















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 5,10742









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,40400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,73342 +8,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03296 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,19735









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,59308









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,52385 +8,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,22%







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_008 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., le tubazioni corrugate.  Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SOTTOTRACCIA







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						8,00000m













						€ 0,19389 +6,86% 













						€ 1,55112















		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						3,00000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 1,30782















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 3,37675









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,40400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,00275 +6,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02881 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,92044









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,39232









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 15,31551 +6,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,32%







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_009 - Punto luce e punto di comando  esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi:  i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO LUCE ENTRO CANALIZZAZIONI ESISTENTI







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,19389 +6,86% 













						€ 3,66452















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 3,33030 +35,45% 













						€ 3,33030















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 13,32675









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,73217 +9,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06656 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,43715









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,21693









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 35,38625 +9,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,71%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_010 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., il relè passo-passo, la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE SOTTOTRACCIA CON COMANDO A PULSANTE E RELE' PASSO PASSO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,19389 +6,86% 













						€ 3,66452















		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P62.001.008

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - pulsante 1P (NO) 10A













						1,00000cad













						€ 3,93758 +20,63% 













						€ 3,93758















		

						TOS22/1_PR.P62.001.019

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - rele passo - passo 1P 10A













						1,00000cad













						€ 25,10699 +48,94% 













						€ 25,10699















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 1,14504















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 40,61625









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,02167 +25,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13205 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,80347









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,38251









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 70,20765 +25,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,52%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.020







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_020 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU CANALA BATTISCOPA/ CORNICE O MULTIFUNZIONALE







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,19389 +6,86% 













						€ 3,66452















		

						TOS22/1_PR.P60.029.001

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti













						3,00000m













						€ 8,88026 -0,19% 













						€ 26,64078















		

						TOS22/1_PR.P60.029.004

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa













						1,00000cad













						€ 6,39812 -4,99% 













						€ 6,39812















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 3,33030 +35,45% 













						€ 3,33030















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 45,86682









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,27224 +3,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14465 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,64356









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,99158









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 76,90738 +3,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,73%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.021







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_021 - Punto luce su tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 1,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE PVC







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,19389 +6,86% 













						€ 3,66452















		

						TOS22/1_PR.P60.012.002

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						3,00000m













						€ 0,89946 +45,95% 













						€ 2,69838















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						0,20000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 1,10409















		

						TOS22/1_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 3,33030 +35,45% 













						€ 3,33030















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 1,14504















		

						TOS22/1_PR.P62.009.002

		-

		Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli













						1,00000cad













						€ 2,16204 +29,59% 













						€ 2,16204















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 14,33037









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,73579 +10,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06897 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,59773









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,33335









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 36,66687 +10,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,29%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.022







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_022 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE  IN VISTA DEVIATO  SU CANALETTA PVC A BATTISCOPA/CORNICE O MULTIFUNZIONALE 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						37,80000m













						€ 0,19389 +6,86% 













						€ 7,32904















		

						TOS22/1_PR.P60.029.001

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti













						6,00000m













						€ 8,88026 -0,19% 













						€ 53,28156















		

						TOS22/1_PR.P60.029.004

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa













						2,00000cad













						€ 6,39812 -4,99% 













						€ 12,79624















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P62.001.005

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A













						2,00000cad













						€ 4,13802 +34,16% 













						€ 8,27604















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						4,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 4,58016















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						2,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 1,64774















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						2,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 4,40268















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						3,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,33900















		

				PR







		

		

				€ 92,94427









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,58300ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 12,83766















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,58300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 12,30713















		

				RU







		

		

				€ 25,14479









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,08906 +3,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28341 = 1,5% * B)







		

		

				€ 18,89425









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,69833









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 150,68164 +3,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,69%







		

		

				€ 25,14479









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.023







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_023 - Punto luce in vista in tubazione  P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU TUBAZIONE PVC







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						37,80000m













						€ 0,19389 +6,86% 













						€ 7,32904















		

						TOS22/1_PR.P60.012.002

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,00000m













						€ 0,89946 +45,95% 













						€ 5,39676















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						0,20000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 1,10409















		

						TOS22/1_PR.P62.001.005

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A













						2,00000cad













						€ 4,13802 +34,16% 













						€ 8,27604















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.009.002

		-

		Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli













						2,00000cad













						€ 2,16204 +29,59% 













						€ 4,32408















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						3,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,33900















		

				PR







		

		

				€ 29,05909









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,58300ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 12,83766















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,58300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 12,30713















		

				RU







		

		

				€ 25,14479









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,20388 +12,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13009 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,67262









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,28765









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 69,16415 +12,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,36%







		

		

				€ 25,14479









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.024







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_024 - Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con conduttori tipo N07G9-K di idonea sezione (min. 1,5 mmq.), delle placche dei morsetti; della cassetta di derivazione; la sostituzione della linea dorsale al quadro di piano o di zona. SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,19389 +6,86% 













						€ 3,66452















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 3,33030 +35,45% 













						€ 3,33030















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 13,32675









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,33300















		

				RU







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,26575 +9,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06304 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,20252









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,04683









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 33,51510 +9,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,61%







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.030







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_030 - Rilevatore di movimento a infrarossi orientabile, IP54, raggio di azione indicativo 12mt., completo di regolazione di durata intervento e regolazione soglia crepuscolare. alimentazione 230Vac 50-60Hz. Carico max. 600W. Sono compresi i morsetti di derivazione in policarbonato, la quota parte della scatola di derivazione e il conduttore di alimentazione FG7OM1. Sono escluse le opere murarie.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq













						6,00000m













						€ 0,74013 +6,86% 













						€ 4,44078















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P62.025.040

		-

		Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - rivelatore di movimento a raggi infrarossi orientabile con soglia crepuscolare













						1,00000cad













						€ 73,80480 +24% 













						€ 73,80480















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 78,76339









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,26660















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,96630















		

				RU







		

		

				€ 14,23290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,99629 +18,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22319 = 1,5% * B)







		

		

				€ 14,87941









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,78757









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 118,66327 +18,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,99%







		

		

				€ 14,23290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.031







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_031 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE IN ACCIAIO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq













						6,24000m













						€ 0,74013 +6,86% 













						€ 4,61841















		

						TOS22/1_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						3,00000m













						€ 3,88310 +16% 













						€ 11,64930















		

						TOS22/1_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 19,96536 +8,83% 













						€ 3,99307















		

						TOS22/1_PR.P62.025.001

		-

		Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 8,82880 +64,56% 













						€ 8,82880















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 29,31558









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 43,72100 +15,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10493 = 1,5% * B)







		

		

				€ 6,99536









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,07164









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 55,78800 +15,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,82%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.032







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_032 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE CON BIPOLARE







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq













						6,24000m













						€ 0,74013 +6,86% 













						€ 4,61841















		

						TOS22/1_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						3,00000m













						€ 3,88310 +16% 













						€ 11,64930















		

						TOS22/1_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 19,96536 +8,83% 













						€ 3,99307















		

						TOS22/1_PR.P62.025.004

		-

		Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Interruttore 2P 16A













						1,00000cad













						€ 9,59940 +53,43% 













						€ 9,59940















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 30,08618









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 44,49160 +14,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10678 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,11866









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,16103









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 56,77129 +14,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,37%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.033







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_033 - Punto luce IP55 in vista in tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE DEVIATO IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq













						12,50000m













						€ 0,74013 +6,86% 













						€ 9,25163















		

						TOS22/1_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						6,00000m













						€ 3,88310 +16% 













						€ 23,29860















		

						TOS22/1_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 19,96536 +8,83% 













						€ 3,99307















		

						TOS22/1_PR.P62.025.002

		-

		Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Deviatore 1P 16A













						2,00000cad













						€ 11,24066 +52,17% 













						€ 22,48132















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						3,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,33900















		

				PR







		

		

				€ 59,36362









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,58300ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 12,83766















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,58300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 12,30713















		

				RU







		

		

				€ 25,14479









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,50841 +16,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20282 = 1,5% * B)







		

		

				€ 13,52135









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,80298









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 107,83274 +16,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,32%







		

		

				€ 25,14479









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.034







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_034 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE INTERMEDIO SU TUBAZIONE IN ACCIAIO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq













						37,80000m













						€ 0,74013 +6,86% 













						€ 27,97691















		

						TOS22/1_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						9,00000m













						€ 3,88310 +16% 













						€ 34,94790















		

						TOS22/1_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 19,96536 +8,83% 













						€ 3,99307















		

						TOS22/1_PR.P62.025.002

		-

		Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Deviatore 1P 16A













						2,00000cad













						€ 11,24066 +52,17% 













						€ 22,48132















		

						TOS22/1_PR.P62.025.003

		-

		Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Invertitore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 9,75950 +49,92% 













						€ 9,75950















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						3,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,33900















		

				PR







		

		

				€ 99,49770









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,83200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 18,32064















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,83200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 17,56352















		

				RU







		

		

				€ 35,88416









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,38186 +15,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32492 = 1,5% * B)







		

		

				€ 21,66110









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,70430









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 172,74726 +15,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,77%







		

		

				€ 35,88416









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.035







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_035 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO CON COMANDO DA QUADRO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq













						6,24000m













						€ 0,74013 +6,86% 













						€ 4,61841















		

						TOS22/1_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 3,88310 +16% 













						€ 24,23054















		

						TOS22/1_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 19,96536 +8,83% 













						€ 3,99307















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						3,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,33900















		

				PR







		

		

				€ 33,18102









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 47,58644 +9,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11421 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,61383









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,52003









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 60,72030 +9,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,72%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.036







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_036 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO AGGIUNTO 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq













						6,24000m













						€ 0,74013 +6,86% 













						€ 4,61841















		

						TOS22/1_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						3,00000m













						€ 3,88310 +16% 













						€ 11,64930















		

						TOS22/1_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 19,96536 +8,83% 













						€ 3,99307















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 20,48678









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,40400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,11278 +8,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06987 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,65804









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,37708









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 37,14790 +8,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,22%







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.037







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_037 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE E RELE' DA QUADRO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq













						6,24000m













						€ 0,74013 +6,86% 













						€ 4,61841















		

						TOS22/1_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 3,88310 +16% 













						€ 24,23054















		

						TOS22/1_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 19,96536 +8,83% 













						€ 3,99307















		

						TOS22/1_PR.P61.094.001

		-

		Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1 - 1NA 16A - ad impulso













						1,00000cad













						€ 16,49464 +16,28% 













						€ 16,49464















		

						TOS22/1_PR.P61.099.084

		-

		Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - relè passo-passo 1NC+1NA 230V 16A













						1,00000cad













						€ 41,74826 +21,63% 













						€ 41,74826















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 91,31092









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,71634 +15,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25372 = 1,5% * B)







		

		

				€ 16,91461









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,26310









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 134,89405 +15,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,68%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.038







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_038 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE LUMINOSO E RELE' DA QUADRO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq













						6,24000m













						€ 0,74013 +6,86% 













						€ 4,61841















		

						TOS22/1_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 3,88310 +16% 













						€ 24,23054















		

						TOS22/1_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 19,96536 +8,83% 













						€ 3,99307















		

						TOS22/1_PR.P61.094.001

		-

		Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1 - 1NA 16A - ad impulso













						1,00000cad













						€ 16,49464 +16,28% 













						€ 16,49464















		

						TOS22/1_PR.P61.095.001

		-

		Segnalatori luminosi modulari per installazioni su guida DIN - singolo













						1,00000cad













						€ 19,02091 +31,15% 













						€ 19,02091















		

						TOS22/1_PR.P61.099.088

		-

		Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - relè passo-passo 2NA+2NC 230V 16A













						1,00000cad













						€ 101,07483 +18,83% 













						€ 101,07483















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 169,65840









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 184,06382 +17,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44175 = 1,5% * B)







		

		

				€ 29,45021









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,35140









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 234,86543 +17,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,13%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_001 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA  2P+T 10A-250V 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 5,79115















		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P62.005.001

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11













						1,00000cad













						€ 5,52596 +36,21% 













						€ 5,52596















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 20,36931









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,22000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,84440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 9,48860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,85791 +15,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07166 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,77727









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,46352









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 38,09870 +15,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,91%







		

		

				€ 9,48860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_002 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA  2P+T 10/16A-250V tipo Unel bivalente







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 5,79115















		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P62.005.004

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano













						1,00000cad













						€ 7,95126 +23,53% 













						€ 7,95126















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 1,14504















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 21,64957









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 36,83133 +11,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08840 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,89301









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,27243









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 46,99677 +11,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,3%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_003 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), mmq 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA   2P+T 10/16A-250V bivalente 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 5,79115















		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P62.005.002

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia













						1,00000cad













						€ 6,70734 +39,03% 













						€ 6,70734















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 21,55069









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,23800ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,24076















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,23800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,02418















		

				RU







		

		

				€ 10,26494









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,81563 +16,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07636 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,09050









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,69061









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 40,59674 +16,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,29%







		

		

				€ 10,26494









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_004 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (presa esclusa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A  (PRESA ESCLUSA)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 5,79115















		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 9,02923









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,21099 +6,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05811 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,87376









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,80848









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 30,89323 +6,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,14%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_005 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 6; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq













						18,90000m













						€ 0,66995 +6,86% 













						€ 12,66206















		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						6,24000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 5,58274















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P63.010.004

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq













						2,00000cad













						€ 0,13230 0% 













						€ 0,26460















		

				PR







		

		

				€ 18,80121









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,98297 +10,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08156 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,43728









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,94203









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 43,36228 +10,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,01%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_006 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (presa esclusa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)  







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						31,50000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 9,65192















		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						5,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,56500















		

				PR







		

		

				€ 13,22900









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,41076 +6,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06819 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,54572









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,29565









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 36,25213 +6,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,88%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_007 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 6 (per prese fino a 32A); la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (escluso la presa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T)  32A (PRESA ESCLUSA)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq













						31,50000m













						€ 0,66995 +6,86% 













						€ 21,10343















		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						6,24000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 5,58274















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P63.010.004

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq













						5,00000cad













						€ 0,13230 0% 













						€ 0,66150















		

				PR







		

		

				€ 27,63948









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 42,82124 +9,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10277 = 1,5% * B)







		

		

				€ 6,85140









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,96726









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 54,63990 +9,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,79%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_008 - Punto presa aggiunto tipo UNEL esclusa la linea dorsale. Sono compresi:  i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO PRESA SU CANALI ESISTENTI







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 5,79115















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P62.005.004

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano













						1,00000cad













						€ 7,95126 +23,53% 













						€ 7,95126















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 1,14504















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 18,92930









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,33472 +9,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08000 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,33356









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,86683









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 42,53511 +9,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,87%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_009 - Punti  presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC  2P+T 10A-250V  







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 5,79115















		

						TOS22/1_PR.P60.029.001

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti













						3,00000m













						€ 8,88026 -0,19% 













						€ 26,64078















		

						TOS22/1_PR.P60.029.004

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa













						1,00000cad













						€ 6,39812 -4,99% 













						€ 6,39812















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P62.005.001

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11













						1,00000cad













						€ 5,52596 +36,21% 













						€ 5,52596















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 50,18911









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,22000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,84440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 9,48860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,67771 +4,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14323 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,54843









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,92261









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 76,14875 +4,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,46%







		

		

				€ 9,48860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_010 - Punti  presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC  2P+T 10/16A-250V tipo Unel 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 5,79115















		

						TOS22/1_PR.P60.029.001

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti













						3,00000m













						€ 8,88026 -0,19% 













						€ 26,64078















		

						TOS22/1_PR.P60.029.004

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa













						1,00000cad













						€ 6,39812 -4,99% 













						€ 6,39812















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P62.005.004

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano













						1,00000cad













						€ 7,95126 +23,53% 













						€ 7,95126















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 1,14504















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 51,46937









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 66,65113 +3,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15996 = 1,5% * B)







		

		

				€ 10,66418









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,73153









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 85,04684 +3,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,85%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_012 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA 2P+T 10A-250V AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC  







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						0,50000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 0,15321















		

						TOS22/1_PR.P62.005.001

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11













						1,00000cad













						€ 5,52596 +36,21% 













						€ 5,52596















		

				PR







		

		

				€ 5,67917









		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 4,64420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,32337 +17,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02478 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,65174









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,19751









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 13,17262 +17,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,26%







		

		

				€ 4,64420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_013 - Punti  presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10/16A UNEL AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						0,50000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 0,15321















		

						TOS22/1_PR.P62.005.004

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano













						1,00000cad













						€ 7,95126 +23,53% 













						€ 7,95126















		

				PR







		

		

				€ 8,10447









		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 4,64420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,74867 +14,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03060 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,03979









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,47885









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 16,26731 +14,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,55%







		

		

				€ 4,64420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_014 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA 2P+T 10/16A BIVALENTE AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						0,50000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 0,15321















		

						TOS22/1_PR.P62.005.002

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia













						1,00000cad













						€ 6,70734 +39,03% 













						€ 6,70734















		

				PR







		

		

				€ 6,86055









		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 4,64420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,50475 +20,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02761 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,84076









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,33455









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,68006 +20,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,64%







		

		

				€ 4,64420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_015 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5  e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 5,79115















		

						TOS22/1_PR.P60.012.002

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						4,00000m













						€ 0,89946 +45,95% 













						€ 3,59784















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,00000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 5,52046















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 15,13545









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,31721 +2,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07276 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,85075









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,51680









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 38,68476 +2,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,24%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.016







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_016 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 6  e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq













						18,90000m













						€ 0,66995 +6,86% 













						€ 12,66206















		

						TOS22/1_PR.P60.012.003

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						4,00000m













						€ 1,37574 +46,24% 













						€ 5,50296















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,00000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 5,52046















		

						TOS22/1_PR.P63.010.004

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq













						2,00000cad













						€ 0,13230 0% 













						€ 0,26460















		

				PR







		

		

				€ 23,95008









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 39,13184 +4,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09392 = 1,5% * B)







		

		

				€ 6,26109









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,53929









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 49,93222 +4,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,4%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.017







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_017 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5  e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						31,50000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 9,65192















		

						TOS22/1_PR.P60.012.002

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						4,00000m













						€ 0,89946 +45,95% 













						€ 3,59784















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,00000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 5,52046















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						5,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,56500















		

				PR







		

		

				€ 19,33522









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,51698 +2,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08284 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,52272









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,00397









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 44,04367 +2,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,47%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.018







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_018 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 6  e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.  







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq













						31,50000m













						€ 0,66995 +6,86% 













						€ 21,10343















		

						TOS22/1_PR.P60.012.002

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						4,00000m













						€ 0,89946 +45,95% 













						€ 3,59784















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,00000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 5,52046















		

						TOS22/1_PR.P63.010.004

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq













						5,00000cad













						€ 0,13230 0% 













						€ 0,66150















		

				PR







		

		

				€ 30,88323









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 46,06499 +3,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11056 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,37040









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,34354









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 58,77893 +3,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,83%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.019







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_019 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 e la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 5,79115















		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 9,02923









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,21099 +6,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05811 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,87376









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,80848









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 30,89323 +6,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,14%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.020







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_020 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 e la tubazione in PVC autoestinguente, in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA IN VISTA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 5,79115















		

						TOS22/1_PR.P60.029.001

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti













						3,00000m













						€ 8,88026 -0,19% 













						€ 26,64078















		

						TOS22/1_PR.P60.029.010

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola per derivazione dimensioni assimilabili a 151 x 151 x 60 mm.













						1,00000cad













						€ 47,69688 +16% 













						€ 47,69688















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						0,20000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 1,10409















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 81,45890









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,64066 +7,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23194 = 1,5% * B)







		

		

				€ 15,46251









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,21032









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 123,31349 +7,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,31%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.021







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_021 - Punto presa da incasso o a vista  per centralino modulare su canalizzazioni esistenti. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato ed i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI SU CANALIZZAZIONI ESISTENTI (CENTRALINO ESCLUSO)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 5,79115















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						0,20000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 1,10409















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 7,12124









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,30300 +1,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05353 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,56848









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,58715









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 28,45863 +1,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,35%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.022







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_022 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici gruppo 2 IP65 così composto:N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.4 Interruttori magnetotermici 2x10 A - Potere Interruzione 4,5 KA - curva C, N.4 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG7OM1 di sezione minima 4mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella N07G9-K, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						2,00000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 0,61282















		

						TOS22/1_PR.P60.002.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq













						15,00000m













						€ 0,66995 +6,86% 













						€ 10,04925















		

						TOS22/1_PR.P60.005.015

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 4 mmq













						15,00000m













						€ 1,17997 +6,86% 













						€ 17,69955















		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						6,24000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 5,58274















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P61.001.026

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP65 da parete













						1,00000cad













						€ 70,29606 +21,27% 













						€ 70,29606















		

						TOS22/1_PR.P61.050.005

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A













						4,00000cad













						€ 20,37221 +28,87% 













						€ 81,48884















		

						TOS22/1_PR.P61.091.011

		-

		Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 - 2P x 32A













						1,00000cad













						€ 17,44469 +8,59% 













						€ 17,44469















		

						TOS22/1_PR.P61.097.020

		-

		Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco













						4,00000cad













						€ 13,21104 +26,72% 













						€ 52,84416















		

						TOS22/1_PR.P63.010.003

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 4 mmq













						2,00000cad













						€ 0,10030 0% 













						€ 0,20060















		

				PR







		

		

				€ 256,51052









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 22,02000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 21,11000















		

				RU







		

		

				€ 43,13000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 299,64052 +18,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71914 = 1,5% * B)







		

		

				€ 47,94248









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 34,75830









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 382,34130 +18,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,28%







		

		

				€ 43,13000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.023







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_023 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici gruppo 2 IP 65 così composto:N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.6 Interruttori magnetotermici 2x10 A - PI 4,5 KA - curva C, N. 6 prese Unel 10/16A.E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG7OM1 sezione minima 4mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella N07G9-k, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						3,00000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 0,91923















		

						TOS22/1_PR.P60.002.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq













						15,00000m













						€ 0,66995 +6,86% 













						€ 10,04925















		

						TOS22/1_PR.P60.005.015

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 4 mmq













						15,00000m













						€ 1,17997 +6,86% 













						€ 17,69955















		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						6,24000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 5,58274















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P61.001.026

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP65 da parete













						1,00000cad













						€ 70,29606 +21,27% 













						€ 70,29606















		

						TOS22/1_PR.P61.050.005

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A













						6,00000cad













						€ 20,37221 +28,87% 













						€ 122,23326















		

						TOS22/1_PR.P61.091.011

		-

		Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 - 2P x 32A













						1,00000cad













						€ 17,44469 +8,59% 













						€ 17,44469















		

						TOS22/1_PR.P61.097.020

		-

		Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco













						6,00000cad













						€ 13,21104 +26,72% 













						€ 79,26624















		

						TOS22/1_PR.P63.010.003

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 4 mmq













						2,00000cad













						€ 0,10030 0% 













						€ 0,20060















		

				PR







		

		

				€ 323,98343









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 28,62600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 27,44300















		

				RU







		

		

				€ 56,06900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 380,05243 +19,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91213 = 1,5% * B)







		

		

				€ 60,80839









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 44,08608









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 484,94690 +19,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,56%







		

		

				€ 56,06900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.024







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_024 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore bipolare serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE BIPOLARE







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.001.002

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 2P 16A













						1,00000cad













						€ 8,50188 +14,83% 













						€ 8,50188















		

				PR







		

		

				€ 8,50188









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,81488 +9,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03076 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,05038









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,48653









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 16,35179 +9,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,38%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.025







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_025 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore magnetotermico serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 10A







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.003.002

		-

		Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard - Interruttore automatico magnetotermico 1P+N curva C 10A 3kA













						1,00000cad













						€ 54,73676 +35,01% 













						€ 54,73676















		

				PR







		

		

				€ 54,73676









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,04976 +31,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14172 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,44796









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,84977









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 75,34749 +31,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,72%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.026







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_026 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore differenziale serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. DIFFERENZIALE 10 mA.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.003.005

		-

		Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard - Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N curva C 10A 3kA Idn=10mA













						1,00000cad













						€ 153,25212 +44,28% 













						€ 153,25212















		

				PR







		

		

				€ 153,25212









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 157,56512 +42,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37816 = 1,5% * B)







		

		

				€ 25,21042









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,27755









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 201,05309 +42,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,15%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.027







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_027 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da fusibile per serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PORTAFUSIBILE+FUSIBILE 10A







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.003.010

		-

		Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard - portafusibile per fusibili fino a 10A 250Vac 5x20 e 6,3x32













						1,00000cad













						€ 7,03326 +18,53% 













						€ 7,03326















		

				PR







		

		

				€ 7,03326









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,34626 +11,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02723 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,81540









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,31617









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,47783 +11,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,79%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.028







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_028 - F.P.O centralino 12 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto:Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						3,00000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 0,91923















		

						TOS22/1_PR.P61.001.004

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da incasso













						1,00000cad













						€ 25,77549 +0,52% 













						€ 25,77549















		

						TOS22/1_PR.P61.050.005

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A













						1,00000cad













						€ 20,37221 +28,87% 













						€ 20,37221















		

						TOS22/1_PR.P61.097.020

		-

		Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco













						4,00000cad













						€ 13,21104 +26,72% 













						€ 52,84416















		

				PR







		

		

				€ 99,91109









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,50000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 11,01000















		

				RU







		

		

				€ 11,01000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,92109 +16,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26621 = 1,5% * B)







		

		

				€ 17,74737









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,86685









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 141,53531 +16,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,78%







		

		

				€ 11,01000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.029







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_029 - F.P.O di centralino 24 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto:Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C.Sono  compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						4,00000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 1,22564















		

						TOS22/1_PR.P61.001.005

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP4X da incasso













						1,00000cad













						€ 48,83448 +8,24% 













						€ 48,83448















		

						TOS22/1_PR.P61.050.005

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A













						1,00000cad













						€ 20,37221 +28,87% 













						€ 20,37221















		

						TOS22/1_PR.P61.097.020

		-

		Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco













						8,00000cad













						€ 13,21104 +26,72% 













						€ 105,68832















		

				PR







		

		

				€ 176,12065









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,70000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 15,41400















		

				RU







		

		

				€ 15,41400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 191,53465 +19,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45968 = 1,5% * B)







		

		

				€ 30,64554









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,21802









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 244,39821 +19,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,31%







		

		

				€ 15,41400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.030







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_030 - F.P.O di centralino 12 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto:Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C.Sono  compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						3,00000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 0,91923















		

						TOS22/1_PR.P61.001.012

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete













						1,00000cad













						€ 24,87365 +16,47% 













						€ 24,87365















		

						TOS22/1_PR.P61.050.005

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A













						1,00000cad













						€ 20,37221 +28,87% 













						€ 20,37221















		

						TOS22/1_PR.P61.097.020

		-

		Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco













						4,00000cad













						€ 13,21104 +26,72% 













						€ 52,84416















		

				PR







		

		

				€ 99,00925









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,70000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 15,41400















		

				RU







		

		

				€ 15,41400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,42325 +20,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27462 = 1,5% * B)







		

		

				€ 18,30772









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,27310









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 146,00407 +20,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,56%







		

		

				€ 15,41400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.031







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_031 - F.P.O di centralino 24 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto:Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C.Sono  compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1, E'inoltre  compreso nel prezzo ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.  







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						3,00000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 0,91923















		

						TOS22/1_PR.P61.001.013

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP4X da parete













						1,00000cad













						€ 42,13144 +30,36% 













						€ 42,13144















		

						TOS22/1_PR.P61.050.005

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A













						1,00000cad













						€ 20,37221 +28,87% 













						€ 20,37221















		

						TOS22/1_PR.P61.097.020

		-

		Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco













						8,00000cad













						€ 13,21104 +26,72% 













						€ 105,68832















		

				PR







		

		

				€ 169,11120









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 22,02000















		

				RU







		

		

				€ 22,02000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 191,13120 +24,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45871 = 1,5% * B)







		

		

				€ 30,58099









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,17122









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 243,88341 +24,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,03%







		

		

				€ 22,02000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.032







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_032 - Presa CEE 2P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.022.011

		-

		Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 2P+T 16A 230V IP65













						1,00000cad













						€ 70,10160 +48,55% 













						€ 70,10160















		

				PR







		

		

				€ 70,10160









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

				RU







		

		

				€ 5,50500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,60660 +43,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18146 = 1,5% * B)







		

		

				€ 12,09706









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,77037









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 96,47403 +43,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,71%







		

		

				€ 5,50500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.033







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_033 - Presa CEE 2P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.022.011

		-

		Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 2P+T 16A 230V IP65













						1,00000cad













						€ 70,10160 +48,55% 













						€ 70,10160















		

				PR







		

		

				€ 70,10160









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

				RU







		

		

				€ 5,50500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,60660 +43,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18146 = 1,5% * B)







		

		

				€ 12,09706









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,77037









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 96,47403 +43,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,71%







		

		

				€ 5,50500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.034







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_034 - Presa CEE 3P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.022.012

		-

		Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+T 16A 400V IP65













						1,00000cad













						€ 82,82730 +60,49% 













						€ 82,82730















		

				PR







		

		

				€ 82,82730









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

				RU







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,43330 +53,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21464 = 1,5% * B)







		

		

				€ 14,30933









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,37426









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 114,11689 +53,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,79%







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.035







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_035 - Presa CEE 3P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.022.032

		-

		Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+T 32A 400V IP65













						1,00000cad













						€ 112,13975 +25,02% 













						€ 112,13975















		

				PR







		

		

				€ 112,13975









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

				RU







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,74575 +23,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28499 = 1,5% * B)







		

		

				€ 18,99932









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,77451









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 151,51958 +23,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,36%







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.036







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_036 - Presa CEE 3P+N+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.022.013

		-

		Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP65













						1,00000cad













						€ 87,28720 +57,62% 













						€ 87,28720















		

				PR







		

		

				€ 87,28720









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

				RU







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,89320 +51,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22534 = 1,5% * B)







		

		

				€ 15,02291









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,89161









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 119,80772 +51,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,51%







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.037







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_037 - Presa CEE 3P+N+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.022.033

		-

		Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP65













						1,00000cad













						€ 117,25760 +26,15% 













						€ 117,25760















		

				PR







		

		

				€ 117,25760









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

				RU







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,86360 +24,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29727 = 1,5% * B)







		

		

				€ 19,81818









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,36818









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 158,04996 +24,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,18%







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.038







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_038 - Presa CEE 3P+N+T 63A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.022.042

		-

		Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+N+T 63A 400V IP65













						1,00000cad













						€ 205,12320 +27% 













						€ 205,12320















		

				PR







		

		

				€ 205,12320









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

				RU







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 211,72920 +26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50815 = 1,5% * B)







		

		

				€ 33,87667









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,56059









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 270,16646 +26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,45%







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.080







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_080 - Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso inoltre ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.012.004

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina. Altezza indicativa 2700-3700mm.













						1,00000cad













						€ 571,77618 +16% 













						€ 571,77618















		

						TOS22/1_PR.P62.012.007

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella colonna













						1,00000cad













						€ 41,12896 +16% 













						€ 41,12896















		

				PR







		

		

				€ 612,90514









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						2,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 44,04000















		

				RU







		

		

				€ 44,04000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 656,94514 +14,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,57667 = 1,5% * B)







		

		

				€ 105,11122









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 76,20564









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 838,26200 +14,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,25%







		

		

				€ 44,04000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.081







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_081 - Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, estensione telescopica in alluminio, scatole da incasso, supporti placca e placche; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale in resina. Altezza indicativa 750mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.012.001

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale  in resina. Altezza indicativa 750mm.













						1,00000cad













						€ 190,75968 +16% 













						€ 190,75968















		

						TOS22/1_PR.P62.012.006

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna













						1,00000cad













						€ 11,59536 +16% 













						€ 11,59536















		

				PR







		

		

				€ 202,35504









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,80000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 17,61600















		

				RU







		

		

				€ 17,61600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 219,97104 +14,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52793 = 1,5% * B)







		

		

				€ 35,19537









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,51664









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 280,68305 +14,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,28%







		

		

				€ 17,61600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.082







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_082 - Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.012.005

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; Altezza fino a 3700mm.













						1,00000cad













						€ 887,03924 +16% 













						€ 887,03924















		

						TOS22/1_PR.P62.012.007

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella colonna













						1,00000cad













						€ 41,12896 +16% 













						€ 41,12896















		

				PR







		

		

				€ 928,16820









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						2,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 44,04000















		

				RU







		

		

				€ 44,04000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 972,20820 +15,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,33330 = 1,5% * B)







		

		

				€ 155,55331









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 112,77615









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.240,53766 +15,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,55%







		

		

				€ 44,04000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.083







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_083 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 800mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.012.003

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Minicolonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, cuffie di finitura e testata terminale. Altezza fino a 800mm.













						1,00000cad













						€ 277,76780 +16% 













						€ 277,76780















		

						TOS22/1_PR.P62.012.006

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna













						1,00000cad













						€ 11,59536 +16% 













						€ 11,59536















		

				PR







		

		

				€ 289,36316









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,80000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 17,61600















		

				RU







		

		

				€ 17,61600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 306,97916 +15,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73675 = 1,5% * B)







		

		

				€ 49,11667









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 35,60958









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 391,70541 +15,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,5%







		

		

				€ 17,61600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.084







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_084 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 350mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.012.002

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Minicolonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, cuffie di finitura e testata terminale. Altezza fino a 350mm.













						1,00000cad













						€ 173,86196 +16% 













						€ 173,86196















		

						TOS22/1_PR.P62.012.006

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna













						1,00000cad













						€ 11,59536 +16% 













						€ 11,59536















		

				PR







		

		

				€ 185,45732









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,60000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 13,21200















		

				RU







		

		

				€ 13,21200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 198,66932 +14,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47681 = 1,5% * B)







		

		

				€ 31,78709









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,04564









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 253,50205 +14,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,21%







		

		

				€ 13,21200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.034.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.TOS22/1_001 - Larghezza = 50 mm 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.001

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 50 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.













						1,06000m













						€ 9,22615 +3,23% 













						€ 9,77972















		

				PR







		

		

				€ 9,77972









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,22000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,84440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 9,48860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,26832 +2,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04624 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,08293









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,23513









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 24,58638 +2,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,59%







		

		

				€ 9,48860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.034.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.TOS22/1_002 - Larghezza = 100 mm 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.002

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.













						1,06000m













						€ 11,26003 +9,71% 













						€ 11,93563















		

				PR







		

		

				€ 11,93563









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

				RU







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,71813 +5,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05452 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,63490









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,63530









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 28,98833 +5,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,2%







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.034.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.TOS22/1_003 - Larghezza = 150 mm. 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.003

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.













						1,06000m













						€ 14,07035 +6,37% 













						€ 14,91457















		

				PR







		

		

				€ 14,91457









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,29200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,42984















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,29200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,16412















		

				RU







		

		

				€ 12,59396









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,50853 +4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06602 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,40136









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,19099









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 35,10088 +4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,88%







		

		

				€ 12,59396









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.034.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.TOS22/1_004 - Larghezza = 200 mm 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.004

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 200 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.













						1,06000m













						€ 15,87490 +6,65% 













						€ 16,82739















		

				PR







		

		

				€ 16,82739









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,32400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,13448















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,32400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,83964















		

				RU







		

		

				€ 13,97412









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,80151 +4,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07392 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,92824









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,57298









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 39,30273 +4,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,56%







		

		

				€ 13,97412









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.034.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.TOS22/1_005 - Larghezza = 300 mm 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.005

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 300 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm. 













						1,06000m













						€ 21,58556 +8,24% 













						€ 22,88069















		

				PR







		

		

				€ 22,88069









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35600ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,83912















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,51516















		

				RU







		

		

				€ 15,35428









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 38,23497 +5,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09176 = 1,5% * B)







		

		

				€ 6,11760









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,43526









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 48,78783 +5,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,47%







		

		

				€ 15,35428









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.034.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.TOS22/1_006 - Larghezza = 400 mm 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.006

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 400 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.













						1,06000m













						€ 29,89837 +10,02% 













						€ 31,69227















		

				PR







		

		

				€ 31,69227









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,38800ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 8,54376















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,38800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,19068















		

				RU







		

		

				€ 16,73444









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 48,42671 +6,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11622 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,74827









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,61750









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 61,79248 +6,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,08%







		

		

				€ 16,73444









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.034.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.TOS22/1_007 - Larghezza = 500 mm 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.007

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 500 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.













						1,06000m













						€ 36,33241 +11,95% 













						€ 38,51235















		

				PR







		

		

				€ 38,51235









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,42000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 9,24840















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,42000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,86620















		

				RU







		

		

				€ 18,11460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 56,62695 +8,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13590 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,06031









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,56873









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 72,25599 +8,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,07%







		

		

				€ 18,11460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.035.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.TOS22/1_001 - Larghezza = 100 mm 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.009

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm.













						1,06000m













						€ 9,17178 +4,21% 













						€ 9,72209















		

				PR







		

		

				€ 9,72209









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

				RU







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,50459 +2,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04921 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,28073









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,37853









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 26,16385 +2,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,21%







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.035.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.TOS22/1_002 -  Larghezza = 150 mm 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.010

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm. 













						1,06000m













						€ 11,74518 +4,21% 













						€ 12,44989















		

				PR







		

		

				€ 12,44989









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,29200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,42984















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,29200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,16412















		

				RU







		

		

				€ 12,59396









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,04385 +2,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06011 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,00702









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,90509









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 31,95596 +2,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,41%







		

		

				€ 12,59396









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.035.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.TOS22/1_003 - Larghezza = 200 mm 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.011

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 200 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm.













						1,06000m













						€ 13,54737 +2,12% 













						€ 14,36021















		

				PR







		

		

				€ 14,36021









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,32400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,13448















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,32400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,83964















		

				RU







		

		

				€ 13,97412









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,33433 +1,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06800 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,53349









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,28678









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 36,15460 +1,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,65%







		

		

				€ 13,97412









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.035.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.TOS22/1_004 - Larghezza = 300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.012

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 300 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm.













						1,06000m













						€ 17,99341 -0,17% 













						€ 19,07301















		

				PR







		

		

				€ 19,07301









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35600ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,83912















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,51516















		

				RU







		

		

				€ 15,35428









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,42729 +0,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08263 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,50837









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,99357









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 43,92923 +0,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,95%







		

		

				€ 15,35428









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.036.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.TOS22/1_001 -  Larghezza = 100 mm 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.013

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.













						1,06000m













						€ 21,74536 +16% 













						€ 23,05008















		

				PR







		

		

				€ 23,05008









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

				RU







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,83258 +10,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08120 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,41321









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,92458









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 43,17037 +10,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,98%







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.036.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.TOS22/1_002 - Larghezza = 150 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.014

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm. 













						1,06000m













						€ 18,73197 -5,85% 













						€ 19,85589















		

				PR







		

		

				€ 19,85589









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,29200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,42984















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,29200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,16412















		

				RU







		

		

				€ 12,59396









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 32,44985 -3,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07788 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,19198









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,76418









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 41,40601 -3,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,42%







		

		

				€ 12,59396









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.036.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.TOS22/1_003 - Larghezza = 200 mm 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.015

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 200 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm. 













						1,06000m













						€ 21,59943 -5,57% 













						€ 22,89540















		

				PR







		

		

				€ 22,89540









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,32400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,13448















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,32400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,83964















		

				RU







		

		

				€ 13,97412









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 36,86952 -3,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08849 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,89912









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,27686









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 47,04550 -3,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,7%







		

		

				€ 13,97412









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.036.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.TOS22/1_004 -  Larghezza = 300 mm 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.016

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 300 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.













						1,06000m













						€ 29,60556 -4,07% 













						€ 31,38189















		

				PR







		

		

				€ 31,38189









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35600ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,83912















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,51516















		

				RU







		

		

				€ 15,35428









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 46,73617 -2,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11217 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,47779









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,42140









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 59,63536 -2,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,75%







		

		

				€ 15,35428









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.036.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.TOS22/1_005 - Larghezza = 400 mm 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.017

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 400 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.













						1,06000m













						€ 35,60982 +0,6% 













						€ 37,74641















		

				PR







		

		

				€ 37,74641









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,38800ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 8,54376















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,38800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,19068















		

				RU







		

		

				€ 16,73444









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,48085 +0,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13075 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,71694









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,31978









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 69,51757 +0,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,07%







		

		

				€ 16,73444









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.036.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.TOS22/1_006 - Larghezza = 500 mm 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.018

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 500 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.













						1,06000m













						€ 42,97902 -5,62% 













						€ 45,55776















		

				PR







		

		

				€ 45,55776









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,42000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 9,24840















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,42000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,86620















		

				RU







		

		

				€ 18,11460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 63,67236 -3,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15281 = 1,5% * B)







		

		

				€ 10,18758









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,38599









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 81,24593 -3,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,3%







		

		

				€ 18,11460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.036.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.TOS22/1_007 - Larghezza = 600 mm 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.019

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 600 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.













						1,06000m













						€ 56,67582 -13,89% 













						€ 60,07637















		

				PR







		

		

				€ 60,07637









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,45200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 9,95304















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,45200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 9,54172















		

				RU







		

		

				€ 19,49476









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 79,57113 -10,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19097 = 1,5% * B)







		

		

				€ 12,73138









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,23025









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 101,53276 -10,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,2%







		

		

				€ 19,49476









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.037.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.TOS22/1_001 - Larghezza 50mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.020

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 50 mm













						1,06000m













						€ 6,05379 +25,18% 













						€ 6,41702















		

				PR







		

		

				€ 6,41702









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,03000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,66060















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,63330















		

				RU







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,71092 +20,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01851 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,23375









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,89447









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 9,83914 +20,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,15%







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.037.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.TOS22/1_002 - Larghezza 100mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.021

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 100 mm













						1,06000m













						€ 7,51203 +13,41% 













						€ 7,96275















		

				PR







		

		

				€ 7,96275









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,03000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,66060















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,63330















		

				RU







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,25665 +11,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02222 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,48106









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,07377









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 11,81148 +11,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,95%







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.037.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.TOS22/1_003 - Larghezza 150mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.022

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 150 mm













						1,06000m













						€ 9,86064 +8,98% 













						€ 10,45228















		

				PR







		

		

				€ 10,45228









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,03000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,66060















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,63330















		

				RU







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,74618 +8,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02819 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,87939









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,36256









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,98813 +8,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,63%







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.037.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.TOS22/1_004 - Larghezza 200mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.023

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 200 mm













						1,06000m













						€ 12,32212 +10,47% 













						€ 13,06145















		

				PR







		

		

				€ 13,06145









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,03000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,66060















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,63330















		

				RU







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,35535 +9,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03445 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,29686









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,66522









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,31743 +9,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,06%







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.037.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.TOS22/1_005 - Larghezza 300mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.024

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 300 mm













						1,06000m













						€ 16,09251 +12,38% 













						€ 17,05806















		

				PR







		

		

				€ 17,05806









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,03000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,66060















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,63330















		

				RU







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,35196 +11,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04404 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,93631









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,12883









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 23,41710 +11,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,53%







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.037.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.TOS22/1_006 - Larghezza 400mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.025

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 400 mm













						1,06000m













						€ 20,10362 +31,84% 













						€ 21,30984















		

				PR







		

		

				€ 21,30984









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,03000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,66060















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,63330















		

				RU







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,60374 +29,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05425 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,61660









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,62203









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 28,84237 +29,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,49%







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.037.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.TOS22/1_007 - Larghezza 500mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.026

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 500 mm













						1,06000m













						€ 23,79097 +42,92% 













						€ 25,21843















		

				PR







		

		

				€ 25,21843









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,03000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,66060















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,63330















		

				RU







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,51233 +40,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06363 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,24197









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,07543









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 33,82973 +40,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,82%







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.037.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.TOS22/1_008 - Larghezza 600mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.027

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 600 mm













						1,06000m













						€ 27,59965 +39,44% 













						€ 29,25563















		

				PR







		

		

				€ 29,25563









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,03000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,66060















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,63330















		

				RU







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,54953 +37,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07332 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,88792









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,54375









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 38,98120 +37,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,32%







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.038.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_038 - Separatore per passerella in fili d'acciaio zincato elettroliticamenteTOS22/1_001 - H=50 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.026.002

		-

		Separatore per canala in acciaio zincato elettroliticamente: - per canala altezza compresa tra 40 e 60 mm













						1,06000m













						€ 10,15066 +6,79% 













						€ 10,75970















		

				PR







		

		

				€ 10,75970









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,03000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,66060















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,63330















		

				RU







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,05360 +6,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02893 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,92858









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,39822









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 15,38040 +6,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,41%







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.038.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_038 - Separatore per passerella in fili d'acciaio zincato elettroliticamenteTOS22/1_002 - H=100mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.026.003

		-

		Separatore per canala in acciaio zincato elettroliticamente: - per canala altezza compresa tra 100 e 110 mm













						1,06000m













						€ 22,04234 +6,33% 













						€ 23,36488















		

				PR







		

		

				€ 23,36488









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,03000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,66060















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,63330















		

				RU







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,65878 +6,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05918 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,94540









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,86042









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 31,46460 +6,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,11%







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.040.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_040 - Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)TOS22/1_004 - Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P64.006.004

		-

		Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2 - cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH













						1,05000m













						€ 1,46163 +106,3% 













						€ 1,53471















		

				PR







		

		

				€ 1,53471









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,01500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,35355















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,01500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,31665















		

				RU







		

		

				€ 0,67020









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,20491 +56,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00529 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,35279









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,25577









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,81347 +56,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,82%







		

		

				€ 0,67020









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.041.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_041 - Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e TelefoniciTOS22/1_005 - Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione Dati e/o Telefonico, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa UTP RJ45 cat.6, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico,  la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale e l'attestazione del cavo UTP alla presa. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN A VISTA SU CANALETTA







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.029.001

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti













						2,50000m













						€ 8,88026 -0,19% 













						€ 22,20065















		

						TOS22/1_PR.P60.029.004

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa













						1,00000cad













						€ 6,39812 -4,99% 













						€ 6,39812















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P64.001.005

		-

		Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71. - Connettore RJ45 cat. 6 UTP tipo 110 IDC per placca autoportante serie civile con finitura standard













						1,00000cad













						€ 14,58133 +84,78% 













						€ 14,58133















		

				PR







		

		

				€ 48,49539









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 62,90081 +13,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15096 = 1,5% * B)







		

		

				€ 10,06413









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,29649









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 80,26143 +13,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,95%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.041.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_041 - Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e TelefoniciTOS22/1_006 - Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione Dati e/o Telefonico, aggiunta su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale . Sono compresi: la presa UTP RJ45 cat.6, l'attestazione del cavo UTP alla presa. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN AGGIUNTO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P64.001.005

		-

		Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71. - Connettore RJ45 cat. 6 UTP tipo 110 IDC per placca autoportante serie civile con finitura standard













						1,00000cad













						€ 14,58133 +84,78% 













						€ 14,58133















		

				PR







		

		

				€ 14,58133









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

				RU







		

		

				€ 7,35468









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,93601 +44,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05265 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,50976









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,54458









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 27,99035 +44,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,28%







		

		

				€ 7,35468









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.042.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_042 - Illuminazione a vista e da incassoTOS22/1_010 - Apparecchiatura di illuminazione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5: FL 4x14 W. E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.032.010

		-

		Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 -  Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 - FL 4x14 W













						1,00000cad













						€ 69,93870 -8,22% 













						€ 69,93870















		

				PR







		

		

				€ 69,93870









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,50000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 11,01000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,50370 -6,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21961 = 1,5% * B)







		

		

				€ 14,64059









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,61443









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 116,75872 -6,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,47%







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.042.050







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_042 - Illuminazione a vista e da incassoTOS22/1_050 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo modulo fino a 13 W







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.063.001

		-

		Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 -  Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. - LED singolo modulo  fino a 13 W













						1,00000cad













						€ 53,36100 +20,26% 













						€ 53,36100















		

				PR







		

		

				€ 53,36100









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,50000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 11,01000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,92600 +14,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17982 = 1,5% * B)







		

		

				€ 11,98816









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,69142









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 95,60558 +14,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,56%







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.042.051







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_042 - Illuminazione a vista e da incassoTOS22/1_051 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo modulo da 14 W a 24 W







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.063.002

		-

		Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 -  Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. - LED singolo modulo  da 14 W a 24 W













						1,00000cad













						€ 55,05500 +5,47% 













						€ 55,05500















		

				PR







		

		

				€ 55,05500









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,50000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 11,01000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,62000 +4,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18389 = 1,5% * B)







		

		

				€ 12,25920









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,88792









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 97,76712 +4,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,06%







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.042.052







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_042 - Illuminazione a vista e da incassoTOS22/1_052 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo modulo da 25W a 30W







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.063.003

		-

		Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 -  Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. - LED singolo modulo da 25 W a 30 W













						1,00000cad













						€ 71,99500 +14,42% 













						€ 71,99500















		

				PR







		

		

				€ 71,99500









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,50000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 11,01000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,56000 +11,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22454 = 1,5% * B)







		

		

				€ 14,96960









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,85296









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 119,38256 +11,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,06%







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.042.053







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_042 - Illuminazione a vista e da incassoTOS22/1_053 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED doppio modulo fino a  25W  







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.063.004

		-

		Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 -  Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. - LED doppio modulo fino a 25 W













						1,00000cad













						€ 85,10951 +38,66% 













						€ 85,10951















		

				PR







		

		

				€ 85,10951









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,50000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 11,01000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 106,67451 +29,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25602 = 1,5% * B)







		

		

				€ 17,06792









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,37424









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 136,11667 +29,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,84%







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.042.054







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_042 - Illuminazione a vista e da incassoTOS22/1_054 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED doppio modulo da 26W  fino a 45W







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.063.005

		-

		Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 -  Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. - LED doppio modulo da 26 W a 45 W













						1,00000cad













						€ 144,15485 +117,59% 













						€ 144,15485















		

				PR







		

		

				€ 144,15485









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,50000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 11,01000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,71985 +89,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39773 = 1,5% * B)







		

		

				€ 26,51518









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,22350









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 211,45853 +89,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,2%







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.042.055







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_042 - Illuminazione a vista e da incassoTOS22/1_055 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED doppio modulo da  46 W  fino a 56 W







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.063.006

		-

		Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 -  Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. - LED doppio modulo da 46 W a 56 W













						1,00000cad













						€ 80,46500 +4,98% 













						€ 80,46500















		

				PR







		

		

				€ 80,46500









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,50000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 11,01000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,03000 +4,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24487 = 1,5% * B)







		

		

				€ 16,32480









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,83548









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 130,19028 +4,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,56%







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.042.080







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_042 - Illuminazione a vista e da incassoTOS22/1_080 - Apparecchiatura di illuminazione di emergenza autoalimentata conforme alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi: A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 3 h. E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.080.130

		-

		Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi - A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 3 h













						1,00000cad













						€ 246,64705 +69,44% 













						€ 246,64705















		

				PR







		

		

				€ 246,64705









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,50000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 11,01000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 268,21205 +60,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64371 = 1,5% * B)







		

		

				€ 42,91393









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 31,11260









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 342,23858 +60,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,3%







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.042.100







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_042 - Illuminazione a vista e da incassoTOS22/1_100 - Fornitura e posa in opera di pannello LED con corpo in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato ad incasso su soffitto o cartongesso, compreso il cablaggio all'impianto, il fissaggio alla struttura ed ogni accessorio atto a rendere l'istallazione funzionante e conforme a regola d'arte. Escluso il Regolatore Dimmer.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.090.003

		-

		Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente. - luce calda 3000/3500 kelvin dimensioni 30x120 cm. flusso luminoso  apparecchio min. 3000 lm 













						1,00000cad













						€ 101,84577 +38,66% 













						€ 101,84577















		

				PR







		

		

				€ 101,84577









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,50000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 11,01000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,41077 +30,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19746 = 1% * B)







		

		

				€ 19,74572









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,31565









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 157,47214 +30,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,69%







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.042.101







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_042 - Illuminazione a vista e da incassoTOS22/1_101 - Fornitura e posa in opera di pannello LED con corpo in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato a sospensione dal soffitto, compreso il cablaggio all'impianto, il kit di fissaggio ed ogni accessorio atto a rendere l'istallazione funzionante e conforme a regola d'arte. Escluso il Regolatore Dimmer.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.090.003

		-

		Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente. - luce calda 3000/3500 kelvin dimensioni 30x120 cm. flusso luminoso  apparecchio min. 3000 lm 













						1,00000cad













						€ 101,84577 +38,66% 













						€ 101,84577















		

						TOS22/1_PR.P62.090.050

		-

		Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente. - kit completo per applicazione a sospensione 













						1,00000cad













						€ 28,84128 +38,66% 













						€ 28,84128















		

				PR







		

		

				€ 130,68705









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,60000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 14,14200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 21,11000















		

				RU







		

		

				€ 35,25200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,93905 +28,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26550 = 1% * B)







		

		

				€ 26,55025









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,24893









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 211,73823 +28,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,65%







		

		

				€ 35,25200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.050.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22/1_002 - 2 x 1,5 mmq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.003.002

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 1,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 0,56102 +6,86% 













						€ 0,58907















		

				PR







		

		

				€ 0,58907









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,01700ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,40069















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,01700ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,35887















		

				RU







		

		

				€ 0,75956









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,34863 +3,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00324 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,21578









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,15644









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,72085 +3,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,14%







		

		

				€ 0,75956









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.050.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22/1_003 - 2 x 2,5 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.003.003

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 2,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 0,64663 +6,86% 













						€ 0,67896















		

				PR







		

		

				€ 0,67896









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02100ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,49497















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02100ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,44331















		

				RU







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,61724 +3,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00388 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,25876









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,18760









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,06360 +3,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,47%







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.050.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22/1_004 - 2 x 4 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.003.004

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 4 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 0,95849 +6,86% 













						€ 1,00641















		

				PR







		

		

				€ 1,00641









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,12341 +3,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00510 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,33975









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,24632









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,70948 +3,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,23%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.050.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22/1_005 - 2 x 6 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.003.005

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 6 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 1,35618 +6,86% 













						€ 1,42399















		

				PR







		

		

				€ 1,42399









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,71971 +4,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00653 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,43515









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,31549









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,47035 +4,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,34%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.050.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22/1_007 - 3 x 1,5 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.003.007

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 1,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 0,48354 +6,86% 













						€ 0,50772















		

				PR







		

		

				€ 0,50772









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02100ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,49497















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02100ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,44331















		

				RU







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,44600 +3,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00347 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,23136









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,16774









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,84510 +3,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,85%







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.050.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22/1_008 - 3 x 2,5 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.003.008

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 2,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 0,77762 +6,86% 













						€ 0,81650















		

				PR







		

		

				€ 0,81650









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,93350 +3,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00464 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,30936









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,22429









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,46715 +3,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,27%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.050.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22/1_009 - 3 x 4 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.003.009

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 4 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 1,34832 +6,86% 













						€ 1,41574















		

				PR







		

		

				€ 1,41574









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,71146 +4,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00651 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,43383









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,31453









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,45982 +4,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,45%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.050.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22/1_010 - 3 x 6 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.003.010

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 6 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 1,93545 +6,86% 













						€ 2,03222















		

				PR







		

		

				€ 2,03222









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,55134 +4,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00852 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,56821









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,41196









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,53151 +4,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,52%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.050.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22/1_012 - 4 x 1,5 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.003.012

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 1,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 0,62631 +6,86% 













						€ 0,65763















		

				PR







		

		

				€ 0,65763









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,77463 +3,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00426 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,28394









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,20586









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,26443 +3,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,33%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.050.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22/1_013 - 4 x 2,5 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.003.013

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 2,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 1,12707 +6,86% 













						€ 1,18342















		

				PR







		

		

				€ 1,18342









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,47914 +3,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00595 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,39666









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,28758









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,16338 +3,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,96%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.050.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22/1_014 - 4 x 4 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.003.014

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 4 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 1,73028 +6,86% 













						€ 1,81679















		

				PR







		

		

				€ 1,81679









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,33591 +4,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00801 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,53375









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,38697









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,25663 +4,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,69%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.050.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22/1_015 - 4 x 6 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.003.015

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 6 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 2,52121 +6,86% 













						€ 2,64727















		

				PR







		

		

				€ 2,64727









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,34511 +4,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01043 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,69522









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,50403









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,54436 +4,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,62%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.050.017







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22/1_017 - 5 G 1,5 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.003.017

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 G 1,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 1,23744 +6,86% 













						€ 1,29931















		

				PR







		

		

				€ 1,29931









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,59503 +4,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00623 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,41520









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,30102









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,31125 +4,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,13%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.050.018







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22/1_018 - 5 G 2,5 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.003.018

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 G 2,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 1,40098 +6,86% 













						€ 1,47103















		

				PR







		

		

				€ 1,47103









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,99015 +3,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00718 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,47842









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,34686









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,81543 +3,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,82%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.050.019







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22/1_019 - 5 G 4 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.003.019

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 G 4 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 2,18165 +6,86% 













						€ 2,29073















		

				PR







		

		

				€ 2,29073









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,98857 +4,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00957 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,63817









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,46267









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,08941 +4,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,36%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.050.020







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22/1_020 - 5 G 6 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.003.020

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 G 6 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 3,13194 +6,86% 













						€ 3,28854















		

				PR







		

		

				€ 3,28854









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,16510 +4,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01240 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,82642









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,59915









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,59067 +4,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,47%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_005 - 1 x 10 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.005

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 1,98370 +6,86% 













						€ 2,08289















		

				PR







		

		

				€ 2,08289









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,37861 +4,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00811 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,54058









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,39192









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,31111 +4,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,06%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_006 - 1 x 16 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.006

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 2,81558 +6,86% 













						€ 2,95636















		

				PR







		

		

				€ 2,95636









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,47548 +4,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01074 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,71608









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,51916









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,71072 +4,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,6%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_007 - 1 x 25 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.007

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 25 mmq













						1,05000m













						€ 4,14763 +6,86% 













						€ 4,35501















		

				PR







		

		

				€ 4,35501









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,05285 +5,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01453 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,96846









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,70213









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,72344 +5,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,98%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_008 - 1 x 35 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.008

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 35 mmq













						1,05000m













						€ 5,16099 +6,86% 













						€ 5,41904















		

				PR







		

		

				€ 5,41904









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,29560 +5,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01751 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,16730









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,84629









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 9,30919 +5,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,16%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_009 - 1 x 50 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.009

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 50 mmq













						1,05000m













						€ 7,06607 +6,86% 













						€ 7,41937















		

				PR







		

		

				€ 7,41937









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,08422















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,97106















		

				RU







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,47465 +5,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02274 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,51594









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,09906









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 12,08965 +5,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17%







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_010 - 1 x 70 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.010

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 70 mmq













						1,05000m













						€ 9,54829 +6,86% 













						€ 10,02570















		

				PR







		

		

				€ 10,02570









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,17850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,25970 +5,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02942 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,96155









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,42213









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 15,64338 +5,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,28%







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_011 - 1 x 95 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.011

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 95 mmq













						1,05000m













						€ 12,77122 +6,86% 













						€ 13,40978















		

				PR







		

		

				€ 13,40978









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,27278















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,13994















		

				RU







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,82250 +5,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03797 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,53160









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,83541









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 20,18951 +5,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,95%







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_012 - 1 x 120 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.012

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 120 mmq













						1,05000m













						€ 16,35006 +6,86% 













						€ 17,16756















		

				PR







		

		

				€ 17,16756









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,36706















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,22438















		

				RU







		

		

				€ 2,59144









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,75900 +6,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04742 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,16144









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,29204









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 25,21248 +6,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,28%







		

		

				€ 2,59144









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_013 - 1 x 150 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.013

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 150 mmq













						1,05000m













						€ 20,59915 +6,86% 













						€ 21,62911















		

				PR







		

		

				€ 21,62911









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,06200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,46134















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,30882















		

				RU







		

		

				€ 2,77016









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,39927 +6,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05856 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,90388









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,83032









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 31,13347 +6,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,9%







		

		

				€ 2,77016









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_014 - 1 x 185 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.014

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 185 mmq













						1,05000m













						€ 24,12999 +6,86% 













						€ 25,33649















		

				PR







		

		

				€ 25,33649









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,06600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,55562















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,39326















		

				RU







		

		

				€ 2,94888









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,28537 +6,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06788 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,52566









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,28110









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 36,09213 +6,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,17%







		

		

				€ 2,94888









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.017







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_017 - 2 x 1,5 mmq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.017

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,42140 +6,86% 













						€ 1,49247















		

				PR







		

		

				€ 1,49247









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,01700ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,40069















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,01700ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,35887















		

				RU







		

		

				€ 0,75956









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,25203 +4,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00540 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,36032









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,26124









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,87359 +4,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,43%







		

		

				€ 0,75956









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.018







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_018 - 2 x 2,5 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.018

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,68868 +6,86% 













						€ 1,77311















		

				PR







		

		

				€ 1,77311









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02100ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,49497















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02100ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,44331















		

				RU







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,71139 +4,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00651 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,43382









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,31452









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,45973 +4,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,12%







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.019







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_019 - 2 x 4 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.019

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 2,14916 +6,86% 













						€ 2,25662















		

				PR







		

		

				€ 2,25662









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,37362 +4,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00810 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,53978









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,39134









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,30474 +4,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,95%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.020







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_020 - 2 x 6 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.020

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 2,86123 +6,86% 













						€ 3,00429















		

				PR







		

		

				€ 3,00429









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,30001 +5,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01032 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,68800









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,49880









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,48681 +5,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,62%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.021







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_021 - 2 x 10 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.021

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 4,48963 +6,86% 













						€ 4,71411















		

				PR







		

		

				€ 4,71411









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,23323 +5,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01496 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,99732









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,72306









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,95361 +5,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,1%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.022







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_022 - 2 x 16 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 6,26218 +6,86% 













						€ 6,57529















		

				PR







		

		

				€ 6,57529









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,27313 +5,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01986 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,32370









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,95968









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,55651 +5,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,08%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.030







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_030 - 3 x 1,5 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.030

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,72163 +6,86% 













						€ 1,80771















		

				PR







		

		

				€ 1,80771









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02100ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,49497















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02100ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,44331















		

				RU







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,74599 +4,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00659 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,43936









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,31854









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,50389 +4,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,78%







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.031







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_031 - 3 x 2,5 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 2,36620 +6,86% 













						€ 2,48451















		

				PR







		

		

				€ 2,48451









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,60151 +5,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00864 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,57624









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,41778









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,59553 +5,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,31%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.032







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_032 - 3 x 4 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.032

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 2,99960 +6,86% 













						€ 3,14958















		

				PR







		

		

				€ 3,14958









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,44530 +5,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01067 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,71125









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,51566









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,67221 +5,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,84%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.033







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_033 - 3 x 6 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.033

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 3,63947 +6,86% 













						€ 3,82144















		

				PR







		

		

				€ 3,82144









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,34056 +5,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01282 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,85449









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,61951









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,81456 +5,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,29%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.034







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_034 - 3 x 10 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.034

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 5,91612 +6,86% 













						€ 6,21193















		

				PR







		

		

				€ 6,21193









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,90977 +5,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01898 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,26556









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,91753









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,09286 +5,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,82%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.035







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_035 -  3 x 16 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.035

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 8,38942 +6,86% 













						€ 8,80889















		

				PR







		

		

				€ 8,80889









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,68545 +5,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02565 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,70967









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,23951









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 13,63463 +5,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,76%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.045







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_045 - 4 x 1,5 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.045

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 2,28497 +6,86% 













						€ 2,39922















		

				PR







		

		

				€ 2,39922









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,51622 +5,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00844 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,56260









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,40788









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,48670 +5,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,9%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.046







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_046 - 4 x 2,5 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.046

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 2,92473 +6,86% 













						€ 3,07097















		

				PR







		

		

				€ 3,07097









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,36669 +5,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01048 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,69867









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,50654









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,57190 +5,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,25%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.047







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_047 - 4 x 4 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.047

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 3,78982 +6,86% 













						€ 3,97931















		

				PR







		

		

				€ 3,97931









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,49843 +5,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01320 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,87975









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,63782









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,01600 +5,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,65%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.048







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_048 - 4 x 6 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.048

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 4,91380 +6,86% 













						€ 5,15949















		

				PR







		

		

				€ 5,15949









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,85733 +5,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01646 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,09717









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,79545









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,74995 +5,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,4%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.049







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_049 - 4 x 10 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.049

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 7,60789 +6,86% 













						€ 7,98828















		

				PR







		

		

				€ 7,98828









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,86484 +5,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02368 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,57837









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,14432









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 12,58753 +5,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,91%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.050







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_050 - 4 x 16 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.050

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 11,42361 +6,86% 













						€ 11,99479















		

				PR







		

		

				€ 11,99479









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,08422















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,97106















		

				RU







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,05007 +6,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03372 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,24801









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,62981









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,92789 +6,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,46%







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.051







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_051 - 4 x 25 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.051

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 25 mmq













						1,05000m













						€ 16,57920 +6,86% 













						€ 17,40816















		

				PR







		

		

				€ 17,40816









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,17850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,64216 +6,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04714 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,14275









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,27849









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 25,06340 +6,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,91%







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.060







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_060 - 5 G 1,5 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.060

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 2,72183 +6,86% 













						€ 2,85792















		

				PR







		

		

				€ 2,85792









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,15364 +5,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00997 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,66458









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,48182









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,30004 +5,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,45%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.061







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_061 - 5 G 2,5 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.061

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 3,40715 +6,86% 













						€ 3,57751















		

				PR







		

		

				€ 3,57751









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,09663 +5,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01223 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,81546









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,59121









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,50330 +5,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,36%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.062







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_062 - 5 G 4 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.062

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 4 mmq













						1,05000m













						€ 4,67851 +6,86% 













						€ 4,91244















		

				PR







		

		

				€ 4,91244









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,61028 +5,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01586 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,05764









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,76679









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,43471 +5,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,13%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.063







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_063 - 5 G 6 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.063

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 6 mmq













						1,05000m













						€ 5,75769 +6,86% 













						€ 6,04557















		

				PR







		

		

				€ 6,04557









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,92213 +5,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01901 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,26754









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,91897









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,10864 +5,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,56%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.064







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_064 - 5 G 10 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.064

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 10 mmq













						1,05000m













						€ 9,51388 +6,86% 













						€ 9,98957















		

				PR







		

		

				€ 9,98957









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,08422















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,97106















		

				RU







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,04485 +5,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02891 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,92718









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,39720









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 15,36923 +5,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,37%







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.065







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_065 - 5 G 16 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.065

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 16 mmq













						1,05000m













						€ 14,01502 +6,86% 













						€ 14,71577















		

				PR







		

		

				€ 14,71577









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,17850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,94977 +6,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04068 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,71196









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,96617









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 21,62790 +6,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,33%







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.066







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_066 - 5 G 25 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.066

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 25 mmq













						1,05000m













						€ 21,48580 +6,86% 













						€ 22,56009















		

				PR







		

		

				€ 22,56009









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,27278















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,13994















		

				RU







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,97281 +6,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05993 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,99565









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,89685









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 31,86531 +6,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,57%







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.060.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_060 - Punto presa di servizioTOS22/1_001 - Punto presa di servizio sottotraccia per impianti telefonici o segnali informatici. E' compreso la tubazione in PVC autoestinguente, gli oneri relativi al fissaggio dei materiali sulla traccia aperta, il collegamento alla scatola di derivazione, incassata sotto intonaco o istallata nelle pareti in cartongesso (istallazione compresa), la scatola portafrutto da incasso e quant'altro occorre per rendere il lavoro finito.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

				PR







		

		

				€ 3,51091









		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 4,64420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,15511 +17,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01957 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,30482









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,94599









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,40592 +17,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,63%







		

		

				€ 4,64420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.060.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_060 - Punto presa di servizioTOS22/1_002 - Punto presa di servizio da incasso per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su cassetta portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente su tubazioni distinte e predisposte; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e la linea dal centralino. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P64.020.001

		-

		Impianti TV - presa coassiale diretta per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard













						1,00000cad













						€ 11,65360 -12,25% 













						€ 11,65360















		

						TOS22/1_PR.P64.020.031

		-

		Impianti TV - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco LSZH conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)













						6,24000m













						€ 0,44468 +35,16% 













						€ 2,77480















		

						TOS22/1_PR.P64.020.053

		-

		Impianti TV - Partitore a 5 vie













						0,20000cad













						€ 23,76000 +113,48% 













						€ 4,75200















		

				PR







		

		

				€ 28,00660









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,22000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,84440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 9,48860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 37,49520 +11,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08999 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,99923









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,34944









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 47,84387 +11,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,83%







		

		

				€ 9,48860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.060.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_060 - Punto presa di servizioTOS22/1_003 - F.P.O. di punto presa di servizio a vista su canaletta a battiscopa/cornice o multifunzionale, per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su cassetta portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente, la canaletta a battiscopa/cornice o multifunzionale; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e linea dal centralino. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.029.001

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti













						2,50000m













						€ 8,88026 -0,19% 













						€ 22,20065















		

						TOS22/1_PR.P60.029.004

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa













						1,00000cad













						€ 6,39812 -4,99% 













						€ 6,39812















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P64.020.001

		-

		Impianti TV - presa coassiale diretta per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard













						1,00000cad













						€ 11,65360 -12,25% 













						€ 11,65360















		

						TOS22/1_PR.P64.020.031

		-

		Impianti TV - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco LSZH conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)













						6,24000m













						€ 0,44468 +35,16% 













						€ 2,77480















		

						TOS22/1_PR.P64.020.053

		-

		Impianti TV - Partitore a 5 vie













						0,20000cad













						€ 23,76000 +113,48% 













						€ 4,75200















		

				PR







		

		

				€ 53,38627









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,22000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,84440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 9,48860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 62,87487 +3,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15090 = 1,5% * B)







		

		

				€ 10,05998









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,29349









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 80,22834 +3,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,83%







		

		

				€ 9,48860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.060.030







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_060 - Punto presa di servizioTOS22/1_030 - Punto di chiamata realizzato con pulsante a tirante a vista su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per tubazione PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo N07G9-k di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all'accoppiamento al tubo in PVC, dei collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PUNTO DI CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,19389 +6,86% 













						€ 3,66452















		

						TOS22/1_PR.P60.012.003

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						6,24000m













						€ 1,37574 +46,24% 













						€ 8,58462















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						0,20000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 1,10409















		

						TOS22/1_PR.P61.099.030

		-

		Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - Contattore bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V













						1,00000cad













						€ 43,32626 +29,8% 













						€ 43,32626















		

						TOS22/1_PR.P62.001.011

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - pulsante 1P (NO o NC) a tirante













						1,00000cad













						€ 11,22320 +31,27% 













						€ 11,22320















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 1,14504















		

						TOS22/1_PR.P62.010.002

		-

		Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli













						1,00000cad













						€ 4,74680 +33,7% 













						€ 4,74680















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 74,02053









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,42595 +23,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21222 = 1,5% * B)







		

		

				€ 14,14815









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,25741









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 112,83151 +23,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,77%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.060.031







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_060 - Punto presa di servizioTOS22/1_031 - Punto di reset chiamata realizzato con pulsante a vista su tubazione in P.V.C. autoestinguente, comprensivi di quota parte scatole di derivazione in PVC IP4X con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo N07G9-k di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descrItta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO RESET CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,19389 +6,86% 













						€ 3,66452















		

						TOS22/1_PR.P60.012.003

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						6,24000m













						€ 1,37574 +46,24% 













						€ 8,58462















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						0,20000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 1,10409















		

						TOS22/1_PR.P61.099.030

		-

		Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - Contattore bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V













						1,00000cad













						€ 43,32626 +29,8% 













						€ 43,32626















		

						TOS22/1_PR.P62.001.010

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - pulsante 1P (NC) 10A













						1,00000cad













						€ 4,93506 +20,1% 













						€ 4,93506















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 1,14504















		

						TOS22/1_PR.P62.010.002

		-

		Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli













						1,00000cad













						€ 4,74680 +33,7% 













						€ 4,74680















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 67,73239









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,13781 +22,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19713 = 1,5% * B)







		

		

				€ 13,14205









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,52799









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 104,80785 +22,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,74%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.060.032







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_060 - Punto presa di servizioTOS22/1_032 - PuntO di segnalazione ottico/acustica su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivO di quota parte scatole di derivazione per tubazione in PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo N07G9-k di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di segnalazione ottici ed acustici di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO DI SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICA PER CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						1,50000m













						€ 0,19389 +6,86% 













						€ 0,29084















		

						TOS22/1_PR.P60.012.003

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						0,50000m













						€ 1,37574 +46,24% 













						€ 0,68787















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						0,20000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 1,10409















		

						TOS22/1_PR.P62.002.001

		-

		Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard - spia con singolo diffusore luminoso













						1,00000cad













						€ 5,85560 +22,81% 













						€ 5,85560















		

						TOS22/1_PR.P62.002.011

		-

		Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard - suoneria - alim. 230Vac













						1,00000cad













						€ 22,21700 +20,95% 













						€ 22,21700















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 1,14504















		

						TOS22/1_PR.P62.010.003

		-

		Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 6,93480 +33,11% 













						€ 6,93480















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 38,46124









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 52,86666 +15,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12688 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,45867









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,13253









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 67,45786 +15,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,35%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.060.033







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_060 - Punto presa di servizioTOS22/1_033 - Punto di chiamata realizzato con pulsante a tirante a vista su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per tubazione PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all'accoppiamento al tubo in PVC, dei collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PUNTO DI CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.012.003

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						6,24000m













						€ 1,37574 +46,24% 













						€ 8,58462















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						0,20000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 1,10409















		

						TOS22/1_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,47448 +6,86% 













						€ 8,96767















		

						TOS22/1_PR.P61.099.030

		-

		Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - Contattore bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V













						1,00000cad













						€ 43,32626 +29,8% 













						€ 43,32626















		

						TOS22/1_PR.P62.001.011

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - pulsante 1P (NO o NC) a tirante













						1,00000cad













						€ 11,22320 +31,27% 













						€ 11,22320















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 1,14504















		

						TOS22/1_PR.P62.010.002

		-

		Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli













						1,00000cad













						€ 4,74680 +33,7% 













						€ 4,74680















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 79,32368









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,72910 +22,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14997 = 1% * B)







		

		

				€ 14,99666









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,87258









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 119,59834 +22,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,04%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.060.034







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_060 - Punto presa di servizioTOS22/1_034 - Punto di reset chiamata realizzato con pulsante a vista su tubazione in P.V.C. autoestinguente, comprensivi di quota parte scatole di derivazione in PVC IP4X con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO RESET CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.012.003

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						6,24000m













						€ 1,37574 +46,24% 













						€ 8,58462















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						0,20000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 1,10409















		

						TOS22/1_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,47448 +6,86% 













						€ 8,96767















		

						TOS22/1_PR.P61.099.030

		-

		Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - Contattore bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V













						1,00000cad













						€ 43,32626 +29,8% 













						€ 43,32626















		

						TOS22/1_PR.P62.001.010

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - pulsante 1P (NC) 10A













						1,00000cad













						€ 4,93506 +20,1% 













						€ 4,93506















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 1,14504















		

						TOS22/1_PR.P62.010.002

		-

		Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli













						1,00000cad













						€ 4,74680 +33,7% 













						€ 4,74680















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 73,03554









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,44096 +21,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13991 = 1% * B)







		

		

				€ 13,99055









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,14315









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 111,57466 +21,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,91%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.060.035







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_060 - Punto presa di servizioTOS22/1_035 - Punto di segnalazione ottico/acustica su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per tubazione in PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di segnalazione ottici ed acustici di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO DI SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICA PER CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.012.003

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						0,50000m













						€ 1,37574 +46,24% 













						€ 0,68787















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						0,20000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 1,10409















		

						TOS22/1_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						1,50000m













						€ 0,47448 +6,86% 













						€ 0,71172















		

						TOS22/1_PR.P62.002.001

		-

		Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard - spia con singolo diffusore luminoso













						1,00000cad













						€ 5,85560 +22,81% 













						€ 5,85560















		

						TOS22/1_PR.P62.002.011

		-

		Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard - suoneria - alim. 230Vac













						1,00000cad













						€ 22,21700 +20,95% 













						€ 22,21700















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 1,14504















		

						TOS22/1_PR.P62.010.003

		-

		Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 6,93480 +33,11% 













						€ 6,93480















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 38,88212









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 53,28754 +15,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08526 = 1% * B)







		

		

				€ 8,52601









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,18136









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 67,99491 +15,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,19%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.061.050







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_061 - Apparecchiature modulari per installazione su guida DINTOS22/1_050 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA). Sono compresi il montaggio su guida DIN, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo. Interruttore Magnetotermico 4P In=40A







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.005

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 10 mmq













						5,00000m













						€ 2,57559 +6,86% 













						€ 12,87795















		

						TOS22/1_PR.P61.085.006

		-

		Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 - 1P+N x 16A - sensibilità 0.03A













						1,00000cad













						€ 168,65626 +24,47% 













						€ 168,65626















		

				PR







		

		

				€ 181,53421









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,22000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,84440















		

				RU







		

		

				€ 4,84440









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 186,37861 +22,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44731 = 1,5% * B)







		

		

				€ 29,82058









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,61992









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 237,81911 +22,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,04%







		

		

				€ 4,84440









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.106.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_106 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo FS17 posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_001 - con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						1,04000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 0,93046















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,10000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,14591















		

						TOS22/1_PR.P60.101.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq













						2,10000m













						€ 0,32897 +6,86% 













						€ 0,69084















		

				PR







		

		

				€ 1,76721









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,08000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,76160















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,08000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,68880















		

				RU







		

		

				€ 3,45040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,21761 +9,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00835 = 1% * B)







		

		

				€ 0,83482









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,60524









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,65767 +9,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,83%







		

		

				€ 3,45040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.106.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_106 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo FS17 posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_002 - con cavo sezione 2 (1X4 mmq)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						1,04000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 0,93046















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,10000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,14591















		

						TOS22/1_PR.P60.101.003

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 4 mmq













						2,10000m













						€ 0,70416 +6,86% 













						€ 1,47874















		

				PR







		

		

				€ 2,55511









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,08000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,76160















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,08000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,68880















		

				RU







		

		

				€ 3,45040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,00551 +8,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00961 = 1% * B)







		

		

				€ 0,96088









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,69664









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,66303 +8,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,03%







		

		

				€ 3,45040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.106.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_106 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo FS17 posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_003 - con cavo sezione 2 (1X6 mmq)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						1,04000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 0,93046















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,10000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,14591















		

						TOS22/1_PR.P60.101.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 6 mmq













						2,10000m













						€ 1,04103 +6,86% 













						€ 2,18616















		

				PR







		

		

				€ 3,26253









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,09500ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,09190















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,09500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,00545















		

				RU







		

		

				€ 4,09735









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,35988 +7,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01178 = 1% * B)







		

		

				€ 1,17758









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,85375









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 9,39121 +7,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,63%







		

		

				€ 4,09735









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.107.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_107 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo FS17 colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22/1_001 - con cavo FS17 sez.6 mmq G.V.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						1,04000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 0,93046















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,15000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,21886















		

						TOS22/1_PR.P60.101.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 1,04103 +6,86% 













						€ 1,09308















		

						TOS22/1_PR.P63.007.006

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 16 mmq.













						0,15000cad













						€ 2,36500 0% 













						€ 0,35475















		

				PR







		

		

				€ 2,59715









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03300ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,77781















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,69663















		

				RU







		

		

				€ 1,47444









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,07159 +12,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00651 = 1% * B)







		

		

				€ 0,65145









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,47230









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,19534 +12,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,38%







		

		

				€ 1,47444









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.107.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_107 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo FS17 colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22/1_002 - con cavo FS17 sez.16 mmq G.V.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						1,04000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 0,93046















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,15000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,21886















		

						TOS22/1_PR.P60.101.006

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 2,69627 +6,86% 













						€ 2,83108















		

						TOS22/1_PR.P63.007.006

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 16 mmq.













						0,15000cad













						€ 2,36500 0% 













						€ 0,35475















		

				PR







		

		

				€ 4,33515









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,17850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,56915 +9,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01051 = 1% * B)







		

		

				€ 1,05106









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,76202









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,38223 +9,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,65%







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_001 - 1 x 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.001

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,57191 +6,86% 













						€ 0,60051















		

				PR







		

		

				€ 0,60051









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,01300ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,30641















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,01300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,27443















		

				RU







		

		

				€ 0,58084









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,18135 +4,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00189 = 1% * B)







		

		

				€ 0,18902









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,13704









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,50741 +4,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,53%







		

		

				€ 0,58084









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_002 - 1 x 2,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.002

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,74887 +6,86% 













						€ 0,78631















		

				PR







		

		

				€ 0,78631









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,01700ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,40069















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,01700ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,35887















		

				RU







		

		

				€ 0,75956









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,54587 +4,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00247 = 1% * B)







		

		

				€ 0,24734









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,17932









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,97253 +4,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,51%







		

		

				€ 0,75956









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_003 - 1 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.003

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 0,97534 +6,86% 













						€ 1,02411















		

				PR







		

		

				€ 1,02411









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02100ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,49497















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02100ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,44331















		

				RU







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,96239 +4,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00314 = 1% * B)







		

		

				€ 0,31398









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,22764









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,50401 +4,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,47%







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_004 - 1 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.004

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 1,33891 +6,86% 













						€ 1,40586















		

				PR







		

		

				€ 1,40586









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,52286 +4,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00404 = 1% * B)







		

		

				€ 0,40366









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,29265









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,21917 +4,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,7%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_005 - 1 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.005

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 2,08895 +6,86% 













						€ 2,19340















		

				PR







		

		

				€ 2,19340









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,48912 +4,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00558 = 1% * B)







		

		

				€ 0,55826









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,40474









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,45212 +4,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,1%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_006 - 1 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.006

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 3,13023 +6,86% 













						€ 3,28674















		

				PR







		

		

				€ 3,28674









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,80586 +5,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00769 = 1% * B)







		

		

				€ 0,76894









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,55748









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,13228 +5,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,77%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_007 - 1 x 25 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.007

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 25 mmq













						1,05000m













						€ 4,59636 +6,86% 













						€ 4,82618















		

				PR







		

		

				€ 4,82618









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,52402 +5,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01044 = 1% * B)







		

		

				€ 1,04384









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,75679









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,32465 +5,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,4%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_008 - 1 x 35 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.008

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 35 mmq













						1,05000m













						€ 6,34515 +6,86% 













						€ 6,66241















		

				PR







		

		

				€ 6,66241









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,53897 +5,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01366 = 1% * B)







		

		

				€ 1,36624









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,99052









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,89573 +5,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,22%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_009 - 1 x 50 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.009

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 50 mmq













						1,05000m













						€ 8,86667 +6,86% 













						€ 9,31000















		

				PR







		

		

				€ 9,31000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,08422















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,97106















		

				RU







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,36528 +5,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01818 = 1% * B)







		

		

				€ 1,81844









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,31837









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,50209 +5,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,17%







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_010 - 1 x 70 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.010

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 70 mmq













						1,05000m













						€ 12,15024 +6,86% 













						€ 12,75775















		

				PR







		

		

				€ 12,75775









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,17850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,99175 +6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02399 = 1% * B)







		

		

				€ 2,39868









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,73904









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 19,12947 +6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,68%







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_011 - 1 x 95 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.011

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 95 mmq













						1,05000m













						€ 15,85588 +6,86% 













						€ 16,64867















		

				PR







		

		

				€ 16,64867









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,27278















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,13994















		

				RU







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,06139 +6,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03050 = 1% * B)







		

		

				€ 3,04982









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,21112









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 24,32233 +6,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,92%







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_012 - 1 x 120 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.012

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 120 mmq













						1,05000m













						€ 20,36803 +6,86% 













						€ 21,38643















		

				PR







		

		

				€ 21,38643









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,36706















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,22438















		

				RU







		

		

				€ 2,59144









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,97787 +6,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03836 = 1% * B)







		

		

				€ 3,83646









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,78143









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 30,59576 +6,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,47%







		

		

				€ 2,59144









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_013 - 1 x 150 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.013

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 150 mmq













						1,05000m













						€ 25,28008 +6,86% 













						€ 26,54408















		

				PR







		

		

				€ 26,54408









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,06200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,46134















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,30882















		

				RU







		

		

				€ 2,77016









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,31424 +6,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04690 = 1% * B)







		

		

				€ 4,69028









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,40045









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 37,40497 +6,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,41%







		

		

				€ 2,77016









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_014 - 1 x 185 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.014

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 185 mmq













						1,05000m













						€ 30,88959 +6,86% 













						€ 32,43407















		

				PR







		

		

				€ 32,43407









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,06600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,55562















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,39326















		

				RU







		

		

				€ 2,94888









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 35,38295 +6,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05661 = 1% * B)







		

		

				€ 5,66127









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,10442









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 45,14864 +6,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,53%







		

		

				€ 2,94888









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_015 - 1 x 240 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.015

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 240 mmq













						1,05000m













						€ 40,32177 +6,86% 













						€ 42,33786















		

				PR







		

		

				€ 42,33786









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,07000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,64990















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,12760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 45,46546 +6,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07274 = 1% * B)







		

		

				€ 7,27447









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,27399









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 58,01392 +6,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,39%







		

		

				€ 3,12760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.018







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_018 - 2 x 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.018

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,98063 +6,86% 













						€ 1,02966















		

				PR







		

		

				€ 1,02966









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,01700ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,40069















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,01700ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,35887















		

				RU







		

		

				€ 0,75956









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,78922 +4,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00286 = 1% * B)







		

		

				€ 0,28628









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,20755









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,28305 +4,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,27%







		

		

				€ 0,75956









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.019







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_019 - 2 x 2,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.019

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,38845 +6,86% 













						€ 1,45787















		

				PR







		

		

				€ 1,45787









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02100ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,49497















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02100ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,44331















		

				RU







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,39615 +4,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00383 = 1% * B)







		

		

				€ 0,38338









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,27795









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,05748 +4,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,69%







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.020







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_020 - 2 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.020

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 1,97485 +6,86% 













						€ 2,07359















		

				PR







		

		

				€ 2,07359









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,19059 +4,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00510 = 1% * B)







		

		

				€ 0,51049









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,37011









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,07119 +4,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,44%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.021







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_021 - 2 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.021

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 2,67607 +6,86% 













						€ 2,80987















		

				PR







		

		

				€ 2,80987









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,10559 +5,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00657 = 1% * B)







		

		

				€ 0,65689









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,47625









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,23873 +5,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,73%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.022







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_022 - 2 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 4,24324 +6,86% 













						€ 4,45540















		

				PR







		

		

				€ 4,45540









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,97452 +5,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00956 = 1% * B)







		

		

				€ 0,95592









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,69304









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,62348 +5,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,93%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.027







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_027 - 3 x 1.5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.027

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,22448 +6,86% 













						€ 1,28570















		

				PR







		

		

				€ 1,28570









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02100ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,49497















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02100ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,44331















		

				RU







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,22398 +4,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00356 = 1% * B)







		

		

				€ 0,35584









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,25798









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,83780 +4,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,06%







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.028







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_028 - 3 x 2.5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.028

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,79841 +6,86% 













						€ 1,88833















		

				PR







		

		

				€ 1,88833









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,00533 +4,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00481 = 1% * B)







		

		

				€ 0,48085









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,34862









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,83480 +4,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,13%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.029







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_029 - 3 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.029

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 2,58595 +6,86% 













						€ 2,71525















		

				PR







		

		

				€ 2,71525









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,01097 +5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00642 = 1% * B)







		

		

				€ 0,64176









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,46527









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,11800 +5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,32%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.030







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_030 - 3 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.030

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 3,64627 +6,86% 













						€ 3,82858















		

				PR







		

		

				€ 3,82858









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,34770 +5,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00856 = 1% * B)







		

		

				€ 0,85563









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,62033









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,82366 +5,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,26%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.031







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_031 - 3 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 6,12078 +6,86% 













						€ 6,42682















		

				PR







		

		

				€ 6,42682









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,12466 +5,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01300 = 1% * B)







		

		

				€ 1,29995









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,94246









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,36707 +5,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,38%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.032







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_032 - 3 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.032

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 9,54309 +6,86% 













						€ 10,02024















		

				PR







		

		

				€ 10,02024









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,89680 +5,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01903 = 1% * B)







		

		

				€ 1,90349









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,38003









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 15,18032 +5,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,36%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.040







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_040 - 4 x 1.5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.040

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,54382 +6,86% 













						€ 1,62101















		

				PR







		

		

				€ 1,62101









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,73801 +4,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00438 = 1% * B)







		

		

				€ 0,43808









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,31761









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,49370 +4,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,97%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.041







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_041 - 4 x 2.5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.041

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 2,24638 +6,86% 













						€ 2,35870















		

				PR







		

		

				€ 2,35870









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,65442 +4,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00585 = 1% * B)







		

		

				€ 0,58471









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,42391









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,66304 +4,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,79%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.042







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_042 - 4 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.042

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 3,38091 +6,86% 













						€ 3,54996















		

				PR







		

		

				€ 3,54996









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,06908 +5,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00811 = 1% * B)







		

		

				€ 0,81105









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,58801









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,46814 +5,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,49%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.043







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_043 - 4 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.043

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 4,83147 +6,86% 













						€ 5,07304















		

				PR







		

		

				€ 5,07304









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,77088 +5,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01083 = 1% * B)







		

		

				€ 1,08334









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,78542









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,63964 +5,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,65%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.044







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_044 - 4 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.044

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 7,92197 +6,86% 













						€ 8,31807















		

				PR







		

		

				€ 8,31807









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,19463 +5,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01631 = 1% * B)







		

		

				€ 1,63114









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,18258









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 13,00835 +5,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,43%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.045







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_045 - 4 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.045

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 12,12429 +6,86% 













						€ 12,73050















		

				PR







		

		

				€ 12,73050









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,08422















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,97106















		

				RU







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,78578 +6,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02366 = 1% * B)







		

		

				€ 2,36572









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,71515









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,86665 +6,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,89%







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.046







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_046 - 4 x 25 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.046

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 25 mmq













						1,05000m













						€ 19,23209 +6,86% 













						€ 20,19369















		

				PR







		

		

				€ 20,19369









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,17850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,42769 +6,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03588 = 1% * B)







		

		

				€ 3,58843









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,60161









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 28,61773 +6,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,81%







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.052







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_052 - 5 G 1.5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.053

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,88849 +6,86% 













						€ 1,98291















		

				PR







		

		

				€ 1,98291









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,27863 +4,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00525 = 1% * B)







		

		

				€ 0,52458









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,38032









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,18353 +4,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,97%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.053







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_053 - 5 G 2.5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.054

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 2,76547 +6,86% 













						€ 2,90374















		

				PR







		

		

				€ 2,90374









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,42286 +4,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00708 = 1% * B)







		

		

				€ 0,70766









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,51305









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,64357 +4,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,92%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.054







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_054 - 5 G 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.055

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 4 mmq













						1,05000m













						€ 4,11757 +6,86% 













						€ 4,32345















		

				PR







		

		

				€ 4,32345









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,02129 +5,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00963 = 1% * B)







		

		

				€ 0,96341









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,69847









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,68317 +5,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,1%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.055







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_055 - 5 G 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.056

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 6 mmq













						1,05000m













						€ 5,90998 +6,86% 













						€ 6,20548















		

				PR







		

		

				€ 6,20548









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,08204 +5,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01293 = 1% * B)







		

		

				€ 1,29313









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,93752









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,31269 +5,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,2%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.056







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_056 - 5 G 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.057

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 10 mmq













						1,05000m













						€ 9,65273 +6,86% 













						€ 10,13537















		

				PR







		

		

				€ 10,13537









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,08422















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,97106















		

				RU







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,19065 +5,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01951 = 1% * B)







		

		

				€ 1,95050









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,41412









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 15,55527 +5,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,21%







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.057







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_057 - 5 G 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.058

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 16 mmq













						1,05000m













						€ 15,01970 +6,86% 













						€ 15,77069















		

				PR







		

		

				€ 15,77069









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,17850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,00469 +6,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02881 = 1% * B)







		

		

				€ 2,88075









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,08854









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 22,97398 +6,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,72%







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.058







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_058 - 5 G 25 mmq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.059

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 25 mmq













						1,05000m













						€ 23,69686 +6,86% 













						€ 24,88170















		

				PR







		

		

				€ 24,88170









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,27278















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,13994















		

				RU







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,29442 +6,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04367 = 1% * B)







		

		

				€ 4,36711









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,16615









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 34,82768 +6,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,93%







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_005 - 1 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.001

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 2,11671 +6,86% 













						€ 2,22255















		

				PR







		

		

				€ 2,22255









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,51827 +4,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00563 = 1% * B)







		

		

				€ 0,56292









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,40812









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,48931 +4,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,86%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_006 - 1 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.002

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 3,20787 +6,86% 













						€ 3,36826















		

				PR







		

		

				€ 3,36826









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,88738 +5,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00782 = 1% * B)







		

		

				€ 0,78198









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,56694









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,23630 +5,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,36%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_007 - 1 x 25 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.003

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 25 mmq













						1,05000m













						€ 4,67530 +6,86% 













						€ 4,90907















		

				PR







		

		

				€ 4,90907









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,60691 +5,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01057 = 1% * B)







		

		

				€ 1,05711









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,76640









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,43042 +5,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,14%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_008 - 1 x 35 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.004

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 35 mmq













						1,05000m













						€ 6,37870 +6,86% 













						€ 6,69764















		

				PR







		

		

				€ 6,69764









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,04200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,92484















		

				RU







		

		

				€ 1,91478









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,61242 +5,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01378 = 1% * B)







		

		

				€ 1,37799









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,99904









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,98945 +5,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,42%







		

		

				€ 1,91478









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_009 - 1 x 50 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.005

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 50 mmq













						1,05000m













						€ 8,86168 +6,86% 













						€ 9,30476















		

				PR







		

		

				€ 9,30476









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,08422















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,97106















		

				RU







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,36004 +5,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01818 = 1% * B)







		

		

				€ 1,81761









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,31777









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,49542 +5,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,18%







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_010 - 1 x 70 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.006

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 70 mmq













						1,05000m













						€ 12,13109 +6,86% 













						€ 12,73764















		

				PR







		

		

				€ 12,73764









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,17850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,97164 +5,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02395 = 1% * B)







		

		

				€ 2,39546









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,73671









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 19,10381 +5,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,69%







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_011 - 1 x 95 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.007

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 95 mmq













						1,05000m













						€ 15,74647 +6,86% 













						€ 16,53379















		

				PR







		

		

				€ 16,53379









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,27278















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,13994















		

				RU







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,94651 +6,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03031 = 1% * B)







		

		

				€ 3,03144









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,19780









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 24,17575 +6,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,98%







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_012 - 1 x 120 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.008

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 120 mmq













						1,05000m













						€ 20,26164 +6,86% 













						€ 21,27472















		

				PR







		

		

				€ 21,27472









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,36706















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,22438















		

				RU







		

		

				€ 2,59144









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,86616 +6,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03819 = 1% * B)







		

		

				€ 3,81859









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,76848









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 30,45323 +6,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,51%







		

		

				€ 2,59144









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_013 - 1 x 150 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.009

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 150 mmq













						1,05000m













						€ 25,24319 +6,86% 













						€ 26,50535















		

				PR







		

		

				€ 26,50535









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,06200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,46134















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,30882















		

				RU







		

		

				€ 2,77016









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,27551 +6,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04684 = 1% * B)







		

		

				€ 4,68408









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,39596









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 37,35555 +6,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,42%







		

		

				€ 2,77016









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_014 - 1 x 185 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.010

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 185 mmq













						1,05000m













						€ 30,74383 +6,86% 













						€ 32,28102















		

				PR







		

		

				€ 32,28102









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,06600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,55562















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,39326















		

				RU







		

		

				€ 2,94888









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 35,22990 +6,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05637 = 1% * B)







		

		

				€ 5,63678









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,08667









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 44,95335 +6,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,56%







		

		

				€ 2,94888









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_015 - 1 x 240 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.011

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 240 mmq













						1,05000m













						€ 40,37501 +6,86% 













						€ 42,39376















		

				PR







		

		

				€ 42,39376









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,07000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,64990















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,12760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 45,52136 +6,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07283 = 1% * B)







		

		

				€ 7,28342









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,28048









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 58,08526 +6,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,38%







		

		

				€ 3,12760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.018







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_018 - 2 x 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.013

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,21730 +6,86% 













						€ 1,27817















		

				PR







		

		

				€ 1,27817









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,01700ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,40069















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,01700ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,35887















		

				RU







		

		

				€ 0,75956









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,03773 +4,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00326 = 1% * B)







		

		

				€ 0,32604









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,23638









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,60015 +4,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,21%







		

		

				€ 0,75956









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.019







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_019 - 2 x 2,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.014

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,64007 +6,86% 













						€ 1,72207















		

				PR







		

		

				€ 1,72207









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02100ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,49497















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02100ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,44331















		

				RU







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,66035 +4,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00426 = 1% * B)







		

		

				€ 0,42566









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,30860









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,39461 +4,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,64%







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.020







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_020 - 2 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.015

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 2,22971 +6,86% 













						€ 2,34120















		

				PR







		

		

				€ 2,34120









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,45820 +5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00553 = 1% * B)







		

		

				€ 0,55331









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,40115









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,41266 +5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,31%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.021







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_021 - 2 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.016

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 3,01617 +6,86% 













						€ 3,16698















		

				PR







		

		

				€ 3,16698









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,46270 +5,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00714 = 1% * B)







		

		

				€ 0,71403









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,51767









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,69440 +5,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,75%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.022







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_022 - 2 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.017

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 5,05403 +6,86% 













						€ 5,30673















		

				PR







		

		

				€ 5,30673









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,82585 +5,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01092 = 1% * B)







		

		

				€ 1,09214









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,79180









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,70979 +5,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,44%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.027







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_027 - 3 x 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,47693 +6,86% 













						€ 1,55078















		

				PR







		

		

				€ 1,55078









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02100ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,49497















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02100ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,44331















		

				RU







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,48906 +4,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00398 = 1% * B)







		

		

				€ 0,39825









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,28873









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,17604 +4,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,54%







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.028







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_028 - 3 x 2,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.023

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 2,05904 +6,86% 













						€ 2,16199















		

				PR







		

		

				€ 2,16199









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,27899 +4,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00525 = 1% * B)







		

		

				€ 0,52464









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,38036









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,18399 +4,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,7%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.029







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_029 - 3 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.024

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 2,89663 +6,86% 













						€ 3,04146















		

				PR







		

		

				€ 3,04146









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,33718 +5,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00694 = 1% * B)







		

		

				€ 0,69395









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,50311









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,53424 +5,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,41%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.030







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_030 - 3 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.025

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 4,05352 +6,86% 













						€ 4,25620















		

				PR







		

		

				€ 4,25620









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,77532 +5,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00924 = 1% * B)







		

		

				€ 0,92405









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,66994









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,36931 +5,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,61%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.031







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_031 - 3 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.026

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 6,74392 +6,86% 













						€ 7,08112















		

				PR







		

		

				€ 7,08112









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,77896 +5,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01405 = 1% * B)







		

		

				€ 1,40463









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,01836









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 11,20195 +5,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,16%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.032







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_032 - 3 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.027

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 10,54992 +6,86% 













						€ 11,07742















		

				PR







		

		

				€ 11,07742









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,95398 +6,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02073 = 1% * B)







		

		

				€ 2,07264









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,50266









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 16,52928 +6,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,35%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.036







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_036 - 4 x 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.035

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,85841 +6,86% 













						€ 1,95133















		

				PR







		

		

				€ 1,95133









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,06833 +4,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00491 = 1% * B)







		

		

				€ 0,49093









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,35593









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,91519 +4,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,53%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.037







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_037 - 4 x 2,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.036

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 2,63309 +6,86% 













						€ 2,76474















		

				PR







		

		

				€ 2,76474









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,06046 +5,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00650 = 1% * B)







		

		

				€ 0,64967









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,47101









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,18114 +5,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,01%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.038







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_038 - 4 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.037

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 3,73554 +6,86% 













						€ 3,92232















		

				PR







		

		

				€ 3,92232









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,44144 +5,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00871 = 1% * B)







		

		

				€ 0,87063









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,63121









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,94328 +5,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,88%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.039







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_039 - 4 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.038

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 5,19368 +6,86% 













						€ 5,45336















		

				PR







		

		

				€ 5,45336









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,15120 +5,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01144 = 1% * B)







		

		

				€ 1,14419









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,82954









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 9,12493 +5,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,61%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.040







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_040 - 4 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.039

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 8,80483 +6,86% 













						€ 9,24507















		

				PR







		

		

				€ 9,24507









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,12163 +5,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01779 = 1% * B)







		

		

				€ 1,77946









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,29011









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,19120 +5,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,22%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.041







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_041 - 4 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.040

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 13,48217 +6,86% 













						€ 14,15628















		

				PR







		

		

				€ 14,15628









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,08422















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,97106















		

				RU







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,21156 +6,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02594 = 1% * B)







		

		

				€ 2,59385









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,88054









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 20,68595 +6,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,94%







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.042







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_042 - 4 x 25 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.041

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 25 mmq













						1,05000m













						€ 20,54873 +6,86% 













						€ 21,57617















		

				PR







		

		

				€ 21,57617









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,17850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,81017 +6,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03810 = 1% * B)







		

		

				€ 3,80963









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,76198









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 30,38178 +6,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,35%







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.047







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_047 - 5 G 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.048

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 2,26180 +6,86% 













						€ 2,37489















		

				PR







		

		

				€ 2,37489









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,67061 +4,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00587 = 1% * B)







		

		

				€ 0,58730









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,42579









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,68370 +4,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,66%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.048







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_048 - 5 G 2,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.049

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 3,22923 +6,86% 













						€ 3,39069















		

				PR







		

		

				€ 3,39069









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,90981 +5,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00786 = 1% * B)







		

		

				€ 0,78557









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,56954









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,26492 +5,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,25%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.049







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_049 - 5 G 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.050

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 4 mmq













						1,05000m













						€ 4,53370 +6,86% 













						€ 4,76039















		

				PR







		

		

				€ 4,76039









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,45823 +5,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01033 = 1% * B)







		

		

				€ 1,03332









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,74916









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,24071 +5,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,6%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.050







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_050 - 5 G 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.051

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 6 mmq













						1,05000m













						€ 6,28608 +6,86% 













						€ 6,60038















		

				PR







		

		

				€ 6,60038









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,47694 +5,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01356 = 1% * B)







		

		

				€ 1,35631









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,98333









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,81658 +5,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,35%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.051







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_051 - 5 G 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.052

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 10 mmq













						1,05000m













						€ 10,69274 +6,86% 













						€ 11,22738















		

				PR







		

		

				€ 11,22738









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,08422















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,97106















		

				RU







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,28266 +5,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02125 = 1% * B)







		

		

				€ 2,12523









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,54079









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 16,94868 +5,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,13%







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.052







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_052 - 5 G 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.053

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 16 mmq













						1,05000m













						€ 17,01653 +6,86% 













						€ 17,86736















		

				PR







		

		

				€ 17,86736









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,17850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,10136 +6,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03216 = 1% * B)







		

		

				€ 3,21622









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,33176









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 25,64934 +6,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,71%







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.053







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_053 - 5 G 25 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.054

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 25 mmq













						1,05000m













						€ 25,82338 +6,86% 













						€ 27,11455















		

				PR







		

		

				€ 27,11455









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,27278















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,13994















		

				RU







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,52727 +6,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04724 = 1% * B)







		

		

				€ 4,72436









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,42516









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 37,67679 +6,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,4%







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.059







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_059 - 10 G 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.058

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 10 G 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 5,10113 +6,86% 













						€ 5,35619















		

				PR







		

		

				€ 5,35619









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,05403 +5,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01129 = 1% * B)







		

		

				€ 1,12864









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,81827









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 9,00094 +5,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,86%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.130.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_001 - 1 x 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,47448 +6,86% 













						€ 0,49820















		

				PR







		

		

				€ 0,49820









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,01300ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,30641















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,01300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,27443















		

				RU







		

		

				€ 0,58084









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,07904 +3,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00173 = 1% * B)







		

		

				€ 0,17265









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,12517









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,37686 +3,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,19%







		

		

				€ 0,58084









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.130.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_002 - 1 x 2,5 mmq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 0,75147















		

				PR







		

		

				€ 0,75147









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,01300ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,30641















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,01300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,27443















		

				RU







		

		

				€ 0,58084









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,33231 +4,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00213 = 1% * B)







		

		

				€ 0,21317









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,15455









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,70003 +4,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,17%







		

		

				€ 0,58084









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.130.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_003 - 1 x 4 mmq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.003

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 1,00062 +6,86% 













						€ 1,05065















		

				PR







		

		

				€ 1,05065









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02100ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,49497















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02100ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,44331















		

				RU







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,98893 +4,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00318 = 1% * B)







		

		

				€ 0,31823









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,23072









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,53788 +4,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,97%







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.130.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_004 - 1 x 6 mmq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 1,48322 +6,86% 













						€ 1,55738















		

				PR







		

		

				€ 1,55738









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02100ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,49497















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02100ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,44331















		

				RU







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,49566 +4,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00399 = 1% * B)







		

		

				€ 0,39931









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,28950









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,18447 +4,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,46%







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.130.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_005 - 1 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.005

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 2,57559 +6,86% 













						€ 2,70437















		

				PR







		

		

				€ 2,70437









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,00009 +5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00640 = 1% * B)







		

		

				€ 0,64001









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,46401









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,10411 +5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,39%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.130.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_006 - 1 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.006

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 3,57596 +6,86% 













						€ 3,75476















		

				PR







		

		

				€ 3,75476









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,27388 +5,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00844 = 1% * B)







		

		

				€ 0,84382









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,61177









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,72947 +5,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,57%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.130.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_007 - 1 x 25 mmq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.007

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 25 mmq













						1,05000m













						€ 5,40794 +6,86% 













						€ 5,67834















		

				PR







		

		

				€ 5,67834









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,19746 +5,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01152 = 1% * B)







		

		

				€ 1,15159









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,83491









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 9,18396 +5,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,54%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.130.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_008 - 1 x 35 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.008

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 35 mmq













						1,05000m













						€ 7,26541 +6,86% 













						€ 7,62868















		

				PR







		

		

				€ 7,62868









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,50524 +5,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01521 = 1% * B)







		

		

				€ 1,52084









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,10261









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 12,12869 +5,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,47%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.130.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_009 - 1 x 50 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.009

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 50 mmq













						1,05000m













						€ 10,92214 +6,86% 













						€ 11,46825















		

				PR







		

		

				€ 11,46825









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,08422















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,97106















		

				RU







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,52353 +5,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02164 = 1% * B)







		

		

				€ 2,16376









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,56873









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,25602 +5,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,91%







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.130.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_010 - 1 x 70 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.010

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 70 mmq













						1,05000m













						€ 14,78733 +6,86% 













						€ 15,52670















		

				PR







		

		

				€ 15,52670









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,17850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,76070 +6,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02842 = 1% * B)







		

		

				€ 2,84171









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,06024









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 22,66265 +6,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,86%







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.130.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_011 - 1 x 95 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.011

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 95 mmq













						1,05000m













						€ 18,91585 +6,86% 













						€ 19,86164















		

				PR







		

		

				€ 19,86164









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,27278















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,13994















		

				RU







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,27436 +6,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03564 = 1% * B)







		

		

				€ 3,56390









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,58383









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 28,42209 +6,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,49%







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.130.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_012 - 1 x 120 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.012

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 120 mmq













						1,05000m













						€ 24,44321 +6,86% 













						€ 25,66537















		

				PR







		

		

				€ 25,66537









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,36706















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,22438















		

				RU







		

		

				€ 2,59144









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,25681 +6,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04521 = 1% * B)







		

		

				€ 4,52109









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,27779









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 36,05569 +6,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,19%







		

		

				€ 2,59144









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.130.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_013 - 1 x 150 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.013

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 150 mmq













						1,05000m













						€ 30,83999 +6,86% 













						€ 32,38199















		

				PR







		

		

				€ 32,38199









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,06200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,46134















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,30882















		

				RU







		

		

				€ 2,77016









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 35,15215 +6,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05624 = 1% * B)







		

		

				€ 5,62434









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,07765









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 44,85414 +6,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,18%







		

		

				€ 2,77016









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.130.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_014 - 1 x 185 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.014

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 185 mmq













						1,05000m













						€ 38,00747 +6,86% 













						€ 39,90784















		

				PR







		

		

				€ 39,90784









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,06600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,55562















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,39326















		

				RU







		

		

				€ 2,94888









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 42,85672 +6,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06857 = 1% * B)







		

		

				€ 6,85708









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,97138









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 54,68518 +6,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,39%







		

		

				€ 2,94888









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.130.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_015 - 1 x 240 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.015

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 240 mmq













						1,05000m













						€ 48,83339 +6,86% 













						€ 51,27506















		

				PR







		

		

				€ 51,27506









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,07000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,64990















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,12760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,40266 +6,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08704 = 1% * B)







		

		

				€ 8,70443









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,31071









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 69,41780 +6,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,51%







		

		

				€ 3,12760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.131.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_001 - 1 x 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.101.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,20177 +6,86% 













						€ 0,21186















		

				PR







		

		

				€ 0,21186









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,01300ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,30641















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,01300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,27443















		

				RU







		

		

				€ 0,58084









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,79270 +2,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00127 = 1% * B)







		

		

				€ 0,12683









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,09195









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,01148 +2,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,42%







		

		

				€ 0,58084









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.131.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_002 - 1 x 2,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.101.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,32897 +6,86% 













						€ 0,34542















		

				PR







		

		

				€ 0,34542









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,01700ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,40069















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,01700ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,35887















		

				RU







		

		

				€ 0,75956









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,10498 +2,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00177 = 1% * B)







		

		

				€ 0,17680









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,12818









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,40996 +2,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,87%







		

		

				€ 0,75956









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.131.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_003 - 1 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.101.003

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 0,70416 +6,86% 













						€ 0,73937















		

				PR







		

		

				€ 0,73937









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02100ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,49497















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02100ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,44331















		

				RU







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,67765 +3,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00268 = 1% * B)







		

		

				€ 0,26842









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,19461









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,14068 +3,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,83%







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.131.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_004 - 1 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.101.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 1,04103 +6,86% 













						€ 1,09308















		

				PR







		

		

				€ 1,09308









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,21008 +3,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00354 = 1% * B)







		

		

				€ 0,35361









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,25637









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,82006 +3,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,61%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.131.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_005 - 1 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.101.005

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 1,78696 +6,86% 













						€ 1,87631















		

				PR







		

		

				€ 1,87631









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,17203 +4,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00508 = 1% * B)







		

		

				€ 0,50752









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,36796









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,04751 +4,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,01%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.131.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_006 - 1 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.101.006

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 2,69627 +6,86% 













						€ 2,83108















		

				PR







		

		

				€ 2,83108









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,35020 +4,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00696 = 1% * B)







		

		

				€ 0,69603









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,50462









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,55085 +4,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,37%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.131.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_007 - 1 x 25 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.101.007

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 25 mmq













						1,05000m













						€ 4,28182 +6,86% 













						€ 4,49591















		

				PR







		

		

				€ 4,49591









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,19375 +5,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00991 = 1% * B)







		

		

				€ 0,99100









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,71848









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,90323 +5,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,48%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.131.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_008 - 1 x 35 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.101.008

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 35 mmq













						1,05000m













						€ 5,97099 +6,86% 













						€ 6,26954















		

				PR







		

		

				€ 6,26954









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,14610 +5,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01303 = 1% * B)







		

		

				€ 1,30338









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,94495









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,39443 +5,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,05%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.131.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_009 - 1 x 50 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.101.009

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 50 mmq













						1,05000m













						€ 8,52974 +6,86% 













						€ 8,95623















		

				PR







		

		

				€ 8,95623









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,08422















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,97106















		

				RU







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,01151 +5,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01762 = 1% * B)







		

		

				€ 1,76184









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,27734









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,05069 +5,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,63%







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.131.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_010 - 1 x 70 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.101.010

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 70 mmq













						1,05000m













						€ 11,94769 +6,86% 













						€ 12,54507















		

				PR







		

		

				€ 12,54507









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,17850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,77907 +5,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02365 = 1% * B)







		

		

				€ 2,36465









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,71437









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,85809 +5,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,85%







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.131.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_011 - 1 x 95 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.101.011

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 95 mmq













						1,05000m













						€ 15,77711 +6,86% 













						€ 16,56597















		

				PR







		

		

				€ 16,56597









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,27278















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,13994















		

				RU







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,97869 +6,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03037 = 1% * B)







		

		

				€ 3,03659









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,20153









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 24,21681 +6,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,96%







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.131.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_012 - 1 x 120 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.101.012

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 120 mmq













						1,05000m













						€ 20,05322 +6,86% 













						€ 21,05588















		

				PR







		

		

				€ 21,05588









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,36706















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,22438















		

				RU







		

		

				€ 2,59144









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,64732 +6,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03784 = 1% * B)







		

		

				€ 3,78357









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,74309









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 30,17398 +6,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,59%







		

		

				€ 2,59144









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.131.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_013 - 1 x 150 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.101.013

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 150 mmq













						1,05000m













						€ 25,14139 +6,86% 













						€ 26,39846















		

				PR







		

		

				€ 26,39846









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,06200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,46134















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,30882















		

				RU







		

		

				€ 2,77016









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,16862 +6,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04667 = 1% * B)







		

		

				€ 4,66698









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,38356









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 37,21916 +6,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,44%







		

		

				€ 2,77016









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.131.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_014 - 1 x 185 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.101.014

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 185 mmq













						1,05000m













						€ 30,72583 +6,86% 













						€ 32,26212















		

				PR







		

		

				€ 32,26212









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,06600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,55562















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,39326















		

				RU







		

		

				€ 2,94888









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 35,21100 +6,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05634 = 1% * B)







		

		

				€ 5,63376









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,08448









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 44,92924 +6,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,56%







		

		

				€ 2,94888









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.131.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_015 - 1 x 240 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.101.015

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 240 mmq













						1,05000m













						€ 40,01704 +6,86% 













						€ 42,01789















		

				PR







		

		

				€ 42,01789









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,07000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,64990















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,12760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 45,14549 +6,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07223 = 1% * B)







		

		

				€ 7,22328









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,23688









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 57,60565 +6,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,43%







		

		

				€ 3,12760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_001 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1.5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SOTTOTRACCIA







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,47448 +6,86% 













						€ 8,96767















		

						TOS22/1_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 3,33030 +35,45% 













						€ 3,33030















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 21,35017









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 35,75559 +11,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05721 = 1% * B)







		

		

				€ 5,72089









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,14765









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 45,62413 +11,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,57%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_002 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO SOTTOTRACCIA







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						9,36000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 4,08040















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						37,80000m













						€ 0,47448 +6,86% 













						€ 17,93534















		

						TOS22/1_PR.P62.001.005

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A













						2,00000cad













						€ 4,13802 +34,16% 













						€ 8,27604















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						4,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 4,58016















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						2,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,99766















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						2,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 1,64774















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						2,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 4,40268















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						3,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,33900















		

				PR







		

		

				€ 42,55083









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,58300ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 12,83766















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,58300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 12,30713















		

				RU







		

		

				€ 25,14479









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,69562 +11,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10831 = 1% * B)







		

		

				€ 10,83130









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,85269









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 86,37961 +11,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,11%







		

		

				€ 25,14479









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_004 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 MMQ., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG16OM16 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera.Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,00000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 5,52046















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						8,00000m













						€ 0,47448 +6,86% 













						€ 3,79584















		

						TOS22/1_PR.P60.105.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq













						3,00000m













						€ 1,47693 +6,86% 













						€ 4,43079















		

						TOS22/1_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 3,33030 +35,45% 













						€ 3,33030















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 26,12959









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 40,53501 +6,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06486 = 1% * B)







		

		

				€ 6,48560









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,70206









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 51,72267 +6,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,85%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_005 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG16OM16 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE CON BIPOLARE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,00000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 5,52046















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						8,00000m













						€ 0,47448 +6,86% 













						€ 3,79584















		

						TOS22/1_PR.P60.105.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq













						3,00000m













						€ 1,47693 +6,86% 













						€ 4,43079















		

						TOS22/1_PR.P62.001.002

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 2P 16A













						1,00000cad













						€ 8,50188 +14,83% 













						€ 8,50188















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 31,30117









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 45,70659 +6,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07313 = 1% * B)







		

		

				€ 7,31305









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,30196









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 58,32160 +6,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,7%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_006 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, la tubazione in PVC autoestinguente incassata, il cavo FG16OM16 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera, di sezione minima pari a 1,5 mmq. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO IN LOCALE CON CONTROSOFFITTO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						3,00000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 1,30782















		

						TOS22/1_PR.P60.105.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq













						3,00000m













						€ 1,47693 +6,86% 













						€ 4,43079















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 5,96461









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,40400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,59061 +6,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02335 = 1% * B)







		

		

				€ 2,33450









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,69251









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,61762 +6,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,33%







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_007 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il frutto, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SULLA STESSA SCATOLA PORTAFRUTTO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						8,00000m













						€ 0,47448 +6,86% 













						€ 3,79584















		

						TOS22/1_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 3,33030 +35,45% 













						€ 3,33030















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 7,35214









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,40400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,97814 +8,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02557 = 1% * B)







		

		

				€ 2,55650









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,85346









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 20,38810 +8,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,31%







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_008 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., le tubazioni corrugate. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SOTTOTRACCIA







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						3,00000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 1,30782















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						8,00000m













						€ 0,47448 +6,86% 













						€ 3,79584















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 5,62147









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,40400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,24747 +6,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02280 = 1% * B)







		

		

				€ 2,27960









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,65271









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,17978 +6,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,45%







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_009 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO LUCE ENTRO CANALIZZAZIONI ESISTENTI







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,47448 +6,86% 













						€ 8,96767















		

						TOS22/1_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 3,33030 +35,45% 













						€ 3,33030















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 18,62990









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,03532 +8,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05286 = 1% * B)







		

		

				€ 5,28565









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,83210









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 42,15307 +8,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,17%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_010 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il relè passo-passo, la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE SOTTOTRACCIA CON COMANDO A PULSANTE E RELE' PASSO PASSO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,47448 +6,86% 













						€ 8,96767















		

						TOS22/1_PR.P62.001.008

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - pulsante 1P (NO) 10A













						1,00000cad













						€ 3,93758 +20,63% 













						€ 3,93758















		

						TOS22/1_PR.P62.001.019

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - rele passo - passo 1P 10A













						1,00000cad













						€ 25,10699 +48,94% 













						€ 25,10699















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 1,14504















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 45,91940









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,32482 +23,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09652 = 1% * B)







		

		

				€ 9,65197









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,99768









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 76,97447 +23,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,71%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.020







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_020 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU CANALA BATTISCOPA/CORNICE O MULTIFUNZIONALE







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.029.001

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti













						3,00000m













						€ 8,88026 -0,19% 













						€ 26,64078















		

						TOS22/1_PR.P60.029.004

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa













						1,00000cad













						€ 6,39812 -4,99% 













						€ 6,39812















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,47448 +6,86% 













						€ 8,96767















		

						TOS22/1_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 3,33030 +35,45% 













						€ 3,33030















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 51,16997









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,57539 +3,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10492 = 1% * B)







		

		

				€ 10,49206









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,60675









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 83,67420 +3,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,22%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.021







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_021 - Punto luce su tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a mmq 1,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE PVC







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.012.002

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						3,00000m













						€ 0,89946 +45,95% 













						€ 2,69838















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						0,20000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 1,10409















		

						TOS22/1_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,47448 +6,86% 













						€ 8,96767















		

						TOS22/1_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 3,33030 +35,45% 













						€ 3,33030















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 1,14504















		

						TOS22/1_PR.P62.009.002

		-

		Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli













						1,00000cad













						€ 2,16204 +29,59% 













						€ 2,16204















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 19,63352









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,03894 +9,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05446 = 1% * B)







		

		

				€ 5,44623









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,94852









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 43,43369 +9,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,17%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.022







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_022 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU CANALETTA PVC A BATTISCOPA/CORNICE O MULTIFUNZIONALE







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.029.001

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti













						6,00000m













						€ 8,88026 -0,19% 













						€ 53,28156















		

						TOS22/1_PR.P60.029.004

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa













						2,00000cad













						€ 6,39812 -4,99% 













						€ 12,79624















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						37,80000m













						€ 0,47448 +6,86% 













						€ 17,93534















		

						TOS22/1_PR.P62.001.005

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A













						2,00000cad













						€ 4,13802 +34,16% 













						€ 8,27604















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						4,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 4,58016















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						2,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 1,64774















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						2,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 4,40268















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						3,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,33900















		

				PR







		

		

				€ 103,55057









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,58300ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 12,83766















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,58300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 12,30713















		

				RU







		

		

				€ 25,14479









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,69536 +3,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20591 = 1% * B)







		

		

				€ 20,59126









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,92866









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 164,21528 +3,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,31%







		

		

				€ 25,14479









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.023







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_023 - Punto luce in vista in tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU TUBAZIONE PVC







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.012.002

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,00000m













						€ 0,89946 +45,95% 













						€ 5,39676















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						0,20000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 1,10409















		

						TOS22/1_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						37,80000m













						€ 0,47448 +6,86% 













						€ 17,93534















		

						TOS22/1_PR.P62.001.005

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A













						2,00000cad













						€ 4,13802 +34,16% 













						€ 8,27604















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.009.002

		-

		Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli













						2,00000cad













						€ 2,16204 +29,59% 













						€ 4,32408















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						3,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,33900















		

				PR







		

		

				€ 39,66539









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,58300ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 12,83766















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,58300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 12,30713















		

				RU







		

		

				€ 25,14479









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 64,81018 +11,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10370 = 1% * B)







		

		

				€ 10,36963









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,51798









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 82,69779 +11,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,41%







		

		

				€ 25,14479









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.024







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_024 - Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con conduttori tipo FG17 di idonea sezione (min. 1,5 mmq.), delle placche dei morsetti; della cassetta di derivazione; la sostituzione della linea dorsale al quadro di piano o di zona. SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,47448 +6,86% 













						€ 8,96767















		

						TOS22/1_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 3,33030 +35,45% 













						€ 3,33030















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 18,62990









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,33300















		

				RU







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,56890 +9,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05051 = 1% * B)







		

		

				€ 5,05102









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,66199









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 40,28191 +9,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,12%







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.030







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_030 - Rilevatore di movimento a infrarossi orientabile, IP54, raggio di azione indicativo 12mt., completo di regolazione di durata intervento e regolazione soglia crepuscolare. alimentazione 230Vac 50-60Hz. Carico max. 600W. Sono compresi i morsetti di derivazione in policarbonato, la quota parte della scatola di derivazione e il conduttore di alimentazione FG16OM16. Sono escluse le opere murarie.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.105.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq













						6,00000m













						€ 1,47693 +6,86% 













						€ 8,86158















		

						TOS22/1_PR.P62.025.040

		-

		Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - rivelatore di movimento a raggi infrarossi orientabile con soglia crepuscolare













						1,00000cad













						€ 73,80480 +24% 













						€ 73,80480















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 83,18419









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,26660















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,96630















		

				RU







		

		

				€ 14,23290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,41709 +18,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15587 = 1% * B)







		

		

				€ 15,58673









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,30038









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 124,30420 +18,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,45%







		

		

				€ 14,23290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.031







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_031 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE IN ACCIAIO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						3,00000m













						€ 3,88310 +16% 













						€ 11,64930















		

						TOS22/1_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 19,96536 +8,83% 













						€ 3,99307















		

						TOS22/1_PR.P60.105.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq













						6,24000m













						€ 1,47693 +6,86% 













						€ 9,21604















		

						TOS22/1_PR.P62.025.001

		-

		Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 8,82880 +64,56% 













						€ 8,82880















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 33,91321









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 48,31863 +14,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07731 = 1% * B)







		

		

				€ 7,73098









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,60496









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 61,65457 +14,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,36%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.032







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_032 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE CON BIPOLARE







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						3,00000m













						€ 3,88310 +16% 













						€ 11,64930















		

						TOS22/1_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 19,96536 +8,83% 













						€ 3,99307















		

						TOS22/1_PR.P60.105.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq













						6,24000m













						€ 1,47693 +6,86% 













						€ 9,21604















		

						TOS22/1_PR.P62.025.004

		-

		Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Interruttore 2P 16A













						1,00000cad













						€ 9,59940 +53,43% 













						€ 9,59940















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 34,68381









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 49,08923 +14,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07854 = 1% * B)







		

		

				€ 7,85428









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,69435









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 62,63786 +14,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.033







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_033 - Punto luce IP55 in vista in tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						6,00000m













						€ 3,88310 +16% 













						€ 23,29860















		

						TOS22/1_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 19,96536 +8,83% 













						€ 3,99307















		

						TOS22/1_PR.P60.105.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq













						12,50000m













						€ 1,47693 +6,86% 













						€ 18,46163















		

						TOS22/1_PR.P62.025.002

		-

		Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Deviatore 1P 16A













						2,00000cad













						€ 11,24066 +52,17% 













						€ 22,48132















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						3,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,33900















		

				PR







		

		

				€ 68,57362









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,58300ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 12,83766















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,58300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 12,30713















		

				RU







		

		

				€ 25,14479









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,71841 +15,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14995 = 1% * B)







		

		

				€ 14,99495









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,87134









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 119,58470 +15,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,03%







		

		

				€ 25,14479









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.034







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_034 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE INTERMEDIO SU TUBAZIONE IN ACCIAIO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						9,00000m













						€ 3,88310 +16% 













						€ 34,94790















		

						TOS22/1_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 19,96536 +8,83% 













						€ 3,99307















		

						TOS22/1_PR.P60.105.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq













						37,80000m













						€ 1,47693 +6,86% 













						€ 55,82795















		

						TOS22/1_PR.P62.025.002

		-

		Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Deviatore 1P 16A













						2,00000cad













						€ 11,24066 +52,17% 













						€ 22,48132















		

						TOS22/1_PR.P62.025.003

		-

		Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Invertitore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 9,75950 +49,92% 













						€ 9,75950















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						3,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,33900















		

				PR







		

		

				€ 127,34874









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,83200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 18,32064















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,83200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 17,56352















		

				RU







		

		

				€ 35,88416









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,23290 +14,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26117 = 1% * B)







		

		

				€ 26,11726









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,93502









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 208,28518 +14,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,23%







		

		

				€ 35,88416









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.035







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_035 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO CON COMANDO DA QUADRO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 3,88310 +16% 













						€ 24,23054















		

						TOS22/1_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 19,96536 +8,83% 













						€ 3,99307















		

						TOS22/1_PR.P60.105.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq













						6,24000m













						€ 1,47693 +6,86% 













						€ 9,21604















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						3,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,33900















		

				PR







		

		

				€ 37,77865









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 52,18407 +9,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08349 = 1% * B)







		

		

				€ 8,34945









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,05335









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 66,58687 +9,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,63%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.036







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_036 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO AGGIUNTO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						3,00000m













						€ 3,88310 +16% 













						€ 11,64930















		

						TOS22/1_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 19,96536 +8,83% 













						€ 3,99307















		

						TOS22/1_PR.P60.105.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq













						6,24000m













						€ 1,47693 +6,86% 













						€ 9,21604















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 25,08441









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,40400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,71041 +8,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05394 = 1% * B)







		

		

				€ 5,39367









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,91041









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 43,01449 +8,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,05%







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.037







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_037 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE E RELE' DA QUADRO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 3,88310 +16% 













						€ 24,23054















		

						TOS22/1_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 19,96536 +8,83% 













						€ 3,99307















		

						TOS22/1_PR.P60.105.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq













						6,24000m













						€ 1,47693 +6,86% 













						€ 9,21604















		

						TOS22/1_PR.P61.094.001

		-

		Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1 - 1NA 16A - ad impulso













						1,00000cad













						€ 16,49464 +16,28% 













						€ 16,49464















		

						TOS22/1_PR.P61.099.084

		-

		Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - relè passo-passo 1NC+1NA 230V 16A













						1,00000cad













						€ 41,74826 +21,63% 













						€ 41,74826















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 95,90855









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,31397 +14,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17650 = 1% * B)







		

		

				€ 17,65024









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,79642









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 140,76063 +14,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,23%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.038







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_038 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE LUMINOSO E RELE' DA QUADRO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 3,88310 +16% 













						€ 24,23054















		

						TOS22/1_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 19,96536 +8,83% 













						€ 3,99307















		

						TOS22/1_PR.P60.105.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq













						6,24000m













						€ 1,47693 +6,86% 













						€ 9,21604















		

						TOS22/1_PR.P61.094.001

		-

		Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1 - 1NA 16A - ad impulso













						1,00000cad













						€ 16,49464 +16,28% 













						€ 16,49464















		

						TOS22/1_PR.P61.095.001

		-

		Segnalatori luminosi modulari per installazioni su guida DIN - singolo













						1,00000cad













						€ 19,02091 +31,15% 













						€ 19,02091















		

						TOS22/1_PR.P61.099.088

		-

		Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - relè passo-passo 2NA+2NC 230V 16A













						1,00000cad













						€ 101,07483 +18,83% 













						€ 101,07483















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 174,25603









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 188,66145 +16,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30186 = 1% * B)







		

		

				€ 30,18583









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,88473









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 240,73201 +16,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,98%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_001 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq .; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10A-250V







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 13,52654















		

						TOS22/1_PR.P62.005.001

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11













						1,00000cad













						€ 5,52596 +36,21% 













						€ 5,52596















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 28,10470









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,22000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,84440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 9,48860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 37,59330 +13,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06015 = 1% * B)







		

		

				€ 6,01493









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,36082









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 47,96905 +13,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,78%







		

		

				€ 9,48860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_002 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq.; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V tipo Unel bivalente







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 13,52654















		

						TOS22/1_PR.P62.005.004

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano













						1,00000cad













						€ 7,95126 +23,53% 













						€ 7,95126















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 1,14504















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 29,38496









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 44,56672 +10,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07131 = 1% * B)







		

		

				€ 7,13068









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,16974









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 56,86714 +10,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,7%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_003 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq.; la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V bivalente







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 13,52654















		

						TOS22/1_PR.P62.005.002

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia













						1,00000cad













						€ 6,70734 +39,03% 













						€ 6,70734















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 29,28608









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,23800ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,24076















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,23800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,02418















		

				RU







		

		

				€ 10,26494









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 39,55102 +14,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06328 = 1% * B)







		

		

				€ 6,32816









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,58792









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 50,46710 +14,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,34%







		

		

				€ 10,26494









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_004 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq., la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 13,52654















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 16,76462









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,94638 +6,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05111 = 1% * B)







		

		

				€ 5,11142









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,70578









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 40,76358 +6,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,24%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_005 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 6 mmq.; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						6,24000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 5,58274















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq













						18,90000m













						€ 1,48322 +6,86% 













						€ 28,03286















		

						TOS22/1_PR.P63.010.004

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq













						2,00000cad













						€ 0,13230 0% 













						€ 0,26460















		

				PR







		

		

				€ 34,17201









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 49,35377 +9,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07897 = 1% * B)







		

		

				€ 7,89660









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,72504









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 62,97541 +9,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,11%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_006 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq., la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						31,50000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 22,54424















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						5,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,56500















		

				PR







		

		

				€ 26,12132









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 41,30308 +6,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06608 = 1% * B)







		

		

				€ 6,60849









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,79116









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 52,70273 +6,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,81%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_007 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 6 mmq; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) 32A (PRESA ESCLUSA)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						6,24000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 5,58274















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq













						31,50000m













						€ 1,48322 +6,86% 













						€ 46,72143















		

						TOS22/1_PR.P63.010.004

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq













						5,00000cad













						€ 0,13230 0% 













						€ 0,66150















		

				PR







		

		

				€ 53,25748









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,43924 +8,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10950 = 1% * B)







		

		

				€ 10,95028









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,93895









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 87,32847 +8,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,38%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_008 - Punto presa aggiunto tipo UNEL esclusa la linea dorsale. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO PRESA SU CANALI ESISTENTI







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 13,52654















		

						TOS22/1_PR.P62.005.004

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano













						1,00000cad













						€ 7,95126 +23,53% 













						€ 7,95126















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 1,14504















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 26,66469









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 41,07011 +8,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06571 = 1% * B)







		

		

				€ 6,57122









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,76413









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 52,40546 +8,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,49%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_009 - Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10A-250V







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.029.001

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti













						3,00000m













						€ 8,88026 -0,19% 













						€ 26,64078















		

						TOS22/1_PR.P60.029.004

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa













						1,00000cad













						€ 6,39812 -4,99% 













						€ 6,39812















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 13,52654















		

						TOS22/1_PR.P62.005.001

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11













						1,00000cad













						€ 5,52596 +36,21% 













						€ 5,52596















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 57,92450









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,22000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,84440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 9,48860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,41310 +4,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10786 = 1% * B)







		

		

				€ 10,78610









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,81992









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 86,01912 +4,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,03%







		

		

				€ 9,48860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_010 - Punto presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10/16A-250V tipo Unel







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.029.001

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti













						3,00000m













						€ 8,88026 -0,19% 













						€ 26,64078















		

						TOS22/1_PR.P60.029.004

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa













						1,00000cad













						€ 6,39812 -4,99% 













						€ 6,39812















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 13,52654















		

						TOS22/1_PR.P62.005.004

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano













						1,00000cad













						€ 7,95126 +23,53% 













						€ 7,95126















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 1,14504















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 59,20476









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,38652 +3,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11902 = 1% * B)







		

		

				€ 11,90184









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,62884









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 94,91720 +3,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,99%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_011 - Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10/16A-250V bivalente







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.029.001

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti













						3,00000m













						€ 8,88026 -0,19% 













						€ 26,64078















		

						TOS22/1_PR.P60.029.004

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa













						1,00000cad













						€ 6,39812 -4,99% 













						€ 6,39812















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 13,52654















		

						TOS22/1_PR.P62.005.002

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia













						1,00000cad













						€ 6,70734 +39,03% 













						€ 6,70734















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 59,10588









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,10588 +5,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09457 = 1% * B)







		

		

				€ 9,45694









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,85628









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 75,41910 +5,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al ---%







		

		

				€ ---









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_012 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10A-250V AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						0,50000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 0,35785















		

						TOS22/1_PR.P62.005.001

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11













						1,00000cad













						€ 5,52596 +36,21% 













						€ 5,52596















		

				PR







		

		

				€ 5,88381









		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 4,64420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,52801 +17,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01684 = 1% * B)







		

		

				€ 1,68448









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,22125









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 13,43374 +17,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,57%







		

		

				€ 4,64420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_013 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10/16A UNEL AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						0,50000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 0,35785















		

						TOS22/1_PR.P62.005.004

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano













						1,00000cad













						€ 7,95126 +23,53% 













						€ 7,95126















		

				PR







		

		

				€ 8,30911









		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 4,64420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,95331 +14,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02073 = 1% * B)







		

		

				€ 2,07253









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,50258









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 16,52842 +14,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,1%







		

		

				€ 4,64420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_014 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10/16A BIVALENTE AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						0,50000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 0,35785















		

						TOS22/1_PR.P62.005.002

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia













						1,00000cad













						€ 6,70734 +39,03% 













						€ 6,70734















		

				PR







		

		

				€ 7,06519









		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 4,64420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,70939 +20,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01874 = 1% * B)







		

		

				€ 1,87350









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,35829









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,94118 +20,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,08%







		

		

				€ 4,64420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_015 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.012.002

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						4,00000m













						€ 0,89946 +45,95% 













						€ 3,59784















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,00000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 5,52046















		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 13,52654















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 22,87084









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 38,05260 +3,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06088 = 1% * B)







		

		

				€ 6,08842









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,41410









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 48,55512 +3,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,27%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.016







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_016 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 6 mmq. e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.012.003

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						4,00000m













						€ 1,37574 +46,24% 













						€ 5,50296















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,00000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 5,52046















		

						TOS22/1_PR.P60.102.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq













						18,90000m













						€ 1,48322 +6,86% 













						€ 28,03286















		

						TOS22/1_PR.P63.010.004

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq













						2,00000cad













						€ 0,13230 0% 













						€ 0,26460















		

				PR







		

		

				€ 39,32088









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,50264 +5,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08720 = 1% * B)







		

		

				€ 8,72042









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,32231









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 69,54537 +5,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,83%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.017







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_017 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.012.002

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						4,00000m













						€ 0,89946 +45,95% 













						€ 3,59784















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,00000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 5,52046















		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						31,50000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 22,54424















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						5,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,56500















		

				PR







		

		

				€ 32,22754









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 47,40930 +3,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07585 = 1% * B)







		

		

				€ 7,58549









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,49948









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 60,49427 +3,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,1%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.018







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_018 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 6 mmq. e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.012.002

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						4,00000m













						€ 0,89946 +45,95% 













						€ 3,59784















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,00000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 5,52046















		

						TOS22/1_PR.P60.102.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq













						31,50000m













						€ 1,48322 +6,86% 













						€ 46,72143















		

						TOS22/1_PR.P63.010.004

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq













						5,00000cad













						€ 0,13230 0% 













						€ 0,66150















		

				PR







		

		

				€ 56,50123









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,68299 +4,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11469 = 1% * B)







		

		

				€ 11,46928









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,31523









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 91,46750 +4,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,6%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.019







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_019 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq. e la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 13,52654















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 16,76462









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,94638 +6,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05111 = 1% * B)







		

		

				€ 5,11142









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,70578









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 40,76358 +6,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,24%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.020







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_020 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq. e la tubazione in PVC autoestinguente, in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.029.001

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti













						3,00000m













						€ 8,88026 -0,19% 













						€ 26,64078















		

						TOS22/1_PR.P60.029.010

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola per derivazione dimensioni assimilabili a 151 x 151 x 60 mm.













						1,00000cad













						€ 47,69688 +16% 













						€ 47,69688















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						0,20000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 1,10409















		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 13,52654















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 89,19429









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,37605 +7,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16700 = 1% * B)







		

		

				€ 16,70017









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,10762









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 133,18384 +7,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,4%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.021







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_021 - Punto presa da incasso o a vista per centralino modulare su canalizzazioni esistenti. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato ed i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI SU CANALIZZAZIONI ESISTENTI (CENTRALINO ESCLUSO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						0,20000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 1,10409















		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 13,52654















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 14,85663









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,03839 +2,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04806 = 1% * B)







		

		

				€ 4,80614









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,48445









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 38,32898 +2,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,61%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.022







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_022 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici di gruppo 2, grado di protezione IP65, così composto: N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.4 Interruttori magnetotermici 2x10 A - Potere di Interruzione 4,5 KA - curva C, N.4 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG16OM16 di sezione minima 4 mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella FG17, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						6,24000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 5,58274















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						2,00000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 1,43138















		

						TOS22/1_PR.P60.102.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq













						15,00000m













						€ 1,48322 +6,86% 













						€ 22,24830















		

						TOS22/1_PR.P60.105.015

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq













						15,00000m













						€ 2,22971 +6,86% 













						€ 33,44565















		

						TOS22/1_PR.P61.001.026

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP65 da parete













						1,00000cad













						€ 70,29606 +21,27% 













						€ 70,29606















		

						TOS22/1_PR.P61.050.005

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A













						4,00000cad













						€ 20,37221 +28,87% 













						€ 81,48884















		

						TOS22/1_PR.P61.091.011

		-

		Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 - 2P x 32A













						1,00000cad













						€ 17,44469 +8,59% 













						€ 17,44469















		

						TOS22/1_PR.P61.097.020

		-

		Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco













						4,00000cad













						€ 13,21104 +26,72% 













						€ 52,84416















		

						TOS22/1_PR.P63.010.003

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 4 mmq













						2,00000cad













						€ 0,10030 0% 













						€ 0,20060















		

				PR







		

		

				€ 285,27423









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 22,02000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 21,11000















		

				RU







		

		

				€ 43,13000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 328,40423 +17,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52545 = 1% * B)







		

		

				€ 52,54468









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 38,09489









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 419,04380 +17,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,29%







		

		

				€ 43,13000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.023







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_023 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici di gruppo 2, grado di protezione IP 65, così composto: N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.6 Interruttori magnetotermici 2x10 A - Potere di interruzione 4,5 KA - curva C, N. 6 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG16OM16 sezione minima 4 mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella FG17, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						6,24000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 5,58274















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						3,00000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 2,14707















		

						TOS22/1_PR.P60.102.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq













						15,00000m













						€ 1,48322 +6,86% 













						€ 22,24830















		

						TOS22/1_PR.P60.105.015

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq













						15,00000m













						€ 2,22971 +6,86% 













						€ 33,44565















		

						TOS22/1_PR.P61.001.026

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP65 da parete













						1,00000cad













						€ 70,29606 +21,27% 













						€ 70,29606















		

						TOS22/1_PR.P61.050.005

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A













						6,00000cad













						€ 20,37221 +28,87% 













						€ 122,23326















		

						TOS22/1_PR.P61.091.011

		-

		Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 - 2P x 32A













						1,00000cad













						€ 17,44469 +8,59% 













						€ 17,44469















		

						TOS22/1_PR.P61.097.020

		-

		Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco













						6,00000cad













						€ 13,21104 +26,72% 













						€ 79,26624















		

						TOS22/1_PR.P63.010.003

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 4 mmq













						2,00000cad













						€ 0,10030 0% 













						€ 0,20060















		

				PR







		

		

				€ 353,15642









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 28,62600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 27,44300















		

				RU







		

		

				€ 56,06900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 409,22542 +18,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65476 = 1% * B)







		

		

				€ 65,47607









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 47,47015









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 522,17164 +18,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,74%







		

		

				€ 56,06900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.024







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_024 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore bipolare serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE BIPOLARE







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.001.002

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 2P 16A













						1,00000cad













						€ 8,50188 +14,83% 













						€ 8,50188















		

				PR







		

		

				€ 8,50188









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,81488 +9,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02050 = 1% * B)







		

		

				€ 2,05038









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,48653









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 16,35179 +9,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,38%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.025







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_025 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore magnetotermico serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 10A







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.003.002

		-

		Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard - Interruttore automatico magnetotermico 1P+N curva C 10A 3kA













						1,00000cad













						€ 54,73676 +35,01% 













						€ 54,73676















		

				PR







		

		

				€ 54,73676









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,04976 +31,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09448 = 1% * B)







		

		

				€ 9,44796









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,84977









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 75,34749 +31,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,72%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.026







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_026 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore differenziale serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. DIFFERENZIALE 10 mA







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.003.005

		-

		Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard - Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N curva C 10A 3kA Idn=10mA













						1,00000cad













						€ 153,25212 +44,28% 













						€ 153,25212















		

				PR







		

		

				€ 153,25212









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 157,56512 +42,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25210 = 1% * B)







		

		

				€ 25,21042









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,27755









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 201,05309 +42,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,15%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.027







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_027 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da fusibile per serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PORTAFUSIBILE+FUSIBILE 10A







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.003.010

		-

		Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard - portafusibile per fusibili fino a 10A 250Vac 5x20 e 6,3x32













						1,00000cad













						€ 7,03326 +18,53% 













						€ 7,03326















		

				PR







		

		

				€ 7,03326









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,34626 +11,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01815 = 1% * B)







		

		

				€ 1,81540









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,31617









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,47783 +11,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,79%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.028







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_028 - F.P.O centralino 12 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto: Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						3,00000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 2,14707















		

						TOS22/1_PR.P61.001.004

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da incasso













						1,00000cad













						€ 25,77549 +0,52% 













						€ 25,77549















		

						TOS22/1_PR.P61.050.005

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A













						1,00000cad













						€ 20,37221 +28,87% 













						€ 20,37221















		

						TOS22/1_PR.P61.097.020

		-

		Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco













						4,00000cad













						€ 13,21104 +26,72% 













						€ 52,84416















		

				PR







		

		

				€ 101,13893









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,50000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 11,01000















		

				RU







		

		

				€ 11,01000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,14893 +16,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17944 = 1% * B)







		

		

				€ 17,94383









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,00928









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 143,10204 +16,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,69%







		

		

				€ 11,01000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.029







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_029 - F.P.O di centralino 24 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto: Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore magnetotermico da 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						4,00000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 2,86276















		

						TOS22/1_PR.P61.001.005

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP4X da incasso













						1,00000cad













						€ 48,83448 +8,24% 













						€ 48,83448















		

						TOS22/1_PR.P61.050.005

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A













						1,00000cad













						€ 20,37221 +28,87% 













						€ 20,37221















		

						TOS22/1_PR.P61.097.020

		-

		Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco













						8,00000cad













						€ 13,21104 +26,72% 













						€ 105,68832















		

				PR







		

		

				€ 177,75777









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,70000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 15,41400















		

				RU







		

		

				€ 15,41400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 193,17177 +19,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30907 = 1% * B)







		

		

				€ 30,90748









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,40793









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 246,48718 +19,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,25%







		

		

				€ 15,41400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.030







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_030 - F.P.O di centralino 12 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto: Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore magnetotermico da 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						3,00000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 2,14707















		

						TOS22/1_PR.P61.001.012

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete













						1,00000cad













						€ 24,87365 +16,47% 













						€ 24,87365















		

						TOS22/1_PR.P61.050.005

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A













						1,00000cad













						€ 20,37221 +28,87% 













						€ 20,37221















		

						TOS22/1_PR.P61.097.020

		-

		Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco













						4,00000cad













						€ 13,21104 +26,72% 













						€ 52,84416















		

				PR







		

		

				€ 100,23709









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,70000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 15,41400















		

				RU







		

		

				€ 15,41400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,65109 +20,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18504 = 1% * B)







		

		

				€ 18,50417









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,41553









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 147,57079 +20,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,45%







		

		

				€ 15,41400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.031







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_031 - F.P.O di centralino 24 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto: Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore magnetotermico da 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1, E'inoltre compreso nel prezzo ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						3,00000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 2,14707















		

						TOS22/1_PR.P61.001.013

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP4X da parete













						1,00000cad













						€ 42,13144 +30,36% 













						€ 42,13144















		

						TOS22/1_PR.P61.050.005

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A













						1,00000cad













						€ 20,37221 +28,87% 













						€ 20,37221















		

						TOS22/1_PR.P61.097.020

		-

		Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco













						8,00000cad













						€ 13,21104 +26,72% 













						€ 105,68832















		

				PR







		

		

				€ 170,33904









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 22,02000















		

				RU







		

		

				€ 22,02000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 192,35904 +23,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30777 = 1% * B)







		

		

				€ 30,77745









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,31365









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 245,45014 +23,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,97%







		

		

				€ 22,02000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.032







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_032 - Presa CEE 2P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.022.011

		-

		Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 2P+T 16A 230V IP65













						1,00000cad













						€ 70,10160 +48,55% 













						€ 70,10160















		

				PR







		

		

				€ 70,10160









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

				RU







		

		

				€ 5,50500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,60660 +43,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12097 = 1% * B)







		

		

				€ 12,09706









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,77037









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 96,47403 +43,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,71%







		

		

				€ 5,50500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.033







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_033 - Presa CEE 2P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.022.011

		-

		Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 2P+T 16A 230V IP65













						1,00000cad













						€ 70,10160 +48,55% 













						€ 70,10160















		

				PR







		

		

				€ 70,10160









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

				RU







		

		

				€ 5,50500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,60660 +43,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12097 = 1% * B)







		

		

				€ 12,09706









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,77037









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 96,47403 +43,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,71%







		

		

				€ 5,50500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.034







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_034 - Presa CEE 3P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.022.012

		-

		Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+T 16A 400V IP65













						1,00000cad













						€ 82,82730 +60,49% 













						€ 82,82730















		

				PR







		

		

				€ 82,82730









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

				RU







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,43330 +53,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14309 = 1% * B)







		

		

				€ 14,30933









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,37426









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 114,11689 +53,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,79%







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.035







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_035 - Presa CEE 3P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.022.032

		-

		Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+T 32A 400V IP65













						1,00000cad













						€ 112,13975 +25,02% 













						€ 112,13975















		

				PR







		

		

				€ 112,13975









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

				RU







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,74575 +23,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18999 = 1% * B)







		

		

				€ 18,99932









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,77451









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 151,51958 +23,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,36%







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.036







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_036 - Presa CEE 3P+N+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.022.013

		-

		Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP65













						1,00000cad













						€ 87,28720 +57,62% 













						€ 87,28720















		

				PR







		

		

				€ 87,28720









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

				RU







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,89320 +51,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15023 = 1% * B)







		

		

				€ 15,02291









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,89161









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 119,80772 +51,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,51%







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.037







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_037 - Presa CEE 3P+N+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.022.033

		-

		Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP65













						1,00000cad













						€ 117,25760 +26,15% 













						€ 117,25760















		

				PR







		

		

				€ 117,25760









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

				RU







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,86360 +24,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19818 = 1% * B)







		

		

				€ 19,81818









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,36818









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 158,04996 +24,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,18%







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.038







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_038 - Presa CEE 3P+N+T 63A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.022.042

		-

		Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+N+T 63A 400V IP65













						1,00000cad













						€ 205,12320 +27% 













						€ 205,12320















		

				PR







		

		

				€ 205,12320









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

				RU







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 211,72920 +26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33877 = 1% * B)







		

		

				€ 33,87667









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,56059









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 270,16646 +26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,45%







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.080







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_080 - Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso inoltre ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.012.004

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina. Altezza indicativa 2700-3700mm.













						1,00000cad













						€ 571,77618 +16% 













						€ 571,77618















		

						TOS22/1_PR.P62.012.007

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella colonna













						1,00000cad













						€ 41,12896 +16% 













						€ 41,12896















		

				PR







		

		

				€ 612,90514









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						2,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 44,04000















		

				RU







		

		

				€ 44,04000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 656,94514 +14,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05111 = 1% * B)







		

		

				€ 105,11122









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 76,20564









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 838,26200 +14,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,25%







		

		

				€ 44,04000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.081







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_081 - Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, estensione telescopica in alluminio, scatole da incasso, supporti placca e placche; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale in resina. Altezza indicativa 750mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.012.001

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale  in resina. Altezza indicativa 750mm.













						1,00000cad













						€ 190,75968 +16% 













						€ 190,75968















		

						TOS22/1_PR.P62.012.006

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna













						1,00000cad













						€ 11,59536 +16% 













						€ 11,59536















		

				PR







		

		

				€ 202,35504









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,80000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 17,61600















		

				RU







		

		

				€ 17,61600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 219,97104 +14,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35195 = 1% * B)







		

		

				€ 35,19537









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,51664









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 280,68305 +14,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,28%







		

		

				€ 17,61600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.082







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_082 - Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.012.005

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; Altezza fino a 3700mm.













						1,00000cad













						€ 887,03924 +16% 













						€ 887,03924















		

						TOS22/1_PR.P62.012.007

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella colonna













						1,00000cad













						€ 41,12896 +16% 













						€ 41,12896















		

				PR







		

		

				€ 928,16820









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						2,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 44,04000















		

				RU







		

		

				€ 44,04000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 972,20820 +15,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,55553 = 1% * B)







		

		

				€ 155,55331









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 112,77615









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.240,53766 +15,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,55%







		

		

				€ 44,04000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.083







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_083 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 800mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.012.003

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Minicolonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, cuffie di finitura e testata terminale. Altezza fino a 800mm.













						1,00000cad













						€ 277,76780 +16% 













						€ 277,76780















		

						TOS22/1_PR.P62.012.006

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna













						1,00000cad













						€ 11,59536 +16% 













						€ 11,59536















		

				PR







		

		

				€ 289,36316









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,80000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 17,61600















		

				RU







		

		

				€ 17,61600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 306,97916 +15,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49117 = 1% * B)







		

		

				€ 49,11667









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 35,60958









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 391,70541 +15,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,5%







		

		

				€ 17,61600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.084







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_084 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 350mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.012.002

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Minicolonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, cuffie di finitura e testata terminale. Altezza fino a 350mm.













						1,00000cad













						€ 173,86196 +16% 













						€ 173,86196















		

						TOS22/1_PR.P62.012.006

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna













						1,00000cad













						€ 11,59536 +16% 













						€ 11,59536















		

				PR







		

		

				€ 185,45732









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,60000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 13,21200















		

				RU







		

		

				€ 13,21200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 198,66932 +14,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31787 = 1% * B)







		

		

				€ 31,78709









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,04564









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 253,50205 +14,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,21%







		

		

				€ 13,21200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.002.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. E' esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e funzionante.TOS22/1_002 - potenza nominale del modulo 275 Wp, del tipo policristallino a 60/72 celle







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P68.001.023

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - Modulo POLICRISTALLINO, numero di celle da 60 a 72 potenza di Picco da Wp 270 a Wp 285  con tolleranza 0/+5 Watt













						275,00000Wp













						€ 0,49500 +7,03% 













						€ 136,12500















		

				PR







		

		

				€ 136,12500









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,15000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,30300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,15000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,16650















		

				RU







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 142,59450 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22815 = 1% * B)







		

		

				€ 22,81512









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,54096









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 181,95058 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,56%







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.002.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. E' esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e funzionante.TOS22/1_004 - potenza nominale del modulo 300 Wp, del tipo policristallino a 72/144 celle half cut







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P68.001.024

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - Modulo POLICRISTALLINO, numero di celle da da 72 a 144,  a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da Wp 300 a Wp 380  con tolleranza 0/+5 Watt













						300,00000Wp













						€ 0,42000 0% 













						€ 126,00000















		

				PR







		

		

				€ 126,00000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,15000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,30300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,15000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,16650















		

				RU







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,46950 +0,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21195 = 1% * B)







		

		

				€ 21,19512









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,36646









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 169,03108 +0,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,83%







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.002.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. E' esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e funzionante.TOS22/1_006 - potenza nominale del modulo 330 kWp, del tipo policristallino a 120 celle   tecnologia half-cut e/o multi-busbar design total black







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P68.001.025

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - Modulo POLICRISTALLINO, design total black, numero di celle fino a 120, anche a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da 330 Wp  a 360 Wp  con tolleranza 0/+5 Watt  













						330,00000Wp













						€ 0,62000 0% 













						€ 204,60000















		

				PR







		

		

				€ 204,60000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,15000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,30300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,15000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,16650















		

				RU







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 211,06950 +0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33771 = 1% * B)







		

		

				€ 33,77112









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,48406









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 269,32468 +0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,4%







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.002.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. E' esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e funzionante.TOS22/1_010 - potenza nominale del modulo 280 Wp, del tipo monocristallino a 60/72 celle







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P68.001.003

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - MODULO MONOCRISTALLINO, ad alta efficienza, numero di celle da 60 a 72, potenza di Picco da Wp 280 a Wp 330  con tolleranza 0/+5 Watt  













						280,00000Wp













						€ 0,49500 +12,16% 













						€ 138,60000















		

				PR







		

		

				€ 138,60000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,15000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,30300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,15000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,16650















		

				RU







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,06950 +11,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23211 = 1% * B)







		

		

				€ 23,21112









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,82806









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 185,10868 +11,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,49%







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.002.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. E' esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e funzionante.TOS22/1_012 - potenza nominale del modulo 350 Wp del tipo monocristallino PERC/PERT da 72/144 celle







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P68.001.006

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, numero di celle da 72 a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da Wp 340 a Wp 400  con tolleranza 0/+5 Watt













						350,00000Wp













						€ 0,49500 +1,16% 













						€ 173,25000















		

				PR







		

		

				€ 173,25000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,15000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,30300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,15000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,16650















		

				RU







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 179,71950 +1,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28755 = 1% * B)







		

		

				€ 28,75512









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,84746









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 229,32208 +1,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,82%







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.002.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. E' esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e funzionante.TOS22/1_015 - potenza nominale del modulo 400 Wp del tipo monocristallino PERC/PERT 4 celle design total black







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P68.001.009

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, design total black, numero di celle  fino a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480  con tolleranza 0/+5 Watt  













						400,00000Wp













						€ 0,49500 -9,84% 













						€ 198,00000















		

				PR







		

		

				€ 198,00000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,15000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,30300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,15000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,16650















		

				RU







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 204,46950 -9,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32715 = 1% * B)







		

		

				€ 32,71512









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,71846









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 260,90308 -9,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,48%







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.002.018







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. E' esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e funzionante.TOS22/1_018 - potenza nominale del modulo 450 Wp del tipo MONOCRISTALLINO, design total black, numero di celle fino a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P68.001.009

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, design total black, numero di celle  fino a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480  con tolleranza 0/+5 Watt  













						450,00000Wp













						€ 0,49500 -9,84% 













						€ 222,75000















		

				PR







		

		

				€ 222,75000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,15000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,30300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,15000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,16650















		

				RU







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 229,21950 -9,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36675 = 1% * B)







		

		

				€ 36,67512









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,58946









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 292,48408 -9,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,21%







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.005.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA  tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8  marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione  IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.TOS22/1_002 - Potenza fino a 3 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac Monofase







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,16700ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,45925















		

				AT







		

		

				€ 0,45925









		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						4,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 0,79532















		

						TOS22/1_PR.P60.104.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq













						3,00000m













						€ 6,12078 +6,86% 













						€ 18,36234















		

						TOS22/1_PR.P68.005.005

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE













						1,00000cad













						€ 940,00000 0% 













						€ 940,00000















		

				PR







		

		

				€ 959,15766









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,79574















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,22000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,84440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 14,28434









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 973,90125 +0,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,55824 = 1% * B)







		

		

				€ 155,82420









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 112,97255









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.242,69800 +0,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,15%







		

		

				€ 14,28434









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.005.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA  tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8  marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione  IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.TOS22/1_005 - Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,16700ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,45925















		

				AT







		

		

				€ 0,45925









		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						4,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 0,79532















		

						TOS22/1_PR.P60.104.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq













						3,00000m













						€ 6,12078 +6,86% 













						€ 18,36234















		

						TOS22/1_PR.P68.005.006

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza da 3,01 a 6 kW,  fino a n. 2 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2  lato DC e AC a bordo. Fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE













						1,00000cad













						€ 1.590,00000 0% 













						€ 1.590,00000















		

				PR







		

		

				€ 1.609,15766









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,79574















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,22000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,84440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 14,28434









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.623,90125 +0,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,59824 = 1% * B)







		

		

				€ 259,82420









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 188,37255









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.072,09800 +0,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 0,69%







		

		

				€ 14,28434









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.005.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA  tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8  marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione  IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.TOS22/1_010 - Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac Trifase







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,16700ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,45925















		

				AT







		

		

				€ 0,45925









		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						4,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 0,79532















		

						TOS22/1_PR.P60.104.032

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq













						3,00000m













						€ 9,54309 +6,86% 













						€ 28,62927















		

						TOS22/1_PR.P68.005.022

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza fino a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo.  fino a n. 4 ingressi di stringa lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.













						1,00000cad













						€ 1.728,00000 0% 













						€ 1.728,00000















		

				PR







		

		

				€ 1.757,42459









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,79574















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,22000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,84440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 14,28434









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.772,16818 +0,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,83547 = 1% * B)







		

		

				€ 283,54691









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 205,57151









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.261,28660 +0,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 0,63%







		

		

				€ 14,28434









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.005.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA  tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8  marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione  IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.TOS22/1_015 - Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac Trifase







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,16700ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,45925















		

				AT







		

		

				€ 0,45925









		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						4,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 0,79532















		

						TOS22/1_PR.P60.104.032

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq













						3,00000m













						€ 9,54309 +6,86% 













						€ 28,62927















		

						TOS22/1_PR.P68.005.025

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza da 6,01 A 11 kW, fino a n. 3 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2  lato DC e AC a bordo. Fino a n. 6 ingressi di stringa lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.













						1,00000cad













						€ 2.160,00000 0% 













						€ 2.160,00000















		

				PR







		

		

				€ 2.189,42459









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,79574















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,22000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,84440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 14,28434









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.204,16818 +0,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,52667 = 1% * B)







		

		

				€ 352,66691









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 255,68351









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.812,51860 +0,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 0,51%







		

		

				€ 14,28434









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.005.018







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA  tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8  marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione  IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.TOS22/1_018 - Potenza da 10 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac Trifase







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,16700ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,45925















		

				AT







		

		

				€ 0,45925









		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						4,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 0,79532















		

						TOS22/1_PR.P60.104.032

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq













						3,00000m













						€ 9,54309 +6,86% 













						€ 28,62927















		

						TOS22/1_PR.P68.005.034

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza da 6,01 A 11 kW, fino a n. 4 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2  lato DC e AC a bordo. Fino a n. 8 ingressi di stringa lato DC. Tensione 400 Vac TRIFASE.













						1,00000cad













						€ 2.301,94500 0% 













						€ 2.301,94500















		

				PR







		

		

				€ 2.331,36959









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,79574















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

				RU







		

		

				€ 15,57824









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.347,40708 +0,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,75585 = 1% * B)







		

		

				€ 375,58513









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 272,29922









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.995,29143 +0,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 0,52%







		

		

				€ 15,57824









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.005.030







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA  tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8  marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione  IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.TOS22/1_030 - Potenza fino a 3 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Abbinato ad un sistema di accumulo mediante batterie agli ioni di litio, conformi alle norme IEC 62109, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, con installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti ( esclusi da computare a parte i moduli, la struttura portante e i sistemi di ancoraggio dei pannelli). Tensione 230Vac, Accumulo 2,4 kWh, Monofase.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,16700ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,45925















		

				AT







		

		

				€ 0,45925









		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						8,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 1,59064















		

						TOS22/1_PR.P60.104.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq













						5,00000m













						€ 6,12078 +6,86% 













						€ 30,60390















		

						TOS22/1_PR.P68.005.005

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE













						1,00000cad













						€ 940,00000 0% 













						€ 940,00000















		

						TOS22/1_PR.P68.010.002

		-

		SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l’ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie. - Potenza fino a 3 kW ac - Accumulo 2,4 kWh - MONOFASE













						1,00000cad













						€ 4.887,20000 0% 













						€ 4.887,20000















		

				PR







		

		

				€ 5.859,39454









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,79574















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,33300















		

				RU







		

		

				€ 17,73474









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.877,58853 +0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,40414 = 1% * B)







		

		

				€ 940,41416









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 681,80027









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.499,80296 +0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 0,24%







		

		

				€ 17,73474









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.005.035







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA  tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8  marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione  IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.TOS22/1_035 - Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. abbinato ad un sistema di accumulo mediante batterie agli ioni di litio, conformi alle norme IEC 62109, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, con installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti ( esclusi da computare a parte i moduli, la struttura portante e i sistemi di ancoraggio dei pannelli). Tensione 230Vac , Accumulo 4,8 kWh, Monofase







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,22000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,60500















		

				AT







		

		

				€ 0,60500









		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						8,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 1,59064















		

						TOS22/1_PR.P60.104.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq













						5,00000m













						€ 6,12078 +6,86% 













						€ 30,60390















		

						TOS22/1_PR.P68.005.006

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza da 3,01 a 6 kW,  fino a n. 2 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2  lato DC e AC a bordo. Fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE













						1,00000cad













						€ 1.590,00000 0% 













						€ 1.590,00000















		

						TOS22/1_PR.P68.010.008

		-

		SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l’ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie. - Potenza da 4,7 a 6,0 kW ac - Accumulo 4,8 kWh- MONOFASE













						1,00000cad













						€ 6.000,00000 0% 













						€ 6.000,00000















		

				PR







		

		

				€ 7.622,19454









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33300ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,33266















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,02963















		

				RU







		

		

				€ 20,71809









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.643,51763 +0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,22963 = 1% * B)







		

		

				€ 1.222,96282









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 886,64805









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 9.753,12850 +0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 0,21%







		

		

				€ 20,71809









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.005.038







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA  tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8  marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione  IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.TOS22/1_038 - Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. agli ioni di litio, conformi alle norme IEC 62109, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, con installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti ( esclusi da computare a parte i moduli, la struttura portante e i sistemi di ancoraggio dei pannelli). Tensione 230Vac Accumulo 9,6 kWh – Trifase







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,22000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,60500















		

				AT







		

		

				€ 0,60500









		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						8,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 1,59064















		

						TOS22/1_PR.P60.104.032

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq













						3,00000m













						€ 9,54309 +6,86% 













						€ 28,62927















		

						TOS22/1_PR.P68.005.022

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza fino a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo.  fino a n. 4 ingressi di stringa lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.













						1,00000cad













						€ 1.728,00000 0% 













						€ 1.728,00000















		

						TOS22/1_PR.P68.010.024

		-

		SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l’ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie. - Potenza da 5,01 a 6,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh - TRIFASE













						1,00000cad













						€ 13.700,00000 0% 













						€ 13.700,00000















		

				PR







		

		

				€ 15.458,21991









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33300ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,33266















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,02963















		

				RU







		

		

				€ 20,71809









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15.479,54300 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 37,15090 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2.476,72688









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.795,62699









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 19.751,89687 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 0,1%







		

		

				€ 20,71809









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.005.040







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA  tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8  marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione  IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.TOS22/1_040 - Potenza da 10 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. agli ioni di litio, conformi alle norme IEC 62109, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, con installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti ( esclusi da computare a parte i moduli, la struttura portante e i sistemi di ancoraggio dei pannelli). Tensione 230Vac Accumulo 9,6 kWh – Trifase







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,22000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,60500















		

				AT







		

		

				€ 0,60500









		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						8,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 1,59064















		

						TOS22/1_PR.P60.104.032

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq













						3,00000m













						€ 9,54309 +6,86% 













						€ 28,62927















		

						TOS22/1_PR.P68.005.022

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza fino a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo.  fino a n. 4 ingressi di stringa lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.













						1,00000cad













						€ 1.728,00000 0% 













						€ 1.728,00000















		

						TOS22/1_PR.P68.010.028

		-

		SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l’ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie. - Potenza da 8,01 a 10,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh - TRIFASE













						1,00000cad













						€ 15.667,20000 0% 













						€ 15.667,20000















		

				PR







		

		

				€ 17.425,41991









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33300ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,33266















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,02963















		

				RU







		

		

				€ 20,71809









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17.446,74300 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 41,87218 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2.791,47888









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2.023,82219









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 22.262,04407 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 0,09%







		

		

				€ 20,71809









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.010.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di  moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee ( sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a  piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in  c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli  impianti  fotovoltaici  e  i  relativi  componenti devono  rispettare le  norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo  degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell’impianto e  quant’altro necessario per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte.TOS22/1_005 - potenza nominale dell’impianto da 1,0 Kw, MONOFASE, costituito da n. 1 stringa di moduli policristallini da 275 Wp ciascuno, formati da 60/72 celle in silicio, con n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla rete elettrica per “scambio sul posto”; ancorato con piastre metalliche direttamente a strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegole e coppi e/o coppi, senza zavorra. Sistema di accumulo escluso.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,46500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 1,27875















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						0,22500ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 5,67317















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,22500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,39762















		

				AT







		

		

				€ 10,34954









		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						16,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 3,18128















		

						TOS22/1_PR.P60.104.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq













						10,00000m













						€ 6,12078 +6,86% 













						€ 61,20780















		

						TOS22/1_PR.P68.001.023

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - Modulo POLICRISTALLINO, numero di celle da 60 a 72 potenza di Picco da Wp 270 a Wp 285  con tolleranza 0/+5 Watt













						1.100,00000Wp













						€ 0,49500 +7,03% 













						€ 544,50000















		

						TOS22/1_PR.P68.005.005

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE













						1,00000cad













						€ 940,00000 0% 













						€ 940,00000















		

						TOS22/1_PR.P68.015.025

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Quadri di stringa preassembleati per la protezione e la connessione del circuito dai pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1 sezionatore DC, N. 1 dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) , Classe II isolamento, grado di protezione IP 65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1 stringhe -  fino a 500 Vcc 16A.













						1,00000cad













						€ 304,77380 -0,86% 













						€ 304,77380















		

						TOS22/1_PR.P68.150.003

		-

		SISTEMI DI ANCORAGGIO DI  PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O  STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all’ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura di ancoraggio singolo per pannello  composto da: piastre piane metalliche in acciaio zincato pre-forate, staffe sagomate in acciaio regolabile fino a 5 cm, sistemi di fissaggio l pannello con a scatto o con morsetti. Fissaggio mediante tasselli chimici e viti, compresa la sigillatura e la tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio. PER TETTI A FALDE CON MANTO A TEGOLE E/O TEGOLE/COPPI ( escluso la zavorra da computare a parte)













						16,00000cad













						€ 13,11000 0% 













						€ 209,76000















		

				PR







		

		

				€ 2.063,42288









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,46500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 13,43385















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,50025















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						2,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 44,04000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						2,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 42,22000















		

				RU







		

		

				€ 106,19410









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.179,96652 +1,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,97589 = 2% * B)







		

		

				€ 348,79464









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 252,87612









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.781,63728 +1,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,82%







		

		

				€ 106,19410









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.010.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di  moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee ( sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a  piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in  c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli  impianti  fotovoltaici  e  i  relativi  componenti devono  rispettare le  norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo  degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell’impianto e  quant’altro necessario per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte.TOS22/1_010 - potenza nominale dell’impianto da 1,0 Kw, MONOFASE, costituito da n. 1 stringa di moduli monocristallini da 280 Wp ciascuno, formati da 60/72 celle in silicio, con n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla rete elettrica per “scambio sul posto”; ancorato con piastre metalliche direttamente a strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegole e coppi e/o coppi, senza zavorra. Sistema di accumulo escluso.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,46500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 1,27875















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						0,22500ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 5,67317















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,22500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,39762















		

				AT







		

		

				€ 10,34954









		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						16,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 3,18128















		

						TOS22/1_PR.P60.104.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq













						10,00000m













						€ 6,12078 +6,86% 













						€ 61,20780















		

						TOS22/1_PR.P68.001.003

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - MODULO MONOCRISTALLINO, ad alta efficienza, numero di celle da 60 a 72, potenza di Picco da Wp 280 a Wp 330  con tolleranza 0/+5 Watt  













						1.120,00000Wp













						€ 0,49500 +12,16% 













						€ 554,40000















		

						TOS22/1_PR.P68.005.005

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE













						1,00000cad













						€ 940,00000 0% 













						€ 940,00000















		

						TOS22/1_PR.P68.015.025

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Quadri di stringa preassembleati per la protezione e la connessione del circuito dai pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1 sezionatore DC, N. 1 dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) , Classe II isolamento, grado di protezione IP 65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1 stringhe -  fino a 500 Vcc 16A.













						1,00000cad













						€ 304,77380 -0,86% 













						€ 304,77380















		

						TOS22/1_PR.P68.150.003

		-

		SISTEMI DI ANCORAGGIO DI  PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O  STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all’ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura di ancoraggio singolo per pannello  composto da: piastre piane metalliche in acciaio zincato pre-forate, staffe sagomate in acciaio regolabile fino a 5 cm, sistemi di fissaggio l pannello con a scatto o con morsetti. Fissaggio mediante tasselli chimici e viti, compresa la sigillatura e la tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio. PER TETTI A FALDE CON MANTO A TEGOLE E/O TEGOLE/COPPI ( escluso la zavorra da computare a parte)













						16,00000cad













						€ 13,11000 0% 













						€ 209,76000















		

				PR







		

		

				€ 2.073,32288









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,46500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 13,43385















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,50025















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						2,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 44,04000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						2,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 42,22000















		

				RU







		

		

				€ 106,19410









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.189,86652 +3,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,00757 = 2% * B)







		

		

				€ 350,37864









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 254,02452









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.794,26968 +3,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,8%







		

		

				€ 106,19410









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.010.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di  moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee ( sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a  piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in  c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli  impianti  fotovoltaici  e  i  relativi  componenti devono  rispettare le  norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo  degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell’impianto e  quant’altro necessario per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte.TOS22/1_015 - potenza nominale dell’impianto da 3,0 Kw MONOFASE, costituito da n. 1 stringa di moduli monocristalini da 450 Wp ciascuno, formati da 72/144 celle in silicio, Total Black, con n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla rete elettrica per “scambio sul posto”; ancorato con telaio metallico direttamente alle strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegolee coppi e/o coppi, senza zavorra. Sistema di accumulo escluso.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,50000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 1,37500















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						0,25000ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 6,30352















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,25000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,77514















		

				AT







		

		

				€ 11,45366









		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						14,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 2,78362















		

						TOS22/1_PR.P60.104.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq













						10,00000m













						€ 6,12078 +6,86% 













						€ 61,20780















		

						TOS22/1_PR.P68.001.009

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, design total black, numero di celle  fino a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480  con tolleranza 0/+5 Watt  













						3.150,00000Wp













						€ 0,49500 -9,84% 













						€ 1.559,25000















		

						TOS22/1_PR.P68.005.005

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE













						1,00000cad













						€ 940,00000 0% 













						€ 940,00000















		

						TOS22/1_PR.P68.015.025

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Quadri di stringa preassembleati per la protezione e la connessione del circuito dai pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1 sezionatore DC, N. 1 dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) , Classe II isolamento, grado di protezione IP 65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1 stringhe -  fino a 500 Vcc 16A.













						1,00000cad













						€ 304,77380 -0,86% 













						€ 304,77380















		

						TOS22/1_PR.P68.150.006

		-

		SISTEMI DI ANCORAGGIO DI  PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O  STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all’ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura di ancoraggio costituito da telaio in alluminio o acciaio zincato composto da:  piastre piane metalliche pre-forate, complete di ganci sagomati e regolabili per il fissaggio di tegole o coppi, binario o profili longitudinali a sezione a “C” con funzione anche di canalina portacavi, guida di fissaggio con sistema a scatto dei morsetti,  ganci di fissaggio, morsetti intermedi e terminali regolabili in più direzioni, fissaggio mediante tasselli chimici e viti, compresa altresì la sigillatura e tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio. PER COPERTURE A FALDA CON INCLINAZIONI FINO A 25°













						7,00000cad













						€ 51,00250 0% 













						€ 357,01750















		

				PR







		

		

				€ 3.225,03272









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						2,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 49,54500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						2,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 47,49750















		

				RU







		

		

				€ 118,71000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.355,19638 -4,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,73663 = 2% * B)







		

		

				€ 536,83142









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 389,20278









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.281,23058 -4,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,77%







		

		

				€ 118,71000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.010.020







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di  moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee ( sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a  piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in  c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli  impianti  fotovoltaici  e  i  relativi  componenti devono  rispettare le  norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo  degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell’impianto e  quant’altro necessario per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte.TOS22/1_020 - potenza nominale dell’impianto da 3,0 Kw, MONOFASE, costituito da n. 2 stringhe di moduli monocristallini da 350 Wp ciascuno, formati da 72/144 celle in silicio, total Black, n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla rete elettrica per “scambio sul posto”; ancorato con telaio metallico direttamente alle strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegole e coppi e/o coppi, senza zavorra. Sistema di accumulo escluso.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,60000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 1,65000















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						0,35000ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 8,82492















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,35000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 5,28519















		

				AT







		

		

				€ 15,76011









		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						20,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 3,97660















		

						TOS22/1_PR.P60.104.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq













						20,00000m













						€ 6,12078 +6,86% 













						€ 122,41560















		

						TOS22/1_PR.P68.001.006

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, numero di celle da 72 a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da Wp 340 a Wp 400  con tolleranza 0/+5 Watt













						3.150,00000Wp













						€ 0,49500 +1,16% 













						€ 1.559,25000















		

						TOS22/1_PR.P68.005.005

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE













						1,00000cad













						€ 940,00000 0% 













						€ 940,00000















		

						TOS22/1_PR.P68.015.005

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - dispositivo di monitoraggio e controllo consumi per impianti fotovoltaici connessione Wi-Fi mediante antenna integrata di trasmissione , alimentazione 230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20, dimensione DIN 4 moduli,   IMPIANTI MONOFASE FINO A 15 kW di potenza scambiata.













						1,00000cad













						€ 157,30760 -53,19% 













						€ 157,30760















		

						TOS22/1_PR.P68.015.025

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Quadri di stringa preassembleati per la protezione e la connessione del circuito dai pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1 sezionatore DC, N. 1 dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) , Classe II isolamento, grado di protezione IP 65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1 stringhe -  fino a 500 Vcc 16A.













						1,00000cad













						€ 304,77380 -0,86% 













						€ 304,77380















		

						TOS22/1_PR.P68.150.006

		-

		SISTEMI DI ANCORAGGIO DI  PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O  STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all’ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura di ancoraggio costituito da telaio in alluminio o acciaio zincato composto da:  piastre piane metalliche pre-forate, complete di ganci sagomati e regolabili per il fissaggio di tegole o coppi, binario o profili longitudinali a sezione a “C” con funzione anche di canalina portacavi, guida di fissaggio con sistema a scatto dei morsetti,  ganci di fissaggio, morsetti intermedi e terminali regolabili in più direzioni, fissaggio mediante tasselli chimici e viti, compresa altresì la sigillatura e tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio. PER COPERTURE A FALDA CON INCLINAZIONI FINO A 25°













						10,00000cad













						€ 51,00250 0% 













						€ 510,02500















		

				PR







		

		

				€ 3.597,74860









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 17,33400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,11150















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						4,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 88,08000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						4,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 84,44000















		

				RU







		

		

				€ 199,96550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.813,47421 -3,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,20312 = 2% * B)







		

		

				€ 610,15587









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 442,36301









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.865,99309 -3,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,11%







		

		

				€ 199,96550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.010.025







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di  moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee ( sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a  piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in  c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli  impianti  fotovoltaici  e  i  relativi  componenti devono  rispettare le  norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo  degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell’impianto e  quant’altro necessario per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte.TOS22/1_025 - potenza nominale dell’impianto da 3,0 Kw, MONOFASE, costituito da n. 2 stringhe di moduli monocristallini da 450 Wp ciascuno, formati da 144 celle in silicio, total Black, n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla rete elettrica per “scambio sul posto”; ancorato con zavorre in c.a.p. appoggiate su strutture portanti esistenti piane. Sistema di accumulo escluso.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						0,50000ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 12,60704















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,50000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 7,55028















		

				AT







		

		

				€ 20,15732









		

						TOS22/1_PR.P60.104.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq













						20,00000m













						€ 6,12078 +6,86% 













						€ 122,41560















		

						TOS22/1_PR.P68.001.009

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, design total black, numero di celle  fino a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480  con tolleranza 0/+5 Watt  













						3.150,00000Wp













						€ 0,49500 -9,84% 













						€ 1.559,25000















		

						TOS22/1_PR.P68.005.005

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE













						1,00000cad













						€ 940,00000 0% 













						€ 940,00000















		

						TOS22/1_PR.P68.015.005

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - dispositivo di monitoraggio e controllo consumi per impianti fotovoltaici connessione Wi-Fi mediante antenna integrata di trasmissione , alimentazione 230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20, dimensione DIN 4 moduli,   IMPIANTI MONOFASE FINO A 15 kW di potenza scambiata.













						1,00000cad













						€ 157,30760 -53,19% 













						€ 157,30760















		

						TOS22/1_PR.P68.015.025

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Quadri di stringa preassembleati per la protezione e la connessione del circuito dai pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1 sezionatore DC, N. 1 dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) , Classe II isolamento, grado di protezione IP 65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1 stringhe -  fino a 500 Vcc 16A.













						1,00000cad













						€ 304,77380 -0,86% 













						€ 304,77380















		

						TOS22/1_PR.P68.150.055

		-

		SISTEMI DI ANCORAGGIO DI  PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O  STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all’ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura di ancoraggio con n. 2 “zavorre” in cemento non armato con classe di resistenza C32/40 e classe di esposizione XC4, conformi alla norma UNI EN 12390-3, abbinate ad un telaio a binari e/o profili in alluminio a sezione a “C” con funzione di canalina portacavi,  guida di fissaggio con sistema a scatto dei morsetti, guarnizione sulla parte inferiore, ganci di fissaggio, morsetti intermedi e terminali regolabili in più direzioni, profili trasversali, . PER COPERTURE PIANE.













						7,00000cad













						€ 94,81000 0% 













						€ 663,67000















		

				PR







		

		

				€ 3.747,41700









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,11150















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						4,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 88,08000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						4,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 84,44000















		

				RU







		

		

				€ 182,63150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.950,20582 -7,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,64066 = 2% * B)







		

		

				€ 632,03293









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 458,22388









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.040,46263 -7,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,62%







		

		

				€ 182,63150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.010.030







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di  moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee ( sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a  piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in  c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli  impianti  fotovoltaici  e  i  relativi  componenti devono  rispettare le  norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo  degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell’impianto e  quant’altro necessario per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte.TOS22/1_030 - potenza nominale dell’impianto da 6,0 Kw, TRIFASE, costituito da n. 2 stringhe di moduli monocristallini da 450 Wp ciascuno, formati da 144 celle in silicio, total Black, n. 1 inverter di potenza fino a 6 kw, connesso alla rete elettrica per “scambio sul posto”; ancorato con zavorre in c.a.p. appoggiate su strutture portanti esistenti piane. Sistema di accumulo escluso.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						1,00000ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 25,21407















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,00000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 15,10055















		

				AT







		

		

				€ 40,31462









		

						TOS22/1_PR.P60.104.032

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq













						20,00000m













						€ 9,54309 +6,86% 













						€ 190,86180















		

						TOS22/1_PR.P68.001.009

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, design total black, numero di celle  fino a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480  con tolleranza 0/+5 Watt  













						6.300,00000Wp













						€ 0,49500 -9,84% 













						€ 3.118,50000















		

						TOS22/1_PR.P68.005.022

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza fino a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo.  fino a n. 4 ingressi di stringa lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.













						1,00000cad













						€ 1.728,00000 0% 













						€ 1.728,00000















		

						TOS22/1_PR.P68.015.005

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - dispositivo di monitoraggio e controllo consumi per impianti fotovoltaici connessione Wi-Fi mediante antenna integrata di trasmissione , alimentazione 230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20, dimensione DIN 4 moduli,   IMPIANTI MONOFASE FINO A 15 kW di potenza scambiata.













						1,00000cad













						€ 157,30760 -53,19% 













						€ 157,30760















		

						TOS22/1_PR.P68.015.025

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Quadri di stringa preassembleati per la protezione e la connessione del circuito dai pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1 sezionatore DC, N. 1 dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) , Classe II isolamento, grado di protezione IP 65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1 stringhe -  fino a 500 Vcc 16A.













						1,00000cad













						€ 304,77380 -0,86% 













						€ 304,77380















		

						TOS22/1_PR.P68.150.055

		-

		SISTEMI DI ANCORAGGIO DI  PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O  STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all’ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura di ancoraggio con n. 2 “zavorre” in cemento non armato con classe di resistenza C32/40 e classe di esposizione XC4, conformi alla norma UNI EN 12390-3, abbinate ad un telaio a binari e/o profili in alluminio a sezione a “C” con funzione di canalina portacavi,  guida di fissaggio con sistema a scatto dei morsetti, guarnizione sulla parte inferiore, ganci di fissaggio, morsetti intermedi e terminali regolabili in più direzioni, profili trasversali, . PER COPERTURE PIANE.













						14,00000cad













						€ 94,81000 0% 













						€ 1.327,34000















		

				PR







		

		

				€ 6.826,78320









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						6,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 132,12000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						6,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 126,66000















		

				RU







		

		

				€ 287,67000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.154,76782 -6,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,89526 = 2% * B)







		

		

				€ 1.144,76285









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 829,95307









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 9.129,48374 -6,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,15%







		

		

				€ 287,67000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.010.035







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di  moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee ( sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a  piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in  c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli  impianti  fotovoltaici  e  i  relativi  componenti devono  rispettare le  norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo  degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell’impianto e  quant’altro necessario per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte.TOS22/1_035 - potenza nominale dell’impianto da 6,0 Kw, TRIFASE, costituito da n. 2 stringhe di moduli monocristallini da 400 Wp ciascuno, formati da 72/144 celle in silicio, , n. 1 inverter di potenza fino a 6 kw, per autoconsumo collegato al quadro generale della distribuzione della rete interna (il quadro generale è escluso da computare a parte), compreso SISTEMA DI ACCUMULO con batterie agli ioni di litio, ricaricabili che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, completo di sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless e gestione ciclo giornaliero di carica. Ancorato con zavorre in c.a.p. appoggiate su strutture portanti piane.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						1,25000ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 31,51759















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,25000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 18,87569















		

				AT







		

		

				€ 50,39328









		

						TOS22/1_PR.P60.104.032

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq













						30,00000m













						€ 9,54309 +6,86% 













						€ 286,29270















		

						TOS22/1_PR.P68.001.006

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, numero di celle da 72 a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da Wp 340 a Wp 400  con tolleranza 0/+5 Watt













						6.000,00000Wp













						€ 0,49500 +1,16% 













						€ 2.970,00000















		

						TOS22/1_PR.P68.005.025

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza da 6,01 A 11 kW, fino a n. 3 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2  lato DC e AC a bordo. Fino a n. 6 ingressi di stringa lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.













						1,00000cad













						€ 2.160,00000 0% 













						€ 2.160,00000















		

						TOS22/1_PR.P68.010.024

		-

		SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l’ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie. - Potenza da 5,01 a 6,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh - TRIFASE













						1,00000cad













						€ 13.700,00000 0% 













						€ 13.700,00000















		

						TOS22/1_PR.P68.015.005

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - dispositivo di monitoraggio e controllo consumi per impianti fotovoltaici connessione Wi-Fi mediante antenna integrata di trasmissione , alimentazione 230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20, dimensione DIN 4 moduli,   IMPIANTI MONOFASE FINO A 15 kW di potenza scambiata.













						1,00000cad













						€ 157,30760 -53,19% 













						€ 157,30760















		

						TOS22/1_PR.P68.015.025

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Quadri di stringa preassembleati per la protezione e la connessione del circuito dai pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1 sezionatore DC, N. 1 dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) , Classe II isolamento, grado di protezione IP 65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1 stringhe -  fino a 500 Vcc 16A.













						1,00000cad













						€ 304,77380 -0,86% 













						€ 304,77380















		

						TOS22/1_PR.P68.150.055

		-

		SISTEMI DI ANCORAGGIO DI  PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O  STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all’ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura di ancoraggio con n. 2 “zavorre” in cemento non armato con classe di resistenza C32/40 e classe di esposizione XC4, conformi alla norma UNI EN 12390-3, abbinate ad un telaio a binari e/o profili in alluminio a sezione a “C” con funzione di canalina portacavi,  guida di fissaggio con sistema a scatto dei morsetti, guarnizione sulla parte inferiore, ganci di fissaggio, morsetti intermedi e terminali regolabili in più direzioni, profili trasversali, . PER COPERTURE PIANE.













						15,00000cad













						€ 94,81000 0% 













						€ 1.422,15000















		

				PR







		

		

				€ 21.000,52410









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 36,11250















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						6,50000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 143,13000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						6,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 137,21500















		

				RU







		

		

				€ 316,45750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21.367,37488 -0,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 68,37560 = 2% * B)







		

		

				€ 3.418,77998









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2.478,61549









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 27.264,77035 -0,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,16%







		

		

				€ 316,45750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.010.040







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di  moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee ( sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a  piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in  c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli  impianti  fotovoltaici  e  i  relativi  componenti devono  rispettare le  norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo  degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell’impianto e  quant’altro necessario per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte.TOS22/1_040 - potenza nominale dell’impianto da 6,0 Kw, TRIFASE, costituito da n. 2 stringhe di moduli monocristallini da 400 Wp ciascuno, formati da 72/144 celle in silicio, , n. 1 inverter di potenza fino a 6 kw, per autoconsumo collegato al quadro generale della distribuzione della rete interna(il quadro generale è escluso da computare a parte), compreso SISTEMA DI ACCUMULO con batterie agli ioni di litio, ricaricabili che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, completo di sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless e gestione ciclo giornaliero di carica. Ancorato con telaio metallico zincato su strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegole e coppi o coppi.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,72500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 1,99375















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						1,25000ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 31,51759















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,25000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 18,87569















		

				AT







		

		

				€ 52,38703









		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						30,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 5,96490















		

						TOS22/1_PR.P60.104.032

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq













						30,00000m













						€ 9,54309 +6,86% 













						€ 286,29270















		

						TOS22/1_PR.P68.001.006

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, numero di celle da 72 a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da Wp 340 a Wp 400  con tolleranza 0/+5 Watt













						6.000,00000Wp













						€ 0,49500 +1,16% 













						€ 2.970,00000















		

						TOS22/1_PR.P68.005.034

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza da 6,01 A 11 kW, fino a n. 4 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2  lato DC e AC a bordo. Fino a n. 8 ingressi di stringa lato DC. Tensione 400 Vac TRIFASE.













						1,00000cad













						€ 2.301,94500 0% 













						€ 2.301,94500















		

						TOS22/1_PR.P68.010.026

		-

		SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l’ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie. - Potenza da 6,01 a 8,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh - TRIFASE













						1,00000cad













						€ 15.333,60000 0% 













						€ 15.333,60000















		

						TOS22/1_PR.P68.015.005

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - dispositivo di monitoraggio e controllo consumi per impianti fotovoltaici connessione Wi-Fi mediante antenna integrata di trasmissione , alimentazione 230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20, dimensione DIN 4 moduli,   IMPIANTI MONOFASE FINO A 15 kW di potenza scambiata.













						1,00000cad













						€ 157,30760 -53,19% 













						€ 157,30760















		

						TOS22/1_PR.P68.015.028

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Quadri di stringa preassembleati per la protezione e la connessione del circuito dai pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi di N. 2 fusibili di serie sezionabili, N. 1 sezionatore DC, N. 1 dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) , Classe II isolamento, grado di protezione IP 65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 2 stringhe -  600V cc fino a  32 A.













						1,00000cad













						€ 304,77380 -4,57% 













						€ 304,77380















		

						TOS22/1_PR.P68.150.006

		-

		SISTEMI DI ANCORAGGIO DI  PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O  STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all’ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura di ancoraggio costituito da telaio in alluminio o acciaio zincato composto da:  piastre piane metalliche pre-forate, complete di ganci sagomati e regolabili per il fissaggio di tegole o coppi, binario o profili longitudinali a sezione a “C” con funzione anche di canalina portacavi, guida di fissaggio con sistema a scatto dei morsetti,  ganci di fissaggio, morsetti intermedi e terminali regolabili in più direzioni, fissaggio mediante tasselli chimici e viti, compresa altresì la sigillatura e tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio. PER COPERTURE A FALDA CON INCLINAZIONI FINO A 25°













						15,00000cad













						€ 51,00250 0% 













						€ 765,03750















		

				PR







		

		

				€ 22.124,92150









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,72500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 20,94525















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 36,11250















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						6,50000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 143,13000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						6,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 137,21500















		

				RU







		

		

				€ 337,40275









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22.514,71128 -0,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 72,04708 = 2% * B)







		

		

				€ 3.602,35380









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2.611,70651









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 28.728,77159 -0,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,17%







		

		

				€ 337,40275









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.010.045







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di  moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee ( sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a  piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in  c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli  impianti  fotovoltaici  e  i  relativi  componenti devono  rispettare le  norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo  degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell’impianto e  quant’altro necessario per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte.TOS22/1_045 - potenza nominale dell’impianto da 10,0 Kw, TRIFASE, costituito da n. 3 stringhe di moduli monocristallini da 450 Wp ciascuno, formati da 144 celle in silicio, total Black, , n. 1 inverter di potenza fino a 11 kw, per autoconsumo collegato al quadro generale della distribuzione della rete interna (il quadro generale è escluso da computare a parte), compreso SISTEMA DI ACCUMULO con batterie agli ioni di litio, ricaricabili che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, completo di sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless e gestione ciclo giornaliero di carica. Ancorato con telaio metallico zincato su strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegole e coppi o coppi.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						1,50000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 4,12500















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						1,55000ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 39,08181















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,55000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 23,40585















		

				AT







		

		

				€ 66,61266









		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						48,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 9,54384















		

						TOS22/1_PR.P60.104.032

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq













						40,00000m













						€ 9,54309 +6,86% 













						€ 381,72360















		

						TOS22/1_PR.P68.001.009

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, design total black, numero di celle  fino a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480  con tolleranza 0/+5 Watt  













						10.800,00000Wp













						€ 0,49500 -9,84% 













						€ 5.346,00000















		

						TOS22/1_PR.P68.005.036

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza da 11,01 A 30 kW,fino a n. 4 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2  lato DC e AC a bordo. Fino a n.8 ingressi di stringa lato DC. tensione  400 Vac TRIFASE.













						1,00000cad













						€ 4.830,00000 0% 













						€ 4.830,00000















		

						TOS22/1_PR.P68.010.028

		-

		SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l’ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie. - Potenza da 8,01 a 10,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh - TRIFASE













						1,00000cad













						€ 15.667,20000 0% 













						€ 15.667,20000















		

						TOS22/1_PR.P68.015.005

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - dispositivo di monitoraggio e controllo consumi per impianti fotovoltaici connessione Wi-Fi mediante antenna integrata di trasmissione , alimentazione 230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20, dimensione DIN 4 moduli,   IMPIANTI MONOFASE FINO A 15 kW di potenza scambiata.













						1,00000cad













						€ 157,30760 -53,19% 













						€ 157,30760















		

						TOS22/1_PR.P68.015.032

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Quadri di stringa preassembleati per la protezione e la connessione del circuito dai pannelli fotovoltaici all'inverter.  Completi di N. 3 fusibili di serie sezionabili, N. 1 sezionatore DC, N. 1 dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) , Classe II isolamento, grado di protezione IP 65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 3 stringhe -  600V cc  da 32A e fino a  63A.













						1,00000cad













						€ 373,13760 +17,78% 













						€ 373,13760















		

						TOS22/1_PR.P68.150.006

		-

		SISTEMI DI ANCORAGGIO DI  PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O  STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all’ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura di ancoraggio costituito da telaio in alluminio o acciaio zincato composto da:  piastre piane metalliche pre-forate, complete di ganci sagomati e regolabili per il fissaggio di tegole o coppi, binario o profili longitudinali a sezione a “C” con funzione anche di canalina portacavi, guida di fissaggio con sistema a scatto dei morsetti,  ganci di fissaggio, morsetti intermedi e terminali regolabili in più direzioni, fissaggio mediante tasselli chimici e viti, compresa altresì la sigillatura e tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio. PER COPERTURE A FALDA CON INCLINAZIONI FINO A 25°













						24,00000cad













						€ 51,00250 0% 













						€ 1.224,06000















		

				PR







		

		

				€ 27.988,97264









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,55000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 44,77950















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 43,33500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						7,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 154,14000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						7,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 147,77000















		

				RU







		

		

				€ 390,02450









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28.445,60980 -2,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 91,02595 = 2% * B)







		

		

				€ 4.551,29757









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3.299,69074









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 36.296,59811 -2,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,07%







		

		

				€ 390,02450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I11.001.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I11 - IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI, eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni, accessori e scatole negli impianti, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_001 - IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI composti da una o più prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti “colonnine”, allacciati ad impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica per ambienti domestici privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN 61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale, con trasformatore da corrente AC a corrente DC. Completo di display elettronico, connettori output di standard europeo IEC 62196 e il collegamento elettrico di ogni singolo componente all’impianto .TOS22/1_003 - PUNTO DI RICARICA FISSO PER N. 1 veicolo elettrico, con fornitura e posa in opera di una presa tipo "wallbox" fissata a parete; compreso il connettore output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2, i cavi di collegamento e delle prese, i supporti e gli accessori di ancoraggio, e quant’altro necessario per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte. Potenza della presa  3,7 Kw MONOFASE ricarica lenta







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22825















		

				AT







		

		

				€ 0,22825









		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						4,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 0,79532















		

						TOS22/1_PR.P60.104.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq













						3,00000m













						€ 6,12078 +6,86% 













						€ 18,36234















		

						TOS22/1_PR.P69.010.005

		-

		STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici, allacciati ad impianti elettrici collegati alla rete elettrica per ambiente domestici privati o pubblici; input in corrente alternata AC ed output in corrente DC. Certificati secondo le norme EN 61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito,  sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale di Tipo B, ri-armabile. Interfaccia utente intuitivo e display a colori della stazione di ricarica ed ogni altro accessorio per il supporto murale e/o l'ancoraggio a strutture esistenti o basamenti per il posizionamento a terra del sistema o di idoneo telaio per il trasporto manuale della infrastruttura di ricarica. - PUNTO DI RICARICA FISSO per n. 1 veicolo, fissaggio a parete, completo di connettore output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2, compreso i cavi, i supporti e gli accessori di ancoraggio. A ricarica lenta senza regolatore, potenza in uscita da 3,7 Kw fino a 6,0 kW monofase.













						1,00000cad













						€ 1.256,70920 +27,45% 













						€ 1.256,70920















		

				PR







		

		

				€ 1.275,86686









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,39787















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,45000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 9,90900















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,45000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 9,49950















		

				RU







		

		

				€ 21,80637









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.297,90148 +26,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,11496 = 1,5% * B)







		

		

				€ 207,66424









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 150,55657









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.656,12229 +26,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,32%







		

		

				€ 21,80637









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I11.001.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I11 - IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI, eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni, accessori e scatole negli impianti, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_001 - IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI composti da una o più prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti “colonnine”, allacciati ad impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica per ambienti domestici privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN 61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale, con trasformatore da corrente AC a corrente DC. Completo di display elettronico, connettori output di standard europeo IEC 62196 e il collegamento elettrico di ogni singolo componente all’impianto .TOS22/1_006 - PUNTO DI RICARICA FISSO PER N. 2 veicolo, con fornitura e posa in opera di una presa tipo "wallbox" fissata a parete, completo di connettori output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2 e/o connettore COMBO “CC5”, fissaggio a parete, compreso i cavi, i supporti e gli accessori di ancoraggio. Potenza delle prese da 6,00 kW monofase ricarica lenta







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22825















		

				AT







		

		

				€ 0,22825









		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						4,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 0,79532















		

						TOS22/1_PR.P60.104.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq













						3,00000m













						€ 6,12078 +6,86% 













						€ 18,36234















		

						TOS22/1_PR.P69.010.008

		-

		STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici, allacciati ad impianti elettrici collegati alla rete elettrica per ambiente domestici privati o pubblici; input in corrente alternata AC ed output in corrente DC. Certificati secondo le norme EN 61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito,  sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale di Tipo B, ri-armabile. Interfaccia utente intuitivo e display a colori della stazione di ricarica ed ogni altro accessorio per il supporto murale e/o l'ancoraggio a strutture esistenti o basamenti per il posizionamento a terra del sistema o di idoneo telaio per il trasporto manuale della infrastruttura di ricarica. - PUNTO DI RICARICA FISSO fino a 2 veicoli contemporanei - n. 1 presa per automobile e n. 1 presa per motociclo-, fissaggio a parete, completo di connettore output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2 e/o connettore COMBO “CC5”, compreso i cavi, i supporti e gli accessori di ancoraggio. A ricarica lenta senza regolatore, potenza delle prese da 3,7 fino a 7,4 kW monofase













						1,00000cad













						€ 2.171,84460 +46,39% 













						€ 2.171,84460















		

				PR







		

		

				€ 2.191,00226









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,39787















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,75000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 16,51500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,75000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 15,83250















		

				RU







		

		

				€ 34,74537









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.225,97588 +44,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,34234 = 1,5% * B)







		

		

				€ 356,15614









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 258,21320









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.840,34522 +44,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,22%







		

		

				€ 34,74537









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I11.001.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I11 - IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI, eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni, accessori e scatole negli impianti, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_001 - IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI composti da una o più prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti “colonnine”, allacciati ad impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica per ambienti domestici privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN 61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale, con trasformatore da corrente AC a corrente DC. Completo di display elettronico, connettori output di standard europeo IEC 62196 e il collegamento elettrico di ogni singolo componente all’impianto .TOS22/1_015 - PUNTO DI RICARICA A TORRETTA O COLONNINA PER N. 2 veicoli elettrici contemporanei, completo dei connettori output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2 e/o connettore COMBO “CC5”, completa di telaio con ruote o degli accessori di ancoraggio a terra o a parete e compreso i cavi di collegamento e delle prese, i supporti e gli accessori necessari per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte. Potenza delle prese da 6,00 kW monofase ricarica accellerata







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,16660ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,45815















		

				AT







		

		

				€ 0,45815









		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						4,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 0,79532















		

						TOS22/1_PR.P60.104.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq













						3,00000m













						€ 6,12078 +6,86% 













						€ 18,36234















		

						TOS22/1_PR.P69.010.015

		-

		STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici, allacciati ad impianti elettrici collegati alla rete elettrica per ambiente domestici privati o pubblici; input in corrente alternata AC ed output in corrente DC. Certificati secondo le norme EN 61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito,  sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale di Tipo B, ri-armabile. Interfaccia utente intuitivo e display a colori della stazione di ricarica ed ogni altro accessorio per il supporto murale e/o l'ancoraggio a strutture esistenti o basamenti per il posizionamento a terra del sistema o di idoneo telaio per il trasporto manuale della infrastruttura di ricarica. - TORRETTA O COLONNINA DI RICARICA fino a 2 veicoli elettrici contemporaneamente, del tipo fissa e/o trasportabile, composta da n. 1 presa per automobile e n. 1 presa per motociclo,  completa di telaio con ruote o di accessori di ancoraggio a terra o a parete,completo di connettore output standard IEC di Tipo 2 o connettore COMBO “CC5”. A ricarica accelerata con regolatore integrato nel cavo, potenza delle prese da 3,7 e 7,4 kW monofase













						1,00000cad













						€ 3.756,02160 +19,88% 













						€ 3.756,02160















		

				PR







		

		

				€ 3.775,17926









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16660ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,81307















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 22,02000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 21,11000















		

				RU







		

		

				€ 47,94307









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.823,58048 +19,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,23546 = 2% * B)







		

		

				€ 611,77288









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 443,53534









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.878,88870 +19,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 0,98%







		

		

				€ 47,94307









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I11.001.020







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I11 - IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI, eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni, accessori e scatole negli impianti, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_001 - IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI composti da una o più prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti “colonnine”, allacciati ad impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica per ambienti domestici privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN 61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale, con trasformatore da corrente AC a corrente DC. Completo di display elettronico, connettori output di standard europeo IEC 62196 e il collegamento elettrico di ogni singolo componente all’impianto .TOS22/1_020 - PUNTO DI RICARICA A TORRETTA O COLONNINA per n. 2 veicolo elettrici contemporanei, fissaggio a parete, completo di connettori output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2 e/o connettore COMBO “CC5”, completa di telaio con ruote o di accessori di ancoraggio a terra o a parete e compreso i cavi di collegamento e delle prese, i supporti e gli accessori necessari per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte. Potenza delle prese da 20 Kwh  TRIFASE a ricarica veloce







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,16660ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,45815















		

				AT







		

		

				€ 0,45815









		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						4,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 0,79532















		

						TOS22/1_PR.P60.104.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq













						3,00000m













						€ 6,12078 +6,86% 













						€ 18,36234















		

						TOS22/1_PR.P69.010.020

		-

		STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici, allacciati ad impianti elettrici collegati alla rete elettrica per ambiente domestici privati o pubblici; input in corrente alternata AC ed output in corrente DC. Certificati secondo le norme EN 61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito,  sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale di Tipo B, ri-armabile. Interfaccia utente intuitivo e display a colori della stazione di ricarica ed ogni altro accessorio per il supporto murale e/o l'ancoraggio a strutture esistenti o basamenti per il posizionamento a terra del sistema o di idoneo telaio per il trasporto manuale della infrastruttura di ricarica. - TORRETTA O COLONNINA DI RICARICA fino a 2 veicoli elettrici contemporaneamente, composta da n. 2 prese connettore output standard IEC di Tipo 2 e/o COMBO “CCS”; completa di telaio con ruote o piastre preforate per l'ancoraggio a terra o a parete, oltre a tutti gli accessori necessari all'ancoraggio e messa in funzione. A ricarica veloce potenza delle prese fino a 22 kW trifase













						1,00000cad













						€ 5.739,70320 +42,45% 













						€ 5.739,70320















		

				PR







		

		

				€ 5.758,86086









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16660ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,81307















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,15000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 25,32300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,15000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 24,27650















		

				RU







		

		

				€ 54,41257









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.813,73158 +41,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,60394 = 2% * B)







		

		

				€ 930,19705









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 674,39286









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.418,32149 +41,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 0,73%







		

		

				€ 54,41257









		

		

		

		

		





		

		Pagina  di 





header1_image1.jpg

“N| Regione Toscana







part12.docx
		

		Provincia di Firenze - 2022/1





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.E09.001.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22/1_001 - Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Compreso inoltre il livellamento del terreno. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_001 - Per superfici inferiori a 3000 mq







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.046

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 mese













						0,00700ora













						€ 2,14500 +10% 













						€ 0,01502















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00700ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,02176















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00150ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 0,06623















		

				AT







		

		

				€ 0,10301









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00700ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,13510















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,02100ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,32592















		

				RU







		

		

				€ 0,46102









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,56403 +1,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00180 = 2% * B)







		

		

				€ 0,09024









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,06543









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,71970 +1,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 70,08%







		

		

				€ 0,50436









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.E09.001.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22/1_001 - Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Compreso inoltre il livellamento del terreno. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_002 - Per superfici superiori a 3000 mq







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.008

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese













						0,00060ora













						€ 16,52344 +17,5% 













						€ 0,00991















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,00060ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 0,00958















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00040ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 0,01766















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00240ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,02404















		

						TOS22/1_AT.N02.020.006

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante - 1 mese













						0,00060ora













						€ 12,37500 +10% 













						€ 0,00743















		

						TOS22/1_AT.N02.020.006

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante - 1 mese













						0,00060ora













						€ 12,37500 +10% 













						€ 0,00743















		

						TOS22/1_AT.N02.020.009

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - vangatrice - 1 mese













						0,00060ora













						€ 19,62400 +10% 













						€ 0,01177















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,00240ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 0,03724















		

				AT







		

		

				€ 0,12506









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00060ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,01158















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00240ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,04632















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00640ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,09933















		

				RU







		

		

				€ 0,15723









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,28229 +4,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00090 = 2% * B)







		

		

				€ 0,04517









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,03275









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,36021 +4,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,86%







		

		

				€ 0,16879









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.E09.003.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22/1_003 - Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_001 - da eseguirsi con mezzi manuali.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,25000ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 11,03830















		

				AT







		

		

				€ 11,03830









		

						TOS22/1_PR.P01.002.061

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi













						1,70000Tn













						€ 9,07069 -13,23% 













						€ 15,42017















		

				PR







		

		

				€ 15,42017









		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,00000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 15,52000















		

				RU







		

		

				€ 15,52000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 41,97847 -4,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13433 = 2% * B)







		

		

				€ 6,71656









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,86950









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 53,56453 -4,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,46%







		

		

				€ 22,74250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.E09.004.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22/1_004 - Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_001 - manuale 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,25000ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 11,03830















		

				AT







		

		

				€ 11,03830









		

						TOS22/1_RU.M04.001.004

		-

		Operaio florovivaistico - Qualificato













						0,75000ora













						€ 17,37000 0% 













						€ 13,02750















		

				RU







		

		

				€ 13,02750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,06580 +1,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07701 = 2% * B)







		

		

				€ 3,85053









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,79163









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,70796 +1,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 65,94%







		

		

				€ 20,25000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.E09.004.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22/1_004 - Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_002 - meccanico e manuale 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.012

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese













						0,12500ora













						€ 17,18438 +17,5% 













						€ 2,14805















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,12500ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 4,78954















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,25000ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 11,03830















		

				AT







		

		

				€ 17,97589









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,12500ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 2,41250















		

						TOS22/1_RU.M04.001.004

		-

		Operaio florovivaistico - Qualificato













						0,12500ora













						€ 17,37000 0% 













						€ 2,17125















		

				RU







		

		

				€ 4,58375









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,55964 +6,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07219 = 2% * B)







		

		

				€ 3,60954









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,61692









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,78610 +6,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,01%







		

		

				€ 11,80625









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.E09.005.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22/1_005 - ConcimazioneTOS22/1_001 - di fondo con fornitura e spandimento meccanico del concime







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00100ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,01002















		

				AT







		

		

				€ 0,01002









		

						TOS22/1_PR.P45.001.012

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.













						0,50000kg













						€ 0,20178 +1,91% 













						€ 0,10089















		

				PR







		

		

				€ 0,10089









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00100ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,01930















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00100ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,01552















		

				RU







		

		

				€ 0,03482









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,14573 +1,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00047 = 2% * B)







		

		

				€ 0,02332









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,01691









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,18596 +1,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,72%







		

		

				€ 0,03482









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.E09.005.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22/1_005 - ConcimazioneTOS22/1_002 - di copertura con fornitura di concime ternario, spandimento manuale.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P45.001.010

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 













						0,05000kg













						€ 0,59108 +1,91% 













						€ 0,02955















		

				PR







		

		

				€ 0,02955









		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00250ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,03880















		

				RU







		

		

				€ 0,03880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,06835 +0,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00022 = 2% * B)







		

		

				€ 0,01094









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,00793









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,08722 +0,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,49%







		

		

				€ 0,03880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.E09.007.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22/1_007 - Formazione di prato con  interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta. TOS22/1_001 - per superfici comprese fra 500 e 2000 mq 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00200ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 0,08831















		

				AT







		

		

				€ 0,08831









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00085Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,01913















		

						TOS22/1_PR.P45.001.002

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Torba bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in sacchi da 250 litri.













						0,01500m³













						€ 48,91680 +1,91% 













						€ 0,73375















		

						TOS22/1_PR.P45.002.002

		-

		Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi per prato ornamentale













						0,04000kg













						€ 4,21907 +1,91% 













						€ 0,16876















		

				PR







		

		

				€ 0,92164









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,01000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,19300















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00200ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,03104















		

				RU







		

		

				€ 0,22404









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,23399 +1,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00395 = 2% * B)







		

		

				€ 0,19744









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,14314









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,57457 +1,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,9%







		

		

				€ 0,28182









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.E09.007.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22/1_007 - Formazione di prato con  interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta. TOS22/1_002 - per aiuole spartitraffico o inferiori a 500 mq







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00333ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 0,14703















		

				AT







		

		

				€ 0,14703









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00086Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,01936















		

						TOS22/1_PR.P45.001.002

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Torba bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in sacchi da 250 litri.













						0,01500m³













						€ 48,91680 +1,91% 













						€ 0,73375















		

						TOS22/1_PR.P45.002.002

		-

		Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi per prato ornamentale













						0,04000kg













						€ 4,21907 +1,91% 













						€ 0,16876















		

				PR







		

		

				€ 0,92187









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,05333ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 1,02927















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,02667ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,41392















		

				RU







		

		

				€ 1,44319









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,51209 +1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00804 = 2% * B)







		

		

				€ 0,40193









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,29140









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,20542 +1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,02%







		

		

				€ 1,53939









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.E09.009.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22/1_009 - Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla di tipo ornamentale, compreso l'interramento manuale di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea(8,5 kg/mq), la stesa del tappeto in rotoli facendo in modo che i bordi risultino leggermente sovrammessi, la battitura e la prima irrigazione. Da valutarsi a parte la preparazione del terreno e concimazione di fondo e la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare), il primo sfalcio con raccolta.TOS22/1_001 - per superfici fino a 500 mq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00085Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,01913















		

						TOS22/1_PR.P45.001.002

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Torba bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in sacchi da 250 litri.













						0,01500m³













						€ 48,91680 +1,91% 













						€ 0,73375















		

						TOS22/1_PR.P45.002.003

		-

		Semi e tappeti erbosi - Tappeto erboso in zolla per inerbimento a pronto effetto.













						1,00000m²













						€ 4,58595 +1,91% 













						€ 4,58595















		

				PR







		

		

				€ 5,33883









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,06667ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 1,28673















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,06667ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 1,03472















		

				RU







		

		

				€ 2,32145









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,66028 +1,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02451 = 2% * B)







		

		

				€ 1,22564









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,88859









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,77451 +1,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,75%







		

		

				€ 2,32145









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.E09.011.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22/1_011 - Formazione di prato fiorito.TOS22/1_001 - compreso preparazione del terreno mediante vangatura  con almeno 2 passaggi incrociati, asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti vari e loro trasporto a impianti di smaltimento autorizzato.  Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.046

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 mese













						0,03000ora













						€ 2,14500 +10% 













						€ 0,06435















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,03000ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,09326















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00250ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 0,11038















		

				AT







		

		

				€ 0,26799









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00010Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,00225















		

						TOS22/1_PR.P45.002.004

		-

		Semi e tappeti erbosi - Semente specifica per prati fioriti (6 gr/mq)













						0,00600kg













						€ 12,22920 +1,91% 













						€ 0,07338















		

				PR







		

		

				€ 0,07563









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,03500ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,67550















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,03000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,57900















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,04000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,62080















		

				RU







		

		

				€ 1,87530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,21892 +1,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00710 = 2% * B)







		

		

				€ 0,35503









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,25740









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,83135 +1,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,78%







		

		

				€ 1,94753









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.E09.013.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22/1_013 - Rigenerazione tappeti erbosi, fessurazione e foratura del cotico, asportazione del feltro e livellamento con rete metallica, fornitura e spandimento del seme (40g/mq), concimazione (50 g/mq), escluso il primo taglio dell'erba.TOS22/1_001 - con mezzi meccanici







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.052

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Arieggiatore per prati semovente, motore 10 HP, fronte di lavoro non inferiore a 50 cm - 1 mese













						0,00400ora













						€ 1,87688 +10% 













						€ 0,00751















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00400ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,01243















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00050ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 0,02208















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00400ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,04007















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,00400ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 0,06207















		

				AT







		

		

				€ 0,14416









		

						TOS22/1_PR.P45.001.010

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 













						0,05000kg













						€ 0,59108 +1,91% 













						€ 0,02955















		

						TOS22/1_PR.P45.002.001

		-

		Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi per prato rustico













						0,04000kg













						€ 4,12736 +1,91% 













						€ 0,16509















		

				PR







		

		

				€ 0,19464









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00600ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,11580















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00400ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,07720















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,01000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,15520















		

				RU







		

		

				€ 0,34820









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,68700 +2,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00220 = 2% * B)







		

		

				€ 0,10992









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,07969









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,87661 +2,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,37%







		

		

				€ 0,36265









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.E09.015.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22/1_015 - Carotatura del prato da eseguirsi con mezzi meccanici, profondità di lavoro non inferiore a 5 cm, compreso sminuzzatura delle carote con rete metallica.TOS22/1_001 - Per superfici fino a 2.000 mq







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.046

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 mese













						0,00200ora













						€ 2,14500 +10% 













						€ 0,00429















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00200ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,00622















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00005ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 0,00221















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00100ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,01002















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,00100ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 0,01552















		

				AT







		

		

				€ 0,03826









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00300ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,05790















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00100ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,01552















		

				RU







		

		

				€ 0,07342









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,11168 +3,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00036 = 2% * B)







		

		

				€ 0,01787









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,01296









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,14251 +3,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,53%







		

		

				€ 0,07486









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.E09.020.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22/1_020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.TOS22/1_001 - manuale a sezione ristretta obbligata  continua fino alla profondita' di  60 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,33333ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 6,43327















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						2,00000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 31,04000















		

				RU







		

		

				€ 37,47327









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 37,47327 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11991 = 2% * B)







		

		

				€ 5,99572









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,34690









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 47,81589 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 37,47327









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.E09.020.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22/1_020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.TOS22/1_002 - manuale a sezione ristretta  obbligata isolata fino alla profondita' di  60 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,50000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 9,65000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						3,00000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 46,56000















		

				RU







		

		

				€ 56,21000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 56,21000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17987 = 2% * B)







		

		

				€ 8,99360









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,52036









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,72396 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 56,21000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.E09.020.003







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22/1_020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.TOS22/1_003 - con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata continua fino alla profondità di 1,5 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.008

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese













						0,07000ora













						€ 16,52344 +17,5% 













						€ 1,15664















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,07000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 1,11766















		

				AT







		

		

				€ 2,27430









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,07000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 1,35100















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,25000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 3,88000















		

				RU







		

		

				€ 5,23100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,50530 +4,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02402 = 2% * B)







		

		

				€ 1,20085









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,87062









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,57677 +4,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,62%







		

		

				€ 5,23100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.E09.020.004







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22/1_020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.TOS22/1_004 - con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata per operazioni isolate fino alla profondita' di 1,5 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.008

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese













						0,08000ora













						€ 16,52344 +17,5% 













						€ 1,32188















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,08000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 1,27732















		

				AT







		

		

				€ 2,59920









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,08000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 1,54400















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,25000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 3,88000















		

				RU







		

		

				€ 5,42400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,02320 +4,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02567 = 2% * B)







		

		

				€ 1,28371









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,93069









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,23760 +4,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,98%







		

		

				€ 5,42400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.001.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_001 - Potatura manuale di siepi,  previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura lo sviluppo della siepe ((2 x lun x alt) + (lun x lar)), una volta terminata l'operazione di potatura.TOS22/1_001 - di altezza inferiore a 180 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00667ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 0,29450















		

				AT







		

		

				€ 0,29450









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,02670ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,51531















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,01000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,15520















		

				RU







		

		

				€ 0,67051









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,96501 +0,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00309 = 2% * B)







		

		

				€ 0,15440









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,11194









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,23135 +0,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 70,1%







		

		

				€ 0,86321









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.002.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_002 - Potatura manuale di cespugli fioriferi e non, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento  autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura la proiezione a terra del cespuglio una volta terminata l'operazione di potatura.TOS22/1_001 - di altezze diverse







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,02500ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 1,10383















		

				AT







		

		

				€ 1,10383









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,10000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 1,93000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,05000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,77600















		

				RU







		

		

				€ 2,70600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,80983 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01219 = 2% * B)







		

		

				€ 0,60957









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,44194









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,86134 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 70,52%







		

		

				€ 3,42825









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.005.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento  autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.TOS22/1_001 - di altezza inferiore a 180 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.034

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama  75 cm.- 1 mese













						0,01000ora













						€ 0,97396 +10% 













						€ 0,00974















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,01000ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,03109















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00670ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 0,29583















		

				AT







		

		

				€ 0,33666









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,01000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,19300















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,01000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,15520















		

				RU







		

		

				€ 0,34820









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,68486 +2,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00219 = 2% * B)







		

		

				€ 0,10958









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,07944









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,87388 +2,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,99%







		

		

				€ 0,54176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.005.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento  autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.TOS22/1_002 - di altezza superiore a 180 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.034

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama  75 cm.- 1 mese













						0,01300ora













						€ 0,97396 +10% 













						€ 0,01266















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,01300ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,04041















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00640ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 0,28258















		

				AT







		

		

				€ 0,33565









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,01300ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,25090















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,01000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,15520















		

				RU







		

		

				€ 0,40610









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,74175 +2,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00237 = 2% * B)







		

		

				€ 0,11868









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,08604









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,94647 +2,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,44%







		

		

				€ 0,59100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.005.003







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento  autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.TOS22/1_003 - di altezza inferiore a 180 cm, in scarpata o in area non facilmente accessibile







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.034

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama  75 cm.- 1 mese













						0,01111ora













						€ 0,97396 +10% 













						€ 0,01082















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,01111ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,03454















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,01111ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 0,49054















		

				AT







		

		

				€ 0,53590









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,01111ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,21442















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,01111ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,17243















		

				RU







		

		

				€ 0,38685









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,92275 +2,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00295 = 2% * B)







		

		

				€ 0,14764









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,10704









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,17743 +2,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,12%







		

		

				€ 0,70782









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.008.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_008 - Potatura straordinaria di recupero di siepi e cespugli, con riduzione minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti lignificati, da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti di qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta, carico e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.TOS22/1_001 - di altezza inferiore a 180 cm 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.034

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama  75 cm.- 1 mese













						0,01330ora













						€ 0,97396 +10% 













						€ 0,01295















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,01330ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,04134















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00670ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 0,29583















		

				AT







		

		

				€ 0,35012









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,01330ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,25669















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00670ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,12931















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,01330ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,20642















		

				RU







		

		

				€ 0,59242









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,94254 +1,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00302 = 2% * B)







		

		

				€ 0,15081









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,10934









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,20269 +1,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 65,35%







		

		

				€ 0,78598









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.008.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_008 - Potatura straordinaria di recupero di siepi e cespugli, con riduzione minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti lignificati, da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti di qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta, carico e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.TOS22/1_002 - di altezza superiore a 180 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.034

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama  75 cm.- 1 mese













						0,01800ora













						€ 0,97396 +10% 













						€ 0,01753















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,01800ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,05596















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00680ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 0,30024















		

				AT







		

		

				€ 0,37373









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,01800ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,34740















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,01000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,19300















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,01400ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,21728















		

				RU







		

		

				€ 0,75768









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,13141 +1,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00362 = 2% * B)







		

		

				€ 0,18103









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,13124









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,44368 +1,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,09%







		

		

				€ 0,95413









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.010.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. TOS22/1_001 - in piccole superfici fino a 300 mq 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.009

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosaerba a lama rotativa, mulching, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese













						0,00167ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 0,00260















		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,00167ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 0,00260















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00167ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,00519















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00167ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,00519















		

				AT







		

		

				€ 0,01558









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00333ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,06427















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00167ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,02592















		

				RU







		

		

				€ 0,09019









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,10577 +1,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00034 = 2% * B)







		

		

				€ 0,01692









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,01227









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,13496 +1,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,83%







		

		

				€ 0,09019









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.010.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. TOS22/1_002 - per superfici fra 300 e 1500 mq 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.009

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosaerba a lama rotativa, mulching, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese













						0,00200ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 0,00312















		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,00100ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 0,00156















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00200ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,00622















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00100ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,00311















		

				AT







		

		

				€ 0,01401









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00300ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,05790















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00075ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,01164















		

				RU







		

		

				€ 0,06954









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,08355 +2,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00027 = 2% * B)







		

		

				€ 0,01337









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,00969









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,10661 +2,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 65,23%







		

		

				€ 0,06954









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.010.003







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. TOS22/1_003 - Per superfici tra 1500 e 10.000 mq 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.009

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosaerba a lama rotativa, mulching, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese













						0,00033ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 0,00051















		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,00100ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 0,00156















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00033ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,00103















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00100ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,00311















		

				AT







		

		

				€ 0,00621









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00133ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,02567















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00067ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,01040















		

				RU







		

		

				€ 0,03607









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,04228 +1,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00014 = 2% * B)







		

		

				€ 0,00676









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,00490









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,05394 +1,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,87%







		

		

				€ 0,03607









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.010.004







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. TOS22/1_004 - Per superfici superiori a 10.000 mq 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.018

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosaerba semovente con postazione a bordo per operatore, mulching, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 1 mese













						0,00020ora













						€ 10,80555 +10% 













						€ 0,00216















		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,00050ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 0,00078















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00020ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,00062















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00050ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,00155















		

				AT







		

		

				€ 0,00511









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00070ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,01351















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00040ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,00621















		

				RU







		

		

				€ 0,01972









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,02483 +2,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00008 = 2% * B)







		

		

				€ 0,00397









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,00288









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,03168 +2,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,25%







		

		

				€ 0,01972









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.015.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_015 - Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore in presenza o meno di piante cespugliose o di  alto fusto, compreso la ripulitura iniziale.TOS22/1_001 - con raccolta dei materiali di risulta, il carico e il relativo trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,00400ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 0,00623















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00400ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,01243















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00100ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 0,04415















		

				AT







		

		

				€ 0,06281









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00400ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,07720















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00300ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,04656















		

				RU







		

		

				€ 0,12376









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,18657 +1,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00060 = 2% * B)







		

		

				€ 0,02985









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,02164









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,23806 +1,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 64,12%







		

		

				€ 0,15265









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.015.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_015 - Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore in presenza o meno di piante cespugliose o di  alto fusto, compreso la ripulitura iniziale.TOS22/1_002 - senza la raccolta dei materiali di risulta.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,00400ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 0,00623















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00400ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,01243















		

				AT







		

		

				€ 0,01866









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00400ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,07720















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00070ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,01086















		

				RU







		

		

				€ 0,08806









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,10672 +2,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00034 = 2% * B)







		

		

				€ 0,01708









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,01238









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,13618 +2,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 64,66%







		

		

				€ 0,08806









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.020.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.TOS22/1_001 - senza raccolta dei residui 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,00080ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 0,00125















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00080ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,00249















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00060ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,00601















		

						TOS22/1_AT.N02.020.006

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante - 1 mese













						0,00060ora













						€ 12,37500 +10% 













						€ 0,00743















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,00060ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 0,00931















		

				AT







		

		

				€ 0,02649









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00080ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,01544















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00060ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,01158















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00020ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,00310















		

				RU







		

		

				€ 0,03012









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,05661 +4,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00018 = 2% * B)







		

		

				€ 0,00906









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,00657









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,07224 +4,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,69%







		

		

				€ 0,03012









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.020.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.TOS22/1_002 - senza raccolta dei residui, in scarpata stradale.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,00250ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 0,00390















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00250ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,00777















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00125ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,01252















		

						TOS22/1_AT.N02.020.021

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 mese













						0,00125ora













						€ 13,08541 +10% 













						€ 0,01636















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,00125ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 0,01940















		

				AT







		

		

				€ 0,05995









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00250ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,04825















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00125ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,02413















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00625ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,09700















		

				RU







		

		

				€ 0,16938









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,22933 +2,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00073 = 2% * B)







		

		

				€ 0,03669









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,02660









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,29262 +2,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,88%







		

		

				€ 0,16938









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.020.003







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.TOS22/1_003 - senza raccolta dei residui, eseguita in svincoli e rampe stradali, in presenza di ostacoli (quali ad esempi cartelli, pali della luce e alberi) .







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,00250ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 0,00390















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00250ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,00777















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00250ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,02505















		

						TOS22/1_AT.N02.020.021

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 mese













						0,00250ora













						€ 13,08541 +10% 













						€ 0,03271















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,00250ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 0,03879















		

				AT







		

		

				€ 0,10822









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00250ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,04825















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00250ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,04825















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00875ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,13580















		

				RU







		

		

				€ 0,23230









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,34052 +2,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00109 = 2% * B)







		

		

				€ 0,05448









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,03950









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,43450 +2,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,46%







		

		

				€ 0,23230









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.022.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_022 - Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci e pennati e con ausilio di decespugliatore e motosega.TOS22/1_001 - con il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,01000ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 0,01558















		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,00500ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,00643















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,01000ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,03109















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,00500ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 0,02496















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00250ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 0,11038















		

				AT







		

		

				€ 0,18844









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,02000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,38600















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,01500ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,28950















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,01000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,15520















		

				RU







		

		

				€ 0,83070









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,01914 +1,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00326 = 2% * B)







		

		

				€ 0,16306









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,11822









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,30042 +1,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 69,43%







		

		

				€ 0,90293









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.024.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_024 - Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice; oltre alle operazioni di depezzatura, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato  (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Compresa l'eventuale selezione di assortimenti legnosi di proprietà della A.C. e il loro trasporto, secondo le indicazioni della D.L. nonché la pulizia iniziale e finale dell'area.TOS22/1_001 - con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%. 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,01600ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 0,02493















		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01600ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,02057















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,01600ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,04974















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,01600ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 0,07987















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,01600ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 0,70645















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,01600ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,16029















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,01600ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,00935















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,01600ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 0,24826















		

				AT







		

		

				€ 1,29946









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,04800ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,92640















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,01600ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,30880















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,01600ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,24832















		

				RU







		

		

				€ 1,48352









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,78298 +3,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00891 = 2% * B)







		

		

				€ 0,44528









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,32283









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,55109 +3,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,79%







		

		

				€ 1,94576









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.026.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_026 - Pulizia  da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la raccolta delle foglie  ed il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_001 - di aree verdi non pavimentate e manti erbati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.040

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Soffiatore a spalla, motore a scoppio potenza minima 3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1  mese













						0,00160ora













						€ 0,55000 +10% 













						€ 0,00088















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00160ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,00497















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00160ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 0,07065















		

				AT







		

		

				€ 0,07650









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00160ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,03088















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00640ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,09933















		

				RU







		

		

				€ 0,13021









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,20671 +1,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00066 = 2% * B)







		

		

				€ 0,03307









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,02398









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,26376 +1,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,89%







		

		

				€ 0,17643









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.026.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_026 - Pulizia  da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la raccolta delle foglie  ed il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_002 - di piazzali, vialetti e cortili pavimentati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.040

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Soffiatore a spalla, motore a scoppio potenza minima 3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1  mese













						0,00080ora













						€ 0,55000 +10% 













						€ 0,00044















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00080ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,00249















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00080ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 0,03532















		

				AT







		

		

				€ 0,03825









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00080ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,01544















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00320ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,04966















		

				RU







		

		

				€ 0,06510









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,10335 +1,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00033 = 2% * B)







		

		

				€ 0,01654









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,01199









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,13188 +1,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,89%







		

		

				€ 0,08821









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.028.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_028 - Pulizia di zanella o bordo cordonato,  asportazione di vegetazione e residui terrosi. Da eseguirsi manualmente mediante l'utilizzo di zappe, raschietti, mestole e pala. Compreso la raccolta del materiale di risulta, lo spazzamento della superficie interessata e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_001 - per un fronte fino a di 50 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00250ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 0,11038















		

				AT







		

		

				€ 0,11038









		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,01000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,15520















		

				RU







		

		

				€ 0,15520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,26558 +1,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00085 = 2% * B)







		

		

				€ 0,04249









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,03081









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,33888 +1,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,11%







		

		

				€ 0,22743









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.030.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_030 - Sarchiatura di aiuole eseguita con mezzi manuali in qualsiasi tipo di terreno, fino al completo sminuzzamento,  previa eventuale estirpazione, taglio e rimozione della vegetazione, compreso il ripristino di scoline, rincalzature varie, tracciamento parcelle ecc.TOS22/1_001 - per una prof. di cm 15







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,03000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,46560















		

				RU







		

		

				€ 0,46560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,46560 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00149 = 2% * B)







		

		

				€ 0,07450









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,05401









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,59411 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,46560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.032.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_032 - Vangatura di aiuole o siepi,  in qualsiasi tipo di terreno agrario con completo interramento dei residui vegetali, concimi (da computarsi a parte) incluso ogni onere per eventuale asportazione taglio e rimozione di piante, livellamento, solchi d'acqua ecc, compresa la ripulitura iniziale.TOS22/1_001 - ad una profondità minima di cm 25







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,08000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 1,24160















		

				RU







		

		

				€ 1,24160









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,24160 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00397 = 2% * B)







		

		

				€ 0,19866









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,14403









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,58429 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 1,24160









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.001.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_001 - Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22/1_001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,08333ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,10713















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,08333ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 0,41597















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,03333ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 1,47163















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,18333ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 1,83665















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,18333ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,10713















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,18333ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 2,84462















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,18333ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 3,02495















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,18333ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 2,76838















		

				AT







		

		

				€ 12,57646









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,08333ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 1,60827















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,18333ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 3,53827















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,18333ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 3,53827















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,26667ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 4,13872















		

				RU







		

		

				€ 12,82353









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,39999 +4,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12192 = 3% * B)







		

		

				€ 4,06400









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,94640









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 32,41039 +4,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,54%







		

		

				€ 13,78643









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.001.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_001 - Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22/1_002 - In sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,12500ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,16070















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,12500ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 0,62397















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,05000ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 2,20766















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,27500ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 2,75502















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,27500ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,16070















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,27500ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 4,26701















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,27500ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 4,53750















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,27500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 4,15265















		

				AT







		

		

				€ 18,86521









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,12500ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 2,41250















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,27500ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 5,30750















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,27500ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 5,30750















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,40000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 6,20800















		

				RU







		

		

				€ 19,23550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 38,10071 +4,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18288 = 3% * B)







		

		

				€ 6,09611









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,41968









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 48,61650 +4,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,54%







		

		

				€ 20,68000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.003.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. TOS22/1_001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,66667ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,85709















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,66667ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 3,32787















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,08333ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 3,67929















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,66667ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 6,67887















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,66667ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,38959















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,66667ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 10,34431















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						0,66667ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 14,98133















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,58333ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 9,62495















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,58333ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 8,80860















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,66667ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 10,06708















		

				AT







		

		

				€ 68,75898









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,66667ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 12,86673















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,66667ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 12,86673















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,66667ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 10,34672















		

				RU







		

		

				€ 36,08018









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,83916 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50323 = 3% * B)







		

		

				€ 16,77427









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,16134









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 133,77477 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,77%







		

		

				€ 38,48758









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.003.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. TOS22/1_002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,33333ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,71417















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,33333ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 6,65569















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,16667ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 7,35901















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,33333ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 13,35763















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,33333ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,77917















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,33333ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 20,68847















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						1,33333ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 29,96243















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,16667ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 19,25006















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,16667ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 17,61736















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,33333ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 20,13402















		

				AT







		

		

				€ 137,51801









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,33333ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 25,73327















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,33333ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 25,73327















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,33333ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 20,69328















		

				RU







		

		

				€ 72,15982









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 209,67783 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00645 = 3% * B)







		

		

				€ 33,54845









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,32263









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 267,54891 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,77%







		

		

				€ 76,97492









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.003.003







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. TOS22/1_003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,60000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 2,05701















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,60000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 7,98685















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,20000ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 8,83064















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,60000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 16,02920















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,60000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,93501















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,60000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 24,82622















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						1,60000ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 40,34251















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,40000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 23,10000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,40000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 21,14077















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,60000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 24,16088















		

				AT







		

		

				€ 169,40909









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,60000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 30,88000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,60000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 30,88000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,60000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 24,83200















		

				RU







		

		

				€ 86,59200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 256,00109 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22881 = 3% * B)







		

		

				€ 40,96017









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,69613









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 326,65739 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,28%







		

		

				€ 92,37000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.003.004







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. TOS22/1_004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						2,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 2,57126















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						2,00000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 9,98356















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,25000ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 11,03830















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						2,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 20,03650















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						2,00000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 1,16876















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						2,00000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 31,03278















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						2,00000ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 50,42814















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,75000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 28,87500















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						2,00000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 30,20110















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,75000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 26,42596















		

				AT







		

		

				€ 211,76136









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 38,60000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 38,60000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						2,00000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 31,04000















		

				RU







		

		

				€ 108,24000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 320,00136 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53601 = 3% * B)







		

		

				€ 51,20022









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 37,12016









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 408,32174 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,28%







		

		

				€ 115,46250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.003.006







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. TOS22/1_006 - Per alberi isolati o in filare in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,80000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,02850















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,80000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 3,99342















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,10000ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 4,41532















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,80000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 8,01460















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,80000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,46750















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,80000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 12,41311















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						0,80000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 17,97750















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,70000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 11,55000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,80000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 12,08044















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,70000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 10,57039















		

				AT







		

		

				€ 82,51078









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,80000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 15,44000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,80000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 15,44000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,80000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 12,41600















		

				RU







		

		

				€ 43,29600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,80678 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60387 = 3% * B)







		

		

				€ 20,12908









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,59359









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 160,52945 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,77%







		

		

				€ 46,18500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.003.007







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. TOS22/1_007 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,33333ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,71417















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,33333ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 6,65569















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,16667ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 7,35901















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,33333ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 13,35763















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,33333ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,77917















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,33333ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 20,68847















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						1,33333ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 29,96243















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,16667ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 19,25006















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,33333ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 20,13402















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,16667ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 17,61736















		

				AT







		

		

				€ 137,51801









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,33333ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 25,73327















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,33333ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 25,73327















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,33333ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 20,69328















		

				RU







		

		

				€ 72,15982









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 209,67783 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00645 = 3% * B)







		

		

				€ 33,54845









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,32263









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 267,54891 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,77%







		

		

				€ 76,97492









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.003.008







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. TOS22/1_008 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,60000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 2,05701















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,60000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 7,98685















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,20000ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 8,83064















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,60000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 16,02920















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,60000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,93501















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,60000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 24,82622















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						1,60000ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 40,34251















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,40000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 23,10000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,60000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 24,16088















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,40000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 21,14077















		

				AT







		

		

				€ 169,40909









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,60000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 30,88000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,60000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 30,88000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,60000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 24,83200















		

				RU







		

		

				€ 86,59200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 256,00109 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22881 = 3% * B)







		

		

				€ 40,96017









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,69613









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 326,65739 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,28%







		

		

				€ 92,37000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.003.009







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. TOS22/1_009 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						2,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 2,57126















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						2,00000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 9,98356















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,25000ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 11,03830















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						2,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 20,03650















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						2,00000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 1,16876















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						2,00000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 31,03278















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						2,00000ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 50,42814















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,75000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 28,87500















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,75000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 26,42596















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						2,00000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 30,20110















		

				AT







		

		

				€ 211,76136









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 38,60000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 38,60000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						2,00000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 31,04000















		

				RU







		

		

				€ 108,24000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 320,00136 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53601 = 3% * B)







		

		

				€ 51,20022









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 37,12016









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 408,32174 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,28%







		

		

				€ 115,46250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.003.010







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. TOS22/1_010 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco, nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						6,40000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 8,22803















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						6,40000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 31,94739















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,40000ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 17,66128















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						3,20000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 32,05840















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						3,20000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 1,87002















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						3,20000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 49,65245















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						3,20000ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 80,68502















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						2,80000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 46,20000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						3,20000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 48,32176















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						2,80000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 42,28154















		

				AT







		

		

				€ 358,90589









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						6,40000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 123,52000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						3,20000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 61,76000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.004

		-

		Operaio florovivaistico - Qualificato













						3,20000ora













						€ 17,37000 0% 













						€ 55,58400















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						3,20000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 49,66400















		

				RU







		

		

				€ 290,52800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 649,43389 +4,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,11728 = 3% * B)







		

		

				€ 103,90942









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 75,33433









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 828,67764 +4,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,45%







		

		

				€ 302,08400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.005.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22/1_001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,28563















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,00000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 4,99178















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,12500ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 5,51915















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 10,01825















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,00000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,58438















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,00000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 15,51639















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						1,00000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 22,47188















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,87500ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 14,43750















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,00000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 15,10055















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,87500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 13,21298















		

				AT







		

		

				€ 103,13849









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 19,30000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 19,30000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,00000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 15,52000















		

				RU







		

		

				€ 54,12000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 157,25849 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75484 = 3% * B)







		

		

				€ 25,16136









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,24199









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 200,66184 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,77%







		

		

				€ 57,73125









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.005.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22/1_002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,60000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 2,05701















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,60000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 7,98685















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,20000ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 8,83064















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,60000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 16,02920















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,60000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,93501















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,60000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 24,82622















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						1,60000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 35,95501















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,40000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 23,10000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,60000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 24,16088















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,40000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 21,14077















		

				AT







		

		

				€ 165,02159









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,60000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 30,88000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,60000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 30,88000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,60000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 24,83200















		

				RU







		

		

				€ 86,59200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 251,61359 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20775 = 3% * B)







		

		

				€ 40,25817









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,18718









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 321,05894 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,77%







		

		

				€ 92,37000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.005.003







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22/1_003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						2,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 2,57126















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						2,00000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 9,98356















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,25000ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 11,03830















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						2,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 20,03650















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						2,00000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 1,16876















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						2,00000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 31,03278















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						2,00000ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 50,42814















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,75000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 28,87500















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						2,00000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 30,20110















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,75000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 26,42596















		

				AT







		

		

				€ 211,76136









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 38,60000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 38,60000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						2,00000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 31,04000















		

				RU







		

		

				€ 108,24000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 320,00136 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53601 = 3% * B)







		

		

				€ 51,20022









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 37,12016









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 408,32174 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,28%







		

		

				€ 115,46250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.005.004







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22/1_004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						3,20000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 4,11402















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						3,20000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 15,97370















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,40000ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 17,66128















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						3,20000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 32,05840















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						3,20000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 1,87002















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						3,20000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 49,65245















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						3,20000ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 80,68502















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						2,80000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 46,20000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						3,20000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 48,32176















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						2,80000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 42,28154















		

				AT







		

		

				€ 338,81819









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						3,20000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 61,76000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						3,20000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 61,76000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						3,20000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 49,66400















		

				RU







		

		

				€ 173,18400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 512,00219 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,45761 = 3% * B)







		

		

				€ 81,92035









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 59,39225









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 653,31479 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,28%







		

		

				€ 184,74000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.005.006







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22/1_006 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,14286ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,46930















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,14286ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 5,70491















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,14286ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 6,30773















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,14286ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 11,44946















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,14286ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,66786















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,14286ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 17,73306















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						1,14286ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 25,68221















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,00000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 16,50000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,14286ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 17,25781















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,00000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 15,10055















		

				AT







		

		

				€ 117,87289









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,14286ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 22,05720















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,14286ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 22,05720















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,14286ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 17,73719















		

				RU







		

		

				€ 61,85159









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 179,72448 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86268 = 3% * B)







		

		

				€ 28,75592









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,84804









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 229,32844 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,77%







		

		

				€ 65,97882









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.005.007







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22/1_007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,60000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 2,05701















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,60000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 7,98685















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,20000ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 8,83064















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,60000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 16,02920















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,60000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,93501















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,60000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 24,82622















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						1,60000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 35,95501















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,40000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 23,10000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,60000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 24,16088















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,40000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 21,14077















		

				AT







		

		

				€ 165,02159









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,60000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 30,88000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,60000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 30,88000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,60000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 24,83200















		

				RU







		

		

				€ 86,59200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 251,61359 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20775 = 3% * B)







		

		

				€ 40,25817









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,18718









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 321,05894 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,77%







		

		

				€ 92,37000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.005.008







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22/1_008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						2,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 2,57126















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						2,00000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 9,98356















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,25000ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 11,03830















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						2,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 20,03650















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						2,00000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 1,16876















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						2,00000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 31,03278















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						2,00000ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 50,42814















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,75000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 28,87500















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						2,00000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 30,20110















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,75000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 26,42596















		

				AT







		

		

				€ 211,76136









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 38,60000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 38,60000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						2,00000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 31,04000















		

				RU







		

		

				€ 108,24000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 320,00136 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53601 = 3% * B)







		

		

				€ 51,20022









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 37,12016









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 408,32174 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,28%







		

		

				€ 115,46250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.005.009







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22/1_009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						3,20000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 4,11402















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						3,20000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 15,97370















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,40000ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 17,66128















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						3,20000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 32,05840















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						3,20000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 1,87002















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						3,20000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 49,65245















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						3,20000ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 80,68502















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						2,80000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 46,20000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						3,20000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 48,32176















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						2,80000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 42,28154















		

				AT







		

		

				€ 338,81819









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						3,20000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 61,76000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						3,20000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 61,76000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						3,20000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 49,66400















		

				RU







		

		

				€ 173,18400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 512,00219 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,45761 = 3% * B)







		

		

				€ 81,92035









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 59,39225









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 653,31479 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,28%







		

		

				€ 184,74000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.005.010







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22/1_010 - In sede stradale  e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						8,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 10,28504















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						8,00000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 39,93424















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,50000ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 22,07660















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						4,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 40,07300















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						4,00000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 2,33752















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						4,00000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 62,06556















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						4,00000ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 100,85628















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						3,50000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 57,75000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						4,00000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 60,40220















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						3,50000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 52,85193















		

				AT







		

		

				€ 448,63237









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						4,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 77,20000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						8,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 154,40000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.004

		-

		Operaio florovivaistico - Qualificato













						4,00000ora













						€ 17,37000 0% 













						€ 69,48000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						4,00000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 62,08000















		

				RU







		

		

				€ 363,16000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 811,79237 +4,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,89660 = 3% * B)







		

		

				€ 129,88678









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 94,16792









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.035,84707 +4,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,45%







		

		

				€ 377,60500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.007.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.TOS22/1_001 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali, da eseguirsi al livello del colletto, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,01887ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 0,83317















		

				AT







		

		

				€ 0,83317









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,15094ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 2,91314















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,15094ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 2,34259















		

				RU







		

		

				€ 5,25573









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,08890 +0,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02923 = 3% * B)







		

		

				€ 0,97422









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,70631









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,76943 +0,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 74,66%







		

		

				€ 5,80088









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.007.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.TOS22/1_002 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra inferiore a cm 40,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,02631ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,03382















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,02631ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 0,13133















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,02631ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 1,16167















		

				AT







		

		

				€ 1,32682









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,21053ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 4,06323















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,21053ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 3,26743















		

				RU







		

		

				€ 7,33066









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,65748 +0,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04156 = 3% * B)







		

		

				€ 1,38520









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,00427









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 11,04695 +0,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,24%







		

		

				€ 8,09076









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.007.003







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.TOS22/1_003 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,08000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,10285















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,08000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 0,39934















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,10000ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 4,41532















		

				AT







		

		

				€ 4,91751









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,24000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 4,63200















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,08000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 1,54400















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,32000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 4,96640















		

				RU







		

		

				€ 11,14240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,05991 +1,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07709 = 3% * B)







		

		

				€ 2,56959









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,86295









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 20,49245 +1,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,47%







		

		

				€ 14,03140









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.007.004







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.TOS22/1_004 - in sede stradale, con attrezzi manuali, da eseguirsi al livello del colletto, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,05000ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 2,20766















		

				AT







		

		

				€ 2,20766









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,20000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 3,86000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,20000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 3,10400















		

				RU







		

		

				€ 6,96400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,17166 +0,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04402 = 3% * B)







		

		

				€ 1,46747









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,06391









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 11,70304 +0,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 71,85%







		

		

				€ 8,40850









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.007.005







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.TOS22/1_005 - in sede stradale, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra inferiore a cm 40,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,04545ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,05843















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,04545ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 0,22688















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,09090ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 4,01353















		

				AT







		

		

				€ 4,29884









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,36364ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 7,01825















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,36364ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 5,64369















		

				RU







		

		

				€ 12,66194









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,96078 +1,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08141 = 3% * B)







		

		

				€ 2,71372









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,96745









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 21,64195 +1,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 70,64%







		

		

				€ 15,28804









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.007.006







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.TOS22/1_006 - in sede stradale, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,13333ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,17141















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,13333ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 0,66555















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,16667ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 7,35901















		

				AT







		

		

				€ 8,19597









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,40000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 7,72000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,13333ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 2,57327















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,35333ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 5,48368















		

				RU







		

		

				€ 15,77695









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,97292 +1,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11507 = 3% * B)







		

		

				€ 3,83567









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,78086









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 30,58945 +1,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,32%







		

		

				€ 20,59205









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.009.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22/1_001 - in area verde, parchi e giardini, diametro del tronco inf. a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,88889ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,14278















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,88889ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 4,43714















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,11111ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 4,90586















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,88889ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 8,90512















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,88889ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,51945















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,88889ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 13,79236















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						0,88889ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 19,97503















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,77778ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 12,83337















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,88889ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 13,42273















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,77778ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 11,74491















		

				AT







		

		

				€ 91,67875









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,88889ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 17,15558















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,88889ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 17,15558















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,88889ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 13,79557















		

				RU







		

		

				€ 48,10673









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,78548 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67097 = 3% * B)







		

		

				€ 22,36568









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,21512









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 178,36628 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,77%







		

		

				€ 51,31670









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.009.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22/1_002 - in area verde, parchi e giardini, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,14286ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,46930















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,14286ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 5,70491















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,14286ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 6,30773















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,14286ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 11,44946















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,14286ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,66786















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,14286ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 17,73306















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						1,14286ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 28,81615















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,00000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 16,50000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,00000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 15,10055















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,14286ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 17,25781















		

				AT







		

		

				€ 121,00683









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,14286ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 22,05720















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,14286ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 22,05720















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,14286ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 17,73719















		

				RU







		

		

				€ 61,85159









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 182,85842 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87772 = 3% * B)







		

		

				€ 29,25735









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,21158









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 233,32735 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,28%







		

		

				€ 65,97882









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.009.003







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22/1_003 - in sede stradale, con allestimento di cantiere stradale come da Codice della Strada, diametro del tronco inf. a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,77778ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 2,28557















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,77778ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 8,87429















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,11111ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 4,90586















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,88889ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 8,90512















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,88889ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,51945















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,88889ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 13,79236















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						0,88889ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 19,97503















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,77778ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 12,83337















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,77778ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 11,74491















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,88889ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 13,42273















		

				AT







		

		

				€ 97,25869









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,88889ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 17,15558















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,77778ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 34,31115















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,88889ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 13,79557















		

				RU







		

		

				€ 65,26230









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 162,52099 +6,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78010 = 3% * B)







		

		

				€ 26,00336









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,85244









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 207,37679 +6,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,02%







		

		

				€ 68,47227









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.009.004







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22/1_004 - in sede stradale, con allestimento di cantiere stradale come da Codice della Strada, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						2,28571ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 2,93858















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						2,28571ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 11,40976















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,14286ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 6,30773















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,14286ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 11,44946















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,14286ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,66786















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,14286ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 17,73306















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						1,14286ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 28,81615















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,00000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 16,50000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,00000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 15,10055















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,14286ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 17,25781















		

				AT







		

		

				€ 128,18096









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,28571ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 44,11420















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,14286ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 22,05720















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,14286ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 17,73719















		

				RU







		

		

				€ 83,90859









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 212,08955 +4,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01803 = 3% * B)







		

		

				€ 33,93433









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,60239









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 270,62627 +4,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,53%







		

		

				€ 88,03582









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.011.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22/1_001 - in parchi e giardini, diametro del tronco inferiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,66667ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,85709















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,66667ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 3,32787















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,08333ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 3,67929















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,66667ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 6,67887















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,66667ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,38959















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,66667ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 10,34431















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						0,66667ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 14,98133















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,58333ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 9,62495















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,66667ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 10,06708















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,58333ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 8,80860















		

				AT







		

		

				€ 68,75898









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,66667ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 12,86673















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,66667ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 12,86673















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,66667ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 10,34672















		

				RU







		

		

				€ 36,08018









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,83916 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50323 = 3% * B)







		

		

				€ 16,77427









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,16134









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 133,77477 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,77%







		

		

				€ 38,48758









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.011.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22/1_002 - in parchi e giardini, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,28563















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,00000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 4,99178















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,12500ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 5,51915















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 10,01825















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,00000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,58438















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,00000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 15,51639















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						1,00000ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 25,21407















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,87500ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 14,43750















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,00000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 15,10055















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,87500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 13,21298















		

				AT







		

		

				€ 105,88068









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 19,30000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 19,30000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,00000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 15,52000















		

				RU







		

		

				€ 54,12000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,00068 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76800 = 3% * B)







		

		

				€ 25,60011









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,56008









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 204,16087 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,28%







		

		

				€ 57,73125









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.011.003







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22/1_003 - in sede stradale, diametro del tronco inferiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,80000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,02850















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,80000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 3,99342















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,10000ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 4,41532















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,80000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 8,01460















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,80000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,46750















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,80000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 12,41311















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						0,80000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 17,97750















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,70000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 11,55000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,80000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 12,08044















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,70000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 10,57039















		

				AT







		

		

				€ 82,51078









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,60000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 30,88000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,80000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 15,44000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,80000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 12,41600















		

				RU







		

		

				€ 58,73600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 141,24678 +5,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67798 = 3% * B)







		

		

				€ 22,59948









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,38463









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 180,23089 +5,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,19%







		

		

				€ 61,62500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.011.004







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22/1_004 - in sede stradale, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,06667ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,37134















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,06667ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 5,32458















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,13333ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 5,88695















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,06667ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 10,68617















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,06667ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,62334















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,06667ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 16,55087















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						1,06667ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 26,89509















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,93333ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 15,39995















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,93333ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 14,09380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,06667ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 16,10730















		

				AT







		

		

				€ 112,93939









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,06667ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 20,58673















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,06667ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 20,58673















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						2,13333ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 33,10928















		

				RU







		

		

				€ 74,28274









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 187,22213 +4,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89867 = 3% * B)







		

		

				€ 29,95554









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,71777









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 238,89544 +4,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,71%







		

		

				€ 78,13464









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.013.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_013 - Potatura di urgenza su albero, per la sola rimozione di uno o più rami o branche, verdi o secchi, stroncati o sospesi o comunque a rischio di caduta a insindacabile giudizio della D.L., con uso di piattaforma aerea.TOS22/1_001 -  in aree verdi, parchi e giardini, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,66667ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,85709















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,66667ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 3,32787















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,08333ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 3,67929















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,66667ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 6,67887















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,66667ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,38959















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,66667ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 10,34431















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						0,66667ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 14,98133















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,58333ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 9,62495















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,66667ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 10,06708















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,58333ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 8,80860















		

				AT







		

		

				€ 68,75898









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,66667ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 12,86673















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,66667ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 12,86673















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,66667ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 10,34672















		

				RU







		

		

				€ 36,08018









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,83916 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50323 = 3% * B)







		

		

				€ 16,77427









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,16134









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 133,77477 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,77%







		

		

				€ 38,48758









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.013.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_013 - Potatura di urgenza su albero, per la sola rimozione di uno o più rami o branche, verdi o secchi, stroncati o sospesi o comunque a rischio di caduta a insindacabile giudizio della D.L., con uso di piattaforma aerea.TOS22/1_002 -  in sede stradale, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,88889ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,14278















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,88889ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 4,43714















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,11111ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 4,90586















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,88889ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 8,90512















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,88889ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,51945















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,88889ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 13,79236















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						0,88889ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 19,97503















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,77778ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 12,83337















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,88889ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 13,42273















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,77778ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 11,74491















		

				AT







		

		

				€ 91,67875









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,88889ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 17,15558















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,88889ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 17,15558















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,88889ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 13,79557















		

				RU







		

		

				€ 48,10673









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,78548 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67097 = 3% * B)







		

		

				€ 22,36568









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,21512









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 178,36628 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,77%







		

		

				€ 51,31670









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.015.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_015 - Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno o più rami o branche, verdi o secchi, o di porzione di fusto a insindacabile giudizio della D.L.,con uso di piattaforma aerea,  per l'eliminazione delle parti infette (come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il cipresso, ecc.) o colpite da infestazioni di insetti (come di processionaria per il pino e il cedro, ecc.), secondo le disposizioni di legge, la buona tecnica e le indicazioni della D.L. , compreso eventuali autorizzazioni, disinfezioni di attrezzi e ferite e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_001 - in aree verdi, parchi e giardini







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,14286ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,46930















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,14286ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 5,70491















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,14286ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 6,30773















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,14286ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 11,44946















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,14286ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,66786















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,14286ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 17,73306















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						1,14286ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 25,68221















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,00000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 16,50000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,00000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 15,10055















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,14286ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 17,25781















		

				AT







		

		

				€ 117,87289









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,14286ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 22,05720















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,14286ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 22,05720















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,14286ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 17,73719















		

				RU







		

		

				€ 61,85159









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 179,72448 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86268 = 3% * B)







		

		

				€ 28,75592









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,84804









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 229,32844 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,77%







		

		

				€ 65,97882









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.015.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_015 - Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno o più rami o branche, verdi o secchi, o di porzione di fusto a insindacabile giudizio della D.L.,con uso di piattaforma aerea,  per l'eliminazione delle parti infette (come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il cipresso, ecc.) o colpite da infestazioni di insetti (come di processionaria per il pino e il cedro, ecc.), secondo le disposizioni di legge, la buona tecnica e le indicazioni della D.L. , compreso eventuali autorizzazioni, disinfezioni di attrezzi e ferite e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_002 - in sede stradale







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,33333ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,71417















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,33333ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 6,65569















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,16667ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 7,35901















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,33333ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 13,35763















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,33333ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,77917















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,33333ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 20,68847















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						1,33333ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 29,96243















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,16667ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 19,25006















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,16667ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 17,61736















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,33333ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 20,13402















		

				AT







		

		

				€ 137,51801









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,33333ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 25,73327















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,33333ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 25,73327















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,33333ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 20,69328















		

				RU







		

		

				€ 72,15982









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 209,67783 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00645 = 3% * B)







		

		

				€ 33,54845









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,32263









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 267,54891 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,77%







		

		

				€ 76,97492









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.017.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_001 - in area verde, parco o giardino







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.012

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese













						0,32000ora













						€ 17,18438 +17,5% 













						€ 5,49900















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,32000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 12,26121















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,04000ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 1,76613















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,32000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 3,20584















		

						TOS22/1_AT.N02.020.025

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese













						0,32000ora













						€ 16,86300 +10% 













						€ 5,39616















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,32000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 4,96524















		

				AT







		

		

				€ 33,09358









		

						TOS22/1_PR.P01.002.061

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi













						0,51000Tn













						€ 9,07069 -13,23% 













						€ 4,62605















		

				PR







		

		

				€ 4,62605









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,32000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 6,17600















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,32000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 4,96640















		

				RU







		

		

				€ 11,14240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 48,86203 +6,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23454 = 3% * B)







		

		

				€ 7,81792









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,66800









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 62,34795 +6,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,72%







		

		

				€ 12,29800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.017.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_002 - in sede stradale, diamentro tronco inferiore a 40 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.012

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese













						0,40000ora













						€ 17,18438 +17,5% 













						€ 6,87375















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,40000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 15,32652















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,05000ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 2,20766















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,40000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 4,00730















		

						TOS22/1_AT.N02.020.025

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese













						0,40000ora













						€ 16,86300 +10% 













						€ 6,74520















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,40000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 6,20656















		

				AT







		

		

				€ 41,36699









		

						TOS22/1_PR.P01.002.061

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi













						0,51000Tn













						€ 9,07069 -13,23% 













						€ 4,62605















		

				PR







		

		

				€ 4,62605









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,40000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 7,72000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,40000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 6,20800















		

				RU







		

		

				€ 13,92800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,92104 +6,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28762 = 3% * B)







		

		

				€ 9,58737









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,95084









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 76,45925 +6,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,11%







		

		

				€ 15,37250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.017.003







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_003 - in sede stradale, diamentro tronco superiore a 40 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.012

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese













						0,61538ora













						€ 17,18438 +17,5% 













						€ 10,57492















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,61538ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 23,57908















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,07692ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 3,39626















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,61538ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 6,16503















		

						TOS22/1_AT.N02.020.025

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese













						0,61538ora













						€ 16,86300 +10% 













						€ 10,37715















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,61538ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 9,54848















		

				AT







		

		

				€ 63,64092









		

						TOS22/1_PR.P01.002.061

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi













						0,51000Tn













						€ 9,07069 -13,23% 













						€ 4,62605















		

				PR







		

		

				€ 4,62605









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,61538ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 11,87683















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,61538ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 9,55070















		

				RU







		

		

				€ 21,42753









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,69450 +7,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43053 = 3% * B)







		

		

				€ 14,35112









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,40456









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 114,45018 +7,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,66%







		

		

				€ 23,64975









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.020.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.TOS22/1_001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,10000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,12856















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,10000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 0,49918















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,04000ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 1,76613















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,22000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 2,20402















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,22000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,12856















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,22000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 3,41361















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,22000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 3,63000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,22000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,32212















		

				AT







		

		

				€ 15,09218









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,22000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 4,24600















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,10000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 1,93000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,32000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 4,96640















		

				RU







		

		

				€ 11,14240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,23458 +4,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12593 = 3% * B)







		

		

				€ 4,19753









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,04321









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 33,47532 +4,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,74%







		

		

				€ 12,29800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.020.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.TOS22/1_002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,57143ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,73465















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,57143ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 2,85245















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,07143ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 3,15386















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,57143ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 5,72473















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,57143ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,33393















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,57143ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 8,86653















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 8,25000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,50000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 7,55028















		

				AT







		

		

				€ 37,46643









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,57143ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 11,02860















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,57143ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 11,02860















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,57143ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 8,86859















		

				RU







		

		

				€ 30,92579









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,39222 +5,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32828 = 3% * B)







		

		

				€ 10,94276









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,93350









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 87,26848 +5,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,8%







		

		

				€ 32,98940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.020.003







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.TOS22/1_003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,14286ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,46930















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,14286ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 5,70491















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,14286ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 6,30773















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,14286ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 11,44946















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,14286ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,66786















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,14286ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 17,73306















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,00000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 16,50000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,00000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 15,10055















		

				AT







		

		

				€ 74,93287









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,14286ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 22,05720















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,14286ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 22,05720















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,14286ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 17,73719















		

				RU







		

		

				€ 61,85159









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,78446 +5,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65657 = 3% * B)







		

		

				€ 21,88551









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,86700









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 174,53697 +5,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,8%







		

		

				€ 65,97882









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.020.004







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.TOS22/1_004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,60000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 2,05701















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,60000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 7,98685















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,20000ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 8,83064















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,60000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 16,02920















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,60000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,93501















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,60000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 24,82622















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,40000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 23,10000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,40000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 21,14077















		

				AT







		

		

				€ 104,90570









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,60000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 30,88000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,60000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 30,88000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,60000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 24,83200















		

				RU







		

		

				€ 86,59200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 191,49770 +5,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91919 = 3% * B)







		

		

				€ 30,63963









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,21373









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 244,35106 +5,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,8%







		

		

				€ 92,37000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.020.005







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.TOS22/1_005 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						2,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 2,57126















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						2,00000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 9,98356















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,25000ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 11,03830















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						2,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 20,03650















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						2,00000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 1,16876















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						2,00000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 31,03278















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,75000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 28,87500















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,75000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 26,42596















		

				AT







		

		

				€ 131,13212









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 38,60000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 38,60000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						2,00000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 31,04000















		

				RU







		

		

				€ 108,24000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 239,37212 +5,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14899 = 3% * B)







		

		

				€ 38,29954









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,76717









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 305,43883 +5,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,8%







		

		

				€ 115,46250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.020.007







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.TOS22/1_007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,12500ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,16070















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,12500ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 0,62397















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,05000ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 2,20766















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,27500ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 2,75502















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,27500ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,16070















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,27500ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 4,26701















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,27500ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 4,53750















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,27500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 4,15265















		

				AT







		

		

				€ 18,86521









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,27500ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 5,30750















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,12500ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 2,41250















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,40000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 6,20800















		

				RU







		

		

				€ 13,92800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 32,79321 +4,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15741 = 3% * B)







		

		

				€ 5,24691









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,80401









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 41,84413 +4,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,74%







		

		

				€ 15,37250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.020.008







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.TOS22/1_008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,66667ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,85709















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,66667ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 3,32787















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,08333ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 3,67929















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,66667ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 6,67887















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,66667ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,38959















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,66667ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 10,34431















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,58333ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 9,62495















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,58333ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 8,80860















		

				AT







		

		

				€ 43,71057









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,66667ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 12,86673















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,66667ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 12,86673















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,66667ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 10,34672















		

				RU







		

		

				€ 36,08018









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 79,79075 +5,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38300 = 3% * B)







		

		

				€ 12,76652









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,25573









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 101,81300 +5,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,8%







		

		

				€ 38,48758









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.020.009







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.TOS22/1_009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,33333ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,71417















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,33333ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 6,65569















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,16667ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 7,35901















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,33333ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 13,35763















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,33333ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,77917















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,33333ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 20,68847















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,16667ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 19,25006















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,16667ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 17,61736















		

				AT







		

		

				€ 87,42156









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,33333ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 25,73327















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,33333ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 25,73327















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,33333ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 20,69328















		

				RU







		

		

				€ 72,15982









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 159,58138 +5,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76599 = 3% * B)







		

		

				€ 25,53302









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,51144









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 203,62584 +5,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,8%







		

		

				€ 76,97492









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.021.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.TOS22/1_001 - In parchi e giardini, Diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,28563















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,00000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 4,99178















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,12500ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 5,51915















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 10,01825















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,00000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,58438















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,00000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 15,51639















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						1,00000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 22,47188















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,87500ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 14,43750















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,87500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 13,21298















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,00000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 15,10055















		

				AT







		

		

				€ 103,13849









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 19,30000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 19,30000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,00000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 15,52000















		

				RU







		

		

				€ 54,12000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 157,25849 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75484 = 3% * B)







		

		

				€ 25,16136









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,24199









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 200,66184 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,77%







		

		

				€ 57,73125









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.021.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.TOS22/1_002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,60000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 2,05701















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,60000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 7,98685















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,20000ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 8,83064















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,60000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 16,02920















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,60000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,93501















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,60000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 24,82622















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						1,60000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 35,95501















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,40000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 23,10000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,40000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 21,14077















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,60000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 24,16088















		

				AT







		

		

				€ 165,02159









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,60000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 30,88000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,60000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 30,88000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,60000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 24,83200















		

				RU







		

		

				€ 86,59200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 251,61359 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20775 = 3% * B)







		

		

				€ 40,25817









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,18718









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 321,05894 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,77%







		

		

				€ 92,37000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.021.003







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.TOS22/1_003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						2,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 2,57126















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						2,00000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 9,98356















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,25000ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 11,03830















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						2,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 20,03650















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						2,00000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 1,16876















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						2,00000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 31,03278















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						2,00000ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 50,42814















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,75000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 28,87500















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						2,00000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 30,20110















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,75000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 26,42596















		

				AT







		

		

				€ 211,76136









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 38,60000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 38,60000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						2,00000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 31,04000















		

				RU







		

		

				€ 108,24000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 320,00136 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53601 = 3% * B)







		

		

				€ 51,20022









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 37,12016









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 408,32174 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,28%







		

		

				€ 115,46250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.021.004







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.TOS22/1_004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						2,66667ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 3,42835















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						2,66667ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 13,31143















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,33333ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 14,71759















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						2,66667ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 26,71537















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						2,66667ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 1,55835















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						2,66667ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 41,37709















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						2,66667ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 67,23760















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						2,33333ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 38,49995















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						2,66667ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 40,26818















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						2,33333ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 35,23457















		

				AT







		

		

				€ 282,34848









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,66667ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 51,46673















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,66667ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 51,46673















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						2,66667ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 41,38672















		

				RU







		

		

				€ 144,32018









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 426,66866 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,04801 = 3% * B)







		

		

				€ 68,26699









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 49,49357









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 544,42922 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,28%







		

		

				€ 153,95008









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.021.006







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.TOS22/1_006 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,33333ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,71417















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,33333ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 6,65569















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,16667ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 7,35901















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,33333ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 13,35763















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,33333ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,77917















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,33333ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 20,68847















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						1,33333ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 29,96243















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,16667ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 19,25006















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,16667ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 17,61736















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,33333ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 20,13402















		

				AT







		

		

				€ 137,51801









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,33333ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 25,73327















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,33333ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 25,73327















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,33333ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 20,69328















		

				RU







		

		

				€ 72,15982









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 209,67783 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00645 = 3% * B)







		

		

				€ 33,54845









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,32263









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 267,54891 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,77%







		

		

				€ 76,97492









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.021.007







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.TOS22/1_007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						2,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 2,57126















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						2,00000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 9,98356















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,25000ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 11,03830















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						2,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 20,03650















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						2,00000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 1,16876















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						2,00000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 31,03278















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						2,00000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 44,94376















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,75000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 28,87500















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,75000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 26,42596















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						2,00000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 30,20110















		

				AT







		

		

				€ 206,27698









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 38,60000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 38,60000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						2,00000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 31,04000















		

				RU







		

		

				€ 108,24000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 314,51698 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50968 = 3% * B)







		

		

				€ 50,32272









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 36,48397









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 401,32367 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,77%







		

		

				€ 115,46250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.021.008







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.TOS22/1_008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						2,66667ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 3,42835















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						2,66667ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 13,31143















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,33333ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 14,71759















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						2,66667ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 26,71537















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						2,66667ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 1,55835















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						2,66667ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 41,37709















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						2,66667ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 67,23760















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						2,33333ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 38,49995















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						2,66667ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 40,26818















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						2,33333ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 35,23457















		

				AT







		

		

				€ 282,34848









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,66667ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 51,46673















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,66667ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 51,46673















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						2,66667ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 41,38672















		

				RU







		

		

				€ 144,32018









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 426,66866 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,04801 = 3% * B)







		

		

				€ 68,26699









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 49,49357









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 544,42922 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,28%







		

		

				€ 153,95008









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.021.009







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.TOS22/1_009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						4,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 5,14252















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						4,00000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 19,96712















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,50000ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 22,07660















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						4,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 40,07300















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						4,00000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 2,33752















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						4,00000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 62,06556















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						4,00000ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 100,85628















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						3,50000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 57,75000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						4,00000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 60,40220















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						3,50000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 52,85193















		

				AT







		

		

				€ 423,52273









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						4,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 77,20000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						4,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 77,20000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						4,00000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 62,08000















		

				RU







		

		

				€ 216,48000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 640,00273 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,07201 = 3% * B)







		

		

				€ 102,40044









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 74,24032









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 816,64349 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,28%







		

		

				€ 230,92500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.021.010







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.TOS22/1_010 - in sede stradale e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco, nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing. Compreso ogni onere relativo all’esecuzione di quanto necessario o eventualmente richiesto dalla DL per allestimento di cantiere stradale, per disinfezione degli strumenti di taglio, riguardo all’altezza della ceppaia e alla sua segnalazione, per pulizia dell’area a conclusione.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						8,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 10,28504















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						8,00000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 39,93424















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,50000ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 22,07660















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						4,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 40,07300















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						4,00000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 2,33752















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						4,00000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 62,06556















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						4,00000ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 100,85628















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						3,50000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 57,75000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						4,00000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 60,40220















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						3,50000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 52,85193















		

				AT







		

		

				€ 448,63237









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						4,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 77,20000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						8,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 154,40000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.004

		-

		Operaio florovivaistico - Qualificato













						4,00000ora













						€ 17,37000 0% 













						€ 69,48000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						4,00000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 62,08000















		

				RU







		

		

				€ 363,16000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 811,79237 +4,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,89660 = 3% * B)







		

		

				€ 129,88678









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 94,16792









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.035,84707 +4,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,45%







		

		

				€ 377,60500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.050.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_050 - Irrigazione di soccorso con autobotte attrezzata per l'irrigazione (80 litri per pianta) acqua fornita dal committenteTOS22/1_001 - di alberi isolati 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.070

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Cisterna attrezzata per l'irrigazione capacità da 2000 litri (nolo a freddo) - 1 mese 













						0,07333ora













						€ 6,41300 +10% 













						€ 0,47027















		

						TOS22/1_AT.N02.014.109

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)













						0,07333ora













						€ 6,50100 +10% 













						€ 0,47672















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,07333ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,64253















		

				AT







		

		

				€ 1,58952









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,07333ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 1,41527















		

						TOS22/1_RU.M04.001.004

		-

		Operaio florovivaistico - Qualificato













						0,07333ora













						€ 17,37000 0% 













						€ 1,27374















		

				RU







		

		

				€ 2,68901









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,27853 +3,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01369 = 2% * B)







		

		

				€ 0,68456









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,49631









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,45940 +3,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,25%







		

		

				€ 2,68901









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.050.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_050 - Irrigazione di soccorso con autobotte attrezzata per l'irrigazione (80 litri per pianta) acqua fornita dal committenteTOS22/1_002 - di alberi in filare o in gruppi 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.070

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Cisterna attrezzata per l'irrigazione capacità da 2000 litri (nolo a freddo) - 1 mese 













						0,05333ora













						€ 6,41300 +10% 













						€ 0,34201















		

						TOS22/1_AT.N02.014.109

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)













						0,05333ora













						€ 6,50100 +10% 













						€ 0,34670















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,05333ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,46729















		

				AT







		

		

				€ 1,15600









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,05333ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 1,02927















		

						TOS22/1_RU.M04.001.004

		-

		Operaio florovivaistico - Qualificato













						0,05333ora













						€ 17,37000 0% 













						€ 0,92634















		

				RU







		

		

				€ 1,95561









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,11161 +3,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00996 = 2% * B)







		

		

				€ 0,49786









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,36095









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,97042 +3,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,25%







		

		

				€ 1,95561









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V03.001.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.TOS22/1_001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante .TOS22/1_001 - di siepi e cespugli







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P45.001.010

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 













						0,02000kg













						€ 0,59108 +1,91% 













						€ 0,01182















		

				PR







		

		

				€ 0,01182









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,04000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,77200















		

				RU







		

		

				€ 0,77200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,78382 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00251 = 2% * B)







		

		

				€ 0,12541









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,09092









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,00015 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,19%







		

		

				€ 0,77200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V03.001.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.TOS22/1_001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante .TOS22/1_002 - di erbacee perenni (circa 15 piante al mq)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P45.001.010

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 













						0,05000kg













						€ 0,59108 +1,91% 













						€ 0,02955















		

				PR







		

		

				€ 0,02955









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,13400ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 2,58620















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,13400ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 2,07968















		

				RU







		

		

				€ 4,66588









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,69543 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01503 = 2% * B)







		

		

				€ 0,75127









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,54467









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,99137 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,88%







		

		

				€ 4,66588









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V03.001.003







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.TOS22/1_001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante .TOS22/1_003 - di fioritura stagionale  (circa 40 piante al mq)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P45.001.010

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 













						0,05000kg













						€ 0,59108 +1,91% 













						€ 0,02955















		

				PR







		

		

				€ 0,02955









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,24000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 4,63200















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,24000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 3,72480















		

				RU







		

		

				€ 8,35680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,38635 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02684 = 2% * B)







		

		

				€ 1,34182









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,97282









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,70099 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,09%







		

		

				€ 8,35680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V03.003.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.TOS22/1_003 - Realizzazione di aiuola per erbacee perenni e/o arbusti pacciamata con telo in fibra di cocco.TOS22/1_001 - dimensione del vaso da 16 - 24







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.046

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 mese













						0,08000ora













						€ 2,14500 +10% 













						€ 0,17160















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,08000ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,24869















		

				AT







		

		

				€ 0,42029









		

						TOS22/1_PR.P45.001.002

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Torba bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in sacchi da 250 litri.













						0,01000m³













						€ 48,91680 +1,91% 













						€ 0,48917















		

						TOS22/1_PR.P45.001.012

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.













						10,00000kg













						€ 0,20178 +1,91% 













						€ 2,01780















		

						TOS22/1_PR.P45.010.007

		-

		Materiali accessori - Telo pacciamante in fibra di cocco 400-500 g/mq













						1,00000m²













						€ 2,28278 +1,91% 













						€ 2,28278















		

						TOS22/1_PR.P45.010.011

		-

		Materiali accessori - Lapillo vulcanico













						0,01900m³













						€ 54,77663 +1,91% 













						€ 1,04076















		

				PR







		

		

				€ 5,83051









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,08000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 1,54400















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,08000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 1,54400















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,08000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 1,24160















		

				RU







		

		

				€ 4,32960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,58040 +1,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03386 = 2% * B)







		

		

				€ 1,69286









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,22733









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,50059 +1,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,07%







		

		

				€ 4,32960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V03.005.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.TOS22/1_005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.TOS22/1_001 - in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento, la fornitura e la posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato a pressione.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P08.025.014

		-

		Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 6 cm 













						2,50000ml













						€ 2,41250 +76,52% 













						€ 6,03125















		

						TOS22/1_PR.P15.161.002

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm













						1,50000m













						€ 1,68000 -0,71% 













						€ 2,52000















		

						TOS22/1_PR.P45.001.010

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 













						0,50000kg













						€ 0,59108 +1,91% 













						€ 0,29554















		

				PR







		

		

				€ 8,84679









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,33000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 6,36900















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,33000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 5,12160















		

				RU







		

		

				€ 11,49060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,33739 +14,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06508 = 2% * B)







		

		

				€ 3,25398









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,35914









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 25,95051 +14,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,28%







		

		

				€ 11,49060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V03.005.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.TOS22/1_005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.TOS22/1_002 - in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.008

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese













						0,25000ora













						€ 16,52344 +17,5% 













						€ 4,13086















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,25000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 3,99163















		

				AT







		

		

				€ 8,12249









		

						TOS22/1_PR.P08.025.014

		-

		Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 6 cm 













						6,50000ml













						€ 2,41250 +76,52% 













						€ 15,68125















		

						TOS22/1_PR.P15.161.002

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm













						1,50000m













						€ 1,68000 -0,71% 













						€ 2,52000















		

						TOS22/1_PR.P45.001.010

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 













						0,50000kg













						€ 0,59108 +1,91% 













						€ 0,29554















		

				PR







		

		

				€ 18,49679









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,25000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 4,82500















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,50000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 9,65000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,50000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 7,76000















		

				RU







		

		

				€ 22,23500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 48,85428 +19,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15633 = 2% * B)







		

		

				€ 7,81668









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,66710









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 62,33806 +19,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,67%







		

		

				€ 22,23500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V03.005.003







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.TOS22/1_005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.TOS22/1_003 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso fornitura e  posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (60*60*60 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P01.002.061

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi













						0,37000Tn













						€ 9,07069 -13,23% 













						€ 3,35616















		

						TOS22/1_PR.P08.025.014

		-

		Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 6 cm 













						2,50000ml













						€ 2,41250 +76,52% 













						€ 6,03125















		

						TOS22/1_PR.P15.161.002

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm













						1,50000m













						€ 1,68000 -0,71% 













						€ 2,52000















		

						TOS22/1_PR.P45.001.010

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 













						0,50000kg













						€ 0,59108 +1,91% 













						€ 0,29554















		

				PR







		

		

				€ 12,20295









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,50000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 9,65000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,50000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 7,76000















		

				RU







		

		

				€ 17,41000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,61295 +7,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09476 = 2% * B)







		

		

				€ 4,73807









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,43510









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 37,78612 +7,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,08%







		

		

				€ 17,41000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V03.005.004







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.TOS22/1_005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.TOS22/1_004 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso fornitura e  posa in opera di 2-3 tutori in legno di pino tornito e impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (100*100*100 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.008

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese













						0,75000ora













						€ 16,52344 +17,5% 













						€ 12,39258















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,75000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 11,97488















		

				AT







		

		

				€ 24,36746









		

						TOS22/1_PR.P01.002.061

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi













						1,70000Tn













						€ 9,07069 -13,23% 













						€ 15,42017















		

						TOS22/1_PR.P08.025.014

		-

		Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 6 cm 













						6,50000ml













						€ 2,41250 +76,52% 













						€ 15,68125















		

						TOS22/1_PR.P15.161.002

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm













						1,50000m













						€ 1,68000 -0,71% 













						€ 2,52000















		

						TOS22/1_PR.P45.001.010

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 













						0,50000kg













						€ 0,59108 +1,91% 













						€ 0,29554















		

				PR







		

		

				€ 33,91696









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,75000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 14,47500















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,75000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 14,47500















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,75000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 11,64000















		

				RU







		

		

				€ 40,59000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,87442 +8,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31640 = 2% * B)







		

		

				€ 15,81991









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,46943









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 126,16376 +8,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,17%







		

		

				€ 40,59000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V03.005.005







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.TOS22/1_005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.TOS22/1_005 - in area verde, parchi o giardini, con circonferenza tronco a petto d'uomo di massimo 25 cm, compreso il posizionamento, la fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P15.161.002

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm













						1,50000m













						€ 1,68000 -0,71% 













						€ 2,52000















		

						TOS22/1_PR.P45.001.010

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 













						0,50000kg













						€ 0,59108 +1,91% 













						€ 0,29554















		

						TOS22/1_PR.P45.010.013

		-

		Materiali accessori - Ancoraggio a scomparsa con ancore metalliche, cavi di acciaio e cinghia in poliestere dotata di tensionatore (portata circa 1400 kg/cad).













						1,00000cad













						€ 45,65568 +1,91% 













						€ 45,65568















		

				PR







		

		

				€ 48,47122









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,50000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 9,65000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,50000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 7,76000















		

				RU







		

		

				€ 17,41000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,88122 +1,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21082 = 2% * B)







		

		

				€ 10,54100









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,64222









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 84,06444 +1,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,71%







		

		

				€ 17,41000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V03.005.006







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.TOS22/1_005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.TOS22/1_006 - in area verde, parchi o giardini, con circonferenza tronco a petto d'uomo tra 25 e 50 cm, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici,  la fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.008

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese













						0,17000ora













						€ 16,52344 +17,5% 













						€ 2,80898















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,17000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 2,71431















		

				AT







		

		

				€ 5,52329









		

						TOS22/1_PR.P15.161.002

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm













						1,50000m













						€ 1,68000 -0,71% 













						€ 2,52000















		

						TOS22/1_PR.P45.001.010

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 













						0,50000kg













						€ 0,59108 +1,91% 













						€ 0,29554















		

						TOS22/1_PR.P45.010.014

		-

		Materiali accessori - Ancoraggio a scomparsa con ancore metalliche, cavi di acciaio e cinghia in poliestere dotata di tensionatore (portata circa 3000 kg/cad).













						1,00000cad













						€ 81,52800 +1,91% 













						€ 81,52800















		

				PR







		

		

				€ 84,34354









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,75000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 14,47500















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,17000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 3,28100















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,75000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 11,64000















		

				RU







		

		

				€ 29,39600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,26283 +1,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38164 = 2% * B)







		

		

				€ 19,08205









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,83449









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 152,17937 +1,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,32%







		

		

				€ 29,39600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V03.005.007







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.TOS22/1_005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.TOS22/1_007 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso il posizionamento, tutoraggio a terra della zolla a completa scomparsa, e fornitura di nuova terra (60 x 60 x 60 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P01.002.061

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi













						0,37000Tn













						€ 9,07069 -13,23% 













						€ 3,35616















		

						TOS22/1_PR.P15.161.002

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm













						1,50000m













						€ 1,68000 -0,71% 













						€ 2,52000















		

						TOS22/1_PR.P45.001.010

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 













						0,50000kg













						€ 0,59108 +1,91% 













						€ 0,29554















		

						TOS22/1_PR.P45.010.013

		-

		Materiali accessori - Ancoraggio a scomparsa con ancore metalliche, cavi di acciaio e cinghia in poliestere dotata di tensionatore (portata circa 1400 kg/cad).













						1,00000cad













						€ 45,65568 +1,91% 













						€ 45,65568















		

				PR







		

		

				€ 51,82738









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,50000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 9,65000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,50000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 7,76000















		

				RU







		

		

				€ 17,41000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,23738 +0,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22156 = 2% * B)







		

		

				€ 11,07798









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,03154









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 88,34690 +0,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,71%







		

		

				€ 17,41000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V03.005.008







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.TOS22/1_005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.TOS22/1_008 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso il posizionamento, tutoraggio a terra della zolla a completa scomparsa, e fornitura di nuova terra (100 x 100 x 100 cm) cm per il reinterro con riempimento fino al colletto.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.008

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese













						0,25000ora













						€ 16,52344 +17,5% 













						€ 4,13086















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,25000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 3,99163















		

				AT







		

		

				€ 8,12249









		

						TOS22/1_PR.P15.161.002

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm













						1,50000m













						€ 1,68000 -0,71% 













						€ 2,52000















		

						TOS22/1_PR.P45.001.010

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 













						0,50000kg













						€ 0,59108 +1,91% 













						€ 0,29554















		

						TOS22/1_PR.P45.010.014

		-

		Materiali accessori - Ancoraggio a scomparsa con ancore metalliche, cavi di acciaio e cinghia in poliestere dotata di tensionatore (portata circa 3000 kg/cad).













						1,00000cad













						€ 81,52800 +1,91% 













						€ 81,52800















		

				PR







		

		

				€ 84,34354









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,75000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 14,47500















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,25000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 4,82500















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,75000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 11,64000















		

				RU







		

		

				€ 30,94000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,40603 +2,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39490 = 2% * B)







		

		

				€ 19,74496









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,31510









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 157,46609 +2,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,65%







		

		

				€ 30,94000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V03.008.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.TOS22/1_008 - Concimazione di albero mediante distribuzione di concime chimico a lenta cessione (NPK più microelementi) specifico per alberi.TOS22/1_001 - con distribuzione in superficie all'interno della formella.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P45.001.010

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 













						0,50000kg













						€ 0,59108 +1,91% 













						€ 0,29554















		

				PR







		

		

				€ 0,29554









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,10000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 1,93000















		

				RU







		

		

				€ 1,93000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,22554 +0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00712 = 2% * B)







		

		

				€ 0,35609









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,25816









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,83979 +0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,96%







		

		

				€ 1,93000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V03.008.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.TOS22/1_008 - Concimazione di albero mediante distribuzione di concime chimico a lenta cessione (NPK più microelementi) specifico per alberi.TOS22/1_002 - con distribuzione in superficie all'interno della formella e all'interno di fori realizzati sotto chioma del soggetto arboreo.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.008

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese













						0,12500ora













						€ 16,52344 +17,5% 













						€ 2,06543















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,12500ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 1,99581















		

				AT







		

		

				€ 4,06124









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,15000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 2,89500















		

				RU







		

		

				€ 2,89500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,95624 +8,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02226 = 2% * B)







		

		

				€ 1,11300









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,80692









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,87616 +8,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,62%







		

		

				€ 2,89500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V06.001.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V06 - ARREDO DEL VERDE TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di  parapetto rustico, con interasse massimo di m 2,0 su terreno di qualsiasi consistenza, previa spennellatura della parte interrata con catramina od altro materiale idoneo, da computarsi a parte, compreso l'asportazione di sporgenze, chioderia e quant'altro occorra a completare l'opera a perfetta regola d'arte.					TOS22/1_001 - con altezza fuori terra di 1,0 m, interrati cm 50,  con pali di castagno sbucciati: diametro 6-7 cm per i pali posti a croce di S. Andrea, 8-10 cm per i corrimano, 10-12 cm per i montanti. 					







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,04000kg













						€ 2,02584 +10,1% 













						€ 0,08103















		

						TOS22/1_PR.P08.025.018

		-

		Legname vario - Palo di castagno sbucciato diametro 6-7 cm













						2,50000ml













						€ 2,25000 -14,79% 













						€ 5,62500















		

						TOS22/1_PR.P08.025.019

		-

		Legname vario - Palo di castagno sbucciato diametro 8-9 cm













						1,00000ml













						€ 3,00000 -16,7% 













						€ 3,00000















		

						TOS22/1_PR.P08.025.020

		-

		Legname vario - Palo di castagno sbucciato diametro 10-14 cm













						1,63000ml













						€ 4,50000 -26,56% 













						€ 7,33500















		

				PR







		

		

				€ 16,04103









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,25000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 4,82500















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,25000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 3,88000















		

				RU







		

		

				€ 8,70500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,74603 -14,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07919 = 2% * B)







		

		

				€ 3,95936









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,87054









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 31,57593 -14,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,57%







		

		

				€ 8,70500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V06.005.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V06 - ARREDO DEL VERDE TOS22/1_005 - Fornitura e posa in opera di staccionata, con interasse massimo di m 2,0 su terreno di qualsiasi consistenza. L'assemblaggio fra le parti dovrà essere a incastro e/o con bulloneria in acciaio zincato totalmente a scomparsa e debitamente protetto.					TOS22/1_001 - con altezza fuori terra di almeno 1 m, interrati cm 50, con pali in legno di pino impregnato a pressione: diametro 12 cm per i montanti, 10 cm per il corrimano,  8 cm per la traversa				







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,04000kg













						€ 2,02584 +10,1% 













						€ 0,08103















		

						TOS22/1_PR.P08.025.015

		-

		Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclava, diametro 8 cm













						1,00000ml













						€ 2,97500 +44,1% 













						€ 2,97500















		

						TOS22/1_PR.P08.025.016

		-

		Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 10 cm 













						1,00000ml













						€ 3,95000 +26,4% 













						€ 3,95000















		

						TOS22/1_PR.P08.025.017

		-

		Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 12 cm 













						1,50000ml













						€ 6,65000 +47,83% 













						€ 9,97500















		

				PR







		

		

				€ 16,98103









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,27500ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 5,30750















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,27500ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 4,26800















		

				RU







		

		

				€ 9,57550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,55653 +23,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08498 = 2% * B)







		

		

				€ 4,24904









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,08056









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 33,88613 +23,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,26%







		

		

				€ 9,57550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V06.010.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V06 - ARREDO DEL VERDE TOS22/1_010 - Fornitura e posa in opera di dissuasori,  mediante perforazione con trivella fino ad ottenere un foro di diametro 20 cm e profondo 50 cm compreso successivo rinfianco in cemento.					TOS22/1_001 - con pali torniti di pino trattato chimicamente contro la marcescenza, dotati di punta, diametro del palo 12 cm, lunghezza 150 cm. 					







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,10000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 1,00183















		

						TOS22/1_AT.N02.020.018

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - trivella idraulica - 1 mese













						0,10000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,79313















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,10000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 1,55164















		

				AT







		

		

				€ 3,34660









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,01125Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,25322















		

						TOS22/1_PR.P02.004.010

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - cemento bianco Portland CEM II/B-L 32.5 R













						0,00281Tn













						€ 305,04000 +27,1% 













						€ 0,85716















		

						TOS22/1_PR.P08.025.017

		-

		Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 12 cm 













						1,50000ml













						€ 6,65000 +47,83% 













						€ 9,97500















		

				PR







		

		

				€ 11,08538









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,10000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 1,93000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,10000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 1,93000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,20000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 3,10400















		

				RU







		

		

				€ 6,96400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,39598 +21,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06847 = 2% * B)







		

		

				€ 3,42336









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,48193









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 27,30127 +21,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,51%







		

		

				€ 6,96400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V06.020.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V06 - ARREDO DEL VERDE TOS22/1_020 - Fornitura e posa in opera di rete metallica  di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro  a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte.TOS22/1_001 - Rete zincata e plastificata extraforte di diametro mm. 2,7 a maglia quadrata 5x5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,05000ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 2,20766















		

				AT







		

		

				€ 2,20766









		

						TOS22/1_PR.P07.011.017

		-

		Rete metallica zincata in rotoli  - Ø 2,7-2,8 mm, a maglia quadrata 5x5 cm,  h. 2,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata













						1,00000ml













						€ 4,48129 +10,1% 













						€ 4,48129















		

						TOS22/1_PR.P07.021.014

		-

		Complementi metallici - Filo zincato in rotoli  Ø 4 mm













						4,00000m













						€ 0,10260 -52,4% 













						€ 0,41040















		

				PR







		

		

				€ 4,89169









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,70735 +0,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02833 = 1% * B)







		

		

				€ 2,83318









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,05405









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 22,59458 +0,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,34%







		

		

				€ 12,05250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V06.020.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V06 - ARREDO DEL VERDE TOS22/1_020 - Fornitura e posa in opera di rete metallica  di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro  a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte.TOS22/1_002 - Riparazione di rete metallica per recinzione di qualsiasi diametro a maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di qualsiasi altezza, compreso la sostizione della rete per le parti rotte o corrose fino a mq. 3,00 ( computazione minima), la rilegatura della rete ai montanti esistenti e/o ai fili tenditori, il ripristino dei fili tenditori e la tensione degli stessi,  quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,05000ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 2,20766















		

				AT







		

		

				€ 2,20766









		

						TOS22/1_PR.P07.011.017

		-

		Rete metallica zincata in rotoli  - Ø 2,7-2,8 mm, a maglia quadrata 5x5 cm,  h. 2,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata













						1,50000ml













						€ 4,48129 +10,1% 













						€ 6,72194















		

						TOS22/1_PR.P07.021.014

		-

		Complementi metallici - Filo zincato in rotoli  Ø 4 mm













						4,00000m













						€ 0,10260 -52,4% 













						€ 0,41040















		

				PR







		

		

				€ 7,13234









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

				RU







		

		

				€ 8,66700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,00700 +1,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02881 = 1% * B)







		

		

				€ 2,88112









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,08881









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,97693 +1,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,01%







		

		

				€ 10,11150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V06.020.003







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V06 - ARREDO DEL VERDE TOS22/1_020 - Fornitura e posa in opera di rete metallica  di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro  a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte.TOS22/1_003 - Rimozione di rete metallica per recinzione esistente di qualsiasi diametro a maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di qualsiasi altezza e compresa la rimozione dei paletti di sostegno in profilato metallico,  le rilegature esistenti e i fili tenditori, e quant’altro presente per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e i tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,05000ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 2,20766















		

				AT







		

		

				€ 2,20766









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

				RU







		

		

				€ 2,88900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,09666 +1,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00815 = 1% * B)







		

		

				€ 0,81547









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,59121









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,50334 +1,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,63%







		

		

				€ 4,33350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V06.025.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V06 - ARREDO DEL VERDE TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte TOS22/1_001 - Palo plastificato h. m 2,50  profilatura a “T “ sez. mm. 35X35x5,5 scavo a mano







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,05000ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 2,20766















		

				AT







		

		

				€ 2,20766









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00900Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,20258















		

						TOS22/1_PR.P02.004.003

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,01600Tn













						€ 161,12482 +42% 













						€ 2,57800















		

						TOS22/1_PR.P07.018.002

		-

		Paletti e complementi in ferro per recinzioni   - in profilati a T, plastificati, h fino a m 2,50.













						1,00000cad













						€ 8,72658 +15% 













						€ 8,72658















		

				PR







		

		

				€ 11,50716









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,41500















		

				RU







		

		

				€ 5,30400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,01882 +11,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03043 = 1% * B)







		

		

				€ 3,04301









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,20618









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 24,26801 +11,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,81%







		

		

				€ 6,74850









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V06.025.050







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V06 - ARREDO DEL VERDE TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte TOS22/1_050 - Verniciatura palo rastremato a sezione circolare  in ferro fino a 2,4 mt di altezza fuori terra, previa accurata brossatura manuale, con l'impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio allo scopo di asportare la formazione di ruggine della superficie da verniciare, compreso il lavaggio e lo sgrassaggio con solvente e la verniciatura con una mano di protettivo e due mani di colore a smalto successive. Compreso inoltre ogni accessorio, attrezzo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.100.001

		-

		Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)













						0,21300l













						€ 7,51162 +11,05% 













						€ 1,59998















		

						TOS22/1_PR.P26.103.002

		-

		Antiruggine - Convertitore di ruggine all'acqua













						0,09600l













						€ 18,49293 +5% 













						€ 1,77532















		

						TOS22/1_PR.P26.115.002

		-

		Smalto sintetico a base di resine acriliche - Colori di base correnti (p.s. 1,30)













						0,09600l













						€ 22,34100 +10% 













						€ 2,14474















		

				PR







		

		

				€ 5,52004









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,48500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,01165















		

				RU







		

		

				€ 14,01165









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,53169 +2,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03125 = 1% * B)







		

		

				€ 3,12507









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,26568









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 24,92244 +2,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,22%







		

		

				€ 14,01165









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V06.025.051







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V06 - ARREDO DEL VERDE TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte TOS22/1_051 - Verniciatura palo rastremato a sezione circolare  in ferro da 2,5 a 9 mt di altezza fuori terra, previa accurata brossatura manuale, con l'impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio allo scopo di asportare la formazione di ruggine della superficie da verniciare, eseguita con piattaforma elevatrice su autocarro e compreso il lavaggio e lo sgrassaggio con solvente e la verniciatura con una mano di protettivo e due mani di colore a smalto successive. Compreso inoltre ogni accessorio, attrezzo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.006.028

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 mese













						0,21550ora













						€ 22,39375 +10,59% 













						€ 4,82585















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,21550ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,25417















		

				AT







		

		

				€ 8,08002









		

						TOS22/1_PR.P26.100.001

		-

		Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)













						0,10000l













						€ 7,51162 +11,05% 













						€ 0,75116















		

						TOS22/1_PR.P26.103.002

		-

		Antiruggine - Convertitore di ruggine all'acqua













						0,04000l













						€ 18,49293 +5% 













						€ 0,73972















		

						TOS22/1_PR.P26.115.002

		-

		Smalto sintetico a base di resine acriliche - Colori di base correnti (p.s. 1,30)













						0,04000l













						€ 22,34100 +10% 













						€ 0,89364















		

				PR







		

		

				€ 2,38452









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21550ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,22580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,21550ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,20433















		

				RU







		

		

				€ 11,43013









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,89467 +3,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03503 = 1% * B)







		

		

				€ 3,50315









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,53978









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 27,93760 +3,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,91%







		

		

				€ 11,43013
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				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.001.001







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_001 - Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.024.002

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 80 mm 3s













						0,08000m³













						€ 813,75000 +0,88% 













						€ 65,10000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.101

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 80 mm 3s qualità non a vista













						0,01840%













						€ 813,75000 +0,88% 













						€ 14,97300















		

				PR







		

		

				€ 80,07300









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,68200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,43786 +1,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77950 = 5% * B)







		

		

				€ 15,59006









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,30279









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,33071 +1,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,37%







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.001.002







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_002 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.024.003

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 100 mm 3s













						0,10000m³













						€ 813,75000 +2,36% 













						€ 81,37500















		

						TOS22/1_PR.P08.024.102

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 3s qualità non a vista













						0,02100%













						€ 813,75000 +2,36% 













						€ 17,08875















		

				PR







		

		

				€ 98,46375









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,68200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,82861 +2,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92663 = 5% * B)







		

		

				€ 18,53258









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,43612









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,79731 +2,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,04%







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.001.003







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_003 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.024.004

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 120 mm 3s













						0,12000m³













						€ 813,75000 +2,57% 













						€ 97,65000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.103

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 3s qualità non a vista













						0,02160%













						€ 813,75000 +2,57% 













						€ 17,57700















		

				PR







		

		

				€ 115,22700









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,68200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,59186 +2,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06074 = 5% * B)







		

		

				€ 21,21470









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,38066









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 169,18722 +2,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,15%







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.001.004







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_004 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.024.005

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 100 mm 5s













						0,10000m³













						€ 813,75000 +1,09% 













						€ 81,37500















		

						TOS22/1_PR.P08.024.104

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità non a vista













						0,02100%













						€ 813,75000 +1,09% 













						€ 17,08875















		

				PR







		

		

				€ 98,46375









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,68200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,82861 +1,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92663 = 5% * B)







		

		

				€ 18,53258









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,43612









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,79731 +1,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,04%







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.001.005







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_005 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.024.006

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 120 mm 5s













						0,12000m³













						€ 813,75000 +0,88% 













						€ 97,65000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.105

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 5s qualità non a vista













						0,02040%













						€ 813,75000 +0,88% 













						€ 16,60050















		

				PR







		

		

				€ 114,25050









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,68200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,61536 +1,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05292 = 5% * B)







		

		

				€ 21,05846









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,26738









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 167,94120 +1,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,19%







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.001.006







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_006 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.024.007

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 140 mm 5s













						0,14000m³













						€ 813,75000 +2,36% 













						€ 113,92500















		

						TOS22/1_PR.P08.024.106

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 140 mm 5s qualità non a vista













						0,01680%













						€ 813,75000 +2,36% 













						€ 13,67100















		

				PR







		

		

				€ 127,59600









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,68200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,96086 +2,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15969 = 5% * B)







		

		

				€ 23,19374









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,81546









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 184,97006 +2,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,62%







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.001.007







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_007 - Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.024.008

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 160 mm 5s













						0,16000m³













						€ 813,75000 +2,57% 













						€ 130,20000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.107

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 160 mm 5s qualità non a vista













						0,01600%













						€ 813,75000 +2,57% 













						€ 13,02000















		

				PR







		

		

				€ 143,22000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,68200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,58486 +2,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28468 = 5% * B)







		

		

				€ 25,69358









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,62784









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 204,90628 +2,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,08%







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.005.001







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_001 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,00800m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 5,52000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 11,04000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.100

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m













						0,02054%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 14,17260















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 7,52000















		

				PR







		

		

				€ 38,25260









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,41946 -4,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61136 = 5% * B)







		

		

				€ 12,22711









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,86466









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,51123 -4,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.005.002







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_002 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 2,18152















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,04000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 0,60402















		

				AT







		

		

				€ 2,78554









		

						TOS22/1_PR.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 11,04000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,00800m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 5,52000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.100

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m













						0,02927%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 20,19630















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 7,52000















		

						TOS22/1_PR.P18.030.002

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.













						2,00000m²













						€ 6,19067 +9,93% 













						€ 12,38134















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

						TOS22/1_PR.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm













						1,00000m²













						€ 4,04805 +22,57% 













						€ 4,04805















		

				PR







		

		

				€ 62,02082









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,00936 -2,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76808 = 5% * B)







		

		

				€ 15,36150









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,13709









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 122,50795 -2,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,47%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.005.003







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_003 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,00800m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 5,52000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 11,04000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.100

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m













						0,02825%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 19,49250















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 7,52000















		

						TOS22/1_PR.P18.025.002

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						2,00000m²













						€ 16,92797 -0,97% 













						€ 33,85594















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

						TOS22/1_PR.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm













						1,00000m²













						€ 4,04805 +22,57% 













						€ 4,04805















		

				PR







		

		

				€ 82,79162









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,95848 -2,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96767 = 5% * B)







		

		

				€ 19,35336









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,03118









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,34302 -2,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,22%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.005.004







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_004 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,00800m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 5,52000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 11,04000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.100

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m













						0,02036%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 14,04840















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 15,04000















		

						TOS22/1_PR.P18.030.002

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.













						2,00000m²













						€ 6,19067 +9,93% 













						€ 12,38134















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

				PR







		

		

				€ 59,34487









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,51173 -3,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78009 = 5% * B)







		

		

				€ 15,60188









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,31136









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,42497 -3,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,08%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.005.005







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_005 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 11,04000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,00800m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 5,52000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.100

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m













						0,02448%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 16,89120















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 15,04000















		

						TOS22/1_PR.P18.025.002

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						2,00000m²













						€ 16,92797 -0,97% 













						€ 33,85594















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

				PR







		

		

				€ 83,66227









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,82913 -3,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97463 = 5% * B)







		

		

				€ 19,49266









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,13218









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 155,45397 -3,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,07%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.005.006







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_006 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 13,11000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,00900m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 6,21000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.101

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,02724%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 18,79560















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 7,52000















		

				PR







		

		

				€ 45,63560









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,80246 -5,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67042 = 5% * B)







		

		

				€ 13,40839









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,72109









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 106,93194 -5,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,18%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.005.007







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_007 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,00900m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 6,21000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 13,11000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.101

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,02810%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 19,38900















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 7,52000















		

						TOS22/1_PR.P18.030.003

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 70, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.













						2,00000m²













						€ 5,34150 +6,83% 













						€ 10,68300















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

						TOS22/1_PR.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm













						1,00000m²













						€ 4,04805 +22,57% 













						€ 4,04805















		

				PR







		

		

				€ 62,27518









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,44204 -2,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80354 = 5% * B)







		

		

				€ 16,07073









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,65128









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,16405 -2,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,35%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.005.008







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_008 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,00900m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 6,21000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 13,11000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.101

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,02943%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 20,30670















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 7,52000















		

						TOS22/1_PR.P18.025.004

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 28,49953 -1,49% 













						€ 28,49953















		

						TOS22/1_PR.P18.025.005

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 11,44017 -1,81% 













						€ 11,44017















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

						TOS22/1_PR.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm













						1,00000m²













						€ 4,04805 +22,57% 













						€ 4,04805















		

				PR







		

		

				€ 92,44958









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,61644 -3,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04493 = 5% * B)







		

		

				€ 20,89863









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,15151









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 166,66658 -3,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,72%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.005.009







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_009 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 13,11000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,00900m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 6,21000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.101

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,02791%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 19,25790















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 15,04000















		

						TOS22/1_PR.P18.030.003

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 70, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.













						2,00000m²













						€ 5,34150 +6,83% 













						€ 10,68300















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

				PR







		

		

				€ 65,61603









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,78289 -4,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83026 = 5% * B)







		

		

				€ 16,60526









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,03882









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,42697 -4,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,56%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.005.010







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_010 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,00900m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 6,21000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 13,11000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.101

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,03391%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 23,39790















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 15,04000















		

						TOS22/1_PR.P18.025.004

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 28,49953 -1,49% 













						€ 28,49953















		

						TOS22/1_PR.P18.025.005

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 11,44017 -1,81% 













						€ 11,44017















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

				PR







		

		

				€ 99,01273









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,17959 -4,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09744 = 5% * B)







		

		

				€ 21,94873









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,91283









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 175,04115 -4,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,83%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.005.011







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_011 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 14,49000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 6,90000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02903%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 20,03070















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 7,52000















		

				PR







		

		

				€ 48,94070









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,27000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 7,24140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,54000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 13,04100















		

				RU







		

		

				€ 28,08270









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,98726 -5,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67190 = 5% * B)







		

		

				€ 13,43796









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,74252









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,16774 -5,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,2%







		

		

				€ 28,08270









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.005.012







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_012 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 14,49000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 6,90000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02667%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 18,40230















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 7,52000















		

						TOS22/1_PR.P18.030.002

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.













						1,00000m²













						€ 6,19067 +9,93% 













						€ 6,19067















		

						TOS22/1_PR.P18.030.004

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.













						1,00000m²













						€ 10,67449 +14,05% 













						€ 10,67449















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

						TOS22/1_PR.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm













						1,00000m²













						€ 4,04805 +22,57% 













						€ 4,04805















		

				PR







		

		

				€ 69,54064









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,70750 -1,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86166 = 5% * B)







		

		

				€ 17,23320









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,49407









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,43477 -1,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,7%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.005.013







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_013 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 6,90000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 14,49000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02871%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 19,80990















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 7,52000















		

						TOS22/1_PR.P18.025.002

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 16,92797 -0,97% 













						€ 16,92797















		

						TOS22/1_PR.P18.025.004

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 28,49953 -1,49% 













						€ 28,49953















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

						TOS22/1_PR.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm













						1,00000m²













						€ 4,04805 +22,57% 













						€ 4,04805















		

				PR







		

		

				€ 99,51058









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,67744 -3,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10142 = 5% * B)







		

		

				€ 22,02839









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,97058









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 175,67641 -3,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,76%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.005.014







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_014 - Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 14,49000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 6,90000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,03096%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 21,36240















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 15,04000















		

						TOS22/1_PR.P18.030.002

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.













						1,00000m²













						€ 6,19067 +9,93% 













						€ 6,19067















		

						TOS22/1_PR.P18.030.004

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.













						1,00000m²













						€ 10,67449 +14,05% 













						€ 10,67449















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

				PR







		

		

				€ 75,97269









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,13955 -3,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91312 = 5% * B)







		

		

				€ 18,26233









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,24019









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,64207 -3,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,42%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.005.015







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_015 - Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 6,90000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 14,49000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,03557%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 24,54330















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 15,04000















		

						TOS22/1_PR.P18.025.002

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 16,92797 -0,97% 













						€ 16,92797















		

						TOS22/1_PR.P18.025.004

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 28,49953 -1,49% 













						€ 28,49953















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

				PR







		

		

				€ 107,71593









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,88279 -4,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16706 = 5% * B)







		

		

				€ 23,34125









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,92240









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 186,14644 -4,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,76%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.010.001







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22/1_001 - Spessore 120mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 10,90760















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,20000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,02011















		

				AT







		

		

				€ 13,92771









		

						TOS22/1_PR.P08.020.011

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6













						0,12000m³













						€ 515,00000 -10,43% 













						€ 61,80000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.110

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH -  Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6













						0,04000%













						€ 515,00000 -10,43% 













						€ 20,60000















		

				PR







		

		

				€ 82,40000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,20000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 5,36400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,66000















		

				RU







		

		

				€ 20,80200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,12971 -6,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93704 = 5% * B)







		

		

				€ 18,74075









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,58705









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 149,45751 -6,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,92%







		

		

				€ 20,80200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.010.002







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22/1_002 - Spessore 160mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 10,90760















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,20000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,02011















		

				AT







		

		

				€ 13,92771









		

						TOS22/1_PR.P08.020.011

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6













						0,16000m³













						€ 515,00000 -10,43% 













						€ 82,40000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.110

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH -  Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6













						0,04000%













						€ 515,00000 -10,43% 













						€ 20,60000















		

				PR







		

		

				€ 103,00000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,20000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 5,36400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,66000















		

				RU







		

		

				€ 20,80200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,72971 -7,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10184 = 5% * B)







		

		

				€ 22,03675









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,97665









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 175,74311 -7,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,84%







		

		

				€ 20,80200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.010.003







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22/1_003 - Spessore 200mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 10,90760















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,20000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,02011















		

				AT







		

		

				€ 13,92771









		

						TOS22/1_PR.P08.020.011

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6













						1,00000m³













						€ 515,00000 -10,43% 













						€ 515,00000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.110

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH -  Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6













						0,04000%













						€ 515,00000 -10,43% 













						€ 20,60000















		

				PR







		

		

				€ 535,60000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,20000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 5,36400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,66000















		

				RU







		

		

				€ 20,80200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 570,32971 -9,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,56264 = 5% * B)







		

		

				€ 91,25275









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 66,15825









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 727,74071 -9,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,86%







		

		

				€ 20,80200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.001







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_001 - Qualità non a vista spessore 60mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.001

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 60 mm 3s













						0,06000m³













						€ 813,75000 -3,89% 













						€ 48,82500















		

						TOS22/1_PR.P08.024.100

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 60 mm 3s qualità non a vista













						0,01200%













						€ 813,75000 -3,89% 













						€ 9,76500















		

				PR







		

		

				€ 58,59000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,21837 -2,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59375 = 5% * B)







		

		

				€ 11,87494









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,60933









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,70264 -2,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,88%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.002







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_002 - Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.002

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 80 mm 3s













						0,08000m³













						€ 813,75000 +0,88% 













						€ 65,10000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.101

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 80 mm 3s qualità non a vista













						0,01600%













						€ 813,75000 +0,88% 













						€ 13,02000















		

				PR







		

		

				€ 78,12000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,74837 +1,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74999 = 5% * B)







		

		

				€ 14,99974









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,87481









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,62292 +1,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,83%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.003







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_003 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.003

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 100 mm 3s













						0,10000m³













						€ 813,75000 +2,36% 













						€ 81,37500















		

						TOS22/1_PR.P08.024.102

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 3s qualità non a vista













						0,01800%













						€ 813,75000 +2,36% 













						€ 14,64750















		

				PR







		

		

				€ 96,02250









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,65087 +2,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89321 = 5% * B)







		

		

				€ 17,86414









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,95150









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 142,46651 +2,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,57%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.004







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_004 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.004

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 120 mm 3s













						0,12000m³













						€ 813,75000 +2,57% 













						€ 97,65000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.103

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 3s qualità non a vista













						0,01800%













						€ 813,75000 +2,57% 













						€ 14,64750















		

				PR







		

		

				€ 112,29750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,92587 +2,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02341 = 5% * B)







		

		

				€ 20,46814









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,83940









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,23341 +2,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,73%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.005







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_005 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.005

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 100 mm 5s













						0,10000m³













						€ 813,75000 +1,09% 













						€ 81,37500















		

						TOS22/1_PR.P08.024.104

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità non a vista













						0,01741%













						€ 813,75000 +1,09% 













						€ 14,16739















		

				PR







		

		

				€ 95,54239









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,17076 +1,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88937 = 5% * B)







		

		

				€ 17,78732









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,89581









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 141,85389 +1,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,6%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.006







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_006 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.006

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 120 mm 5s













						0,12000m³













						€ 813,75000 +0,88% 













						€ 97,65000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.105

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 5s qualità non a vista













						0,01741%













						€ 813,75000 +0,88% 













						€ 14,16739















		

				PR







		

		

				€ 111,81739









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,44576 +1,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01957 = 5% * B)







		

		

				€ 20,39132









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,78371









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 162,62079 +1,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,76%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.007







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_007 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.007

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 140 mm 5s













						0,14000m³













						€ 813,75000 +2,36% 













						€ 113,92500















		

						TOS22/1_PR.P08.024.106

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 140 mm 5s qualità non a vista













						0,01680%













						€ 813,75000 +2,36% 













						€ 13,67100















		

				PR







		

		

				€ 127,59600









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,22437 +2,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14580 = 5% * B)







		

		

				€ 22,91590









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,61403









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 182,75430 +2,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,12%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.008







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_008 - Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.008

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 160 mm 5s













						0,16000m³













						€ 813,75000 +2,57% 













						€ 130,20000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.107

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 160 mm 5s qualità non a vista













						0,01680%













						€ 813,75000 +2,57% 













						€ 13,67100















		

				PR







		

		

				€ 143,87100









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 159,49937 +2,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27600 = 5% * B)







		

		

				€ 25,51990









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,50193









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 203,52120 +2,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,6%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.009







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_009 - Qualità non a vista spessore 180mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.009

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 180 mm 5s













						0,18000m³













						€ 813,75000 +2,47% 













						€ 146,47500















		

						TOS22/1_PR.P08.024.108

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 180 mm 5s qualità non a vista













						0,01800%













						€ 813,75000 +2,47% 













						€ 14,64750















		

				PR







		

		

				€ 161,12250









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 176,75087 +2,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41401 = 5% * B)







		

		

				€ 28,28014









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,50310









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 225,53411 +2,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,15%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.010







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_010 - Qualità non a vista spessore 200mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.010

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 200 mm 5s













						0,20000m³













						€ 813,75000 +2,62% 













						€ 162,75000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.109

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 5s qualità non a vista













						0,01800%













						€ 813,75000 +2,62% 













						€ 14,64750















		

				PR







		

		

				€ 177,39750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 193,02587 +2,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,54421 = 5% * B)







		

		

				€ 30,88414









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,39100









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 246,30101 +2,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,8%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.011







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_011 - Qualità non a vista spessore 200mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.011

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 200 mm 7s













						0,20000m³













						€ 813,75000 +8,5% 













						€ 162,75000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.110

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 7s qualità non a vista













						0,01610%













						€ 813,75000 +8,5% 













						€ 13,10138















		

				PR







		

		

				€ 175,85138









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 191,47975 +8,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53184 = 5% * B)







		

		

				€ 30,63676









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,21165









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 244,32816 +8,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,83%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.012







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_012 - Qualità non a vista spessore 220mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.012

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 220 mm 7s













						0,22000m³













						€ 813,75000 +8,5% 













						€ 179,02500















		

						TOS22/1_PR.P08.024.111

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 220 mm 7s qualità non a vista













						0,01540%













						€ 813,75000 +8,5% 













						€ 12,53175















		

				PR







		

		

				€ 191,55675









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 207,18512 +8,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,65748 = 5% * B)







		

		

				€ 33,14962









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,03347









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 264,36821 +8,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,54%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.013







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_013 - Qualità non a vista spessore 250mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.013

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 240-250 mm 7s













						0,25000m³













						€ 813,75000 +8,5% 













						€ 203,43750















		

						TOS22/1_PR.P08.024.112

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 250 mm 7s qualità non a vista













						0,01625%













						€ 813,75000 +8,5% 













						€ 13,22344















		

				PR







		

		

				€ 216,66094









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 232,28931 +8,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,85831 = 5% * B)







		

		

				€ 37,16629









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,94556









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 296,40116 +8,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,16%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.014







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_014 - Qualità non a vista spessore 300mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.014

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 280-300 mm 7s













						0,30000m³













						€ 813,75000 +8,5% 













						€ 244,12500















		

						TOS22/1_PR.P08.024.113

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 300 mm 7s qualità non a vista













						0,01500%













						€ 813,75000 +8,5% 













						€ 12,20625















		

				PR







		

		

				€ 256,33125









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 271,95962 +8,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,17568 = 5% * B)







		

		

				€ 43,51354









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 31,54732









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 347,02048 +8,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,7%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.015







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_015 - Qualità a vista spessore 60mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.019

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 60 mm 3s













						0,06000m³













						€ 897,50000 -5,36% 













						€ 53,85000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.114

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 60 mm 3s qualità a vista













						0,01120%













						€ 897,50000 -5,36% 













						€ 10,05200















		

				PR







		

		

				€ 63,90200









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 79,53037 -3,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63624 = 5% * B)







		

		

				€ 12,72486









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,22552









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,48075 -3,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,22%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.016







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_016 - Qualità a vista spessore 80mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.020

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 80 mm 3s













						0,08000m³













						€ 897,50000 -1,28% 













						€ 71,80000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.115

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 80 mm 3s qualità a vista













						0,01463%













						€ 897,50000 -1,28% 













						€ 13,13043















		

				PR







		

		

				€ 84,93043









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,55880 -0,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80447 = 5% * B)







		

		

				€ 16,08941









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,66482









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,31303 -0,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,3%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.017







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_017 - Qualità a vista spessore 100mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.021

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 100 mm 3s













						0,10000m³













						€ 897,50000 +5,59% 













						€ 89,75000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.116

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 3s qualità a vista













						0,01623%













						€ 897,50000 +5,59% 













						€ 14,56643















		

				PR







		

		

				€ 104,31643









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,94480 +5,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95956 = 5% * B)







		

		

				€ 19,19117









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,91360









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,04957 +5,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,12%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.018







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_018 - Qualità a vista spessore 120mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.022

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 120 mm 3s













						0,12000m³













						€ 897,50000 +5,59% 













						€ 107,70000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.117

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 3s qualità a vista













						0,01622%













						€ 897,50000 +5,59% 













						€ 14,55745















		

				PR







		

		

				€ 122,25745









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,88582 +5,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10309 = 5% * B)







		

		

				€ 22,06173









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,99476









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 175,94231 +5,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,32%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.019







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_019 - Qualità a vista spessore 100mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.023

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 100 mm 5s













						0,10000m³













						€ 897,50000 -0,19% 













						€ 89,75000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.118

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità a vista













						0,01575%













						€ 897,50000 -0,19% 













						€ 14,13563















		

				PR







		

		

				€ 103,88563









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,51400 +0,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95611 = 5% * B)







		

		

				€ 19,12224









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,86362









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,49986 +0,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,14%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.020







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_020 - Qualità a vista spessore 120mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.024

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 120 mm 5s













						0,12000m³













						€ 897,50000 +0,24% 













						€ 107,70000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.119

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 5s qualità a vista













						0,01574%













						€ 897,50000 +0,24% 













						€ 14,12665















		

				PR







		

		

				€ 121,82665









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,45502 +0,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09964 = 5% * B)







		

		

				€ 21,99280









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,94478









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 175,39260 +0,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,34%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.021







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_021 - Qualità a vista spessore 140mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.025

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 140 mm 5s













						0,14000m³













						€ 897,50000 +0,88% 













						€ 125,65000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.120

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 140 mm 5s qualità a vista













						0,01519%













						€ 897,50000 +0,88% 













						€ 13,63303















		

				PR







		

		

				€ 139,28303









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,91140 +1,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23929 = 5% * B)







		

		

				€ 24,78582









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,96972









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 197,66694 +1,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,74%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.022







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_022 - Qualità a vista spessore 160mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.026

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 160 mm 5s













						0,16000m³













						€ 897,50000 +1,22% 













						€ 143,60000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.121

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 160 mm 5s qualità a vista













						0,01518%













						€ 897,50000 +1,22% 













						€ 13,62405















		

				PR







		

		

				€ 157,22405









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 172,85242 +1,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38282 = 5% * B)







		

		

				€ 27,65639









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,05088









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 220,55969 +1,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,24%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.023







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_023 - Qualità a vista spessore 180mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.027

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 180 mm 5s













						0,18000m³













						€ 897,50000 +1,22% 













						€ 161,55000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.122

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 180 mm 5s qualità a vista













						0,01624%













						€ 897,50000 +1,22% 













						€ 14,57540















		

				PR







		

		

				€ 176,12540









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 191,75377 +1,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53403 = 5% * B)







		

		

				€ 30,68060









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,24344









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 244,67781 +1,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,83%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.024







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_024 - Qualità a vista spessore 200mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.028

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 200 mm 5s













						0,20000m³













						€ 897,50000 +1,41% 













						€ 179,50000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.123

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 5s qualità a vista













						0,01624%













						€ 897,50000 +1,41% 













						€ 14,57540















		

				PR







		

		

				€ 194,07540









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 209,70377 +1,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,67763 = 5% * B)







		

		

				€ 33,55260









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,32564









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 267,58201 +1,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,5%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.025







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_025 - Qualità a vista spessore 200mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.029

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 200 mm 7s













						0,20000m³













						€ 897,50000 +5,59% 













						€ 179,50000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.124

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 7s qualità a vista













						0,01500%













						€ 897,50000 +5,59% 













						€ 13,46250















		

				PR







		

		

				€ 192,96250









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 208,59087 +5,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66873 = 5% * B)







		

		

				€ 33,37454









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,19654









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 266,16195 +5,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,52%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.026







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_026 - Qualità a vista spessore 220mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.024.030

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 220 mm 7s













						0,22000m³













						€ 897,50000 +5,59% 













						€ 197,45000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.125

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 220 mm 7s qualità a vista













						0,01435%













						€ 897,50000 +5,59% 













						€ 12,87913















		

				PR







		

		

				€ 210,32913









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,68200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 227,69399 +5,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,82155 = 5% * B)







		

		

				€ 36,43104









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,41250









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 290,53753 +5,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,58%







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.027







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_027 - Qualità a vista spessore 250mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.024.031

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 250 mm 7s













						0,25000m³













						€ 897,50000 +5,59% 













						€ 224,37500















		

						TOS22/1_PR.P08.024.126

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 250 mm 7s qualità a vista













						0,01466%













						€ 897,50000 +5,59% 













						€ 13,15735















		

				PR







		

		

				€ 237,53235









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,68200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 254,89721 +5,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,03918 = 5% * B)







		

		

				€ 40,78355









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,56808









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 325,24884 +5,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,2%







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.028







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_028 - Qualità a vista spessore 300mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.024.032

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 300 mm 7s













						0,30000m³













						€ 897,50000 +5,59% 













						€ 269,25000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.127

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 300 mm 7s qualità a vista













						0,01354%













						€ 897,50000 +5,59% 













						€ 12,15215















		

				PR







		

		

				€ 281,40215









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,68200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 298,76701 +5,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,39014 = 5% * B)







		

		

				€ 47,80272









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 34,65697









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 381,22670 +5,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,73%







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.005.001







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22/1_001 - Correnti e traversi 8x16cm, 1 pannello OSB sp.15mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 14,49000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 6,90000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02695%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 18,59550















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 7,52000















		

				PR







		

		

				€ 47,50550









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,97597 -5,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67981 = 5% * B)







		

		

				€ 13,59616









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,85721









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,42934 -5,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,78%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.005.002







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22/1_002 - Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 14,49000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 6,90000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02420%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 16,69800















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 15,04000















		

						TOS22/1_PR.P18.030.002

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.













						1,00000m²













						€ 6,19067 +9,93% 













						€ 6,19067















		

						TOS22/1_PR.P18.030.004

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.













						1,00000m²













						€ 10,67449 +14,05% 













						€ 10,67449















		

				PR







		

		

				€ 69,99316









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,46363 -3,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85971 = 5% * B)







		

		

				€ 17,19418









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,46578









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,12359 -3,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,76%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.005.003







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22/1_003 - Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 14,49000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 6,90000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02872%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 19,81680















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 15,04000















		

						TOS22/1_PR.P18.025.002

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 16,92797 -0,97% 













						€ 16,92797















		

						TOS22/1_PR.P18.025.004

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 28,49953 -1,49% 













						€ 28,49953















		

				PR







		

		

				€ 101,67430









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,14477 -4,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11316 = 5% * B)







		

		

				€ 22,26316









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,14079









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 177,54872 -4,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,57%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.005.004







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22/1_004 - Correnti e traversi 10x20cm, 1 pannello OSB sp.15mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.020.045

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 11,04000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.045

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,03300m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 22,77000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.103

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,02727%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 18,81630















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						0,01500m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 0,11280















		

				PR







		

		

				€ 52,73910









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,20957 -5,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72168 = 5% * B)







		

		

				€ 14,43353









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,46431









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,10741 -5,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,11%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.005.005







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22/1_005 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.020.045

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 11,04000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.045

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,03300m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 22,77000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.103

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,02630%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 18,14700















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 15,04000















		

						TOS22/1_PR.P18.030.004

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.













						2,00000m²













						€ 10,67449 +14,05% 













						€ 21,34898















		

				PR







		

		

				€ 88,34598









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,81645 -3,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00653 = 5% * B)







		

		

				€ 20,13063









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,59471









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,54179 -3,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,44%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.005.006







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22/1_006 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.020.045

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 11,04000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.045

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,03300m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 22,77000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.103

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,02557%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 17,64330















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 15,04000















		

						TOS22/1_PR.P18.025.004

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						2,00000m²













						€ 28,49953 -1,49% 













						€ 56,99906















		

				PR







		

		

				€ 123,49236









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,96283 -4,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28770 = 5% * B)







		

		

				€ 25,75405









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,67169









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 205,38857 -4,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,19%







		

		

				€ 31,20300
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				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.005.007







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22/1_007 - Correnti e traversi 10x24cm, 1 pannello OSB sp.15mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.020.046

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 13,11000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.046

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,04000m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 27,60000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.104

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,03063%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 21,13470















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 7,52000















		

				PR







		

		

				€ 69,36470









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 106,83517 -6,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85468 = 5% * B)







		

		

				€ 17,09363









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,39288









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,32168 -6,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,89%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.005.008







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22/1_008 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.020.046

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 13,11000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.046

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,04000m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 27,60000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.104

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,02813%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 19,40970















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 15,04000















		

						TOS22/1_PR.P18.030.004

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.













						2,00000m²













						€ 10,67449 +14,05% 













						€ 21,34898















		

						TOS22/1_PR.P18.030.005

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.













						1,00000m²













						€ 4,06022 +10,51% 













						€ 4,06022















		

				PR







		

		

				€ 100,56890









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,03937 -3,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10432 = 5% * B)







		

		

				€ 22,08630









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,01257









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 176,13824 -3,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,72%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.005.009







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22/1_009 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.020.046

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 13,11000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.046

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,04000m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 27,60000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.104

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,02818%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 19,44420















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 15,04000















		

						TOS22/1_PR.P18.025.004

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						2,00000m²













						€ 28,49953 -1,49% 













						€ 56,99906















		

						TOS22/1_PR.P18.025.005

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 11,44017 -1,81% 













						€ 11,44017















		

				PR







		

		

				€ 143,63343









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 181,80029 -4,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,45440 = 5% * B)







		

		

				€ 29,08805









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,08883









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 231,97717 -4,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,45%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.010.001







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_001 - Spessore 100mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.023.010

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare CE  EN 13986:2015 spessore 100 mm













						0,10000m³













						€ 750,00000 -6,64% 













						€ 75,00000















		

						TOS22/1_PR.P08.023.100

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 100mm













						0,02000%













						€ 750,00000 -6,64% 













						€ 15,00000















		

				PR







		

		

				€ 90,00000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,62837 -5,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84503 = 5% * B)







		

		

				€ 16,90054









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,25289









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,78180 -5,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,95%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.010.002







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_002 - Spessore 120mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.023.011

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare CE  EN 13986:2015 spessore 120 mm













						0,12000m³













						€ 750,00000 -6,64% 













						€ 90,00000















		

						TOS22/1_PR.P08.023.101

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 120mm













						0,01980%













						€ 750,00000 -6,64% 













						€ 14,85000















		

				PR







		

		

				€ 104,85000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,47837 -5,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96383 = 5% * B)







		

		

				€ 19,27654









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,97549









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,73040 -5,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,09%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.010.003







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_003 - Spessore 140mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.023.012

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare CE  EN 13986:2015 spessore 140 mm













						0,14000m³













						€ 750,00000 -6,64% 













						€ 105,00000















		

						TOS22/1_PR.P08.023.102

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 140mm













						0,01960%













						€ 750,00000 -6,64% 













						€ 14,70000















		

				PR







		

		

				€ 119,70000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,32837 -5,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08263 = 5% * B)







		

		

				€ 21,65254









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,69809









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 172,67900 -5,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,42%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.010.004







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_004 - Spessore 160mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.023.013

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare CE  EN 13986:2015 spessore 160 mm













						0,16000m³













						€ 750,00000 -6,64% 













						€ 120,00000















		

						TOS22/1_PR.P08.023.103

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 160mm













						0,01920%













						€ 750,00000 -6,64% 













						€ 14,40000















		

				PR







		

		

				€ 134,40000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,02837 -5,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20023 = 5% * B)







		

		

				€ 24,00454









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,40329









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 191,43620 -5,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,89%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.010.005







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_005 - Spessore 180mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.023.014

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare CE  EN 13986:2015 spessore 180 mm













						0,18000m³













						€ 750,00000 -6,64% 













						€ 135,00000















		

						TOS22/1_PR.P08.023.104

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 180mm













						0,01980%













						€ 750,00000 -6,64% 













						€ 14,85000















		

				PR







		

		

				€ 149,85000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,47837 -5,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32383 = 5% * B)







		

		

				€ 26,47654









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,19549









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 211,15040 -5,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,43%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.010.006







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_006 - Spessore 200mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.023.015

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare CE  EN 13986:2015 spessore 200 mm













						0,20000m³













						€ 750,00000 -22,15% 













						€ 150,00000















		

						TOS22/1_PR.P08.023.105

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 200mm













						0,01900%













						€ 750,00000 -22,15% 













						€ 14,25000















		

				PR







		

		

				€ 164,25000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 179,87837 -20,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43903 = 5% * B)







		

		

				€ 28,78054









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,86589









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 229,52480 -20,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,08%







		

		

				€ 9,36090
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		Provincia di Firenze - 2022/1





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.001.001







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_001 - Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.002

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 80 mm 3s













						0,08000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 60,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.101

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 80 mm 3s qualità non a vista













						0,01840%













						€ 813,75000 +0,88% 













						€ 14,97300















		

				PR







		

		

				€ 14,97300









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,68200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,33786 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14774 = 1% * B)







		

		

				€ 14,77406









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,71119









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,82311 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,83%







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.001.002







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_002 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.003

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 100 mm 3s













						0,10000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 75,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.102

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 3s qualità non a vista













						0,02100%













						€ 813,75000 +2,36% 













						€ 17,08875















		

				PR







		

		

				€ 17,08875









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,68200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,45361 +0,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17513 = 1% * B)







		

		

				€ 17,51258









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,69662









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,66281 +0,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,45%







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.001.003







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_003 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.004

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 120 mm 3s













						0,12000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 90,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 90,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.103

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 3s qualità non a vista













						0,02160%













						€ 813,75000 +2,57% 













						€ 17,57700















		

				PR







		

		

				€ 17,57700









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,68200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,94186 +0,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19991 = 1% * B)







		

		

				€ 19,99070









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,49326









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 159,42582 +0,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,52%







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.001.004







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_004 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.005

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 100 mm 5s













						0,10000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 75,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.104

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità non a vista













						0,02100%













						€ 813,75000 +1,09% 













						€ 17,08875















		

				PR







		

		

				€ 17,08875









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,68200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,45361 +0,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17513 = 1% * B)







		

		

				€ 17,51258









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,69662









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,66281 +0,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,45%







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.001.005







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_005 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.006

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 120 mm 5s













						0,12000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 90,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 90,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.105

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 5s qualità non a vista













						0,02040%













						€ 813,75000 +0,88% 













						€ 16,60050















		

				PR







		

		

				€ 16,60050









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,68200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,96536 +0,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19834 = 1% * B)







		

		

				€ 19,83446









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,37998









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 158,17980 +0,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,58%







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.001.006







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_006 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.007

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 140 mm 5s













						0,14000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 105,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 105,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.106

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 140 mm 5s qualità non a vista













						0,01680%













						€ 813,75000 +2,36% 













						€ 13,67100















		

				PR







		

		

				€ 13,67100









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,68200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,03586 +0,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21766 = 1% * B)







		

		

				€ 21,76574









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,78016









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 173,58176 +0,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,99%







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.001.007







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_007 - Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.008

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 160 mm 5s













						0,16000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 120,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 120,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.107

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 160 mm 5s qualità non a vista













						0,01600%













						€ 813,75000 +2,57% 













						€ 13,02000















		

				PR







		

		

				€ 13,02000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,68200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,38486 +0,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24062 = 1% * B)







		

		

				€ 24,06158









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,44464









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 191,89108 +0,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,42%







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.005.001







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22/1_001 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 9,60000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,00800m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 4,80000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 8,25000















		

				PRCAM







		

		

				€ 22,65000









		

						TOS22/1_PR.P08.020.100

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m













						0,02054%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 14,17260















		

				PR







		

		

				€ 14,17260









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,98946 -1,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11998 = 1% * B)







		

		

				€ 11,99831









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,69878









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,68655 -1,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,61%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.005.002







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22/1_002 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 2,18152















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,04000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 0,60402















		

				AT







		

		

				€ 2,78554









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 9,60000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,00800m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 4,80000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 8,25000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						2,00000m²













						€ 16,84800 +35% 













						€ 33,69600















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spess. 12,5 mm













						1,00000m²













						€ 4,23073 +26,5% 













						€ 4,23073















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,57673









		

						TOS22/1_PR.P08.020.100

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m













						0,02927%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 20,19630















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

				PR







		

		

				€ 21,51143









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,07670 +7,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18572 = 1% * B)







		

		

				€ 18,57227









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,46490









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,11387 +7,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,07%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.005.003







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22/1_003 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 9,60000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,00800m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 4,80000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 8,25000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.002

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						2,00000m²













						€ 17,01971 +4,89% 













						€ 34,03942















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spess. 12,5 mm













						1,00000m²













						€ 4,23073 +26,5% 













						€ 4,23073















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,92015









		

						TOS22/1_PR.P08.020.100

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m













						0,02825%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 19,49250















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

				PR







		

		

				€ 20,80763









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,89464 +1,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19183 = 1% * B)







		

		

				€ 19,18314









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,90778









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,98556 +1,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,4%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.005.004







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22/1_004 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,00800m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 4,80000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 9,60000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 16,50000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						2,00000m²













						€ 16,84800 +35% 













						€ 33,69600















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,59600









		

						TOS22/1_PR.P08.020.100

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m













						0,02036%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 14,04840















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

				PR







		

		

				€ 15,36353









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,12639 +7,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18900 = 1% * B)







		

		

				€ 18,90022









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,70266









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,72927 +7,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,7%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.005.005







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22/1_005 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 9,60000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,00800m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 4,80000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 16,50000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.002

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						2,00000m²













						€ 17,01971 +4,89% 













						€ 34,03942















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,93942









		

						TOS22/1_PR.P08.020.100

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m













						0,02448%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 16,89120















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

				PR







		

		

				€ 18,20633









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,31261 +0,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19410 = 1% * B)







		

		

				€ 19,41002









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,07226









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,79489 +0,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,16%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.005.006







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22/1_006 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 11,40000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,00900m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 5,40000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 8,25000















		

				PRCAM







		

		

				€ 25,05000









		

						TOS22/1_PR.P08.020.101

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,02724%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 18,79560















		

				PR







		

		

				€ 18,79560









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,01246 -1,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13122 = 1% * B)







		

		

				€ 13,12199









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,51345









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,64790 -1,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,82%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.005.007







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22/1_007 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di legno mineralizzata nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 11,40000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,00900m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 5,40000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 8,25000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.024.008

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore mm 75













						2,00000m²













						€ 27,80108 +27,05% 













						€ 55,60216















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spess. 12,5 mm













						1,00000m²













						€ 4,23073 +26,5% 













						€ 4,23073















		

				PRCAM







		

		

				€ 84,88289









		

						TOS22/1_PR.P08.020.101

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,02810%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 19,38900















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

				PR







		

		

				€ 20,70413









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,75388 +8,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23001 = 1% * B)







		

		

				€ 23,00062









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,67545









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 183,42995 +8,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,01%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.005.008







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22/1_008 -  Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 11,40000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,00900m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 5,40000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 8,25000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.004

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 28,55702 +4,74% 













						€ 28,55702















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.005

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 11,44971 +4,61% 













						€ 11,44971















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spess. 12,5 mm













						1,00000m²













						€ 4,23073 +26,5% 













						€ 4,23073















		

				PRCAM







		

		

				€ 69,28746









		

						TOS22/1_PR.P08.020.101

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,02943%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 20,30670















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

				PR







		

		

				€ 21,62183









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,07615 +1,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20652 = 1% * B)







		

		

				€ 20,65218









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,97283









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 164,70116 +1,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,95%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.005.009







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22/1_009 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di legno mineralizzata nell'intercapedine, freno vapore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,00900m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 5,40000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 11,40000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 16,50000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.024.008

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore mm 75













						2,00000m²













						€ 27,80108 +27,05% 













						€ 55,60216















		

				PRCAM







		

		

				€ 88,90216









		

						TOS22/1_PR.P08.020.101

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,02791%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 19,25790















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

				PR







		

		

				€ 20,57303









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,64205 +7,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23623 = 1% * B)







		

		

				€ 23,62273









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,12648









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 188,39126 +7,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,56%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.005.010







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22/1_010 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,00900m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 5,40000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 11,40000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 16,50000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.004

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 28,55702 +4,74% 













						€ 28,55702















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.005

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 11,44971 +4,61% 













						€ 11,44971















		

				PRCAM







		

		

				€ 73,30673









		

						TOS22/1_PR.P08.020.101

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,03391%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 23,39790















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

				PR







		

		

				€ 24,71303









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,18662 +0,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21790 = 1% * B)







		

		

				€ 21,78986









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,79765









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 173,77413 +0,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,96%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.005.011







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22/1_011 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 12,60000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 6,00000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 8,25000















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,85000









		

						TOS22/1_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02903%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 20,03070















		

				PR







		

		

				€ 20,03070









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,27000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 7,24140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,54000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 13,04100















		

				RU







		

		

				€ 28,08270









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,92726 -1,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13108 = 1% * B)







		

		

				€ 13,10836









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,50356









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,53918 -1,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,86%







		

		

				€ 28,08270









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.005.012







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22/1_012 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 12,60000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 6,00000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 8,25000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 16,84800 +35% 













						€ 16,84800















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 28,08675 +35% 













						€ 28,08675















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spess. 12,5 mm













						1,00000m²













						€ 4,23073 +26,5% 













						€ 4,23073















		

				PRCAM







		

		

				€ 76,01548









		

						TOS22/1_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02667%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 18,40230















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

				PR







		

		

				€ 19,71743









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 133,89977 +9,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21424 = 1% * B)







		

		

				€ 21,42396









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,53237









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 170,85610 +9,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,26%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.005.013







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22/1_013 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 12,60000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 6,00000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 8,25000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.002

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 17,01971 +4,89% 













						€ 17,01971















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.004

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 28,55702 +4,74% 













						€ 28,55702















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spess. 12,5 mm













						1,00000m²













						€ 4,23073 +26,5% 













						€ 4,23073















		

				PRCAM







		

		

				€ 76,65746









		

						TOS22/1_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02871%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 19,80990















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

				PR







		

		

				€ 21,12503









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,94935 +1,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21752 = 1% * B)







		

		

				€ 21,75190









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,77013









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 173,47138 +1,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,99%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.005.014







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22/1_014 - Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 12,60000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 6,00000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 16,50000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 16,84800 +35% 













						€ 16,84800















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 28,08675 +35% 













						€ 28,08675















		

				PRCAM







		

		

				€ 80,03475









		

						TOS22/1_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,03096%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 21,36240















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

				PR







		

		

				€ 22,67753









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,87914 +7,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22541 = 1% * B)







		

		

				€ 22,54066









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,34198









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 179,76178 +7,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,36%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.005.015







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22/1_015 - Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 6,00000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 12,60000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 16,50000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.002

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 17,01971 +4,89% 













						€ 17,01971















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.004

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 28,55702 +4,74% 













						€ 28,55702















		

				PRCAM







		

		

				€ 80,67673









		

						TOS22/1_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,03557%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 24,54330















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

				PR







		

		

				€ 25,85843









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,70202 +0,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23152 = 1% * B)







		

		

				€ 23,15232









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,78543









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 184,63977 +0,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,9%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.010.001







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della strutturaTOS22/1_001 - Spessore 120mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 10,90760















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,20000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,02011















		

				AT







		

		

				€ 13,92771









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.011

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6













						0,12000m³













						€ 400,00000 0% 













						€ 48,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.020.110

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH -  Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6













						0,04000%













						€ 515,00000 -10,43% 













						€ 20,60000















		

				PR







		

		

				€ 20,60000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,20000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 5,36400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,66000















		

				RU







		

		

				€ 20,80200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,32971 -1,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16533 = 1% * B)







		

		

				€ 16,53275









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,98625









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,84871 -1,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,78%







		

		

				€ 20,80200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.010.002







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della strutturaTOS22/1_002 - Spessore 160mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 10,90760















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,20000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,02011















		

				AT







		

		

				€ 13,92771









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.011

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6













						0,16000m³













						€ 400,00000 0% 













						€ 64,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.020.110

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH -  Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6













						0,04000%













						€ 515,00000 -10,43% 













						€ 20,60000















		

				PR







		

		

				€ 20,60000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,20000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 5,36400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,66000















		

				RU







		

		

				€ 20,80200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,32971 -1,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19093 = 1% * B)







		

		

				€ 19,09275









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,84225









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,26471 -1,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,66%







		

		

				€ 20,80200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.010.003







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della strutturaTOS22/1_003 - Spessore 200mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 10,90760















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,20000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,02011















		

				AT







		

		

				€ 13,92771









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.011

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6













						1,00000m³













						€ 400,00000 0% 













						€ 400,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 400,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.020.110

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH -  Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6













						0,04000%













						€ 515,00000 -10,43% 













						€ 20,60000















		

				PR







		

		

				€ 20,60000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,20000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 5,36400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,66000















		

				RU







		

		

				€ 20,80200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 455,32971 -0,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72853 = 1% * B)







		

		

				€ 72,85275









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 52,81825









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 581,00071 -0,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,58%







		

		

				€ 20,80200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.001







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_001 -  Qualità non a vista spessore 60mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.001

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 60 mm 3s













						0,06000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 45,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.100

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 60 mm 3s qualità non a vista













						0,01200%













						€ 813,75000 -3,89% 













						€ 9,76500















		

				PR







		

		

				€ 9,76500









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,39337 +0,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11263 = 1% * B)







		

		

				€ 11,26294









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,16563









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,82194 +0,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,42%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.002







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_002 - Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.002

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 80 mm 3s













						0,08000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 60,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.101

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 80 mm 3s qualità non a vista













						0,01600%













						€ 813,75000 +0,88% 













						€ 13,02000















		

				PR







		

		

				€ 13,02000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,64837 +0,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14184 = 1% * B)







		

		

				€ 14,18374









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,28321









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,11532 +0,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,28%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.003







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_003 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.003

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 100 mm 3s













						0,10000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 75,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.102

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 3s qualità non a vista













						0,01800%













						€ 813,75000 +2,36% 













						€ 14,64750















		

				PR







		

		

				€ 14,64750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,27587 +0,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16844 = 1% * B)







		

		

				€ 16,84414









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,21200









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,33201 +0,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,97%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.004







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_004 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.004

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 120 mm 3s













						0,12000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 90,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 90,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.103

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 3s qualità non a vista













						0,01800%













						€ 813,75000 +2,57% 













						€ 14,64750















		

				PR







		

		

				€ 14,64750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,27587 +0,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19244 = 1% * B)







		

		

				€ 19,24414









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,95200









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,47201 +0,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,1%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.005







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_005 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.005

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 100 mm 5s













						0,10000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 75,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.104

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità non a vista













						0,01741%













						€ 813,75000 +1,09% 













						€ 14,16739















		

				PR







		

		

				€ 14,16739









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,79576 +0,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16767 = 1% * B)







		

		

				€ 16,76732









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,15631









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 133,71939 +0,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.006







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_006 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.006

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 120 mm 5s













						0,12000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 90,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 90,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.105

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 5s qualità non a vista













						0,01741%













						€ 813,75000 +0,88% 













						€ 14,16739















		

				PR







		

		

				€ 14,16739









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,79576 +0,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19167 = 1% * B)







		

		

				€ 19,16732









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,89631









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,85939 +0,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,12%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.007







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_007 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.007

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 140 mm 5s













						0,14000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 105,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 105,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.106

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 140 mm 5s qualità non a vista













						0,01680%













						€ 813,75000 +2,36% 













						€ 13,67100















		

				PR







		

		

				€ 13,67100









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,29937 +0,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21488 = 1% * B)







		

		

				€ 21,48790









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,57873









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 171,36600 +0,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,46%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.008







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_008 -  Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.008

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 160 mm 5s













						0,16000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 120,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 120,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.107

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 160 mm 5s qualità non a vista













						0,01680%













						€ 813,75000 +2,57% 













						€ 13,67100















		

				PR







		

		

				€ 13,67100









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 149,29937 +0,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23888 = 1% * B)







		

		

				€ 23,88790









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,31873









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 190,50600 +0,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,91%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.009







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_009 - Qualità non a vista spessore 180mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.009

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 180 mm 5s













						0,18000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 135,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 135,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.108

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 180 mm 5s qualità non a vista













						0,01800%













						€ 813,75000 +2,47% 













						€ 14,64750















		

				PR







		

		

				€ 14,64750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,27587 +0,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26444 = 1% * B)







		

		

				€ 26,44414









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,17200









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 210,89201 +0,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,44%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.010







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_010 - Qualità non a vista spessore 200mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.010

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 200 mm 5s













						0,20000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 150,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 150,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.109

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 5s qualità non a vista













						0,01800%













						€ 813,75000 +2,62% 













						€ 14,64750















		

				PR







		

		

				€ 14,64750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 180,27587 +0,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28844 = 1% * B)







		

		

				€ 28,84414









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,91200









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 230,03201 +0,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,07%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.011







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_011 - Qualità non a vista spessore 200mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.011

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 200 mm 7s













						0,20000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 150,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 150,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.110

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 7s qualità non a vista













						0,01610%













						€ 813,75000 +8,5% 













						€ 13,10138















		

				PR







		

		

				€ 13,10138









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 178,72975 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28597 = 1% * B)







		

		

				€ 28,59676









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,73265









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 228,05916 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,1%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.012







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_012 - Qualità non a vista spessore 220mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.012

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 220 mm 7s













						0,22000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 165,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 165,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.111

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 220 mm 7s qualità non a vista













						0,01540%













						€ 813,75000 +8,5% 













						€ 12,53175















		

				PR







		

		

				€ 12,53175









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 193,16012 +0,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30906 = 1% * B)







		

		

				€ 30,90562









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,40657









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 246,47231 +0,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,8%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.013







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_013 - Qualità non a vista spessore 250mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.013

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 240-250 mm 7s













						0,25000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 187,50000















		

				PRCAM







		

		

				€ 187,50000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.112

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 250 mm 7s qualità non a vista













						0,01625%













						€ 813,75000 +8,5% 













						€ 13,22344















		

				PR







		

		

				€ 13,22344









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 216,35181 +0,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34616 = 1% * B)







		

		

				€ 34,61629









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,09681









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 276,06491 +0,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,39%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.014







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_014 - Qualità non a vista spessore 300mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.014

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 280-300 mm 7s













						0,30000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 225,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 225,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.113

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 300 mm 7s qualità non a vista













						0,01500%













						€ 813,75000 +8,5% 













						€ 12,20625















		

				PR







		

		

				€ 12,20625









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 252,83462 +0,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40454 = 1% * B)







		

		

				€ 40,45354









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,32882









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 322,61698 +0,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,9%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.015







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_015 - Qualità a vista spessore 60mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.019

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità a vista, 60 mm 3s













						0,06000m³













						€ 850,00000 0% 













						€ 51,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.114

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 60 mm 3s qualità a vista













						0,01120%













						€ 897,50000 -5,36% 













						€ 10,05200















		

				PR







		

		

				€ 10,05200









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,68037 -0,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12269 = 1% * B)







		

		

				€ 12,26886









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,89492









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,84415 -0,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,57%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.016







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_016 - Qualità a vista spessore 80mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.020

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità a vista, 80 mm 3s













						0,08000m³













						€ 850,00000 0% 













						€ 68,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 68,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.115

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 80 mm 3s qualità a vista













						0,01463%













						€ 897,50000 -1,28% 













						€ 13,13043















		

				PR







		

		

				€ 13,13043









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,75880 +0,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15481 = 1% * B)







		

		

				€ 15,48141









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,22402









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,46423 +0,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,58%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.017







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_017 - Qualità a vista spessore 100mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.021

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità a vista, 100 mm 3s













						0,10000m³













						€ 850,00000 0% 













						€ 85,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 85,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.116

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 3s qualità a vista













						0,01623%













						€ 897,50000 +5,59% 













						€ 14,56643















		

				PR







		

		

				€ 14,56643









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,19480 +1,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18431 = 1% * B)







		

		

				€ 18,43117









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,36260









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 146,98857 +1,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,37%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.018







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_018 - Qualità a vista spessore 120mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.022

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità a vista, 120 mm 3s













						0,12000m³













						€ 850,00000 0% 













						€ 102,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 102,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.117

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 3s qualità a vista













						0,01622%













						€ 897,50000 +5,59% 













						€ 14,55745















		

				PR







		

		

				€ 14,55745









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,18582 +0,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21150 = 1% * B)







		

		

				€ 21,14973









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,33356









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 168,66911 +0,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,55%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.019







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_019 - Qualità a vista spessore 100mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.023

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità a vista, 100 mm 5s













						0,10000m³













						€ 850,00000 0% 













						€ 85,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 85,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.118

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità a vista













						0,01575%













						€ 897,50000 -0,19% 













						€ 14,13563















		

				PR







		

		

				€ 14,13563









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,76400 +0,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18362 = 1% * B)







		

		

				€ 18,36224









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,31262









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 146,43886 +0,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,39%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.020







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_020 -  Qualità a vista spessore 120mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.024

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità a vista, 120 mm 5s













						0,12000m³













						€ 850,00000 0% 













						€ 102,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 102,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.119

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 5s qualità a vista













						0,01574%













						€ 897,50000 +0,24% 













						€ 14,12665















		

				PR







		

		

				€ 14,12665









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,75502 +0,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21081 = 1% * B)







		

		

				€ 21,08080









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,28358









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 168,11940 +0,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,57%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.021







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_021 - Qualità a vista spessore 140mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.025

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità a vista, 140 mm 5s













						0,14000m³













						€ 850,00000 0% 













						€ 119,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 119,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.120

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 140 mm 5s qualità a vista













						0,01519%













						€ 897,50000 +0,88% 













						€ 13,63303















		

				PR







		

		

				€ 13,63303









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,26140 +0,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23722 = 1% * B)







		

		

				€ 23,72182









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,19832









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 189,18154 +0,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,95%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.022







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_022 - Qualità a vista spessore 160mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.026

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità a vista, 160 mm 5s













						0,16000m³













						€ 850,00000 0% 













						€ 136,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 136,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.121

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 160 mm 5s qualità a vista













						0,01518%













						€ 897,50000 +1,22% 













						€ 13,62405















		

				PR







		

		

				€ 13,62405









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,25242 +0,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26440 = 1% * B)







		

		

				€ 26,44039









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,16928









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 210,86209 +0,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,44%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.023







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_023 - Qualità a vista spessore 180mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.027

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità a vista, 180 mm 5s













						0,18000m³













						€ 850,00000 0% 













						€ 153,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 153,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.122

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 180 mm 5s qualità a vista













						0,01624%













						€ 897,50000 +1,22% 













						€ 14,57540















		

				PR







		

		

				€ 14,57540









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 183,20377 +0,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29313 = 1% * B)







		

		

				€ 29,31260









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,25164









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 233,76801 +0,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.024







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_024 - Qualità a vista spessore 200mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.028

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità a vista, 200 mm 5s













						0,20000m³













						€ 850,00000 0% 













						€ 170,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 170,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.123

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 5s qualità a vista













						0,01624%













						€ 897,50000 +1,41% 













						€ 14,57540















		

				PR







		

		

				€ 14,57540









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 200,20377 +0,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32033 = 1% * B)







		

		

				€ 32,03260









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,22364









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 255,46001 +0,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,66%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.025







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_025 - Qualità a vista spessore 200mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.029

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità a vista, 200 mm 7s













						0,20000m³













						€ 850,00000 0% 













						€ 170,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 170,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.124

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 7s qualità a vista













						0,01500%













						€ 897,50000 +5,59% 













						€ 13,46250















		

				PR







		

		

				€ 13,46250









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 199,09087 +0,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31855 = 1% * B)







		

		

				€ 31,85454









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,09454









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 254,03995 +0,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,68%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.026







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_026 - Qualità a vista spessore 220mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.030

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità a vista, 220 mm 7s













						0,22000m³













						€ 850,00000 0% 













						€ 187,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 187,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.125

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 220 mm 7s qualità a vista













						0,01435%













						€ 897,50000 +5,59% 













						€ 12,87913















		

				PR







		

		

				€ 12,87913









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,68200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 217,24399 +0,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34759 = 1% * B)







		

		

				€ 34,75904









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,20030









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 277,20333 +0,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,75%







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.027







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_027 - Qualità a vista spessore 250mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.031

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità a vista, 250 mm 7s













						0,25000m³













						€ 850,00000 0% 













						€ 212,50000















		

				PRCAM







		

		

				€ 212,50000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.126

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 250 mm 7s qualità a vista













						0,01466%













						€ 897,50000 +5,59% 













						€ 13,15735















		

				PR







		

		

				€ 13,15735









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,68200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 243,02221 +0,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38884 = 1% * B)







		

		

				€ 38,88355









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,19058









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 310,09634 +0,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,35%







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.028







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_028 - Qualità a vista spessore 300mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.032

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità a vista, 300 mm 7s













						0,30000m³













						€ 850,00000 0% 













						€ 255,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 255,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.127

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 300 mm 7s qualità a vista













						0,01354%













						€ 897,50000 +5,59% 













						€ 12,15215















		

				PR







		

		

				€ 12,15215









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,68200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 284,51701 +0,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45523 = 1% * B)







		

		

				€ 45,52272









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 33,00397









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 363,04370 +0,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,86%







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.005.001







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22/1_001 - Correnti e traversi 8x16cm, 1 pannello OSB sp.15mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 12,60000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 6,00000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 8,25000















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,85000









		

						TOS22/1_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02695%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 18,59550















		

				PR







		

		

				€ 18,59550









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,91597 -1,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13267 = 1% * B)







		

		

				€ 13,26656









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,61825









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,80078 -1,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,49%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.005.002







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22/1_002 - Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 12,60000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 6,00000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 16,50000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 16,84800 +35% 













						€ 16,84800















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 28,08675 +35% 













						€ 28,08675















		

				PRCAM







		

		

				€ 80,03475









		

						TOS22/1_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02420%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 16,69800















		

				PR







		

		

				€ 16,69800









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,20322 +8,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21473 = 1% * B)







		

		

				€ 21,47252









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,56757









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 171,24331 +8,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,22%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.005.003







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22/1_003 - Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 12,60000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 6,00000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 16,50000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.002

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 17,01971 +4,89% 













						€ 17,01971















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.004

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 28,55702 +4,74% 













						€ 28,55702















		

				PRCAM







		

		

				€ 80,67673









		

						TOS22/1_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02872%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 19,81680















		

				PR







		

		

				€ 19,81680









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,96400 +0,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22074 = 1% * B)







		

		

				€ 22,07424









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,00382









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 176,04206 +0,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,72%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.005.004







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22/1_004 - Correnti e traversi 10x20cm, 1 pannello OSB sp.15mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.045

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,03300m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 19,80000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.045

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 9,60000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						0,01500m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 0,12375















		

				PRCAM







		

		

				€ 29,52375









		

						TOS22/1_PR.P08.020.103

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,02727%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 18,81630















		

				PR







		

		

				€ 18,81630









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,81052 -1,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13730 = 1% * B)







		

		

				€ 13,72968









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,95402









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,49422 -1,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,5%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.005.005







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22/1_005 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.045

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,03300m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 19,80000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.045

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 9,60000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 16,50000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						2,00000m²













						€ 28,08675 +35% 













						€ 56,17350















		

				PRCAM







		

		

				€ 102,07350









		

						TOS22/1_PR.P08.020.103

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,02630%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 18,14700















		

				PR







		

		

				€ 18,14700









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 157,69097 +9,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25231 = 1% * B)







		

		

				€ 25,23056









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,29215









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 201,21368 +9,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,51%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.005.006







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22/1_006 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.045

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,03300m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 19,80000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.045

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 9,60000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 16,50000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.004

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						2,00000m²













						€ 28,55702 +4,74% 













						€ 57,11404















		

				PRCAM







		

		

				€ 103,01404









		

						TOS22/1_PR.P08.020.103

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,02557%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 17,64330















		

				PR







		

		

				€ 17,64330









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 158,12781 +0,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25300 = 1% * B)







		

		

				€ 25,30045









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,34283









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 201,77109 +0,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,46%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.005.007







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22/1_007 - Correnti e traversi 10x24cm, 1 pannello OSB sp.15mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.046

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,04000m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 24,00000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.046

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 11,40000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 8,25000















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,65000









		

						TOS22/1_PR.P08.020.104

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,03063%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 21,13470















		

				PR







		

		

				€ 21,13470









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,25517 -1,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16361 = 1% * B)







		

		

				€ 16,36083









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,86160









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,47760 -1,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,91%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.005.008







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22/1_008 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.046

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,04000m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 24,00000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.046

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 11,40000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 16,50000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.020

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 11,56275 +35% 













						€ 11,56275















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						2,00000m²













						€ 28,08675 +35% 













						€ 56,17350















		

				PRCAM







		

		

				€ 119,63625









		

						TOS22/1_PR.P08.020.104

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,02813%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 19,40970















		

				PR







		

		

				€ 19,40970









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 176,51642 +9,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28243 = 1% * B)







		

		

				€ 28,24263









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,47591









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 225,23496 +9,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,85%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.005.009







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22/1_009 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.046

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 11,40000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.046

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,04000m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 24,00000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 16,50000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.004

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						2,00000m²













						€ 28,55702 +4,74% 













						€ 57,11404















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.005

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 11,44971 +4,61% 













						€ 11,44971















		

				PRCAM







		

		

				€ 120,46375









		

						TOS22/1_PR.P08.020.104

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,02818%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 19,44420















		

				PR







		

		

				€ 19,44420









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 178,07481 +0,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28492 = 1% * B)







		

		

				€ 28,49197









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,65668









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 227,22346 +0,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,73%







		

		

				€ 31,20300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.010.001







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale e rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_001 - Spessore 100mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.023.010

		-

		Legname per edilizia - Lamellare abete , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - Pannelli legno lamellare CE  EN 13986:2015 spessore 100 mm













						0,10000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 75,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.023.100

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 100mm













						0,02000%













						€ 750,00000 -6,64% 













						€ 15,00000















		

				PR







		

		

				€ 15,00000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,62837 -0,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16901 = 1% * B)







		

		

				€ 16,90054









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,25289









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,78180 -0,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,95%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.010.002







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale e rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_002 - Spessore 120mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.023.011

		-

		Legname per edilizia - Lamellare abete , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - Pannelli legno lamellare CE  EN 13986:2015 spessore 120 mm













						0,12000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 90,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 90,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.023.101

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 120mm













						0,01980%













						€ 750,00000 -6,64% 













						€ 14,85000















		

				PR







		

		

				€ 14,85000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,47837 -0,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19277 = 1% * B)







		

		

				€ 19,27654









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,97549









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,73040 -0,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,09%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.010.003







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale e rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_003 - Spessore 140mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.023.012

		-

		Legname per edilizia - Lamellare abete , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - Pannelli legno lamellare CE  EN 13986:2015 spessore 140 mm













						0,14000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 105,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 105,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.023.102

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 140mm













						0,01960%













						€ 750,00000 -6,64% 













						€ 14,70000















		

				PR







		

		

				€ 14,70000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,32837 -0,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21653 = 1% * B)







		

		

				€ 21,65254









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,69809









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 172,67900 -0,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,42%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.010.004







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale e rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_004 - Spessore 160mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.023.013

		-

		Legname per edilizia - Lamellare abete , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - Pannelli legno lamellare CE  EN 13986:2015 spessore 160 mm













						0,16000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 120,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 120,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.023.103

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 160mm













						0,01920%













						€ 750,00000 -6,64% 













						€ 14,40000















		

				PR







		

		

				€ 14,40000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,02837 -0,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24005 = 1% * B)







		

		

				€ 24,00454









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,40329









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 191,43620 -0,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,89%







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.010.005







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale e rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_005 - Spessore 180mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.023.014

		-

		Legname per edilizia - Lamellare abete , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - Pannelli legno lamellare CE  EN 13986:2015 spessore 180 mm













						0,18000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 135,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 135,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.023.104

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 180mm













						0,01980%













						€ 750,00000 -6,64% 













						€ 14,85000















		

				PR







		

		

				€ 14,85000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,36090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,47837 -0,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26477 = 1% * B)







		

		

				€ 26,47654









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,19549









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 211,15040 -0,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,43%







		

		

				€ 9,36090
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		Provincia di Firenze - 2022/1





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R01.001.001







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R01 - PALI TRIVELLATITOS22/1_001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.TOS22/1_001 - per diametro esterno di 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,12307ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 2,76561















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,12307ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 1,96500















		

						TOS22/1_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,12307ora













						€ 5,55485 +10% 













						€ 0,68364















		

						TOS22/1_AT.N01.010.011

		-

		Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile













						0,12307ora













						€ 4,58333 +10% 













						€ 0,56407















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,12307ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,05638















		

						TOS22/1_AT.N06.019.004

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.













						0,12307ora













						€ 26,95000 +10% 













						€ 3,31674















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,12307ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,85842















		

						TOS22/1_AT.N08.001.003

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,12307ora













						€ 70,98300 +10% 













						€ 8,73588















		

						TOS22/1_AT.N08.020.001

		-

		Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.













						0,12307ora













						€ 1,83334 +10% 













						€ 0,22563















		

						TOS22/1_AT.N08.020.005

		-

		Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.













						0,12307ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,50766















		

						TOS22/1_AT.N08.020.010

		-

		Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.













						0,12307ora













						€ 1,37500 +10% 













						€ 0,16922















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,12307ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 6,30732















		

				AT







		

		

				€ 29,15557









		

						TOS22/1_PR.P09.061.001

		-

		Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno













						5,66154kg













						€ 1,51417 -15,65% 













						€ 8,57253















		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,31092m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 37,10514















		

				PR







		

		

				€ 45,67767









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12307ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,55549















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,12307ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 3,30074















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12307ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,97214















		

				RU







		

		

				€ 9,82837









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,66161 +9,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20319 = 1,5% * B)







		

		

				€ 13,54586









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,82075









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 108,02822 +9,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,1%







		

		

				€ 9,82837









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R01.001.002







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R01 - PALI TRIVELLATITOS22/1_001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.TOS22/1_002 - per diametro esterno di 800 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,14286ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 3,21033















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,14286ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 2,28097















		

						TOS22/1_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,14286ora













						€ 5,55485 +10% 













						€ 0,79357















		

						TOS22/1_AT.N01.010.011

		-

		Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile













						0,14286ora













						€ 4,58333 +10% 













						€ 0,65477















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,14286ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,38705















		

						TOS22/1_AT.N06.019.004

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.













						0,14286ora













						€ 26,95000 +10% 













						€ 3,85008















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,14286ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 2,15726















		

						TOS22/1_AT.N08.001.003

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,14286ora













						€ 70,98300 +10% 













						€ 10,14063















		

						TOS22/1_AT.N08.020.001

		-

		Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.













						0,14286ora













						€ 1,83334 +10% 













						€ 0,26191















		

						TOS22/1_AT.N08.020.005

		-

		Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.













						0,14286ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,58930















		

						TOS22/1_AT.N08.020.010

		-

		Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.













						0,14286ora













						€ 1,37500 +10% 













						€ 0,19643















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,14286ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 7,32155















		

				AT







		

		

				€ 33,84385









		

						TOS22/1_PR.P09.061.001

		-

		Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno













						10,03571kg













						€ 1,51417 -15,65% 













						€ 15,19577















		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,55286m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 65,97822















		

				PR







		

		

				€ 81,17399









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14286ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,12723















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,14286ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 3,83151















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,14286ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,45007















		

				RU







		

		

				€ 11,40881









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,42665 +9,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30342 = 1,5% * B)







		

		

				€ 20,22826









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,66549









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 161,32040 +9,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,07%







		

		

				€ 11,40881









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R01.001.003







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R01 - PALI TRIVELLATITOS22/1_001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.TOS22/1_003 - per diametro esterno di 1000 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,16667ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 3,74539















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,16667ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 2,66114















		

						TOS22/1_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,16667ora













						€ 5,55485 +10% 













						€ 0,92583















		

						TOS22/1_AT.N01.010.011

		-

		Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile













						0,16667ora













						€ 4,58333 +10% 













						€ 0,76390















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,16667ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,78489















		

						TOS22/1_AT.N06.019.004

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.













						0,16667ora













						€ 26,95000 +10% 













						€ 4,49176















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,16667ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 2,51681















		

						TOS22/1_AT.N08.001.003

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,16667ora













						€ 70,98300 +10% 













						€ 11,83074















		

						TOS22/1_AT.N08.020.001

		-

		Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.













						0,16667ora













						€ 1,83334 +10% 













						€ 0,30556















		

						TOS22/1_AT.N08.020.005

		-

		Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.













						0,16667ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,68751















		

						TOS22/1_AT.N08.020.010

		-

		Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.













						0,16667ora













						€ 1,37500 +10% 













						€ 0,22917















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,16667ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 8,54181















		

				AT







		

		

				€ 39,48451









		

						TOS22/1_PR.P09.061.001

		-

		Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno













						15,68750kg













						€ 1,51417 -15,65% 













						€ 23,75354















		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,86333m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 103,02966















		

				PR







		

		

				€ 126,78320









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16667ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,81510















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,16667ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,47009















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,16667ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,02508















		

				RU







		

		

				€ 13,31027









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 179,57798 +9,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43099 = 1,5% * B)







		

		

				€ 28,73248









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,83105









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 229,14151 +9,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,81%







		

		

				€ 13,31027









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R01.001.004







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R01 - PALI TRIVELLATITOS22/1_001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.TOS22/1_004 - per diametro esterno di 1200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,19048ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 4,28044















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,19048ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 3,04130















		

						TOS22/1_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,19048ora













						€ 5,55485 +10% 













						€ 1,05809















		

						TOS22/1_AT.N01.010.011

		-

		Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile













						0,19048ora













						€ 4,58333 +10% 













						€ 0,87303















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,19048ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,18273















		

						TOS22/1_AT.N06.019.004

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.













						0,19048ora













						€ 26,95000 +10% 













						€ 5,13344















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,19048ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 2,87635















		

						TOS22/1_AT.N08.001.003

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,19048ora













						€ 70,98300 +10% 













						€ 13,52084















		

						TOS22/1_AT.N08.020.001

		-

		Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.













						0,19048ora













						€ 1,83334 +10% 













						€ 0,34921















		

						TOS22/1_AT.N08.020.005

		-

		Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.













						0,19048ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,78573















		

						TOS22/1_AT.N08.020.010

		-

		Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.













						0,19048ora













						€ 1,37500 +10% 













						€ 0,26191















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,19048ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 9,76207















		

				AT







		

		

				€ 45,12514









		

						TOS22/1_PR.P09.061.001

		-

		Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno













						22,61900kg













						€ 1,51417 -15,65% 













						€ 34,24901















		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						1,24330m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 148,37522















		

				PR







		

		

				€ 182,62423









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19048ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,50297















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,19048ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 5,10867















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,19048ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,60009















		

				RU







		

		

				€ 15,21173









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 242,96110 +9,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58311 = 1,5% * B)







		

		

				€ 38,87378









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,18349









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 310,01837 +9,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,91%







		

		

				€ 15,21173









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R01.001.005







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R01 - PALI TRIVELLATITOS22/1_001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.TOS22/1_005 - per diametro esterno di 1500 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,22857ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 5,13640















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,22857ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 3,64946















		

						TOS22/1_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,22857ora













						€ 5,55485 +10% 













						€ 1,26967















		

						TOS22/1_AT.N01.010.011

		-

		Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile













						0,22857ora













						€ 4,58333 +10% 













						€ 1,04761















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,22857ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,81917















		

						TOS22/1_AT.N06.019.004

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.













						0,22857ora













						€ 26,95000 +10% 













						€ 6,15996















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,22857ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,45153















		

						TOS22/1_AT.N08.001.003

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,22857ora













						€ 70,98300 +10% 













						€ 16,22458















		

						TOS22/1_AT.N08.020.001

		-

		Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.













						0,22857ora













						€ 1,83334 +10% 













						€ 0,41905















		

						TOS22/1_AT.N08.020.005

		-

		Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.













						0,22857ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,94285















		

						TOS22/1_AT.N08.020.010

		-

		Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.













						0,22857ora













						€ 1,37500 +10% 













						€ 0,31428















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,22857ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 11,71418















		

				AT







		

		

				€ 54,14874









		

						TOS22/1_PR.P09.061.001

		-

		Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno













						35,34285kg













						€ 1,51417 -15,65% 













						€ 53,51508















		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						1,94285m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 231,85941















		

				PR







		

		

				€ 285,37449









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22857ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,60339















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,22857ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 6,13025















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22857ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,51997















		

				RU







		

		

				€ 18,25361









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 357,77684 +9,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85866 = 1,5% * B)







		

		

				€ 57,24429









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 41,50211









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 456,52324 +9,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4%







		

		

				€ 18,25361









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R01.001.006







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R01 - PALI TRIVELLATITOS22/1_001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.TOS22/1_006 - per diametro esterno di 1800 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,28571ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 6,42044















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,28571ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 4,56179















		

						TOS22/1_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,28571ora













						€ 5,55485 +10% 













						€ 1,58708















		

						TOS22/1_AT.N01.010.011

		-

		Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile













						0,28571ora













						€ 4,58333 +10% 













						€ 1,30950















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,28571ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 4,77393















		

						TOS22/1_AT.N06.019.004

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.













						0,28571ora













						€ 26,95000 +10% 













						€ 7,69988















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,28571ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 4,31438















		

						TOS22/1_AT.N08.001.003

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,28571ora













						€ 70,98300 +10% 













						€ 20,28055















		

						TOS22/1_AT.N08.020.001

		-

		Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.













						0,28571ora













						€ 1,83334 +10% 













						€ 0,52380















		

						TOS22/1_AT.N08.020.005

		-

		Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.













						0,28571ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 1,17855















		

						TOS22/1_AT.N08.020.010

		-

		Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.













						0,28571ora













						€ 1,37500 +10% 













						€ 0,39285















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,28571ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 14,64259















		

				AT







		

		

				€ 67,68534









		

						TOS22/1_PR.P09.061.001

		-

		Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno













						43,57143kg













						€ 1,51417 -15,65% 













						€ 65,97455















		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						2,39821m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 286,20200















		

				PR







		

		

				€ 352,17655









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,28571ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,25416















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,28571ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 7,66274















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,28571ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,89990















		

				RU







		

		

				€ 22,81680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 442,67869 +9,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06243 = 1,5% * B)







		

		

				€ 70,82859









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 51,35073









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 564,85801 +9,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,04%







		

		

				€ 22,81680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R01.001.007







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R01 - PALI TRIVELLATITOS22/1_001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.TOS22/1_007 - per diametro esterno di 2000 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,36364ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 8,17167















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,36364ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 5,80606















		

						TOS22/1_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,36364ora













						€ 5,55485 +10% 













						€ 2,01997















		

						TOS22/1_AT.N01.010.011

		-

		Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile













						0,36364ora













						€ 4,58333 +10% 













						€ 1,66668















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,36364ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 6,07606















		

						TOS22/1_AT.N06.019.004

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.













						0,36364ora













						€ 26,95000 +10% 













						€ 9,80010















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,36364ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 5,49116















		

						TOS22/1_AT.N08.001.003

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,36364ora













						€ 70,98300 +10% 













						€ 25,81226















		

						TOS22/1_AT.N08.020.001

		-

		Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.













						0,36364ora













						€ 1,83334 +10% 













						€ 0,66668















		

						TOS22/1_AT.N08.020.005

		-

		Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.













						0,36364ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 1,50002















		

						TOS22/1_AT.N08.020.010

		-

		Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.













						0,36364ora













						€ 1,37500 +10% 













						€ 0,50001















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,36364ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 18,63649















		

				AT







		

		

				€ 86,14716









		

						TOS22/1_PR.P09.061.001

		-

		Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno













						62,72727kg













						€ 1,51417 -15,65% 













						€ 94,97975















		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						3,45401m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 412,20100















		

				PR







		

		

				€ 507,18075









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36364ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,50556















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,36364ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 9,75282















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36364ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,78191















		

				RU







		

		

				€ 29,04029









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 622,36820 +9,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49368 = 1,5% * B)







		

		

				€ 99,57891









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 72,19471









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 794,14182 +9,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,66%







		

		

				€ 29,04029









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R02.001.001







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUATOS22/1_001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. TOS22/1_001 - diametro 350 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,10000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 2,24719















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,10000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 1,59665















		

						TOS22/1_AT.N08.001.006

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,10000ora













						€ 93,89966 +10% 













						€ 9,38997















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,10000ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 5,12498















		

				AT







		

		

				€ 18,35879









		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,10575m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 12,62019















		

				PR







		

		

				€ 12,62019









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,68200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 41,37998 +11,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09931 = 1,5% * B)







		

		

				€ 6,62080









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,80008









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 52,80086 +11,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,7%







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R02.001.002







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUATOS22/1_001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. TOS22/1_002 - diametro 400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,10000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 2,24719















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,10000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 1,59665















		

						TOS22/1_AT.N08.001.006

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,10000ora













						€ 93,89966 +10% 













						€ 9,38997















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,10000ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 5,12498















		

				AT







		

		

				€ 18,35879









		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,13813m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 16,48441















		

				PR







		

		

				€ 16,48441









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,68200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 45,24420 +11,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10859 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,23907









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,24833









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 57,73160 +11,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,02%







		

		

				€ 10,40100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R02.001.003







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUATOS22/1_001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. TOS22/1_003 - diametro 500 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,11429ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 2,56831















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,11429ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 1,82481















		

						TOS22/1_AT.N08.001.006

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,11429ora













						€ 93,89966 +10% 













						€ 10,73179















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,11429ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 5,85734















		

				AT







		

		

				€ 20,98225









		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,21443m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 25,59004















		

				PR







		

		

				€ 25,59004









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11429ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,30184















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,11429ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 3,06526















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22858ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,52021















		

				RU







		

		

				€ 11,88731









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 58,45960 +12,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14030 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,35354









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,78131









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 74,59445 +12,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,94%







		

		

				€ 11,88731









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R02.001.004







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUATOS22/1_001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. TOS22/1_004 - diametro 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,12308ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 2,76584















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,12308ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 1,96516















		

						TOS22/1_AT.N08.001.006

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,12308ora













						€ 93,89966 +10% 













						€ 11,55717















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,12308ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 6,30783















		

				AT







		

		

				€ 22,59600









		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,31092m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 37,10514















		

				PR







		

		

				€ 37,10514









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12308ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,55578















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,12308ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 3,30101















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,24616ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,94476















		

				RU







		

		

				€ 12,80155









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,50269 +12,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17401 = 1,5% * B)







		

		

				€ 11,60043









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,41031









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 92,51343 +12,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,84%







		

		

				€ 12,80155









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R02.001.005







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUATOS22/1_001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. TOS22/1_005 - diametro 800 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,14545ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 3,26853















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,14545ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 2,32233















		

						TOS22/1_AT.N08.001.007

		-

		Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 800 mm, con coppia massima 125 kNm, forza di tiro argano principale (down) 160 kN, profondità fino a 23 mt. Peso 37 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,14545ora













						€ 130,56634 +10% 













						€ 18,99087















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,14545ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 7,45429















		

				AT







		

		

				€ 32,03602









		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,55273m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 65,96271















		

				PR







		

		

				€ 65,96271









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14545ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,20205















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,14545ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 3,90097















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,29090ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,02524















		

				RU







		

		

				€ 15,12826









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,12699 +13,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27150 = 1,5% * B)







		

		

				€ 18,10032









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,12273









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 144,35004 +13,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,48%







		

		

				€ 15,12826









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R02.001.006







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUATOS22/1_001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. TOS22/1_006 - diametro 1000 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,20000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 4,49438















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,20000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 3,19330















		

						TOS22/1_AT.N08.001.008

		-

		Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro fra 800 mm e 1200 mm, con coppia massima 240 kNm, forza di tiro argano principale (down) 250 kN, profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,20000ora













						€ 162,64966 +10% 













						€ 32,52993















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,20000ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 10,24997















		

				AT







		

		

				€ 50,46758









		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,86341m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 103,03921















		

				PR







		

		

				€ 103,03921









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,20000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 5,36400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,66000















		

				RU







		

		

				€ 20,80200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 174,30879 +13,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41834 = 1,5% * B)







		

		

				€ 27,88941









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,21982









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 222,41802 +13,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,35%







		

		

				€ 20,80200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R02.001.007







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUATOS22/1_001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. TOS22/1_007 - diametro 1200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,22587ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 5,07572















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,22857ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 3,64946















		

						TOS22/1_AT.N08.001.008

		-

		Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro fra 800 mm e 1200 mm, con coppia massima 240 kNm, forza di tiro argano principale (down) 250 kN, profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,22857ora













						€ 162,64966 +10% 













						€ 37,17683















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,22857ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 11,71418















		

				AT







		

		

				€ 57,61619









		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						1,35649m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 161,88330















		

				PR







		

		

				€ 161,88330









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22857ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,60339















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,22857ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 6,13025















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45714ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 11,03993















		

				RU







		

		

				€ 23,77357









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 243,27306 +14,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58386 = 1,5% * B)







		

		

				€ 38,92369









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,21968









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 310,41643 +14,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,66%







		

		

				€ 23,77357









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R02.002.001







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUATOS22/1_002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.TOS22/1_001 - diamentro 350 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,11111ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 2,49685















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,11111ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 1,77404















		

						TOS22/1_AT.N08.001.006

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,11111ora













						€ 93,89966 +10% 













						€ 10,43319















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,11111ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 5,69437















		

				AT







		

		

				€ 20,39845









		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,10575m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 12,62019















		

				PR







		

		

				€ 12,62019









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11111ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,20997















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,11111ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,97997















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22222ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,36661















		

				RU







		

		

				€ 11,55655









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 44,57519 +10,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10698 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,13203









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,17072









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 56,87794 +10,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,32%







		

		

				€ 11,55655









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R02.002.002







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUATOS22/1_002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.TOS22/1_002 - diamentro 400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,11111ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 2,49685















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,11111ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 1,77404















		

						TOS22/1_AT.N08.001.006

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,11111ora













						€ 93,89966 +10% 













						€ 10,43319















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,11111ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 5,69437















		

				AT







		

		

				€ 20,39845









		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,13813m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 16,48441















		

				PR







		

		

				€ 16,48441









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11111ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,20997















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,11111ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,97997















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22222ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,36661















		

				RU







		

		

				€ 11,55655









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 48,43941 +11,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11625 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,75031









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,61897









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 61,80869 +11,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,7%







		

		

				€ 11,55655









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R02.002.003







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUATOS22/1_002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.TOS22/1_003 - diamentro 500 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,12698ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 2,85348















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,12698ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 2,02743















		

						TOS22/1_AT.N08.001.006

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,12698ora













						€ 93,89966 +10% 













						€ 11,92338















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,12698ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 6,50770















		

				AT







		

		

				€ 23,31199









		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,21443m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 25,59004















		

				PR







		

		

				€ 25,59004









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12698ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,66845















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,12698ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 3,40560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25396ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,13313















		

				RU







		

		

				€ 13,20718









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 62,10921 +12,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14906 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,93747









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,20467









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 79,25135 +12,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,66%







		

		

				€ 13,20718









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R02.002.004







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUATOS22/1_002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.TOS22/1_004 - diamentro 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,13559ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 3,04696















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,13559ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 2,16490















		

						TOS22/1_AT.N08.001.006

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,13559ora













						€ 93,89966 +10% 













						€ 12,73185















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,13559ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 6,94897















		

				AT







		

		

				€ 24,89268









		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,31092m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 37,10514















		

				PR







		

		

				€ 37,10514









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13559ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,91720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,13559ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 3,63652















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27118ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,54900















		

				RU







		

		

				€ 14,10272









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,10054 +12,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18264 = 1,5% * B)







		

		

				€ 12,17609









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,82766









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 97,10429 +12,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,52%







		

		

				€ 14,10272









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R02.002.005







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUATOS22/1_002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.TOS22/1_005 - diamentro 800 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,16000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 3,59550















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,16000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 2,55464















		

						TOS22/1_AT.N08.001.007

		-

		Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 800 mm, con coppia massima 125 kNm, forza di tiro argano principale (down) 160 kN, profondità fino a 23 mt. Peso 37 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,16000ora













						€ 130,56634 +10% 













						€ 20,89061















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,16000ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 8,19997















		

				AT







		

		

				€ 35,24072









		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,55273m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 65,96271















		

				PR







		

		

				€ 65,96271









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,62240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,16000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,29120















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,72800















		

				RU







		

		

				€ 16,64160









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,84503 +13,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28283 = 1,5% * B)







		

		

				€ 18,85520









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,67002









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 150,37025 +13,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,07%







		

		

				€ 16,64160









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R02.002.006







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUATOS22/1_002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.TOS22/1_006 - diamentro 1000 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,21622ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 4,85887















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,21622ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 3,45228















		

						TOS22/1_AT.N08.001.008

		-

		Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro fra 800 mm e 1200 mm, con coppia massima 240 kNm, forza di tiro argano principale (down) 250 kN, profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,21622ora













						€ 162,64966 +10% 













						€ 35,16811















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,21622ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 11,08124















		

				AT







		

		

				€ 54,56050









		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,86341m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 103,03921















		

				PR







		

		

				€ 103,03921









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21622ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,24660















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,21622ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 5,79902















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,43244ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,44343















		

				RU







		

		

				€ 22,48905









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 180,08876 +13,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43221 = 1,5% * B)







		

		

				€ 28,81420









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,89030









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 229,79326 +13,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,79%







		

		

				€ 22,48905









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R02.002.007







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUATOS22/1_002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.TOS22/1_007 - diamentro 1200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,23529ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 5,28741















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,23529ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 3,75676















		

						TOS22/1_AT.N08.001.008

		-

		Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro fra 800 mm e 1200 mm, con coppia massima 240 kNm, forza di tiro argano principale (down) 250 kN, profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,23529ora













						€ 162,64966 +10% 













						€ 38,26984















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,23529ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 12,05857















		

				AT







		

		

				€ 59,37258









		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						1,35649m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 161,88330















		

				PR







		

		

				€ 161,88330









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23529ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,79753















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,23529ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 6,31048















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,47058ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 11,36451















		

				RU







		

		

				€ 24,47252









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 245,72840 +14,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58975 = 1,5% * B)







		

		

				€ 39,31654









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,50449









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 313,54943 +14,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,8%







		

		

				€ 24,47252









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.001.001







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,11429ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,90646















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,11429ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,14178















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,11429ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 1,90967















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,11429ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 4,21722















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,11429ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 3,66680















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,11429ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,41906















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,11429ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 5,85734















		

				AT







		

		

				€ 18,11833









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,15896Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 1,73701















		

				PR







		

		

				€ 1,73701









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11429ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,30184















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,11429ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 3,06526















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22858ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,52021















		

				RU







		

		

				€ 11,88731









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,74265 +8,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07618 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,07882









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,68215









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 40,50362 +8,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,35%







		

		

				€ 11,88731









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.001.002







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,12307ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,97610















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,12307ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,22949















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,12307ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,05638















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,12307ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 4,54119















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,12307ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 3,94850















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,12307ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,45126















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,12307ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 6,30732















		

				AT







		

		

				€ 19,51024









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,33166Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 3,62417















		

				PR







		

		

				€ 3,62417









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12307ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,55549















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,12307ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 3,30074















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,24614ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,94428















		

				RU







		

		

				€ 12,80051









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 35,93492 +9,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08624 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,74959









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,16845









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 45,85296 +9,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,92%







		

		

				€ 12,80051









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.001.003







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,13333ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,05747















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,13333ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,33199















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,13333ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,22781















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,13333ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 4,91978















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,13333ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 4,27767















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,13333ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,48888















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,13333ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 6,83314















		

				AT







		

		

				€ 21,13674









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,50334Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 5,50018















		

				PR







		

		

				€ 5,50018









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13333ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,85190















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,13333ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 3,57591















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,26666ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,43984















		

				RU







		

		

				€ 13,86765









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 40,50457 +9,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09721 = 1,5% * B)







		

		

				€ 6,48073









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,69853









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 51,68383 +9,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,83%







		

		

				€ 13,86765









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.001.004







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,14545ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,15360















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,14545ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,45307















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,14545ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,43032















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,14545ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 5,36700















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,14545ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 4,66652















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,14545ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,53332















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,14545ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 7,45429















		

				AT







		

		

				€ 23,05812









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,78648Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 8,59416















		

				PR







		

		

				€ 8,59416









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14545ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,20205















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,14545ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 3,90097















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,29090ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,02524















		

				RU







		

		

				€ 15,12826









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 46,78054 +9,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11227 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,48489









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,42654









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 59,69197 +9,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,34%







		

		

				€ 15,12826









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.001.005







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,16000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,26900















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,16000ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,59843















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,16000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,67344















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,16000ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 5,90388















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,16000ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 5,13333















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,16000ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,58667















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,16000ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 8,19997















		

				AT







		

		

				€ 25,36472









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,95163Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 10,39881















		

				PR







		

		

				€ 10,39881









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,62240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,16000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,29120















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,72800















		

				RU







		

		

				€ 16,64160









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 52,40513 +9,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12577 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,38482









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,07900









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 66,86895 +9,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,89%







		

		

				€ 16,64160









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.001.006







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,16666ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,32182















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,16666ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,66497















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,16666ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,78472















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,16666ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 6,14963















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,16666ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 5,34701















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,16666ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,61109















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,16666ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 8,54130















		

				AT







		

		

				€ 26,42054









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,32910Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 14,52357















		

				PR







		

		

				€ 14,52357









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16666ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,81481















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,16666ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,46982















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,33332ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,04968















		

				RU







		

		

				€ 17,33431









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 58,27842 +9,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13987 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,32455









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,76030









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 74,36327 +9,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,31%







		

		

				€ 17,33431









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.001.007







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,17021ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,34998















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,17021ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,70043















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,17021ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,84404















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,17021ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 6,28062















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,17021ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 5,46091















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,17021ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,62410















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,17021ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 8,72324















		

				AT







		

		

				€ 26,98332









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,76957Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 19,33675















		

				PR







		

		

				€ 19,33675









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17021ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,91737















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,17021ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,56503















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,34042ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,22114















		

				RU







		

		

				€ 17,70354









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 64,02361 +10,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15366 = 1,5% * B)







		

		

				€ 10,24378









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,42674









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 81,69413 +10,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,67%







		

		

				€ 17,70354









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.002.001







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,14545ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,15360















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,14545ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,45307















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,14545ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,43032















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,14545ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 5,36700















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,14545ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 4,66652















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,14545ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,53332















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,14545ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 7,45429















		

				AT







		

		

				€ 23,05812









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,15896Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 1,73701















		

				PR







		

		

				€ 1,73701









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14545ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,20205















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,14545ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 3,90097















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,29090ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,02524















		

				RU







		

		

				€ 15,12826









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 39,92339 +8,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09582 = 1,5% * B)







		

		

				€ 6,38774









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,63111









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 50,94224 +8,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,7%







		

		

				€ 15,12826









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.002.002







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,16000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,26900















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,16000ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,59843















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,16000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,67344















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,16000ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 5,90388















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,16000ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 5,13333















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,16000ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,58667















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,16000ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 8,19997















		

				AT







		

		

				€ 25,36472









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,33166Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 3,62417















		

				PR







		

		

				€ 3,62417









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,62240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,16000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,29120















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,72800















		

				RU







		

		

				€ 16,64160









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 45,63049 +8,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10951 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,30088









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,29314









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 58,22451 +8,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,58%







		

		

				€ 16,64160









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.002.003







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,17777ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,40994















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,17777ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,77596















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,17777ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,97036















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,17777ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 6,55958















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,17777ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 5,70346















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,17777ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,65182















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,17777ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 9,11068















		

				AT







		

		

				€ 28,18180









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,50334Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 5,50018















		

				PR







		

		

				€ 5,50018









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17777ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,13578















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,17777ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,76779















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,35554ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,58629















		

				RU







		

		

				€ 18,48986









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 52,17184 +9,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12521 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,34749









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,05193









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 66,57126 +9,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,77%







		

		

				€ 18,48986









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.002.004







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,18604ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,47553















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,18604ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,85858















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,18604ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,10854















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,18604ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 6,86474















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,18604ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 5,96878















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,18604ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,68215















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,18604ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 9,53452















		

				AT







		

		

				€ 29,49284









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,78648Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 8,59416















		

				PR







		

		

				€ 8,59416









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18604ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,37470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18604ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,98959















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37208ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,98573















		

				RU







		

		

				€ 19,35002









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 57,43702 +9,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13785 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,18992









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,66269









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 73,28963 +9,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,4%







		

		

				€ 19,35002









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.002.005







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,18604ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,47553















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,18604ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,85858















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,18604ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,10854















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,18604ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 6,86474















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,18604ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 5,96878















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,18604ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,68215















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,18604ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 9,53452















		

				AT







		

		

				€ 29,49284









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,95163Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 10,39881















		

				PR







		

		

				€ 10,39881









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18604ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,37470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18604ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,98959















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37208ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,98573















		

				RU







		

		

				€ 19,35002









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,24167 +9,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14218 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,47867









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,87203









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 75,59237 +9,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,6%







		

		

				€ 19,35002









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.002.006







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,18604ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,47553















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,18604ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,85858















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,18604ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,10854















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,18604ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 6,86474















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,18604ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 5,96878















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,18604ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,68215















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,18604ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 9,53452















		

				AT







		

		

				€ 29,49284









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,32910Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 14,52357















		

				PR







		

		

				€ 14,52357









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18604ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,37470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18604ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,98959















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37208ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,98573















		

				RU







		

		

				€ 19,35002









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 63,36643 +9,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15208 = 1,5% * B)







		

		

				€ 10,13863









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,35051









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 80,85557 +9,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,93%







		

		

				€ 19,35002









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.002.007







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,19047ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,51067















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,19047ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,90283















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,19047ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,18256















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,19047ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 7,02820















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,19047ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 6,11091















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,19047ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,69839















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,19047ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 9,76156















		

				AT







		

		

				€ 30,19512









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,76957Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 19,33675















		

				PR







		

		

				€ 19,33675









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19047ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,50268















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,19047ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 5,10841















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,38094ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,19970















		

				RU







		

		

				€ 19,81079









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,34266 +10,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16642 = 1,5% * B)







		

		

				€ 11,09483









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,04375









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 88,48124 +10,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,39%







		

		

				€ 19,81079









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.003.001







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,19048ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,51074















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,19048ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,90293















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,19048ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,18273















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,19048ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 7,02857















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,19048ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 6,11123















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,19048ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,69843















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,19048ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 9,76207















		

				AT







		

		

				€ 30,19670









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,15896Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 1,73701















		

				PR







		

		

				€ 1,73701









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19048ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,50297















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,19048ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 5,10867















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,38096ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,20018















		

				RU







		

		

				€ 19,81182









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 51,74553 +8,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12419 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,27928









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,00248









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 66,02729 +8,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,01%







		

		

				€ 19,81182









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.003.002







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,19512ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,54755















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,19512ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,94929















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,19512ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,26026















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,19512ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 7,19979















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,19512ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 6,26010















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,19512ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,71544















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,19512ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 9,99987















		

				AT







		

		

				€ 30,93230









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,33166Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 3,62417















		

				PR







		

		

				€ 3,62417









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19512ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,63702















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,19512ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 5,23312















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,39024ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,42430















		

				RU







		

		

				€ 20,29444









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,85091 +8,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13164 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,77615









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,36271









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 69,98977 +8,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29%







		

		

				€ 20,29444









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.003.003







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,20000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,58625















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,20000ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,99804















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,20000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,34180















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,20000ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 7,37985















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 6,41667















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,73333















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,20000ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 10,24997















		

				AT







		

		

				€ 31,70591









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,50334Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 5,50018















		

				PR







		

		

				€ 5,50018









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,20000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 5,36400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,66000















		

				RU







		

		

				€ 20,80200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 58,00809 +9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13922 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,28129









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,72894









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 74,01832 +9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,1%







		

		

				€ 20,80200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.003.004







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,21053ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,66977















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,21053ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 2,10324















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,21053ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,51774















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,21053ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 7,76840















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,21053ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 6,75451















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,21053ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,77194















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,21053ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 10,78963















		

				AT







		

		

				€ 33,37523









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,78648Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 8,59416















		

				PR







		

		

				€ 8,59416









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21053ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,08221















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,21053ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 5,64641















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,42106ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,16860















		

				RU







		

		

				€ 21,89722









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 63,86661 +9,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15328 = 1,5% * B)







		

		

				€ 10,21866









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,40853









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 81,49380 +9,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,87%







		

		

				€ 21,89722









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.003.005







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,21621ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,71482















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,21621ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 2,15998















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,21621ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,61265















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,21621ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 7,97799















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,21621ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 6,93674















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,21621ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,79277















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,21621ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 11,08073















		

				AT







		

		

				€ 34,27568









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,95163Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 10,39881















		

				PR







		

		

				€ 10,39881









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21621ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,24631















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,21621ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 5,79875















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,43242ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,44294















		

				RU







		

		

				€ 22,48800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,16249 +9,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16119 = 1,5% * B)







		

		

				€ 10,74600









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,79085









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 85,69934 +9,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,24%







		

		

				€ 22,48800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.003.006







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,21918ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,73837















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,21918ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 2,18965















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,21918ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,66228















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,21918ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 8,08758















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,21918ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 7,03203















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,21918ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,80366















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,21918ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 11,23294















		

				AT







		

		

				€ 34,74651









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,32910Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 14,52357















		

				PR







		

		

				€ 14,52357









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21918ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,33211















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,21918ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 5,87841















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,43836ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,58639















		

				RU







		

		

				€ 22,79691









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,06699 +9,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17296 = 1,5% * B)







		

		

				€ 11,53072









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,35977









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 91,95748 +9,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,79%







		

		

				€ 22,79691









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.003.007







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,22222ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,76248















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,22222ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 2,22002















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,22222ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,71307















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,22222ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 8,19976















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,22222ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 7,12956















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,22222ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,81481















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,22222ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 11,38874















		

				AT







		

		

				€ 35,22844









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,76957Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 19,33675















		

				PR







		

		

				€ 19,33675









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22222ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,41994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,22222ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 5,95994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,44444ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,73323















		

				RU







		

		

				€ 23,11311









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 77,67830 +9,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18643 = 1,5% * B)







		

		

				€ 12,42853









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,01068









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 99,11751 +9,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,32%







		

		

				€ 23,11311









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.004.001







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,14400ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,14210















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,14400ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,43859















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,14400ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,40609















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,14400ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 5,31349















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,14400ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 4,62000















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,14400ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,52800















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,14400ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 7,37998















		

				AT







		

		

				€ 22,82825









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,15896Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 1,73701















		

				PR







		

		

				€ 1,73701









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,16016















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,14400ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 3,86208















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,28800ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,95520















		

				RU







		

		

				€ 14,97744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 39,54270 +8,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09490 = 1,5% * B)







		

		

				€ 6,32683









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,58695









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 50,45648 +8,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,68%







		

		

				€ 14,97744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.004.002







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,15200ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,20555















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,15200ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,51851















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,15200ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,53977















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,15200ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 5,60869















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,15200ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 4,87667















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,15200ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,55733















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,15200ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 7,78998















		

				AT







		

		

				€ 24,09650









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,33166Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 3,62417















		

				PR







		

		

				€ 3,62417









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15200ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,39128















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,15200ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,07664















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30400ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,34160















		

				RU







		

		

				€ 15,80952









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 43,53019 +8,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10447 = 1,5% * B)







		

		

				€ 6,96483









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,04950









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 55,54452 +8,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,46%







		

		

				€ 15,80952









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.004.003







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,16000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,26900















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,16000ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,59843















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,16000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,67344















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,16000ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 5,90388















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,16000ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 5,13333















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,16000ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,58667















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,16000ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 8,19997















		

				AT







		

		

				€ 25,36472









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,50334Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 5,50018















		

				PR







		

		

				€ 5,50018









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,62240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,16000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,29120















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,72800















		

				RU







		

		

				€ 16,64160









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 47,50650 +9,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11402 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,60104









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,51075









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 60,61829 +9,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,45%







		

		

				€ 16,64160









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.004.004







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,16200ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,28486















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,16200ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,61841















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,16200ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,70686















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,16200ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 5,97768















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,16200ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 5,19750















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,16200ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,59400















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,16200ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 8,30247















		

				AT







		

		

				€ 25,68178









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,78648Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 8,59416















		

				PR







		

		

				€ 8,59416









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16200ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,68018















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,16200ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,34484















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32400ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,82460















		

				RU







		

		

				€ 16,84962









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 51,12556 +9,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12270 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,18009









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,93057









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 65,23622 +9,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,83%







		

		

				€ 16,84962









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.004.005







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,16800ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,33245















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,16800ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,67835















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,16800ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,80711















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,16800ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 6,19908















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,16800ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 5,39000















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,16800ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,61600















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,16800ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 8,60997















		

				AT







		

		

				€ 26,63296









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,95163Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 10,39881















		

				PR







		

		

				€ 10,39881









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16800ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,85352















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,16800ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,50576















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,33600ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,11440















		

				RU







		

		

				€ 17,47368









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,50545 +9,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13081 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,72087









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,32263









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 69,54895 +9,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,12%







		

		

				€ 17,47368









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.004.006







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,17000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,34831















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,17000ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,69833















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,17000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,84053















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,17000ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 6,27288















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,17000ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 5,45417















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,17000ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,62333















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,17000ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 8,71247















		

				AT







		

		

				€ 26,95002









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,32910Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 14,52357















		

				PR







		

		

				€ 14,52357









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,91130















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,17000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,55940















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,34000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,21100















		

				RU







		

		

				€ 17,68170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,15529 +9,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14197 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,46485









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,86201









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 75,48215 +9,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,43%







		

		

				€ 17,68170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.004.007







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,17200ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,36418















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,17200ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,71831















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,17200ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,87395















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,17200ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 6,34667















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,17200ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 5,51833















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,17200ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,63067















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,17200ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 8,81497















		

				AT







		

		

				€ 27,26708









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,76957Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 19,33675















		

				PR







		

		

				€ 19,33675









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17200ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,96908















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,17200ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,61304















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,34400ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,30760















		

				RU







		

		

				€ 17,88972









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 64,49355 +10,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15478 = 1,5% * B)







		

		

				€ 10,31897









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,48125









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 82,29377 +10,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,74%







		

		

				€ 17,88972









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.005.001







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,17777ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,40994















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,17777ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,77596















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,17777ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,97036















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,17777ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 6,55958















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,17777ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 5,70346















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,17777ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,65182















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,17777ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 9,11068















		

				AT







		

		

				€ 28,18180









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,15896Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 1,73701















		

				PR







		

		

				€ 1,73701









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17777ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,13578















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,17777ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,76779















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,35554ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,58629















		

				RU







		

		

				€ 18,48986









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 48,40867 +8,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11618 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,74539









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,61541









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 61,76947 +8,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,93%







		

		

				€ 18,48986









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.005.002







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,18182ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,44206















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,18182ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,81642















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,18182ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,03803















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,18182ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 6,70903















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,18182ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 5,83339















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,18182ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,66667















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,18182ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 9,31825















		

				AT







		

		

				€ 28,82385









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,33166Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 3,62417















		

				PR







		

		

				€ 3,62417









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18182ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,25278















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18182ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,87641















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36364ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,78191















		

				RU







		

		

				€ 18,91110









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 51,35912 +8,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12326 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,21746









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,95766









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 65,53424 +8,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,86%







		

		

				€ 18,91110









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.005.003







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,18605ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,47561















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,18605ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,85868















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,18605ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,10871















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,18605ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 6,86511















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,18605ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 5,96911















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,18605ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,68218















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,18605ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 9,53503















		

				AT







		

		

				€ 29,49443









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,50334Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 5,50018















		

				PR







		

		

				€ 5,50018









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18605ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,37498















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18605ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,98986















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37210ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,98622















		

				RU







		

		

				€ 19,35106









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,34567 +9,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13043 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,69531









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,30410









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 69,34508 +9,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,91%







		

		

				€ 19,35106









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.005.004







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,19048ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,51074















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,19048ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,90293















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,19048ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,18273















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,19048ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 7,02857















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,19048ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 6,11123















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,19048ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,69843















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,19048ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 9,76207















		

				AT







		

		

				€ 30,19670









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,78648Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 8,59416















		

				PR







		

		

				€ 8,59416









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19048ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,50297















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,19048ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 5,10867















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,38096ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,20018















		

				RU







		

		

				€ 19,81182









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 58,60268 +9,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14065 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,37643









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,79791









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 74,77702 +9,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,49%







		

		

				€ 19,81182









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.005.005







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,19512ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,54755















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,19512ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,94929















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,19512ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,26026















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,19512ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 7,19979















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,19512ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 6,26010















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,19512ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,71544















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,19512ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 9,99987















		

				AT







		

		

				€ 30,93230









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,95163Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 10,39881















		

				PR







		

		

				€ 10,39881









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19512ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,63702















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,19512ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 5,23312















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,39024ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,42430















		

				RU







		

		

				€ 20,29444









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 61,62555 +9,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14790 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,86009









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,14856









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 78,63420 +9,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,81%







		

		

				€ 20,29444









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.005.006







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,20000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,58625















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,20000ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,99804















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,20000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,34180















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,20000ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 7,37985















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 6,41667















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,73333















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,20000ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 10,24997















		

				AT







		

		

				€ 31,70591









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,32910Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 14,52357















		

				PR







		

		

				€ 14,52357









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,20000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 5,36400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,66000















		

				RU







		

		

				€ 20,80200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,03148 +9,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16088 = 1,5% * B)







		

		

				€ 10,72504









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,77565









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 85,53217 +9,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,32%







		

		

				€ 20,80200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.005.007







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,20512ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,62686















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,20512ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 2,04919















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,20512ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,42735















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,20512ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 7,56878















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,20512ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 6,58093















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,20512ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,75211















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,20512ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 10,51237















		

				AT







		

		

				€ 32,51759









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,76957Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 19,33675















		

				PR







		

		

				€ 19,33675









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20512ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,92592















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,20512ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 5,50132















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41024ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,90730















		

				RU







		

		

				€ 21,33454









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,18888 +10,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17565 = 1,5% * B)







		

		

				€ 11,71022









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,48991









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 93,38901 +10,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,84%







		

		

				€ 21,33454









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.006.001







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,20000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,58625















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,20000ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,99804















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,20000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,34180















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,20000ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 7,37985















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 6,41667















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,73333















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,20000ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 10,24997















		

				AT







		

		

				€ 31,70591









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,15896Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 1,73701















		

				PR







		

		

				€ 1,73701









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,20000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 5,36400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,66000















		

				RU







		

		

				€ 20,80200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,24492 +8,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13019 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,67919









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,29241









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 69,21652 +8,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,05%







		

		

				€ 20,80200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.006.002







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,20513ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,62694















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,20513ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 2,04929















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,20513ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,42752















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,20513ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 7,56915















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,20513ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 6,58126















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,20513ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,75214















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,20513ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 10,51288















		

				AT







		

		

				€ 32,51918









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,33166Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 3,62417















		

				PR







		

		

				€ 3,62417









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20513ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,92621















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,20513ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 5,50159















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41026ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,90778















		

				RU







		

		

				€ 21,33558









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 57,47893 +8,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13795 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,19663









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,66756









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 73,34312 +8,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,09%







		

		

				€ 21,33558









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.006.003







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,21053ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,66977















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,21053ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 2,10324















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,21053ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,51774















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,21053ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 7,76840















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,21053ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 6,75451















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,21053ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,77194















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,21053ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 10,78963















		

				AT







		

		

				€ 33,37523









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,50334Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 5,50018















		

				PR







		

		

				€ 5,50018









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21053ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,08221















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,21053ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 5,64641















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,42106ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,16860















		

				RU







		

		

				€ 21,89722









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,77263 +8,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14585 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,72362









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,04963









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 77,54588 +8,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,24%







		

		

				€ 21,89722









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.006.004







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,21622ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,71489















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,21622ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 2,16008















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,21622ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,61282















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,21622ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 7,97836















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,21622ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 6,93706















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,21622ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,79281















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,21622ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 11,08124















		

				AT







		

		

				€ 34,27726









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,78648Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 8,59416















		

				PR







		

		

				€ 8,59416









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21622ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,24660















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,21622ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 5,79902















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,43244ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,44343















		

				RU







		

		

				€ 22,48905









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,36047 +9,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15687 = 1,5% * B)







		

		

				€ 10,45768









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,58182









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 83,39997 +9,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,97%







		

		

				€ 22,48905









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.006.005







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,22222ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,76248















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,22222ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 2,22002















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,22222ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,71307















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,22222ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 8,19976















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,22222ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 7,12956















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,22222ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,81481















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,22222ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 11,38874















		

				AT







		

		

				€ 35,22844









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,95163Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 10,39881















		

				PR







		

		

				€ 10,39881









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22222ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,41994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,22222ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 5,95994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,44444ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,73323















		

				RU







		

		

				€ 23,11311









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,74036 +9,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16498 = 1,5% * B)







		

		

				€ 10,99846









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,97388









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 87,71270 +9,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,35%







		

		

				€ 23,11311









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.006.006







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,22857ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,81285















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,22857ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 2,28346















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,22857ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,81917















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,22857ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 8,43407















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,22857ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 7,33329















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,22857ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,83809















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,22857ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 11,71418















		

				AT







		

		

				€ 36,23511









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,32910Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 14,52357















		

				PR







		

		

				€ 14,52357









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22857ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,60339















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,22857ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 6,13025















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45714ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 11,03993















		

				RU







		

		

				€ 23,77357









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,53225 +9,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17888 = 1,5% * B)







		

		

				€ 11,92516









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,64574









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 95,10315 +9,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25%







		

		

				€ 23,77357









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.006.007







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,23529ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,86614















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,23529ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 2,35059















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,23529ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,93146















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,23529ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 8,68203















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,23529ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 7,54889















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,23529ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,86273















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,23529ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 12,05857















		

				AT







		

		

				€ 37,30041









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,76957Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 19,33675















		

				PR







		

		

				€ 19,33675









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23529ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,79753















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,23529ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 6,31048















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,47058ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 11,36451















		

				RU







		

		

				€ 24,47252









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,10968 +9,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19466 = 1,5% * B)







		

		

				€ 12,97755









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,40872









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 103,49595 +9,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,65%







		

		

				€ 24,47252









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.010.001







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_010 - Armatura metallica per micropaliTOS22/1_001 - in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P06.010.006

		-

		Tubi in acciaio per micropali - tubo SS senza saldatura rispondente alla norma EN10210.  Sono da computare a parte eventuali manicotti filettati,  finestrature,  valvolature e tappo di fondo













						1,10000kg













						€ 2,18750 +25% 













						€ 2,40625















		

				PR







		

		

				€ 2,40625









		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,01000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 0,26820















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,24150















		

				RU







		

		

				€ 0,50970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,91595 +19,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01166 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,46655









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,33825









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,72075 +19,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,7%







		

		

				€ 0,50970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.010.013







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_010 - Armatura metallica per micropaliTOS22/1_013 - in profilati di acciaio di qualsiasi tipo a profilo aperto congiunti tra di loro a mezzo saldatura







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P13.001.002

		-

		Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996 - profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S235 e S275 













						1,20000kg













						€ 1,48941 +72,14% 













						€ 1,78729















		

				PR







		

		

				€ 1,78729









		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,01000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 0,26820















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,24150















		

				RU







		

		

				€ 0,50970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,29699 +48,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00368 = 1% * B)







		

		

				€ 0,36752









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,26645









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,93096 +48,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,39%







		

		

				€ 0,50970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R05.001.001







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R05 - DIAFRAMMI CONTINUITOS22/1_001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso  il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. TOS22/1_001 - diaframma spessore 50 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,13333ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 2,99618















		

						TOS22/1_AT.N01.001.215

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm  e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese













						0,13333ora













						€ 26,34271 +10% 













						€ 3,51227















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,13333ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 2,12881















		

						TOS22/1_AT.N01.001.903

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg  oltre 301 CV













						0,13333ora













						€ 57,47168 +15,38% 













						€ 7,66270















		

						TOS22/1_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,13333ora













						€ 5,55485 +10% 













						€ 0,74063















		

						TOS22/1_AT.N01.010.011

		-

		Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile













						0,13333ora













						€ 4,58333 +10% 













						€ 0,61110















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,13333ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,22781















		

						TOS22/1_AT.N06.019.004

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.













						0,13333ora













						€ 26,95000 +10% 













						€ 3,59324















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,13333ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 2,01336















		

						TOS22/1_AT.N08.020.001

		-

		Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.













						0,13333ora













						€ 1,83334 +10% 













						€ 0,24444















		

						TOS22/1_AT.N08.020.005

		-

		Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.













						0,79998ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 3,29992















		

						TOS22/1_AT.N08.020.010

		-

		Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.













						0,79998ora













						€ 1,37500 +10% 













						€ 1,09997















		

				AT







		

		

				€ 30,13043









		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						2,00000kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 2,74228















		

						TOS22/1_PR.P06.004.003

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in barre dritte a misura













						2,00000kg













						€ 1,34050 +23,83% 













						€ 2,68100















		

						TOS22/1_PR.P09.061.001

		-

		Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno













						10,00000kg













						€ 1,51417 -15,65% 













						€ 15,14170















		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,04800m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 5,72831















		

						TOS22/1_PR.P10.009.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,55000m³













						€ 126,42856 +17,85% 













						€ 69,53571















		

				PR







		

		

				€ 95,82900









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,26666ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,70381















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,26666ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 7,15182















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,26666ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,43984















		

				RU







		

		

				€ 21,29547









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,25490 +9,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35341 = 1,5% * B)







		

		

				€ 23,56078









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,08157









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 187,89725 +9,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,33%







		

		

				€ 21,29547









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R05.001.002







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R05 - DIAFRAMMI CONTINUITOS22/1_001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso  il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. TOS22/1_002 - diaframma spessore 60 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,13793ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 3,09955















		

						TOS22/1_AT.N01.001.215

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm  e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese













						0,13793ora













						€ 26,34271 +10% 













						€ 3,63345















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,13793ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 2,20226















		

						TOS22/1_AT.N01.001.903

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg  oltre 301 CV













						0,13793ora













						€ 57,47168 +15,38% 













						€ 7,92707















		

						TOS22/1_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,13793ora













						€ 5,55485 +10% 













						€ 0,76618















		

						TOS22/1_AT.N01.010.011

		-

		Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile













						0,13793ora













						€ 4,58333 +10% 













						€ 0,63218















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,13793ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,30467















		

						TOS22/1_AT.N06.019.004

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.













						0,13793ora













						€ 26,95000 +10% 













						€ 3,71721















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,13793ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 2,08282















		

						TOS22/1_AT.N08.020.001

		-

		Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.













						0,13793ora













						€ 1,83334 +10% 













						€ 0,25287















		

						TOS22/1_AT.N08.020.005

		-

		Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.













						0,82758ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 3,41377















		

						TOS22/1_AT.N08.020.010

		-

		Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.













						0,82758ora













						€ 1,37500 +10% 













						€ 1,13792















		

				AT







		

		

				€ 31,16995









		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						2,00000kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 2,74228















		

						TOS22/1_PR.P06.004.003

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in barre dritte a misura













						2,00000kg













						€ 1,34050 +23,83% 













						€ 2,68100















		

						TOS22/1_PR.P09.061.001

		-

		Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno













						10,34000kg













						€ 1,51417 -15,65% 













						€ 15,65652















		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,04800m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 5,72831















		

						TOS22/1_PR.P10.009.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,66000m³













						€ 126,42856 +17,85% 













						€ 83,44285















		

				PR







		

		

				€ 110,25096









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27586ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,96960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,27586ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 7,39857















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27586ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,66202















		

				RU







		

		

				€ 22,03019









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,45110 +10,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39228 = 1,5% * B)







		

		

				€ 26,15218









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,96033









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 208,56361 +10,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,56%







		

		

				€ 22,03019









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R05.001.003







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R05 - DIAFRAMMI CONTINUITOS22/1_001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso  il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. TOS22/1_003 - diaframma spessore 80 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,14545ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 3,26853















		

						TOS22/1_AT.N01.001.215

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm  e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese













						0,14545ora













						€ 26,34271 +10% 













						€ 3,83155















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,14545ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 2,32233















		

						TOS22/1_AT.N01.001.903

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg  oltre 301 CV













						0,14545ora













						€ 57,47168 +15,38% 













						€ 8,35926















		

						TOS22/1_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,14545ora













						€ 5,55485 +10% 













						€ 0,80795















		

						TOS22/1_AT.N01.010.011

		-

		Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile













						0,14545ora













						€ 4,58333 +10% 













						€ 0,66665















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,14545ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,43032















		

						TOS22/1_AT.N06.019.004

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.













						0,14545ora













						€ 26,95000 +10% 













						€ 3,91988















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,14545ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 2,19637















		

						TOS22/1_AT.N08.020.001

		-

		Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.













						0,14545ora













						€ 1,83334 +10% 













						€ 0,26666















		

						TOS22/1_AT.N08.020.005

		-

		Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.













						0,87270ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 3,59989















		

						TOS22/1_AT.N08.020.010

		-

		Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.













						0,87270ora













						€ 1,37500 +10% 













						€ 1,19996















		

				AT







		

		

				€ 32,86935









		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						2,00000kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 2,74228















		

						TOS22/1_PR.P06.004.003

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in barre dritte a misura













						2,00000kg













						€ 1,34050 +23,83% 













						€ 2,68100















		

						TOS22/1_PR.P09.061.001

		-

		Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno













						16,00000kg













						€ 1,51417 -15,65% 













						€ 24,22672















		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,04800m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 5,72831















		

						TOS22/1_PR.P10.009.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,88000m³













						€ 126,42856 +17,85% 













						€ 111,25713















		

				PR







		

		

				€ 146,63544









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,29090ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,40410















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,29090ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 7,80194















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,29090ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,02524















		

				RU







		

		

				€ 23,23128









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 202,73607 +9,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48657 = 1,5% * B)







		

		

				€ 32,43777









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,51738









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 258,69122 +9,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,98%







		

		

				€ 23,23128









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R05.001.004







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R05 - DIAFRAMMI CONTINUITOS22/1_001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso  il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. TOS22/1_004 - diaframma spessore 100 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,15385ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 3,45730















		

						TOS22/1_AT.N01.001.215

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm  e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese













						0,15385ora













						€ 26,34271 +10% 













						€ 4,05283















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,15385ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 2,45645















		

						TOS22/1_AT.N01.001.903

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg  oltre 301 CV













						0,15385ora













						€ 57,47168 +15,38% 













						€ 8,84202















		

						TOS22/1_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,15385ora













						€ 5,55485 +10% 













						€ 0,85461















		

						TOS22/1_AT.N01.010.011

		-

		Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile













						0,15385ora













						€ 4,58333 +10% 













						€ 0,70515















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,15385ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,57068















		

						TOS22/1_AT.N06.019.004

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.













						0,15385ora













						€ 26,95000 +10% 













						€ 4,14626















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,15385ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 2,32322















		

						TOS22/1_AT.N08.020.001

		-

		Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.













						0,15385ora













						€ 1,83334 +10% 













						€ 0,28206















		

						TOS22/1_AT.N08.020.005

		-

		Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.













						0,92310ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 3,80779















		

						TOS22/1_AT.N08.020.010

		-

		Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.













						0,92310ora













						€ 1,37500 +10% 













						€ 1,26926















		

				AT







		

		

				€ 34,76763









		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						2,00000kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 2,74228















		

						TOS22/1_PR.P06.004.003

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in barre dritte a misura













						2,00000kg













						€ 1,34050 +23,83% 













						€ 2,68100















		

						TOS22/1_PR.P09.061.001

		-

		Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno













						20,00000kg













						€ 1,51417 -15,65% 













						€ 30,28340















		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,04800m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 5,72831















		

						TOS22/1_PR.P10.009.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						1,10000m³













						€ 126,42856 +17,85% 













						€ 139,07142















		

				PR







		

		

				€ 180,50641









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30770ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,88945















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30770ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,25251















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30770ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,43096















		

				RU







		

		

				€ 24,57292









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 239,84696 +9,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57563 = 1,5% * B)







		

		

				€ 38,37551









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,82225









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 306,04472 +9,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,03%







		

		

				€ 24,57292









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R05.001.005







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R05 - DIAFRAMMI CONTINUITOS22/1_001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso  il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. TOS22/1_005 - diaframma spessore 120 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,17778ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 3,99505















		

						TOS22/1_AT.N01.001.215

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm  e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese













						0,17778ora













						€ 26,34271 +10% 













						€ 4,68321















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,17778ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 2,83852















		

						TOS22/1_AT.N01.001.903

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg  oltre 301 CV













						0,17778ora













						€ 57,47168 +15,38% 













						€ 10,21732















		

						TOS22/1_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,17778ora













						€ 5,55485 +10% 













						€ 0,98754















		

						TOS22/1_AT.N01.010.011

		-

		Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile













						0,17778ora













						€ 4,58333 +10% 













						€ 0,81482















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,17778ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,97052















		

						TOS22/1_AT.N06.019.004

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.













						0,17778ora













						€ 26,95000 +10% 













						€ 4,79117















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,17778ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 2,68458















		

						TOS22/1_AT.N08.020.001

		-

		Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.













						0,17778ora













						€ 1,83334 +10% 













						€ 0,32593















		

						TOS22/1_AT.N08.020.005

		-

		Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.













						1,06668ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 4,40006















		

						TOS22/1_AT.N08.020.010

		-

		Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.













						1,06668ora













						€ 1,37500 +10% 













						€ 1,46669















		

				AT







		

		

				€ 40,17541









		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						2,00000kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 2,74228















		

						TOS22/1_PR.P06.004.003

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in barre dritte a misura













						2,00000kg













						€ 1,34050 +23,83% 













						€ 2,68100















		

						TOS22/1_PR.P09.061.001

		-

		Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno













						22,22000kg













						€ 1,51417 -15,65% 













						€ 33,64486















		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,04800m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 5,72831















		

						TOS22/1_PR.P10.009.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						1,32000m³













						€ 126,42856 +17,85% 













						€ 166,88570















		

				PR







		

		

				€ 211,68215









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35556ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,27213















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,35556ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 9,53612















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,35556ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,58677















		

				RU







		

		

				€ 28,39502









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 280,25258 +10,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67261 = 1,5% * B)







		

		

				€ 44,84041









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 32,50930









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 357,60229 +10,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,94%







		

		

				€ 28,39502









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R06.001.001







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R06 - DIAFRAMMA AD ELEMENTI - PALANCOLETOS22/1_001 - INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE di lunghezza fino a 12 m e peso compreso tra 75 kg/mq e 150 kg/mq, eseguita in terreni idonei, compreso ogni onere di trasporto, sollevamento e spostamento delle palancole, di trasporto, montaggio, smontaggio, piazzamento e spostamento delle macchine operatrici e del vibroinfissore nell'ambito del cantiere, allineamenti, tracciamenti e quant'altro necessario a dare il titolo finito e a perfetta regola d'arte. Le misure si intendono a mq della superficie della palancolata infissa.TOS22/1_001 - della lunghezza fino a 12 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,06667ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 1,49820















		

						TOS22/1_AT.N01.001.212

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000 KG - 1 mese













						0,10000ora













						€ 47,46041 +10% 













						€ 4,74604















		

						TOS22/1_AT.N01.001.903

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg  oltre 301 CV













						0,10000ora













						€ 57,47168 +15,38% 













						€ 5,74717















		

						TOS22/1_AT.N01.005.010

		-

		Accessori per infissione - Vibroinfissori idraulici per palancole - ad alta frequenza per montaggio su escavatori idraulici - 1 mese













						0,10000ora













						€ 49,85550 +23,1% 













						€ 4,98555















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,06667ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 1,11399















		

				AT







		

		

				€ 18,09095









		

						TOS22/1_RU.M10.001.001

		-

		Operaio edile - IV livello













						0,06667ora













						€ 30,42000 0% 













						€ 2,02810















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06667ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,92610















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,41500















		

				RU







		

		

				€ 9,25820









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,34915 +10,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03282 = 0,75% * B)







		

		

				€ 4,37586









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,17250









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,89751 +10,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,53%







		

		

				€ 9,25820









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R07.001.001







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R07 - TIRANTITOS22/1_001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.TOS22/1_001 - Per tiranti fino a 30 tonn.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,14545ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,15360















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,14545ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,45307















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,14545ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 5,36700















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,14545ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 4,66652















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,14545ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,53332















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,14545ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 7,45429















		

				AT







		

		

				€ 20,62780









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,58960Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 17,37015















		

						TOS22/1_PR.P11.150.001

		-

		Tirante permanente in c.a.p. - a 2 trefoli di acciaio armonico













						1,00000ml













						€ 20,00000 0% 













						€ 20,00000















		

				PR







		

		

				€ 37,37015









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14545ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,20205















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,14545ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 3,90097















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,29090ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,02524















		

				RU







		

		

				€ 15,12826









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,12621 +7,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17550 = 1,5% * B)







		

		

				€ 11,70019









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,48264









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 93,30904 +7,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,21%







		

		

				€ 15,12826









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R07.001.002







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R07 - TIRANTITOS22/1_001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.TOS22/1_002 - Per tiranti fino a 45 tonn.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,16000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,26900















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,16000ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,59843















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,16000ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 5,90388















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,16000ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 5,13333















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,16000ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,58667















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,16000ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 8,19997















		

				AT







		

		

				€ 22,69128









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,58960Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 17,37015















		

						TOS22/1_PR.P11.150.002

		-

		Tirante permanente in c.a.p. - a 3 trefoli di acciaio armonico













						1,00000ml













						€ 22,10000 0% 













						€ 22,10000















		

				PR







		

		

				€ 39,47015









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,62240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,16000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,29120















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,72800















		

				RU







		

		

				€ 16,64160









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,80303 +6,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18913 = 1,5% * B)







		

		

				€ 12,60848









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,14115









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 100,55266 +6,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,55%







		

		

				€ 16,64160









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R07.001.003







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R07 - TIRANTITOS22/1_001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.TOS22/1_003 - Per tiranti fino a 60 tonn.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,16667ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,32190















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,16667ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,66507















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,16667ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 6,15000















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,16667ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 5,34733















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,16667ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,61112















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,16667ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 8,54181















		

				AT







		

		

				€ 23,63723









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,58960Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 17,37015















		

						TOS22/1_PR.P11.150.003

		-

		Tirante permanente in c.a.p. - a 4 trefoli di acciaio armonico













						1,00000ml













						€ 24,20000 0% 













						€ 24,20000















		

				PR







		

		

				€ 41,57015









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16667ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,81510















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,16667ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,47009















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,33340ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,05161















		

				RU







		

		

				€ 17,33680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,54418 +6,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19811 = 1,5% * B)







		

		

				€ 13,20707









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,57513









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 105,32638 +6,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,46%







		

		

				€ 17,33680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R07.001.004







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R07 - TIRANTITOS22/1_001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.TOS22/1_004 - Per tiranti fino a 75 tonn.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,17778ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,41002















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,17778ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,77606















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,17778ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 6,55995















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,17778ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 5,70378















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,17778ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,65186















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,17778ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 9,11120















		

				AT







		

		

				€ 25,21287









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,58960Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 17,37015















		

						TOS22/1_PR.P11.150.004

		-

		Tirante permanente in c.a.p. - a 5 trefoli di acciaio armonico













						1,00000ml













						€ 26,35000 0% 













						€ 26,35000















		

				PR







		

		

				€ 43,72015









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17778ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,13606















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,17778ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,76806















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,35556ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,58677















		

				RU







		

		

				€ 18,49089









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,42391 +6,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20982 = 1,5% * B)







		

		

				€ 13,98783









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,14117









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 111,55291 +6,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,58%







		

		

				€ 18,49089









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R07.001.005







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R07 - TIRANTITOS22/1_001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.TOS22/1_005 - Per tiranti fino a 90 tonn.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,17778ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,41002















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,18604ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,85858















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,18604ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 6,86474















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,18604ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 5,96878















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,18604ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,68215















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,18604ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 9,53452















		

				AT







		

		

				€ 26,31879









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,58960Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 17,37015















		

						TOS22/1_PR.P11.150.005

		-

		Tirante permanente in c.a.p. - a 6 trefoli di acciaio armonico













						1,00000ml













						€ 29,50000 0% 













						€ 29,50000















		

				PR







		

		

				€ 46,87015









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18604ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,37470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18604ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,98959















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37208ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,98573















		

				RU







		

		

				€ 19,35002









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,53896 +6,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22209 = 1,5% * B)







		

		

				€ 14,80623









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,73452









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 118,07971 +6,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,39%







		

		

				€ 19,35002









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R07.002.001







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R07 - TIRANTITOS22/1_002 - Esecuzione di tiranti in barre  mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. TOS22/1_001 - Per tiranti fino a 30 tonn.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,14545ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,15360















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,14545ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,45307















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,14545ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,43032















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,14545ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 5,36700















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,14545ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 4,66652















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,14545ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,53332















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,14545ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 7,45429















		

				AT







		

		

				€ 23,05812









		

						TOS22/1_PR.P06.040.001

		-

		Tiranti in barre - da 30 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio













						1,00000ml













						€ 63,40000 +33,47% 













						€ 63,40000















		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,20000Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 13,11284















		

				PR







		

		

				€ 76,51284









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14545ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,20205















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,14545ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 3,90097















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,29090ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,02524















		

				RU







		

		

				€ 15,12826









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,69922 +21,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27528 = 1,5% * B)







		

		

				€ 18,35188









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,30511









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 146,35621 +21,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,34%







		

		

				€ 15,12826









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R07.002.002







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R07 - TIRANTITOS22/1_002 - Esecuzione di tiranti in barre  mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. TOS22/1_002 - Per tiranti fino a 45 tonn.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,14545ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,15360















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,14545ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,45307















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,14545ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,43032















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,14545ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 5,36700















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,14545ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 4,66652















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,14545ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,53332















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,14545ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 7,45429















		

				AT







		

		

				€ 23,05812









		

						TOS22/1_PR.P06.040.002

		-

		Tiranti in barre - da 45 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio













						1,00000ml













						€ 84,20000 +32,81% 













						€ 84,20000















		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,20000Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 13,11284















		

				PR







		

		

				€ 97,31284









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14545ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,20205















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,14545ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 3,90097















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,29090ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,02524















		

				RU







		

		

				€ 15,12826









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,49922 +23,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32520 = 1,5% * B)







		

		

				€ 21,67988









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,71791









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 172,89701 +23,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,75%







		

		

				€ 15,12826









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R07.002.003







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R07 - TIRANTITOS22/1_002 - Esecuzione di tiranti in barre  mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. TOS22/1_003 - Per tiranti fino a 60 tonn.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,14545ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,15360















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,14545ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,45307















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,14545ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,43032















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,14545ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 5,36700















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,14545ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 4,66652















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,14545ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,53332















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,14545ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 7,45429















		

				AT







		

		

				€ 23,05812









		

						TOS22/1_PR.P06.040.003

		-

		Tiranti in barre - da 60 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio













						1,00000ml













						€ 84,20000 +32,81% 













						€ 84,20000















		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,20000Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 13,11284















		

				PR







		

		

				€ 97,31284









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14545ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,20205















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,14545ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 3,90097















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,29090ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,02524















		

				RU







		

		

				€ 15,12826









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,49922 +23,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32520 = 1,5% * B)







		

		

				€ 21,67988









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,71791









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 172,89701 +23,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,75%







		

		

				€ 15,12826









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R08.001.001







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R08 - GABBIONATE: tutti i materiali composti con rete metallica a doppia torsione dovranno essere conformi alle “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione“ emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n.69 reso nell’adunanza del 2 luglio 2013.TOS22/1_001 - Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere provvisionali.TOS22/1_001 - zinco-alluminio, dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,20000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 4,49438















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,20000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 3,19330















		

						TOS22/1_AT.N02.014.017

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,11000ora













						€ 62,18367 +4,83% 













						€ 6,84020















		

				AT







		

		

				€ 14,52788









		

						TOS22/1_PR.P01.005.011

		-

		Pietrame di cava - grezzo per gabbionate e simili, compatto, non gelivo, resistente all'abrasione pezzatura 10-25 cm.













						1,60000Tn













						€ 13,13000 -26,24% 













						€ 21,00800















		

						TOS22/1_PR.P38.032.001

		-

		Gabbione a scatola in rete metallica zinco alluminio - dim.2x1x1 m, filo d. 2,7 mm (15,7 kg)













						0,50000cad













						€ 82,87696 +17,24% 













						€ 41,43848















		

						TOS22/1_PR.P38.035.001

		-

		Complementi per legature e tiranti di gabbioni - filo di ferro a forte zincatura d. 2,2 mm













						1,50000kg













						€ 3,14925 +5,87% 













						€ 4,72388















		

				PR







		

		

				€ 67,17036









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,24000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,93360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,24000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,79600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,31300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,24000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,79600















		

				RU







		

		

				€ 34,44660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,14484 +0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55750 = 3% * B)







		

		

				€ 18,58317









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,47280









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,20081 +0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,39%







		

		

				€ 37,62450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R09.012.003







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25TOS22/1_003 - h da 2.51 m a 3.00 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.009

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 42,43800 +10% 













						€ 3,81942















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 5,17847









		

						TOS22/1_PR.P06.003.009

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000 - Ø 8 200x200













						4,08000kg













						€ 1,45369 +41,64% 













						€ 5,93106















		

						TOS22/1_PR.P09.105.001

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25













						0,10000m³













						€ 148,40385 +9,04% 













						€ 14,84039















		

						TOS22/1_PR.P11.002.003

		-

		Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),  certificato CE secondo la norma UNI EN 15258:2009 - h da 2,51 a 3,00 metri













						1,00000m













						€ 539,36960 +21% 













						€ 539,36960















		

				PR







		

		

				€ 560,14105









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,31120















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,93200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,17350















		

				RU







		

		

				€ 9,01680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 574,33632 +20,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,75681 = 3% * B)







		

		

				€ 91,89381









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 66,62301









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 732,85314 +20,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,3%







		

		

				€ 16,85116









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R09.012.005







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25TOS22/1_005 - h da 3.51 m a 4.00 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.009

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 42,43800 +10% 













						€ 3,81942















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 5,17847









		

						TOS22/1_PR.P06.003.009

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000 - Ø 8 200x200













						4,08000kg













						€ 1,45369 +41,64% 













						€ 5,93106















		

						TOS22/1_PR.P09.105.001

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25













						0,10000m³













						€ 148,40385 +9,04% 













						€ 14,84039















		

						TOS22/1_PR.P11.002.005

		-

		Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),  certificato CE secondo la norma UNI EN 15258:2009 - h da 3,51 a 4,00 metri













						1,00000m













						€ 707,05600 +18% 













						€ 707,05600















		

				PR







		

		

				€ 727,82745









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,31120















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,93200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,17350















		

				RU







		

		

				€ 9,01680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 742,02272 +17,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,56171 = 3% * B)







		

		

				€ 118,72364









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 86,07464









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 946,82100 +17,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,78%







		

		

				€ 16,85116









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R09.012.007







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25TOS22/1_007 - h da 4.51 m a 5.00 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.009

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 42,43800 +10% 













						€ 3,81942















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 5,17847









		

						TOS22/1_PR.P06.003.009

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000 - Ø 8 200x200













						4,08000kg













						€ 1,45369 +41,64% 













						€ 5,93106















		

						TOS22/1_PR.P09.105.001

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25













						0,10000m³













						€ 148,40385 +9,04% 













						€ 14,84039















		

						TOS22/1_PR.P11.002.007

		-

		Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),  certificato CE secondo la norma UNI EN 15258:2009 - h da 4,51 a 5,00 metri













						1,00000m













						€ 896,89600 +12% 













						€ 896,89600















		

				PR







		

		

				€ 917,66745









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,31120















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,17350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,93200















		

				RU







		

		

				€ 9,01680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 931,86272 +11,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,47294 = 3% * B)







		

		

				€ 149,09804









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 108,09608









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.189,05684 +11,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,42%







		

		

				€ 16,85116









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R09.012.008







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25TOS22/1_008 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.009

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 42,43800 +10% 













						€ 3,81942















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 5,17847









		

						TOS22/1_PR.P06.003.009

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000 - Ø 8 200x200













						4,08000kg













						€ 1,45369 +41,64% 













						€ 5,93106















		

						TOS22/1_PR.P09.105.001

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25













						0,10000m³













						€ 148,40385 +9,04% 













						€ 14,84039















		

						TOS22/1_PR.P11.002.008

		-

		Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),  certificato CE secondo la norma UNI EN 15258:2009 - h da 5,01 a 5,50 metri













						1,00000m













						€ 1.010,24000 +10% 













						€ 1.010,24000















		

				PR







		

		

				€ 1.031,01145









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,31120















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,93200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,17350















		

				RU







		

		

				€ 9,01680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.045,20672 +10,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,01699 = 3% * B)







		

		

				€ 167,23308









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 121,24398









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.333,68378 +10,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,26%







		

		

				€ 16,85116









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R09.021.003







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimentiTOS22/1_003 - h da 2,51 a 3,00 metri







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 2,18152















		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,14600ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 7,96255















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,04000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 0,60402















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,14600ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 2,20468















		

				AT







		

		

				€ 12,95277









		

						TOS22/1_PR.P06.001.003

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 10













						0,04500kg













						€ 1,40800 +39,82% 













						€ 0,06336















		

						TOS22/1_PR.P08.020.002

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)













						0,00015m³













						€ 370,00000 -1,07% 













						€ 0,05550















		

						TOS22/1_PR.P11.002.003

		-

		Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),  certificato CE secondo la norma UNI EN 15258:2009 - h da 2,51 a 3,00 metri













						0,33000m













						€ 539,36960 +21% 













						€ 177,99197















		

						TOS22/1_PR.P38.001.003

		-

		Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤30mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)













						0,67000m²













						€ 0,93085 +3,43% 













						€ 0,62367















		

				PR







		

		

				€ 178,73450









		

						TOS22/1_RU.M10.001.001

		-

		Operaio edile - IV livello













						0,25000ora













						€ 30,42000 0% 













						€ 7,60500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,21794















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,19000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 5,09580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,19000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,58850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,96600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,14600ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,52590















		

				RU







		

		

				€ 27,15474









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 218,84201 +17,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05044 = 3% * B)







		

		

				€ 35,01472









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,38567









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 279,24240 +17,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,72%







		

		

				€ 27,15474









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R09.021.004







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimentiTOS22/1_004 - h da 3,51 a 4,00 metri







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,14600ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 7,96255















		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 2,18152















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,04000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 0,60402















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,14600ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 2,20468















		

				AT







		

		

				€ 12,95277









		

						TOS22/1_PR.P06.001.003

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 10













						0,04500kg













						€ 1,40800 +39,82% 













						€ 0,06336















		

						TOS22/1_PR.P08.020.002

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)













						0,00015m³













						€ 370,00000 -1,07% 













						€ 0,05550















		

						TOS22/1_PR.P11.002.005

		-

		Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),  certificato CE secondo la norma UNI EN 15258:2009 - h da 3,51 a 4,00 metri













						0,25000m













						€ 707,05600 +18% 













						€ 176,76400















		

						TOS22/1_PR.P38.001.003

		-

		Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤30mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)













						0,67000m²













						€ 0,93085 +3,43% 













						€ 0,62367















		

				PR







		

		

				€ 177,50653









		

						TOS22/1_RU.M10.001.001

		-

		Operaio edile - IV livello













						0,25000ora













						€ 30,42000 0% 













						€ 7,60500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,21794















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,19000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 5,09580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,14600ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,52590















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,19000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,58850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,96600















		

				RU







		

		

				€ 27,15474









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 217,61404 +14,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34818 = 1% * B)







		

		

				€ 34,81825









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,24323









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 277,67552 +14,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,78%







		

		

				€ 27,15474









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R09.021.005







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimentiTOS22/1_005 - h da 4,51 a 5,00 metri







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 2,18152















		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,14600ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 7,96255















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,04000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 0,60402















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,14600ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 2,20468















		

				AT







		

		

				€ 12,95277









		

						TOS22/1_PR.P06.001.003

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 10













						0,04500kg













						€ 1,40800 +39,82% 













						€ 0,06336















		

						TOS22/1_PR.P08.020.002

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)













						0,00015m³













						€ 370,00000 -1,07% 













						€ 0,05550















		

						TOS22/1_PR.P11.002.007

		-

		Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),  certificato CE secondo la norma UNI EN 15258:2009 - h da 4,51 a 5,00 metri













						0,20000m













						€ 896,89600 +12% 













						€ 179,37920















		

						TOS22/1_PR.P38.001.003

		-

		Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤30mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)













						0,67000m²













						€ 0,93085 +3,43% 













						€ 0,62367















		

				PR







		

		

				€ 180,12173









		

						TOS22/1_RU.M10.001.001

		-

		Operaio edile - IV livello













						0,25000ora













						€ 30,42000 0% 













						€ 7,60500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,21794















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,19000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 5,09580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,19000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,58850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,96600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,14600ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,52590















		

				RU







		

		

				€ 27,15474









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 220,22924 +10,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05710 = 3% * B)







		

		

				€ 35,23668









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,54659









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 281,01251 +10,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,66%







		

		

				€ 27,15474









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R09.021.006







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimentiTOS22/1_006 - h da 5,01 a 5,50 metri







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 2,18152















		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,14600ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 7,96255















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,04000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 0,60402















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,14600ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 2,20468















		

				AT







		

		

				€ 12,95277









		

						TOS22/1_PR.P06.001.003

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 10













						0,04500kg













						€ 1,40800 +39,82% 













						€ 0,06336















		

						TOS22/1_PR.P08.020.002

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)













						0,00015m³













						€ 370,00000 -1,07% 













						€ 0,05550















		

						TOS22/1_PR.P11.002.008

		-

		Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),  certificato CE secondo la norma UNI EN 15258:2009 - h da 5,01 a 5,50 metri













						0,18000m













						€ 1.010,24000 +10% 













						€ 181,84320















		

						TOS22/1_PR.P38.001.003

		-

		Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤30mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)













						0,67000m²













						€ 0,93085 +3,43% 













						€ 0,62367















		

				PR







		

		

				€ 182,58573









		

						TOS22/1_RU.M10.001.001

		-

		Operaio edile - IV livello













						0,25000ora













						€ 30,42000 0% 













						€ 7,60500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,21794















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,19000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 5,09580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,19000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,58850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,96600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,14600ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,52590















		

				RU







		

		

				€ 27,15474









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 222,69324 +8,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06893 = 3% * B)







		

		

				€ 35,63092









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,83242









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 284,15658 +8,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,56%







		

		

				€ 27,15474









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R09.031.001







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:TOS22/1_001 - con altezza fino a 3 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 45 kN/m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.012

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese













						0,23000ora













						€ 17,18438 +17,5% 













						€ 3,95241















		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,20000ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 4,86596















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,23000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 3,67230















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,20000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 7,66326















		

						TOS22/1_AT.N01.003.062

		-

		Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese













						0,08000ora













						€ 5,55188 +17,5% 













						€ 0,44415















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,08000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 1,33672















		

						TOS22/1_AT.N09.004.007

		-

		Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo - di 8000 kg  - 1 giorno













						0,23000ora













						€ 16,75000 +10% 













						€ 3,85250















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,23000ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 3,74107















		

				AT







		

		

				€ 29,52837









		

						TOS22/1_PR.P06.002.008

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 150x150













						6,00000kg













						€ 1,57745 +40,66% 













						€ 9,46470















		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						1,50000kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 2,05671















		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						3,00000kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 4,11342















		

						TOS22/1_PR.P38.016.001

		-

		Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati - resistenza di rottura a trazione 45 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)













						8,60000m²













						€ 2,47500 +10% 













						€ 21,28500















		

						TOS22/1_PR.P38.025.001

		-

		Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate. -  fibre di paglia con massa aerica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864:2005)













						1,50000m²













						€ 2,76250 +76,65% 













						€ 4,14375















		

				PR







		

		

				€ 41,06358









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,31120















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,31120















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,33350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,46680















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,93200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,62250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,17350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,17350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,17350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,89800















		

				RU







		

		

				€ 54,26340









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,85535 +10,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59931 = 3% * B)







		

		

				€ 19,97686









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,48322









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 159,31543 +10,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,06%







		

		

				€ 54,26340









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R09.031.002







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:TOS22/1_002 - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.012

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese













						0,23000ora













						€ 17,18438 +17,5% 













						€ 3,95241















		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,21000ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 5,10926















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,23000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 3,67230















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,21000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 8,04642















		

						TOS22/1_AT.N01.003.062

		-

		Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese













						0,09000ora













						€ 5,55188 +17,5% 













						€ 0,49967















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,09000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 1,50381















		

						TOS22/1_AT.N09.004.007

		-

		Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo - di 8000 kg  - 1 giorno













						0,24000ora













						€ 16,75000 +10% 













						€ 4,02000















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,24000ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 3,90373















		

				AT







		

		

				€ 30,70760









		

						TOS22/1_PR.P06.002.008

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 150x150













						6,00000kg













						€ 1,57745 +40,66% 













						€ 9,46470















		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						2,10000kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 2,87939















		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						3,00000kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 4,11342















		

						TOS22/1_PR.P38.016.002

		-

		Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati - resistenza di rottura a trazione 60 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)













						13,80000m²













						€ 3,35500 +10% 













						€ 46,29900















		

						TOS22/1_PR.P38.025.001

		-

		Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate. -  fibre di paglia con massa aerica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864:2005)













						1,50000m²













						€ 2,76250 +76,65% 













						€ 4,14375















		

				PR







		

		

				€ 66,90026









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,24000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,93360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,06690















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,46680















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,31120















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,17350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,17350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,17350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,89800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,93200















		

				RU







		

		

				€ 56,72130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,32916 +10,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74078 = 3% * B)







		

		

				€ 24,69267









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,90218









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 196,92401 +10,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,8%







		

		

				€ 56,72130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R09.031.003







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:TOS22/1_003 - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.012

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese













						0,23000ora













						€ 17,18438 +17,5% 













						€ 3,95241















		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,22000ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 5,35256















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,23000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 3,67230















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,22000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 8,42958















		

						TOS22/1_AT.N01.003.062

		-

		Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese













						0,10000ora













						€ 5,55188 +17,5% 













						€ 0,55519















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,10000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 1,67090















		

						TOS22/1_AT.N09.004.007

		-

		Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo - di 8000 kg  - 1 giorno













						0,25000ora













						€ 16,75000 +10% 













						€ 4,18750















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,25000ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 4,06638















		

				AT







		

		

				€ 31,88682









		

						TOS22/1_PR.P06.002.008

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 150x150













						6,00000kg













						€ 1,57745 +40,66% 













						€ 9,46470















		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						2,60000kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 3,56496















		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						3,00000kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 4,11342















		

						TOS22/1_PR.P38.016.003

		-

		Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati - resistenza di rottura a trazione 90 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)













						18,60000m²













						€ 4,56500 +10% 













						€ 84,90900















		

						TOS22/1_PR.P38.025.001

		-

		Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate. -  fibre di paglia con massa aerica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864:2005)













						1,50000m²













						€ 2,76250 +76,65% 













						€ 4,14375















		

				PR







		

		

				€ 106,19583









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,31120















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,46680















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,93200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,19000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,58850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,17350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,17350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,17350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,89800















		

				RU







		

		

				€ 58,11840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 196,20105 +10,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94177 = 3% * B)







		

		

				€ 31,39217









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,75932









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 250,35254 +10,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,21%







		

		

				€ 58,11840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R09.031.004







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:TOS22/1_004 - con altezza fino a 12 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 120 kN/m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.012

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese













						0,23000ora













						€ 17,18438 +17,5% 













						€ 3,95241















		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,23000ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 5,59586















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,23000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 3,67230















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,23000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 8,81275















		

						TOS22/1_AT.N01.003.062

		-

		Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese













						0,11000ora













						€ 5,55188 +17,5% 













						€ 0,61071















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,11000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 1,83799















		

						TOS22/1_AT.N09.004.007

		-

		Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo - di 8000 kg  - 1 giorno













						0,26000ora













						€ 16,75000 +10% 













						€ 4,35500















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,26000ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 4,22904















		

				AT







		

		

				€ 33,06606









		

						TOS22/1_PR.P06.002.008

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 150x150













						6,00000kg













						€ 1,57745 +40,66% 













						€ 9,46470















		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						3,00000kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 4,11342















		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						3,00000kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 4,11342















		

						TOS22/1_PR.P38.016.004

		-

		Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati - resistenza di rottura a trazione 120 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)













						23,40000m²













						€ 5,88500 +10% 













						€ 137,70900















		

						TOS22/1_PR.P38.025.001

		-

		Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate. -  fibre di paglia con massa aerica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864:2005)













						1,50000m²













						€ 2,76250 +76,65% 













						€ 4,14375















		

				PR







		

		

				€ 159,54429









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,17790















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,26000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,51140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,31120















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,46680















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,93200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,17350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,17350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,17350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,89800















		

				RU







		

		

				€ 59,51550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 252,12585 +10,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21020 = 3% * B)







		

		

				€ 40,34014









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,24660









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 321,71259 +10,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,5%







		

		

				€ 59,51550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R10.001.001







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R10 - TRATTAMENTI COLONNARITOS22/1_001 - Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-grouiting verticali o subverticali,tra loro compenetrate o non e comunque secondo quanto disposto dalla DL, di diametro medio reso dipendente dalla natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di perforazione di diametro opportuno e comunque non superiore a 150 mm, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 ATM) la miscela disgregante e cementante, con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o  BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria)  onde ottenere lungo tutta la colonna una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10 N/mm². Il prezzo comprende la fornitura di cemento R325 fino ad un consumo pari a 6 q.li per mc di terreno consolidato, per profondità fino a 20 ml, l’onere per l’attraversamento di trovanti, la fornitura di acqua idonea all’impasto,  il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.(Compreso tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo.) Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di armatura, lo scavo a vuoto e lo smaltimento dei materiali di risulta. La misura si intende computata a partire dalla massima profondità dall'utensile sino alla quota superiore del trattamento. TOS22/1_001 - Per colonne di terreno consolidato con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia)       DIAMETRO DEL RESO 60 CM







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,14300ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 3,21348















		

						TOS22/1_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,14300ora













						€ 5,55485 +10% 













						€ 0,79434















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,14300ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,42860















		

						TOS22/1_AT.N01.074.001

		-

		Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese













						0,14300ora













						€ 0,09900 +10% 













						€ 0,01416















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,14300ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,38939















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,14300ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,38939















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,14300ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,38939















		

						TOS22/1_AT.N02.014.008

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,14300ora













						€ 54,46039 +4,19% 













						€ 7,78784















		

						TOS22/1_AT.N08.001.101

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina perforatrice a rotropercussione, con potenza fino a 130 Kw profondità in singolo passaggio fino a 20 m, con allestimento aste per Jet grouting e testina rotante diametro fino a 150 mm con valvola ad alta pressione compresa tra 300/450 atm per monofluido. Gli utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare  sono computati a parte con incidenza - 1 mese (nolo a freddo) 













						0,14300ora













						€ 40,82100 +10% 













						€ 5,83740















		

						TOS22/1_AT.N08.001.111

		-

		Perforatrici idrauliche - Incidenza per utensili e attrezzature varie per Jet grouting, tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % del costo orario per il  noleggio della macchina perforatrice (pari al 3% su 20 m di profondità).













						0,00150%













						€ 40,82100 +10% 













						€ 0,06123















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,14300ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 4,58792















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,14300ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,52433















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,14300ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 7,32873















		

						TOS22/1_AT.N09.006.001

		-

		Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno













						0,14300ora













						€ 17,88600 +10% 













						€ 2,55770















		

				AT







		

		

				€ 41,30390









		

						TOS22/1_PR.P02.004.004

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa













						0,26600Tn













						€ 129,66022 +31% 













						€ 34,48962















		

				PR







		

		

				€ 34,48962









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,13127















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,13127















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,14300ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 3,83526















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,14300ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 3,83526















		

				RU







		

		

				€ 15,93306









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,72658 +16,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14676 = 1% * B)







		

		

				€ 14,67625









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,64028









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 117,04311 +16,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,14%







		

		

				€ 20,06433









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R10.001.002







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R10 - TRATTAMENTI COLONNARITOS22/1_001 - Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-grouiting verticali o subverticali,tra loro compenetrate o non e comunque secondo quanto disposto dalla DL, di diametro medio reso dipendente dalla natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di perforazione di diametro opportuno e comunque non superiore a 150 mm, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 ATM) la miscela disgregante e cementante, con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o  BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria)  onde ottenere lungo tutta la colonna una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10 N/mm². Il prezzo comprende la fornitura di cemento R325 fino ad un consumo pari a 6 q.li per mc di terreno consolidato, per profondità fino a 20 ml, l’onere per l’attraversamento di trovanti, la fornitura di acqua idonea all’impasto,  il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.(Compreso tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo.) Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di armatura, lo scavo a vuoto e lo smaltimento dei materiali di risulta. La misura si intende computata a partire dalla massima profondità dall'utensile sino alla quota superiore del trattamento. TOS22/1_002 -   Per colonne di terreno consolidato con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o  BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria)   DIAMETRO DEL RESO 100 CM







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,17780ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 3,99550















		

						TOS22/1_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,17780ora













						€ 5,55485 +10% 













						€ 0,98765















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,17780ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,77626















		

						TOS22/1_AT.N01.074.001

		-

		Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese













						0,17780ora













						€ 0,09900 +10% 













						€ 0,01760















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,17780ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,97086















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,17780ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,97086















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,17780ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,97086















		

						TOS22/1_AT.N02.014.008

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,17780ora













						€ 54,46039 +4,19% 













						€ 9,68306















		

						TOS22/1_AT.N08.001.102

		-

		Perforatrici idrauliche -  macchina perforatrice a rotropercussione, con potenza compresa tra 130 e 170 Kw profondità in singolo passaggio fino a 23 m,  con allestimento aste per Jet grouting e testina rotante diametro fino a 150 mm con valvola ad alta pressione compresa tra 300/450 atm per monofluido o bifluido. Gli utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare  sono computati a parte con incidenza - 1 mese (nolo a freddo)













						0,17780ora













						€ 49,00500 +10% 













						€ 8,71309















		

						TOS22/1_AT.N08.001.112

		-

		Perforatrici idrauliche - Incidenza per utensili e attrezzature varie per Jet grouting, tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % del costo orario per il  noleggio della macchina perforatrice (pari al 4% su 20 m di profondità).













						0,00200%













						€ 49,00500 +10% 













						€ 0,09801















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,17780ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 5,70442















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,17780ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,65193















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,17780ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 9,11222















		

						TOS22/1_AT.N09.006.001

		-

		Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno













						0,17780ora













						€ 17,88600 +10% 













						€ 3,18013















		

				AT







		

		

				€ 52,83245









		

						TOS22/1_PR.P02.004.004

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa













						0,73630Tn













						€ 129,66022 +31% 













						€ 95,46882















		

				PR







		

		

				€ 95,46882









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17780ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,13664















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17780ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,13664















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,17780ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,76860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,17780ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,76860















		

				RU







		

		

				€ 19,81048









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 168,11175 +20,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26898 = 1% * B)







		

		

				€ 26,89788









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,50096









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 214,51059 +20,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,63%







		

		

				€ 24,94712









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R10.001.003







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R10 - TRATTAMENTI COLONNARITOS22/1_001 - Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-grouiting verticali o subverticali,tra loro compenetrate o non e comunque secondo quanto disposto dalla DL, di diametro medio reso dipendente dalla natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di perforazione di diametro opportuno e comunque non superiore a 150 mm, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 ATM) la miscela disgregante e cementante, con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o  BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria)  onde ottenere lungo tutta la colonna una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10 N/mm². Il prezzo comprende la fornitura di cemento R325 fino ad un consumo pari a 6 q.li per mc di terreno consolidato, per profondità fino a 20 ml, l’onere per l’attraversamento di trovanti, la fornitura di acqua idonea all’impasto,  il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.(Compreso tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo.) Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di armatura, lo scavo a vuoto e lo smaltimento dei materiali di risulta. La misura si intende computata a partire dalla massima profondità dall'utensile sino alla quota superiore del trattamento. TOS22/1_003 - Per colonne di terreno consolidato con procedimento BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) DIAMETRO DEL RESO 150 CM







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,20000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 4,49438















		

						TOS22/1_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,20000ora













						€ 5,55485 +10% 













						€ 1,11097















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,20000ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,99804















		

						TOS22/1_AT.N01.074.001

		-

		Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese













						0,20000ora













						€ 0,09900 +10% 













						€ 0,01980















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,20000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,34180















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,20000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,34180















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,20000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,34180















		

						TOS22/1_AT.N02.014.008

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,20000ora













						€ 54,46039 +4,19% 













						€ 10,89208















		

						TOS22/1_AT.N08.001.103

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina perforatrice a rotropercussione, con potenza oltre 170 Kw profondità in singolo passaggio fino a 33 m,  con allestimento aste per Jet grouting e testina rotante diametro fino a 150 mm con valvola ad alta pressione compresa tra 300/450 atm per bifluido. Gli utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare  sono computati a parte con incidenza - 1 mese (nolo a freddo)













						0,20000ora













						€ 59,92250 +10% 













						€ 11,98450















		

						TOS22/1_AT.N08.001.113

		-

		Perforatrici idrauliche - Incidenza per utensili e attrezzature varie per Jet grouting, tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % del costo orario per il  noleggio della macchina perforatrice (pari al 4,5% su 20 m di profondità).













						0,00225%













						€ 59,92250 +10% 













						€ 0,13483















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 6,41667















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,73333















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,20000ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 10,24997















		

						TOS22/1_AT.N09.006.001

		-

		Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno













						0,20000ora













						€ 17,88600 +10% 













						€ 3,57720















		

				AT







		

		

				€ 61,63717









		

						TOS22/1_PR.P02.004.004

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa













						1,65670Tn













						€ 129,66022 +31% 













						€ 214,80809















		

				PR







		

		

				€ 214,80809









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,20000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 5,36400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,20000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 5,36400















		

				RU







		

		

				€ 22,28400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 298,72926 +23,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47797 = 1% * B)







		

		

				€ 47,79668









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 34,65259









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 381,17853 +23,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,36%







		

		

				€ 28,06200
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				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.A03.001.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_001 - Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante  l'impiego di trattrice gommata o cingolata  equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto.TOS22/1_001 - su superfici a media intensità vegetativa







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.032

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00100ora













						€ 15,54850 +10% 













						€ 0,01555















		

						TOS22/1_AT.N02.020.003

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese













						0,00100ora













						€ 7,42500 +10% 













						€ 0,00743















		

						TOS22/1_AT.N02.100.113

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV













						0,00100ora













						€ 26,59953 +8,96% 













						€ 0,02660















		

				AT







		

		

				€ 0,04958









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00100ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,02889















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00200ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,04830















		

				RU







		

		

				€ 0,07719









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,12677 +3,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00041 = 2% * B)







		

		

				€ 0,02028









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,01471









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,16176 +3,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,72%







		

		

				€ 0,07719









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.A03.001.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_001 - Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante  l'impiego di trattrice gommata o cingolata  equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto.TOS22/1_002 - su superfici ad alta intensità vegetativa.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.032

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00200ora













						€ 15,54850 +10% 













						€ 0,03110















		

						TOS22/1_AT.N02.020.003

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese













						0,00200ora













						€ 7,42500 +10% 













						€ 0,01485















		

						TOS22/1_AT.N02.100.113

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV













						0,00200ora













						€ 26,59953 +8,96% 













						€ 0,05320















		

				AT







		

		

				€ 0,09915









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00200ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,05778















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00200ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,04830















		

				RU







		

		

				€ 0,10608









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,20523 +4,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00066 = 2% * B)







		

		

				€ 0,03284









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,02381









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,26188 +4,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,51%







		

		

				€ 0,10608









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.A03.005.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_005 - Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza idraulica.TOS22/1_001 - di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra compreso tra cm 15 e cm 40 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,10000ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 2,43298















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,10000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 3,83163















		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,40000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,51425















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,40000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 1,99671















		

						TOS22/1_AT.N06.018.007

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 12000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 30,25000 +10% 













						€ 6,05000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,20000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,02011















		

				AT







		

		

				€ 17,84568









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,55600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 29,73600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 47,58168 +4,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15226 = 2% * B)







		

		

				€ 7,61307









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,51948









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 60,71423 +4,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,98%







		

		

				€ 29,73600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.A03.005.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_005 - Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza idraulica.TOS22/1_002 - di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra superiore a cm 40







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,15000ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 3,64947















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,15000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 5,74744















		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,80000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,02850















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,80000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 3,99342















		

						TOS22/1_AT.N06.018.007

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 12000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 30,25000 +10% 













						€ 6,05000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,20000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,02011















		

				AT







		

		

				€ 23,48894









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,33350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 23,11200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,50000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 13,41000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 12,07500















		

				RU







		

		

				€ 52,93050









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,41944 +3,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24454 = 2% * B)







		

		

				€ 12,22711









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,86466









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 97,51121 +3,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,28%







		

		

				€ 52,93050









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.A04.001.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_001 - Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso il trasporto e scarico del materiale escavato a impianto di smaltimento autorizzato o in aree di cantiere.TOS22/1_001 - su piano orizzontale







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.044

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese













						0,01000ora













						€ 20,61354 +10% 













						€ 0,20614















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,01000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,38316















		

						TOS22/1_AT.N02.014.019

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,02750ora













						€ 67,08967 +5,19% 













						€ 1,84497















		

				AT







		

		

				€ 2,43427









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,28890















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,24150















		

				RU







		

		

				€ 0,53040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,96467 +5,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00949 = 2% * B)







		

		

				€ 0,47435









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,34390









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,78292 +5,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,02%







		

		

				€ 1,32488









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.A04.001.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_001 - Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso il trasporto e scarico del materiale escavato a impianto di smaltimento autorizzato o in aree di cantiere.TOS22/1_002 - su superfici inclinate e su paramenti arginali







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,01300ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,31629















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,01300ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,49811















		

						TOS22/1_AT.N02.014.019

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,02750ora













						€ 67,08967 +5,19% 













						€ 1,84497















		

				AT







		

		

				€ 2,65937









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,37557















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01300ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,31395















		

				RU







		

		

				€ 0,68952









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,34889 +5,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01072 = 2% * B)







		

		

				€ 0,53582









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,38847









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,27318 +5,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,73%







		

		

				€ 1,48400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.A04.002.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti.TOS22/1_001 - con accantonamento del materiale escavato nel raggio di azione della macchina.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,01250ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,30412















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,01250ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,47895















		

				AT







		

		

				€ 0,78307









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01250ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,36113















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01250ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,30188















		

				RU







		

		

				€ 0,66301









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,44608 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00463 = 2% * B)







		

		

				€ 0,23137









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,16775









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,84520 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,93%







		

		

				€ 0,66301









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.A04.002.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti.TOS22/1_002 - con accantonamento del materiale escavato nell'area di pertinenza del cantiere.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,01250ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,30412















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,01250ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,47895















		

						TOS22/1_AT.N02.014.019

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,02400ora













						€ 67,08967 +5,19% 













						€ 1,61015















		

						TOS22/1_AT.N02.014.019

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,02400ora













						€ 67,08967 +5,19% 













						€ 1,61015















		

				AT







		

		

				€ 4,00337









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01250ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,36113















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01250ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,30188















		

				RU







		

		

				€ 0,66301









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,66638 +5,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01493 = 2% * B)







		

		

				€ 0,74662









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,54130









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,95430 +5,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,42%







		

		

				€ 2,04973









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.A04.003.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale escavato nel raggio di azione dell'escavatore, in terreni sciolti.TOS22/1_001 - fino alla profondità di 1,5 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,01330ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,32359















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,01330ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,50961















		

				AT







		

		

				€ 0,83320









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01330ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,38424















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01330ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,32120















		

				RU







		

		

				€ 0,70544









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,53864 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00985 = 4% * B)







		

		

				€ 0,24618









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,17848









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,96330 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,93%







		

		

				€ 0,70544









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.A04.004.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_004 - Scavo a sezione trapezia con larghezza di fondo 20 a 60 cm, profondità fino a 1 m e pendenza 1 su 1 eseguito con escavatore attrezzato con benna sagomata per formazione di scoline, canali di guardia e simili in terreni sciolti.TOS22/1_001 - con accantonamento o carico del materiale escavato nel raggio d'azione dell'escavatore.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,04400ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 1,07051















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,04400ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 1,68592















		

				AT







		

		

				€ 2,75643









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,27116















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04400ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,06260















		

				RU







		

		

				€ 2,33376









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,09019 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03258 = 4% * B)







		

		

				€ 0,81443









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,59046









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,49508 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,93%







		

		

				€ 2,33376









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.A04.005.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_005 - Scavo a gradoni continui per la preparazione del piano di posa delle scarpate di ammorsamento dei nuovi rilevati o dei ringrossi arginali compreso ogni onere per la creazione dei gradoni ad inclinazione verso l'interno del rilevato e a spigoli netti.TOS22/1_001 - per una profondità di m 0,8 misurata ortogonalmente alla scarpata







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,05000ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 1,21649















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,05000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 1,91581















		

				AT







		

		

				€ 3,13230









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

				RU







		

		

				€ 1,44450









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,57680 +8,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01465 = 2% * B)







		

		

				€ 0,73229









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,53091









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,84000 +8,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,73%







		

		

				€ 1,44450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.A05.001.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.TOS22/1_001 - con materiale proveniente dagli scavi.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,02660ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,64717















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,02660ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 1,01921















		

						TOS22/1_AT.N01.003.024

		-

		Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese













						0,00296ora













						€ 20,04068 +10% 













						€ 0,05932















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,00296ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,04946















		

				AT







		

		

				€ 1,77516









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00296ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,08551















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02660ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,76847















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02660ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,64239















		

				RU







		

		

				€ 1,49637









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,27153 +6,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01570 = 3% * B)







		

		

				€ 0,52344









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,37950









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,17447 +6,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,85%







		

		

				€ 1,49637









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.A05.001.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.TOS22/1_002 - con terre provenienti dagli scavi e con l'onere di miscelare durante la posa di due o più distinte tipologie di terre, miscelando con sabbia (fornitura da computarsi a parte) mediante l'impiego di frese idonee.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,02176ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,52942















		

						TOS22/1_AT.N01.001.300

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Stabilizzatrice di terreni trainata, profondità massima di lavoro 500 mm, potenza motore 150 kW 204 CV, peso 4.580 kN, larghezza di lavoro 2,15 m, con rotore di miscelazione e fresatura a doppia trasmissione meccanica a cinghia e attacco a tre punti unificato al trattore, conforme agli standard internazionali, con cassone munito frontalmente di paraspruzzi regolabile, antisassi e riduttore di sollevamento polveri - 1 mese













						0,01185ora













						€ 14,53100 +10% 













						€ 0,17219















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,02176ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,83376















		

						TOS22/1_AT.N01.003.024

		-

		Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese













						0,00296ora













						€ 20,04068 +10% 













						€ 0,05932















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,00296ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 0,11870















		

						TOS22/1_AT.N02.014.032

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,01185ora













						€ 15,54850 +10% 













						€ 0,18425















		

						TOS22/1_AT.N02.100.113

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV













						0,01185ora













						€ 26,59953 +8,96% 













						€ 0,31520















		

				AT







		

		

				€ 2,21284









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02176ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,62865















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01185ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,34235















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00296ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,08551















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01185ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,34235















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01250ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,30188















		

				RU







		

		

				€ 1,70074









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,91358 +6,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01879 = 3% * B)







		

		

				€ 0,62617









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,45398









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,99373 +6,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,06%







		

		

				€ 1,70074









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.A05.002.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Formazione di ringrosso arginale con densità non inferiore all' 90% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, compreso la formazione delle gradonature e la profilatura delle scarpate per spessori inferiori a 1 m misurati ortogonalmente alla scarpata.TOS22/1_001 - con materiale proveniente dagli scavi.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,01500ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,36495















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,01500ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,57474















		

						TOS22/1_AT.N01.003.024

		-

		Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese













						0,00740ora













						€ 20,04068 +10% 













						€ 0,14830















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,00740ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 0,29675















		

				AT







		

		

				€ 1,38474









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00740ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,21379















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,43335















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,36225















		

				RU







		

		

				€ 1,00939









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,39413 +7,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01149 = 3% * B)







		

		

				€ 0,38306









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,27772









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,05491 +7,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,04%







		

		

				€ 1,00939









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.A05.011.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo comprese rimozione piante franate in alveo, scarico dei cigli golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scoscese ed irregolari, rimozione di cigli franati, trasporto del materiale di risulta ritenuto idoneo nell'ambito di cantiere.TOS22/1_001 - per lunghezza di scarpate fino a 8 m, con pendenza 1/2







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.047

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 1 mese













						0,00600ora













						€ 19,87150 +10% 













						€ 0,11923















		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,01000ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,24330















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,00600ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,22990















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,01000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,38316















		

				AT







		

		

				€ 0,97559









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,17334















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,28890















		

				RU







		

		

				€ 0,46224









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,43783 +8,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00460 = 2% * B)







		

		

				€ 0,23005









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,16679









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,83467 +8,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,19%







		

		

				€ 0,46224









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.A05.051.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_051 - Costipamento del piano di posa dei rilevati mediante compattazione con rullo.TOS22/1_001 - con densità non inferiore al 95% di quella massima della prova AASHO standard, esclusa relativa certificazione







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,01000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,16709















		

						TOS22/1_AT.N09.009.020

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 8500 kg - 1 mese













						0,01000ora













						€ 18,29180 +10% 













						€ 0,18292















		

				AT







		

		

				€ 0,35001









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,28890















		

				RU







		

		

				€ 0,28890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,63891 +7,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00204 = 2% * B)







		

		

				€ 0,10223









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,07411









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,81525 +7,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,44%







		

		

				€ 0,28890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.003.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturaliTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.005.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						1,00000m³













						€ 104,20500 +12,83% 













						€ 104,20500















		

				PR







		

		

				€ 104,20500









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,43637 +11,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18310 = 1% * B)







		

		

				€ 18,30982









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,27462









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 146,02081 +11,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,87%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.003.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturaliTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.005.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						1,00000m³













						€ 105,97620 +12,83% 













						€ 105,97620















		

				PR







		

		

				€ 105,97620









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,20757 +11,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18593 = 1% * B)







		

		

				€ 18,59321









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,48008









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,28086 +11,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,76%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.003.003







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturaliTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.005.005

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5













						1,00000m³













						€ 112,47548 +15,29% 













						€ 112,47548















		

				PR







		

		

				€ 112,47548









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 122,70685 +13,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19633 = 1% * B)







		

		

				€ 19,63310









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,23400









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 156,57395 +13,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,4%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.003.005







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturaliTOS22/1_005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.006.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						1,00000m³













						€ 111,88944 +17,45% 













						€ 111,88944















		

				PR







		

		

				€ 111,88944









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 122,12081 +15,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19539 = 1% * B)







		

		

				€ 19,53933









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,16601









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 155,82615 +15,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,44%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.003.006







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturaliTOS22/1_006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.006.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						1,00000m³













						€ 114,57444 +18,31% 













						€ 114,57444















		

				PR







		

		

				€ 114,57444









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,80581 +16,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19969 = 1% * B)







		

		

				€ 19,96893









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,47747









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 159,25221 +16,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,3%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.003.007







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturaliTOS22/1_007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.006.005

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5













						1,00000m³













						€ 117,12944 +16,58% 













						€ 117,12944















		

				PR







		

		

				€ 117,12944









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,36081 +15,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20378 = 1% * B)







		

		

				€ 20,37773









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,77385









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 162,51239 +15,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,17%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.003.009







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturaliTOS22/1_009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.007.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						1,00000m³













						€ 115,02100 +16,83% 













						€ 115,02100















		

				PR







		

		

				€ 115,02100









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,25237 +15,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20040 = 1% * B)







		

		

				€ 20,04038









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,52928









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 159,82203 +15,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,27%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.003.010







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturaliTOS22/1_010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.007.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						1,00000m³













						€ 117,77770 +17,75% 













						€ 117,77770















		

				PR







		

		

				€ 117,77770









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,00907 +16,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20481 = 1% * B)







		

		

				€ 20,48145









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,84905









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,33957 +16,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,14%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.003.011







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturaliTOS22/1_011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.007.005

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5













						1,00000m³













						€ 121,10778 +16,84% 













						€ 121,10778















		

				PR







		

		

				€ 121,10778









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,33915 +15,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21014 = 1% * B)







		

		

				€ 21,01426









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,23534









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 167,58875 +15,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,98%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.004.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.008.113

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						1,00000m³













						€ 119,33984 +17,29% 













						€ 119,33984















		

				PR







		

		

				€ 119,33984









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,57121 +15,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20731 = 1% * B)







		

		

				€ 20,73139









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,03026









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,33286 +15,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,07%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.004.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30– consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						1,00000m³













						€ 122,16596 +18,24% 













						€ 122,16596















		

				PR







		

		

				€ 122,16596









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,39733 +16,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21184 = 1% * B)







		

		

				€ 21,18357









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,35809









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 168,93899 +16,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,94%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.004.003







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.008.115

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60













						1,00000m³













						€ 125,51656 +17,36% 













						€ 125,51656















		

				PR







		

		

				€ 125,51656









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,74793 +15,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21720 = 1% * B)







		

		

				€ 21,71967









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,74676









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 173,21436 +15,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,79%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.004.005







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.009.113

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						1,00000m³













						€ 125,75368 +11,57% 













						€ 125,75368















		

				PR







		

		

				€ 125,75368









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,98505 +10,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21758 = 1% * B)







		

		

				€ 21,75761









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,77427









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 173,51693 +10,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,78%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.004.006







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.009.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						1,00000m³













						€ 128,63672 +13,08% 













						€ 128,63672















		

				PR







		

		

				€ 128,63672









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,86809 +12,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22219 = 1% * B)







		

		

				€ 22,21889









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,10870









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 177,19568 +12,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,66%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.004.007







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.009.115

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60













						1,00000m³













						€ 132,00556 +12,34% 













						€ 132,00556















		

				PR







		

		

				€ 132,00556









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 142,23693 +11,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22758 = 1% * B)







		

		

				€ 22,75791









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,49948









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 181,49432 +11,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,53%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.005.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						1,00000m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 119,33984















		

				PR







		

		

				€ 119,33984









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,57121 +15,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20731 = 1% * B)







		

		

				€ 20,73139









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,03026









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,33286 +15,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,07%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.005.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.008.124

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						1,00000m³













						€ 121,93796 +17,98% 













						€ 121,93796















		

				PR







		

		

				€ 121,93796









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,16933 +16,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21147 = 1% * B)







		

		

				€ 21,14709









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,33164









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 168,64806 +16,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,95%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.005.003







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.008.125

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60













						1,00000m³













						€ 125,51656 +17,32% 













						€ 125,51656















		

				PR







		

		

				€ 125,51656









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,74793 +15,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21720 = 1% * B)







		

		

				€ 21,71967









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,74676









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 173,21436 +15,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,79%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.005.005







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22/1_005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.009.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						1,00000m³













						€ 126,42856 +17,85% 













						€ 126,42856















		

				PR







		

		

				€ 126,42856









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,65993 +16,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21866 = 1% * B)







		

		

				€ 21,86559









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,85255









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 174,37807 +16,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,75%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.005.006







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22/1_006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.009.124

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						1,00000m³













						€ 128,63672 +18,18% 













						€ 128,63672















		

				PR







		

		

				€ 128,63672









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,86809 +16,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22219 = 1% * B)







		

		

				€ 22,21889









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,10870









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 177,19568 +16,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,66%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.005.007







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22/1_007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.009.125

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60













						1,00000m³













						€ 132,00556 +17,36% 













						€ 132,00556















		

				PR







		

		

				€ 132,00556









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 142,23693 +15,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22758 = 1% * B)







		

		

				€ 22,75791









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,49948









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 181,49432 +15,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,53%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.006.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.009.133

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55













						1,00000m³













						€ 125,25500 +17,62% 













						€ 125,25500















		

				PR







		

		

				€ 125,25500









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,48637 +16,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21678 = 1% * B)







		

		

				€ 21,67782









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,71642









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 172,88061 +16,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,8%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.006.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.009.134

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55













						1,00000m³













						€ 128,35150 +18,24% 













						€ 128,35150















		

				PR







		

		

				€ 128,35150









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,58287 +16,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22173 = 1% * B)







		

		

				€ 22,17326









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,07561









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 176,83174 +16,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,67%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.006.003







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.009.135

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55













						1,00000m³













						€ 132,22625 +17,99% 













						€ 132,22625















		

				PR







		

		

				€ 132,22625









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 142,45762 +16,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22793 = 1% * B)







		

		

				€ 22,79322









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,52508









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 181,77592 +16,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,52%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.006.005







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.010.133

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55













						1,00000m³













						€ 133,43612 +15,49% 













						€ 133,43612















		

				PR







		

		

				€ 133,43612









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,66749 +14,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22987 = 1% * B)







		

		

				€ 22,98680









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,66543









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 183,31972 +14,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,47%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.006.006







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.010.134

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55













						1,00000m³













						€ 136,30336 +16,38% 













						€ 136,30336















		

				PR







		

		

				€ 136,30336









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 146,53473 +15,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23446 = 1% * B)







		

		

				€ 23,44556









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,99803









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 186,97832 +15,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,36%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.006.007







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.010.135

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55













						1,00000m³













						€ 139,69728 +15,7% 













						€ 139,69728















		

				PR







		

		

				€ 139,69728









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 149,92865 +14,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23989 = 1% * B)







		

		

				€ 23,98858









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,39172









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 191,30895 +14,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,24%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.007.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.010.143

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 133,66412 +8,86% 













						€ 133,66412















		

				PR







		

		

				€ 133,66412









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,89549 +8,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23023 = 1% * B)







		

		

				€ 23,02328









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,69188









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 183,61065 +8,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,46%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.007.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.010.144

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 136,53136 +10,25% 













						€ 136,53136















		

				PR







		

		

				€ 136,53136









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 146,76273 +9,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23482 = 1% * B)







		

		

				€ 23,48204









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,02448









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 187,26925 +9,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,35%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.007.003







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.010.145

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 139,92528 +9,67% 













						€ 139,92528















		

				PR







		

		

				€ 139,92528









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,15665 +8,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24025 = 1% * B)







		

		

				€ 24,02506









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,41817









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 191,59988 +8,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,23%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.007.005







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22/1_005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.143

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 139,83148 +13,78% 













						€ 139,83148















		

				PR







		

		

				€ 139,83148









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,06285 +12,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24010 = 1% * B)







		

		

				€ 24,01006









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,40729









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 191,48020 +12,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,24%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.007.006







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22/1_006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.144

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 142,25078 +14,33% 













						€ 142,25078















		

				PR







		

		

				€ 142,25078









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,48215 +13,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24397 = 1% * B)







		

		

				€ 24,39714









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,68793









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 194,56722 +13,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,15%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.007.007







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22/1_007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.145

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 145,71573 +13,77% 













						€ 145,71573















		

				PR







		

		

				€ 145,71573









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 155,94710 +12,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24952 = 1% * B)







		

		

				€ 24,95154









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,08986









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 198,98850 +12,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,04%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.008.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.009.513

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55













						1,00000m³













						€ 127,91375 +15,77% 













						€ 127,91375















		

				PR







		

		

				€ 127,91375









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,14512 +14,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22103 = 1% * B)







		

		

				€ 22,10322









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,02483









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 176,27317 +14,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,69%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.008.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.009.514

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55













						1,00000m³













						€ 131,01025 +16,39% 













						€ 131,01025















		

				PR







		

		

				€ 131,01025









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 141,24162 +15,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22599 = 1% * B)







		

		

				€ 22,59866









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,38403









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 180,22431 +15,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,56%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.008.003







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.009.515

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55













						1,00000m³













						€ 134,88500 +16,21% 













						€ 134,88500















		

				PR







		

		

				€ 134,88500









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,11637 +14,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23219 = 1% * B)







		

		

				€ 23,21862









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,83350









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 185,16849 +14,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,42%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.009.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.010.523

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 139,36640 +7,78% 













						€ 139,36640















		

				PR







		

		

				€ 139,36640









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 149,59777 +7,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23936 = 1% * B)







		

		

				€ 23,93564









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,35334









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 190,88675 +7,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,25%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.009.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.010.524

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 141,77145 +8,82% 













						€ 141,77145















		

				PR







		

		

				€ 141,77145









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,00282 +8,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24320 = 1% * B)







		

		

				€ 24,32045









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,63233









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 193,95560 +8,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,17%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.009.003







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.010.525

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 145,22785 +8,33% 













						€ 145,22785















		

				PR







		

		

				€ 145,22785









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 155,45922 +7,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24873 = 1% * B)







		

		

				€ 24,87348









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,03327









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 198,36597 +7,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,06%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.009.005







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22/1_005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.523

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 138,29113 +6,89% 













						€ 138,29113















		

				PR







		

		

				€ 138,29113









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,52250 +6,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23764 = 1% * B)







		

		

				€ 23,76360









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,22861









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 189,51471 +6,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,29%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.009.006







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22/1_006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.524

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 135,28765 +3,43% 













						€ 135,28765















		

				PR







		

		

				€ 135,28765









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,51902 +3,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23283 = 1% * B)







		

		

				€ 23,28304









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,88021









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 185,68227 +3,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,4%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.009.007







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22/1_007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.525

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 138,54635 +3,65% 













						€ 138,54635















		

				PR







		

		

				€ 138,54635









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,77772 +3,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23804 = 1% * B)







		

		

				€ 23,80444









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,25822









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 189,84038 +3,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,28%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.010.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.533

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45













						1,00000m³













						€ 148,57850 +12,81% 













						€ 148,57850















		

				PR







		

		

				€ 148,57850









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 158,80987 +11,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25410 = 1% * B)







		

		

				€ 25,40958









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,42195









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 202,64140 +11,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,95%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.010.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.534

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45













						1,00000m³













						€ 142,01113 +7,82% 













						€ 142,01113















		

				PR







		

		

				€ 142,01113









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,24250 +7,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24359 = 1% * B)







		

		

				€ 24,35880









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,66013









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 194,26143 +7,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,16%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.010.003







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.535

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45













						1,00000m³













						€ 142,33567 +5,16% 













						€ 142,33567















		

				PR







		

		

				€ 142,33567









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,56704 +4,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24411 = 1% * B)







		

		

				€ 24,41073









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,69778









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 194,67555 +4,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,15%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.011.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.010.413

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 134,87912 +13,35% 













						€ 134,87912















		

				PR







		

		

				€ 134,87912









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,11049 +12,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23218 = 1% * B)







		

		

				€ 23,21768









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,83282









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 185,16099 +12,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,42%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.011.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.010.414

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 137,74636 +14,25% 













						€ 137,74636















		

				PR







		

		

				€ 137,74636









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,97773 +13,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23676 = 1% * B)







		

		

				€ 23,67644









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,16542









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 188,81959 +13,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,31%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.011.003







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.010.415

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 141,14028 +13,64% 













						€ 141,14028















		

				PR







		

		

				€ 141,14028









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 151,37165 +12,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24219 = 1% * B)







		

		

				€ 24,21946









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,55911









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 193,15022 +12,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,19%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.011.005







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22/1_005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.413

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 141,35023 +12,68% 













						€ 141,35023















		

				PR







		

		

				€ 141,35023









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 151,58160 +11,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24253 = 1% * B)







		

		

				€ 24,25306









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,58347









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 193,41813 +11,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,18%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.011.006







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22/1_006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.414

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 143,76953 +13,23% 













						€ 143,76953















		

				PR







		

		

				€ 143,76953









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,00090 +12,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24640 = 1% * B)







		

		

				€ 24,64014









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,86410









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 196,50514 +12,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,1%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.011.007







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22/1_007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.415

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 147,23448 +12,71% 













						€ 147,23448















		

				PR







		

		

				€ 147,23448









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 157,46585 +11,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25195 = 1% * B)







		

		

				€ 25,19454









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,26604









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 200,92643 +11,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,99%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.012.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22/1_001 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.008.423

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato













						1,00000m³













						€ 128,86333 +10,07% 













						€ 128,86333















		

				PR







		

		

				€ 128,86333









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,09470 +9,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22255 = 1% * B)







		

		

				€ 22,25515









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,13499









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 177,48484 +9,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,65%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.012.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.008.424

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato













						1,00000m³













						€ 131,37833 +10,77% 













						€ 131,37833















		

				PR







		

		

				€ 131,37833









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 141,60970 +9,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22658 = 1% * B)







		

		

				€ 22,65755









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,42673









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 180,69398 +9,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,55%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.012.003







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.008.425

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato













						1,00000m³













						€ 135,49667 +10,82% 













						€ 135,49667















		

				PR







		

		

				€ 135,49667









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,72804 +10,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23316 = 1% * B)







		

		

				€ 23,31649









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,90445









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 185,94898 +10,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,39%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.013.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.009.433

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato













						1,00000m³













						€ 135,11667 +4,86% 













						€ 135,11667















		

				PR







		

		

				€ 135,11667









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,34804 +4,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23256 = 1% * B)







		

		

				€ 23,25569









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,86037









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 185,46410 +4,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,41%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.013.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.009.434

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato













						1,00000m³













						€ 137,67333 +6,95% 













						€ 137,67333















		

				PR







		

		

				€ 137,67333









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,90470 +6,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23665 = 1% * B)







		

		

				€ 23,66475









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,15695









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 188,72640 +6,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,31%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.013.003







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.009.435

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato













						1,00000m³













						€ 141,79167 +5,64% 













						€ 141,79167















		

				PR







		

		

				€ 141,79167









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,02304 +5,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24324 = 1% * B)







		

		

				€ 24,32369









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,63467









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 193,98140 +5,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,17%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.014.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acquaTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.443

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato













						1,00000m³













						€ 130,37500 +3,47% 













						€ 130,37500















		

				PR







		

		

				€ 130,37500









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,60637 +3,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22497 = 1% * B)







		

		

				€ 22,49702









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,31034









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 179,41373 +3,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,59%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.014.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acquaTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.444

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato













						1,00000m³













						€ 134,37500 +13,88% 













						€ 134,37500















		

				PR







		

		

				€ 134,37500









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,60637 +12,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23137 = 1% * B)







		

		

				€ 23,13702









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,77434









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 184,51773 +12,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,43%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.014.003







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acquaTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.445

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato













						1,00000m³













						€ 138,12500 +5,44% 













						€ 138,12500















		

				PR







		

		

				€ 138,12500









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,35637 +5,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23737 = 1% * B)







		

		

				€ 23,73702









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,20934









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 189,30273 +5,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,3%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.015.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderataTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.009.213

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55













						1,00000m³













						€ 125,88750 +16,01% 













						€ 125,88750















		

				PR







		

		

				€ 125,88750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,11887 +14,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21779 = 1% * B)







		

		

				€ 21,77902









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,78979









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 173,68768 +14,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,77%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.015.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderataTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.009.214

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55













						1,00000m³













						€ 128,04650 +15,72% 













						€ 128,04650















		

				PR







		

		

				€ 128,04650









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,27787 +14,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22124 = 1% * B)







		

		

				€ 22,12446









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,04023









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 176,44256 +14,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,68%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.015.003







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderataTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.009.215

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55













						1,00000m³













						€ 132,85875 +16,26% 













						€ 132,85875















		

				PR







		

		

				€ 132,85875









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,09012 +14,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22894 = 1% * B)







		

		

				€ 22,89442









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,59845









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 182,58299 +14,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,49%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.016.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.010.223

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 134,17012 +13,63% 













						€ 134,17012















		

				PR







		

		

				€ 134,17012









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,40149 +12,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23104 = 1% * B)







		

		

				€ 23,10424









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,75057









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 184,25630 +12,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,44%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.016.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.010.224

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 137,03736 +14,53% 













						€ 137,03736















		

				PR







		

		

				€ 137,03736









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,26873 +13,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23563 = 1% * B)







		

		

				€ 23,56300









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,08317









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 187,91490 +13,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,34%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.016.003







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.010.225

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 140,43128 +13,91% 













						€ 140,43128















		

				PR







		

		

				€ 140,43128









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,66265 +12,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24106 = 1% * B)







		

		

				€ 24,10602









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,47687









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 192,24554 +12,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,22%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.017.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnatoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.233

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45













						1,00000m³













						€ 140,74898 +12,26% 













						€ 140,74898















		

				PR







		

		

				€ 140,74898









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,98035 +11,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24157 = 1% * B)







		

		

				€ 24,15686









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,51372









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 192,65093 +11,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,21%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.017.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnatoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.234

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45













						1,00000m³













						€ 143,16828 +11,96% 













						€ 143,16828















		

				PR







		

		

				€ 143,16828









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,39965 +11,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24544 = 1% * B)







		

		

				€ 24,54394









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,79436









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 195,73795 +11,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,12%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.017.003







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnatoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.235

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45













						1,00000m³













						€ 146,63323 +11,48% 













						€ 146,63323















		

				PR







		

		

				€ 146,63323









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 156,86460 +10,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25098 = 1% * B)







		

		

				€ 25,09834









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,19629









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 200,15923 +10,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,01%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.018.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mareTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.010.313

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 134,17012 +13,11% 













						€ 134,17012















		

				PR







		

		

				€ 134,17012









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,40149 +12,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23104 = 1% * B)







		

		

				€ 23,10424









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,75057









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 184,25630 +12,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,44%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.018.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mareTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.010.314

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 137,03736 +14,02% 













						€ 137,03736















		

				PR







		

		

				€ 137,03736









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,26873 +12,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23563 = 1% * B)







		

		

				€ 23,56300









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,08317









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 187,91490 +12,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,34%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.018.003







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mareTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.010.315

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 140,43128 +13,42% 













						€ 140,43128















		

				PR







		

		

				€ 140,43128









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,66265 +12,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24106 = 1% * B)







		

		

				€ 24,10602









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,47687









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 192,24554 +12,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,22%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.019.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.323

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45













						1,00000m³













						€ 142,45898 +10,86% 













						€ 142,45898















		

				PR







		

		

				€ 142,45898









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,69035 +10,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24430 = 1% * B)







		

		

				€ 24,43046









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,71208









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 194,83289 +10,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,15%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.019.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.324

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45













						1,00000m³













						€ 144,87828 +11,42% 













						€ 144,87828















		

				PR







		

		

				€ 144,87828









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 155,10965 +10,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24818 = 1% * B)







		

		

				€ 24,81754









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,99272









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 197,91991 +10,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,07%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.019.003







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.325

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45













						1,00000m³













						€ 148,34323 +10,96% 













						€ 148,34323















		

				PR







		

		

				€ 148,34323









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 158,57460 +10,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25372 = 1% * B)







		

		

				€ 25,37194









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,39465









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 202,34119 +10,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,96%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.020.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.333

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45













						1,00000m³













						€ 142,74398 +5,54% 













						€ 142,74398















		

				PR







		

		

				€ 142,74398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,97535 +5,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24476 = 1% * B)







		

		

				€ 24,47606









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,74514









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 195,19655 +5,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,14%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.020.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.334

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45













						1,00000m³













						€ 145,16328 +6,57% 













						€ 145,16328















		

				PR







		

		

				€ 145,16328









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 155,39465 +6,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24863 = 1% * B)







		

		

				€ 24,86314









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,02578









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 198,28357 +6,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,06%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.020.003







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.335

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45













						1,00000m³













						€ 148,62823 +6,16% 













						€ 148,62823















		

				PR







		

		

				€ 148,62823









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 158,85960 +5,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25418 = 1% * B)







		

		

				€ 25,41754









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,42771









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 202,70485 +5,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,95%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.204.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.205.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc













						1,00000m³













						€ 194,22333 +7,09% 













						€ 194,22333















		

				PR







		

		

				€ 194,22333









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 204,45470 +6,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32713 = 1% * B)







		

		

				€ 32,71275









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,71675









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 260,88420 +6,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,84%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.205.005







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_005 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.207.124

		-

		Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc













						1,00000m³













						€ 198,63000 +10,17% 













						€ 198,63000















		

				PR







		

		

				€ 198,63000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 208,86137 +9,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33418 = 1% * B)







		

		

				€ 33,41782









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,22792









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 266,50711 +9,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,76%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.206.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.207.134

		-

		Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc













						1,00000m³













						€ 199,39000 +13% 













						€ 199,39000















		

				PR







		

		

				€ 199,39000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 209,62137 +12,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33539 = 1% * B)







		

		

				€ 33,53942









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,31608









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 267,47687 +12,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,75%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.232.005







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansaTOS22/1_005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.222.046

		-

		Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc













						1,00000m³













						€ 181,19500 +6,55% 













						€ 181,19500















		

				PR







		

		

				€ 181,19500









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 191,42637 +6,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30628 = 1% * B)







		

		

				€ 30,62822









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,20546









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 244,26005 +6,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,11%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.232.011







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansaTOS22/1_011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.222.048

		-

		Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale













						1,00000m³













						€ 172,33250 +4,97% 













						€ 172,33250















		

				PR







		

		

				€ 172,33250









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 182,56387 +4,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29210 = 1% * B)







		

		

				€ 29,21022









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,17741









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 232,95150 +4,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,3%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B11.011.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di rivestimento di sponda o di paramento arginale o di superficie inclinata in genere sia sotto che sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con una fuga tra masso e masso non superiore a 10 cm medi che sarà opportunamente intasata con terra.TOS22/1_001 - in blocchi di pietra arenaria tipo EXTRADURA, dello spessore fino a 40 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,05000ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 1,21649















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,05000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 1,91581















		

				AT







		

		

				€ 3,13230









		

						TOS22/1_PR.P01.007.002

		-

		Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra arenaria tipo EXTRADURA, delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,40)













						0,92000Tn













						€ 36,82000 +2,28% 













						€ 33,87440















		

				PR







		

		

				€ 33,87440









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

				RU







		

		

				€ 1,44450









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 38,45120 +3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12304 = 2% * B)







		

		

				€ 6,15219









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,46034









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 49,06373 +3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,94%







		

		

				€ 1,44450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B11.011.010







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di rivestimento di sponda o di paramento arginale o di superficie inclinata in genere sia sotto che sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con una fuga tra masso e masso non superiore a 10 cm medi che sarà opportunamente intasata con terra.TOS22/1_010 - In massi di pietra calcarea  EXTRADURA fino a 3,00 Tn.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,05000ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 1,21649















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,05000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 1,91581















		

				AT







		

		

				€ 3,13230









		

						TOS22/1_PR.P01.006.002

		-

		Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo EXTRADURA, di 2° Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Tn.













						2,30000Tn













						€ 23,75148 +17,3% 













						€ 54,62840















		

				PR







		

		

				€ 54,62840









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

				RU







		

		

				€ 1,44450









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,20520 +16,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09473 = 1% * B)







		

		

				€ 9,47283









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,86780









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,54583 +16,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,91%







		

		

				€ 1,44450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B11.011.011







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di rivestimento di sponda o di paramento arginale o di superficie inclinata in genere sia sotto che sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con una fuga tra masso e masso non superiore a 10 cm medi che sarà opportunamente intasata con terra.TOS22/1_011 - In blocchi di pietra arenaria EXTRADURA fino a 6,00 Tn.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,05000ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 1,21649















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,05000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 1,91581















		

				AT







		

		

				€ 3,13230









		

						TOS22/1_PR.P01.007.003

		-

		Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra arenaria tipo EXTRADURA, delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,50)













						2,30000Tn













						€ 39,66000 +1,69% 













						€ 91,21800















		

				PR







		

		

				€ 91,21800









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

				RU







		

		

				€ 1,44450









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,79480 +2,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15327 = 1% * B)







		

		

				€ 15,32717









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,11220









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 122,23417 +2,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,18%







		

		

				€ 1,44450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B11.015.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_015 - Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, opportunamente intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo.TOS22/1_002 - in massi di pietra calcarea tipo EXTRADURA, del peso da 1 a 3 Tn.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,05000ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 1,21649















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,05000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 1,91581















		

				AT







		

		

				€ 3,13230









		

						TOS22/1_PR.P01.002.014

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 50/100













						0,30000Tn













						€ 20,63267 +26,27% 













						€ 6,18980















		

						TOS22/1_PR.P01.006.002

		-

		Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo EXTRADURA, di 2° Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Tn.













						2,30000Tn













						€ 23,75148 +17,3% 













						€ 54,62840















		

				PR







		

		

				€ 60,81820









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

				RU







		

		

				€ 1,44450









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,39500 +17,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20926 = 2% * B)







		

		

				€ 10,46320









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,58582









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,44402 +17,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,73%







		

		

				€ 1,44450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B11.015.010







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_015 - Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, opportunamente intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo.TOS22/1_010 - In blocchi di pietra arenaria EXTRADURA del peso fino a 4 Tn.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,07500ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 1,82474















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,07500ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 2,87372















		

				AT







		

		

				€ 4,69846









		

						TOS22/1_PR.P01.002.014

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 50/100













						0,30000Tn













						€ 20,63267 +26,27% 













						€ 6,18980















		

						TOS22/1_PR.P01.007.001

		-

		Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra arenaria tipo EXTRADURA, delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,30).













						2,30000Tn













						€ 35,18000 -2,28% 













						€ 80,91400















		

				PR







		

		

				€ 87,10380









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

				RU







		

		

				€ 2,16675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,96901 -0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15035 = 1% * B)







		

		

				€ 15,03504









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,90041









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,90446 -0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,81%







		

		

				€ 2,16675









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B11.016.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_016 - Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con percentuale di vuoti non superiore al 15%, completamente intasati con calcestruzzo C16/20 per strati non superiori a 80 cm.TOS22/1_002 - in massi di pietra calcarea tipo EXTRADURA del peso da 1 a 3 Tn.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,05000ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 1,21649















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,05000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 1,91581















		

				AT







		

		

				€ 3,13230









		

						TOS22/1_PR.P01.006.002

		-

		Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo EXTRADURA, di 2° Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Tn.













						2,30000Tn













						€ 23,75148 +17,3% 













						€ 54,62840















		

						TOS22/1_PR.P10.006.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						0,12000m³













						€ 111,88944 +17,45% 













						€ 13,42673















		

				PR







		

		

				€ 68,05513









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

				RU







		

		

				€ 2,02230









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,20973 +16,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23427 = 2% * B)







		

		

				€ 11,71356









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,49233









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,41562 +16,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,16%







		

		

				€ 2,02230









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B11.016.010







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_016 - Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con percentuale di vuoti non superiore al 15%, completamente intasati con calcestruzzo C16/20 per strati non superiori a 80 cm.TOS22/1_010 - In blocchi  di pietra arenaria EXTRADURA del peso fino a 4 Tn.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,07500ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 1,82474















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,07500ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 2,87372















		

				AT







		

		

				€ 4,69846









		

						TOS22/1_PR.P01.007.001

		-

		Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra arenaria tipo EXTRADURA, delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,30).













						2,30000Tn













						€ 35,18000 -2,28% 













						€ 80,91400















		

						TOS22/1_PR.P10.006.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						0,12000m³













						€ 111,88944 +17,45% 













						€ 13,42673















		

				PR







		

		

				€ 94,34073









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

				RU







		

		

				€ 2,74455









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,78374 +0,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16285 = 1% * B)







		

		

				€ 16,28540









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,80691









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,87605 +0,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,11%







		

		

				€ 2,74455









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B11.020.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_020 - Rimozione e successiva posa in opera di scogliera per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali sotto e sopra il pelo dell'acqua.TOS22/1_001 - intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,10000ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 2,43298















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,10000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 3,83163















		

						TOS22/1_AT.N02.014.022

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu oltre 22000 kg (bilico), 4 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,02300ora













						€ 73,39753 +5,48% 













						€ 1,68814















		

				AT







		

		

				€ 7,95275









		

						TOS22/1_PR.P01.002.014

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 50/100













						0,30000Tn













						€ 20,63267 +26,27% 













						€ 6,18980















		

				PR







		

		

				€ 6,18980









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

				RU







		

		

				€ 2,88900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,03155 +14,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05450 = 2% * B)







		

		

				€ 2,72505









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,97566









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,73226 +14,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,35%







		

		

				€ 3,55347









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.D05.021.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: sia su terreni piani che inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti, la formazione dei giunti, il taglio per la profondità necessaria, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_021 - Fornitura e posa in opera di barriera geosintetica bentonitica sodica per la creazione di uno strato impermeabilizzante anche su terreni in pendenza compreso ancoraggi con picchetti in acciaio ad aderenza migliorata diam 8 sagomati a U L=  120 cm in ragione di 1 ogni 4 mq sigillati con pasta bentonitica, sovrapposizione minima 25 cm, sfridi e sigillature con pasta bentonitica dei giunti per una larghezza minima di 10 cmTOS22/1_001 - con strato di bentonite sodica interposta tra due geotessili non tessuti di tipo agugliato







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,02000ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,48660















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,02000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,76633















		

				AT







		

		

				€ 1,25293









		

						TOS22/1_PR.P06.001.002

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 8













						0,12000kg













						€ 1,47325 +41,43% 













						€ 0,17679















		

						TOS22/1_PR.P38.011.001

		-

		Barriera Geosintetica Bentonitica sodica costituita dall’accoppiamento meccanico di geotessili in polipropilene collegati fra loro per agugliatura, cucitura o incollaggio che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica a bassa permeabilità . - massa bentonite a mq ≥4,0 kg/m2 (EN 14196:2016) e flusso non superiore a 1E-08m3/m2/s (EN 16416:2013)













						1,10000m²













						€ 5,88545 +17,24% 













						€ 6,47400















		

						TOS22/1_PR.P38.015.001

		-

		Bentonite sodica naturale idroespansiva per la sigillatura dei giunti fra geosintetici bentonitici - in pasta













						0,15000kg













						€ 25,99375 +18% 













						€ 3,89906















		

				PR







		

		

				€ 10,54985









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,93200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,93200















		

				RU







		

		

				€ 4,44180









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,24458 +12,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05198 = 2% * B)







		

		

				€ 2,59913









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,88437









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,72808 +12,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,43%







		

		

				€ 4,44180









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.E03.001.008







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di poliestere (PET) , inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli  oneri,  per  dare  il  lavoro completo e finito a regola d' arteTOS22/1_008 - di resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), in rotolo.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,01200ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,29196















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,01200ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,45980















		

				AT







		

		

				€ 0,75176









		

						TOS22/1_PR.P38.001.005

		-

		Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)













						1,10000m²













						€ 1,42528 +1,81% 













						€ 1,56781















		

				PR







		

		

				€ 1,56781









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01200ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,34668















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,20750















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,20750















		

				RU







		

		

				€ 2,76168









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,08125 +2,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01626 = 2% * B)







		

		

				€ 0,81300









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,58943









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,48368 +2,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,59%







		

		

				€ 2,76168









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.E03.003.004







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.TOS22/1_003 - Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di prima scelta di polipropilene ad alta densità (HDPE), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli  oneri,  per  dare  il  lavoro completo e finito a regola d' arteTOS22/1_004 - resistenza a trazione ≥17kN/m (UNI EN ISO 10319)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,01200ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,29196















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,01200ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,45980















		

				AT







		

		

				€ 0,75176









		

						TOS22/1_PR.P38.003.002

		-

		Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polietilene ad alta densita' (HDPE), resistenti all'invecchimaneto da UV e immarcescibili con funzione di protezione; in rotoli  - resistenza a trazione ≥17kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo ≥100% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥2,8kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤9mm (UNI EN ISO 13433:2006) 













						1,10000m²













						€ 0,89505 +9,79% 













						€ 0,98456















		

				PR







		

		

				€ 0,98456









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01200ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,34668















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,20750















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,20750















		

				RU







		

		

				€ 2,76168









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,49800 +4,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01439 = 2% * B)







		

		

				€ 0,71968









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,52177









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,73945 +4,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,12%







		

		

				€ 2,76168









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.E03.011.005







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto in bandelle di polipropilene, inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arteTOS22/1_005 - resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,01000ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,24330















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,01000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,38316















		

				AT







		

		

				€ 0,62646









		

						TOS22/1_PR.P38.006.002

		-

		Geotessile tessuto in bandelle di polipropilene ad alta tenacità, con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo - resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)













						1,10000m²













						€ 1,03870 +60,59% 













						€ 1,14257















		

				PR







		

		

				€ 1,14257









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,28890















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,96600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,96600















		

				RU







		

		

				€ 2,22090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,98993 +14,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01277 = 2% * B)







		

		

				€ 0,63839









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,46283









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,09115 +14,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,62%







		

		

				€ 2,22090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.E03.018.004







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.TOS22/1_018 - Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto in polivinilalcool (PVA), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arteTOS22/1_004 - resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 250 kN/m (UNI EN ISO 10319) e deformazione longitudinale inferiore al 5% 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,00800ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,19464















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,00800ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,30653















		

				AT







		

		

				€ 0,50117









		

						TOS22/1_PR.P38.007.002

		-

		Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di polivinilalcool (PVA) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni in condizioni critiche. - resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 250 kN/m  (UNI EN ISO 10319:2015) e deformazione longitudinale inferiore al 5%  (UNI EN ISO 10319:2015)













						1,10000m²













						€ 10,34057 +17,24% 













						€ 11,37463















		

				PR







		

		

				€ 11,37463









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00800ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,23112















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,48300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,48300















		

				RU







		

		

				€ 1,19712









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,07292 +15,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04183 = 2% * B)







		

		

				€ 2,09167









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,51646









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,68105 +15,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,18%







		

		

				€ 1,19712









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.E03.019.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.TOS22/1_019 - Fornitura e posa in opera di geogriglia tessuta in PET, compreso ancoraggi con picchetti in acciaio ad aderenza migliorata diam 8 sagomati a U L= 120 cm in ragione di 1 ogni 4 mq sigillati con pasta bentonitica, sormonti min 10 cm compreso sfridiTOS22/1_001 - resistenza a trazione non inferiore a 55 kN/m 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,01500ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,36495















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,01500ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,57474















		

				AT







		

		

				€ 0,93969









		

						TOS22/1_PR.P06.001.002

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 8













						0,12000kg













						€ 1,47325 +41,43% 













						€ 0,17679















		

						TOS22/1_PR.P38.015.001

		-

		Bentonite sodica naturale idroespansiva per la sigillatura dei giunti fra geosintetici bentonitici - in pasta













						0,15000kg













						€ 25,99375 +18% 













						€ 3,89906















		

						TOS22/1_PR.P38.019.003

		-

		Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati. - resistenza a trazione non inferiore a 55 kN/m  (UNI EN ISO 10319:2015)













						1,10000m²













						€ 3,31500 +83,35% 













						€ 3,64650















		

				PR







		

		

				€ 7,72235









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,43335















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,06000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,44900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,06000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,44900















		

				RU







		

		

				€ 3,90915









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,57119 +23,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04023 = 2% * B)







		

		

				€ 2,01139









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,45826









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,04084 +23,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,37%







		

		

				€ 3,90915









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.E03.020.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.TOS22/1_020 - Fornitura e posa in opera di geomembrana impermeabile tessuta rinforzata, costituita da un’anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE) laminato da entrambi i lati con un film di polietilene a bassa densità (LDPE)., resistente ai raggi UV, ai microrganismi ed alle sostanze chimiche normalmente presenti nei terreniTOS22/1_001 - con massa areica non inferiore a 0,300 kg/m2 (EN ISO 9864) e resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,00800ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,19464















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,00800ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,30653















		

				AT







		

		

				€ 0,50117









		

						TOS22/1_PR.P38.020.002

		-

		Geomembrana impermeabile tessuta rinforzata, costituita da un’anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE) laminato da entrambi i lati con un film di polietilene a bassa densità (LDPE). - massa areica non inferiore a 0,300 kg/m2 (EN ISO 9864:2005) e resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)













						1,10000m²













						€ 5,09145 +52,67% 













						€ 5,60060















		

				PR







		

		

				€ 5,60060









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00800ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,23112















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,48300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,48300















		

				RU







		

		

				€ 1,77492









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,87669 +33,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02521 = 2% * B)







		

		

				€ 1,26027









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,91370









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,05066 +33,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,66%







		

		

				€ 1,77492









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.E08.001.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.E08 - RECINZIONI: staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS22/1_001 - Staccionata in legno di castagno formata da paletti verticali posti alla distanza di m. 1,50 e infissi nel terreno per una profondità non inferiore a cm. 40 e da due ordini di paletti orizzontali.TOS22/1_001 - altezza fuori terra cm 110; paletti verticali diametro cm 18; paletti orizzontali diametro cm 10







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 0,21943















		

				AT







		

		

				€ 0,21943









		

						TOS22/1_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,80000kg













						€ 2,02584 +10,1% 













						€ 1,62067















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						2,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 6,09836















		

						TOS22/1_PR.P08.025.013

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 16-18













						1,33000ml













						€ 8,05000 -55,18% 













						€ 10,70650















		

				PR







		

		

				€ 18,42553









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,55600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,66000















		

				RU







		

		

				€ 21,79380









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 40,43876 -30,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12940 = 2% * B)







		

		

				€ 6,47020









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,69090









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 51,59986 -30,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,24%







		

		

				€ 21,79380









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.E08.011.003







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.E08 - RECINZIONI: staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia rettangolare sorretta da montanti in legno a sezione circolare diam. cm 12 ad interasse di m 2,50 finita con tre fili tenditori; compreso la formazione del foro di alloggiamento dei montanti profondo 40 cm, il taglio della vegetazione arbustiva, il tutto eseguito per una fascia della larghezza minima di 1,00 mTOS22/1_003 - altezza rete m 2.00 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.032

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00200ora













						€ 15,54850 +10% 













						€ 0,03110















		

						TOS22/1_AT.N02.020.003

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese













						0,00200ora













						€ 7,42500 +10% 













						€ 0,01485















		

						TOS22/1_AT.N02.100.113

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV













						0,00200ora













						€ 26,59953 +8,96% 













						€ 0,05320















		

				AT







		

		

				€ 0,09915









		

						TOS22/1_PR.P07.011.010

		-

		Rete metallica zincata in rotoli  - Ø 2 mm, a maglia rettangolare, h 2,00 m, plastificata e elettrosaldata













						1,00000ml













						€ 4,38620 -30,82% 













						€ 4,38620















		

						TOS22/1_PR.P07.021.014

		-

		Complementi metallici - Filo zincato in rotoli  Ø 4 mm













						0,01000m













						€ 0,10260 -52,4% 













						€ 0,00103















		

						TOS22/1_PR.P08.025.020

		-

		Legname vario - Palo di castagno sbucciato diametro 10-14 cm













						0,40000ml













						€ 4,50000 -26,56% 













						€ 1,80000















		

				PR







		

		

				€ 6,18723









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00200ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,05778















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,41500















		

				RU







		

		

				€ 5,36178









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,64816 -18,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03727 = 2% * B)







		

		

				€ 1,86371









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,35119









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,86306 -18,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,07%







		

		

				€ 5,36178









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.E08.012.003







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.E08 - RECINZIONI: staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS22/1_012 - Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia rettangolare sorretta da montanti in ferro zincato preverniciati a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 finita con tre fili tenditori compreso la predisposizione dei fori per l'ancoraggio, il taglio della vegetazione arbustiva e lo spianamento per la preparazione del piano di  posa della recinzione, il tutto eseguito per una fascia della larghezza minima di 1,00 mTOS22/1_003 - altezza rete m 2.00 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.032

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00200ora













						€ 15,54850 +10% 













						€ 0,03110















		

						TOS22/1_AT.N02.020.003

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese













						0,00200ora













						€ 7,42500 +10% 













						€ 0,01485















		

						TOS22/1_AT.N02.100.113

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV













						0,00200ora













						€ 26,59953 +8,96% 













						€ 0,05320















		

				AT







		

		

				€ 0,09915









		

						TOS22/1_PR.P07.011.010

		-

		Rete metallica zincata in rotoli  - Ø 2 mm, a maglia rettangolare, h 2,00 m, plastificata e elettrosaldata













						1,00000ml













						€ 4,38620 -30,82% 













						€ 4,38620















		

						TOS22/1_PR.P07.018.001

		-

		Paletti e complementi in ferro per recinzioni   - in profilati a sezione circolare, zincati verniciati, diam. 6 cm, h. 2,00 m













						0,50000cad













						€ 13,09772 +10,1% 













						€ 6,54886















		

						TOS22/1_PR.P07.021.014

		-

		Complementi metallici - Filo zincato in rotoli  Ø 4 mm













						0,01000m













						€ 0,10260 -52,4% 













						€ 0,00103















		

						TOS22/1_PR.P09.103.001

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione - classe di resistenza C16/20, consistenza plastica













						0,00800m³













						€ 131,06484 +8,91% 













						€ 1,04852















		

				PR







		

		

				€ 11,98461









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00200ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,05778















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 7,77678









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,86054 -5,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06355 = 2% * B)







		

		

				€ 3,17769









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,30382









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 25,34205 -5,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,84%







		

		

				€ 8,32168









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.E08.051.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.E08 - RECINZIONI: staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS22/1_051 - Fornitura e posa in opera di sbarra stradale da installare agli accessi delle piste di servizio compreso fondazione in cls per la posa in opera dei montanti laterali, installazione del bilanciere e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - montanti laterali di castagno diam. cm 20 h=1.50 m, sbarra in castagno diam. cm 10 L=3,00 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.028

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese













						0,04000ora













						€ 12,69000 +17,5% 













						€ 0,50760















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,04000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 0,63866















		

				AT







		

		

				€ 1,14626









		

						TOS22/1_PR.P08.025.013

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 16-18













						3,00000ml













						€ 8,05000 -55,18% 













						€ 24,15000















		

						TOS22/1_PR.P08.025.020

		-

		Legname vario - Palo di castagno sbucciato diametro 10-14 cm













						3,00000ml













						€ 4,50000 -26,56% 













						€ 13,50000















		

						TOS22/1_PR.P09.103.001

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione - classe di resistenza C16/20, consistenza plastica













						0,09000m³













						€ 131,06484 +8,91% 













						€ 11,79584















		

				PR







		

		

				€ 49,44584









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,60000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 46,22400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 38,64000















		

				RU







		

		

				€ 86,01960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,61170 -19,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43716 = 2% * B)







		

		

				€ 21,85787









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,84696









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 174,31653 -19,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,86%







		

		

				€ 92,14971









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.E09.030.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di argini, banche o scarpate.TOS22/1_030 - Inerbimento degli argini, banche e scarpate  mediante semina di erbe prative su superfici sia piane che inclinate.TOS22/1_001 - 3 kg per ogni 100 mq costituite da un miscuglio di "Lolium Italicum", "Lolium Perenne", Festuca Arundinacea", "Festuca Rossa"







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.008

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00100ora













						€ 54,46039 +4,19% 













						€ 0,05446















		

						TOS22/1_AT.N02.021.003

		-

		Accessori da montare su autocarri per la realizzazione e manutenzione del verde - Idroseminatrice montata su autocarro (da valutarsi a parte) completa di motore ausiliario, cisterna con capacità minima 1000 l, gittata massima non inferiore a 10 metri - 1 mese













						0,00100ora













						€ 34,37500 +10% 













						€ 0,03438















		

				AT







		

		

				€ 0,08884









		

						TOS22/1_PR.P45.002.001

		-

		Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi per prato rustico













						0,03000kg













						€ 4,12736 +1,91% 













						€ 0,12382















		

				PR







		

		

				€ 0,12382









		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,24150















		

				RU







		

		

				€ 0,24150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,45416 +1,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00145 = 2% * B)







		

		

				€ 0,07267









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,05268









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,57951 +1,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,66%







		

		

				€ 0,27039









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.E09.040.005







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di argini, banche o scarpate.TOS22/1_040 - Palificata realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica per sistemazioni di terreni realizzata con sbancamento della profondità di almeno 1,50 m, costituita da correnti e traversi scortecciati e preforati di legno idoneo , fra loro fissati con chiodi e cambre, ancorata al piano di base dello sbancamento con piloni in legno delle stesse caratteristiche o con barra metallica; compreso la creazione del piano di base, il riempimento del primo strato e degli strati successivi con materiale pietroso, ghiaioso e/o terrosi proveniente dagli scavi, la ripulitura dell'area di intervento, la fornitura e il trasporto del legname, la costruzione della struttura. Esclusa l’esecuzione di drenaggi, il riempimento con ulteriore fornitura di inerti, la fornitura e posa  di talee (da computarsi a parte). Si computa per l’itera sezione di sbancamento e la lunghezza effettiva della palificata realizzata.TOS22/1_005 - Palificata semplice con pali di Douglas (diametro minimo 20-25 cm) su terreni sciolti 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,60000ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 14,59789















		

						TOS22/1_AT.N01.008.004

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 5 Kva - 1 mese













						0,06000ora













						€ 4,75875 +17,5% 













						€ 0,28553















		

						TOS22/1_AT.N01.009.001

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2000 litri/minuto - 1 giorno













						0,30000ora













						€ 7,47657 +10% 













						€ 2,24297















		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,30000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,38569















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,60000ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 24,06094















		

						TOS22/1_AT.N01.100.913

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - oltre 15 e fino a 33 CV - con alimentazione a gasolio













						0,60000ora













						€ 7,00186 +20,72% 













						€ 4,20112















		

						TOS22/1_AT.N02.014.021

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,10000ora













						€ 66,99067 +5,18% 













						€ 6,69907















		

				AT







		

		

				€ 52,47321









		

						TOS22/1_PR.P07.021.012

		-

		Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm













						5,00000ml













						€ 0,09909 +10,1% 













						€ 0,49545















		

						TOS22/1_PR.P08.070.006

		-

		Legname per ingegneria naturalistica composto da pali  scortecciati e forati - Pali di Douglas  diam. 20/25cm minimo    













						10,00000m













						€ 7,07230 -0,67% 













						€ 70,72300















		

						TOS22/1_PR.P08.080.002

		-

		Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica - Barra filettata diam. 14mm compresa di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico













						1,00000m













						€ 7,53915 -0,67% 













						€ 7,53915















		

				PR







		

		

				€ 78,75760









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 17,33400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,04600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 43,23300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 174,46381 +3,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27914 = 1% * B)







		

		

				€ 27,91421









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,23780









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 222,61582 +3,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,72%







		

		

				€ 46,12200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.E09.040.010







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di argini, banche o scarpate.TOS22/1_040 - Palificata realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica per sistemazioni di terreni realizzata con sbancamento della profondità di almeno 1,50 m, costituita da correnti e traversi scortecciati e preforati di legno idoneo , fra loro fissati con chiodi e cambre, ancorata al piano di base dello sbancamento con piloni in legno delle stesse caratteristiche o con barra metallica; compreso la creazione del piano di base, il riempimento del primo strato e degli strati successivi con materiale pietroso, ghiaioso e/o terrosi proveniente dagli scavi, la ripulitura dell'area di intervento, la fornitura e il trasporto del legname, la costruzione della struttura. Esclusa l’esecuzione di drenaggi, il riempimento con ulteriore fornitura di inerti, la fornitura e posa  di talee (da computarsi a parte). Si computa per l’itera sezione di sbancamento e la lunghezza effettiva della palificata realizzata.TOS22/1_010 - Palificata doppia con pali di Douglas (diametro minimo 20-25 cm) su terreni sciolti 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,60000ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 14,59789















		

						TOS22/1_AT.N01.008.004

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 5 Kva - 1 mese













						0,06000ora













						€ 4,75875 +17,5% 













						€ 0,28553















		

						TOS22/1_AT.N01.009.001

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2000 litri/minuto - 1 giorno













						0,30000ora













						€ 7,47657 +10% 













						€ 2,24297















		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,60000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,77138















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,60000ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 24,06094















		

						TOS22/1_AT.N01.100.913

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - oltre 15 e fino a 33 CV - con alimentazione a gasolio













						0,90000ora













						€ 7,00186 +20,72% 













						€ 6,30167















		

						TOS22/1_AT.N02.014.021

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,10000ora













						€ 66,99067 +5,18% 













						€ 6,69907















		

				AT







		

		

				€ 54,95945









		

						TOS22/1_PR.P07.021.012

		-

		Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm













						5,00000ml













						€ 0,09909 +10,1% 













						€ 0,49545















		

						TOS22/1_PR.P08.070.006

		-

		Legname per ingegneria naturalistica composto da pali  scortecciati e forati - Pali di Douglas  diam. 20/25cm minimo    













						20,00000m













						€ 7,07230 -0,67% 













						€ 141,44600















		

						TOS22/1_PR.P08.080.002

		-

		Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica - Barra filettata diam. 14mm compresa di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico













						1,00000m













						€ 7,53915 -0,67% 













						€ 7,53915















		

				PR







		

		

				€ 149,48060









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,90000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 26,00100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 16,09200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,66000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 67,66500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 272,10505 +2,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43537 = 1% * B)







		

		

				€ 43,53681









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 31,56419









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 347,20605 +2,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,32%







		

		

				€ 70,55400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.E09.051.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di argini, banche o scarpate.TOS22/1_051 - Formazione di coltre di terreno vegetale su scarpate compreso rifilatura di cigli compreso il paleggio e preparazione delle scarpate con leggera fresatura.TOS22/1_001 - spessore fino a 40 cm con materiale precedentemente accantonato 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,02000ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,48660















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,02000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,76633















		

						TOS22/1_AT.N02.014.032

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00100ora













						€ 15,54850 +10% 













						€ 0,01555















		

						TOS22/1_AT.N02.020.003

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese













						0,00100ora













						€ 7,42500 +10% 













						€ 0,00743















		

						TOS22/1_AT.N02.100.113

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV













						0,00100ora













						€ 26,59953 +8,96% 













						€ 0,02660















		

				AT







		

		

				€ 1,30251









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00100ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,02889















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,48300















		

				RU







		

		

				€ 1,08969









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,39220 +6,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00766 = 2% * B)







		

		

				€ 0,38275









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,27750









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,05245 +6,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,7%







		

		

				€ 1,08969









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.F07.021.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.TOS22/1_021 - Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione di drenaggi, proveniente da cave di prestito, compreso lo spianamento dei materiali.TOS22/1_001 - pietrisco  40/60







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,01500ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,36495















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,01500ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,57474















		

				AT







		

		

				€ 0,93969









		

						TOS22/1_PR.P01.002.012

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60













						1,40000Tn













						€ 18,23360 +13,28% 













						€ 25,52704















		

				PR







		

		

				€ 25,52704









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,43335















		

				RU







		

		

				€ 0,43335









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,90008 +13,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08608 = 2% * B)







		

		

				€ 4,30401









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,12041









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,32450 +13,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,26%







		

		

				€ 0,43335









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.003.001







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)TOS22/1_001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,42000ora













						€ 28,54134 +10% 













						€ 11,98736















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,42000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 7,01778















		

				AT







		

		

				€ 19,00514









		

						TOS22/1_PR.P39.002.010

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm.













						0,00250cad













						€ 413,71521 +2,59% 













						€ 1,03429















		

						TOS22/1_PR.P39.002.030

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 101 mm













						0,00500cad













						€ 51,95004 +2,59% 













						€ 0,25975















		

						TOS22/1_PR.P39.002.050

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00200cad













						€ 199,02460 +2,59% 













						€ 0,39805















		

						TOS22/1_PR.P39.002.055

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00333cad













						€ 64,11875 +2,59% 













						€ 0,21352















		

				PR







		

		

				€ 1,90561









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,42000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 12,13380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,42000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 11,26440















		

				RU







		

		

				€ 23,39820









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 44,30895 +5,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35447 = 5% * B)







		

		

				€ 7,08943









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,13984









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 56,53822 +5,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,38%







		

		

				€ 23,39820









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.003.002







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)TOS22/1_002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,50000ora













						€ 28,54134 +10% 













						€ 14,27067















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,50000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 8,35450















		

				AT







		

		

				€ 22,62517









		

						TOS22/1_PR.P39.002.010

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm.













						0,00250cad













						€ 413,71521 +2,59% 













						€ 1,03429















		

						TOS22/1_PR.P39.002.030

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 101 mm













						0,00500cad













						€ 51,95004 +2,59% 













						€ 0,25975















		

						TOS22/1_PR.P39.002.050

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00200cad













						€ 199,02460 +2,59% 













						€ 0,39805















		

						TOS22/1_PR.P39.002.055

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00333cad













						€ 64,11875 +2,59% 













						€ 0,21352















		

				PR







		

		

				€ 1,90561









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,50000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 13,41000















		

				RU







		

		

				€ 27,85500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 52,38578 +5,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41909 = 5% * B)







		

		

				€ 8,38172









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,07675









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 66,84425 +5,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,67%







		

		

				€ 27,85500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.003.003







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)TOS22/1_003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,60000ora













						€ 28,54134 +10% 













						€ 17,12480















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,60000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 10,02539















		

				AT







		

		

				€ 27,15019









		

						TOS22/1_PR.P39.002.010

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm.













						0,00250cad













						€ 413,71521 +2,59% 













						€ 1,03429















		

						TOS22/1_PR.P39.002.030

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 101 mm













						0,00500cad













						€ 51,95004 +2,59% 













						€ 0,25975















		

						TOS22/1_PR.P39.002.050

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00200cad













						€ 199,02460 +2,59% 













						€ 0,39805















		

						TOS22/1_PR.P39.002.055

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00333cad













						€ 64,11875 +2,59% 













						€ 0,21352















		

				PR







		

		

				€ 1,90561









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 17,33400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 16,09200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 16,09200















		

				RU







		

		

				€ 49,51800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,57380 +4,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62859 = 5% * B)







		

		

				€ 12,57181









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,11456









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 100,26017 +4,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,39%







		

		

				€ 49,51800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.003.004







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)TOS22/1_004 - per profondità oltre i 60 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.055

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima >1.000 kgm













						0,80000ora













						€ 36,08000 +10% 













						€ 28,86400















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,80000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 13,36719















		

				AT







		

		

				€ 42,23119









		

						TOS22/1_PR.P39.002.010

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm.













						0,00250cad













						€ 413,71521 +2,59% 













						€ 1,03429















		

						TOS22/1_PR.P39.002.030

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 101 mm













						0,00500cad













						€ 51,95004 +2,59% 













						€ 0,25975















		

						TOS22/1_PR.P39.002.050

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00200cad













						€ 199,02460 +2,59% 













						€ 0,39805















		

						TOS22/1_PR.P39.002.055

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00333cad













						€ 64,11875 +2,59% 













						€ 0,21352















		

				PR







		

		

				€ 1,90561









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 23,11200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,80000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 21,45600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,80000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 21,45600















		

				RU







		

		

				€ 66,02400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,16080 +4,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88129 = 5% * B)







		

		

				€ 17,62573









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,77865









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 140,56518 +4,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,97%







		

		

				€ 66,02400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.004.001







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)TOS22/1_001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,48000ora













						€ 28,54134 +10% 













						€ 13,69984















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,48000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 8,02032















		

				AT







		

		

				€ 21,72016









		

						TOS22/1_PR.P39.002.010

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm.













						0,00400cad













						€ 413,71521 +2,59% 













						€ 1,65486















		

						TOS22/1_PR.P39.002.030

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 101 mm













						0,00800cad













						€ 51,95004 +2,59% 













						€ 0,41560















		

						TOS22/1_PR.P39.002.050

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00333cad













						€ 199,02460 +2,59% 













						€ 0,66275















		

						TOS22/1_PR.P39.002.055

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00556cad













						€ 64,11875 +2,59% 













						€ 0,35650















		

				PR







		

		

				€ 3,08971









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,48000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 13,86720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,48000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 12,87360















		

				RU







		

		

				€ 26,74080









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 51,55067 +5,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41241 = 5% * B)







		

		

				€ 8,24811









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,97988









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 65,77866 +5,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,65%







		

		

				€ 26,74080









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.004.002







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)TOS22/1_002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,60000ora













						€ 28,54134 +10% 













						€ 17,12480















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,60000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 10,02539















		

				AT







		

		

				€ 27,15019









		

						TOS22/1_PR.P39.002.010

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm.













						0,00400cad













						€ 413,71521 +2,59% 













						€ 1,65486















		

						TOS22/1_PR.P39.002.030

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 101 mm













						0,00800cad













						€ 51,95004 +2,59% 













						€ 0,41560















		

						TOS22/1_PR.P39.002.050

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00333cad













						€ 199,02460 +2,59% 













						€ 0,66275















		

						TOS22/1_PR.P39.002.055

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00556cad













						€ 64,11875 +2,59% 













						€ 0,35650















		

				PR







		

		

				€ 3,08971









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 17,33400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 16,09200















		

				RU







		

		

				€ 33,42600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 63,66590 +5,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50933 = 5% * B)







		

		

				€ 10,18654









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,38524









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 81,23768 +5,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,15%







		

		

				€ 33,42600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.004.003







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)TOS22/1_003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,75000ora













						€ 28,54134 +10% 













						€ 21,40601















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,75000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 12,53174















		

				AT







		

		

				€ 33,93775









		

						TOS22/1_PR.P39.002.010

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm.













						0,00400cad













						€ 413,71521 +2,59% 













						€ 1,65486















		

						TOS22/1_PR.P39.002.030

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 101 mm













						0,00800cad













						€ 51,95004 +2,59% 













						€ 0,41560















		

						TOS22/1_PR.P39.002.050

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00333cad













						€ 199,02460 +2,59% 













						€ 0,66275















		

						TOS22/1_PR.P39.002.055

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00556cad













						€ 64,11875 +2,59% 













						€ 0,35650















		

				PR







		

		

				€ 3,08971









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,75000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 21,66750















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,75000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 20,11500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,75000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 20,11500















		

				RU







		

		

				€ 61,89750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,92496 +4,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79140 = 5% * B)







		

		

				€ 15,82799









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,47530









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 126,22825 +4,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,04%







		

		

				€ 61,89750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.004.004







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)TOS22/1_004 - per profondità oltre i 60 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.055

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima >1.000 kgm













						0,90000ora













						€ 36,08000 +10% 













						€ 32,47200















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,90000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 15,03809















		

				AT







		

		

				€ 47,51009









		

						TOS22/1_PR.P39.002.010

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm.













						0,00400cad













						€ 413,71521 +2,59% 













						€ 1,65486















		

						TOS22/1_PR.P39.002.030

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 101 mm













						0,00800cad













						€ 51,95004 +2,59% 













						€ 0,41560















		

						TOS22/1_PR.P39.002.050

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00333cad













						€ 199,02460 +2,59% 













						€ 0,66275















		

						TOS22/1_PR.P39.002.055

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00556cad













						€ 64,11875 +2,59% 













						€ 0,35650















		

				PR







		

		

				€ 3,08971









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,90000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 26,00100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,90000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 24,13800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,90000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 24,13800















		

				RU







		

		

				€ 74,27700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,87680 +4,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99901 = 5% * B)







		

		

				€ 19,98029









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,48571









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 159,34280 +4,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,61%







		

		

				€ 74,27700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.005.001







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.)TOS22/1_001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,55000ora













						€ 28,54134 +10% 













						€ 15,69774















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,55000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 9,18994















		

				AT







		

		

				€ 24,88768









		

						TOS22/1_PR.P39.002.010

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm.













						0,01000cad













						€ 413,71521 +2,59% 













						€ 4,13715















		

						TOS22/1_PR.P39.002.030

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 101 mm













						0,02000cad













						€ 51,95004 +2,59% 













						€ 1,03900















		

						TOS22/1_PR.P39.002.050

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00833cad













						€ 199,02460 +2,59% 













						€ 1,65787















		

						TOS22/1_PR.P39.002.055

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 127 mm













						0,01429cad













						€ 64,11875 +2,59% 













						€ 0,91626















		

				PR







		

		

				€ 7,75028









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,55000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 15,88950















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,55000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 14,75100















		

				RU







		

		

				€ 30,64050









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 63,27846 +5,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50623 = 5% * B)







		

		

				€ 10,12455









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,34030









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 80,74331 +5,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,95%







		

		

				€ 30,64050









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.005.002







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.)TOS22/1_002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,75000ora













						€ 28,54134 +10% 













						€ 21,40601















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,75000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 12,53174















		

				AT







		

		

				€ 33,93775









		

						TOS22/1_PR.P39.002.010

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm.













						0,01000cad













						€ 413,71521 +2,59% 













						€ 4,13715















		

						TOS22/1_PR.P39.002.030

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 101 mm













						0,02000cad













						€ 51,95004 +2,59% 













						€ 1,03900















		

						TOS22/1_PR.P39.002.050

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00833cad













						€ 199,02460 +2,59% 













						€ 1,65787















		

						TOS22/1_PR.P39.002.055

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 127 mm













						0,01429cad













						€ 64,11875 +2,59% 













						€ 0,91626















		

				PR







		

		

				€ 7,75028









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,75000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 21,66750















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,75000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 20,11500















		

				RU







		

		

				€ 41,78250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,47053 +5,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66776 = 5% * B)







		

		

				€ 13,35528









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,68258









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 106,50839 +5,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,23%







		

		

				€ 41,78250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.005.003







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.)TOS22/1_003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,95000ora













						€ 28,54134 +10% 













						€ 27,11427















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,95000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 15,87354















		

				AT







		

		

				€ 42,98781









		

						TOS22/1_PR.P39.002.010

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm.













						0,01000cad













						€ 413,71521 +2,59% 













						€ 4,13715















		

						TOS22/1_PR.P39.002.030

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 101 mm













						0,02000cad













						€ 51,95004 +2,59% 













						€ 1,03900















		

						TOS22/1_PR.P39.002.050

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00833cad













						€ 199,02460 +2,59% 













						€ 1,65787















		

						TOS22/1_PR.P39.002.055

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 127 mm













						0,01429cad













						€ 64,11875 +2,59% 













						€ 0,91626















		

				PR







		

		

				€ 7,75028









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,95000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 27,44550















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,95000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 25,47900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,95000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 25,47900















		

				RU







		

		

				€ 78,40350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,14159 +4,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03313 = 5% * B)







		

		

				€ 20,66265









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,98042









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 164,78466 +4,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,58%







		

		

				€ 78,40350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.005.004







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.)TOS22/1_004 - per profondità oltre i 60 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.055

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima >1.000 kgm













						1,15000ora













						€ 36,08000 +10% 













						€ 41,49200















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						1,15000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 19,21534















		

				AT







		

		

				€ 60,70734









		

						TOS22/1_PR.P39.002.010

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm.













						0,01000cad













						€ 413,71521 +2,59% 













						€ 4,13715















		

						TOS22/1_PR.P39.002.030

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 101 mm













						0,02000cad













						€ 51,95004 +2,59% 













						€ 1,03900















		

						TOS22/1_PR.P39.002.050

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00833cad













						€ 199,02460 +2,59% 













						€ 1,65787















		

						TOS22/1_PR.P39.002.055

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 127 mm













						0,01429cad













						€ 64,11875 +2,59% 













						€ 0,91626















		

				PR







		

		

				€ 7,75028









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 33,22350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,15000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 30,84300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,15000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 30,84300















		

				RU







		

		

				€ 94,90950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,36712 +4,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30694 = 5% * B)







		

		

				€ 26,13874









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,95059









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 208,45645 +4,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,53%







		

		

				€ 94,90950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.008.001







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foroTOS22/1_001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,42000ora













						€ 28,54134 +10% 













						€ 11,98736















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,42000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 7,01778















		

				AT







		

		

				€ 19,00514









		

						TOS22/1_PR.P39.002.011

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00250cad













						€ 573,06441 +2,59% 













						€ 1,43266















		

						TOS22/1_PR.P39.002.031

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00500cad













						€ 67,84610 +2,59% 













						€ 0,33923















		

						TOS22/1_PR.P39.002.051

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00200cad













						€ 211,33540 +2,59% 













						€ 0,42267















		

						TOS22/1_PR.P39.002.056

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00333cad













						€ 84,63675 +2,59% 













						€ 0,28184















		

				PR







		

		

				€ 2,47640









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,42000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 12,13380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,42000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 11,26440















		

				RU







		

		

				€ 23,39820









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 44,87974 +5,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35904 = 5% * B)







		

		

				€ 7,18076









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,20605









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 57,26655 +5,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,86%







		

		

				€ 23,39820









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.008.002







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foroTOS22/1_002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,50000ora













						€ 28,54134 +10% 













						€ 14,27067















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,50000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 8,35450















		

				AT







		

		

				€ 22,62517









		

						TOS22/1_PR.P39.002.011

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00250cad













						€ 573,06441 +2,59% 













						€ 1,43266















		

						TOS22/1_PR.P39.002.031

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00500cad













						€ 67,84610 +2,59% 













						€ 0,33923















		

						TOS22/1_PR.P39.002.051

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00200cad













						€ 211,33540 +2,59% 













						€ 0,42267















		

						TOS22/1_PR.P39.002.056

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00333cad













						€ 84,63675 +2,59% 













						€ 0,28184















		

				PR







		

		

				€ 2,47640









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,50000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 13,41000















		

				RU







		

		

				€ 27,85500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 52,95657 +5,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42365 = 5% * B)







		

		

				€ 8,47305









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,14296









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 67,57258 +5,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,22%







		

		

				€ 27,85500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.008.003







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foroTOS22/1_003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,60000ora













						€ 28,54134 +10% 













						€ 17,12480















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,60000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 10,02539















		

				AT







		

		

				€ 27,15019









		

						TOS22/1_PR.P39.002.011

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00250cad













						€ 573,06441 +2,59% 













						€ 1,43266















		

						TOS22/1_PR.P39.002.031

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00500cad













						€ 67,84610 +2,59% 













						€ 0,33923















		

						TOS22/1_PR.P39.002.051

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00200cad













						€ 211,33540 +2,59% 













						€ 0,42267















		

						TOS22/1_PR.P39.002.056

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00333cad













						€ 84,63675 +2,59% 













						€ 0,28184















		

				PR







		

		

				€ 2,47640









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 17,33400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 16,09200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 16,09200















		

				RU







		

		

				€ 49,51800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 79,14459 +4,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63316 = 5% * B)







		

		

				€ 12,66313









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,18077









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 100,98849 +4,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,03%







		

		

				€ 49,51800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.008.004







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foroTOS22/1_004 - per profondità oltre i 60 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.055

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima >1.000 kgm













						0,80000ora













						€ 36,08000 +10% 













						€ 28,86400















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,80000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 13,36719















		

				AT







		

		

				€ 42,23119









		

						TOS22/1_PR.P39.002.011

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00250cad













						€ 573,06441 +2,59% 













						€ 1,43266















		

						TOS22/1_PR.P39.002.031

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00500cad













						€ 67,84610 +2,59% 













						€ 0,33923















		

						TOS22/1_PR.P39.002.051

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00200cad













						€ 211,33540 +2,59% 













						€ 0,42267















		

						TOS22/1_PR.P39.002.056

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00333cad













						€ 84,63675 +2,59% 













						€ 0,28184















		

				PR







		

		

				€ 2,47640









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 23,11200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,80000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 21,45600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,80000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 21,45600















		

				RU







		

		

				€ 66,02400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,73159 +4,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88585 = 5% * B)







		

		

				€ 17,71705









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,84486









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 141,29350 +4,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,73%







		

		

				€ 66,02400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.009.001







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foroTOS22/1_001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,48000ora













						€ 28,54134 +10% 













						€ 13,69984















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,48000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 8,02032















		

				AT







		

		

				€ 21,72016









		

						TOS22/1_PR.P39.002.011

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00400cad













						€ 573,06441 +2,59% 













						€ 2,29226















		

						TOS22/1_PR.P39.002.031

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00800cad













						€ 67,84610 +2,59% 













						€ 0,54277















		

						TOS22/1_PR.P39.002.051

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00333cad













						€ 211,33540 +2,59% 













						€ 0,70375















		

						TOS22/1_PR.P39.002.056

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00556cad













						€ 84,63675 +2,59% 













						€ 0,47058















		

				PR







		

		

				€ 4,00936









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,48000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 13,86720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,48000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 12,87360















		

				RU







		

		

				€ 26,74080









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 52,47032 +5,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41976 = 5% * B)







		

		

				€ 8,39525









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,08656









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 66,95213 +5,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,94%







		

		

				€ 26,74080









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.009.002







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foroTOS22/1_002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,60000ora













						€ 28,54134 +10% 













						€ 17,12480















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,60000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 10,02539















		

				AT







		

		

				€ 27,15019









		

						TOS22/1_PR.P39.002.011

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00400cad













						€ 573,06441 +2,59% 













						€ 2,29226















		

						TOS22/1_PR.P39.002.031

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00800cad













						€ 67,84610 +2,59% 













						€ 0,54277















		

						TOS22/1_PR.P39.002.051

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00333cad













						€ 211,33540 +2,59% 













						€ 0,70375















		

						TOS22/1_PR.P39.002.056

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00556cad













						€ 84,63675 +2,59% 













						€ 0,47058















		

				PR







		

		

				€ 4,00936









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 17,33400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 16,09200















		

				RU







		

		

				€ 33,42600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 64,58555 +5,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51668 = 5% * B)







		

		

				€ 10,33369









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,49192









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 82,41116 +5,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,56%







		

		

				€ 33,42600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.009.003







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foroTOS22/1_003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,75000ora













						€ 28,54134 +10% 













						€ 21,40601















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,75000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 12,53174















		

				AT







		

		

				€ 33,93775









		

						TOS22/1_PR.P39.002.011

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00400cad













						€ 573,06441 +2,59% 













						€ 2,29226















		

						TOS22/1_PR.P39.002.031

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00800cad













						€ 67,84610 +2,59% 













						€ 0,54277















		

						TOS22/1_PR.P39.002.051

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00333cad













						€ 211,33540 +2,59% 













						€ 0,70375















		

						TOS22/1_PR.P39.002.056

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00556cad













						€ 84,63675 +2,59% 













						€ 0,47058















		

				PR







		

		

				€ 4,00936









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,75000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 21,66750















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,75000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 20,11500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,75000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 20,11500















		

				RU







		

		

				€ 61,89750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,84461 +4,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79876 = 5% * B)







		

		

				€ 15,97514









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,58198









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 127,40173 +4,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,58%







		

		

				€ 61,89750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.009.004







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foroTOS22/1_004 - per profondità oltre i 60 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.055

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima >1.000 kgm













						0,90000ora













						€ 36,08000 +10% 













						€ 32,47200















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,90000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 15,03809















		

				AT







		

		

				€ 47,51009









		

						TOS22/1_PR.P39.002.011

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00400cad













						€ 573,06441 +2,59% 













						€ 2,29226















		

						TOS22/1_PR.P39.002.031

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00800cad













						€ 67,84610 +2,59% 













						€ 0,54277















		

						TOS22/1_PR.P39.002.051

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00333cad













						€ 211,33540 +2,59% 













						€ 0,70375















		

						TOS22/1_PR.P39.002.056

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00556cad













						€ 84,63675 +2,59% 













						€ 0,47058















		

				PR







		

		

				€ 4,00936









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,90000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 26,00100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,90000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 24,13800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,90000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 24,13800















		

				RU







		

		

				€ 74,27700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,79645 +4,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00637 = 5% * B)







		

		

				€ 20,12743









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,59239









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 160,51627 +4,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,27%







		

		

				€ 74,27700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.010.001







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foroTOS22/1_001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,55000ora













						€ 28,54134 +10% 













						€ 15,69774















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,55000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 9,18994















		

				AT







		

		

				€ 24,88768









		

						TOS22/1_PR.P39.002.011

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm













						0,01000cad













						€ 573,06441 +2,59% 













						€ 5,73064















		

						TOS22/1_PR.P39.002.031

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 131 mm













						0,02000cad













						€ 67,84610 +2,59% 













						€ 1,35692















		

						TOS22/1_PR.P39.002.051

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00833cad













						€ 211,33540 +2,59% 













						€ 1,76042















		

						TOS22/1_PR.P39.002.056

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 152 mm













						0,01429cad













						€ 84,63675 +2,59% 













						€ 1,20946















		

				PR







		

		

				€ 10,05744









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,55000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 15,88950















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,55000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 14,75100















		

				RU







		

		

				€ 30,64050









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,58562 +5,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52469 = 5% * B)







		

		

				€ 10,49370









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,60793









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 83,68725 +5,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,61%







		

		

				€ 30,64050









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.010.002







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foroTOS22/1_002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,75000ora













						€ 28,54134 +10% 













						€ 21,40601















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,75000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 12,53174















		

				AT







		

		

				€ 33,93775









		

						TOS22/1_PR.P39.002.011

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm













						0,01000cad













						€ 573,06441 +2,59% 













						€ 5,73064















		

						TOS22/1_PR.P39.002.031

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 131 mm













						0,02000cad













						€ 67,84610 +2,59% 













						€ 1,35692















		

						TOS22/1_PR.P39.002.051

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00833cad













						€ 211,33540 +2,59% 













						€ 1,76042















		

						TOS22/1_PR.P39.002.056

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 152 mm













						0,01429cad













						€ 84,63675 +2,59% 













						€ 1,20946















		

				PR







		

		

				€ 10,05744









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,75000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 21,66750















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,75000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 20,11500















		

				RU







		

		

				€ 41,78250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,77769 +5,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68622 = 5% * B)







		

		

				€ 13,72443









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,95021









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 109,45233 +5,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,17%







		

		

				€ 41,78250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.010.003







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foroTOS22/1_003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,95000ora













						€ 28,54134 +10% 













						€ 27,11427















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,95000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 15,87354















		

				AT







		

		

				€ 42,98781









		

						TOS22/1_PR.P39.002.011

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm













						0,01000cad













						€ 573,06441 +2,59% 













						€ 5,73064















		

						TOS22/1_PR.P39.002.031

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 131 mm













						0,02000cad













						€ 67,84610 +2,59% 













						€ 1,35692















		

						TOS22/1_PR.P39.002.051

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00833cad













						€ 211,33540 +2,59% 













						€ 1,76042















		

						TOS22/1_PR.P39.002.056

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 152 mm













						0,01429cad













						€ 84,63675 +2,59% 













						€ 1,20946















		

				PR







		

		

				€ 10,05744









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,95000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 27,44550















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,95000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 25,47900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,95000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 25,47900















		

				RU







		

		

				€ 78,40350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,44875 +4,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05159 = 5% * B)







		

		

				€ 21,03180









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,24806









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 167,72861 +4,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,74%







		

		

				€ 78,40350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.010.004







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foroTOS22/1_004 - per profondità oltre i 60 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.055

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima >1.000 kgm













						1,15000ora













						€ 36,08000 +10% 













						€ 41,49200















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						1,15000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 19,21534















		

				AT







		

		

				€ 60,70734









		

						TOS22/1_PR.P39.002.011

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm













						0,01000cad













						€ 573,06441 +2,59% 













						€ 5,73064















		

						TOS22/1_PR.P39.002.031

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 131 mm













						0,02000cad













						€ 67,84610 +2,59% 













						€ 1,35692















		

						TOS22/1_PR.P39.002.051

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00833cad













						€ 211,33540 +2,59% 













						€ 1,76042















		

						TOS22/1_PR.P39.002.056

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 152 mm













						0,01429cad













						€ 84,63675 +2,59% 













						€ 1,20946















		

				PR







		

		

				€ 10,05744









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 33,22350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,15000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 30,84300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,15000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 30,84300















		

				RU







		

		

				€ 94,90950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,67428 +4,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32539 = 5% * B)







		

		

				€ 26,50788









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,21822









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 211,40038 +4,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,9%







		

		

				€ 94,90950
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				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_20.M01.001.001







				TOS22/1_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. TOS22/1_20.M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.TOS22/1_001 -  Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.TOS22/1_001 -  per imbasamento con scapolame di pietrisco da 5 a 50 kg, compreso spianamento e sistemazione.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.208

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese













						0,05000ora













						€ 37,83494 +10% 













						€ 1,89175















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,05000ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 2,00508















		

				AT







		

		

				€ 3,89683









		

						TOS22/1_PR.P01.002.015

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - tout venant













						1,00000Tn













						€ 15,12472 +35,26% 













						€ 15,12472















		

				PR







		

		

				€ 15,12472









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

				RU







		

		

				€ 1,44450









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,46605 +27,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03275 = 1% * B)







		

		

				€ 3,27457









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,37406









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,11468 +27,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,53%







		

		

				€ 1,44450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_20.M01.001.002







				TOS22/1_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. TOS22/1_20.M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.TOS22/1_001 -  Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.TOS22/1_002 -  in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.208

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese













						0,01000ora













						€ 37,83494 +10% 













						€ 0,37835















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,01000ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 0,40102















		

				AT







		

		

				€ 0,77937









		

						TOS22/1_PR.P01.006.001

		-

		Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo EXTRADURA, di 1° Categoria con peso compreso tra 0,20 - 1,00 Tn.













						1,00000Tn













						€ 22,11648 +9,22% 













						€ 22,11648















		

				PR







		

		

				€ 22,11648









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,28890















		

				RU







		

		

				€ 0,28890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,18475 +9,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03710 = 1% * B)







		

		

				€ 3,70956









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,68943









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 29,58374 +9,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 0,98%







		

		

				€ 0,28890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_20.M01.001.003







				TOS22/1_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. TOS22/1_20.M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.TOS22/1_001 -  Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.TOS22/1_003 - in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.208

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese













						0,01000ora













						€ 37,83494 +10% 













						€ 0,37835















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,01000ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 0,40102















		

				AT







		

		

				€ 0,77937









		

						TOS22/1_PR.P01.006.002

		-

		Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo EXTRADURA, di 2° Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Tn.













						1,00000Tn













						€ 23,75148 +17,3% 













						€ 23,75148















		

				PR







		

		

				€ 23,75148









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,28890















		

				RU







		

		

				€ 0,28890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,81975 +17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03971 = 1% * B)







		

		

				€ 3,97116









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,87909









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 31,67000 +17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 0,91%







		

		

				€ 0,28890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_20.M01.001.004







				TOS22/1_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. TOS22/1_20.M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.TOS22/1_001 -  Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.TOS22/1_004 -  in massi di cat. 3 di peso tra 3001 kg e 7000 kg.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.208

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese













						0,01500ora













						€ 37,83494 +10% 













						€ 0,56752















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,01500ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 0,60152















		

				AT







		

		

				€ 1,16904









		

						TOS22/1_PR.P01.006.003

		-

		Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo EXTRADURA, di 3° Categoria con peso compreso tra 3,01 - 7,00 Tn.













						1,00000Tn













						€ 24,24191 +22,23% 













						€ 24,24191















		

				PR







		

		

				€ 24,24191









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,43335















		

				RU







		

		

				€ 0,43335









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,84430 +21,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04135 = 1% * B)







		

		

				€ 4,13509









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,99794









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 32,97733 +21,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,31%







		

		

				€ 0,43335









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_20.M01.001.005







				TOS22/1_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. TOS22/1_20.M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.TOS22/1_001 -  Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.TOS22/1_005 - in massi di cat. 3 di tipo oltre 7000 kg







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.208

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese













						0,01500ora













						€ 37,83494 +10% 













						€ 0,56752















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,01500ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 0,60152















		

				AT







		

		

				€ 1,16904









		

						TOS22/1_PR.P01.006.004

		-

		Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo EXTRADURA, di 4° Categoria con peso oltre  7,00 Tn.













						1,00000Tn













						€ 24,00000 -11,11% 













						€ 24,00000















		

				PR







		

		

				€ 24,00000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,43335















		

				RU







		

		

				€ 0,43335









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,60239 -10% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04096 = 1% * B)







		

		

				€ 4,09638









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,96988









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 32,66865 -10% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,33%







		

		

				€ 0,43335









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_20.M01.002.001







				TOS22/1_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. TOS22/1_20.M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.TOS22/1_002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.TOS22/1_001 - in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.208

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese













						0,00800ora













						€ 37,83494 +10% 













						€ 0,30268















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,00800ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 0,32081















		

						TOS22/1_AT.N30.001.004

		-

		PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione,  l'equipaggio composto da n. 3 marinai. - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T, compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese 













						0,02200ora













						€ 700,87273 +33,14% 













						€ 15,41920















		

						TOS22/1_AT.N30.002.004

		-

		RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso, salvo diversa indicazione,  i consumi dei carburanti e altri materiali,  il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio.  - per uso civile, potenza 250/300 Hp compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese













						0,02200ora













						€ 734,63674 +46,61% 













						€ 16,16201















		

				AT







		

		

				€ 32,20470









		

						TOS22/1_PR.P01.006.001

		-

		Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo EXTRADURA, di 1° Categoria con peso compreso tra 0,20 - 1,00 Tn.













						1,00000Tn













						€ 22,11648 +9,22% 













						€ 22,11648















		

				PR







		

		

				€ 22,11648









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00800ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,23112















		

				RU







		

		

				€ 0,23112









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,55230 +25,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08728 = 1% * B)







		

		

				€ 8,72837









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,32807









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 69,60874 +25,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,53%







		

		

				€ 4,54356









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_20.M01.002.002







				TOS22/1_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. TOS22/1_20.M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.TOS22/1_002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.TOS22/1_002 - in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.208

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese













						0,00800ora













						€ 37,83494 +10% 













						€ 0,30268















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,00800ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 0,32081















		

						TOS22/1_AT.N30.001.004

		-

		PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione,  l'equipaggio composto da n. 3 marinai. - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T, compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese 













						0,02200ora













						€ 700,87273 +33,14% 













						€ 15,41920















		

						TOS22/1_AT.N30.002.004

		-

		RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso, salvo diversa indicazione,  i consumi dei carburanti e altri materiali,  il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio.  - per uso civile, potenza 250/300 Hp compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese













						0,02200ora













						€ 734,63674 +46,61% 













						€ 16,16201















		

				AT







		

		

				€ 32,20470









		

						TOS22/1_PR.P01.006.002

		-

		Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo EXTRADURA, di 2° Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Tn.













						1,00000Tn













						€ 23,75148 +17,3% 













						€ 23,75148















		

				PR







		

		

				€ 23,75148









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00800ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,23112















		

				RU







		

		

				€ 0,23112









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 56,18730 +28,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08990 = 1% * B)







		

		

				€ 8,98997









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,51773









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 71,69500 +28,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,34%







		

		

				€ 4,54356









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_20.M01.002.003







				TOS22/1_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. TOS22/1_20.M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.TOS22/1_002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.TOS22/1_003 - in massi di cat. 3 di peso tra 3001 kg e 7000 kg







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.208

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese













						0,00800ora













						€ 37,83494 +10% 













						€ 0,30268















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,00800ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 0,32081















		

						TOS22/1_AT.N30.001.004

		-

		PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione,  l'equipaggio composto da n. 3 marinai. - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T, compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese 













						0,02300ora













						€ 700,87273 +33,14% 













						€ 16,12007















		

						TOS22/1_AT.N30.002.004

		-

		RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso, salvo diversa indicazione,  i consumi dei carburanti e altri materiali,  il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio.  - per uso civile, potenza 250/300 Hp compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese













						0,02300ora













						€ 734,63674 +46,61% 













						€ 16,89665















		

				AT







		

		

				€ 33,64021









		

						TOS22/1_PR.P01.006.003

		-

		Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo EXTRADURA, di 3° Categoria con peso compreso tra 3,01 - 7,00 Tn.













						1,00000Tn













						€ 24,24191 +22,23% 













						€ 24,24191















		

				PR







		

		

				€ 24,24191









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00800ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,23112















		

				RU







		

		

				€ 0,23112









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 58,11324 +31,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09298 = 1% * B)







		

		

				€ 9,29812









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,74114









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 74,15250 +31,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,39%







		

		

				€ 4,73958









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_20.M01.002.004







				TOS22/1_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. TOS22/1_20.M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.TOS22/1_002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.TOS22/1_004 - in massi cat. 3 di peso oltre 7000 kg







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.208

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese













						0,00800ora













						€ 37,83494 +10% 













						€ 0,30268















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,00800ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 0,32081















		

						TOS22/1_AT.N30.001.004

		-

		PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione,  l'equipaggio composto da n. 3 marinai. - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T, compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese 













						0,02300ora













						€ 700,87273 +33,14% 













						€ 16,12007















		

						TOS22/1_AT.N30.002.004

		-

		RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso, salvo diversa indicazione,  i consumi dei carburanti e altri materiali,  il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio.  - per uso civile, potenza 250/300 Hp compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese













						0,02300ora













						€ 734,63674 +46,61% 













						€ 16,89665















		

				AT







		

		

				€ 33,64021









		

						TOS22/1_PR.P01.006.004

		-

		Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo EXTRADURA, di 4° Categoria con peso oltre  7,00 Tn.













						1,00000Tn













						€ 24,00000 -11,11% 













						€ 24,00000















		

				PR







		

		

				€ 24,00000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00800ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,23112















		

				RU







		

		

				€ 0,23112









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 57,87133 +12,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09259 = 1% * B)







		

		

				€ 9,25941









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,71307









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 73,84381 +12,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,42%







		

		

				€ 4,73958
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		Provincia di Firenze - 2022/1





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.001.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22/1_001 - I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						140,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 179,98820















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						140,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 479,86820















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						28,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 332,33200















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						28,00000ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 199,89200















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						28,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 387,29600















		

				AT







		

		

				€ 1.579,37640









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						28,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 464,24000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						140,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.199,40000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						56,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 828,24000















		

				RU







		

		

				€ 3.491,88000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.071,25640 +4,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,28503 = 2,5% * B)







		

		

				€ 811,40102









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 588,26574









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.470,92316 +4,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,96%







		

		

				€ 3.491,88000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.001.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22/1_002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						147,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 188,98761















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						147,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 503,86161















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						28,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 332,33200















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						28,00000ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 10,62600















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						28,00000ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 9,98200















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						28,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 387,29600















		

				AT







		

		

				€ 1.433,08522









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						28,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 464,24000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						147,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.309,37000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						56,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 828,24000















		

				RU







		

		

				€ 3.601,85000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.034,93522 +4,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,13974 = 2,5% * B)







		

		

				€ 805,58964









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 584,05249









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.424,57735 +4,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,06%







		

		

				€ 3.601,85000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.001.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22/1_003 -  III classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						154,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 197,98702















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						154,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 527,85502















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						29,75000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 353,10275















		

						TOS22/1_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						29,75000ora













						€ 3,59700 +10% 













						€ 107,01075















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						29,75000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 411,50200















		

				AT







		

		

				€ 1.597,45754









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						29,75000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 493,25500















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						154,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.419,34000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						54,68000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 808,71720















		

				RU







		

		

				€ 3.721,31220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.318,76974 +4,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,27508 = 2,5% * B)







		

		

				€ 851,00316









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 616,97729









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.786,75019 +4,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,83%







		

		

				€ 3.721,31220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.001.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22/1_004 - II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						140,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 179,98820















		

						TOS22/1_AT.N01.017.010

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Canalette in polietilene ad alta densità (risine) per avvallamento manuale di legname con diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri con spessore di circa 10 mm e diametro nominale di 400mm, corredata di ganci di collegamento













						56,00000ora













						€ 0,01100 +10% 













						€ 0,61600















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						140,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 479,86820















		

				AT







		

		

				€ 660,47240









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						140,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.199,40000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						112,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.656,48000















		

				RU







		

		

				€ 3.855,88000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.516,35240 +3,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,06541 = 2,5% * B)







		

		

				€ 722,61638









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 523,89688









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.762,86566 +3,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,91%







		

		

				€ 3.855,88000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.001.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22/1_005 - II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato per avvallamento libero







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						140,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 179,98820















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						140,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 479,86820















		

				AT







		

		

				€ 659,85640









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						140,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.199,40000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						140,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.070,60000















		

				RU







		

		

				€ 4.270,00000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.929,85640 +2,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,71943 = 2,5% * B)







		

		

				€ 788,77702









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 571,86334









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.290,49676 +2,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,88%







		

		

				€ 4.270,00000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.001.006







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22/1_006 - I, II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						140,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 179,98820















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						140,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 479,86820















		

						TOS22/1_AT.N20.001.001

		-

		UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.













						56,00000ora













						€ 27,50000 +10% 













						€ 1.540,00000















		

				AT







		

		

				€ 2.199,85640









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						140,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.199,40000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						112,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.656,48000















		

				RU







		

		

				€ 3.855,88000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.055,73640 +4,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,22295 = 2,5% * B)







		

		

				€ 968,91782









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 702,46542









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.727,11964 +4,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,9%







		

		

				€ 3.855,88000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.001.007







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22/1_007 - III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con teleferica 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						140,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 179,98820















		

						TOS22/1_AT.N01.017.001

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate













						56,00000ora













						€ 20,69910 +9% 













						€ 1.159,14960















		

						TOS22/1_AT.N01.017.003

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.













						56,00000ora













						€ 3,65150 +9% 













						€ 204,48400















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						140,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 479,86820















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						56,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 664,66400















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						56,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 774,59200















		

				AT







		

		

				€ 3.462,74600









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						56,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 928,48000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						140,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.199,40000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						112,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.656,48000















		

				RU







		

		

				€ 4.784,36000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8.247,10600 +5,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,98842 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.319,53696









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 956,66430









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 10.523,30726 +5,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,46%







		

		

				€ 4.784,36000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.001.008







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22/1_008 - I classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						168,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 215,98584















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						168,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 575,84184















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						32,82000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 389,54058















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						32,82000ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 234,30198















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						32,82000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 453,96624















		

				AT







		

		

				€ 1.869,63648









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						32,82000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 544,15560















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						168,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.639,28000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						65,64000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 970,81560















		

				RU







		

		

				€ 4.154,25120









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.023,88768 +4,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,09555 = 2,5% * B)







		

		

				€ 963,82203









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 698,77097









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.686,48068 +4,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,05%







		

		

				€ 4.154,25120









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.001.009







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22/1_009 - II classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						176,40000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 226,78513















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						176,40000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 604,63393















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						31,99000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 379,68931















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						31,99000ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 12,14021















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						31,99000ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 11,40444















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						31,99000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 442,48568















		

				AT







		

		

				€ 1.677,13870









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						31,99000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 530,39420















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						176,40000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.771,24400















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						63,98000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 946,26420















		

				RU







		

		

				€ 4.247,90240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.925,04110 +4,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,70016 = 2,5% * B)







		

		

				€ 948,00658









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 687,30477









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.560,35245 +4,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,19%







		

		

				€ 4.247,90240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.001.010







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22/1_010 - III classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						184,80000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 237,58442















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						184,80000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 633,42602















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						34,68000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 411,61692















		

						TOS22/1_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						34,68000ora













						€ 3,59700 +10% 













						€ 124,74396















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						34,68000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 479,69376















		

				AT







		

		

				€ 1.887,06508









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						34,68000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 574,99440















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						184,80000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.903,20800















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						63,76000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 943,01040















		

				RU







		

		

				€ 4.421,21280









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.308,27788 +4,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,23311 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.009,32446









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 731,76023









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.049,36257 +4,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,93%







		

		

				€ 4.421,21280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.001.011







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22/1_011 - II e III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						168,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 215,98584















		

						TOS22/1_AT.N01.017.010

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Canalette in polietilene ad alta densità (risine) per avvallamento manuale di legname con diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri con spessore di circa 10 mm e diametro nominale di 400mm, corredata di ganci di collegamento













						63,98000ora













						€ 0,01100 +10% 













						€ 0,70378















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						168,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 575,84184















		

				AT







		

		

				€ 792,53146









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						168,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.639,28000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						127,96000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.892,52840















		

				RU







		

		

				€ 4.531,80840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.324,33986 +3,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,29736 = 2,5% * B)







		

		

				€ 851,89438









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 617,62342









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.793,85766 +3,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,7%







		

		

				€ 4.531,80840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.001.012







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22/1_012 - II e III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato per avvallamento libero







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						168,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 215,98584















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						168,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 575,84184















		

				AT







		

		

				€ 791,82768









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						168,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.639,28000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						159,94000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.365,51260















		

				RU







		

		

				€ 5.004,79260









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.796,62028 +3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,18648 = 2,5% * B)







		

		

				€ 927,45924









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 672,40795









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.396,48747 +3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,66%







		

		

				€ 5.004,79260









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.001.013







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22/1_013 - I, II e III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						168,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 215,98584















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						168,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 575,84184















		

						TOS22/1_AT.N20.001.001

		-

		UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.













						63,98000ora













						€ 27,50000 +10% 













						€ 1.759,45000















		

				AT







		

		

				€ 2.551,27768









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						168,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.639,28000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						127,96000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.892,52840















		

				RU







		

		

				€ 4.531,80840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.083,08608 +4,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,33234 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.133,29377









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 821,63799









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 9.038,01784 +4,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,14%







		

		

				€ 4.531,80840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.001.014







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22/1_014 - III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con teleferica 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						168,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 215,98584















		

						TOS22/1_AT.N01.017.001

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate













						63,98000ora













						€ 20,69910 +9% 













						€ 1.324,32842















		

						TOS22/1_AT.N01.017.003

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.













						63,98000ora













						€ 3,65150 +9% 













						€ 233,62297















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						168,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 575,84184















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						63,98000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 759,37862















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						63,98000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 884,97136















		

				AT







		

		

				€ 3.994,12905









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						63,98000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.060,78840















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						168,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.639,28000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						127,96000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.892,52840















		

				RU







		

		

				€ 5.592,59680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9.586,72585 +5,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,34690 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.533,87614









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.112,06020









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 12.232,66219 +5,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,72%







		

		

				€ 5.592,59680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.002.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_001 -  I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						140,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 179,98820















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						140,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 479,86820















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						37,70000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 447,46130















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						37,70000ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 269,14030















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						37,70000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 521,46640















		

				AT







		

		

				€ 1.897,92440









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						37,70000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 625,06600















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						140,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.199,40000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						75,40000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.115,16600















		

				RU







		

		

				€ 3.939,63200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.837,55640 +4,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,35023 = 2,5% * B)







		

		

				€ 934,00902









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 677,15654









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.448,72196 +4,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,89%







		

		

				€ 3.939,63200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.002.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						147,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 188,98761















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						147,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 503,86161















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						37,70000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 447,46130















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						37,70000ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 14,30715















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						37,70000ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 13,44005















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						37,70000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 521,46640















		

				AT







		

		

				€ 1.689,52412









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						37,70000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 625,06600















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						147,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.309,37000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						75,40000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.115,16600















		

				RU







		

		

				€ 4.049,60200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.739,12612 +4,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,95650 = 2,5% * B)







		

		

				€ 918,26018









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 665,73863









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.323,12493 +4,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,3%







		

		

				€ 4.049,60200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.002.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						154,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 197,98702















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						154,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 527,85502















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						56,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 664,66400















		

						TOS22/1_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						56,00000ora













						€ 3,59700 +10% 













						€ 201,43200















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						56,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 774,59200















		

				AT







		

		

				€ 2.366,53004









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						56,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 928,48000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						154,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.419,34000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						112,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.656,48000















		

				RU







		

		

				€ 5.004,30000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.370,83004 +4,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,48332 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.179,33281









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 855,01629









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 9.405,17914 +4,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,21%







		

		

				€ 5.004,30000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.002.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_004 - I, II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						140,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 179,98820















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						140,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 479,86820















		

						TOS22/1_AT.N20.001.001

		-

		UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.













						112,00000ora













						€ 27,50000 +10% 













						€ 3.080,00000















		

				AT







		

		

				€ 3.739,85640









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						140,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.199,40000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						224,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 3.312,96000















		

				RU







		

		

				€ 5.512,36000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9.252,21640 +4,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 37,00887 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.480,35462









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.073,25710









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 11.805,82812 +4,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,69%







		

		

				€ 5.512,36000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.002.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_005 -  I classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						168,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 215,98584















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						168,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 575,84184















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						43,95000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 521,64255















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						43,95000ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 313,75905















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						43,95000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 607,91640















		

				AT







		

		

				€ 2.235,14568









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						43,95000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 728,69100















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						168,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.639,28000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						87,90000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.300,04100















		

				RU







		

		

				€ 4.668,01200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.903,15768 +4,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,61263 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.104,50523









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 800,76629









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.808,42920 +4,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,99%







		

		

				€ 4.668,01200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.002.006







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_006 -  II classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						176,40000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 226,78513















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						176,40000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 604,63393















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						42,92000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 509,41748















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						42,92000ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 16,28814















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						42,92000ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 15,30098















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						42,92000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 593,66944















		

				AT







		

		

				€ 1.966,09510









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						42,92000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 711,61360















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						176,40000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.771,24400















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						85,84000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.269,57360















		

				RU







		

		

				€ 4.752,43120









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.718,52630 +4,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,87411 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.074,96421









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 779,34905









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.572,83956 +4,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,44%







		

		

				€ 4.752,43120









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.002.007







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_007 - III classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						184,80000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 237,58442















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						184,80000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 633,42602















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						65,83000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 781,33627















		

						TOS22/1_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						65,83000ora













						€ 3,59700 +10% 













						€ 236,79051















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						65,83000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 910,56056















		

				AT







		

		

				€ 2.799,69778









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						65,83000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.091,46140















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						184,80000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.903,20800















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						131,66000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.947,25140















		

				RU







		

		

				€ 5.941,92080









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8.741,61858 +4,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 34,96647 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.398,65897









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.014,02776









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 11.154,30531 +4,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,27%







		

		

				€ 5.941,92080









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.002.008







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_008 - I, II e III classe, massa asportata superiore a 1000q, esbosco effettuato a soma con animali







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						168,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 215,98584















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						168,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 575,84184















		

						TOS22/1_AT.N20.001.001

		-

		UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.













						127,96000ora













						€ 27,50000 +10% 













						€ 3.518,90000















		

				AT







		

		

				€ 4.310,72768









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						168,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.639,28000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						255,92000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 3.785,05680















		

				RU







		

		

				€ 6.424,33680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10.735,06448 +4,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 42,94026 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.717,61032









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.245,26748









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 13.697,94228 +4,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,9%







		

		

				€ 6.424,33680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.003.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_001 -  I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						140,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 179,98820















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						140,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 479,86820















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						48,80000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 579,20720















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						48,80000ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 348,38320















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						48,80000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 675,00160















		

				AT







		

		

				€ 2.262,44840









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						48,80000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 809,10400















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						140,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.199,40000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						97,60000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.443,50400















		

				RU







		

		

				€ 4.452,00800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.714,45640 +4,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,74313 = 1% * B)







		

		

				€ 1.074,31302









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 778,87694









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.567,64636 +4,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,96%







		

		

				€ 4.452,00800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.003.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						147,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 188,98761















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						147,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 503,86161















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						48,80000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 579,20720















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						48,80000ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 18,51960















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						48,80000ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 17,39720















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						48,80000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 675,00160















		

				AT







		

		

				€ 1.982,97482









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						48,80000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 809,10400















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						147,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.309,37000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						97,60000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.443,50400















		

				RU







		

		

				€ 4.561,97800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.544,95282 +4,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,17981 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.047,19245









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 759,21453









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.351,35980 +4,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,63%







		

		

				€ 4.561,97800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.003.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						154,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 197,98702















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						154,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 527,85502















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						71,28000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 846,02232















		

						TOS22/1_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						71,28000ora













						€ 3,59700 +10% 













						€ 256,39416















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						71,28000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 985,94496















		

				AT







		

		

				€ 2.814,20348









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						71,28000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.181,82240















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						154,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.419,34000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						131,02000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.937,78580















		

				RU







		

		

				€ 5.538,94820









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8.353,15168 +4,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,41261 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.336,50427









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 968,96560









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 10.658,62155 +4,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,97%







		

		

				€ 5.538,94820









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.003.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_004 - I classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						168,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 215,98584















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						168,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 575,84184















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						57,73000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 685,19737















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						57,73000ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 412,13447















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						57,73000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 798,52136















		

				AT







		

		

				€ 2.687,68088









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						57,73000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 957,16340















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						168,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.639,28000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						115,46000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.707,65340















		

				RU







		

		

				€ 5.304,09680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.991,77768 +4,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,96711 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.278,68443









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 927,04621









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 10.197,50832 +4,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,01%







		

		

				€ 5.304,09680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.003.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_005 - II classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						176,40000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 226,78513















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						176,40000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 604,63393















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						56,74000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 673,44706















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						56,74000ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 21,53283















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						56,74000ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 20,22781















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						56,74000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 784,82768















		

				AT







		

		

				€ 2.331,45444









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						56,74000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 940,74920















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						176,40000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.771,24400















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						113,48000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.678,36920















		

				RU







		

		

				€ 5.390,36240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.721,81684 +4,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,88727 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.235,49069









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 895,73075









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 9.853,03828 +4,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,71%







		

		

				€ 5.390,36240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.003.006







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_006 - III classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						184,80000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 237,58442















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						184,80000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 633,42602















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						84,17000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 999,01373















		

						TOS22/1_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						84,17000ora













						€ 3,59700 +10% 













						€ 302,75949















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						84,17000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 1.164,23944















		

				AT







		

		

				€ 3.337,02310









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						84,17000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.395,53860















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						184,80000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.903,20800















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						154,72000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.288,30880















		

				RU







		

		

				€ 6.587,05540









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9.924,07850 +4,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 39,69631 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.587,85256









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.151,19311









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 12.663,12417 +4,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,02%







		

		

				€ 6.587,05540









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.004.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. TOS22/1_001 -  I classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						128,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 164,56064















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						128,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 438,73664















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						16,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 189,90400















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						16,00000ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 114,22400















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						16,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 221,31200















		

				AT







		

		

				€ 1.128,73728









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						16,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 265,28000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						128,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.010,88000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						32,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 473,28000















		

				RU







		

		

				€ 2.749,44000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.878,17728 +4,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,51271 = 2,5% * B)







		

		

				€ 620,50836









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 449,86856









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.948,55420 +4,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,56%







		

		

				€ 2.749,44000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.004.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. TOS22/1_002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						134,40000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 172,78867















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						134,40000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 460,67347















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						16,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 189,90400















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						16,00000ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 6,07200















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						16,00000ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 5,70400















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						16,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 221,31200















		

				AT







		

		

				€ 1.056,45414









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						16,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 265,28000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						134,40000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.111,42400















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						32,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 473,28000















		

				RU







		

		

				€ 2.849,98400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.906,43814 +4,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,62575 = 2,5% * B)







		

		

				€ 625,03010









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 453,14682









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.984,61506 +4,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,18%







		

		

				€ 2.849,98400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.004.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. TOS22/1_003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						140,80000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 181,01670















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						140,80000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 482,61030















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						21,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 249,24900















		

						TOS22/1_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						21,00000ora













						€ 3,59700 +10% 













						€ 75,53700















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						21,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 290,47200















		

				AT







		

		

				€ 1.278,88500









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						21,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 348,18000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						140,80000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.211,96800















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						42,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 621,18000















		

				RU







		

		

				€ 3.181,32800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.460,21300 +4,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,84085 = 2,5% * B)







		

		

				€ 713,63408









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 517,38471









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.691,23179 +4,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,9%







		

		

				€ 3.181,32800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.004.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. TOS22/1_004 - II e III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						128,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 164,56064















		

						TOS22/1_AT.N01.017.010

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Canalette in polietilene ad alta densità (risine) per avvallamento manuale di legname con diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri con spessore di circa 10 mm e diametro nominale di 400mm, corredata di ganci di collegamento













						64,00000ora













						€ 0,01100 +10% 













						€ 0,70400















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						128,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 438,73664















		

				AT







		

		

				€ 604,00128









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						128,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.010,88000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						128,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.893,12000















		

				RU







		

		

				€ 3.904,00000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.508,00128 +2,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,03201 = 2,5% * B)







		

		

				€ 721,28020









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 522,92815









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.752,20963 +2,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,87%







		

		

				€ 3.904,00000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.004.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. TOS22/1_005 - I, II e III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						128,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 164,56064















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						128,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 438,73664















		

						TOS22/1_AT.N20.001.001

		-

		UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.













						32,00000ora













						€ 27,50000 +10% 













						€ 880,00000















		

				AT







		

		

				€ 1.483,29728









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						128,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.010,88000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						64,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 946,56000















		

				RU







		

		

				€ 2.957,44000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.440,73728 +4,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,76295 = 2,5% * B)







		

		

				€ 710,51796









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 515,12552









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.666,38076 +4,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,19%







		

		

				€ 2.957,44000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.004.006







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. TOS22/1_006 - I classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						166,41000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 213,94169















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						166,41000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 570,39191















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						20,54000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 243,78926















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						20,54000ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 146,63506















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						20,54000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 284,10928















		

				AT







		

		

				€ 1.458,86720









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						20,54000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 340,55320















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						166,41000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.614,30110















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						41,08000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 607,57320















		

				RU







		

		

				€ 3.562,42750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.021,29470 +4,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,08518 = 2,5% * B)







		

		

				€ 803,40715









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 582,47019









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.407,17204 +4,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,6%







		

		

				€ 3.562,42750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.004.007







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. TOS22/1_007 - II classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						174,73050ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 224,63877















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						174,73050ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 598,91150















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						20,21000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 239,87249















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						20,21000ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 7,66970















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						20,21000ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 7,20487















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						20,21000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 279,54472















		

				AT







		

		

				€ 1.357,84205









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						20,21000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 335,08180















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						174,73050ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.745,01616















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						40,42000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 597,81180















		

				RU







		

		

				€ 3.677,90976









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.035,75181 +4,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,14301 = 2,5% * B)







		

		

				€ 805,72029









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 584,14721









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.425,61931 +4,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,24%







		

		

				€ 3.677,90976









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.004.008







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. TOS22/1_008 - III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						183,05100ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 235,33586















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						183,05100ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 627,43110















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						26,85000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 318,68265















		

						TOS22/1_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						26,85000ora













						€ 3,59700 +10% 













						€ 96,57945















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						26,85000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 371,38920















		

				AT







		

		

				€ 1.649,41826









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						26,85000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 445,17300















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						183,05100ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.875,73121















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						53,70000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 794,22300















		

				RU







		

		

				€ 4.115,12721









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.764,54547 +4,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,05818 = 2,5% * B)







		

		

				€ 922,32728









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 668,68728









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.355,56003 +4,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,95%







		

		

				€ 4.115,12721









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.004.009







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. TOS22/1_009 - II e III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						166,41000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 213,94169















		

						TOS22/1_AT.N01.017.010

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Canalette in polietilene ad alta densità (risine) per avvallamento manuale di legname con diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri con spessore di circa 10 mm e diametro nominale di 400mm, corredata di ganci di collegamento













						80,84000ora













						€ 0,01100 +10% 













						€ 0,88924















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						166,41000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 570,39191















		

				AT







		

		

				€ 785,22284









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						166,41000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.614,30110















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						161,68000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.391,24720















		

				RU







		

		

				€ 5.005,54830









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.790,77114 +2,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,16308 = 2,5% * B)







		

		

				€ 926,52338









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 671,72945









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.389,02397 +2,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,74%







		

		

				€ 5.005,54830









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.004.010







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. TOS22/1_010 - I, II e III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						166,41000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 213,94169















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						166,41000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 570,39191















		

						TOS22/1_AT.N20.001.001

		-

		UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.













						40,42000ora













						€ 27,50000 +10% 













						€ 1.111,55000















		

				AT







		

		

				€ 1.895,88360









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						166,41000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.614,30110















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						80,84000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.195,62360















		

				RU







		

		

				€ 3.809,92470









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.705,80830 +4,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,82323 = 2,5% * B)







		

		

				€ 912,92933









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 661,87376









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.280,61139 +4,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,33%







		

		

				€ 3.809,92470









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.005.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_001 -  I classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						128,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 164,56064















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						128,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 438,73664















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						21,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 249,24900















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						21,00000ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 149,91900















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						21,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 290,47200















		

				AT







		

		

				€ 1.292,93728









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						21,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 348,18000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						128,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.010,88000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						42,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 621,18000















		

				RU







		

		

				€ 2.980,24000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.273,17728 +4,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,09271 = 2,5% * B)







		

		

				€ 683,70836









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 495,68856









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.452,57420 +4,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,66%







		

		

				€ 2.980,24000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.005.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						134,40000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 172,78867















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						134,40000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 460,67347















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						21,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 249,24900















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						21,00000ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 7,96950















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						21,00000ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 7,48650















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						21,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 290,47200















		

				AT







		

		

				€ 1.188,63914









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						21,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 348,18000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						134,40000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.111,42400















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						42,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 621,18000















		

				RU







		

		

				€ 3.080,78400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.269,42314 +4,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,07769 = 2,5% * B)







		

		

				€ 683,10770









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 495,25308









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.447,78392 +4,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,55%







		

		

				€ 3.080,78400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.005.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						140,80000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 181,01670















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						140,80000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 482,61030















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						32,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 379,80800















		

						TOS22/1_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						32,00000ora













						€ 3,59700 +10% 













						€ 115,10400















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						32,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 442,62400















		

				AT







		

		

				€ 1.601,16300









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						32,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 530,56000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						140,80000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.211,96800















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						64,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 946,56000















		

				RU







		

		

				€ 3.689,08800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.290,25100 +4,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,16100 = 2,5% * B)







		

		

				€ 846,44016









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 613,66912









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.750,36028 +4,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,65%







		

		

				€ 3.689,08800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.005.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_004 - I, II e III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						128,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 164,56064















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						128,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 438,73664















		

						TOS22/1_AT.N20.001.001

		-

		UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.













						64,00000ora













						€ 27,50000 +10% 













						€ 1.760,00000















		

				AT







		

		

				€ 2.363,29728









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						128,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.010,88000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						128,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.893,12000















		

				RU







		

		

				€ 3.904,00000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.267,29728 +4,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,06919 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.002,76756









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 727,00648









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.997,07132 +4,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,82%







		

		

				€ 3.904,00000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.005.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_005 - I classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						166,41000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 213,94169















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						166,41000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 570,39191















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						27,05000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 321,05645















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						27,05000ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 193,10995















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						27,05000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 374,15560















		

				AT







		

		

				€ 1.672,65560









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						27,05000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 448,48900















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						166,41000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.614,30110















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						54,10000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 800,13900















		

				RU







		

		

				€ 3.862,92910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.535,58470 +4,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,14234 = 2,5% * B)







		

		

				€ 885,69355









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 642,12783









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.063,40608 +4,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,69%







		

		

				€ 3.862,92910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.005.006







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_006 - II classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						174,73050ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 224,63877















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						174,73050ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 598,91150















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						26,70000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 316,90230















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						26,70000ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 10,13265















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						26,70000ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 9,51855















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						26,70000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 369,31440















		

				AT







		

		

				€ 1.529,41817









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						26,70000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 442,68600















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						174,73050ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.745,01616















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						53,40000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 789,78600















		

				RU







		

		

				€ 3.977,48816









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.506,90633 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,02763 = 2,5% * B)







		

		

				€ 881,10501









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 638,80113









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.026,81247 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,6%







		

		

				€ 3.977,48816









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.005.007







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_007 - III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						183,05100ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 235,33586















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						183,05100ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 627,43110















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						41,13000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 488,17197















		

						TOS22/1_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						41,13000ora













						€ 3,59700 +10% 













						€ 147,94461















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						41,13000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 568,91016















		

				AT







		

		

				€ 2.067,79370









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						41,13000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 681,93540















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						183,05100ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.875,73121















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						82,26000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.216,62540















		

				RU







		

		

				€ 4.774,29201









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.842,08571 +4,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,36834 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.094,73371









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 793,68194









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.730,50136 +4,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,69%







		

		

				€ 4.774,29201









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.005.008







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_008 - I, II e III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						161,41000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 207,51354















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						161,41000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 553,25376















		

						TOS22/1_AT.N20.001.001

		-

		UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.













						80,84000ora













						€ 27,50000 +10% 













						€ 2.223,10000















		

				AT







		

		

				€ 2.983,86730









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						161,41000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.535,75110















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						161,68000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.391,24720















		

				RU







		

		

				€ 4.926,99830









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.910,86560 +4,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,64346 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.265,73850









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 917,66041









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 10.094,26451 +4,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,81%







		

		

				€ 4.926,99830









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.006.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.TOS22/1_001 -  I classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						128,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 164,56064















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						128,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 438,73664















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						28,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 332,33200















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						28,00000ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 199,89200















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						28,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 387,29600















		

				AT







		

		

				€ 1.522,81728









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						28,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 464,24000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						128,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.010,88000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						56,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 828,24000















		

				RU







		

		

				€ 3.303,36000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.826,17728 +4,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,30471 = 2,5% * B)







		

		

				€ 772,18836









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 559,83656









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.158,20220 +4,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,64%







		

		

				€ 3.303,36000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.006.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.TOS22/1_002 -  II classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						134,40000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 172,78867















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						134,40000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 460,67347















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						28,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 332,33200















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						28,00000ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 10,62600















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						28,00000ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 9,98200















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						28,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 387,29600















		

				AT







		

		

				€ 1.373,69814









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						28,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 464,24000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						134,40000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.111,42400















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						56,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 828,24000















		

				RU







		

		

				€ 3.403,90400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.777,60214 +4,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,11041 = 2,5% * B)







		

		

				€ 764,41634









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 554,20185









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.096,22033 +4,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,84%







		

		

				€ 3.403,90400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.006.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.TOS22/1_003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						140,80000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 181,01670















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						140,80000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 482,61030















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						39,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 462,89100















		

						TOS22/1_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						39,00000ora













						€ 3,59700 +10% 













						€ 140,28300















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						39,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 539,44800















		

				AT







		

		

				€ 1.806,24900









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						39,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 646,62000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						140,80000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.211,96800















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						78,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.153,62000















		

				RU







		

		

				€ 4.012,20800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.818,45700 +4,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,27383 = 2,5% * B)







		

		

				€ 930,95312









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 674,94101









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.424,35113 +4,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,04%







		

		

				€ 4.012,20800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.006.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.TOS22/1_004 - I classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						166,41000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 213,94169















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						166,41000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 570,39191















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						36,11000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 428,58959















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						36,11000ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 257,78929















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						36,11000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 499,47352















		

				AT







		

		

				€ 1.970,18600









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						36,11000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 598,70380















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						166,41000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.614,30110















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						72,22000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.068,13380















		

				RU







		

		

				€ 4.281,13870









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.251,32470 +4,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,00530 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.000,21195









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 725,15367









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.976,69032 +4,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,67%







		

		

				€ 4.281,13870









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.006.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.TOS22/1_005 - II classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						174,73050ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 224,63877















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						174,73050ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 598,91150















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						35,78000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 424,67282















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						35,78000ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 13,57851















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						35,78000ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 12,75557















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						35,78000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 494,90896















		

				AT







		

		

				€ 1.769,46613









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						35,78000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 593,23240















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						174,73050ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.745,01616















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						71,56000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.058,37240















		

				RU







		

		

				€ 4.396,62096









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.166,08709 +4,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,66435 = 2,5% * B)







		

		

				€ 986,57393









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 715,26610









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.867,92712 +4,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,88%







		

		

				€ 4.396,62096









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.006.006







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.TOS22/1_006 - III classe pendenza, massa asportata superiore  a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						183,05100ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 235,33586















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						183,05100ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 627,43110















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						50,24000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 596,29856















		

						TOS22/1_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						50,24000ora













						€ 3,59700 +10% 













						€ 180,71328















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						50,24000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 694,91968















		

				AT







		

		

				€ 2.334,69848









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						50,24000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 832,97920















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						183,05100ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.875,73121















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						100,48000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.486,09920















		

				RU







		

		

				€ 5.194,80961









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.529,50809 +4,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,11803 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.204,72129









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 873,42294









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 9.607,65232 +4,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,07%







		

		

				€ 5.194,80961









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.007.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_007 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia  con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22/1_001 - su I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 300 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						64,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 82,28032















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						64,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 219,36832















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						16,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 189,90400















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						16,00000ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 114,22400















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						16,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 221,31200















		

				AT







		

		

				€ 827,08864









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						16,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 265,28000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						64,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 1.005,44000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						32,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 473,28000















		

				RU







		

		

				€ 1.744,00000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.571,08864 +4,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,28435 = 2,5% * B)







		

		

				€ 411,37418









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 298,24628









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 3.280,70910 +4,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,16%







		

		

				€ 1.744,00000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.007.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_007 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia  con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22/1_002 - su II e III classe, massa asportata inferiore a 300q/ha, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						64,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 82,28032















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						64,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 219,36832















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						20,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 237,38000















		

						TOS22/1_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						20,00000ora













						€ 3,59700 +10% 













						€ 71,94000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						20,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 276,64000















		

				AT







		

		

				€ 887,60864









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						20,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 331,60000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						64,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 1.005,44000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						40,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 591,60000















		

				RU







		

		

				€ 1.928,64000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.816,24864 +4,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,26499 = 2,5% * B)







		

		

				€ 450,59978









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 326,68484









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 3.593,53326 +4,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,67%







		

		

				€ 1.928,64000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.008.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_008 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia  con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura.TOS22/1_001 - su I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 300 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						64,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 82,28032















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						64,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 219,36832















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						32,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 379,80800















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						32,00000ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 228,44800















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						32,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 442,62400















		

				AT







		

		

				€ 1.352,52864









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						32,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 530,56000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						64,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 1.005,44000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						64,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 946,56000















		

				RU







		

		

				€ 2.482,56000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.835,08864 +4,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,34035 = 2,5% * B)







		

		

				€ 613,61418









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 444,87028









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.893,57310 +4,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,73%







		

		

				€ 2.482,56000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.008.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_008 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia  con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura.TOS22/1_002 - su II e III classe, massa asportata inferiore a 300q/ha, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						64,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 82,28032















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						64,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 219,36832















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						32,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 379,80800















		

						TOS22/1_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						32,00000ora













						€ 3,59700 +10% 













						€ 115,10400















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						32,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 442,62400















		

				AT







		

		

				€ 1.239,18464









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						32,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 530,56000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						64,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 1.005,44000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						64,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 946,56000















		

				RU







		

		

				€ 2.482,56000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.721,74464 +4,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,88698 = 2,5% * B)







		

		

				€ 595,47914









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 431,72238









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.748,94616 +4,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,28%







		

		

				€ 2.482,56000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.009.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_009 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia  con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.TOS22/1_001 - su I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 300 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						64,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 82,28032















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						64,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 219,36832















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						42,56000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 505,14464















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						42,56000ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 303,83584















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						42,56000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 588,68992















		

				AT







		

		

				€ 1.699,31904









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						42,56000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 705,64480















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						64,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 1.005,44000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						85,12000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.258,92480















		

				RU







		

		

				€ 2.970,00960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.669,32864 +4,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,67731 = 2,5% * B)







		

		

				€ 747,09258









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 541,64212









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.958,06334 +4,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,85%







		

		

				€ 2.970,00960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.009.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_009 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia  con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.TOS22/1_002 - Sfollo su II e III classe, massa asportata inferiore a 300q/ha, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						64,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 82,28032















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						64,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 219,36832















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						39,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 462,89100















		

						TOS22/1_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						39,00000ora













						€ 3,59700 +10% 













						€ 140,28300















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						39,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 539,44800















		

				AT







		

		

				€ 1.444,27064









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						39,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 646,62000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						64,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 1.005,44000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						78,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.153,62000















		

				RU







		

		

				€ 2.805,68000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.249,95064 +4,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,99980 = 2,5% * B)







		

		

				€ 679,99210









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 492,99427









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.422,93701 +4,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,74%







		

		

				€ 2.805,68000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.010.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante,  per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 195,72431















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 521,82239















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						40,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 474,76000















		

						TOS22/1_AT.N02.023.021

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore













						40,00000ora













						€ 9,61400 +10% 













						€ 384,56000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						40,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 553,28000















		

				AT







		

		

				€ 2.130,14670









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						40,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 663,20000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						10,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 147,90000















		

				RU







		

		

				€ 3.202,79040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.332,93710 +5,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,33175 = 2,5% * B)







		

		

				€ 853,26994









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 618,62070









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.804,82774 +5,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,07%







		

		

				€ 3.202,79040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.010.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante,  per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_002 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						159,85000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 205,50796















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						159,85000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 547,90666















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						40,50000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 480,69450















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						40,50000ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 15,36975















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						40,50000ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 14,43825















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						40,50000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 560,19600















		

				AT







		

		

				€ 1.824,11312









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						40,50000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 671,49000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						159,85000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.511,24350















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						27,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 399,33000















		

				RU







		

		

				€ 3.582,06350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.406,17662 +5,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,62471 = 2,5% * B)







		

		

				€ 864,98826









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 627,11649









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.898,28137 +5,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,93%







		

		

				€ 3.582,06350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.010.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante,  per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_003 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						167,46000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 215,29160















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						167,46000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 573,99092















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						50,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 593,45000















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						50,00000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 184,80000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						50,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 691,60000















		

				AT







		

		

				€ 2.259,13252









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						50,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 829,00000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						167,46000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.630,79660















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						100,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.479,00000















		

				RU







		

		

				€ 4.938,79660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.197,92912 +4,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,79172 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.151,66866









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 834,95978









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 9.184,55756 +4,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,77%







		

		

				€ 4.938,79660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.010.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante,  per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_004 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 195,72431















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 521,82239















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						52,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 617,18800















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						52,00000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 192,19200















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						52,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 719,26400















		

				AT







		

		

				€ 2.246,19070









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						52,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 862,16000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						104,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.538,16000















		

				RU







		

		

				€ 4.792,01040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.038,20110 +4,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,15280 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.126,11218









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 816,43133









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.980,74461 +4,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,36%







		

		

				€ 4.792,01040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.010.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante,  per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica  







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 195,72431















		

						TOS22/1_AT.N01.017.001

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate













						80,00000ora













						€ 20,69910 +9% 













						€ 1.655,92800















		

						TOS22/1_AT.N01.017.003

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.













						80,00000ora













						€ 3,65150 +9% 













						€ 292,12000















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 521,82239















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						80,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 949,52000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						80,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 1.106,56000















		

				AT







		

		

				€ 4.721,67470









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						80,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.326,40000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						160,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.366,40000















		

				RU







		

		

				€ 6.084,49040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10.806,16510 +5,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 43,22466 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.728,98642









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.253,51515









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 13.788,66667 +5,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,13%







		

		

				€ 6.084,49040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.010.006







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante,  per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_006 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.017.020

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata













						15,00000ora













						€ 124,76200 +10% 













						€ 1.871,43000















		

						TOS22/1_AT.N01.017.025

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN













						10,00000ora













						€ 75,25100 +10% 













						€ 752,51000















		

						TOS22/1_AT.N01.101.902

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						25,00000ora













						€ 25,21600 +44,67% 













						€ 630,40000















		

				AT







		

		

				€ 3.254,34000









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						15,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 248,70000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						10,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 165,80000















		

				RU







		

		

				€ 414,50000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.668,84000 +13,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,74029 = 2% * B)







		

		

				€ 587,01440









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 425,58544









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.681,43984 +13,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,85%







		

		

				€ 414,50000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.010.010







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante,  per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_010 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						159,49000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 205,04513















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						159,49000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 546,67271















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						47,62000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 565,20178















		

						TOS22/1_AT.N02.023.016

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico  azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						47,62000ora













						€ 3,36600 +10% 













						€ 160,28892















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						47,62000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 658,67984















		

				AT







		

		

				€ 2.135,88838









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						47,62000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 789,53960















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						159,49000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.505,58790















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						95,24000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.408,59960















		

				RU







		

		

				€ 4.703,72710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.839,61548 +4,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,35846 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.094,33848









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 793,39540









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.727,34936 +4,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,9%







		

		

				€ 4.703,72710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.011.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 195,72431















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 521,82239















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						49,76000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 590,60144















		

						TOS22/1_AT.N02.023.021

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore













						49,76000ora













						€ 9,61400 +10% 













						€ 478,39264















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						49,76000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 688,28032















		

				AT







		

		

				€ 2.474,82110









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						49,76000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 825,02080















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						12,44000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 183,98760















		

				RU







		

		

				€ 3.400,69880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.875,51990 +6,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,50208 = 2,5% * B)







		

		

				€ 940,08318









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 681,56031









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.497,16339 +6,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,36%







		

		

				€ 3.400,69880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.011.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						159,49000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 205,04513















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						159,49000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 546,67271















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						60,95000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 723,41555















		

						TOS22/1_AT.N02.023.016

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico  azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						60,95000ora













						€ 3,36600 +10% 













						€ 205,15770















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						60,95000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 843,06040















		

				AT







		

		

				€ 2.523,35149









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						60,95000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.010,55100















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						159,49000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.505,58790















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						121,90000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.802,90100















		

				RU







		

		

				€ 5.319,03990









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.842,39139 +4,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,36957 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.254,78262









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 909,71740









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 10.006,89141 +4,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,15%







		

		

				€ 5.319,03990









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.011.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						159,85000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 205,50796















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						159,85000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 547,90666















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						55,50000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 658,72950















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						55,50000ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 21,06225















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						55,50000ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 19,78575















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						55,50000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 767,67600















		

				AT







		

		

				€ 2.220,66812









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						55,50000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 920,19000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						159,85000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.511,24350















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						37,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 547,23000















		

				RU







		

		

				€ 3.978,66350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.199,33162 +5,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,79733 = 2,5% * B)







		

		

				€ 991,89306









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 719,12247









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.910,34715 +5,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,3%







		

		

				€ 3.978,66350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.011.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						167,46000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 215,29160















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						167,46000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 573,99092















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						64,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 759,61600















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						64,00000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 236,54400















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						64,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 885,24800















		

				AT







		

		

				€ 2.670,69052









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						64,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.061,12000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						167,46000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.630,79660















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						128,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.893,12000















		

				RU







		

		

				€ 5.585,03660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8.255,72712 +4,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,02291 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.320,91634









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 957,66435









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 10.534,30781 +4,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,02%







		

		

				€ 5.585,03660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.011.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 195,72431















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 521,82239















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						65,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 771,48500















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						65,00000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 240,24000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						65,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 899,08000















		

				AT







		

		

				€ 2.628,35170









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						65,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.077,70000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						130,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.922,70000















		

				RU







		

		

				€ 5.392,09040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8.020,44210 +4,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,08177 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.283,27074









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 930,37128









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 10.234,08412 +4,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,69%







		

		

				€ 5.392,09040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.011.006







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_006 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 195,72431















		

						TOS22/1_AT.N01.017.001

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate













						100,00000ora













						€ 20,69910 +9% 













						€ 2.069,91000















		

						TOS22/1_AT.N01.017.003

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.













						100,00000ora













						€ 3,65150 +9% 













						€ 365,15000















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 521,82239















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						100,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 1.186,90000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						100,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 1.383,20000















		

				AT







		

		

				€ 5.722,70670









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						100,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.658,00000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						200,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.958,00000















		

				RU







		

		

				€ 7.007,69040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12.730,39710 +5,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 50,92159 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2.036,86354









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.476,72606









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 16.243,98670 +5,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,14%







		

		

				€ 7.007,69040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.011.007







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_007 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.017.020

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata













						15,00000ora













						€ 124,76200 +10% 













						€ 1.871,43000















		

						TOS22/1_AT.N01.017.025

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN













						12,53000ora













						€ 75,25100 +10% 













						€ 942,89503















		

						TOS22/1_AT.N01.101.902

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						27,53000ora













						€ 25,21600 +44,67% 













						€ 694,19648















		

				AT







		

		

				€ 3.508,52151









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						15,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 248,70000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						12,53000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 207,74740















		

				RU







		

		

				€ 456,44740









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.964,96891 +13,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,68790 = 2% * B)







		

		

				€ 634,39503









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 459,93639









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.059,30033 +13,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,02%







		

		

				€ 456,44740









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.012.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 195,72431















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 521,82239















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						60,88000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 722,58472















		

						TOS22/1_AT.N02.023.021

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore













						60,88000ora













						€ 9,61400 +10% 













						€ 585,30032















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						60,88000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 842,09216















		

				AT







		

		

				€ 2.867,52390









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						60,88000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.009,39040















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						15,22000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 225,10380















		

				RU







		

		

				€ 3.626,18460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.493,70850 +6,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,97483 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.038,99336









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 753,27019









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.285,97205 +6,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,76%







		

		

				€ 3.626,18460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.012.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						159,49000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 205,04513















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						159,49000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 546,67271















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						66,67000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 791,30623















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						66,67000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 246,41232















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						66,67000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 922,17944















		

				AT







		

		

				€ 2.711,61583









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						66,67000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.105,38860















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						159,49000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.505,58790















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						133,33000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.971,95070















		

				RU







		

		

				€ 5.582,92720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8.294,54303 +4,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,17817 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.327,12688









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 962,16699









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 10.583,83690 +4,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,75%







		

		

				€ 5.582,92720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.012.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						159,85000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 205,50796















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						159,85000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 547,90666















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						67,50000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 801,15750















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						67,50000ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 25,61625















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						67,50000ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 24,06375















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						67,50000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 933,66000















		

				AT







		

		

				€ 2.537,91212









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						67,50000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.119,15000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						159,85000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.511,24350















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						47,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 695,13000















		

				RU







		

		

				€ 4.325,52350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.863,43562 +5,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,45374 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.098,14970









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 796,15853









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.757,74385 +5,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,39%







		

		

				€ 4.325,52350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.012.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						167,46000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 215,29160















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						167,46000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 573,99092















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						70,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 830,83000















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						70,00000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 258,72000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						70,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 968,24000















		

				AT







		

		

				€ 2.847,07252









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						70,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.160,60000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						167,46000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.630,79660















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						140,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.070,60000















		

				RU







		

		

				€ 5.861,99660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8.709,06912 +4,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 34,83628 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.393,45106









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.010,25202









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 11.112,77220 +4,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,75%







		

		

				€ 5.861,99660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.012.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 195,72431















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 521,82239















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						71,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 842,69900















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						71,00000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 262,41600















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						71,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 982,07200















		

				AT







		

		

				€ 2.804,73370









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						71,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.177,18000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						142,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.100,18000















		

				RU







		

		

				€ 5.669,05040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8.473,78410 +4,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,89514 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.355,80546









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 982,95896









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 10.812,54852 +4,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,43%







		

		

				€ 5.669,05040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.012.006







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_006 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.017.020

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata













						15,00000ora













						€ 124,76200 +10% 













						€ 1.871,43000















		

						TOS22/1_AT.N01.017.025

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN













						15,44000ora













						€ 75,25100 +10% 













						€ 1.161,87544















		

						TOS22/1_AT.N01.101.902

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						30,44000ora













						€ 25,21600 +44,67% 













						€ 767,57504















		

				AT







		

		

				€ 3.800,88048









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						15,44000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 255,99520















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						15,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 248,70000















		

				RU







		

		

				€ 504,69520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.305,57568 +13,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,77784 = 2% * B)







		

		

				€ 688,89211









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 499,44678









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.493,91457 +13,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,19%







		

		

				€ 504,69520









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.013.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						184,16000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 236,76162















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						184,16000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 631,23234















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						81,76000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 970,40944















		

						TOS22/1_AT.N02.023.021

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore













						81,76000ora













						€ 9,61400 +10% 













						€ 786,04064















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						81,76000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 1.130,90432















		

				AT







		

		

				€ 3.755,34836









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						81,76000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.355,58080















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						184,16000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.893,15360















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						20,44000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 302,30760















		

				RU







		

		

				€ 4.551,04200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8.306,39036 +6,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,22556 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.329,02246









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 963,54128









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 10.598,95410 +6,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,94%







		

		

				€ 4.551,04200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.013.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						192,93000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 248,03660















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						192,93000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 661,29266















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						92,38000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 1.096,45822















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						92,38000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 341,43648















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						92,38000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 1.277,80016















		

				AT







		

		

				€ 3.625,02412









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						92,38000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.531,66040















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						192,93000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3.030,93030















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						184,76000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.732,60040















		

				RU







		

		

				€ 7.295,19110









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10.920,21522 +4,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 43,68086 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.747,23444









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.266,74497









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 13.934,19463 +4,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,35%







		

		

				€ 7.295,19110









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.013.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						193,37000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 248,60227















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						193,37000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 662,80081















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						81,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 961,38900















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						81,00000ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 30,73950















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						81,00000ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 28,87650















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						81,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 1.120,39200















		

				AT







		

		

				€ 3.052,80008









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						81,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.342,98000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						193,37000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3.037,84270















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						54,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 798,66000















		

				RU







		

		

				€ 5.179,48270









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8.232,28278 +5,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,92913 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.317,16524









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 954,94480









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 10.504,39282 +5,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,31%







		

		

				€ 5.179,48270









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.013.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						202,57600ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 260,43778















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						202,57600ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 694,35557















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						97,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 1.151,29300















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						97,00000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 358,51200















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						97,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 1.341,70400















		

				AT







		

		

				€ 3.806,30235









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						97,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.608,26000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						202,57600ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3.182,46896















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						194,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.869,26000















		

				RU







		

		

				€ 7.659,98896









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11.466,29131 +4,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,86517 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.834,60661









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.330,08979









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 14.630,98771 +4,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,35%







		

		

				€ 7.659,98896









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.013.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						184,16000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 236,76162















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						184,16000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 631,23234















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						99,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 1.175,03100















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						99,00000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 365,90400















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						99,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 1.369,36800















		

				AT







		

		

				€ 3.778,29696









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						99,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.641,42000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						184,16000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.893,15360















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						198,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.928,42000















		

				RU







		

		

				€ 7.462,99360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11.241,29056 +4,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 44,96516 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.798,60649









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.303,98971









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 14.343,88676 +4,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,03%







		

		

				€ 7.462,99360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.013.006







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_006 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						184,16000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 236,76162















		

						TOS22/1_AT.N01.017.002

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 20mm, potenza di tiro fino a 4,5 tonnellate













						108,00000ora













						€ 39,62150 +9% 













						€ 4.279,12200















		

						TOS22/1_AT.N01.017.003

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.













						108,00000ora













						€ 3,65150 +9% 













						€ 394,36200















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						184,16000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 631,23234















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						108,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 1.281,85200















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						108,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 1.493,85600















		

				AT







		

		

				€ 8.317,18596









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						108,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.790,64000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						184,16000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.893,15360















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						216,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 3.194,64000















		

				RU







		

		

				€ 7.878,43360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16.195,61956 +5,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 64,78248 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2.591,29913









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.878,69187









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 20.665,61056 +5,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,12%







		

		

				€ 7.878,43360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.013.007







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_007 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.017.020

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata













						18,14000ora













						€ 124,76200 +10% 













						€ 2.263,18268















		

						TOS22/1_AT.N01.017.025

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN













						20,45000ora













						€ 75,25100 +10% 













						€ 1.538,88295















		

						TOS22/1_AT.N01.101.902

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						38,59000ora













						€ 25,21600 +44,67% 













						€ 973,08544















		

				AT







		

		

				€ 4.775,15107









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						18,14000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 300,76120















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						20,45000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 339,06100















		

				RU







		

		

				€ 639,82220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.414,97327 +13,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,32791 = 2% * B)







		

		

				€ 866,39572









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 628,13690









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.909,50589 +13,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,26%







		

		

				€ 639,82220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.014.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						184,16000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 236,76162















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						184,16000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 631,23234















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						102,48000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 1.216,33512















		

						TOS22/1_AT.N02.023.021

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore













						102,48000ora













						€ 9,61400 +10% 













						€ 985,24272















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						102,48000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 1.417,50336















		

				AT







		

		

				€ 4.487,07516









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						102,48000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.699,11840















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						184,16000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.893,15360















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						25,62000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 378,91980















		

				RU







		

		

				€ 4.971,19180









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9.458,26696 +6,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 37,83307 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.513,32271









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.097,15897









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 12.068,74864 +6,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,19%







		

		

				€ 4.971,19180









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.014.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						192,93000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 248,03660















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						192,93000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 661,29266















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						122,86000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 1.458,22534















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						122,86000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 454,09056















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						122,86000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 1.699,39952















		

				AT







		

		

				€ 4.521,04468









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						122,86000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 2.037,01880















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						192,93000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3.030,93030















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						245,71000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 3.634,05090















		

				RU







		

		

				€ 8.702,00000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13.223,04468 +4,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 52,89218 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2.115,68715









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.533,87318









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 16.872,60501 +4,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,57%







		

		

				€ 8.702,00000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.014.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						193,37000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 248,60227















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						193,37000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 662,80081















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						111,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 1.317,45900















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						111,00000ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 42,12450















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						111,00000ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 39,57150















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						111,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 1.535,35200















		

				AT







		

		

				€ 3.845,91008









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						111,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.840,38000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						193,37000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3.037,84270















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						74,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.094,46000















		

				RU







		

		

				€ 5.972,68270









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9.818,59278 +5,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 39,27437 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.570,97484









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.138,95676









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 12.528,52438 +5,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,67%







		

		

				€ 5.972,68270









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.014.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						202,57600ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 260,43778















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						202,57600ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 694,35557















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						129,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 1.531,10100















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						129,00000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 476,78400















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						129,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 1.784,32800















		

				AT







		

		

				€ 4.747,00635









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						129,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 2.138,82000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						202,57600ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3.182,46896















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						258,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 3.815,82000















		

				RU







		

		

				€ 9.137,10896









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13.884,11531 +4,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 55,53646 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2.221,45845









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.610,55738









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 17.716,13114 +4,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,58%







		

		

				€ 9.137,10896









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.014.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						184,16000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 236,76162















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						184,16000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 631,23234















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						131,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 1.554,83900















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						131,00000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 484,17600















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						131,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 1.811,99200















		

				AT







		

		

				€ 4.719,00096









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						131,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 2.171,98000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						184,16000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.893,15360















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						262,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 3.874,98000















		

				RU







		

		

				€ 8.940,11360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13.659,11456 +4,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 54,63646 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2.185,45833









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.584,45729









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 17.429,03018 +4,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,29%







		

		

				€ 8.940,11360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.014.006







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_006 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						184,16000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 236,76162















		

						TOS22/1_AT.N01.017.002

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 20mm, potenza di tiro fino a 4,5 tonnellate













						142,90000ora













						€ 39,62150 +9% 













						€ 5.661,91235















		

						TOS22/1_AT.N01.017.003

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.













						142,90000ora













						€ 3,65150 +9% 













						€ 521,79935















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						184,16000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 631,23234















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						142,90000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 1.696,08010















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						142,90000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 1.976,59280















		

				AT







		

		

				€ 10.724,37856









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						142,90000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 2.369,28200















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						184,16000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.893,15360















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						285,80000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 4.226,98200















		

				RU







		

		

				€ 9.489,41760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20.213,79616 +5,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 80,85518 = 2,5% * B)







		

		

				€ 3.234,20739









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2.344,80036









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 25.792,80391 +5,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,79%







		

		

				€ 9.489,41760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.014.007







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_007 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.017.020

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata













						18,14000ora













						€ 124,76200 +10% 













						€ 2.263,18268















		

						TOS22/1_AT.N01.017.025

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN













						25,62000ora













						€ 75,25100 +10% 













						€ 1.927,93062















		

						TOS22/1_AT.N01.101.902

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						43,76000ora













						€ 25,21600 +44,67% 













						€ 1.103,45216















		

				AT







		

		

				€ 5.294,56546









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						25,62000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 424,77960















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						18,14000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 300,76120















		

				RU







		

		

				€ 725,54080









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.020,10626 +13,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,26434 = 2% * B)







		

		

				€ 963,21700









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 698,33233









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.681,65559 +13,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,45%







		

		

				€ 725,54080









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.015.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						184,16000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 236,76162















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						184,16000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 631,23234















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						126,40000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 1.500,24160















		

						TOS22/1_AT.N02.023.021

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore













						126,40000ora













						€ 9,61400 +10% 













						€ 1.215,20960















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						126,40000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 1.748,36480















		

				AT







		

		

				€ 5.331,80996









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						126,40000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 2.095,71200















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						184,16000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.893,15360















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						31,60000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 467,36400















		

				RU







		

		

				€ 5.456,22960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10.788,03956 +6,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 43,15216 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.726,08633









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.251,41259









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 13.765,53848 +6,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,64%







		

		

				€ 5.456,22960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.015.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						192,93000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 248,03660















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						192,93000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 661,29266















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						159,04800ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 1.887,74071















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						159,04800ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 587,84141















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						159,04800ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 2.199,95194















		

				AT







		

		

				€ 5.584,86332









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						159,04800ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 2.637,01584















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						192,93000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3.030,93030















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						318,09500ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 4.704,62505















		

				RU







		

		

				€ 10.372,57119









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15.957,43451 +4,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 63,82974 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2.553,18952









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.851,06240









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 20.361,68643 +4,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,94%







		

		

				€ 10.372,57119









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.015.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						193,37000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 248,60227















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						193,37000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 662,80081















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						141,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 1.673,52900















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						141,00000ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 53,50950















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						141,00000ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 50,26650















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						141,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 1.950,31200















		

				AT







		

		

				€ 4.639,02008









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						141,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 2.337,78000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						193,37000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3.037,84270















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						94,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.390,26000















		

				RU







		

		

				€ 6.765,88270









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11.404,90278 +5,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,61961 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.824,78444









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.322,96872









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 14.552,65594 +5,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,49%







		

		

				€ 6.765,88270









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.015.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						202,57600ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 260,43778















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						202,57600ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 694,35557















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						167,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 1.982,12300















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						167,00000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 617,23200















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						167,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 2.309,94400















		

				AT







		

		

				€ 5.864,09235









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						167,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 2.768,86000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						202,57600ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3.182,46896















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						334,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 4.939,86000















		

				RU







		

		

				€ 10.891,18896









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16.755,28131 +4,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 67,02113 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2.680,84501









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.943,61263









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 21.379,73895 +4,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,94%







		

		

				€ 10.891,18896









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.015.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						184,16000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 236,76162















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						184,16000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 631,23234















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						169,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 2.005,86100















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						169,00000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 624,62400















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						169,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 2.337,60800















		

				AT







		

		

				€ 5.836,08696









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						169,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 2.802,02000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						184,16000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.893,15360















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						338,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 4.999,02000















		

				RU







		

		

				€ 10.694,19360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16.530,28056 +4,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 66,12112 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2.644,84489









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.917,51255









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 21.092,63800 +4,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,7%







		

		

				€ 10.694,19360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.015.006







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_006 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.017.020

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata













						18,14000ora













						€ 124,76200 +10% 













						€ 2.263,18268















		

						TOS22/1_AT.N01.017.025

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN













						31,57000ora













						€ 75,25100 +10% 













						€ 2.375,67407















		

						TOS22/1_AT.N01.101.902

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						49,71000ora













						€ 25,21600 +44,67% 













						€ 1.253,48736















		

				AT







		

		

				€ 5.892,34411









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						18,14000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 300,76120















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						31,57000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 523,43060















		

				RU







		

		

				€ 824,19180









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.716,53591 +13,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,49292 = 2% * B)







		

		

				€ 1.074,64575









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 779,11817









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.570,29983 +13,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,62%







		

		

				€ 824,19180









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.016.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_001 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 195,72431















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 521,82239















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						40,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 474,76000















		

						TOS22/1_AT.N02.023.021

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore













						40,00000ora













						€ 9,61400 +10% 













						€ 384,56000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						40,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 553,28000















		

				AT







		

		

				€ 2.130,14670









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						40,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 663,20000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						10,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 147,90000















		

				RU







		

		

				€ 3.202,79040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.332,93710 +5,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,33175 = 2,5% * B)







		

		

				€ 853,26994









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 618,62070









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.804,82774 +5,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,07%







		

		

				€ 3.202,79040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.016.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_002 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						159,49000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 205,04513















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						159,49000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 546,67271















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						47,62000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 565,20178















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						47,62000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 176,00352















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						47,62000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 658,67984















		

				AT







		

		

				€ 2.151,60298









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						47,62000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 789,53960















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						159,49000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.505,58790















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						95,24000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.408,59960















		

				RU







		

		

				€ 4.703,72710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.855,33008 +4,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,42132 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.096,85281









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 795,21829









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.747,40118 +4,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,77%







		

		

				€ 4.703,72710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.016.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_003 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco con harvester e forwarder







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.017.020

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata













						15,00000ora













						€ 124,76200 +10% 













						€ 1.871,43000















		

						TOS22/1_AT.N01.017.025

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN













						10,00000ora













						€ 75,25100 +10% 













						€ 752,51000















		

						TOS22/1_AT.N01.101.902

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						25,00000ora













						€ 25,21600 +44,67% 













						€ 630,40000















		

				AT







		

		

				€ 3.254,34000









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						15,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 248,70000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						10,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 165,80000















		

				RU







		

		

				€ 414,50000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.668,84000 +13,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,74029 = 2% * B)







		

		

				€ 587,01440









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 425,58544









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.681,43984 +13,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,85%







		

		

				€ 414,50000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.016.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_004 - di conifere su II classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						167,46000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 215,29160















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						167,46000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 573,99092















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						50,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 593,45000















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						50,00000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 184,80000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						50,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 691,60000















		

				AT







		

		

				€ 2.259,13252









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						50,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 829,00000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						167,46000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.630,79660















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						100,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.479,00000















		

				RU







		

		

				€ 4.938,79660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.197,92912 +4,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,79172 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.151,66866









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 834,95978









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 9.184,55756 +4,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,77%







		

		

				€ 4.938,79660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.016.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_005 - di conifere su III classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 195,72431















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 521,82239















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						52,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 617,18800















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						52,00000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 192,19200















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						52,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 719,26400















		

				AT







		

		

				€ 2.246,19070









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						52,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 862,16000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						104,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.538,16000















		

				RU







		

		

				€ 4.792,01040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.038,20110 +4,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,15280 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.126,11218









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 816,43133









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.980,74461 +4,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,36%







		

		

				€ 4.792,01040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.016.006







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_006 - di conifere su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 195,72431















		

						TOS22/1_AT.N01.017.001

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate













						80,00000ora













						€ 20,69910 +9% 













						€ 1.655,92800















		

						TOS22/1_AT.N01.017.003

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.













						80,00000ora













						€ 3,65150 +9% 













						€ 292,12000















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 521,82239















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						80,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 949,52000















		

				AT







		

		

				€ 3.615,11470









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						80,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.326,40000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						160,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.366,40000















		

				RU







		

		

				€ 6.084,49040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9.699,60510 +4,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,79842 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.551,93682









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.125,15419









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 12.376,69611 +4,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,16%







		

		

				€ 6.084,49040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.017.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_001 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 195,72431















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 521,82239















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						49,76000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 590,60144















		

						TOS22/1_AT.N02.023.021

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore













						49,76000ora













						€ 9,61400 +10% 













						€ 478,39264















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						49,76000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 688,28032















		

				AT







		

		

				€ 2.474,82110









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						49,76000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 825,02080















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						12,44000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 183,98760















		

				RU







		

		

				€ 3.400,69880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.875,51990 +6,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,50208 = 2,5% * B)







		

		

				€ 940,08318









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 681,56031









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.497,16339 +6,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,36%







		

		

				€ 3.400,69880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.017.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_002 -  di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						159,49000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 205,04513















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						159,49000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 546,67271















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						60,95000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 723,41555















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						60,95000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 225,27120















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						60,95000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 843,06040















		

				AT







		

		

				€ 2.543,46499









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						60,95000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.010,55100















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						159,49000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.505,58790















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						121,90000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.802,90100















		

				RU







		

		

				€ 5.319,03990









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.862,50489 +4,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,45002 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.258,00078









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 912,05057









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 10.032,55624 +4,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,02%







		

		

				€ 5.319,03990









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.017.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_003 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco con harvester e forwarder







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.017.020

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata













						15,00000ora













						€ 124,76200 +10% 













						€ 1.871,43000















		

						TOS22/1_AT.N01.017.025

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN













						12,53000ora













						€ 75,25100 +10% 













						€ 942,89503















		

						TOS22/1_AT.N01.101.902

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						27,53000ora













						€ 25,21600 +44,67% 













						€ 694,19648















		

				AT







		

		

				€ 3.508,52151









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						12,53000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 207,74740















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						15,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 248,70000















		

				RU







		

		

				€ 456,44740









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.964,96891 +13,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,68790 = 2% * B)







		

		

				€ 634,39503









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 459,93639









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.059,30033 +13,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,02%







		

		

				€ 456,44740









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.017.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_004 - di conifere su II classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						167,46000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 215,29160















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						167,46000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 573,99092















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						64,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 759,61600















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						64,00000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 236,54400















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						64,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 885,24800















		

				AT







		

		

				€ 2.670,69052









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						64,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.061,12000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						167,46000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.630,79660















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						128,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.893,12000















		

				RU







		

		

				€ 5.585,03660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8.255,72712 +4,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,02291 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.320,91634









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 957,66435









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 10.534,30781 +4,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,02%







		

		

				€ 5.585,03660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.017.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_005 - di conifere su III classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 195,72431















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 521,82239















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						65,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 771,48500















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						65,00000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 240,24000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						65,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 899,08000















		

				AT







		

		

				€ 2.628,35170









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						65,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.077,70000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						130,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.922,70000















		

				RU







		

		

				€ 5.392,09040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8.020,44210 +4,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,08177 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.283,27074









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 930,37128









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 10.234,08412 +4,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,69%







		

		

				€ 5.392,09040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.017.006







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_006 - di conifere su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 195,72431















		

						TOS22/1_AT.N01.017.001

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate













						100,00000ora













						€ 20,69910 +9% 













						€ 2.069,91000















		

						TOS22/1_AT.N01.017.003

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.













						100,00000ora













						€ 3,65150 +9% 













						€ 365,15000















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 521,82239















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						100,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 1.186,90000















		

				AT







		

		

				€ 4.339,50670









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						100,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.658,00000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						200,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.958,00000















		

				RU







		

		

				€ 7.007,69040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11.347,19710 +4,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,38879 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.815,55154









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.316,27486









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 14.479,02350 +4,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,4%







		

		

				€ 7.007,69040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.018.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_001 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 195,72431















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 521,82239















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						60,88000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 722,58472















		

						TOS22/1_AT.N02.023.021

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore













						60,88000ora













						€ 9,61400 +10% 













						€ 585,30032















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						60,88000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 842,09216















		

				AT







		

		

				€ 2.867,52390









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						60,88000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.009,39040















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						15,22000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 225,10380















		

				RU







		

		

				€ 3.626,18460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.493,70850 +6,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,97483 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.038,99336









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 753,27019









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.285,97205 +6,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,76%







		

		

				€ 3.626,18460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.018.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_002 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						159,49000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 205,04513















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						159,49000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 546,67271















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						66,67000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 791,30623















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						66,67000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 246,41232















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						66,67000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 922,17944















		

				AT







		

		

				€ 2.711,61583









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						66,67000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.105,38860















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						159,49000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.505,58790















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						133,33000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.971,95070















		

				RU







		

		

				€ 5.582,92720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8.294,54303 +4,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,17817 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.327,12688









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 962,16699









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 10.583,83690 +4,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,75%







		

		

				€ 5.582,92720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.018.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_003 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco con harvester e forwarder







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.017.020

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata













						15,00000ora













						€ 124,76200 +10% 













						€ 1.871,43000















		

						TOS22/1_AT.N01.017.025

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN













						15,44000ora













						€ 75,25100 +10% 













						€ 1.161,87544















		

						TOS22/1_AT.N01.101.902

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						30,44000ora













						€ 25,21600 +44,67% 













						€ 767,57504















		

				AT







		

		

				€ 3.800,88048









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						15,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 248,70000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						15,44000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 255,99520















		

				RU







		

		

				€ 504,69520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.305,57568 +13,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,77784 = 2% * B)







		

		

				€ 688,89211









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 499,44678









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.493,91457 +13,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,19%







		

		

				€ 504,69520









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.018.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_004 - di conifere su II classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						167,46000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 215,29160















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						167,46000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 573,99092















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						70,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 830,83000















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						70,00000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 258,72000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						70,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 968,24000















		

				AT







		

		

				€ 2.847,07252









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						70,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.160,60000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						167,46000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.630,79660















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						140,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.070,60000















		

				RU







		

		

				€ 5.861,99660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8.709,06912 +4,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 34,83628 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.393,45106









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.010,25202









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 11.112,77220 +4,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,75%







		

		

				€ 5.861,99660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.018.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_005 - di conifere su III classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 195,72431















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 521,82239















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						71,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 842,69900















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						71,00000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 262,41600















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						71,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 982,07200















		

				AT







		

		

				€ 2.804,73370









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						71,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.177,18000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						142,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.100,18000















		

				RU







		

		

				€ 5.669,05040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8.473,78410 +4,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,89514 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.355,80546









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 982,95896









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 10.812,54852 +4,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,43%







		

		

				€ 5.669,05040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.019.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_019 - Spalcatura eseguita su rimboschimenti o giovani fustaie di resinose, ad un’altezza non superiore a m 2, compreso la sistemazione del materiale di risulta come previsto dal Regolamento Forestale.TOS22/1_001 - Eseguita su circa 1500 piante ad ettaro su qualsiasi classe di pendenza







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						75,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 96,42225















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						75,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 257,07225















		

				AT







		

		

				€ 353,49450









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						75,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 1.178,25000















		

				RU







		

		

				€ 1.178,25000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.531,74450 +5,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,12698 = 2,5% * B)







		

		

				€ 245,07912









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 177,68236









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.954,50598 +5,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,28%







		

		

				€ 1.178,25000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.020.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_020 - Cippatura della ramaglia e dei tronchi all’imposto comprese le operazioni di raccolta del materiale legnoso.TOS22/1_001 - Materiale legnoso con diametro inferiore a 20 cm, escluso il trasporto fuori dal cantiere.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,45000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 5,34105















		

						TOS22/1_AT.N02.023.010

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm













						0,45000ora













						€ 9,05300 +10% 













						€ 4,07385















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,45000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 6,22440















		

				AT







		

		

				€ 15,63930









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,45000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 7,46100















		

				RU







		

		

				€ 7,46100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,10030 +7,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09240 = 2,5% * B)







		

		

				€ 3,69605









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,67964









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 29,47599 +7,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,31%







		

		

				€ 7,46100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.001.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Decespugliamento meccanico del terreno TOS22/1_001 - effettuato fino alla I classe di pendenza e  fino ad un massimo del  30%  della vegetazione presente sul suolo con sistemazione del materiale in loco.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						11,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 110,20075















		

						TOS22/1_AT.N02.020.021

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 mese













						11,00000ora













						€ 13,08541 +10% 













						€ 143,93951















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						11,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 63,39663















		

				AT







		

		

				€ 317,53689









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						11,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 182,38000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						13,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 204,23000















		

				RU







		

		

				€ 386,61000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 704,14689 +5,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,25327 = 2% * B)







		

		

				€ 112,66350









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 81,68104









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 898,49143 +5,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,03%







		

		

				€ 386,61000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.001.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Decespugliamento meccanico del terreno TOS22/1_002 - effettuato fino alla I classe di pendenza e tra il 30% ed il 60%  della vegetazione presente sul suolo con sistemazione del materiale in loco.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						15,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 150,27375















		

						TOS22/1_AT.N02.020.021

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 mese













						11,00000ora













						€ 13,08541 +10% 













						€ 143,93951















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						15,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 86,44995















		

				AT







		

		

				€ 380,66321









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						15,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 248,70000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						19,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 298,49000















		

				RU







		

		

				€ 547,19000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 927,85321 +5,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,96913 = 2% * B)







		

		

				€ 148,45651









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 107,63097









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.183,94069 +5,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,22%







		

		

				€ 547,19000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.001.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Decespugliamento meccanico del terreno TOS22/1_003 - effettuato fino alla I classe di pendenza e oltre il 60%  della vegetazione presente sul suolo con sistemazione del materiale in loco.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						18,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 180,32850















		

						TOS22/1_AT.N02.020.021

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 mese













						18,00000ora













						€ 13,08541 +10% 













						€ 235,53738















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						18,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 103,73994















		

				AT







		

		

				€ 519,60582









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						18,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 298,44000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						18,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 282,78000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						24,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 354,96000















		

				RU







		

		

				€ 936,18000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.455,78582 +4,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,65851 = 2% * B)







		

		

				€ 232,92573









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 168,87116









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.857,58271 +4,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,4%







		

		

				€ 936,18000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.002.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_002 - Decespugliamento manuale del terrenoTOS22/1_001 - fino ad un massimo del  30%  della vegetazione presente sul suolo con ammucchiamento in andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle aree non interessate dalla vegetazione.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						35,00000ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 54,54155















		

						TOS22/1_AT.N01.101.911

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						35,00000ora













						€ 1,15233 +26,63% 













						€ 40,33155















		

				AT







		

		

				€ 94,87310









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						35,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 549,85000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						42,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 621,18000















		

				RU







		

		

				€ 1.171,03000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.265,90310 +1,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,05089 = 2% * B)







		

		

				€ 202,54450









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 146,84476









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.615,29236 +1,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,5%







		

		

				€ 1.171,03000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.002.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_002 - Decespugliamento manuale del terrenoTOS22/1_002 - tra il 30% ed il 60%  della vegetazione presente sul suolo con ammucchiamento in andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle aree non interessate dalla vegetazione.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						38,00000ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 59,21654















		

						TOS22/1_AT.N01.101.911

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						38,00000ora













						€ 1,15233 +26,63% 













						€ 43,78854















		

				AT







		

		

				€ 103,00508









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						38,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 596,98000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						42,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 621,18000















		

				RU







		

		

				€ 1.218,16000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.321,16508 +1,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,22773 = 2% * B)







		

		

				€ 211,38641









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 153,25515









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.685,80664 +1,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,26%







		

		

				€ 1.218,16000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.002.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_002 - Decespugliamento manuale del terrenoTOS22/1_003 - oltre il 60%  della vegetazione presente sul suolo con  ammucchiamento in andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle aree non interessate dalla vegetazione.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						42,00000ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 65,44986















		

						TOS22/1_AT.N01.101.911

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						42,00000ora













						€ 1,15233 +26,63% 













						€ 48,39786















		

				AT







		

		

				€ 113,84772









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						42,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 659,82000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						47,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 695,13000















		

				RU







		

		

				€ 1.354,95000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.468,79772 +1,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,70015 = 2% * B)







		

		

				€ 235,00764









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 170,38054









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.874,18590 +1,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,3%







		

		

				€ 1.354,95000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.003.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_003 - Scasso del terrenoTOS22/1_001 - effettuato con mezzo meccanico alla profondità non inferiore a m 1, su terreno già ripulito dalla vegetazione







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.052

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese













						12,00000ora













						€ 37,61771 +10% 













						€ 451,41252















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						12,00000ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 221,94936















		

						TOS22/1_AT.N01.004.002

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Aratro da scasso con profondità di lavoro oltre 90 cm - 1 mese













						12,00000ora













						€ 37,05900 +10% 













						€ 444,70800















		

				AT







		

		

				€ 1.118,06988









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						12,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 198,96000















		

				RU







		

		

				€ 198,96000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.317,02988 +9,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,21450 = 2% * B)







		

		

				€ 210,72478









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 152,77547









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.680,53013 +9,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,84%







		

		

				€ 198,96000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.004.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_004 - Rippatura incrociata del terrenoTOS22/1_001 - eseguita  su I classe di pendenza su una profondità cm 70 - interasse cm 80







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.004.012

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Ripper da scasso con profondità di lavoro oltre 60 cm - 1 mese













						10,00000ora













						€ 5,36800 +10% 













						€ 53,68000















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						10,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 118,69000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						10,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 138,32000















		

				AT







		

		

				€ 310,69000









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						10,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 165,80000















		

				RU







		

		

				€ 165,80000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 476,49000 +7,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52477 = 2% * B)







		

		

				€ 76,23840









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 55,27284









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 608,00124 +7,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,27%







		

		

				€ 165,80000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.004.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_004 - Rippatura incrociata del terrenoTOS22/1_002 - eseguita  su II classe di pendenza su una profondità cm 70 - interasse cm 80







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.004.012

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Ripper da scasso con profondità di lavoro oltre 60 cm - 1 mese













						13,00000ora













						€ 5,36800 +10% 













						€ 69,78400















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						13,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 154,29700















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						13,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 179,81600















		

				AT







		

		

				€ 403,89700









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						13,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 215,54000















		

				RU







		

		

				€ 215,54000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 619,43700 +7,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,98220 = 2% * B)







		

		

				€ 99,10992









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 71,85469









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 790,40161 +7,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,27%







		

		

				€ 215,54000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.005.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_005 - Lavorazione andante del terrenoTOS22/1_001 - eseguita su I classe di pendenza ad una profondità da 0,5 a 0,6 metri







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						7,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 83,08300















		

						TOS22/1_AT.N02.022.006

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm













						7,00000ora













						€ 2,57400 +10% 













						€ 18,01800















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						7,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 96,82400















		

				AT







		

		

				€ 197,92500









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						7,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 116,06000















		

				RU







		

		

				€ 116,06000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 313,98500 +7,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00475 = 2% * B)







		

		

				€ 50,23760









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 36,42226









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 400,64486 +7,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,97%







		

		

				€ 116,06000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.005.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_005 - Lavorazione andante del terrenoTOS22/1_002 - eseguita su II classe di pendenza ad  una profondità da 0,5 a 0,6 metri







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						10,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 118,69000















		

						TOS22/1_AT.N02.022.006

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm













						10,00000ora













						€ 2,57400 +10% 













						€ 25,74000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						10,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 138,32000















		

				AT







		

		

				€ 282,75000









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						10,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 165,80000















		

				RU







		

		

				€ 165,80000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 448,55000 +7,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43536 = 2% * B)







		

		

				€ 71,76800









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 52,03180









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 572,34980 +7,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,97%







		

		

				€ 165,80000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.006.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_006 - Seconda lavorazione del terrenoTOS22/1_001 - tramite affinamento di terreni precedentemente scassati con ripper, eseguita con aratura di ripasso, a profondità fino a 30 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						2,50000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 29,67250















		

						TOS22/1_AT.N02.022.006

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm













						2,50000ora













						€ 2,57400 +10% 













						€ 6,43500















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						2,50000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 34,58000















		

				AT







		

		

				€ 70,68750









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						2,50000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 41,45000















		

				RU







		

		

				€ 41,45000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,13750 +7,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35884 = 2% * B)







		

		

				€ 17,94200









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,00795









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 143,08745 +7,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,97%







		

		

				€ 41,45000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.006.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_006 - Seconda lavorazione del terrenoTOS22/1_002 - tramite affinamento di terreni precedentemente scassati o dissodati, eseguita con erpici di vario tipo, una sola passata







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						5,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 59,34500















		

						TOS22/1_AT.N02.022.041

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Erpice a dischi trainato a controllo idraulico con larghezza di lavoro 2,2-3,0 m













						5,00000ora













						€ 3,90500 +10% 













						€ 19,52500















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						5,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 69,16000















		

				AT







		

		

				€ 148,03000









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						5,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 82,90000















		

				RU







		

		

				€ 82,90000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 230,93000 +7,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73898 = 2% * B)







		

		

				€ 36,94880









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,78788









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 294,66668 +7,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,13%







		

		

				€ 82,90000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.007.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_007 - Formazione di gradone in terreni a elevata pendenzaTOS22/1_001 - tramite sistemazione a ciglioni, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione), in terreni con pendenza media oltre il 25% e fino al 35%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,03000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 0,61467















		

						TOS22/1_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,33000ora













						€ 20,35094 +10% 













						€ 6,71581















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,22192















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,33000ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 6,10361















		

				AT







		

		

				€ 13,65601









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,33000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 5,47140















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,03000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,49740















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,36000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 5,32440















		

				RU







		

		

				€ 11,29320









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,94921 +6,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07984 = 2% * B)







		

		

				€ 3,99187









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,89411









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 31,83519 +6,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,47%







		

		

				€ 11,29320









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.008.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_008 - Formazione di piazzolaTOS22/1_001 - delle dimensioni non  inferiori al metro con contropendenza a monte non inferiore al 30%, effettuata a mano  e lavorata andantemente alla profondità di cm. 40, in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia, compresa la regolarizzazione delle scarpate a monte e a valle e ogni altro onere.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,11000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 1,72810















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,26000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 3,84540















		

				RU







		

		

				€ 5,90510









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,90510 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01890 = 2% * B)







		

		

				€ 0,94482









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,68499









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,53491 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 5,90510









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.009.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_009 - Fertilizzazione di fondo andante TOS22/1_001 - a base di letame, esclusa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						12,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 120,21900















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						12,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 17,82000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						12,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 69,15996















		

				AT







		

		

				€ 207,19896









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						12,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 198,96000















		

				RU







		

		

				€ 198,96000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 406,15896 +7,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29971 = 2% * B)







		

		

				€ 64,98543









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 47,11444









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 518,25883 +7,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,39%







		

		

				€ 198,96000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.010.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Fertilizzazione localizzata TOS22/1_001 - mediante trasporto e distribuzione  di letame maturo,  esclusa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						10,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 100,18250















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						10,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 14,85000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						10,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 57,63330















		

				AT







		

		

				€ 172,66580









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						10,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 165,80000















		

				RU







		

		

				€ 165,80000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 338,46580 +7,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08309 = 2% * B)







		

		

				€ 54,15453









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 39,26203









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 431,88236 +7,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,39%







		

		

				€ 165,80000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.011.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_011 - Interramento calcareTOS22/1_001 - mediante trasporto e distribuzione  di carbonato di calcio, esclusa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						10,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 100,18250















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						10,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 14,85000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						10,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 57,63330















		

				AT







		

		

				€ 172,66580









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						10,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 165,80000















		

				RU







		

		

				€ 165,80000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 338,46580 +7,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08309 = 2% * B)







		

		

				€ 54,15453









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 39,26203









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 431,88236 +7,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,39%







		

		

				€ 165,80000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.012.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_012 - Livellamento del terrenoTOS22/1_001 - di precisione dei terreni pianeggianti già preparati, con risistemazione in loco del terreno smosso, con livellatrice trainata a controllo laser.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						5,40000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 64,09260















		

						TOS22/1_AT.N02.022.061

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Livellatrice a controllo laser, con lama di 3-5 m, compresa attrezzatura di controllo













						5,40000ora













						€ 30,33600 +43,64% 













						€ 163,81440















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						5,40000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 74,69280















		

				AT







		

		

				€ 302,59980









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						5,40000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 89,53200















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						5,40000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 84,83400















		

				RU







		

		

				€ 174,36600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 476,96580 +15,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52629 = 2% * B)







		

		

				€ 76,31453









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 55,32803









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 608,60836 +15,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,65%







		

		

				€ 174,36600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.013.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_013 - Squadro del terrenoTOS22/1_001 - precedentemente livellato, fino a 1000 piante







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						13,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 215,54000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						13,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 192,27000















		

				RU







		

		

				€ 407,81000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 407,81000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30499 = 2% * B)







		

		

				€ 65,24960









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 47,30596









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 520,36556 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 407,81000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.013.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_013 - Squadro del terrenoTOS22/1_002 - precedentemente livellato, da 1000 a 2000 piante







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						16,38000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 271,58040















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						16,38000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 242,26020















		

				RU







		

		

				€ 513,84060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 513,84060 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,64429 = 2% * B)







		

		

				€ 82,21450









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 59,60551









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 655,66061 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 513,84060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.014.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine TOS22/1_001 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno sciolto non lavorato, esclusa fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,15000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2,35650















		

				RU







		

		

				€ 2,35650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,35650 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00754 = 2% * B)







		

		

				€ 0,37704









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,27335









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,00689 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 2,35650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.014.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine TOS22/1_002 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,21000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3,29910















		

				RU







		

		

				€ 3,29910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,29910 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01056 = 2% * B)







		

		

				€ 0,52786









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,38270









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,20966 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 3,29910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.014.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine TOS22/1_003 - delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso, in terreno lavorato, esclusa fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,23000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3,61330















		

				RU







		

		

				€ 3,61330









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,61330 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01156 = 2% * B)







		

		

				€ 0,57813









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,41914









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,61057 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 3,61330









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.014.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine TOS22/1_004 - delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso, in terreno sciolto non lavorato, esclusa fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,24500ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3,84895















		

				RU







		

		

				€ 3,84895









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,84895 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01232 = 2% * B)







		

		

				€ 0,61583









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,44648









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,91126 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 3,84895









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.014.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine TOS22/1_005 - delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso, in terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,26281ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 4,12875















		

				RU







		

		

				€ 4,12875









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,12875 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01321 = 2% * B)







		

		

				€ 0,66060









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,47894









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,26829 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 4,12875









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.014.006







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine TOS22/1_006 - con colpo di vanga in terreno lavorato, esclusa fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02200ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,34562















		

				RU







		

		

				€ 0,34562









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,34562 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00111 = 2% * B)







		

		

				€ 0,05530









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,04009









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,44101 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,34562









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.015.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_015 - Scavo con trivella per aperture buca per messa a dimora piantineTOS22/1_001 - per impianto di pioppo su terreno lavorato diametro 30 cm,  prof. 100 cm. esclusa fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,03000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,30055















		

						TOS22/1_AT.N02.020.018

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - trivella idraulica - 1 mese













						0,03000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,23794















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,03000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,17290















		

				AT







		

		

				€ 0,71139









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,03000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,49740















		

				RU







		

		

				€ 0,49740









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,20879 +8,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00484 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,19341









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,14022









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,54242 +8,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,25%







		

		

				€ 0,49740









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.015.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_015 - Scavo con trivella per aperture buca per messa a dimora piantineTOS22/1_002 - per rimboschimento di pioppo su terreno lavorato diametro 30 cm,  prof. 150 cm. esclusa fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,04390ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,43980















		

						TOS22/1_AT.N02.020.018

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - trivella idraulica - 1 mese













						0,04390ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,34818















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,04390ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,25301















		

				AT







		

		

				€ 1,04099









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,04390ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,72786















		

				RU







		

		

				€ 0,72786









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,76885 +8,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00708 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,28302









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,20519









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,25706 +8,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,25%







		

		

				€ 0,72786









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.016.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_016 - Messa a dimora piante TOS22/1_001 - a radice nuda, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta su terreno sodo, esclusa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00500ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,05009















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,00500ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,00743















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00500ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,02882















		

				AT







		

		

				€ 0,08634









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00500ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,08290















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,03000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,44370















		

				RU







		

		

				€ 0,52660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,61294 +1,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00196 = 2% * B)







		

		

				€ 0,09807









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,07110









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,78211 +1,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,33%







		

		

				€ 0,52660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.016.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_016 - Messa a dimora piante TOS22/1_002 - in fitocella, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,01463ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,14657















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,01463ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,02173















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,01463ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,08432















		

				AT







		

		

				€ 0,25262









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,01463ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,24257















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,04390ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,64928















		

				RU







		

		

				€ 0,89185









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,14447 +2,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00366 = 2% * B)







		

		

				€ 0,18312









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,13276









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,46035 +2,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,07%







		

		

				€ 0,89185









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.016.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_016 - Messa a dimora piante TOS22/1_003 - di castagno innestato  o cipresso, in buche aperte su terreno sodo o lavorato, esclusa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,01951ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,19546















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,01951ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,02897















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,01951ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11244















		

				AT







		

		

				€ 0,33687









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,01951ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,32348















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,04634ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,68537















		

				RU







		

		

				€ 1,00885









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,34572 +3,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00431 = 2% * B)







		

		

				€ 0,21532









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,15610









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,71714 +3,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,75%







		

		

				€ 1,00885









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.016.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_016 - Messa a dimora piante TOS22/1_004 - di pioppelle, circonferenza cm 30, in buche profonde 1 m  aperte in terreno precedentemente lavorato, esclusa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,01951ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,19546















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,01951ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,02897















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,01951ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11244















		

				AT







		

		

				€ 0,33687









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,01951ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,32348















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,04634ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,68537















		

				RU







		

		

				€ 1,00885









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,34572 +3,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00431 = 2% * B)







		

		

				€ 0,21532









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,15610









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,71714 +3,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,75%







		

		

				€ 1,00885









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.016.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_016 - Messa a dimora piante TOS22/1_005 - di pioppelle, circonferenza cm 30, in buche profonde 1,5 m  aperte in terreno precedentemente lavorato, esclusa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02200ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,22040















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02200ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,03267















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02200ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,12679















		

				AT







		

		

				€ 0,37986









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02200ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,36476















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,05000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,73950















		

				RU







		

		

				€ 1,10426









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,48412 +3,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00475 = 2% * B)







		

		

				€ 0,23746









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,17216









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,89374 +3,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,31%







		

		

				€ 1,10426









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.017.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_017 - Semina pianteTOS22/1_001 - in solchetti aperti al momento, su terreno precedentemente lavorato, compreso interramento, esclusa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						12,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 188,52000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						9,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 133,11000















		

				RU







		

		

				€ 321,63000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 321,63000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02922 = 2% * B)







		

		

				€ 51,46080









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 37,30908









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 410,39988 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 321,63000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.017.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_017 - Semina pianteTOS22/1_002 - localizzata di uno o più semi per buca, su terreno precedentemente lavorato, con posa in opera di shelters, esclusa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						13,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 204,23000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						10,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 147,90000















		

				RU







		

		

				€ 352,13000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 352,13000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12682 = 2% * B)







		

		

				€ 56,34080









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 40,84708









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 449,31788 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 352,13000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.018.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_018 - Messa in opera di pali e tutori TOS22/1_001 - con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5, compresa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,02970















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

				AT







		

		

				€ 0,34534









		

						TOS22/1_PR.P08.025.007

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 5-6













						3,00000ml













						€ 1,74729 -28,19% 













						€ 5,24187















		

				PR







		

		

				€ 5,24187









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,05000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,73950















		

				RU







		

		

				€ 1,38530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,97251 -22,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02231 = 2% * B)







		

		

				€ 1,11560









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,80881









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,89692 -22,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,57%







		

		

				€ 1,38530









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.018.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_018 - Messa in opera di pali e tutori TOS22/1_002 - con canna di bambù  altezza di m. 1 e con diametro in testa di mm 6 compresa la fornitura 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,02970















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

				AT







		

		

				€ 0,34534









		

						TOS22/1_PR.P46.003.003

		-

		Tutori per piante - in bambù, diametro 6-8 mm, altezza 0,9-1,0 m













						1,00000cad













						€ 0,04901 +32,46% 













						€ 0,04901















		

				PR







		

		

				€ 0,04901









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,05000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,73950















		

				RU







		

		

				€ 1,38530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,77965 +3,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00569 = 2% * B)







		

		

				€ 0,28474









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,20644









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,27083 +3,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61%







		

		

				€ 1,38530









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.019.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_019 - Posa in opera di protezioni individualiTOS22/1_001 - in rete di plastica, di m 1,5 compresa la fornitura, escluso il palo tutore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,02970















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

				AT







		

		

				€ 0,34534









		

						TOS22/1_PR.P46.005.010

		-

		Mezzi di protezione per singole piante  - Rete di plastica di H. m 1,5, diametro 20 cm













						1,00000cad













						€ 1,40185 +32,45% 













						€ 1,40185















		

				PR







		

		

				€ 1,40185









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,04000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,59160















		

				RU







		

		

				€ 1,23740









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,98459 +14,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00955 = 2% * B)







		

		

				€ 0,47753









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,34621









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,80833 +14,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,49%







		

		

				€ 1,23740









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.019.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_019 - Posa in opera di protezioni individualiTOS22/1_003 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,50 compresa la fornitura, escluso il palo tutore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,02970















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

				AT







		

		

				€ 0,34534









		

						TOS22/1_PR.P46.005.004

		-

		Mezzi di protezione per singole piante  - Shelter in polipropilene alveolare, diametro oltre 10 cm, altezza 150 cm













						1,00000cad













						€ 7,23177 +32,45% 













						€ 7,23177















		

				PR







		

		

				€ 7,23177









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,06000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,88740















		

				RU







		

		

				€ 1,53320









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,11031 +24,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02915 = 2% * B)







		

		

				€ 1,45765









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,05680









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 11,62476 +24,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,19%







		

		

				€ 1,53320









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.019.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_019 - Posa in opera di protezioni individualiTOS22/1_004 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,80 compresa la fornitura, escluso il palo tutore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,02970















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

				AT







		

		

				€ 0,34534









		

						TOS22/1_PR.P46.005.005

		-

		Mezzi di protezione per singole piante  - Shelter in polipropilene alveolare, diametro oltre 10 cm, altezza 180 cm













						1,00000cad













						€ 8,95362 +32,45% 













						€ 8,95362















		

				PR







		

		

				€ 8,95362









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,06000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,88740















		

				RU







		

		

				€ 1,53320









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,83216 +26,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03466 = 2% * B)







		

		

				€ 1,73315









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,25653









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 13,82184 +26,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,09%







		

		

				€ 1,53320









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.020.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_020 - Irrigazione di impianto/soccorso TOS22/1_001 - nel primo anno di impianto, esclusa fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.022.125

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl













						0,02000ora













						€ 2,55200 +10% 













						€ 0,05104















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

				AT







		

		

				€ 0,36668









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,02000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,29580















		

				RU







		

		

				€ 0,62740









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,99408 +4,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00318 = 2% * B)







		

		

				€ 0,15905









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,11531









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,26844 +4,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,46%







		

		

				€ 0,62740









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.021.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_021 - Eliminazione fallanze rinfoltimento TOS22/1_001 - comprensiva di eliminazione pianta morta, con rimozione dello shelter e palo, in terreno compatto non lavorato, esclusa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,12750ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 1,27733















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,12750ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,18934















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,12750ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,73482















		

				AT







		

		

				€ 2,20149









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,12750ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 2,11395















		

				RU







		

		

				€ 2,11395









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,31544 +7,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01381 = 2% * B)







		

		

				€ 0,69047









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,50059









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,50650 +7,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,39%







		

		

				€ 2,11395









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.022.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_022 - Cure colturali post impiantoTOS22/1_001 - mediante lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						6,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 60,10950















		

						TOS22/1_AT.N02.022.006

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm













						6,00000ora













						€ 2,57400 +10% 













						€ 15,44400















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						6,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 34,57998















		

				AT







		

		

				€ 110,13348









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						6,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 99,48000















		

				RU







		

		

				€ 99,48000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 209,61348 +7,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67076 = 2% * B)







		

		

				€ 33,53816









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,31516









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 267,46680 +7,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,19%







		

		

				€ 99,48000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.022.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_022 - Cure colturali post impiantoTOS22/1_002 - mediante sfalcio andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						6,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 60,10950















		

						TOS22/1_AT.N02.020.019

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno













						6,00000ora













						€ 16,70625 +10% 













						€ 100,23750















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						6,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 34,57998















		

				AT







		

		

				€ 194,92698









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						6,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 99,48000















		

				RU







		

		

				€ 99,48000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 294,40698 +8,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94210 = 2% * B)







		

		

				€ 47,10512









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 34,15121









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 375,66331 +8,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,48%







		

		

				€ 99,48000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.022.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_022 - Cure colturali post impiantoTOS22/1_003 - mediante zappettature manuali localizzate per l’eliminazione  della vegetazione infestante.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,05854ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,86581















		

				RU







		

		

				€ 0,86581









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,86581 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00277 = 2% * B)







		

		

				€ 0,13853









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,10043









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,10477 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,86581









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.022.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_022 - Cure colturali post impiantoTOS22/1_004 - mediante sfalcio  manuale localizzato di piante infestanti







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,03171ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 0,04941















		

						TOS22/1_AT.N01.101.911

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,03171ora













						€ 1,15233 +26,63% 













						€ 0,03654















		

				AT







		

		

				€ 0,08595









		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,03171ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,46899















		

				RU







		

		

				€ 0,46899









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,55494 +2,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00178 = 2% * B)







		

		

				€ 0,08879









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,06437









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,70810 +2,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,23%







		

		

				€ 0,46899









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.023.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_023 - Potatura di formazione e sramatura nei nuovi impianti e nelle nuove tartufaieTOS22/1_001 - compresa la sistemazione della ramaglia in loco







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,02561ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,03292















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,02561ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,08778















		

				AT







		

		

				€ 0,12070









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02561ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,40233















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,02561ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,37877















		

				RU







		

		

				€ 0,78110









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,90180 +2,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00361 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,14429









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,10461









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,15070 +2,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,88%







		

		

				€ 0,78110









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.025.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_025 - PacciamaturaTOS22/1_001 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante tessuto non tessuto, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 800 piante a ettaro







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						6,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 60,10950















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						6,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 8,91000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						6,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 34,57998















		

				AT







		

		

				€ 103,59948









		

						TOS22/1_PR.P45.010.005

		-

		Materiali accessori - Telo pacciamante in tessuto non tessuto impermeabile, in rotolo.













						5,80000m²













						€ 0,15287 +1,91% 













						€ 0,88665















		

				PR







		

		

				€ 0,88665









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						6,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 99,48000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						6,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 94,26000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						8,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 118,32000















		

				RU







		

		

				€ 312,06000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 416,54613 +3,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33295 = 2% * B)







		

		

				€ 66,64738









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 48,31935









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 531,51286 +3,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,71%







		

		

				€ 312,06000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.025.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_025 - PacciamaturaTOS22/1_002 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante tessuto non tessuto, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 400 piante a ettaro







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						3,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 30,05475















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						3,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 4,45500















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						3,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 17,28999















		

				AT







		

		

				€ 51,79974









		

						TOS22/1_PR.P45.010.005

		-

		Materiali accessori - Telo pacciamante in tessuto non tessuto impermeabile, in rotolo.













						4,00000m²













						€ 0,15287 +1,91% 













						€ 0,61148















		

				PR







		

		

				€ 0,61148









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						3,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 49,74000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						3,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 47,13000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						4,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 59,16000















		

				RU







		

		

				€ 156,03000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 208,44122 +3,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66701 = 2% * B)







		

		

				€ 33,35060









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,17918









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 265,97100 +3,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,66%







		

		

				€ 156,03000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.025.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_025 - PacciamaturaTOS22/1_003 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante in fibra di cocco, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 800 piante a ettaro







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						6,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 60,10950















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						6,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 8,91000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						6,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 34,57998















		

				AT







		

		

				€ 103,59948









		

						TOS22/1_PR.P45.010.007

		-

		Materiali accessori - Telo pacciamante in fibra di cocco 400-500 g/mq













						5,80000m²













						€ 2,28278 +1,91% 













						€ 13,24012















		

				PR







		

		

				€ 13,24012









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						6,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 99,48000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						6,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 94,26000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						8,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 118,32000















		

				RU







		

		

				€ 312,06000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 428,89960 +3,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37248 = 2% * B)







		

		

				€ 68,62394









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 49,75235









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 547,27589 +3,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,02%







		

		

				€ 312,06000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.025.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_025 - PacciamaturaTOS22/1_004 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante in fibra di cocco, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 400 piante a ettaro







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						3,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 30,05475















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						3,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 4,45500















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						3,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 17,28999















		

				AT







		

		

				€ 51,79974









		

						TOS22/1_PR.P45.010.007

		-

		Materiali accessori - Telo pacciamante in fibra di cocco 400-500 g/mq













						4,00000m²













						€ 2,28278 +1,91% 













						€ 9,13112















		

				PR







		

		

				€ 9,13112









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						3,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 49,74000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						3,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 47,13000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						4,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 59,16000















		

				RU







		

		

				€ 156,03000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 216,96086 +3,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69427 = 2% * B)







		

		

				€ 34,71374









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,16746









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 276,84206 +3,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,36%







		

		

				€ 156,03000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.001.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Scavo manuale per aperture buche per messa a dimora piantine in boschi esistenti, escluso filari di cipressoTOS22/1_001 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno sciolto non lavorato, esclusa fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,13000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2,04230















		

				RU







		

		

				€ 2,04230









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,04230 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00654 = 2% * B)







		

		

				€ 0,32677









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,23691









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,60598 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 2,04230









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.001.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Scavo manuale per aperture buche per messa a dimora piantine in boschi esistenti, escluso filari di cipressoTOS22/1_002 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,18000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2,82780















		

				RU







		

		

				€ 2,82780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,82780 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00905 = 2% * B)







		

		

				€ 0,45245









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,32803









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,60828 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 2,82780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.002.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_002 - Messa a dimora piante  in boschi esistenti, escluso filari di cipressoTOS22/1_001 - a radice nuda, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,01000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,10018















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,01000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,01485















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,01000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,05763















		

				AT







		

		

				€ 0,17266









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,01000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,16580















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,03000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,44370















		

				RU







		

		

				€ 0,60950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,78216 +2,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00250 = 2% * B)







		

		

				€ 0,12515









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,09073









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,99804 +2,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,07%







		

		

				€ 0,60950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.002.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_002 - Messa a dimora piante  in boschi esistenti, escluso filari di cipressoTOS22/1_002 - in fitocella, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,01000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,10018















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,01000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,01485















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,01000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,05763















		

				AT







		

		

				€ 0,17266









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,01000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,16580















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,04000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,59160















		

				RU







		

		

				€ 0,75740









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,93006 +2,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00298 = 2% * B)







		

		

				€ 0,14881









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,10789









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,18676 +2,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,82%







		

		

				€ 0,75740









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.003.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_003 - Messa in opera di pali e tutori TOS22/1_001 - con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5 compresa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,02970















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

				AT







		

		

				€ 0,34534









		

						TOS22/1_PR.P08.025.007

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 5-6













						3,00000ml













						€ 1,74729 -28,19% 













						€ 5,24187















		

				PR







		

		

				€ 5,24187









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,05000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,73950















		

				RU







		

		

				€ 1,38530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,97251 -22,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02231 = 2% * B)







		

		

				€ 1,11560









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,80881









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,89692 -22,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,57%







		

		

				€ 1,38530









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.003.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_003 - Messa in opera di pali e tutori TOS22/1_002 - con canna di bambù  altezza di m.1 e con diametro in testa di cm 6 compresa la fornitura 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,02970















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

				AT







		

		

				€ 0,34534









		

						TOS22/1_PR.P08.025.007

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 5-6













						1,00000ml













						€ 1,74729 -28,19% 













						€ 1,74729















		

				PR







		

		

				€ 1,74729









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,05000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,73950















		

				RU







		

		

				€ 1,38530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,47793 -15,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01113 = 2% * B)







		

		

				€ 0,55647









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,40344









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,43784 -15,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,22%







		

		

				€ 1,38530









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.004.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_004 - Posa in opera di protezioni individualiTOS22/1_001 - in rete di plastica, di m 1,5 compresa la fornitura della protezione, escluso il palo tutore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,02970















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

				AT







		

		

				€ 0,34534









		

						TOS22/1_PR.P46.005.010

		-

		Mezzi di protezione per singole piante  - Rete di plastica di H. m 1,5, diametro 20 cm













						1,00000cad













						€ 1,40185 +32,45% 













						€ 1,40185















		

				PR







		

		

				€ 1,40185









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,04000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,59160















		

				RU







		

		

				€ 1,23740









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,98459 +14,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00955 = 2% * B)







		

		

				€ 0,47753









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,34621









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,80833 +14,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,49%







		

		

				€ 1,23740









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.004.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_004 - Posa in opera di protezioni individualiTOS22/1_003 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,50 compresa la fornitura della protezione, escluso il palo tutore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,02970















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

				AT







		

		

				€ 0,34534









		

						TOS22/1_PR.P46.005.004

		-

		Mezzi di protezione per singole piante  - Shelter in polipropilene alveolare, diametro oltre 10 cm, altezza 150 cm













						1,00000cad













						€ 7,23177 +32,45% 













						€ 7,23177















		

				PR







		

		

				€ 7,23177









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,06000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,88740















		

				RU







		

		

				€ 1,21900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,79611 +26,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02815 = 2% * B)







		

		

				€ 1,40738









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,02035









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 11,22384 +26,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,86%







		

		

				€ 1,21900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.004.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_004 - Posa in opera di protezioni individualiTOS22/1_004 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,80 compresa la fornitura della protezione, escluso il palo tutore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,02970















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

				AT







		

		

				€ 0,34534









		

						TOS22/1_PR.P46.005.005

		-

		Mezzi di protezione per singole piante  - Shelter in polipropilene alveolare, diametro oltre 10 cm, altezza 180 cm













						1,00000cad













						€ 8,95362 +32,45% 













						€ 8,95362















		

				PR







		

		

				€ 8,95362









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,06000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,88740















		

				RU







		

		

				€ 1,21900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,51796 +27,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03366 = 2% * B)







		

		

				€ 1,68287









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,22008









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 13,42091 +27,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,08%







		

		

				€ 1,21900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.005.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_005 - Irrigazione di impianto/soccorso TOS22/1_001 - nel primo anno di impianto, fornitura esclusa







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.022.125

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl













						0,02000ora













						€ 2,55200 +10% 













						€ 0,05104















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

				AT







		

		

				€ 0,36668









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,02000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,29580















		

				RU







		

		

				€ 0,62740









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,99408 +4,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00318 = 2% * B)







		

		

				€ 0,15905









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,11531









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,26844 +4,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,46%







		

		

				€ 0,62740









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.006.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_006 - Cure colturali post impiantoTOS22/1_001 - consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.004.001

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Aratro da scasso con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1 mese













						6,00000ora













						€ 24,95900 +10% 













						€ 149,75400















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						6,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 60,10950















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						6,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 34,57998















		

				AT







		

		

				€ 244,44348









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						6,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 99,48000















		

				RU







		

		

				€ 99,48000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 343,92348 +8,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10056 = 2% * B)







		

		

				€ 55,02776









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 39,89512









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 438,84636 +8,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,67%







		

		

				€ 99,48000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.006.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_006 - Cure colturali post impiantoTOS22/1_002 - consistente nello sfalcio andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						6,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 60,10950















		

						TOS22/1_AT.N02.020.019

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno













						6,00000ora













						€ 16,70625 +10% 













						€ 100,23750















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						6,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 34,57998















		

				AT







		

		

				€ 194,92698









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						6,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 99,48000















		

				RU







		

		

				€ 99,48000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 294,40698 +8,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94210 = 2% * B)







		

		

				€ 47,10512









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 34,15121









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 375,66331 +8,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,48%







		

		

				€ 99,48000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.006.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_006 - Cure colturali post impiantoTOS22/1_003 -  consistenti in zappettature manuali localizzate per l’eliminazione  della vegetazione infestante.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,05854ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,86581















		

				RU







		

		

				€ 0,86581









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,86581 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00277 = 2% * B)







		

		

				€ 0,13853









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,10043









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,10477 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,86581









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.006.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_006 - Cure colturali post impiantoTOS22/1_004 - consistenti in sfalcio manuale localizzato di piante infestanti







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,03500ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 0,05454















		

						TOS22/1_AT.N01.101.911

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,03500ora













						€ 1,15233 +26,63% 













						€ 0,04033















		

				AT







		

		

				€ 0,09487









		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,03500ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,51765















		

				RU







		

		

				€ 0,51765









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,61252 +2,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00196 = 2% * B)







		

		

				€ 0,09800









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,07105









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,78157 +2,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,23%







		

		

				€ 0,51765









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.007.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_007 - Risarcimento fallanze di piantina escluso cipresso TOS22/1_001 - eliminazione pianta morta, dello shelter e palo, in terreno compatto non lavorato,  esclusa la piantina, la messa a dimora della nuova pianta, l'apertura della buca e del materiale per la messa a dimora.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,13000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2,04230















		

				RU







		

		

				€ 2,04230









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,04230 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00654 = 2% * B)







		

		

				€ 0,32677









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,23691









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,60598 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 2,04230









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.009.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_009 - Ripulitura delle tartufaie esistentiTOS22/1_001 - consistente nella rimozione della vegetazione erbacea infestante 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						15,00000ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 23,37495















		

						TOS22/1_AT.N01.101.911

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						15,00000ora













						€ 1,15233 +26,63% 













						€ 17,28495















		

				AT







		

		

				€ 40,65990









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						15,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 235,65000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						15,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 221,85000















		

				RU







		

		

				€ 457,50000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 498,15990 +1,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59411 = 2% * B)







		

		

				€ 79,70558









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 57,78655









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 635,65203 +1,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 71,97%







		

		

				€ 457,50000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.010.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Diradamento delle tartufaie esistentiTOS22/1_001 - consistente nel diradamento della vegetazione arborea infestante







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						40,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 51,42520















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						40,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 137,10520















		

				AT







		

		

				€ 188,53040









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						40,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 628,40000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						40,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 591,60000















		

				RU







		

		

				€ 1.220,00000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.408,53040 +2,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,63412 = 2,5% * B)







		

		

				€ 225,36486









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 163,38953









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.797,28479 +2,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,88%







		

		

				€ 1.220,00000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.011.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_011 - Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami non idonei alla produzione di pinoli oppure potatura di risanamento e riequlibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta o  cippatura escluse. TOS22/1_001 - eseguita su piante con chioma di diametro inferiore a 8 metri







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,67000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,86137















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,67000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 2,29651















		

				AT







		

		

				€ 3,15788









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,67000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 10,52570















		

				RU







		

		

				€ 10,52570









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,68358 +5,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05473 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2,18937









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,58730









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,46025 +5,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,28%







		

		

				€ 10,52570









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.011.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_011 - Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami non idonei alla produzione di pinoli oppure potatura di risanamento e riequlibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta o  cippatura escluse. TOS22/1_002 - eseguita su piante con chioma di diametro compresa fra 8-15 metri







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						1,50000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,92845















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						1,50000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 5,14145















		

				AT







		

		

				€ 7,06990









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						1,50000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 23,56500















		

				RU







		

		

				€ 23,56500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,63490 +5,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12254 = 2,5% * B)







		

		

				€ 4,90158









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,55365









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 39,09013 +5,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,28%







		

		

				€ 23,56500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.011.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_011 - Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami non idonei alla produzione di pinoli oppure potatura di risanamento e riequlibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta o  cippatura escluse. TOS22/1_003 - eseguita su piante con chioma di diametro oltre i 15 metri







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						2,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 2,57126















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						2,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 6,85526















		

				AT







		

		

				€ 9,42652









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						2,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 31,42000















		

				RU







		

		

				€ 31,42000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 40,84652 +5,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16339 = 2,5% * B)







		

		

				€ 6,53544









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,73820









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 52,12016 +5,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,28%







		

		

				€ 31,42000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.012.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_012 - Recupero di pineta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura. TOS22/1_001 - fortemente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle pinete, con allontanamento del materiale di risulta 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						32,00000ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 49,86656















		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						32,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 41,14016















		

						TOS22/1_AT.N01.101.911

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						32,00000ora













						€ 1,15233 +26,63% 













						€ 36,87456















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						32,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 109,68416















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						16,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 189,90400















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						12,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 17,82000















		

						TOS22/1_AT.N02.023.010

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm













						4,00000ora













						€ 9,05300 +10% 













						€ 36,21200















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						16,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 221,31200















		

				AT







		

		

				€ 702,81344









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						16,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 265,28000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						32,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 502,72000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						32,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 502,72000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						4,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 59,16000















		

				RU







		

		

				€ 1.329,88000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.032,69344 +4,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,13077 = 2,5% * B)







		

		

				€ 325,23095









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 235,79244









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.593,71683 +4,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,27%







		

		

				€ 1.329,88000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.012.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_012 - Recupero di pineta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura. TOS22/1_002 - debolmente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle pinete, con allontanamento del materiale di risulta 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						22,00000ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 34,28326















		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						22,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 28,28386















		

						TOS22/1_AT.N01.101.911

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						22,00000ora













						€ 1,15233 +26,63% 













						€ 25,35126















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						22,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 75,40786















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						14,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 166,16600















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						11,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 16,33500















		

						TOS22/1_AT.N02.023.010

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm













						3,00000ora













						€ 9,05300 +10% 













						€ 27,15900















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						14,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 193,64800















		

				AT







		

		

				€ 566,63424









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						14,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 232,12000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						22,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 345,62000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						22,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 345,62000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						3,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 44,37000















		

				RU







		

		

				€ 967,73000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.534,36424 +5,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,13746 = 2,5% * B)







		

		

				€ 245,49828









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 177,98625









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.957,84877 +5,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,43%







		

		

				€ 967,73000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.013.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_013 - Recupero di sughereta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura. TOS22/1_001 - fortemente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle sughere, con allontanamento del materiale di risulta 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						32,00000ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 49,86656















		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						32,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 41,14016















		

						TOS22/1_AT.N01.101.911

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						32,00000ora













						€ 1,15233 +26,63% 













						€ 36,87456















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						32,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 109,68416















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						16,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 189,90400















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						12,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 17,82000















		

						TOS22/1_AT.N02.023.010

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm













						4,00000ora













						€ 9,05300 +10% 













						€ 36,21200















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						16,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 221,31200















		

				AT







		

		

				€ 702,81344









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						16,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 265,28000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						32,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 502,72000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						32,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 502,72000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						4,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 59,16000















		

				RU







		

		

				€ 1.329,88000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.032,69344 +4,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,13077 = 2,5% * B)







		

		

				€ 325,23095









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 235,79244









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.593,71683 +4,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,27%







		

		

				€ 1.329,88000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.013.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_013 - Recupero di sughereta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura. TOS22/1_002 - debolmente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle sughere, con allontanamento del materiale di risulta 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						22,00000ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 34,28326















		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						22,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 28,28386















		

						TOS22/1_AT.N01.101.911

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						22,00000ora













						€ 1,15233 +26,63% 













						€ 25,35126















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						22,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 75,40786















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						14,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 166,16600















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						11,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 16,33500















		

						TOS22/1_AT.N02.023.010

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm













						3,00000ora













						€ 9,05300 +10% 













						€ 27,15900















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						14,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 193,64800















		

				AT







		

		

				€ 566,63424









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						14,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 232,12000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						22,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 345,62000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						22,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 345,62000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						3,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 44,37000















		

				RU







		

		

				€ 967,73000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.534,36424 +5,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,13746 = 2,5% * B)







		

		

				€ 245,49828









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 177,98625









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.957,84877 +5,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,43%







		

		

				€ 967,73000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.014.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_014 - Potatura di piante di sughera attraverso il taglio dei rami secchi e/o non idonei alla produzione di sughero, compreso l'allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta ecippatura. TOS22/1_001 - Piante con diametro inferiore a cm 40







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,50000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,64282















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,50000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 1,71382















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,80000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 9,49520















		

						TOS22/1_AT.N02.023.010

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm













						0,50000ora













						€ 9,05300 +10% 













						€ 4,52650















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						0,30000ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 2,14170















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,80000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 11,06560















		

				AT







		

		

				€ 29,58564









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,80000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 13,26400















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,50000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 7,85500















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,50000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 7,39500















		

				RU







		

		

				€ 28,51400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 58,09964 +6,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23240 = 2,5% * B)







		

		

				€ 9,29594









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,73956









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 74,13514 +6,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,46%







		

		

				€ 28,51400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.014.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_014 - Potatura di piante di sughera attraverso il taglio dei rami secchi e/o non idonei alla produzione di sughero, compreso l'allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta ecippatura. TOS22/1_002 - Piante con diametro compreso tra 30 e 50 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						1,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,28563















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						1,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 3,42763















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						1,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 11,86900















		

						TOS22/1_AT.N02.023.010

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm













						0,70000ora













						€ 9,05300 +10% 













						€ 6,33710















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						0,30000ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 2,14170















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						1,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 13,83200















		

				AT







		

		

				€ 38,89306









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						1,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 16,58000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						1,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 15,71000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,70000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 10,35300















		

				RU







		

		

				€ 42,64300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,53606 +5,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32614 = 2,5% * B)







		

		

				€ 13,04577









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,45818









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 104,04001 +5,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,99%







		

		

				€ 42,64300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.014.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_014 - Potatura di piante di sughera attraverso il taglio dei rami secchi e/o non idonei alla produzione di sughero, compreso l'allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta ecippatura. TOS22/1_003 - Piante con diametro superiore a 50 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						1,50000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,92845















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						1,50000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 5,14145















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						1,50000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 17,80350















		

						TOS22/1_AT.N02.023.010

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm













						1,00000ora













						€ 9,05300 +10% 













						€ 9,05300















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						0,50000ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 3,56950















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						1,50000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 20,74800















		

				AT







		

		

				€ 58,24390









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						1,50000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 24,87000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						1,50000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 23,56500















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						1,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 14,79000















		

				RU







		

		

				€ 63,22500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,46890 +5,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48588 = 2,5% * B)







		

		

				€ 19,43502









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,09039









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 154,99431 +5,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,79%







		

		

				€ 63,22500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.015.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo.TOS22/1_001 - Piante con diametro fino a 15 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,20000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,25713















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,20000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,68553















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,15000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 1,50274















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						0,15000ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 1,07085















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,15000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,86450















		

				AT







		

		

				€ 4,38075









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,15000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 2,48700















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,20000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3,14200















		

				RU







		

		

				€ 5,62900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,00975 +6,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01602 = 1% * B)







		

		

				€ 1,60156









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,16113









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 12,77244 +6,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,07%







		

		

				€ 5,62900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.015.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo.TOS22/1_002 - Piante con diametro compreso fra 15-30 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,20000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,25713















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,20000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,68553















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,30000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 3,00548















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,30000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,44550















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,30000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 1,72900















		

				AT







		

		

				€ 6,12264









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,30000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 4,97400















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,20000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3,14200















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,45000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 6,65550















		

				RU







		

		

				€ 14,77150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,89414 +4,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08358 = 2,5% * B)







		

		

				€ 3,34306









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,42372









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 26,66092 +4,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,41%







		

		

				€ 14,77150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.015.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo.TOS22/1_003 - Piante con diametro compreso fra 31-50 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,30000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,38569















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,30000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 1,02829















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,57000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 5,71040















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,57000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,84645















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,57000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 3,28510















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						0,40000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 8,98875















		

						TOS22/1_AT.N06.100.901

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante agevolato per macchine elevatrici













						0,40000ora













						€ 5,34100 -5,83% 













						€ 2,13640















		

				AT







		

		

				€ 22,38108









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,57000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 9,45060















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,30000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 4,71300















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,60000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 8,87400















		

				RU







		

		

				€ 23,03760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 45,41868 +6,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18167 = 2,5% * B)







		

		

				€ 7,26699









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,26857









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 57,95424 +6,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,75%







		

		

				€ 23,03760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.015.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo.TOS22/1_004 - Piante con diametro maggiore di 50 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,40000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,51425















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,40000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 1,37105















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,80000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 8,01460















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,80000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 1,18800















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,80000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 4,61066















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						0,50000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 11,23594















		

						TOS22/1_AT.N06.100.901

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante agevolato per macchine elevatrici













						1,00000ora













						€ 5,34100 -5,83% 













						€ 5,34100















		

				AT







		

		

				€ 32,27550









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,80000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 13,26400















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,40000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 6,28400















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,90000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 13,31100















		

				RU







		

		

				€ 32,85900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,13450 +5,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26054 = 2,5% * B)







		

		

				€ 10,42152









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,55560









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 83,11162 +5,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,54%







		

		

				€ 32,85900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.016.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_016 - Risanamento di pianta di cipresso mediante taglio delle branche infette, disinfezione delle  zone di taglio, abbruciamento previo trasporto e accatastamento in luogo adatto e sicuro del materiale proveniente dal taglio e controllo del fuoco, compresa la fornitura del materiale.TOS22/1_001 - Piante con diametro fino a 30 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,30000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,38569















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,30000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 1,02829















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,20000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 2,00365















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,20000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,29700















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,20000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 1,15267















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						0,20000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 4,49438















		

						TOS22/1_AT.N06.100.901

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante agevolato per macchine elevatrici













						0,20000ora













						€ 5,34100 -5,83% 













						€ 1,06820















		

				AT







		

		

				€ 10,42988









		

						TOS22/1_PR.P46.101.001

		-

		Materiali accessori - Mastice disinfettante/cicatrizzante per potature













						0,25000kg













						€ 10,92713 +32,45% 













						€ 2,73178















		

				PR







		

		

				€ 2,73178









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,20000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 3,31600















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,30000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 4,71300















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,65000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 9,61350















		

				RU







		

		

				€ 17,64250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,80416 +7,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12322 = 2,5% * B)







		

		

				€ 4,92867









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,57328









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 39,30611 +7,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,88%







		

		

				€ 17,64250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.016.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_016 - Risanamento di pianta di cipresso mediante taglio delle branche infette, disinfezione delle  zone di taglio, abbruciamento previo trasporto e accatastamento in luogo adatto e sicuro del materiale proveniente dal taglio e controllo del fuoco, compresa la fornitura del materiale.TOS22/1_002 - Piante con diametro compreso fra 31-50 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,40000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,51425















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,40000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 1,37105















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,50000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 5,00913















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,50000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,74250















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,50000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 2,88167















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						0,50000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 11,23594















		

						TOS22/1_AT.N06.100.901

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante agevolato per macchine elevatrici













						0,50000ora













						€ 5,34100 -5,83% 













						€ 2,67050















		

				AT







		

		

				€ 24,42504









		

						TOS22/1_PR.P46.101.001

		-

		Materiali accessori - Mastice disinfettante/cicatrizzante per potature













						0,30000kg













						€ 10,92713 +32,45% 













						€ 3,27814















		

				PR







		

		

				€ 3,27814









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,50000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 8,29000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,40000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 6,28400















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,80000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 11,83200















		

				RU







		

		

				€ 26,40600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,10918 +7,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21644 = 2,5% * B)







		

		

				€ 8,65747









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,27667









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 69,04332 +7,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,25%







		

		

				€ 26,40600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.016.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_016 - Risanamento di pianta di cipresso mediante taglio delle branche infette, disinfezione delle  zone di taglio, abbruciamento previo trasporto e accatastamento in luogo adatto e sicuro del materiale proveniente dal taglio e controllo del fuoco, compresa la fornitura del materiale.TOS22/1_003 - Piante con diametro maggiore di 50 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,35000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,44997















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,35000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 1,19967















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,75000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 7,51369















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,75000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 1,11375















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,75000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 4,32250















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						0,75000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 16,85391















		

						TOS22/1_AT.N06.100.901

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante agevolato per macchine elevatrici













						0,75000ora













						€ 5,34100 -5,83% 













						€ 4,00575















		

				AT







		

		

				€ 35,45924









		

						TOS22/1_PR.P46.101.001

		-

		Materiali accessori - Mastice disinfettante/cicatrizzante per potature













						1,24000kg













						€ 10,92713 +32,45% 













						€ 13,54964















		

				PR







		

		

				€ 13,54964









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,75000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 12,43500















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,35000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 5,49850















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,90000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 13,31100















		

				RU







		

		

				€ 31,24450









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,25338 +10,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32101 = 2,5% * B)







		

		

				€ 12,84054









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,30939









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 102,40331 +10,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,51%







		

		

				€ 31,24450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.017.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_017 - Apertura manuale delle buche, per la messa a dimora di cipressi, con  profondità doppia rispetto all’altezza del pane di terra  con riporto sul fondo dello scavo di un miscuglio, in parti più o meno uguali, di terra e letame ben maturo. Il tutto deve essere ricoperto con uno strato di sola terra non concimata, dello spessore di circa 10 cm, destinato a separare le radici dal contatto diretto con il letame, esclusa la fornitura del materiale. TOS22/1_001 - delle dimensioni di 50x60x60 cm  in terreno sodo







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,03000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,47130















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,12000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1,77480















		

				RU







		

		

				€ 2,24610









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,24610 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00719 = 2% * B)







		

		

				€ 0,35938









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,26055









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,86603 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 2,24610









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.018.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_018 -  Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di  cipresso  con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.TOS22/1_001 - piante con altezza compresa tra 60 e 80 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,04000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,40073















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,04000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,05940















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,04000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,23053















		

				AT







		

		

				€ 0,69066









		

						TOS22/1_PR.P45.001.012

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.













						2,10000kg













						€ 0,20178 +1,91% 













						€ 0,42374















		

						TOS22/1_PR.P46.006.020

		-

		Fertilizzanti e terricci - terriccio universale big bag da 1 mc













						0,02800m³













						€ 52,98000 +32,45% 













						€ 1,48344















		

						TOS22/1_PR.P46.015.020

		-

		Piante forestali  - Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 60-80 cm













						1,00000cad













						€ 9,50000 -27,93% 













						€ 9,50000















		

				PR







		

		

				€ 11,40718









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,04000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,66320















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,10000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1,47900















		

				RU







		

		

				€ 2,45640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,55424 -18,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04657 = 2% * B)







		

		

				€ 2,32868









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,68829









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,57121 -18,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,23%







		

		

				€ 2,45640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.018.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_018 -  Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di  cipresso  con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.TOS22/1_002 - piante con altezza tra 80 e 100 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,04000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,40073















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,04000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,05940















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,04000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,23053















		

				AT







		

		

				€ 0,69066









		

						TOS22/1_PR.P45.001.012

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.













						2,10000kg













						€ 0,20178 +1,91% 













						€ 0,42374















		

						TOS22/1_PR.P46.006.020

		-

		Fertilizzanti e terricci - terriccio universale big bag da 1 mc













						0,02800m³













						€ 52,98000 +32,45% 













						€ 1,48344















		

						TOS22/1_PR.P46.015.021

		-

		Piante forestali  - Cupressus sempervirens, nome comune cipresso,  resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 80-100 cm













						1,00000cad













						€ 26,00000 +39,51% 













						€ 26,00000















		

				PR







		

		

				€ 27,90718









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,04000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,66320















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,10000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1,47900















		

				RU







		

		

				€ 2,45640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,05424 +33,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09937 = 2% * B)







		

		

				€ 4,96868









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,60229









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 39,62521 +33,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,2%







		

		

				€ 2,45640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.018.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_018 -  Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di  cipresso  con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.TOS22/1_003 - piante con altezza tra 100 e 125 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,04000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,40073















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,04000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,05940















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,04000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,23053















		

				AT







		

		

				€ 0,69066









		

						TOS22/1_PR.P45.001.012

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.













						2,10000kg













						€ 0,20178 +1,91% 













						€ 0,42374















		

						TOS22/1_PR.P46.006.020

		-

		Fertilizzanti e terricci - terriccio universale big bag da 1 mc













						0,02800m³













						€ 52,98000 +32,45% 













						€ 1,48344















		

						TOS22/1_PR.P46.015.022

		-

		Piante forestali  - Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 100-125 cm













						1,00000cad













						€ 40,00000 +33,33% 













						€ 40,00000















		

				PR







		

		

				€ 41,90718









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,04000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,66320















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,10000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1,47900















		

				RU







		

		

				€ 2,45640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 45,05424 +30,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14417 = 2% * B)







		

		

				€ 7,20868









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,22629









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 57,48921 +30,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,27%







		

		

				€ 2,45640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.018.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_018 -  Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di  cipresso  con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.TOS22/1_004 - piante con altezza tra  125 cm e 150 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,04000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,40073















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,04000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,05940















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,04000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,23053















		

				AT







		

		

				€ 0,69066









		

						TOS22/1_PR.P45.001.012

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.













						2,10000kg













						€ 0,20178 +1,91% 













						€ 0,42374















		

						TOS22/1_PR.P46.006.020

		-

		Fertilizzanti e terricci - terriccio universale big bag da 1 mc













						0,02800m³













						€ 52,98000 +32,45% 













						€ 1,48344















		

						TOS22/1_PR.P46.015.023

		-

		Piante forestali  - Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 125-150 cm













						1,00000cad













						€ 50,00000 +25% 













						€ 50,00000















		

				PR







		

		

				€ 51,90718









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,04000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,66320















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,11000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1,62690















		

				RU







		

		

				€ 2,60430









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,20214 +23,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17665 = 2% * B)







		

		

				€ 8,83234









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,40345









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 70,43793 +23,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,7%







		

		

				€ 2,60430









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.018.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_018 -  Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di  cipresso  con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.TOS22/1_005 - piante con altezza tra  150 cm e 175 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,04000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,40073















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,04000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,05940















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,04000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,23053















		

				AT







		

		

				€ 0,69066









		

						TOS22/1_PR.P45.001.012

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.













						2,10000kg













						€ 0,20178 +1,91% 













						€ 0,42374















		

						TOS22/1_PR.P46.006.020

		-

		Fertilizzanti e terricci - terriccio universale big bag da 1 mc













						0,02800m³













						€ 52,98000 +32,45% 













						€ 1,48344















		

						TOS22/1_PR.P46.015.024

		-

		Piante forestali  - Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 150-175 cm













						1,00000cad













						€ 80,00000 +33,33% 













						€ 80,00000















		

				PR







		

		

				€ 81,90718









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,04000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,66320















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,11000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1,62690















		

				RU







		

		

				€ 2,60430









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,20214 +31,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27265 = 2% * B)







		

		

				€ 13,63234









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,88345









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 108,71793 +31,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,4%







		

		

				€ 2,60430









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.018.006







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_018 -  Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di  cipresso  con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.TOS22/1_006 - piante con altezza tra  175 cm e 200 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,05000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,50091















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,05000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,07425















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,05000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,28817















		

				AT







		

		

				€ 0,86333









		

						TOS22/1_PR.P45.001.012

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.













						2,10000kg













						€ 0,20178 +1,91% 













						€ 0,42374















		

						TOS22/1_PR.P46.006.020

		-

		Fertilizzanti e terricci - terriccio universale big bag da 1 mc













						0,02800m³













						€ 52,98000 +32,45% 













						€ 1,48344















		

						TOS22/1_PR.P46.015.025

		-

		Piante forestali  - Cupressus sempervirens, nome comune cipresso,  resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 175-200 cm













						1,00000cad













						€ 110,00000 +37,5% 













						€ 110,00000















		

				PR







		

		

				€ 111,90718









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,05000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,82900















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,03000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,47130















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,14000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2,07060















		

				RU







		

		

				€ 3,37090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,14141 +35,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37165 = 2% * B)







		

		

				€ 18,58263









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,47240









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 148,19644 +35,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,27%







		

		

				€ 3,37090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.018.007







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_018 -  Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di  cipresso  con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.TOS22/1_007 - piante con altezza tra  200-250 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,09000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,90164















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,09000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,13365















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,09000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,51870















		

				AT







		

		

				€ 1,55399









		

						TOS22/1_PR.P45.001.012

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.













						2,10000kg













						€ 0,20178 +1,91% 













						€ 0,42374















		

						TOS22/1_PR.P46.006.020

		-

		Fertilizzanti e terricci - terriccio universale big bag da 1 mc













						0,02800m³













						€ 52,98000 +32,45% 













						€ 1,48344















		

						TOS22/1_PR.P46.015.026

		-

		Piante forestali  - Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 200-250 cm













						1,00000cad













						€ 150,00000 +36,36% 













						€ 150,00000















		

				PR







		

		

				€ 151,90718









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,09000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1,49220















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,04000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,62840















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,15000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2,21850















		

				RU







		

		

				€ 4,33910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 157,80027 +34,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50496 = 2% * B)







		

		

				€ 25,24804









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,30483









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 201,35314 +34,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,15%







		

		

				€ 4,33910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.019.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_019 - Messa in opera di pali e tutori TOS22/1_001 - con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5, compresa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,02970















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

				AT







		

		

				€ 0,34534









		

						TOS22/1_PR.P08.025.007

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 5-6













						3,00000ml













						€ 1,74729 -28,19% 













						€ 5,24187















		

				PR







		

		

				€ 5,24187









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,05000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,73950















		

				RU







		

		

				€ 1,38530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,97251 -22,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02231 = 2% * B)







		

		

				€ 1,11560









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,80881









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,89692 -22,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,57%







		

		

				€ 1,38530









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.019.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_019 - Messa in opera di pali e tutori TOS22/1_002 - con 2 pali di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5, posti in verticale e sormontati da una traversa in testa. I pali tutori devono essere legati in maniera solidale con il fusto del cipresso utilizzando legacci in plastica, compresa la fornitura.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,04000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,40073















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,04000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,05940















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,04000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,23053















		

				AT







		

		

				€ 0,69066









		

						TOS22/1_PR.P08.025.007

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 5-6













						6,00000ml













						€ 1,74729 -28,19% 













						€ 10,48374















		

						TOS22/1_PR.P46.101.013

		-

		Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature













						0,00500kg













						€ 3,80000 +101,06% 













						€ 0,01900















		

				PR







		

		

				€ 10,50274









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,04000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,66320















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,07000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 1,09970















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,09000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1,33110















		

				RU







		

		

				€ 3,09400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,28740 -21,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04572 = 2% * B)







		

		

				€ 2,28598









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,65734









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,23072 -21,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,97%







		

		

				€ 3,09400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.020.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_020 - Messa in opera di tubi foratiTOS22/1_001 - all’interno dello scavo per facilitare l’irrigazione della pianta, compresa la fornitura dei materiali.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P15.162.001

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. - Diametro esterno 75-80 mm













						1,00000ml













						€ 2,64000 +20% 













						€ 2,64000















		

				PR







		

		

				€ 2,64000









		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,05000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,73950















		

				RU







		

		

				€ 0,73950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,37950 +14,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01081 = 2% * B)







		

		

				€ 0,54072









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,39202









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,31224 +14,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,15%







		

		

				€ 0,73950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.021.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_021 - Irrigazione di soccorso TOS22/1_001 - di piante di cipresso nei primi tre anni di impianto, esclusa fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.022.125

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl













						0,02000ora













						€ 2,55200 +10% 













						€ 0,05104















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

				AT







		

		

				€ 0,36668









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,02000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,29580















		

				RU







		

		

				€ 0,62740









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,99408 +4,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00318 = 2% * B)







		

		

				€ 0,15905









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,11531









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,26844 +4,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,46%







		

		

				€ 0,62740









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.022.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_022 - Lavorazione localizzata TOS22/1_001 - per piante di cipresso consistenti in falciature e zappettature per i primi tre anni di impianto.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,09000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1,33110















		

				RU







		

		

				€ 1,64530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,64530 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00527 = 2% * B)







		

		

				€ 0,26325









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,19086









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,09941 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 1,64530









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.023.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_023 - Concimazioni localizzateTOS22/1_001 - piante di cipresso da effettuarsi nei primi tre anni di impianto, esclusa fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,03000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,30055















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,03000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,04455















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,03000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,17290















		

				AT







		

		

				€ 0,51800









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,03000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,49740















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,15710















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,04000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,59160















		

				RU







		

		

				€ 1,24610









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,76410 +4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00565 = 2% * B)







		

		

				€ 0,28226









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,20464









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,25100 +4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,36%







		

		

				€ 1,24610









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.024.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_024 - Risarcimento fallanze di piantina di cipressoTOS22/1_001 - eliminazione pianta morta, dello shelter e del palo, in terreno compatto non lavorato,  esclusa la piantina, la messa a dimora della nuova pianta, l'apertura della buca e del materiale per la messa a dimora.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,18000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2,82780















		

				RU







		

		

				€ 2,82780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,82780 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00905 = 2% * B)







		

		

				€ 0,45245









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,32803









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,60828 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 2,82780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.030.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_030 - Selvicoltura ad alberoTOS22/1_001 - comprendente individuazione e marcatura della pianta sporadica da selezionare, martellata dei principali competitori e diradamento localizzato







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,50000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,64282















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,50000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 1,71382















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,50000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 5,00913















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,50000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,74250















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,50000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 2,88167















		

				AT







		

		

				€ 10,98994









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,50000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 8,29000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,50000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 7,85500















		

				RU







		

		

				€ 16,14500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,13494 +6,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10854 = 2,5% * B)







		

		

				€ 4,34159









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,14765









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 34,62418 +6,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,63%







		

		

				€ 16,14500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.001.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22/1_001 - realizzata con 5 ordini di filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte. 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						30,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 300,54750















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						30,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 44,55000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						30,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 172,89990















		

				AT







		

		

				€ 517,99740









		

						TOS22/1_PR.P07.021.040

		-

		Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte













						5.000,00000ml













						€ 0,27155 +77,07% 













						€ 1.357,75000















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						1.000,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 3.049,18000















		

						TOS22/1_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						3.340,00000cad













						€ 0,06256 +223,31% 













						€ 208,95040















		

				PR







		

		

				€ 4.615,88040









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						30,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 497,40000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						130,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.922,70000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						235,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 3.475,65000















		

				RU







		

		

				€ 5.895,75000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11.029,62780 -13,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 35,29481 = 2% * B)







		

		

				€ 1.764,74045









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.279,43683









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 14.073,80508 -13,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,89%







		

		

				€ 5.895,75000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.001.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22/1_002 - realizzata con una rete metallica zincata a maglia sciolta, di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						50,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 500,91250















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						50,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 74,25000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						50,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 288,16650















		

				AT







		

		

				€ 863,32900









		

						TOS22/1_PR.P07.021.012

		-

		Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm













						3.000,00000ml













						€ 0,09909 +10,1% 













						€ 297,27000















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						1.000,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 3.049,18000















		

						TOS22/1_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						2.004,00000cad













						€ 0,06256 +223,31% 













						€ 125,37024















		

				PR







		

		

				€ 3.471,82024









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						50,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 829,00000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						225,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 3.327,75000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						125,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.848,75000















		

				RU







		

		

				€ 6.005,50000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10.340,64924 -18,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,09008 = 2% * B)







		

		

				€ 1.654,50388









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.199,51531









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 13.194,66843 -18,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,51%







		

		

				€ 6.005,50000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.001.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22/1_003 - realizzata con rete metallica elettrosaldata di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di un filo di ferro posto alla sommità della recinzione, esclusa la fornitura della rete.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						50,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 500,91250















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						50,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 74,25000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						50,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 288,16650















		

				AT







		

		

				€ 863,32900









		

						TOS22/1_PR.P07.021.012

		-

		Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm













						1.000,00000ml













						€ 0,09909 +10,1% 













						€ 99,09000















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						1.000,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 3.049,18000















		

						TOS22/1_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						2.004,00000cad













						€ 0,06256 +223,31% 













						€ 125,37024















		

				PR







		

		

				€ 3.273,64024









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						50,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 829,00000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						270,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 3.993,30000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						130,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.922,70000















		

				RU







		

		

				€ 6.745,00000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10.881,96924 -17,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 34,82230 = 2% * B)







		

		

				€ 1.741,11508









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.262,30843









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 13.885,39275 -17,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,58%







		

		

				€ 6.745,00000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.001.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22/1_004 - realizzata con una rete metallica con filo di diametro superiore a 3 mm., di altezza compresa tra cm 150-200, interrata per almeno 20 cm, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						80,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 801,46000















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						80,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 118,80000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						80,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 461,06640















		

				AT







		

		

				€ 1.381,32640









		

						TOS22/1_PR.P07.021.012

		-

		Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm













						3.000,00000ml













						€ 0,09909 +10,1% 













						€ 297,27000















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						1.000,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 3.049,18000















		

						TOS22/1_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						2.004,00000cad













						€ 0,06256 +223,31% 













						€ 125,37024















		

				PR







		

		

				€ 3.471,82024









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						80,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.326,40000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						200,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.958,00000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						346,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 5.117,34000















		

				RU







		

		

				€ 9.401,74000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14.254,88664 -13,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,61564 = 2% * B)







		

		

				€ 2.280,78186









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.653,56685









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 18.189,23535 -13,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,69%







		

		

				€ 9.401,74000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.002.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22/1_001 - con quattro ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere. 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						30,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 300,54750















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						30,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 44,55000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						30,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 172,89990















		

				AT







		

		

				€ 517,99740









		

						TOS22/1_PR.P07.021.040

		-

		Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte













						4.000,00000ml













						€ 0,27155 +77,07% 













						€ 1.086,20000















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						800,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 2.439,34400















		

						TOS22/1_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						3.200,00000cad













						€ 0,06256 +223,31% 













						€ 200,19200















		

				PR







		

		

				€ 3.725,73600









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						30,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 497,40000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						235,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 3.475,65000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						130,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.922,70000















		

				RU







		

		

				€ 5.895,75000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10.139,48340 -11,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,44635 = 2% * B)







		

		

				€ 1.622,31734









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.176,18007









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 12.937,98081 -11,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,57%







		

		

				€ 5.895,75000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.002.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22/1_002 - con cinque ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						30,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 300,54750















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						30,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 44,55000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						30,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 172,89990















		

				AT







		

		

				€ 517,99740









		

						TOS22/1_PR.P07.021.040

		-

		Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte













						5.000,00000ml













						€ 0,27155 +77,07% 













						€ 1.357,75000















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						800,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 2.439,34400















		

						TOS22/1_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						4.000,00000cad













						€ 0,06256 +223,31% 













						€ 250,24000















		

				PR







		

		

				€ 4.047,33400









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						30,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 497,40000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						220,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 3.253,80000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						180,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.662,20000















		

				RU







		

		

				€ 6.413,40000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10.978,73140 -9,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 35,13194 = 2% * B)







		

		

				€ 1.756,59702









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.273,53284









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 14.008,86126 -9,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,78%







		

		

				€ 6.413,40000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.002.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22/1_003 - con sei ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						30,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 300,54750















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						30,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 44,55000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						30,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 172,89990















		

				AT







		

		

				€ 517,99740









		

						TOS22/1_PR.P07.021.040

		-

		Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte













						6.000,00000ml













						€ 0,27155 +77,07% 













						€ 1.629,30000















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						800,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 2.439,34400















		

						TOS22/1_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						4.800,00000cad













						€ 0,06256 +223,31% 













						€ 300,28800















		

				PR







		

		

				€ 4.368,93200









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						30,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 497,40000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						200,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.958,00000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						250,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 3.697,50000















		

				RU







		

		

				€ 7.152,90000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12.039,82940 -8,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,52745 = 2% * B)







		

		

				€ 1.926,37270









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.396,62021









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 15.362,82231 -8,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,56%







		

		

				€ 7.152,90000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.002.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22/1_004 - con rete metallica a maglia sciolta dell'altezza di m 1,40 con sovrastante un ordine di filo zincato, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						30,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 300,54750















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						30,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 44,55000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						30,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 172,89990















		

				AT







		

		

				€ 517,99740









		

						TOS22/1_PR.P07.021.012

		-

		Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm













						1.000,00000ml













						€ 0,09909 +10,1% 













						€ 99,09000















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						800,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 2.439,34400















		

						TOS22/1_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						2.400,00000cad













						€ 0,06256 +223,31% 













						€ 150,14400















		

				PR







		

		

				€ 2.688,57800









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						30,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 497,40000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						352,50000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 5.213,47500















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						195,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.884,05000















		

				RU







		

		

				€ 8.594,92500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11.801,50040 -13,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 37,76480 = 2% * B)







		

		

				€ 1.888,24006









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.368,97405









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 15.058,71451 -13,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,08%







		

		

				€ 8.594,92500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.002.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22/1_005 - con rete metallica elettrosaldata zincata a maglia rettangolare dell'altezza minima di m 1 con sovrastante un ordine di filo spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						30,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 300,54750















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						30,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 44,55000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						30,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 172,89990















		

				AT







		

		

				€ 517,99740









		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						800,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 2.439,34400















		

						TOS22/1_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						2.400,00000cad













						€ 0,06256 +223,31% 













						€ 150,14400















		

				PR







		

		

				€ 2.589,48800









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						30,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 497,40000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						195,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.884,05000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						352,50000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 5.213,47500















		

				RU







		

		

				€ 8.594,92500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11.702,41040 -13,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 37,44771 = 2% * B)







		

		

				€ 1.872,38566









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.357,47961









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 14.932,27567 -13,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,56%







		

		

				€ 8.594,92500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.003.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_003 - Realizzazione di staccionata a croce in pali di castagno scortecciati TOS22/1_001 - costituita da pali di castagno di 12 cm di diametro, posti a distanza di 2 ml. e altezza di 1 m.(con trattamento della parte appuntita interrata con carbolineum o carbonizzato), da corrimano e diagonali (a sezione mezzotonda di 8-10 cm), fissati con chiodi e staffe di ferro zincato; la realizzazione comprende eventuali plinti di fondazione 30X30X30cm e di tutti i piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. E' esclusa la fornitura delle staffe in ferro zincato e del carbolineum.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						30,00000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 614,67210















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						30,00000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 221,91630















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						80,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 801,46000















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						80,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 118,80000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						80,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 461,06640















		

				AT







		

		

				€ 2.217,91480









		

						TOS22/1_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						11,00000kg













						€ 2,32311 +10,1% 













						€ 25,55421















		

						TOS22/1_PR.P08.025.011

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 12













						700,00000ml













						€ 3,73224 -62,97% 













						€ 2.612,56800















		

						TOS22/1_PR.P08.025.031

		-

		Legname vario - Paleria di castagno per corrimano e diagonali recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione tonda













						500,00000ml













						€ 3,00000 +1,01% 













						€ 1.500,00000















		

						TOS22/1_PR.P08.025.032

		-

		Legname vario - Paleria di castagno per corrimano recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione mezza tonda













						1.100,00000ml













						€ 1,63895 -0,67% 













						€ 1.802,84500















		

						TOS22/1_PR.P10.006.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						14,00000m³













						€ 114,57444 +18,31% 













						€ 1.604,04216















		

				PR







		

		

				€ 7.545,00937









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						110,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.823,80000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						352,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 5.529,92000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						195,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.884,05000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						35,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 517,65000















		

				RU







		

		

				€ 10.755,42000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20.518,34417 -15,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 65,65870 = 2% * B)







		

		

				€ 3.282,93507









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2.380,12792









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 26.181,40716 -15,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,08%







		

		

				€ 10.755,42000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.004.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_004 - Realizzazione di scalandrino in pali di castagno scortecciati per il sovrapassaggio della recinzioni di 1,20-1,40 metri di altezzaTOS22/1_001 - per l’attraversamento della chiudenda (recinzione) formato da 2 paletti di castagno della lunghezza di m 2,20, del diametro minimo di cm 8, infissi verticalmente per cm 50 nel terreno, alla distanza di cm 60 l’uno dall’altro e ai quali sono saldamente fissate, dall’uno e dall’altro lato della chiudenda, due scalette a trapezio, inclinate, costituite ciascuna da due paletti laterali della lunghezza di m 1,80 infissi nel terreno per cm 60 circa e da 4 pioli trasversali formati da paletti di castagno spaccati longitudinalmente a metà. La fornitura del carbolineum è esclusa.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						0,15000kg













						€ 2,32311 +10,1% 













						€ 0,34847















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						6,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 18,29508















		

						TOS22/1_PR.P08.025.032

		-

		Legname vario - Paleria di castagno per corrimano recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione mezza tonda













						2,50000ml













						€ 1,63895 -0,67% 













						€ 4,09738















		

				PR







		

		

				€ 22,74093









		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						6,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 88,74000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						6,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 88,74000















		

				RU







		

		

				€ 177,48000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 200,22093 -7,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64071 = 2% * B)







		

		

				€ 32,03535









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,22563









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 255,48191 -7,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 69,47%







		

		

				€ 177,48000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.005.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_005 - Realizzazione di cancello in pali di castagno scortecciati per recinzioni TOS22/1_001 - costituito da 3 pali di castagno posti in verticale e 4 in orizzontale ; la realizzazione comprende eventuali i piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						0,15000kg













						€ 2,32311 +10,1% 













						€ 0,34847















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						21,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 64,03278















		

				PR







		

		

				€ 64,38125









		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						5,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 73,95000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						5,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 73,95000















		

				RU







		

		

				€ 147,90000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 212,28125 -20,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67930 = 2% * B)







		

		

				€ 33,96500









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,62463









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 270,87088 -20,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,6%







		

		

				€ 147,90000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.006.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_006 - Posa in opera di tabella monitoriaTOS22/1_001 - in materiale metallico delle dimensioni 20x25, sorretta da appositi pali di legno (diametro in testa circa 8-10 cm) saldamente infissi nel terreno, posta ad un altezza non inferiore a due metri, esclusa la fornitura della tabella.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,01000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,10018















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,01000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,01485















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,01000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,05763















		

				AT







		

		

				€ 0,17266









		

						TOS22/1_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						0,02000kg













						€ 2,32311 +10,1% 













						€ 0,04646















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						2,50000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 7,62295















		

				PR







		

		

				€ 7,66941









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,51000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 8,01210















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,51000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 7,54290















		

				RU







		

		

				€ 15,55500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,39707 -21,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07487 = 2% * B)







		

		

				€ 3,74353









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,71406









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 29,85466 -21,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,1%







		

		

				€ 15,55500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.007.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_007 - Realizzazione viabilità forestaleTOS22/1_001 - pista forestale di servizio, a fondo naturale, della larghezza 4 metri, con pendenza media non superiore al 5% in terreno di qualsiasi natura, consistenza e pendenza, compresi scavi, rilevati, regolarizzazione delle scarpate, dei cigli e del piano viario e quanto altro occorra per dare l'opera compiuta a regola d'arte, su terreno precedentemente disboscato.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,05120ora













						€ 20,35094 +10% 













						€ 1,04197















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,05120ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 0,94698















		

				AT







		

		

				€ 1,98895









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,05120ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,84890















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,05120ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,80435















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,05120ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,75725















		

				RU







		

		

				€ 2,41050









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,39945 +5,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01408 = 2% * B)







		

		

				€ 0,70391









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,51034









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,61370 +5,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,94%







		

		

				€ 2,41050









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.007.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_007 - Realizzazione viabilità forestaleTOS22/1_002 - stradello di servizio di larghezza pari a 0,8-1 metri; con pendenza massima del 10% e contropendenza a monte, compresa la regolarizzazione delle scarpate anche mediante la costruzione di piccoli muretti a secco o di opere di ingegneria naturalistica con eventuale materiale trovato in loco, su terreno precedentemente disboscato.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,04320ora













						€ 20,35094 +10% 













						€ 0,87916















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,04320ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 0,79902















		

				AT







		

		

				€ 1,67818









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,04320ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,71626















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02880ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,45245















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,07920ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1,17137















		

				RU







		

		

				€ 2,34008









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,01826 +4,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01286 = 2% * B)







		

		

				€ 0,64292









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,46612









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,12730 +4,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,64%







		

		

				€ 2,34008









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.008.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_008 - Realizzazione di canaletta trasversale alla sede stradale per lo scolo delle acque dilavantiTOS22/1_001 - previo scavo eseguito con escavatore, costituita da paleria di castagno di diametro 16-18 cm, opportunamente tagliata a metà, disposta con la parte piana verso l’interno e posti a distanza di 12-15 cm collegati con staffe in ferro quadrate o rettangolari non comprese, inchiodate alla paleria e poste a una distanza di 50-60 cm. Il fondo e le pareti sono rivestiti di pietrame (spessore cm 20) recuperato in loco e posto in opera a mano. Nel lavoro è compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d' arte incluso lo scavo.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,01000ora













						€ 20,46459 +10% 













						€ 0,20465















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,01000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,07397















		

				AT







		

		

				€ 0,27862









		

						TOS22/1_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						0,25000kg













						€ 2,32311 +10,1% 













						€ 0,58078















		

						TOS22/1_PR.P08.025.013

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 16-18













						1,00000ml













						€ 8,05000 -55,18% 













						€ 8,05000















		

				PR







		

		

				€ 8,63078









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,01000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,16580















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						1,10000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 17,28100















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,50000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 7,39500















		

				RU







		

		

				€ 24,84180









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,75120 -22,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10800 = 2% * B)







		

		

				€ 5,40019









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,91514









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 43,06653 -22,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,68%







		

		

				€ 24,84180









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.009.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.TOS22/1_001 - eseguito tramite taglio raso su I classe pendenza,  esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,03840ora













						€ 20,46459 +10% 













						€ 0,78584















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03840ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,28405















		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01540ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,01980















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01540ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,05279















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00429ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,05092















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						0,00429ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 0,03063















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,00429ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,05934















		

				AT







		

		

				€ 1,28337









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00429ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,07113















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,03840ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,63667















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01540ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,24193















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,04697ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,69469















		

				RU







		

		

				€ 1,64442









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,92779 +5,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01171 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,46845









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,33962









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,73586 +5,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,02%







		

		

				€ 1,64442









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.009.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.TOS22/1_002 -  eseguito tramite taglio raso su II classe pendenza,  esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,03840ora













						€ 20,46459 +10% 













						€ 0,78584















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03840ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,28405















		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01764ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,02268















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01764ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,06046















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00567ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,06730















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						0,00567ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 0,00215















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						0,00567ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 0,00202















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,00567ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,07843















		

				AT







		

		

				€ 1,30293









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00567ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,09401















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,03840ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,63667















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01764ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,27712















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,05002ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,73980















		

				RU







		

		

				€ 1,74760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,05053 +4,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01220 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,48808









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,35386









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,89247 +4,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,9%







		

		

				€ 1,74760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.009.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.TOS22/1_003 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su  I classe pendenza, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,03840ora













						€ 20,46459 +10% 













						€ 0,78584















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03840ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,28405















		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01664ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,02139















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01664ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,05704















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00271ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,03216















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						0,00271ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 0,01935















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,00271ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,03748















		

				AT







		

		

				€ 1,23731









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,03840ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,63667















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00271ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,04493















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01664ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,26141















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,06784ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1,00335















		

				RU







		

		

				€ 1,94636









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,18367 +4,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01273 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,50939









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,36931









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,06237 +4,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,91%







		

		

				€ 1,94636









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.009.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.TOS22/1_004 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su  II classe pendenza, esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,03840ora













						€ 20,46459 +10% 













						€ 0,78584















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03840ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,28405















		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01747ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,02246















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01747ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,05988















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00358ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,04249















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						0,00358ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 0,00136















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						0,00358ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 0,00128















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,00358ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,04952















		

				AT







		

		

				€ 1,24688









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,03840ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,63667















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00358ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,05936















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01747ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,27445















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,04358ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,64455















		

				RU







		

		

				€ 1,61503









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,86191 +5,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01145 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,45791









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,33198









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,65180 +5,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,23%







		

		

				€ 1,61503









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.009.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.TOS22/1_005 -  eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia  di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,03840ora













						€ 20,46459 +10% 













						€ 0,78584















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03840ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,28405















		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01522ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,01957















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01522ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,05217















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00498ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,05911















		

						TOS22/1_AT.N02.023.021

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore













						0,00498ora













						€ 9,61400 +10% 













						€ 0,04788















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,00498ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,06888















		

				AT







		

		

				€ 1,31750









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,03840ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,63667















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00498ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,08257















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01522ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,23911















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,03966ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,58657















		

				RU







		

		

				€ 1,54492









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,86242 +5,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01145 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,45799









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,33204









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,65245 +5,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,3%







		

		

				€ 1,54492









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.009.006







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.TOS22/1_006 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia  di  latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,03840ora













						€ 20,46459 +10% 













						€ 0,78584















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03840ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,28405















		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01599ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,02056















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01599ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,05481















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00675ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,08012















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						0,00675ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 0,00256















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						0,00675ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 0,00241















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,00675ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,09337















		

				AT







		

		

				€ 1,32372









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,03840ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,63667















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00675ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,11192















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01599ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,25120















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,04210ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,62266















		

				RU







		

		

				€ 1,62245









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,94617 +5,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01178 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,47139









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,34176









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,75932 +5,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,16%







		

		

				€ 1,62245









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.009.007







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.TOS22/1_007 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia  di  conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,03840ora













						€ 20,46459 +10% 













						€ 0,78584















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03840ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,28405















		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01675ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,02153















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01675ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,05741















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00640ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,07596















		

						TOS22/1_AT.N02.023.016

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico  azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						0,00640ora













						€ 3,36600 +10% 













						€ 0,02154















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,00640ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,08852















		

				AT







		

		

				€ 1,33485









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,03840ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,63667















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00640ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,10611















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01675ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,26314















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,05040ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,74542















		

				RU







		

		

				€ 1,75134









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,08619 +4,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01234 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,49379









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,35800









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,93798 +4,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,47%







		

		

				€ 1,75134









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.009.008







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.TOS22/1_008 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia  di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,03840ora













						€ 20,46459 +10% 













						€ 0,78584















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03840ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,28405















		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01842ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,02368















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01842ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,06314















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,01025ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,12166















		

						TOS22/1_AT.N02.023.021

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore













						0,01025ora













						€ 9,61400 +10% 













						€ 0,09854















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,01025ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,14178















		

				AT







		

		

				€ 1,51869









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,03840ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,63667















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,01025ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,16995















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01842ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,28938















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,03966ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,58657















		

				RU







		

		

				€ 1,68257









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,20126 +5,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01281 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,51220









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,37135









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,08481 +5,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,19%







		

		

				€ 1,68257









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.009.009







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.TOS22/1_009 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia  di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,03840ora













						€ 20,46459 +10% 













						€ 0,78584















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03840ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,28405















		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01934ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,02486















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01934ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,06629















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,01410ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,16735















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						0,01410ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 0,00535















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						0,01410ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 0,00503















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,01410ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,19503















		

				AT







		

		

				€ 1,53380









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,03840ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,63667















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,01410ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,23378















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01934ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,30383















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,04210ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,62266















		

				RU







		

		

				€ 1,79694









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,33074 +5,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01332 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,53292









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,38637









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,25003 +5,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,28%







		

		

				€ 1,79694









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.009.010







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.TOS22/1_010 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia  di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,03840ora













						€ 20,46459 +10% 













						€ 0,78584















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03840ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,28405















		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,02026ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,02605















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,02026ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,06944















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,01290ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,15311















		

						TOS22/1_AT.N02.023.016

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico  azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						0,01290ora













						€ 3,36600 +10% 













						€ 0,04342















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,01290ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,17843















		

				AT







		

		

				€ 1,54034









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,03840ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,63667















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,01290ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,21388















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02026ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31828















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,06480ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,95839















		

				RU







		

		

				€ 2,12722









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,66756 +4,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01467 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,58681









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,42544









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,67981 +4,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,46%







		

		

				€ 2,12722









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.010.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. TOS22/1_001 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su  I classe pendenza, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01664ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,02139















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01664ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,05704















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00271ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,03216















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						0,00271ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 0,01935















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,00271ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,03748















		

				AT







		

		

				€ 0,16742









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00271ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,04493















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01664ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,26141















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,01042ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,15411















		

				RU







		

		

				€ 0,46045









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,62787 +4,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00251 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,10046









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,07283









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,80116 +4,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,47%







		

		

				€ 0,46045









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.010.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. TOS22/1_002 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su  II classe pendenza, esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01747ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,02246















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01747ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,05988















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00267ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,03169















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						0,00267ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 0,00101















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						0,00267ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 0,00095















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,00267ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,03693















		

				AT







		

		

				€ 0,15292









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00267ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,04427















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01747ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,27445















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,00518ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,07661















		

				RU







		

		

				€ 0,39533









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,54825 +4,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00219 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,08772









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,06360









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,69957 +4,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,51%







		

		

				€ 0,39533









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.010.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. TOS22/1_003 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia  di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01522ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,01957















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01522ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,05217















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00498ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,05911















		

						TOS22/1_AT.N02.023.021

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore













						0,00498ora













						€ 9,61400 +10% 













						€ 0,04788















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,00498ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,06888















		

				AT







		

		

				€ 0,24761









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00498ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,08257















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01522ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,23911















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,00126ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,01864















		

				RU







		

		

				€ 0,34032









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,58793 +6,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00235 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,09407









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,06820









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,75020 +6,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,36%







		

		

				€ 0,34032









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.010.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. TOS22/1_004 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia  di  latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01599ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,02056















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01599ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,05481















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00555ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,06587















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						0,00555ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 0,00211















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						0,00555ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 0,00198















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,00555ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,07677















		

				AT







		

		

				€ 0,22210









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00555ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,09202















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01599ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,25120















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,00370ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,05472















		

				RU







		

		

				€ 0,39794









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,62004 +5,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00248 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,09921









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,07193









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,79118 +5,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,3%







		

		

				€ 0,39794









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.010.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. TOS22/1_005 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia  di  conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01675ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,02153















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01675ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,05741















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,06410ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,76080















		

						TOS22/1_AT.N02.023.016

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico  azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						0,06410ora













						€ 3,36600 +10% 













						€ 0,21576















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,06410ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,88663















		

				AT







		

		

				€ 1,94213









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,06410ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1,06278















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01675ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,26314















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,01200ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,17748















		

				RU







		

		

				€ 1,50340









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,44553 +6,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01378 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,55128









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,39968









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,39649 +6,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,2%







		

		

				€ 1,50340









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.010.006







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. TOS22/1_006 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia  di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01842ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,02368















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01842ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,06314















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,01025ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,12166















		

						TOS22/1_AT.N02.023.021

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore













						0,01025ora













						€ 9,61400 +10% 













						€ 0,09854















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,01025ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,14178















		

				AT







		

		

				€ 0,44880









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,01025ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,16995















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01842ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,28938















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,00126ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,01864















		

				RU







		

		

				€ 0,47797









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,92677 +6,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00371 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,14828









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,10751









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,18256 +6,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,42%







		

		

				€ 0,47797









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.010.007







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. TOS22/1_007 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia  di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01934ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,02486















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01934ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,06629















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,01110ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,13175















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						0,01110ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 0,00421















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						0,01110ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 0,00396















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,01110ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,15354















		

				AT







		

		

				€ 0,38461









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,01110ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,18404















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01934ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,30383















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,00370ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,05472















		

				RU







		

		

				€ 0,54259









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,92720 +5,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00371 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,14835









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,10756









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,18311 +5,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,86%







		

		

				€ 0,54259









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.010.008







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. TOS22/1_008 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia  di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,02026ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,02605















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,02026ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,06944















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,01290ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,15311















		

						TOS22/1_AT.N02.023.016

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico  azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						0,01290ora













						€ 3,36600 +10% 













						€ 0,04342















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,01290ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,17843















		

				AT







		

		

				€ 0,47045









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,01290ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,21388















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02026ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31828















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,02640ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,39046















		

				RU







		

		

				€ 0,92262









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,39307 +4,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00557 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,22289









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,16160









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,77756 +4,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,9%







		

		

				€ 0,92262









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.010.009







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. TOS22/1_009 - eseguito tramite sfalcio del ceduo ed eliminazione della vegetazione arbustiva (fino ad un massimo del 30% di vegetazione)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00110ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,01102















		

						TOS22/1_AT.N02.020.019

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno













						0,00110ora













						€ 16,70625 +10% 













						€ 0,01838















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00110ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,00634















		

				AT







		

		

				€ 0,03574









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00110ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,01824















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,00130ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,02042















		

				RU







		

		

				€ 0,03866









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,07440 +5,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00024 = 2% * B)







		

		

				€ 0,01190









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,00863









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,09493 +5,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,72%







		

		

				€ 0,03866









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.010.010







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. TOS22/1_010 - eseguito tramite sfalcio del ceduo ed eliminazione della vegetazione arbustiva compresa fra il  30% e il 60%







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00150ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,01503















		

						TOS22/1_AT.N02.020.019

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno













						0,00110ora













						€ 16,70625 +10% 













						€ 0,01838















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00150ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,00864















		

				AT







		

		

				€ 0,04205









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00150ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,02487















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,00190ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,02985















		

				RU







		

		

				€ 0,05472









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,09677 +5,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00031 = 2% * B)







		

		

				€ 0,01548









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,01123









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,12348 +5,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,31%







		

		

				€ 0,05472









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.010.011







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. TOS22/1_011 - eseguito tramite sfalcio del ceduo ed eliminazione della vegetazione arbustiva (oltre il 60% di vegetazione)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00180ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,01803















		

						TOS22/1_AT.N02.020.019

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno













						0,00180ora













						€ 16,70625 +10% 













						€ 0,03007















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00180ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,01037















		

				AT







		

		

				€ 0,05847









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00180ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,02984















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,00180ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,02828















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,00240ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,03550















		

				RU







		

		

				€ 0,09362









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,15209 +4,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00049 = 2% * B)







		

		

				€ 0,02433









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,01764









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,19406 +4,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,24%







		

		

				€ 0,09362









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.011.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco TOS22/1_001 - comprendete la ripulitura delle fasce e la manutenzione della strada, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento meccanico.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00260ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,02605















		

						TOS22/1_AT.N02.020.019

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno













						0,00220ora













						€ 16,70625 +10% 













						€ 0,03675















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00260ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,01498















		

				AT







		

		

				€ 0,07778









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00260ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,04311















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,00320ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,05027















		

				RU







		

		

				€ 0,09338









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,17116 +5,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00055 = 2% * B)







		

		

				€ 0,02739









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,01986









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,21841 +5,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,75%







		

		

				€ 0,09338









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.011.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco TOS22/1_002 - comprendete la ripulitura delle fasce e la manutenzione della strada, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento manuale.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,00380ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 0,00592















		

						TOS22/1_AT.N01.101.911

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00380ora













						€ 1,15233 +26,63% 













						€ 0,00438















		

				AT







		

		

				€ 0,01030









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,00380ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,05970















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,00420ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,06212















		

				RU







		

		

				€ 0,12182









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,13212 +1,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00042 = 2% * B)







		

		

				€ 0,02114









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,01533









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,16859 +1,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,26%







		

		

				€ 0,12182









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.011.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco TOS22/1_003 - comprendente la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta di fascia parafuoco già realizzata della larghezza totale non inferiore a 10 m, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento meccanico.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00150ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,01503















		

						TOS22/1_AT.N02.020.019

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno













						0,00110ora













						€ 16,70625 +10% 













						€ 0,01838















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00150ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,00864















		

				AT







		

		

				€ 0,04205









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00150ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,02487















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,00190ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,02985















		

				RU







		

		

				€ 0,05472









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,09677 +5,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00031 = 2% * B)







		

		

				€ 0,01548









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,01123









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,12348 +5,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,31%







		

		

				€ 0,05472









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.011.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco TOS22/1_004 - comprendente la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta di fascia parafuoco già realizzata della larghezza totale non inferiore a 10 m, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento manuale.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,00380ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 0,00592















		

						TOS22/1_AT.N01.101.911

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00380ora













						€ 1,15233 +26,63% 













						€ 0,00438















		

				AT







		

		

				€ 0,01030









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,00380ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,05970















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,00420ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,06212















		

				RU







		

		

				€ 0,12182









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,13212 +1,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00042 = 2% * B)







		

		

				€ 0,02114









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,01533









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,16859 +1,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,26%







		

		

				€ 0,12182









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.012.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_012 - Manutenzione di piste forestali permanentiTOS22/1_001 - larghezza media 4 m, da eseguire 1 volta l’anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il ripristino degli sciacqui trasversali, di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,03067ora













						€ 20,46459 +10% 













						€ 0,62765















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03067ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,22687















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00240ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,02404















		

						TOS22/1_AT.N02.020.019

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno













						0,00240ora













						€ 16,70625 +10% 













						€ 0,04010















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00240ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,01383















		

				AT







		

		

				€ 0,93249









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,03067ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,50851















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00240ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,03979















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,00267ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,04195















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,05467ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,80857















		

				RU







		

		

				€ 1,39882









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,33131 +4,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00746 = 2% * B)







		

		

				€ 0,37301









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,27043









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,97475 +4,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,02%







		

		

				€ 1,39882









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.012.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_012 - Manutenzione di piste forestali permanentiTOS22/1_002 - larghezza media 4 m, da eseguire ogni 4-5 anni; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali (circa 500 m), il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali, il ripristino di tombini (5 a km) e di attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, , il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,05966ora













						€ 20,46459 +10% 













						€ 1,22092















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,05966ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,44132















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00333ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,03336















		

						TOS22/1_AT.N02.020.019

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno













						0,00333ora













						€ 16,70625 +10% 













						€ 0,05563















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00333ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,01919















		

				AT







		

		

				€ 1,77042









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00333ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,05521















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,05966ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,98916















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,00467ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,07337















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,11882ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1,75735















		

				RU







		

		

				€ 2,87509









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,64551 +4,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01487 = 2% * B)







		

		

				€ 0,74328









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,53888









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,92767 +4,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,5%







		

		

				€ 2,87509









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.013.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_013 - Manutenzione di strade forestali TOS22/1_001 - larghezza media 4 m, da eseguire 1 volta l’anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali , il ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,04089ora













						€ 20,46459 +10% 













						€ 0,83680















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,04089ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,30247















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00320ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,03206















		

						TOS22/1_AT.N02.020.019

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno













						0,00320ora













						€ 16,70625 +10% 













						€ 0,05346















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00320ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,01844















		

				AT







		

		

				€ 1,24323









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00320ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,05306















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,04089ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,67796















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,00356ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,05593















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,07289ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1,07804















		

				RU







		

		

				€ 1,86499









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,10822 +4,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00995 = 2% * B)







		

		

				€ 0,49732









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,36055









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,96609 +4,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,02%







		

		

				€ 1,86499









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.013.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_013 - Manutenzione di strade forestali TOS22/1_002 - larghezza media 4 m, da eseguire ogni 4-5 anni; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali (circa 500 m), il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali, il ripristino di tombini (8 al km) e di attraversamenti esistenti, rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento (circa 3000 mq).







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,07955ora













						€ 20,46459 +10% 













						€ 1,62796















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,07955ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,58845















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00444ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,04448















		

						TOS22/1_AT.N02.020.019

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno













						0,00444ora













						€ 16,70625 +10% 













						€ 0,07418















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00444ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,02559















		

				AT







		

		

				€ 2,36066









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00444ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,07362















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,07955ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1,31894















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,00622ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,09772















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,15843ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2,34318















		

				RU







		

		

				€ 3,83346









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,19412 +4,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01982 = 2% * B)







		

		

				€ 0,99106









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,71852









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,90370 +4,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,5%







		

		

				€ 3,83346









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.014.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_014 - Realizzazione di punto fuoco a cielo apertoTOS22/1_001 - delle dimensioni minime di 220 cm di lunghezza, 90 cm di profondità e 130 cm di altezza, realizzato in muratura in elevazione di pietrame a faccia vista dello spessore minimo di 30 cm, murata con malta di cemento, esclusa la realizzazione dello scavo manuale per alloggio del barbecue (310 cm X  120 cm X 15 cm), della fondazione in cls  e la posa in opera di rete elettrosaldata di cm 15 cm X 15cm X 0.8 cm. E’ inoltre compresa la realizzazione del piano di posa del fuoco, realizzato con tavelloni e mattoni refrattari, e della pavimentazione in pietrame per almeno 2 mq, nonché la realizzazione di muretti in mattoni a sostegno del piano, mattoni refrattari a sostegno delle griglie e  delle sedi idonee per il posizionamento delle griglie in ferro fisse, di cm 60X60, e griglie mobili di cm 60X60 complete di manico. E' esclusa la fornitura delle griglie in ferro.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P01.005.001

		-

		Pietrame di cava - grezzo per muratura, certificato CE secondo la UNI EN 771-6:2015













						3,45000Tn













						€ 32,43900 +50,93% 













						€ 111,91455















		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						560,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 278,34800















		

						TOS22/1_PR.P04.010.001

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm













						9,00000cad













						€ 1,25606 +29,7% 













						€ 11,30454















		

						TOS22/1_PR.P05.004.004

		-

		Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra - Lastre opus incertum, normale, sfuso, sp.2/5 cm, certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013













						0,18000Tn













						€ 13,05000 +21,55% 













						€ 2,34900















		

						TOS22/1_PR.P06.002.002

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 150x150













						2,06000kg













						€ 1,59245 +39,75% 













						€ 3,28045















		

						TOS22/1_PR.P09.014.012

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, in sacchi













						5,00000kg













						€ 0,14038 -2,43% 













						€ 0,70190















		

						TOS22/1_PR.P10.205.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc













						2,00000m³













						€ 193,08333 +7,05% 













						€ 386,16666















		

						TOS22/1_PR.P46.101.202

		-

		Materiali accessori - mattoni refrattari 













						130,00000cad













						€ 1,61280 +68% 













						€ 209,66400















		

				PR







		

		

				€ 1.003,72910









		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						17,80000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 263,26200















		

				RU







		

		

				€ 263,26200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.266,99110 +17,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,05437 = 2% * B)







		

		

				€ 202,71858









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 146,97097









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.616,68065 +17,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,28%







		

		

				€ 263,26200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.001.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Intervento di ripulitura del castagneto dalla  vegetazione arbustiva e arborea, escluso il taglio di piante morte, con rilascio dei selvatici di castagno, di singole piante da seme o di ceppaie da innestare successivamente.TOS22/1_001 - castagneto prevalentemente infestato da vegetazione arbustiva e arborea effettuato a mano con decespugliatore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						42,00000ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 65,44986















		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						40,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 51,42520















		

						TOS22/1_AT.N01.101.911

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						42,00000ora













						€ 1,15233 +26,63% 













						€ 48,39786















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						40,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 137,10520















		

				AT







		

		

				€ 302,37812









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						40,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 628,40000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						42,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 659,82000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						56,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 828,24000















		

				RU







		

		

				€ 2.116,46000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.418,83812 +2,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,67535 = 2,5% * B)







		

		

				€ 387,01410









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 280,58522









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 3.086,43744 +2,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,57%







		

		

				€ 2.116,46000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.001.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Intervento di ripulitura del castagneto dalla  vegetazione arbustiva e arborea, escluso il taglio di piante morte, con rilascio dei selvatici di castagno, di singole piante da seme o di ceppaie da innestare successivamente.TOS22/1_002 - castagneto prevalentemente infestato da vegetazione arbustiva e arborea effettuato con trattore e verricello, compreso  allontanamento del materiale







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						11,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 14,14193















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						11,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 37,70393















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						8,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 94,95200















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						8,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 11,88000















		

						TOS22/1_AT.N02.023.015

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 3500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						8,00000ora













						€ 3,11300 +10% 













						€ 24,90400















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						8,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 110,65600















		

				AT







		

		

				€ 294,23786









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						8,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 132,64000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						11,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 172,81000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						15,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 221,85000















		

				RU







		

		

				€ 527,30000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 821,53786 +4,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,28615 = 2,5% * B)







		

		

				€ 131,44606









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 95,29839









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.048,28231 +4,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,3%







		

		

				€ 527,30000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.002.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_002 - Taglio di piante di castagno da frutto morte o deperienti ed allontanamento del materiale di risulta. TOS22/1_001 - Alberi con diametro < cm 40 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,70000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,89994















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,70000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 2,39934















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						1,29000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 15,31101















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						1,29000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 1,91565















		

						TOS22/1_AT.N02.023.015

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 3500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						1,29000ora













						€ 3,11300 +10% 













						€ 4,01577















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						1,29000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 17,84328















		

				AT







		

		

				€ 42,38499









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						1,29000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 21,38820















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						1,87000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 29,37770















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,70000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 10,99700















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						1,72000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 25,43880















		

				RU







		

		

				€ 87,20170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,58669 +3,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51835 = 2,5% * B)







		

		

				€ 20,73387









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,03206









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 165,35262 +3,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,74%







		

		

				€ 87,20170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.002.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_002 - Taglio di piante di castagno da frutto morte o deperienti ed allontanamento del materiale di risulta. TOS22/1_002 - Alberi con diametro fra cm 40 e  cm 70 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,85000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,09279















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,85000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 2,91349















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						2,56000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 30,38464















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						2,56000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 3,80160















		

						TOS22/1_AT.N02.023.015

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 3500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						2,56000ora













						€ 3,11300 +10% 













						€ 7,96928















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						2,56000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 35,40992















		

				AT







		

		

				€ 81,57172









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						2,56000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 42,44480















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						4,27000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 67,08170















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,85000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 13,35350















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						3,41000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 50,43390















		

				RU







		

		

				€ 173,31390









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 254,88562 +3,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01954 = 2,5% * B)







		

		

				€ 40,78170









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,56673









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 325,23405 +3,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,29%







		

		

				€ 173,31390









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.002.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_002 - Taglio di piante di castagno da frutto morte o deperienti ed allontanamento del materiale di risulta. TOS22/1_003 - Alberi con diametro > cm 70 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,28563















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						1,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 3,42763















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						3,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 35,60700















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						3,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 4,45500















		

						TOS22/1_AT.N02.023.015

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 3500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						3,00000ora













						€ 3,11300 +10% 













						€ 9,33900















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						3,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 41,49600















		

				AT







		

		

				€ 95,61026









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						3,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 49,74000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						5,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 78,55000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						1,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 15,71000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						4,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 59,16000















		

				RU







		

		

				€ 203,16000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 298,77026 +3,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19508 = 2,5% * B)







		

		

				€ 47,80324









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 34,65735









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 381,23085 +3,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,29%







		

		

				€ 203,16000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.003.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_003 - Ceduazione di ceppaia di castagno e preparazione dei polloni per gli innesti.TOS22/1_001 - comprendente il taglio del pollone nel punto ove sarà effettuato l’innesto ed eliminazione di eventuali rami sottostanti al taglio: 3 polloni per ceppaia; compreso allontanamento del materiale di  risulta. Esclusa l'esecuzione dell'innesto.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,35000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,44997















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,35000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 1,19967















		

				AT







		

		

				€ 1,64964









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,35000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 5,49850















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,07000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 1,09970















		

				RU







		

		

				€ 6,59820









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,24784 +4,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03299 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1,31965









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,95675









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,52424 +4,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,7%







		

		

				€ 6,59820









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.004.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_004 - Preparazione di selvaggione di castagno e per innesto TOS22/1_001 - comprendente il taglio del selvaggione nel punto ove sarà effettuato l’ innesto ed eliminazione di eventuali rami sottostanti al taglio, compreso allontanamento del materiale di risulta. Esclusa l'esecuzione dell'innesto.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,08000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,10285















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,08000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,27421















		

				AT







		

		

				€ 0,37706









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,08000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 1,25680















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,12000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 1,88520















		

				RU







		

		

				€ 3,14200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,51906 +2,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01408 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,56305









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,40821









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,49032 +2,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 69,97%







		

		

				€ 3,14200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.005.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_005 - Esecuzione di innestoTOS22/1_001 - di giovane pollone (1-2 anni) con una marza, escluso il costo della marza







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,11000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 1,72810















		

				RU







		

		

				€ 1,72810









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,72810 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00553 = 2% * B)







		

		

				€ 0,27650









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,20046









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,20506 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 1,72810









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.005.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_005 - Esecuzione di innestoTOS22/1_002 - di singolo pollone (con età maggiore di 1-2 anni) con tre marze, escluso il costo delle marze







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,36000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 5,65560















		

				RU







		

		

				€ 5,65560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,65560 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01810 = 2% * B)







		

		

				€ 0,90490









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,65605









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,21655 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 5,65560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.006.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_006 - Potatura di formazioneTOS22/1_001 - nei tre anni successivi all’innesto, sui ricacci delle marze innestate su polloni e/o selvaggioni di castagno e eliminazione dei ricacci del portinnesto, compreso allontanamento del materiale di risulta. 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,15000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,19284















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,15000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,51414















		

				AT







		

		

				€ 0,70698









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,25000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3,92750















		

				RU







		

		

				€ 3,92750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,63448 +3,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01854 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,74152









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,53760









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,91360 +3,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,41%







		

		

				€ 3,92750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.007.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_007 - Protezione dagli animali selvatici TOS22/1_001 - di una  ceppaia di castagno con più polloni innestati, attraverso l’uso di rete metallica elettrosaldata, h= cm 180,  da sistemare intorno alla ceppaia e sostenuta da almeno 4 pali. E' esclusa la fornitura del materiale.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,90000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 14,13900















		

				RU







		

		

				€ 14,13900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,13900 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04524 = 2% * B)







		

		

				€ 2,26224









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,64012









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,04136 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 14,13900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.007.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_007 - Protezione dagli animali selvatici TOS22/1_002 - di un singolo pollone o selvaggine innestato, attraverso l’uso di rete metallica elettrosaldata, h= cm 180, da sistemare intorno al pollone/selvaggione  sostenuta da apposito palo. E' esclusa la fornitura del materiale.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,90000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 14,13900















		

				RU







		

		

				€ 14,13900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,13900 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04524 = 2% * B)







		

		

				€ 2,26224









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,64012









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,04136 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 14,13900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.008.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_008 - Protezione da rotture e sostegno dei ricacci degli innesti (primi 5 anni) TOS22/1_001 - attraverso lo loro legatura ad idonei pali di sostegno. E' esclusa la fornitura del materiale







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,15000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2,35650















		

				RU







		

		

				€ 2,35650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,35650 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00754 = 2% * B)







		

		

				€ 0,37704









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,27335









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,00689 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 2,35650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.009.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_009 - Ripulitura annuale (primi 5 anni)TOS22/1_001 - dei ricacci basali delle ceppaie innestate 







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,22000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3,45620















		

				RU







		

		

				€ 3,45620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,45620 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01106 = 2% * B)







		

		

				€ 0,55299









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,40092









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,41011 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 3,45620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.010.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Capitozzatura di piante di castagno attraverso il  taglio dei rami di 1° e 2° ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. TOS22/1_001 - Diametro nel punto di innesto < di  cm 40







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,30000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,38569















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,30000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 1,02829















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,30000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 3,00548















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,30000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,44550















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,30000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 1,72900















		

				AT







		

		

				€ 6,59396









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,30000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 4,97400















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,30000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 4,71300















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						1,70000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 26,70700















		

				RU







		

		

				€ 36,39400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 42,98796 +2,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17195 = 2,5% * B)







		

		

				€ 6,87807









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,98660









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 54,85263 +2,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,35%







		

		

				€ 36,39400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.010.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Capitozzatura di piante di castagno attraverso il  taglio dei rami di 1° e 2° ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. TOS22/1_002 - Diametro nel punto di innesto fra cm 40 e cm 70







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,45000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,57853















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,45000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 1,54243















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,45000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 4,50821















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,45000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,66825















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,45000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 2,59350















		

				AT







		

		

				€ 9,89092









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,45000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 7,46100















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						2,55000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 40,06050















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,45000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 7,06950















		

				RU







		

		

				€ 54,59100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 64,48192 +2,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25793 = 2,5% * B)







		

		

				€ 10,31711









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,47990









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 82,27893 +2,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,35%







		

		

				€ 54,59100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.010.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Capitozzatura di piante di castagno attraverso il  taglio dei rami di 1° e 2° ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. TOS22/1_003 - Diametro nel punto di innesto >  cm 70







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,50000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,64282















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,50000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 1,71382















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 10,01825















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						1,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 1,48500















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						1,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 5,76333















		

				AT







		

		

				€ 19,62322









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						1,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 16,58000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,50000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 7,85500















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						3,50000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 54,98500















		

				RU







		

		

				€ 79,42000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,04322 +2,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39617 = 2,5% * B)







		

		

				€ 15,84692









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,48901









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 126,37915 +2,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,84%







		

		

				€ 79,42000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.011.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_011 - Potatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di ogni ordine finalizzata al risanamento, al  ringiovanimento e al riequilibrio del carico della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. TOS22/1_001 - Diametro nel punto di innesto < di  cm 40







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,20000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,25713















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,20000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,68553















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 10,01825















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						1,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 1,48500















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						1,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 5,76333















		

				AT







		

		

				€ 18,20924









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						1,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 16,58000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						1,10000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 17,28100















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,20000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3,14200















		

				RU







		

		

				€ 37,00300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,21224 +4,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22085 = 2,5% * B)







		

		

				€ 8,83396









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,40462









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 70,45082 +4,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,52%







		

		

				€ 37,00300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.011.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_011 - Potatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di ogni ordine finalizzata al risanamento, al  ringiovanimento e al riequilibrio del carico della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. TOS22/1_002 - Diametro nel punto di innesto fra cm 40 e cm 70







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,45000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,57853















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,45000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 1,54243















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 10,01825















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						1,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 1,48500















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						1,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 5,76333















		

				AT







		

		

				€ 19,38754









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						1,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 16,58000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,45000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 7,06950















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						1,75000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 27,49250















		

				RU







		

		

				€ 51,14200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,52954 +4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28212 = 2,5% * B)







		

		

				€ 11,28473









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,18143









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 89,99570 +4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,83%







		

		

				€ 51,14200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.011.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_011 - Potatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di ogni ordine finalizzata al risanamento, al  ringiovanimento e al riequilibrio del carico della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. TOS22/1_003 - Diametro nel punto di innesto >  cm 70







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,85000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,09279















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,85000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 2,91349















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 10,01825















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						1,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 1,48500















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						1,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 5,76333















		

				AT







		

		

				€ 21,27286









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						1,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 16,58000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						3,35000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 52,62850















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,85000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 13,35350















		

				RU







		

		

				€ 82,56200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,83486 +3,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41534 = 2,5% * B)







		

		

				€ 16,61358









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,04484









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 132,49328 +3,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,31%







		

		

				€ 82,56200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.012.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_012 - Rinfoltimento castagnetoTOS22/1_001 - Apertura manuale di buche 50x60x60







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,21063ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3,30900















		

				RU







		

		

				€ 3,30900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,30900 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01059 = 2% * B)







		

		

				€ 0,52944









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,38384









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,22228 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 3,30900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.012.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_012 - Rinfoltimento castagnetoTOS22/1_002 - Messa a dimora piantine di castagno  da frutto innestate esclusa fornitura piante







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,01750ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,17532















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,01750ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,02599















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,01750ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,10086















		

				AT







		

		

				€ 0,30217









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,01750ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,29015















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,04000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,59160















		

				RU







		

		

				€ 0,88175









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,18392 +3,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00379 = 2% * B)







		

		

				€ 0,18943









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,13734









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,51069 +3,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,37%







		

		

				€ 0,88175









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.013.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_013 - Irrigazione di impianto/soccorso TOS22/1_001 - nel primo anno di impianto, esclusa fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.022.125

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl













						0,02000ora













						€ 2,55200 +10% 













						€ 0,05104















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

				AT







		

		

				€ 0,36668









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,02000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,29580















		

				RU







		

		

				€ 0,62740









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,99408 +4,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00318 = 2% * B)







		

		

				€ 0,15905









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,11531









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,26844 +4,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,46%







		

		

				€ 0,62740









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.014.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_014 - Fertilizzazione localizzata TOS22/1_001 - mediante trasporto e distribuzione  di letame maturo  escluso fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02439ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,24435















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02439ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,03622















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02439ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,14057















		

				AT







		

		

				€ 0,42114









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02439ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,40439















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,02439ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,36073















		

				RU







		

		

				€ 0,76512









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,18626 +4,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00380 = 2% * B)







		

		

				€ 0,18980









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,13761









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,51367 +4,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,55%







		

		

				€ 0,76512









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L06.001.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiereTOS22/1_001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22/1_001 - carico di materiali di risulta alla rinfusa, escluso quanto è possibile trinciare in sito, eseguito manualmente per quantità fino a 5 mc., esclusi mezzi di trasporto.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,26000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 3,84540















		

				RU







		

		

				€ 3,84540









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,84540 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01231 = 2% * B)







		

		

				€ 0,61526









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,44607









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,90673 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 3,84540









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L06.001.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiereTOS22/1_001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22/1_002 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito manualmente, esclusi mezzi di trasporto.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,67500ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 9,98325















		

				RU







		

		

				€ 9,98325









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,98325 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03195 = 2% * B)







		

		

				€ 1,59732









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,15806









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 12,73863 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 9,98325









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L06.001.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiereTOS22/1_001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22/1_003 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito con rimorchi forestali con gru.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 1,06821















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						0,09000ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 0,64251















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,09000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 1,24488















		

				AT







		

		

				€ 2,95560









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,09000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1,49220















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,09000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1,33110















		

				RU







		

		

				€ 2,82330









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,77890 +5,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01849 = 2% * B)







		

		

				€ 0,92462









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,67035









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,37387 +5,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,29%







		

		

				€ 2,82330









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L06.001.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiereTOS22/1_001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22/1_004 - carico di letame eseguito con escavatore o con trattore con braccio portato dotati di benna a granchio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.043

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,15000ora













						€ 9,36100 +10% 













						€ 1,40415















		

						TOS22/1_AT.N02.022.103

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Retroescavatore con benna da scavo o a granchio













						0,15000ora













						€ 6,76500 +10% 













						€ 1,01475















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,15000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,86450















		

				AT







		

		

				€ 3,28340









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,15000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 2,48700















		

				RU







		

		

				€ 2,48700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,77040 +7,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01847 = 2% * B)







		

		

				€ 0,92326









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,66937









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,36303 +7,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,78%







		

		

				€ 2,48700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L06.001.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiereTOS22/1_001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22/1_005 - distribuzione dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), di materiali per la realizzazione delle strutture di sostegno.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						8,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 80,14600















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						8,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 11,88000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						8,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 46,10664















		

				AT







		

		

				€ 138,13264









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						8,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 132,64000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						16,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 236,64000















		

				RU







		

		

				€ 369,28000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 507,41264 +3,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62372 = 2% * B)







		

		

				€ 81,18602









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 58,85987









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 647,45853 +3,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,04%







		

		

				€ 369,28000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L06.001.006







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiereTOS22/1_001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22/1_006 - distribuzione dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), di piante e piantine.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						4,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 40,07300















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						4,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 5,94000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						4,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 23,05332















		

				AT







		

		

				€ 69,06632









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						4,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 66,32000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						8,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 118,32000















		

				RU







		

		

				€ 184,64000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 253,70632 +3,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81186 = 2% * B)







		

		

				€ 40,59301









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,42993









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 323,72926 +3,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,04%







		

		

				€ 184,64000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L06.002.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiereTOS22/1_002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni forestali, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.TOS22/1_001 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice gommata, ogni 1,5 ton.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,10000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 1,00183















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,10000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,14850















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,10000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,57633















		

				AT







		

		

				€ 1,72666









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,10000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1,65800















		

				RU







		

		

				€ 1,65800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,38466 +7,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01083 = 2% * B)







		

		

				€ 0,54155









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,39262









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,31883 +7,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,39%







		

		

				€ 1,65800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L06.002.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiereTOS22/1_002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni forestali, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.TOS22/1_002 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice cingolata, ogni 1,5 ton







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.043

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,25000ora













						€ 9,36100 +10% 













						€ 2,34025















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,25000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,37125















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,25000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 1,44083















		

				AT







		

		

				€ 4,15233









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,25000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 4,14500















		

				RU







		

		

				€ 4,14500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,29733 +7,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02655 = 2% * B)







		

		

				€ 1,32757









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,96249









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,58739 +7,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,15%







		

		

				€ 4,14500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L06.002.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiereTOS22/1_002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni forestali, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.TOS22/1_003 - dell'acqua per irrigazione all'impianto eseguito dal punto di prelievo fino a bordo campo, ogni 10 hl.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,10000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 1,00183















		

						TOS22/1_AT.N02.022.125

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl













						0,10000ora













						€ 2,55200 +10% 













						€ 0,25520















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,10000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,57633















		

				AT







		

		

				€ 1,83336









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,10000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1,65800















		

				RU







		

		

				€ 1,65800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,49136 +7,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01117 = 2% * B)







		

		

				€ 0,55862









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,40500









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,45498 +7,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,22%







		

		

				€ 1,65800
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				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.4211







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_4211 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 40.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.011

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 40













						1,15000m²













						€ 53,92587 +40% 













						€ 62,01475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 146,10409









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 4,34222









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 169,70704 +21,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27153 = 1% * B)







		

		

				€ 27,15313









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,68602









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 216,54619 +21,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,56%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.4213







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_4213 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.012

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50













						1,15000m²













						€ 28,67200 +33,07% 













						€ 32,97280















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 117,06214









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 4,34222









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,66509 +16,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22506 = 1% * B)







		

		

				€ 22,50641









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,31715









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 179,48865 +16,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,33%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.4215







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_4215 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.013

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 34,41838 +33,1% 













						€ 39,58114















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 123,67048









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 4,34222









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,27343 +17,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23564 = 1% * B)







		

		

				€ 23,56375









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,08372









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 187,92090 +17,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,87%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.4217







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_4217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.014

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 44,50846 +30,96% 













						€ 51,18473















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 135,27407









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 4,34222









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 158,87702 +17,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25420 = 1% * B)







		

		

				€ 25,42032









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,42973









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 202,72707 +17,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,15%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.4219







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_4219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.015

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 55,60755 +30,93% 













						€ 63,94868















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 148,03802









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 4,34222









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 171,64097 +18,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27463 = 1% * B)







		

		

				€ 27,46256









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,91035









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 219,01388 +18,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,47%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.537







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_537 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 20 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,20000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 1,05750















		

				AT







		

		

				€ 1,23900









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.020

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20













						1,15000m²













						€ 11,90106 +11,28% 













						€ 13,68622















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 25,76478









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 9,29003









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,48454















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 18,39654









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,69035 +13,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08750 = 1% * B)







		

		

				€ 8,75046









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,34408









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,78489 +13,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,36%







		

		

				€ 18,39654









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.541







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_541 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 40 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,20000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 1,05750















		

				AT







		

		

				€ 1,23900









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40













						1,15000m²













						€ 21,83564 +11,28% 













						€ 25,11099















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,18955









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 9,29003









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,48454















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 18,39654









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 66,11512 +13,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10578 = 1% * B)







		

		

				€ 10,57842









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,66935









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,36289 +13,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,81%







		

		

				€ 18,39654









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.543







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_543 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 50 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,20000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 1,05750















		

				AT







		

		

				€ 1,23900









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50













						1,15000m²













						€ 27,42863 +11,28% 













						€ 31,54292















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,62148









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 9,29003









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,48454















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 18,39654









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,54705 +12,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11608 = 1% * B)







		

		

				€ 11,60753









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,41546









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,57004 +12,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,87%







		

		

				€ 18,39654









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.545







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_545 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 60 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,20000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 1,05750















		

				AT







		

		

				€ 1,23900









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.024

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60













						1,15000m²













						€ 32,91946 +11,28% 













						€ 37,85738















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,93594









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 9,29003









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,48454















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 18,39654









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,86151 +12,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12618 = 1% * B)







		

		

				€ 12,61784









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,14794









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,62729 +12,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,28%







		

		

				€ 18,39654









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.547







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_547 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 80 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,20000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 1,05750















		

				AT







		

		

				€ 1,23900









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.025

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80













						1,15000m²













						€ 43,67128 +11,28% 













						€ 50,22197















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 62,30053









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 9,29003









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,48454















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 18,39654









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,22610 +12,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14596 = 1% * B)







		

		

				€ 14,59618









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,58223









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,40451 +12,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,8%







		

		

				€ 18,39654









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.549







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_549 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 100 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,20000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 1,05750















		

				AT







		

		

				€ 1,23900









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.026

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100













						1,15000m²













						€ 54,85726 +11,28% 













						€ 63,08585















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,16441









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 9,29003









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,48454















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 18,39654









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,08998 +12,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16654 = 1% * B)







		

		

				€ 16,65440









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,07444









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,81882 +12,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,85%







		

		

				€ 18,39654









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.551







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_551 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 120 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,20000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 1,05750















		

				AT







		

		

				€ 1,23900









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.027

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120













						1,15000m²













						€ 65,83041 +11,28% 













						€ 75,70497















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 87,78353









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 9,29003









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,48454















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 18,39654









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,70910 +12,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18673 = 1% * B)







		

		

				€ 18,67346









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,53826









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,92082 +12,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,35%







		

		

				€ 18,39654









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.553







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_553 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 140 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,20000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 1,05750















		

				AT







		

		

				€ 1,23900









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.028

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140













						1,15000m²













						€ 76,51412 +11,28% 













						€ 87,99124















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 100,06980









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 9,29003









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,48454















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 18,39654









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,99537 +12,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20639 = 1% * B)







		

		

				€ 20,63926









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,96346









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 164,59809 +12,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,18%







		

		

				€ 18,39654









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.827







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_827 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 50 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.021

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 50 mm













						1,15000m²













						€ 11,13744 +0,25% 













						€ 12,80806















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,70298









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 58,81769 +8,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09411 = 1% * B)







		

		

				€ 9,41083









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,82285









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,05137 +8,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,71%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.829







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_829 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 60 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 60 mm













						1,15000m²













						€ 13,28083 -0,42% 













						€ 15,27295















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,16787









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 61,28258 +7,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09805 = 1% * B)







		

		

				€ 9,80521









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,10878









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,19657 +7,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,72%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.833







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_833 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 100 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 100 mm













						1,15000m²













						€ 22,09938 +0,49% 













						€ 25,41429















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,30921









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,42392 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11428 = 1% * B)







		

		

				€ 11,42783









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,28518









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,13693 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,35%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.835







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_835 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 120 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm













						1,15000m²













						€ 26,50608 +0,64% 













						€ 30,48199















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,37691









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,85806 +31,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15337 = 1% * B)







		

		

				€ 15,33729









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,11954









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 122,31489 +31,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,16%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.837







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_837 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 140 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.026

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 140 mm













						1,15000m²













						€ 30,92627 +1,13% 













						€ 35,56521















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 57,46013









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,57484 +6,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13052 = 1% * B)







		

		

				€ 13,05197









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,46268









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,08949 +6,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,82%







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.839







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_839 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 160 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm













						1,15000m²













						€ 41,00705 +17,3% 













						€ 47,15811















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 69,05303









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,56292 +12,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15610 = 1% * B)







		

		

				€ 15,61007









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,31730









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,49029 +12,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,75%







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.841







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_841 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 180 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 180 mm













						1,15000m²













						€ 46,18170 +16,27% 













						€ 53,10896















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,00388









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,51377 +12,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16562 = 1% * B)







		

		

				€ 16,56220









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,00760









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,08357 +12,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,84%







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.843







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_843 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 200 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 180 mm













						1,15000m²













						€ 46,18170 +16,27% 













						€ 53,10896















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,00388









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,51377 +12,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16562 = 1% * B)







		

		

				€ 16,56220









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,00760









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,08357 +12,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,84%







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.845







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_845 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 220 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.030

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 220 mm













						1,15000m²













						€ 41,64160 -15,83% 













						€ 47,88784















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 69,78276









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,29265 -5,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15727 = 1% * B)







		

		

				€ 15,72682









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,40195









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,42142 -5,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,63%







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.847







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_847 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 240 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.031

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 240 mm













						1,15000m²













						€ 45,42720 -15,58% 













						€ 52,24128















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,13620









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,64609 -5,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16423 = 1% * B)







		

		

				€ 16,42337









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,90695









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,97641 -5,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,97%







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.002







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 14,90780 +11,59% 













						€ 15,65319















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 19,63794









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,87399 +19,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10540 = 1% * B)







		

		

				€ 10,53984









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,64138









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,05521 +19,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,4%







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.005







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_005 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 23,08770 +8,7% 













						€ 24,24209















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,22684









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,46289 +17,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11914 = 1% * B)







		

		

				€ 11,91406









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,63770









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,01465 +17,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,7%







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.006







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_006 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 23,08770 +8,7% 













						€ 24,24209















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 30,76090









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,43982 +14,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10950 = 1% * B)







		

		

				€ 10,95037









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,93902









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,32921 +14,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,52%







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.008







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_008 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160













						1,05000m²













						€ 32,87980 +10,48% 













						€ 34,52379















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,50854









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,74459 +17,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13559 = 1% * B)







		

		

				€ 13,55913









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,83037









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,13409 +17,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,19%







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.022







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_022 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80













						1,05000m²













						€ 29,47924 +12% 













						€ 30,95320















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,93795









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,17400 +18,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12988 = 1% * B)







		

		

				€ 12,98784









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,41618









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,57802 +18,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,99%







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.025







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 43,45261















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,43736









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,67341 +17,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14988 = 1% * B)







		

		

				€ 14,98775









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,86612









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,52728 +17,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,45%







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.026







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_026 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 43,45261















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,97142









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,03824









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,26324 +15,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14122 = 1% * B)







		

		

				€ 14,12212









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,23854









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,62390 +15,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,46%







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.028







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_028 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,05000m²













						€ 56,93912 +12% 













						€ 59,78608















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 63,77083









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,00688 +16,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17601 = 1% * B)







		

		

				€ 17,60110









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,76080









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,36878 +16,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,01%







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.042







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_042 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 80 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm













						1,05000m²













						€ 17,68752 +0,09% 













						€ 18,57190















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 22,55665









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,79270 +15,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11007 = 1% * B)







		

		

				€ 11,00683









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,97995









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,77948 +15,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,41%







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.045







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_045 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 120 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 26,50608 +0,64% 













						€ 27,83138















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,81613









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,05218 +13,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12488 = 1% * B)







		

		

				€ 12,48835









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,05405









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,59458 +13,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,75%







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.046







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_046 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 26,50608 +0,64% 













						€ 27,83138















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,35019









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,03824









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,64201 +10,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11623 = 1% * B)







		

		

				€ 11,62272









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,42647









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,69120 +10,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,22%







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.048







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_048 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 160.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 41,00705 +17,3% 













						€ 43,05740















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,04215









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,27820 +20,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14925 = 1% * B)







		

		

				€ 14,92451









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,82027









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,02298 +20,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,52%







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.102







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_102 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 14,90780 +11,59% 













						€ 15,65319















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 19,63794









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 63,25669 +14,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10121 = 1% * B)







		

		

				€ 10,12107









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,33778









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,71554 +14,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,44%







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.105







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_105 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 23,08770 +8,7% 













						€ 24,24209















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,22684









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,84559 +13,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11495 = 1% * B)







		

		

				€ 11,49529









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,33409









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,67497 +13,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,68%







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.106







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_106 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,71806









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 23,08770 +8,7% 













						€ 24,24209















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 30,76090









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 9,48111









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 66,33917 +9,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10614 = 1% * B)







		

		

				€ 10,61427









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,69534









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,64878 +9,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,98%







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.108







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_108 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160













						1,05000m²













						€ 32,87980 +10,48% 













						€ 34,52379















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,50854









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 21,40110









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,14929 +14,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12504 = 1% * B)







		

		

				€ 12,50389









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,06532









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,71850 +14,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,46%







		

		

				€ 21,40110









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.112







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_112 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 60.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						6,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 7,15986















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 60













						1,05000m²













						€ 12,21835 +22,98% 













						€ 12,82927















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 23,97388









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 2,55880









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 48,79568 +11,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07807 = 1% * B)







		

		

				€ 7,80731









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,66030









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 62,26329 +11,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,42%







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.114







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_114 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						6,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 7,15986















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 16,30155 +22,98% 













						€ 17,11663















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,26124









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 2,55880









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 53,08304 +12,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08493 = 1% * B)







		

		

				€ 8,49329









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,15763









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,73396 +12,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,56%







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.118







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_118 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						6,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 7,15986















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 25,67090 +22,89% 













						€ 26,95445















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,09906









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 2,55880









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 62,92086 +14,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10067 = 1% * B)







		

		

				€ 10,06734









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,29882









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,28702 +14,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,47%







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.122







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_122 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80













						1,05000m²













						€ 29,47924 +12% 













						€ 30,95320















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,93795









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,55670 +14,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12569 = 1% * B)







		

		

				€ 12,56907









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,11258









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,23835 +14,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,32%







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.124







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_124 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						6,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 7,15986















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 41,63465 +22,94% 













						€ 43,71638















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,86099









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						5,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 5,33745















		

				PR







		

		

				€ 5,33745









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,46144 +14,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13194 = 1% * B)







		

		

				€ 13,19383









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,56553









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,22080 +14,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,96%







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.125







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_125 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.120.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 43,45261















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,43736









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,05611 +13,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14569 = 1% * B)







		

		

				€ 14,56898









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,56251









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,18760 +13,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,84%







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.126







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_126 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,71806









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 43,45261















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,97142









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 9,48111









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,54969 +11,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13688 = 1% * B)







		

		

				€ 13,68795









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,92376









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,16140 +11,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,25%







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.128







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_128 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,05000m²













						€ 56,93912 +12% 













						€ 59,78608















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 63,77083









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 21,40110









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,41158 +14,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16546 = 1% * B)







		

		

				€ 16,54585









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,99574









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,95317 +14,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,22%







		

		

				€ 21,40110









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.142







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_142 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 80.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm













						1,05000m²













						€ 17,68752 +0,09% 













						€ 18,57190















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 22,55665









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 66,17540 +10,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10588 = 1% * B)







		

		

				€ 10,58806









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,67635









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,43981 +10,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,06%







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.145







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_145 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 120.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 26,50608 +0,64% 













						€ 27,83138















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,81613









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,43488 +9,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12070 = 1% * B)







		

		

				€ 12,06958









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,75045









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,25491 +9,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,37%







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.146







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_146 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,71806









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 26,50608 +0,64% 













						€ 27,83138















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,35019









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 9,48111









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,92846 +6,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11189 = 1% * B)







		

		

				€ 11,18855









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,11170









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,22871 +6,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,44%







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.148







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_148 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 41,00705 +17,3% 













						€ 43,05740















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,04215









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 21,40110









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,68290 +17,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13869 = 1% * B)







		

		

				€ 13,86926









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,05522









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,60738 +17,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,35%







		

		

				€ 21,40110









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.159A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_159A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 50







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.003

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 50













						1,05000m²













						€ 9,32050 +11,62% 













						€ 9,78653















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 13,77128









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 21,40110









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 53,41203 +16,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08546 = 1% * B)







		

		

				€ 8,54592









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,19580









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,15375 +16,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,4%







		

		

				€ 21,40110









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.161A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_161A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 60.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 60













						1,05000m²













						€ 11,18710 +22,8% 













						€ 11,74646















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 15,73121









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,34996 +17,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09496 = 1% * B)







		

		

				€ 9,49599









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,88460









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,73055 +17,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,51%







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.164







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_164 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 14,90780 +11,59% 













						€ 15,65319















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 22,17200









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,85092 +16,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09576 = 1% * B)







		

		

				€ 9,57615









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,94271









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,36978 +16,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,75%







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.165A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_165A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 18,63475 +11,59% 













						€ 19,56649















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 23,55124









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,16999 +14,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10747 = 1% * B)







		

		

				€ 10,74720









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,79172









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,70891 +14,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,61%







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.166







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_166 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,39000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,70925















		

				02







		

		

				€ 4,70925









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 18,63475 +11,59% 













						€ 19,56649















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,08530









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,99759 +14,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10880 = 1% * B)







		

		

				€ 10,87961









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,88772









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,76492 +14,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,1%







		

		

				€ 24,37695









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.166A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_166A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 18,63475 +11,59% 













						€ 19,56649















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 23,55124









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,78729 +19,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11166 = 1% * B)







		

		

				€ 11,16597









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,09533









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,04859 +19,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,09%







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.169A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_169A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 28,01065 +13,04% 













						€ 29,41118















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,39593









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,40464 +40,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15585 = 1% * B)







		

		

				€ 15,58474









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,29894









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,28832 +40,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,42%







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.170A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_170A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 28,01065 +13,04% 













						€ 29,41118















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,39593









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 46,37243









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,02194 +44,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16004 = 1% * B)







		

		

				€ 16,00351









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,60255









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,62800 +44,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,41%







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.173B







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_173B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,71806









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 36,99290 +10,49% 













						€ 38,84255















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,36136









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 11,70403









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,16255 +9,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13306 = 1% * B)







		

		

				€ 13,30601









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,64686









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 106,11542 +9,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,92%







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.174







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_174 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 36,99290 +10,49% 













						€ 38,84255















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 42,82730









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						4,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 14,95800















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 38,89343









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,97431 +32,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16316 = 1% * B)







		

		

				€ 16,31589









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,82902









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,11922 +32,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,12%







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.175B







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_175B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,71806









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 42,31600 +7,95% 













						€ 44,43180















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,95061









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 11,70403









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,75180 +8,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14200 = 1% * B)







		

		

				€ 14,20029









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,29521









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,24730 +8,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,41%







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.176







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_176 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 42,31600 +7,95% 













						€ 44,43180















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,41655









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 28,20539









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,87552 +14,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15500 = 1% * B)







		

		

				€ 15,50008









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,23756









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,61316 +14,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,91%







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.301







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_301 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 20.







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						3,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 3,57993















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.001

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 20













						1,05000m²













						€ 10,76180 +12% 













						€ 11,29989















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 18,86457









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,48161 +17,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05357 = 1% * B)







		

		

				€ 5,35706









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,88387









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 42,72254 +17,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,83%







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.3106







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3106 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40.







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						3,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 3,57993















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.003

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40













						1,05000m²













						€ 16,81344 +12% 













						€ 17,65411















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 25,21879









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 39,83583 +16,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06374 = 1% * B)







		

		

				€ 6,37373









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,62096









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 50,83052 +16,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,87%







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.3108







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3108 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50.







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						3,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 3,57993















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50













						1,05000m²













						€ 19,83212 +12% 













						€ 20,82373















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,38841









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 43,00545 +16,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06881 = 1% * B)







		

		

				€ 6,88087









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,98863









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,87495 +16,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,33%







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.3109B







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3109B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60













						1,05000m²













						€ 23,12296 +12% 













						€ 24,27911















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,26386









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,88261 +14,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11501 = 1% * B)







		

		

				€ 11,50122









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,33838









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,72221 +14,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,67%







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.311







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_311 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - densità 110-130 kg/m3, spessore mm. 20.







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.020

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20













						1,05000m²













						€ 11,90106 +11,28% 













						€ 12,49611















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,91585









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,53289 +43,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10965 = 1% * B)







		

		

				€ 10,96526









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,94982









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,44797 +43,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,13%







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.3110







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3110 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						3,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 3,57993















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60













						1,05000m²













						€ 23,12296 +12% 













						€ 24,27911















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,84379









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 46,46083 +16,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07434 = 1% * B)







		

		

				€ 7,43373









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,38946









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,28402 +16,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,89%







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.3110A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3110A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60













						1,05000m²













						€ 23,12296 +12% 













						€ 24,27911















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,26386









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,49991 +18,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11920 = 1% * B)







		

		

				€ 11,91999









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,64199









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,06189 +18,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,69%







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.3113B







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3113B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100













						1,05000m²













						€ 36,11720 +12% 













						€ 37,92306















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,90781









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,52656 +14,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13684 = 1% * B)







		

		

				€ 13,68425









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,92108









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,13189 +14,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,26%







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.3114A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3114A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100













						1,05000m²













						€ 36,11720 +12% 













						€ 37,92306















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,90781









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,14386 +17,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14103 = 1% * B)







		

		

				€ 14,10302









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,22469









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,47157 +17,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,49%







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.3126A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3126A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 47,12400 +12% 













						€ 49,48020















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,46495









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						4,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 14,95800















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 38,89343









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,61196 +31,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18018 = 1% * B)







		

		

				€ 18,01791









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,06299









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,69286 +31,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,69%







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.3209A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3209A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.70.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.031

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70













						1,05000m²













						€ 25,57072 +12% 













						€ 26,84926















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 30,83401









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,45276 +14,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11912 = 1% * B)







		

		

				€ 11,91244









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,63652









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,00172 +14,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,71%







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.3212







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3212 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.032

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90













						1,05000m²













						€ 31,76824 +12% 













						€ 33,35665















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 39,87546









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,03824









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,16728 +15,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12507 = 1% * B)







		

		

				€ 12,50676









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,06740









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,74144 +15,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,72%







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.3212A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3212A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.032

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90













						1,05000m²













						€ 31,76824 +12% 













						€ 33,35665















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,34140









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,57745 +18,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13372 = 1% * B)







		

		

				€ 13,37239









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,69498









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 106,64482 +18,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,44%







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.3213







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3213 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,71806









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,05000m²













						€ 25,96160 +12% 













						€ 27,25968















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,77849









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 11,70403









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,57968 +10,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11453 = 1% * B)







		

		

				€ 11,45275









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,30324









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,33567 +10,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,79%







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.3215A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3215A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.140.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 47,12400 +12% 













						€ 49,48020















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,46495









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,47366 +34,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18796 = 1% * B)







		

		

				€ 18,79579









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,62695









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 149,89640 +34,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,93%







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.3216







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3216 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 47,12400 +12% 













						€ 49,48020















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,99901









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 38,42820









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,68079 +36,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18349 = 1% * B)







		

		

				€ 18,34893









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,30297









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 146,33269 +36,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,44%







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.3220A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3220A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,05000m²













						€ 25,96160 +12% 













						€ 27,25968















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,24443









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 28,20539









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 79,70340 +17,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12753 = 1% * B)







		

		

				€ 12,75254









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,24559









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,70153 +17,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,34%







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.3221B







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3221B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,05000m²













						€ 28,50400 +12% 













						€ 29,92920















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,91395









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 19,64826









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 21,40110









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,77762 +13,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12124 = 1% * B)







		

		

				€ 12,12442









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,79020









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,69224 +13,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,13%







		

		

				€ 21,40110









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.3222A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3222A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,05000m²













						€ 28,50400 +12% 













						€ 29,92920















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,91395









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 28,20539









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,37292 +17,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13180 = 1% * B)







		

		

				€ 13,17967









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,55526









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,10785 +17,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,71%







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.401







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_401 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						6,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 7,15986















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 20,95850 +22,92% 













						€ 22,00643















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,15104









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 2,55880









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 57,97284 +13,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09276 = 1% * B)







		

		

				€ 9,27565









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,72485









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,97334 +13,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,82%







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.402







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_402 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						6,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 7,15986















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 30,61605 +22,93% 













						€ 32,14685















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,29146









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						5,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 18,69750















		

				PR







		

		

				€ 18,69750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,25196 +39,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13480 = 1% * B)







		

		

				€ 13,48031









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,77323









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,50550 +39,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,52%







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.441







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_441 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) -  senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 120.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 26,50608 +0,64% 













						€ 27,83138















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						6,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 74,86998















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 106,68611









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						5,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 18,69750















		

				PR







		

		

				€ 18,69750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,64661 +50,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23623 = 1% * B)







		

		

				€ 23,62346









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,12701









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 188,39708 +50,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,71%







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.442







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_442 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 160.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 41,00705 +17,3% 













						€ 43,05740















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						6,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 74,86998















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 121,91213









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						5,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 18,69750















		

				PR







		

		

				€ 18,69750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 162,87263 +51,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26060 = 1% * B)







		

		

				€ 26,05962









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,89323









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 207,82548 +51,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,61%







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.540







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_540 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.021

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30













						1,05000m²













						€ 16,45547 +11,28% 













						€ 17,27824















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,69798









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,31502 +40,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11730 = 1% * B)







		

		

				€ 11,73040









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,50454









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,54996 +40,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,34%







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.542







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_542 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40













						1,05000m²













						€ 21,83564 +11,28% 













						€ 22,92742















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,34716









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,96420 +37,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12634 = 1% * B)







		

		

				€ 12,63427









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,15985









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,75832 +37,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,53%







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.544







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_544 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50













						1,05000m²













						€ 27,42863 +11,28% 













						€ 28,80006















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,21980









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,83684 +35,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13574 = 1% * B)







		

		

				€ 13,57389









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,84107









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,25180 +35,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,8%







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.701







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_701 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento, densità 150/180 kg/m3, spessore mm. 10.







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.010

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 10













						1,05000m²













						€ 10,12648 +11,28% 













						€ 10,63280















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,05254









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 66,66958 +44,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10667 = 1% * B)







		

		

				€ 10,66713









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,73367









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,07038 +44,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,47%







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.703







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_703 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento, densità 150/180 kg/m3, spessore mm. 20.







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.011

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 20













						1,05000m²













						€ 11,01672 +11,28% 













						€ 11,56756















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,98730









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,60434 +43,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10817 = 1% * B)







		

		

				€ 10,81669









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,84210









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,26313 +43,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,3%







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.725







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_725 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 4.







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.021

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 4













						1,05000m²













						€ 9,23624 +11,28% 













						€ 9,69805















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,11779









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,73483 +44,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10518 = 1% * B)







		

		

				€ 10,51757









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,62524









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,87764 +44,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,65%







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.727







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_727 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 6.







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 6













						1,05000m²













						€ 9,90392 +11,28% 













						€ 10,39912















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,81886









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 66,43590 +44,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10630 = 1% * B)







		

		

				€ 10,62974









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,70656









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,77220 +44,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,51%







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.729







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_729 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 10.







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 10













						1,05000m²













						€ 11,79568 +11,28% 













						€ 12,38546















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,80520









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,42224 +43,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10948 = 1% * B)







		

		

				€ 10,94756









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,93698









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,30678 +43,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,15%







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.731







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_731 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 15.







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.024

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 15













						1,05000m²













						€ 17,47096 +11,28% 













						€ 18,34451















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 59,76425









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,38129 +39,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11901 = 1% * B)







		

		

				€ 11,90101









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,62823









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,91053 +39,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,18%







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.733







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_733 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 20.







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.025

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 20













						1,05000m²













						€ 23,25752 +11,28% 













						€ 24,42040















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 65,84014









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,45718 +37,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12873 = 1% * B)







		

		

				€ 12,87315









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,33303









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,66336 +37,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,33%







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.829







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_829 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 60 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,71806









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 60 mm













						1,05000m²













						€ 13,28083 -0,42% 













						€ 13,94487















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 20,46368









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 9,48111









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 56,04195 +7,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08967 = 1% * B)







		

		

				€ 8,96671









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,50087









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,50953 +7,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,49%







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.829A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_829A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 60.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 60 mm













						1,05000m²













						€ 13,28083 -0,42% 













						€ 13,94487















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 17,92962









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 61,54837 +11,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09848 = 1% * B)







		

		

				€ 9,84774









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,13961









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,53572 +11,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,32%







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.831







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_831 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 80 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,71806









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm













						1,05000m²













						€ 17,68752 +0,09% 













						€ 18,57190















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 25,09071









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 9,48111









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,66898 +7,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09707 = 1% * B)







		

		

				€ 9,70704









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,03760









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 77,41362 +7,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,78%







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.833







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_833 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 100 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,71806









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 100 mm













						1,05000m²













						€ 22,09938 +0,49% 













						€ 23,20435















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 29,72316









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 9,48111









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,30143 +6,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10448 = 1% * B)







		

		

				€ 10,44823









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,57497









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,32463 +6,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,46%







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.833A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_833A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 100 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 100 mm













						1,05000m²













						€ 22,09938 +0,49% 













						€ 23,20435















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 27,18910









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,80785 +10,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11329 = 1% * B)







		

		

				€ 11,32926









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,21371









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,35082 +10,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,09%







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.837







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_837 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,71806









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.026

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 30,92627 +1,13% 













						€ 32,47258















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,99139









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						4,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 14,95800















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 22,39207









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,48062 +23,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13997 = 1% * B)







		

		

				€ 13,99690









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,14775









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,62527 +23,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,74%







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.837A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_837A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 140 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.026

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 30,92627 +1,13% 













						€ 32,47258















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 36,45733









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,46604 +33,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16075 = 1% * B)







		

		

				€ 16,07457









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,65406









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,19467 +33,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,8%







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.838







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_838 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 140.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.026

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 30,92627 +1,13% 













						€ 32,47258















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						6,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 74,86998















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 111,32731









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						5,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 18,69750















		

				PR







		

		

				€ 18,69750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,28781 +48,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24366 = 1% * B)







		

		

				€ 24,36605









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,66539









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 194,31925 +48,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,35%







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.839A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_839A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 41,00705 +17,3% 













						€ 43,05740















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,04215









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						4,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 14,95800















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 30,33630









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,57186 +31,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16572 = 1% * B)







		

		

				€ 16,57150









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,01434









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,15770 +31,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,2%







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.839B







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_839B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,62400m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,53480















		

				02







		

		

				€ 7,53480









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 41,00705 +17,3% 













						€ 43,05740















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,57621









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						4,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 14,95800















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 22,39207









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,99218 +27,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16799 = 1% * B)







		

		

				€ 16,79875









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,17909









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 133,97002 +27,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,57%







		

		

				€ 32,91390









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.841A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_841A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 180.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 46,18170 +16,27% 













						€ 48,49079















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,47554









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 19,64826









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 21,40110









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,33921 +15,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15094 = 1% * B)







		

		

				€ 15,09427









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,94335









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,37683 +15,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,78%







		

		

				€ 21,40110









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.841B







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_841B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,71806









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 46,18170 +16,27% 













						€ 48,49079















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,00960









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 11,70403









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,81079 +12,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14850 = 1% * B)







		

		

				€ 14,84973









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,76605









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,42657 +12,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,43%







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.842







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_842 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 180.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 46,18170 +16,27% 













						€ 48,49079















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						6,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 74,86998















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 127,34552









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						5,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 5,33745















		

				PR







		

		

				€ 5,33745









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,94597 +34,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24791 = 1% * B)







		

		

				€ 24,79136









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,97373









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 197,71106 +34,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,16%







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.843A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_843A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 200.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.029

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 51,22439 +16,47% 













						€ 53,78561















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 57,77036









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 19,64826









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 21,40110









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,63403 +15,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15941 = 1% * B)







		

		

				€ 15,94144









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,55755









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,13302 +15,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,83%







		

		

				€ 21,40110









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.843B







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_843B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,71806









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.029

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 51,22439 +16,47% 













						€ 53,78561















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,30442









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 11,70403









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,10561 +12,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15697 = 1% * B)







		

		

				€ 15,69690









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,38025









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,18276 +12,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,27%







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.844







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_844 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 200.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.029

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 51,22439 +16,47% 













						€ 53,78561















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						6,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 74,86998















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 132,64034









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						5,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 5,33745















		

				PR







		

		

				€ 5,33745









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,24079 +34,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25639 = 1% * B)







		

		

				€ 25,63853









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,58793









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 204,46725 +34,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,79%







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.846







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_846 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 220.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.030

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 41,64160 -15,83% 













						€ 43,72368















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						6,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 74,86998















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 122,57841









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						5,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 5,33745















		

				PR







		

		

				€ 5,33745









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,17886 +20,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24029 = 1% * B)







		

		

				€ 24,02862









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,42075









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 191,62823 +20,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,51%







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.848







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_848 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 240.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.031

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 45,42720 -15,58% 













						€ 47,69856















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						6,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 74,86998















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 126,55329









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						5,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 5,33745















		

				PR







		

		

				€ 5,33745









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,15374 +18,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24665 = 1% * B)







		

		

				€ 24,66460









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,88183









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 196,70017 +18,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,21%







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.005







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_005 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13330ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36658















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80544









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.049

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con trattamento con primer  su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 200 mm













						1,15000m²













						€ 40,09600 -16,23% 













						€ 46,11040















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 114,15535









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21360ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,17090















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,43090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,71503 +3,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23154 = 1% * B)







		

		

				€ 23,15440









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,78694









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 184,65637 +3,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,52%







		

		

				€ 19,43090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.015







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_015 -  Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature -  densità 17/19 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13330ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36658















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80544









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3, spessore 200 mm













						1,15000m²













						€ 30,70300 +19,23% 













						€ 35,30845















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 103,35340









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21360ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,17090















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,43090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 133,91308 +16,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21426 = 1% * B)







		

		

				€ 21,42609









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,53392









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 170,87309 +16,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,37%







		

		

				€ 19,43090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.025







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13330ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36658















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80544









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.009

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 180, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 36,45600 -20,89% 













						€ 41,92440















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 109,96935









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21360ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,17090















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,43090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,52903 +1,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22485 = 1% * B)







		

		

				€ 22,48464









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,30137









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 179,31504 +1,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,84%







		

		

				€ 19,43090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.035







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_035 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 80 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 17,68752 +0,09% 













						€ 20,34065















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 42,23557









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 62,37228 +7,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09980 = 1% * B)







		

		

				€ 9,97956









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,23518









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 79,58702 +7,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,31%







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.045







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_045 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 80 e spessore complessivo del pannello fino a mm 93 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,01000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,02750















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,46636









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 80 mm e spessore complessivo del pannello fino a 93 mm













						1,15000m²













						€ 45,75134 +21,18% 













						€ 52,61404















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 81,59784









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,39508 +17,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16063 = 1% * B)







		

		

				€ 16,06321









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,64583









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,10412 +17,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,37%







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1318







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1318 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.006

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 120, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 34,85161 +4,32% 













						€ 40,07935















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 108,12430









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,07079 +33,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25611 = 1% * B)







		

		

				€ 25,61133









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,56821









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 204,25033 +33,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,52%







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1320







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1320 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.007

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 140, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 40,68375 +4,31% 













						€ 46,78631















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 114,83126









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 166,77775 +32,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26684 = 1% * B)







		

		

				€ 26,68444









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,34622









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 212,80841 +32,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,14%







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1322







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1322 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.008

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 160, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 46,46719 +4,33% 













						€ 53,43727















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 121,48222









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,50326









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,11343 +11,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24498 = 1% * B)







		

		

				€ 24,49815









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,76116









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 195,37274 +11,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,49%







		

		

				€ 20,50326









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1445







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1445 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 40, densità 55 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.020

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 11,56275 +35% 













						€ 13,29716















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,46457









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 47,50931 +17,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07601 = 1% * B)







		

		

				€ 7,60149









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,51108









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,62188 +17,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,03%







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1447







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1447 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densità 55 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.021

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 14,02313 +35% 













						€ 16,12660















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,29401









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 50,33875 +18,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08054 = 1% * B)







		

		

				€ 8,05420









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,83930









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 64,23225 +18,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,68%







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1449







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1449 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità 55 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 16,84800 +35% 













						€ 19,37520















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,54261









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 53,58735 +19,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08574 = 1% * B)







		

		

				€ 8,57398









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,21613









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,37746 +19,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,31%







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1451







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1451 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità 55 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 22,46738 +35% 













						€ 25,83749















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,00490









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,04964 +20,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09608 = 1% * B)







		

		

				€ 9,60794









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,96576









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,62334 +20,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,01%







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1452







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1452 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 22,46738 +35% 













						€ 25,83749















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 94,07459









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,19916 +20,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19232 = 1% * B)







		

		

				€ 19,23187









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,94310









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,37413 +20,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,68%







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1453







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1453 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densità 55 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 28,08675 +35% 













						€ 32,29976















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,46717









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 66,51191 +21,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10642 = 1% * B)







		

		

				€ 10,64191









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,71538









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,86920 +21,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,17%







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1454







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1454 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 28,08675 +35% 













						€ 32,29976















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 100,53686









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,48335 +43,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24397 = 1% * B)







		

		

				€ 24,39734









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,68807









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 194,56876 +43,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,99%







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1456







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1456 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 33,67575 +35% 













						€ 38,72711















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 106,96421









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 158,91070 +43,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25426 = 1% * B)







		

		

				€ 25,42571









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,43364









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 202,77005 +43,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,59%







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1458







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1458 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.026

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 39,31538 +35% 













						€ 45,21269















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 113,44979









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,39628 +42,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26463 = 1% * B)







		

		

				€ 26,46340









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,18597









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 211,04565 +42,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,21%







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1460







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1460 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 22,00500 +35% 













						€ 25,30575















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 93,54285









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,11326 +18,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19858 = 1% * B)







		

		

				€ 19,85812









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,39714









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 158,36852 +18,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,28%







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1462







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1462 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.













						1,15000m²













						€ 24,81300 +35% 













						€ 28,53495















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 96,77205









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,34246 +18,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20375 = 1% * B)







		

		

				€ 20,37479









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,77173









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 162,48898 +18,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,97%







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1464







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1464 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.029

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 27,51300 +35% 













						€ 31,63995















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 99,87705









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,44746 +19,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20872 = 1% * B)







		

		

				€ 20,87159









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,13191









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 166,45096 +19,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,68%







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1466







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1466 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.030

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 34,06050 +35% 













						€ 39,16958















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 107,40668









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,97709 +19,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22076 = 1% * B)







		

		

				€ 22,07633









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,00534









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 176,05876 +19,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,04%







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1467







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1467 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densità 60 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.031

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 8,72500 -6,55% 













						€ 10,03375















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 25,20116









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 44,24590 +7,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07079 = 1% * B)







		

		

				€ 7,07934









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,13252









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 56,45776 +7,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,8%







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1469







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1469 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità 60 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.032

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 10,43750 -6,74% 













						€ 12,00313















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 27,17054









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 46,21528 +6,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07394 = 1% * B)







		

		

				€ 7,39444









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,36097









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 58,97069 +6,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,71%







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1471







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1471 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità 60 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.033

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 13,93750 -6,66% 













						€ 16,02813















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,19554









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 50,24028 +5,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08038 = 1% * B)







		

		

				€ 8,03844









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,82787









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 64,10659 +5,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,73%







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1472







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1472 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.033

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 13,93750 -6,66% 













						€ 16,02813















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 84,26523









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,38980 +12,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17662 = 1% * B)







		

		

				€ 17,66237









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,80522









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,85739 +12,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,8%







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1473







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1473 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densità 60 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.034

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 17,42500 -6,65% 













						€ 20,03875















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 35,20616









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,25090 +4,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08680 = 1% * B)







		

		

				€ 8,68014









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,29310









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,22414 +4,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,05%







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1474







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1474 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.034

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 17,42500 -6,65% 













						€ 20,03875















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 88,27585









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,22234 +35,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22436 = 1% * B)







		

		

				€ 22,43557









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,26579









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 178,92370 +35,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,87%







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1476







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1476 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.035

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 20,91250 -6,64% 













						€ 24,04938















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 92,28648









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,23297 +33,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23077 = 1% * B)







		

		

				€ 23,07728









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,73103









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 184,04128 +33,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,56%







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1478







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1478 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.036

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 36,44197 +11,28% 













						€ 41,90827















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 110,14537









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 162,09186 +35,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25935 = 1% * B)







		

		

				€ 25,93470









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,80266









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 206,82922 +35,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,4%







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1480







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1480 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 41,64988 +11,28% 













						€ 47,89736















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 116,13446









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 168,08095 +34,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26893 = 1% * B)







		

		

				€ 26,89295









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,49739









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 214,47129 +34,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,07%







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1482







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1482 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.038

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 46,85111 +11,28% 













						€ 53,87878















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 122,11588









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,68629 +13,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24430 = 1% * B)







		

		

				€ 24,42981









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,71161









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 194,82771 +13,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,98%







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1484







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1484 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.039

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 52,05901 +11,28% 













						€ 59,86786















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 128,10496









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 158,67537 +13,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25388 = 1% * B)







		

		

				€ 25,38806









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,40634









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 202,46977 +13,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,6%







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1485







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1485 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 40, densità 80 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.040

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 11,92725 +35% 













						€ 13,71634















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,88375









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 47,92849 +17,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07669 = 1% * B)







		

		

				€ 7,66856









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,55971









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 61,15676 +17,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,82%







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1487







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1487 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densità 80 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.041

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 14,46863 +35% 













						€ 16,63892















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,80633









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 50,85107 +18,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08136 = 1% * B)







		

		

				€ 8,13617









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,89872









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 64,88596 +18,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,45%







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1489







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1489 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità 80 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.042

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 17,38463 +35% 













						€ 19,99232















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 35,15973









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,20447 +19,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08673 = 1% * B)







		

		

				€ 8,67272









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,28772









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,16491 +19,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,06%







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1491







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1491 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità 80 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.043

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 23,17613 +35% 













						€ 26,65255















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,81996









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,86470 +20,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09738 = 1% * B)







		

		

				€ 9,73835









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,06031









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 77,66336 +20,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,76%







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1492







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1492 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.043

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 23,17613 +35% 













						€ 26,65255















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 94,88965









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,01422 +20,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19362 = 1% * B)







		

		

				€ 19,36228









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,03765









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,41415 +20,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,59%







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1493







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1493 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densità 80 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.044

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 28,97775 +35% 













						€ 33,32441















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,49182









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,53656 +22,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10806 = 1% * B)







		

		

				€ 10,80585









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,83424









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,17665 +22,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,91%







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1494







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1494 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.044

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 28,97775 +35% 













						€ 33,32441















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 101,56151









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,50800 +43,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24561 = 1% * B)







		

		

				€ 24,56128









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,80693









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 195,87621 +43,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,93%







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1496







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1496 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.045

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 34,74900 +35% 













						€ 39,96135















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 108,19845









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,14494 +43,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25623 = 1% * B)







		

		

				€ 25,62319









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,57681









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 204,34494 +43,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,51%







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1498







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1498 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.046

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 40,57088 +35% 













						€ 46,65651















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 114,89361









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 166,84010 +42,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26694 = 1% * B)







		

		

				€ 26,69442









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,35345









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 212,88797 +42,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,13%







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.220







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature -  densità 17/19 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3, spessore 140 mm













						1,15000m²













						€ 21,49210 +19,23% 













						€ 24,71592















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 92,76087









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,22836 +35,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21957 = 1% * B)







		

		

				€ 21,95654









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,91849









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 175,10339 +35,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,1%







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.222







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature -  densità 17/19 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3, spessore 160 mm













						1,15000m²













						€ 24,56240 +19,23% 













						€ 28,24676















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 96,29171









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,50326









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,92292 +16,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20468 = 1% * B)







		

		

				€ 20,46767









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,83906









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,22965 +16,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,56%







		

		

				€ 20,50326









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.224







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_224 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature -  densità 17/19 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3, spessore 180 mm













						1,15000m²













						€ 27,63270 +19,23% 













						€ 31,77761















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 99,82256









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,50326









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,45377 +16,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21033 = 1% * B)







		

		

				€ 21,03260









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,24864









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 167,73501 +16,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,22%







		

		

				€ 20,50326









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.228







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature -  densità 17/19 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3, spessore 220 mm













						1,15000m²













						€ 37,94560 +12% 













						€ 43,63744















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 111,68239









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,50326









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,31360 +14,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22930 = 1% * B)







		

		

				€ 22,93018









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,62438









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 182,86816 +14,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,21%







		

		

				€ 20,50326









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.3307







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_3307 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 30 e spessore complessivo del pannello fino a mm 43 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,01000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,02750















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,46636









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.001

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 30 mm e spessore complessivo del pannello fino a 43 mm













						1,15000m²













						€ 22,61578 +20,04% 













						€ 26,00815















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,99195









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,78919 +15,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11806 = 1% * B)







		

		

				€ 11,80627









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,55955









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,15501 +15,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,47%







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.3309







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_3309 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 40 e spessore complessivo del pannello fino a mm 53 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,01000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,02750















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,46636









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.002

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 40 mm e spessore complessivo del pannello fino a 53 mm













						1,15000m²













						€ 28,31850 +20,75% 













						€ 32,56628















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,55008









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,34732 +16,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12856 = 1% * B)







		

		

				€ 12,85557









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,32029









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,52318 +16,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,21%







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.3311







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_3311 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 50 e spessore complessivo del pannello fino a mm 63 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,01000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,02750















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,46636









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.003

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 50 mm e spessore complessivo del pannello fino a 63 mm













						1,15000m²













						€ 31,79564 +20,67% 













						€ 36,56499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 65,54879









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,34603 +16,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13495 = 1% * B)







		

		

				€ 13,49536









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,78414









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,62553 +16,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,54%







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.3313







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_3313 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 60 e spessore complessivo del pannello fino a mm 73 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,01000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,02750















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,46636









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 60 mm e spessore complessivo del pannello fino a 73 mm













						1,15000m²













						€ 36,03477 +20,78% 













						€ 41,43999















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,42379









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,22103 +16,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14275 = 1% * B)







		

		

				€ 14,27536









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,34964









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,84603 +16,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,8%







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.3317







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_3317 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 100 e spessore complessivo del pannello fino a mm 113 per pareti interne







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,01000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,02750















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,46636









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 100 mm e spessore complessivo del pannello fino a 113 mm













						1,15000m²













						€ 53,64867 +21,14% 













						€ 61,69597















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 90,67977









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,47701 +17,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17516 = 1% * B)







		

		

				€ 17,51632









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,69933









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,69266 +17,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,43%







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.827







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_827 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 50 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.021

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 50 mm













						1,15000m²













						€ 11,13744 +0,25% 













						€ 12,80806















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,70298









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,83969 +8,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08774 = 1% * B)







		

		

				€ 8,77435









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,36140









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,97544 +8,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,82%







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.829







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_829 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 60 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 60 mm













						1,15000m²













						€ 13,28083 -0,42% 













						€ 15,27295















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,16787









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 57,30458 +8,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09169 = 1% * B)







		

		

				€ 9,16873









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,64733









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,12064 +8,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,92%







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.833







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_833 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 100 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 100 mm













						1,15000m²













						€ 22,09938 +0,49% 













						€ 25,41429















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,30921









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,44592 +7,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10791 = 1% * B)







		

		

				€ 10,79135









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,82373









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,06100 +7,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,93%







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.835







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_835 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 120 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm













						1,15000m²













						€ 26,50608 +0,64% 













						€ 30,48199















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,37691









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,51362 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11602 = 1% * B)







		

		

				€ 11,60218









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,41158









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,52738 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,75%







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.878







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_878 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.046

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con trattamento con primer  su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 140 mm













						1,15000m²













						€ 28,06720 -15,39% 













						€ 32,27728















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 100,32223









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,78972 +22,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23166 = 1% * B)







		

		

				€ 23,16636









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,79561









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 184,75169 +22,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,52%







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.880







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_880 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.047

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con trattamento con primer  su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 160 mm













						1,15000m²













						€ 32,07680 -15,31% 













						€ 36,88832















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 104,93327









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,50326









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,56448 +5,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21850 = 1% * B)







		

		

				€ 21,85032









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,84148









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 174,25628 +5,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,77%







		

		

				€ 20,50326









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.882







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_882 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.048

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con trattamento con primer  su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 180 mm













						1,15000m²













						€ 36,08640 -16,5% 













						€ 41,49936















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 109,54431









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,50326









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 141,17552 +3,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22588 = 1% * B)







		

		

				€ 22,58808









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,37636









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 180,13996 +3,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,38%







		

		

				€ 20,50326









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.886







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_886 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.050

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con trattamento con primer  su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 220 mm













						1,15000m²













						€ 44,10560 -16,46% 













						€ 50,72144















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 118,76639









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,50326









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,39760 +2,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24064 = 1% * B)







		

		

				€ 24,06362









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,44612









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 191,90734 +2,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,68%







		

		

				€ 20,50326









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.005







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_005 - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 200 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.081

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 19,46287 +11,28% 













						€ 20,43601















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 24,42076









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,70398 +13,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10513 = 1% * B)







		

		

				€ 10,51264









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,62166









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,83828 +13,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,36%







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.010







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_010 - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 140.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.011.041

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese













						0,08500ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,22472















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,97560









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.002

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm













						1,05000m²













						€ 6,60000 0% 













						€ 6,93000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.040

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 46,00176 +11,28% 













						€ 48,30185















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 59,21660









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,94475















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,81145















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,36575















		

				RU







		

		

				€ 24,12195









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 122,12945 +32,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19541 = 1% * B)







		

		

				€ 19,54071









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,16702









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 155,83718 +32,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,48%







		

		

				€ 24,12195









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.020







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_020 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20.







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.020

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20













						1,05000m²













						€ 11,90106 +11,28% 













						€ 12,49611















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,91585









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,31300















		

				RU







		

		

				€ 11,66880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,59369 +42,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11135 = 1% * B)







		

		

				€ 11,13499









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,07287









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,80155 +42,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,14%







		

		

				€ 11,66880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.120







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_120 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 140 con bordo liscio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 30,61605 +22,93% 













						€ 32,14685















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,33138









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,64666 +47,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14663 = 1% * B)







		

		

				€ 14,66347









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,63101









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,94114 +47,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,03%







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.122







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_122 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 160 con bordo liscio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 160













						1,05000m²













						€ 35,91830 +22,88% 













						€ 37,71422















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 39,89875









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,21403 +45,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15554 = 1% * B)







		

		

				€ 15,55424









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,27683









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,04510 +45,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,11%







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.124







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_124 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 180 con bordo liscio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 41,63465 +22,94% 













						€ 43,71638















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,90091









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,18413 +17,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13949 = 1% * B)







		

		

				€ 13,94946









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,11336









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,24695 +17,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,85%







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.126







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_126 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 200 con bordo liscio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 47,70925 +22,88% 













						€ 50,09471















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,27924









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,56246 +17,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14970 = 1% * B)







		

		

				€ 14,96999









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,85325









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,38570 +17,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,7%







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.128







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_128 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 220 con bordo liscio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 220













						1,05000m²













						€ 57,89850 +21% 













						€ 60,79343















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 62,97796









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,26118 +16,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16682 = 1% * B)







		

		

				€ 16,68179









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,09430









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 133,03727 +16,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,09%







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.1320







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_1320 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm 140.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.007

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 140, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 40,68375 +4,31% 













						€ 42,71794















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 44,90247









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,21775 +32,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16355 = 1% * B)







		

		

				€ 16,35484









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,85726









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,42985 +32,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,37%







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.1322







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_1322 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm 160.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.008

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 160, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 46,46719 +4,33% 













						€ 48,79055















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,97508









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,29036 +30,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17326 = 1% * B)







		

		

				€ 17,32646









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,56168









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,17850 +30,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,57%







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.1324







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_1324 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm 180.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.009

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 180, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 36,45600 -20,89% 













						€ 38,27880















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 40,46333









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,74655 -6,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13079 = 1% * B)







		

		

				€ 13,07945









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,48260









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,30860 -6,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,97%







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.170







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_170 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 140 con bordo battentato o incastro M/F.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 28,01065 +13,04% 













						€ 29,41118















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,59571









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,91099 +43,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14226 = 1% * B)







		

		

				€ 14,22576









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,31368









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,45043 +43,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,53%







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.172







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_172 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 160 con bordo battentato o incastro M/F.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160













						1,05000m²













						€ 32,87980 +10,48% 













						€ 34,52379















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 36,70832









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,02360 +39,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15044 = 1% * B)







		

		

				€ 15,04378









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,90674









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,97412 +39,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,63%







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.174







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_174 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 180 con bordo battentato o incastro M/F.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 36,99290 +10,49% 













						€ 38,84255















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,02708









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,31030 +11,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13170 = 1% * B)







		

		

				€ 13,16965









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,54800









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,02795 +11,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,85%







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.176







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_176 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 200 con bordo battentato o incastro M/F.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 42,31600 +7,95% 













						€ 44,43180















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,61633









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,89955 +9,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14064 = 1% * B)







		

		

				€ 14,06393









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,19635









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,15983 +9,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,72%







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.3216







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3216 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 140.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 47,12400 +12% 













						€ 49,48020















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,66473









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,98001 +35,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17437 = 1% * B)







		

		

				€ 17,43680









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,64168









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,05849 +35,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,48%







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.3218







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3218 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 160.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,05000m²













						€ 56,93912 +12% 













						€ 59,78608















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,97061









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,28589 +33,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19086 = 1% * B)







		

		

				€ 19,08574









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,83716









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,20879 +33,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,32%







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.3220







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3220 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 180.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,05000m²













						€ 25,96160 +12% 













						€ 27,25968















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 29,44421









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,72743 +11,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11316 = 1% * B)







		

		

				€ 11,31639









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,20438









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,24820 +11,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,78%







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.3222







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3222 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 200.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,05000m²













						€ 28,50400 +12% 













						€ 29,92920















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 32,11373









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,39695 +11,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11744 = 1% * B)







		

		

				€ 11,74351









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,51405









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,65451 +11,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,02%







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.3234







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3234 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 140.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.043

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 55,85384 +12% 













						€ 58,64653















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,83106









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,14634 +33,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18903 = 1% * B)







		

		

				€ 18,90341









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,70498









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,75473 +33,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,44%







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.3236







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3236 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 160.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.044

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 160













						1,05000m²













						€ 27,21600 +12% 













						€ 28,57680















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 30,76133









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,07661 +43,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14092 = 1% * B)







		

		

				€ 14,09226









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,21689









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,38576 +43,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,68%







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.3238







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3238 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 180.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.045

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 180













						1,05000m²













						€ 28,77280 +12% 













						€ 30,21144















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 32,39597









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,67919 +11,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11789 = 1% * B)







		

		

				€ 11,78867









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,54679









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,01465 +11,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,94%







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.3240







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3240 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 200.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.046

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 200













						1,05000m²













						€ 33,70080 +12% 













						€ 35,38584















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,57037









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,85359 +11,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12617 = 1% * B)







		

		

				€ 12,61657









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,14702









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,61718 +11,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,63%







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.349A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_349A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 40 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.072

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 40 mm













						1,05000m²













						€ 3,89480 +11,28% 













						€ 4,08954















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 8,07429









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 46,02313 +17,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07364 = 1% * B)







		

		

				€ 7,36370









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,33868









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 58,72551 +17,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,93%







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.351A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_351A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 50 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.073

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 50 mm













						1,05000m²













						€ 4,87406 +11,28% 













						€ 5,11776















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 9,10251









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 47,05135 +17,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07528 = 1% * B)







		

		

				€ 7,52822









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,45796









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,03753 +17,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,23%







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.353A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_353A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 60 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.074

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 60 mm













						1,05000m²













						€ 5,84220 +11,28% 













						€ 6,13431















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 10,11906









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 48,06790 +17,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07691 = 1% * B)







		

		

				€ 7,69086









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,57588









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 61,33464 +17,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,57%







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.355A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_355A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 80 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.075

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 80 mm













						1,05000m²













						€ 7,78960 +11,28% 













						€ 8,17908















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 12,16383









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 50,11267 +17,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08018 = 1% * B)







		

		

				€ 8,01803









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,81307









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 63,94377 +17,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,32%







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.357A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_357A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 100 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.076

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 100 mm













						1,05000m²













						€ 9,73700 +11,28% 













						€ 10,22385















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 14,20860









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 52,15744 +17,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08345 = 1% * B)







		

		

				€ 8,34519









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,05026









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 66,55289 +17,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,17%







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.359A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_359A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 120 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.077

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 11,68440 +11,28% 













						€ 12,26862















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 16,25337









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,20221 +16,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08672 = 1% * B)







		

		

				€ 8,67235









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,28746









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,16202 +16,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,11%







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.361A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_361A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 140 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.078

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 13,63180 +11,28% 













						€ 14,31339















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 18,29814









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,61342 +53,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12098 = 1% * B)







		

		

				€ 12,09815









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,77116









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,48273 +53,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,43%







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.363A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_363A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 160 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.079

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 15,56807 +11,28% 













						€ 16,34647















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 20,33122









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 77,64650 +51,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12423 = 1% * B)







		

		

				€ 12,42344









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,00699









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,07693 +51,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,92%







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.365A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_365A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 180 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.080

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 17,51547 +11,28% 













						€ 18,39124















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 22,37599









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 63,65921 +13,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10185 = 1% * B)







		

		

				€ 10,18547









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,38447









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,22915 +13,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,08%







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.369A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_369A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 220 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.082

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 21,41027 +11,28% 













						€ 22,48078















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,46553









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,74875 +13,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10840 = 1% * B)







		

		

				€ 10,83980









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,85886









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,44741 +13,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,69%







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.371A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_371A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 240 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.083

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 23,31316 +11,28% 













						€ 24,47882















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,46357









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,74679 +13,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11159 = 1% * B)







		

		

				€ 11,15949









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,09063









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,99691 +13,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,07%







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.540







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_540 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.021

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30













						1,05000m²













						€ 16,45547 +11,28% 













						€ 17,27824















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,69798









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,31300















		

				RU







		

		

				€ 11,66880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,37582 +39,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11900 = 1% * B)







		

		

				€ 11,90013









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,62760









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,90355 +39,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,3%







		

		

				€ 11,66880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.542







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_542 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40













						1,05000m²













						€ 21,83564 +11,28% 













						€ 22,92742















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,34716









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,31300















		

				RU







		

		

				€ 11,66880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,02500 +37,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12804 = 1% * B)







		

		

				€ 12,80400









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,28290









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,11190 +37,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,43%







		

		

				€ 11,66880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.544







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_544 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50













						1,05000m²













						€ 27,42863 +11,28% 













						€ 28,80006















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,21980









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,31300















		

				RU







		

		

				€ 11,66880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,89764 +35,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13744 = 1% * B)







		

		

				€ 13,74362









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,96413









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,60539 +35,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,65%







		

		

				€ 11,66880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.546







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_546 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.024

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60













						1,05000m²













						€ 32,91946 +11,28% 













						€ 34,56543















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,98517









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,31300















		

				RU







		

		

				€ 11,66880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,66301 +33,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14666 = 1% * B)







		

		

				€ 14,66608









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,63291









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,96200 +33,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,98%







		

		

				€ 11,66880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.548







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_548 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.025

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 43,67128 +11,28% 













						€ 45,85484















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 87,27458









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,31300















		

				RU







		

		

				€ 11,66880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,95242 +30,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16472 = 1% * B)







		

		

				€ 16,47239









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,94248









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,36729 +30,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,88%







		

		

				€ 11,66880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.550







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_550 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.026

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 54,85726 +11,28% 













						€ 57,60012















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 99,01986









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,31300















		

				RU







		

		

				€ 11,66880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,69770 +28,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18352 = 1% * B)







		

		

				€ 18,35163









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,30493









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 146,35426 +28,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,97%







		

		

				€ 11,66880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.552







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_552 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.027

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 65,83041 +11,28% 













						€ 69,12193















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 110,54167









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,31300















		

				RU







		

		

				€ 11,66880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,21951 +26,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20195 = 1% * B)







		

		

				€ 20,19512









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,64146









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 161,05609 +26,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,25%







		

		

				€ 11,66880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.554







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_554 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.028

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 76,51412 +11,28% 













						€ 80,33983















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 121,75957









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,31300















		

				RU







		

		

				€ 11,66880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,43741 +25,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21990 = 1% * B)







		

		

				€ 21,98999









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,94274









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 175,37014 +25,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,65%







		

		

				€ 11,66880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.855A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_855A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 50.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.011.041

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese













						0,08500ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,22472















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,97560









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.002

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm













						1,05000m²













						€ 6,60000 0% 













						€ 6,93000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.035

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 50 mm













						1,05000m²













						€ 17,89714 +11,28% 













						€ 18,79200















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 29,70675









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,81145















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,94475















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,36575















		

				RU







		

		

				€ 24,12195









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,25316 +13,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11721 = 1% * B)







		

		

				€ 11,72051









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,49737









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,47104 +13,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,81%







		

		

				€ 24,12195









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.857A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_857A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 60.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.011.041

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese













						0,08500ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,22472















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,97560









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.002

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm













						1,05000m²













						€ 6,60000 0% 













						€ 6,93000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.036

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm













						1,05000m²













						€ 19,57894 +11,28% 













						€ 20,55789















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,47264









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,81145















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,94475















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,36575















		

				RU







		

		

				€ 24,12195









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,01905 +13,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12003 = 1% * B)







		

		

				€ 12,00305









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,70221









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,72431 +13,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,2%







		

		

				€ 24,12195









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.859A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_859A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 80.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.011.041

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese













						0,08500ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,22472















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,97560









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.002

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm













						1,05000m²













						€ 6,60000 0% 













						€ 6,93000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm













						1,05000m²













						€ 26,26728 +11,28% 













						€ 27,58064















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,49539









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,81145















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,94475















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,36575















		

				RU







		

		

				€ 24,12195









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,04180 +12,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13127 = 1% * B)







		

		

				€ 13,12669









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,51685









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,68534 +12,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,04%







		

		

				€ 24,12195









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.861A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_861A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 100.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.011.041

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese













						0,08500ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,22472















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,97560









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.002

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm













						1,05000m²













						€ 6,60000 0% 













						€ 6,93000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.038

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 100 mm













						1,05000m²













						€ 32,80980 +11,28% 













						€ 34,45029















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,36504









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,81145















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,94475















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,36575















		

				RU







		

		

				€ 24,12195









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,91145 +12,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14226 = 1% * B)







		

		

				€ 14,22583









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,31373









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,45101 +12,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,26%







		

		

				€ 24,12195









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.863A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_863A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 120.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.011.041

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese













						0,08500ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,22472















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,97560









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.002

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm













						1,05000m²













						€ 6,60000 0% 













						€ 6,93000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.039

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 39,37175 +11,28% 













						€ 41,34034















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,25509









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,81145















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,94475















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,36575















		

				RU







		

		

				€ 24,12195









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,80150 +12,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15328 = 1% * B)







		

		

				€ 15,32824









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,11297









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 122,24271 +12,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,73%







		

		

				€ 24,12195









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.005







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_005 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 23,08770 +8,7% 













						€ 24,24209















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 69,18428









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36660ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,59107















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36660ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,85339















		

				RU







		

		

				€ 22,33346









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,64672 +11,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15463 = 1% * B)







		

		

				€ 15,46348









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,21102









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,32122 +11,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,11%







		

		

				€ 22,33346









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.010







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_010 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 160













						1,05000m²













						€ 35,91830 +22,88% 













						€ 37,71422















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,47221









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 6,36253









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,23674 +16,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11718 = 1% * B)







		

		

				€ 11,71788









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,49546









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,45008 +16,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,54%







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.020







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_020 -  Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, rispondente ai CAM. Spessore mm. 90, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.032

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90













						1,05000m²













						€ 31,76824 +12% 













						€ 33,35665















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,34140









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 11,01479









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 46,12800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,75919 +9,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15161 = 1% * B)







		

		

				€ 15,16147









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,99207









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,91273 +9,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,15%







		

		

				€ 46,12800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.055







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_055 -  Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 160













						1,05000m²













						€ 35,91830 +22,88% 













						€ 37,71422















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 59,66069









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 11,62769









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,69038 +19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14670 = 1% * B)







		

		

				€ 14,67046









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,63608









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,99692 +19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,2%







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.060







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_060 -  Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 220













						1,05000m²













						€ 57,89850 +21% 













						€ 60,79343















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 123,69734









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,72692 +16,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24596 = 1% * B)







		

		

				€ 24,59631









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,83232









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 196,15555 +16,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,69%







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.062







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_062 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 220













						1,05000m²













						€ 57,89850 +21% 













						€ 60,79343















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 162,89921









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 192,92879 +26,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30869 = 1% * B)







		

		

				€ 30,86861









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,37974









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 246,17714 +26,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,11%







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.070







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_070 - Isolamento termico con  pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.032.014

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con  uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 95/100 kg/m3 spessore mm. 120, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 42,40350 +35% 













						€ 44,52368















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 66,47015









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 11,62769









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,49984 +24,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15760 = 1% * B)







		

		

				€ 15,75997









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,42598









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,68579 +24,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,01%







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.113







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_113 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 16,30155 +22,98% 













						€ 17,11663















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 25,87462









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 6,36253









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 52,63915 +13,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08422 = 1% * B)







		

		

				€ 8,42226









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,10614









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,16755 +13,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,97%







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.114







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_114 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 16,30155 +22,98% 













						€ 17,11663















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 80,02054









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,05012 +14,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17608 = 1% * B)







		

		

				€ 17,60802









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,76581









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,42395 +14,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,73%







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.114A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_114A - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 16,30155 +22,98% 













						€ 17,11663















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 39,06310









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 11,62769









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,09279 +17,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11375 = 1% * B)







		

		

				€ 11,37485









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,24676









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,71440 +17,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,19%







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.114B







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_114B - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 16,30155 +22,98% 













						€ 17,11663















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 119,22241









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 149,25199 +27,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23880 = 1% * B)







		

		

				€ 23,88032









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,31323









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 190,44554 +27,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,07%







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.115







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_115 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 20,95850 +22,92% 













						€ 22,00643















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 30,76442









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 6,36253









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 57,52895 +14,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09205 = 1% * B)







		

		

				€ 9,20463









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,67336









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,40694 +14,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,42%







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.116







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_116 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 20,95850 +22,92% 













						€ 22,00643















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 84,91034









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,93992 +15,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18390 = 1% * B)







		

		

				€ 18,39039









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,33303









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 146,66334 +15,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,98%







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.116A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_116A - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 20,95850 +22,92% 













						€ 22,00643















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,95290









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 11,62769









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,98259 +18,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12157 = 1% * B)







		

		

				€ 12,15721









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,81398









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,95378 +18,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,76%







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.116B







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_116B - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 20,95850 +22,92% 













						€ 22,00643















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 124,11221









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,14179 +27,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24663 = 1% * B)







		

		

				€ 24,66269









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,88045









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 196,68493 +27,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,66%







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.117







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_117 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 25,67090 +22,89% 













						€ 26,95445















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 35,71244









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 6,36253









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 62,47697 +15,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09996 = 1% * B)







		

		

				€ 9,99632









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,24733









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 79,72062 +15,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,25%







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.118







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_118 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 25,67090 +22,89% 













						€ 26,95445















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 89,85836









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,88794 +15,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19182 = 1% * B)







		

		

				€ 19,18207









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,90700









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,97701 +15,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,28%







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.118A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_118A - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 25,67090 +22,89% 













						€ 26,95445















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,90092









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 11,62769









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,93061 +18,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12949 = 1% * B)







		

		

				€ 12,94890









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,38795









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,26746 +18,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,49%







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.118B







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_118B - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 25,67090 +22,89% 













						€ 26,95445















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 129,06023









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 159,08981 +27,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25454 = 1% * B)







		

		

				€ 25,45437









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,45442









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 202,99860 +27,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,27%







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.119







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_119 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 30,61605 +22,93% 













						€ 32,14685















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 40,90484









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 25,72897









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,03581 +46,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13926 = 1% * B)







		

		

				€ 13,92573









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,09615









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,05769 +46,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,12%







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.120







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_120 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 30,61605 +22,93% 













						€ 32,14685















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 95,05076









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,44678 +32,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23111 = 1% * B)







		

		

				€ 23,11148









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,75583









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 184,31409 +32,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,51%







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.120A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_120A - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 30,61605 +22,93% 













						€ 32,14685















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,09332









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 30,99413









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,48945 +43,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16878 = 1% * B)







		

		

				€ 16,87831









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,23678









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,60454 +43,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,95%







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.120B







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_120B - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 30,61605 +22,93% 













						€ 32,14685















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 134,25263









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 183,64865 +41,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29384 = 1% * B)







		

		

				€ 29,38378









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,30324









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 234,33567 +41,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,63%







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.123







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_123 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 41,63465 +22,94% 













						€ 43,71638















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,47437









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 9,69691









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,57328 +14,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13212 = 1% * B)







		

		

				€ 13,21172









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,57850









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,36350 +14,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,1%







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.124







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_124 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 41,63465 +22,94% 













						€ 43,71638















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 106,62029









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,98425 +15,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22397 = 1% * B)







		

		

				€ 22,39748









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,23817









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 178,61990 +15,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,94%







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.124A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_124A - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 41,63465 +22,94% 













						€ 43,71638















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 65,66285









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 14,96207









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,02692 +17,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16164 = 1% * B)







		

		

				€ 16,16431









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,71912









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,91035 +17,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,61%







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.124B







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_124B - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 41,63465 +22,94% 













						€ 43,71638















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 145,82216









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 179,18612 +25,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28670 = 1% * B)







		

		

				€ 28,66978









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,78559









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 228,64149 +25,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,89%







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.125







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_125 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 47,70925 +22,88% 













						€ 50,09471















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,85270









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 9,69691









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,95161 +15,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14232 = 1% * B)







		

		

				€ 14,23226









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,31839









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,50226 +15,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,73%







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.126







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_126 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 47,70925 +22,88% 













						€ 50,09471















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 112,99862









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 146,36258 +15,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23418 = 1% * B)







		

		

				€ 23,41801









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,97806









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 186,75865 +15,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,33%







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.126A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_126A - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 47,70925 +22,88% 













						€ 50,09471















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 72,04118









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 14,96207









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,40525 +17,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17185 = 1% * B)







		

		

				€ 17,18484









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,45901









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,04910 +17,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,69%







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.126B







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_126B - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 47,70925 +22,88% 













						€ 50,09471















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 152,20049









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 185,56445 +25,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29690 = 1% * B)







		

		

				€ 29,69031









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,52548









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 236,78024 +25,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,52%







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.159







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_159 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento  ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 50, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.003

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 50













						1,05000m²













						€ 9,32050 +11,62% 













						€ 9,78653















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,72872









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,60263















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,86305















		

				RU







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,21238 +12,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13154 = 1% * B)







		

		

				€ 13,15398









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,53664









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,90300 +12,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,31%







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.161







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_161 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 60, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 60













						1,05000m²













						€ 11,18710 +22,8% 













						€ 11,74646















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 56,68865









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,60263















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,86305















		

				RU







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,17231 +14,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13468 = 1% * B)







		

		

				€ 13,46757









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,76399









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,40387 +14,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,81%







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.1628







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_1628 - Isolamento termico con  pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 50, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.032.010

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con  uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 95/100 kg/m3 spessore mm. 50, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 18,59963 +35% 













						€ 19,52961















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,47608









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 11,62769









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,50577 +20,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11761 = 1% * B)







		

		

				€ 11,76092









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,52667









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,79336 +20,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,46%







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.163







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_163 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 14,90780 +11,59% 













						€ 15,65319















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,59538









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,60263















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,86305















		

				RU







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,07904 +12,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14093 = 1% * B)







		

		

				€ 14,09265









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,21717









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,38886 +12,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,89%







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.1630







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_1630 - Isolamento termico con  pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 60, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.032.011

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con  uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 95/100 kg/m3 spessore mm. 60, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 21,92063 +35% 













						€ 23,01666















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 44,96313









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 11,62769









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,99282 +21,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12319 = 1% * B)







		

		

				€ 12,31885









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,93117









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,24284 +21,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,49%







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.1632







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_1632 - Isolamento termico con  pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.032.012

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con  uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 95/100 kg/m3 spessore mm. 80, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 28,26900 +35% 













						€ 29,68245















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,62892









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 11,62769









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,65861 +22,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13385 = 1% * B)







		

		

				€ 13,38538









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,70440









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 106,74839 +22,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,85%







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.1634







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_1634 - Isolamento termico con  pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.032.013

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con  uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 95/100 kg/m3 spessore mm. 100, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 35,33625 +35% 













						€ 37,10306















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 59,04953









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 11,62769









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,07922 +23,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14573 = 1% * B)







		

		

				€ 14,57268









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,56519









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,21709 +23,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,32%







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.165







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_165 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 18,63475 +11,59% 













						€ 19,56649















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,50868









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,60263















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,86305















		

				RU







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,99234 +12,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14719 = 1% * B)







		

		

				€ 14,71877









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,67111









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,38222 +12,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,04%







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.169







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_169 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 28,01065 +13,04% 













						€ 29,41118















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,35337









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,60263















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,86305















		

				RU







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,20347 +32,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19393 = 1% * B)







		

		

				€ 19,39256









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,05960









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,65563 +32,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,45%







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.171







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_171 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160













						1,05000m²













						€ 32,87980 +10,48% 













						€ 34,52379















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 79,46598









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,60263















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,86305















		

				RU







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,31608 +30,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20211 = 1% * B)







		

		

				€ 20,21057









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,65267









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 161,17932 +30,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,87%







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.173







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_173 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 36,99290 +10,49% 













						€ 38,84255















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 83,78474









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,60263















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,86305















		

				RU







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,60278 +11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18336 = 1% * B)







		

		

				€ 18,33644









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,29392









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 146,23314 +11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,29%







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.175







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_175 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento  ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 42,31600 +7,95% 













						€ 44,43180















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 89,37399









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,60263















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,86305















		

				RU







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,19203 +10,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19231 = 1% * B)







		

		

				€ 19,23072









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,94228









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,36503 +10,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,58%







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.319







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_319 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 30,10560 +12% 













						€ 31,61088















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,75285









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,60263















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,86305















		

				RU







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,60295 +30,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19456 = 1% * B)







		

		

				€ 19,45647









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,10594









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 155,16536 +30,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,41%







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.319A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_319A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 30,10560 +12% 













						€ 31,61088















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,56865









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 30,38123









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 46,12800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,35288 +28,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18456 = 1% * B)







		

		

				€ 18,45646









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,38093









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,19027 +28,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,34%







		

		

				€ 46,12800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.319B







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_319B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 30,10560 +12% 













						€ 31,61088















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,56865









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 25,72897









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,69962 +38,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13552 = 1% * B)







		

		

				€ 13,55194









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,82516









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,07672 +38,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,62%







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.320







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_320 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 30,10560 +12% 













						€ 31,61088















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 92,71457









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 142,11059 +28,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22738 = 1% * B)







		

		

				€ 22,73769









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,48483









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 181,33311 +28,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,73%







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.3209







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3209 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,  densità 35 kg/m3, spessore mm. 70, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.031

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70













						1,05000m²













						€ 25,57072 +12% 













						€ 26,84926















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 30,83401









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 11,01479









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 46,12800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,25180 +9,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14120 = 1% * B)







		

		

				€ 14,12029









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,23721









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,60930 +9,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,96%







		

		

				€ 46,12800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.320A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_320A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 30,10560 +12% 













						€ 31,61088















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 56,53037









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 30,99413









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,92650 +35,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17268 = 1% * B)







		

		

				€ 17,26824









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,51947









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,71421 +35,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,62%







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.320D







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_320D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 30,10560 +12% 













						€ 31,61088















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 131,91644









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 181,31246 +37,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29010 = 1% * B)







		

		

				€ 29,00999









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,03225









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 231,35470 +37,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,76%







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.321







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_321 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 35,12320 +12% 













						€ 36,87936















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 80,02133









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,60263















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,86305















		

				RU







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,87143 +29,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20299 = 1% * B)







		

		

				€ 20,29943









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,71709









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 161,88795 +29,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,81%







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.3213







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3213 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 43,45261















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,43736









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 11,01479









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 46,12800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,85515 +9,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16777 = 1% * B)







		

		

				€ 16,77682









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,16320









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 133,79517 +9,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,48%







		

		

				€ 46,12800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.3214







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3214 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 43,45261















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 104,55630









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,95232 +26,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24632 = 1% * B)







		

		

				€ 24,63237









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,85847









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 196,44316 +26,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,68%







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.3214A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3214A - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 43,45261















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 68,37210









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 30,99413









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,76823 +32,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19163 = 1% * B)







		

		

				€ 19,16292









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,89312









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,82427 +32,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,17%







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.3214C







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3214C - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 43,45261















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 143,75817









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 193,15419 +35,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30905 = 1% * B)







		

		

				€ 30,90467









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,40589









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 246,46475 +35,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,1%







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.3215







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3215 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,  densità 35 kg/m3, spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 47,12400 +12% 













						€ 49,48020















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,46495









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 30,38123









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 46,12800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,24918 +27,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20840 = 1% * B)







		

		

				€ 20,83987









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,10891









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 166,19796 +27,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,75%







		

		

				€ 46,12800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.3216







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3216 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 35,12320 +12% 













						€ 36,87936















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 97,98305









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,37907 +27,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23581 = 1% * B)







		

		

				€ 23,58065









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,09597









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 188,05569 +27,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,24%







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.3216A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3216A - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 47,12400 +12% 













						€ 49,48020















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,39969









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 30,99413









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,79582 +31,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20127 = 1% * B)







		

		

				€ 20,12733









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,59232









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,51547 +31,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,54%







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.3216C







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3216C - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 47,12400 +12% 













						€ 49,48020















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 149,78576









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 199,18178 +34,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31869 = 1% * B)







		

		

				€ 31,86908









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,10509









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 254,15595 +34,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,8%







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.3217







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3217 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,05000m²













						€ 56,93912 +12% 













						€ 59,78608















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 63,77083









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 30,38123









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 46,12800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,55506 +26,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22489 = 1% * B)







		

		

				€ 22,48881









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,30439









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 179,34826 +26,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,72%







		

		

				€ 46,12800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.3218







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3218 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 40,14080 +12% 













						€ 42,14784















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 103,25153









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,64755 +27,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24424 = 1% * B)







		

		

				€ 24,42361









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,70712









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 194,77828 +27,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,78%







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.3218A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3218A - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,05000m²













						€ 56,93912 +12% 













						€ 59,78608















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 84,70557









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 30,99413









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,10170 +30,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21776 = 1% * B)







		

		

				€ 21,77627









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,78780









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 173,66577 +30,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,59%







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.3218C







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3218C - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,05000m²













						€ 56,93912 +12% 













						€ 59,78608















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 160,09164









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 209,48766 +33,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33518 = 1% * B)







		

		

				€ 33,51803









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,30057









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 267,30626 +33,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,32%







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.3219







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3219 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,05000m²













						€ 25,96160 +12% 













						€ 27,25968















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,24443









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 14,34917









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 46,12800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,99660 +8,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14719 = 1% * B)







		

		

				€ 14,71946









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,67161









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,38767 +8,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,3%







		

		

				€ 46,12800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.321A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_321A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 35,12320 +12% 













						€ 36,87936















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,83713









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 30,38123









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 46,12800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,62136 +27,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19299 = 1% * B)







		

		

				€ 19,29942









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,99208









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,91286 +27,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,97%







		

		

				€ 46,12800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.321B







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_321B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 35,12320 +12% 













						€ 36,87936















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,83713









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 25,72897









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,96810 +36,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14395 = 1% * B)







		

		

				€ 14,39490









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,43630









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,79930 +36,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,53%







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.322







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_322 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 35,12320 +12% 













						€ 36,87936















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 97,98305









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,37907 +27,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23581 = 1% * B)







		

		

				€ 23,58065









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,09597









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 188,05569 +27,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,24%







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.3220







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3220 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 45,15840 +12% 













						€ 47,41632















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 108,52001









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 141,88397 +11,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22701 = 1% * B)







		

		

				€ 22,70144









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,45854









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 181,04395 +11,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,75%







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.3220A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3220A - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,05000m²













						€ 25,96160 +12% 













						€ 27,25968















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,17917









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 14,96207









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,54324 +11,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14007 = 1% * B)







		

		

				€ 14,00692









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,15502









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,70518 +11,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,02%







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.3220C







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3220C - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,05000m²













						€ 25,96160 +12% 













						€ 27,25968















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 127,56524









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,92920 +23,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25749 = 1% * B)







		

		

				€ 25,74867









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,66779









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 205,34566 +23,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,13%







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.3221







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3221 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,05000m²













						€ 28,50400 +12% 













						€ 29,92920















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,91395









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 14,34917









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 46,12800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,66612 +8,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15147 = 1% * B)







		

		

				€ 15,14658









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,98127









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,79397 +8,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,19%







		

		

				€ 46,12800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.3222







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3222 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 50,17600 +12% 













						€ 52,68480















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 113,78849









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,15245 +11,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23544 = 1% * B)







		

		

				€ 23,54439









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,06968









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 187,76652 +11,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,26%







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.3222A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3222A - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,05000m²













						€ 28,50400 +12% 













						€ 29,92920















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,84869









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 14,96207









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,21276 +11,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14434 = 1% * B)







		

		

				€ 14,43404









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,46468









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,11148 +11,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,48%







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.3222C







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3222C - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,05000m²













						€ 28,50400 +12% 













						€ 29,92920















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 130,23476









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,59872 +22,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26176 = 1% * B)







		

		

				€ 26,17580









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,97745









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 208,75197 +22,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,93%







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.322A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_322A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 35,12320 +12% 













						€ 36,87936















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,79885









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 30,99413









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,19498 +34,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18111 = 1% * B)







		

		

				€ 18,11120









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,13062









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,43680 +34,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,93%







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.322D







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_322D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 35,12320 +12% 













						€ 36,87936















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 137,18492









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 186,58094 +36,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29853 = 1% * B)







		

		

				€ 29,85295









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,64339









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 238,07728 +36,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,46%







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.323







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_323 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 40,14080 +12% 













						€ 42,14784















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 85,28981









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,60263















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,86305















		

				RU







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,13991 +29,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21142 = 1% * B)







		

		

				€ 21,14239









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,32823









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 168,61053 +29,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,26%







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.323A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_323A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 40,14080 +12% 













						€ 42,14784















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,10561









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 30,38123









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 46,12800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,88984 +27,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20142 = 1% * B)







		

		

				€ 20,14237









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,60322









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,63543 +27,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,72%







		

		

				€ 46,12800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.323B







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_323B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 40,14080 +12% 













						€ 42,14784















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,10561









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 25,72897









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,23658 +34,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15238 = 1% * B)







		

		

				€ 15,23785









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,04744









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,52187 +34,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,56%







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.324







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_324 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 40,14080 +12% 













						€ 42,14784















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 103,25153









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,64755 +27,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24424 = 1% * B)







		

		

				€ 24,42361









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,70712









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 194,77828 +27,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,78%







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.324A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_324A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 40,14080 +12% 













						€ 42,14784















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 67,06733









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 30,99413









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,46346 +33,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18954 = 1% * B)







		

		

				€ 18,95415









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,74176









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 151,15937 +33,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,32%







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.324D







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_324D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 40,14080 +12% 













						€ 42,14784















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 142,45340









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 191,84942 +35,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30696 = 1% * B)







		

		

				€ 30,69591









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,25453









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 244,79986 +35,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,17%







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.325







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_325 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 45,15840 +12% 













						€ 47,41632















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 90,55829









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,60263















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,86305















		

				RU







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,37633 +10,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19420 = 1% * B)







		

		

				€ 19,42021









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,07965









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,87619 +10,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,43%







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.325A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_325A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 45,15840 +12% 













						€ 47,41632















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,37409









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 14,34917









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 46,12800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,12626 +7,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18420 = 1% * B)







		

		

				€ 18,42020









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,35465









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 146,90111 +7,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,4%







		

		

				€ 46,12800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.325B







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_325B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 45,15840 +12% 













						€ 47,41632















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,37409









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 9,69691









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,47300 +8,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13516 = 1% * B)







		

		

				€ 13,51568









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,79887









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,78755 +8,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,67%







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.326







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_326 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 45,15840 +12% 













						€ 47,41632















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 108,52001









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 141,88397 +11,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22701 = 1% * B)







		

		

				€ 22,70144









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,45854









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 181,04395 +11,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,75%







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.326A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_326A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 45,15840 +12% 













						€ 47,41632















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 72,33581









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 14,96207









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,69988 +11,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17232 = 1% * B)







		

		

				€ 17,23198









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,49319









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,42505 +11,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,65%







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.326D







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_326D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 45,15840 +12% 













						€ 47,41632















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 147,72188









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 181,08584 +21,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28974 = 1% * B)







		

		

				€ 28,97373









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,00596









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 231,06553 +21,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,78%







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.327







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_327 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 50,17600 +12% 













						€ 52,68480















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 95,82677









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,60263















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,86305















		

				RU







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,64481 +10,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20263 = 1% * B)







		

		

				€ 20,26317









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,69080









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 161,59878 +10,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,83%







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.327A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_327A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 50,17600 +12% 













						€ 52,68480















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 59,64257









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 14,34917









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 46,12800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,39474 +8,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19263 = 1% * B)







		

		

				€ 19,26316









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,96579









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,62369 +8,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,03%







		

		

				€ 46,12800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.327B







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_327B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 50,17600 +12% 













						€ 52,68480















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 59,64257









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 9,69691









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,74148 +8,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14359 = 1% * B)







		

		

				€ 14,35864









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,41001









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,51013 +8,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,58%







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.328







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_328 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 50,17600 +12% 













						€ 52,68480















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 113,78849









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,15245 +11,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23544 = 1% * B)







		

		

				€ 23,54439









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,06968









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 187,76652 +11,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,26%







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.328A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_328A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 50,17600 +12% 













						€ 52,68480















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 77,60429









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 14,96207









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,96836 +11,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18075 = 1% * B)







		

		

				€ 18,07494









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,10433









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,14763 +11,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,96%







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.328D







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_328D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 50,17600 +12% 













						€ 52,68480















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 152,99036









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 186,35432 +21,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29817 = 1% * B)







		

		

				€ 29,81669









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,61710









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 237,78811 +21,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,47%







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.329







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_329 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 55,19360 +12% 













						€ 57,95328















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 101,09525









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,60263















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,86305















		

				RU







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,91329 +10,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21106 = 1% * B)







		

		

				€ 21,10613









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,30194









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 168,32136 +10,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,28%







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.329A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_329A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 55,19360 +12% 













						€ 57,95328















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,91105









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 14,34917









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 46,12800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,66322 +8,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20106 = 1% * B)







		

		

				€ 20,10612









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,57693









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,34627 +8,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,77%







		

		

				€ 46,12800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.329B







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_329B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 55,19360 +12% 













						€ 57,95328















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,91105









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 9,69691









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,00996 +8,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15202 = 1% * B)







		

		

				€ 15,20159









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,02116









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,23271 +8,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,6%







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.330







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_330 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 55,19360 +12% 













						€ 57,95328















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 119,05697









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,42093 +11,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24387 = 1% * B)







		

		

				€ 24,38735









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,68083









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 194,48911 +11,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,8%







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.330A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_330A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 55,19360 +12% 













						€ 57,95328















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 82,87277









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 14,96207









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,23684 +11,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18918 = 1% * B)







		

		

				€ 18,91789









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,71547









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,87020 +11,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,34%







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.330D







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_330D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 55,19360 +12% 













						€ 57,95328















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 158,25884









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 191,62280 +21,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30660 = 1% * B)







		

		

				€ 30,65965









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,22825









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 244,51070 +21,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,18%







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.331







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_331 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 60,21120 +12% 













						€ 63,22176















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 106,36373









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,60263















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,86305















		

				RU







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,18177 +10,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21949 = 1% * B)







		

		

				€ 21,94908









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,91309









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 175,04394 +10,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,77%







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.331A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_331A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 60,21120 +12% 













						€ 63,22176















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,17953









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 14,34917









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 46,12800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,93170 +8,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20949 = 1% * B)







		

		

				€ 20,94907









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,18808









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 167,06885 +8,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,61%







		

		

				€ 46,12800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.331B







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_331B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 60,21120 +12% 













						€ 63,22176















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,17953









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 9,69691









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,27844 +8,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16045 = 1% * B)







		

		

				€ 16,04455









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,63230









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,95529 +8,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,73%







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.332







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_332 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 60,21120 +12% 













						€ 63,22176















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 124,32545









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 157,68941 +11,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25230 = 1% * B)







		

		

				€ 25,23031









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,29197









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 201,21169 +11,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,38%







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.332A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_332A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 60,21120 +12% 













						€ 63,22176















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 88,14125









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 14,96207









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,50532 +11,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19761 = 1% * B)







		

		

				€ 19,76085









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,32662









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 157,59279 +11,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,77%







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.332D







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_332D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 60,21120 +12% 













						€ 63,22176















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 163,52732









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 196,89128 +20,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31503 = 1% * B)







		

		

				€ 31,50260









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,83939









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 251,23327 +20,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,91%







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.030.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_030 -  FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB)  conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai.TOS22/1_001 - Spessore mm.20







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,02300ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,09488















		

				AT







		

		

				€ 0,09488









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.001

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 20













						1,05000m²













						€ 16,44370 -15,71% 













						€ 17,26589















		

				PRCAM







		

		

				€ 17,26589









		

						TOS22/1_PR.P18.100.040

		-

		Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						2,00000kg













						€ 0,65155 -15,67% 













						€ 1,30310















		

				PR







		

		

				€ 1,30310









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02700ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,78003















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,66447















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02700ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,65205















		

				RU







		

		

				€ 2,09655









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,76042 -14,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03322 = 1% * B)







		

		

				€ 3,32167









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,40821









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,49030 -14,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,91%







		

		

				€ 2,09655









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.030.002







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_030 -  FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB)  conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai.TOS22/1_002 - Spessore mm.30







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,02300ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,09488















		

				AT







		

		

				€ 0,09488









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.002

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 30













						1,05000m²













						€ 20,87600 +198,12% 













						€ 21,91980















		

				PRCAM







		

		

				€ 21,91980









		

						TOS22/1_PR.P18.100.040

		-

		Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						2,00000kg













						€ 0,65155 -15,67% 













						€ 1,30310















		

				PR







		

		

				€ 1,30310









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02700ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,78003















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,66447















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02700ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,65205















		

				RU







		

		

				€ 2,09655









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,41433 +129,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04066 = 1% * B)







		

		

				€ 4,06629









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,94806









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 32,42868 +129,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,47%







		

		

				€ 2,09655









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.030.003







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_030 -  FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB)  conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai.TOS22/1_003 - Spessore mm.40







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,02300ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,09488















		

				AT







		

		

				€ 0,09488









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.003

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 40













						1,05000m²













						€ 27,83090 -23% 













						€ 29,22245















		

				PRCAM







		

		

				€ 29,22245









		

						TOS22/1_PR.P18.100.040

		-

		Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						2,00000kg













						€ 0,65155 -15,67% 













						€ 1,30310















		

				PR







		

		

				€ 1,30310









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02700ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,78003















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,66447















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02700ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,65205















		

				RU







		

		

				€ 2,09655









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 32,71698 -21,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05235 = 1% * B)







		

		

				€ 5,23472









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,79517









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 41,74687 -21,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,02%







		

		

				€ 2,09655









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.034.003







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB)  conforme alla norma UNI13170, supercompresso, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, levigato sulle due facce, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).  Per isolamento acustico pavimenti e per pareti interne antimuffa.TOS22/1_003 - larghezza striscia 150 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,02300ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,09488















		

				AT







		

		

				€ 0,09488









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.021.003

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015   supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - h 150 mm













						1,05000m²













						€ 1,68556 +11,28% 













						€ 1,76984















		

				PRCAM







		

		

				€ 1,76984









		

						TOS22/1_PR.P18.100.040

		-

		Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						2,00000kg













						€ 0,65155 -15,67% 













						€ 1,30310















		

				PR







		

		

				€ 1,30310









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02700ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,78003















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,66447















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02700ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,65205















		

				RU







		

		

				€ 2,09655









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,26437 -1,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00842 = 1% * B)







		

		

				€ 0,84230









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,61067









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m/mmScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,71734 -1,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,21%







		

		

				€ 2,09655









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.048.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW ), conforme alla norma UNI13162, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, Classe 0 di reazione al fuoco. Per superfici orizzontali non praticabili.TOS22/1_001 - Densità di 13.5 Kg/mc, spessore 50 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,02300ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,09488















		

				AT







		

		

				€ 0,09488









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.023.001

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Materassini/rotoli in lana di vetro  (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattati con resine termoindurenti e ricoperti su un lato da un foglio di carta bituminosa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm













						1,05000m²













						€ 5,02127 +99,08% 













						€ 5,27233















		

				PRCAM







		

		

				€ 5,27233









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,66447















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,04004















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03600ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,86940















		

				RU







		

		

				€ 2,57391









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,94112 +49,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01271 = 1% * B)







		

		

				€ 1,27058









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,92117









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,13287 +49,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,4%







		

		

				€ 2,57391









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.048.002







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW ), conforme alla norma UNI13162, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, Classe 0 di reazione al fuoco. Per superfici orizzontali non praticabili.TOS22/1_002 - Densità di 13.5 Kg/mc, spessore 80 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,02300ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,09488















		

				AT







		

		

				€ 0,09488









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.023.002

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Materassini/rotoli in lana di vetro  (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattati con resine termoindurenti e ricoperti su un lato da un foglio di carta bituminosa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 80 mm













						1,05000m²













						€ 8,00325 +100,58% 













						€ 8,40341















		

				PRCAM







		

		

				€ 8,40341









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,66447















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,04004















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03600ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,86940















		

				RU







		

		

				€ 2,57391









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,07220 +61,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01772 = 1% * B)







		

		

				€ 1,77155









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,28438









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,12813 +61,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,22%







		

		

				€ 2,57391









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.150.005







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22/1_005 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento di spessore della parete.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,03300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,09075















		

				AT







		

		

				€ 0,09075









		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						3,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 0,59649















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 10,00624









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,95337















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,20750















		

				RU







		

		

				€ 3,60537









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,70236 +22,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02192 = 1% * B)







		

		

				€ 2,19238









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,58947









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,48421 +22,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,62%







		

		

				€ 3,60537









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.150.006







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22/1_006 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,02000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,10575















		

				AT







		

		

				€ 0,38075









		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,77680









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,46680















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,20750















		

				RU







		

		

				€ 6,11880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,27635 +7,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01804 = 1% * B)







		

		

				€ 1,80422









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,30806









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,38863 +7,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,53%







		

		

				€ 6,11880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.150.010







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22/1_010 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,02000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,10575















		

				AT







		

		

				€ 0,38075









		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,77680









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,46680















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,20750















		

				RU







		

		

				€ 6,11880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,27635 +7,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01804 = 1% * B)







		

		

				€ 1,80422









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,30806









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,38863 +7,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,53%







		

		

				€ 6,11880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.150.012







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22/1_012 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento di spessore della parete.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,03300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,09075















		

				AT







		

		

				€ 0,09075









		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						3,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 0,59649















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 10,00624









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,95337















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,20750















		

				RU







		

		

				€ 3,60537









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,70236 +22,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02192 = 1% * B)







		

		

				€ 2,19238









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,58947









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,48421 +22,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,62%







		

		

				€ 3,60537









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.150.015







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22/1_015 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,02000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,10575















		

				AT







		

		

				€ 0,38075









		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,77680









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,46680















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,20750















		

				RU







		

		

				€ 6,11880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,27635 +7,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01804 = 1% * B)







		

		

				€ 1,80422









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,30806









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,38863 +7,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,53%







		

		

				€ 6,11880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.150.017







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22/1_017 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,02000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,09914















		

				AT







		

		

				€ 0,37414









		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,77680









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,46680















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,20750















		

				RU







		

		

				€ 6,11880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,26974 +7,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01803 = 1% * B)







		

		

				€ 1,80316









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,30729









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,38019 +7,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,55%







		

		

				€ 6,11880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.150.020







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22/1_020 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,02000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,10575















		

				AT







		

		

				€ 0,28725









		

						TOS22/1_PR.P18.100.025

		-

		Accessori di posa - Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm













						1,00000ml













						€ 13,67130 +29,65% 













						€ 13,67130















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 16,12247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,48454















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,20750















		

				RU







		

		

				€ 5,13654









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,54626 +19,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03447 = 1% * B)







		

		

				€ 3,44740









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,49937









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 27,49303 +19,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,68%







		

		

				€ 5,13654









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.150.022







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22/1_022 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,02000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,10575















		

				AT







		

		

				€ 0,28725









		

						TOS22/1_PR.P18.100.025

		-

		Accessori di posa - Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm













						1,00000ml













						€ 13,67130 +29,65% 













						€ 13,67130















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 16,12247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06800ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,96452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,20750















		

				RU







		

		

				€ 4,61652









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,02624 +19,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03364 = 1% * B)







		

		

				€ 3,36420









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,43904









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 26,82948 +19,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,21%







		

		

				€ 4,61652









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.150.025







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,02000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,10575















		

				AT







		

		

				€ 0,28725









		

						TOS22/1_PR.P18.100.025

		-

		Accessori di posa - Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm













						1,00000ml













						€ 13,67130 +29,65% 













						€ 13,67130















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 16,12247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,48454















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,20750















		

				RU







		

		

				€ 5,13654









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,54626 +19,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03447 = 1% * B)







		

		

				€ 3,44740









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,49937









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 27,49303 +19,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,68%







		

		

				€ 5,13654









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.150.027







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22/1_027 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,02000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,10575















		

				AT







		

		

				€ 0,28725









		

						TOS22/1_PR.P18.100.025

		-

		Accessori di posa - Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm













						1,00000ml













						€ 13,67130 +29,65% 













						€ 13,67130















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 16,12247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06800ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,96452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,20750















		

				RU







		

		

				€ 4,61652









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,02624 +19,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03364 = 1% * B)







		

		

				€ 3,36420









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,43904









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 26,82948 +19,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,21%







		

		

				€ 4,61652









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.E02.020.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.E02 - PAVIMENTI CAM posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS22/1_020 -  Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo; quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.TOS22/1_001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P22.050.001

		-

		Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o marmorizzati













						1,00000m²













						€ 42,00000 +75% 













						€ 42,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 42,00000









		

						TOS22/1_PR.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						0,30000kg













						€ 8,46231 +18% 













						€ 2,53869















		

				PR







		

		

				€ 2,53869









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,56649 +50,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08731 = 1% * B)







		

		

				€ 8,73064









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,32971









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,62684 +50,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,4%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.E02.021.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.E02 - PAVIMENTI CAM posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS22/1_021 - Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,  fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante acrilico in dispersione acquosa. Compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale. TOS22/1_001 - spessore di 2,5 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P22.047.004

		-

		Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato,resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012  e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE, ispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2,5 mm colori marmorizzati













						1,00000m²













						€ 36,75000 +75% 













						€ 36,75000















		

				PRCAM







		

		

				€ 36,75000









		

						TOS22/1_PR.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						0,30000kg













						€ 8,46231 +18% 













						€ 2,53869















		

				PR







		

		

				€ 2,53869









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

				RU







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 49,31649 +48,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07891 = 1% * B)







		

		

				€ 7,89064









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,72071









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 62,92784 +48,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,94%







		

		

				€ 10,02780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.E03.020.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. TOS22/1_020 - Rivestimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa. TOS22/1_001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P22.050.001

		-

		Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o marmorizzati













						1,00000m²













						€ 42,00000 +75% 













						€ 42,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 42,00000









		

						TOS22/1_PR.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						0,30000kg













						€ 8,46231 +18% 













						€ 2,53869















		

						TOS22/1_PR.P22.034.001

		-

		Primer - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 8,25044 +16,37% 













						€ 1,23757















		

				PR







		

		

				€ 3,77626









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,74455















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09500ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,54790















		

				RU







		

		

				€ 5,29245









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 51,06871 +57,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08171 = 1% * B)







		

		

				€ 8,17099









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,92397









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,16367 +57,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,12%







		

		

				€ 5,29245









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.E03.021.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. TOS22/1_021 -  Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 rispondente alle norme UNI 7072-72, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento, compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - spessore 2,0 mm 







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P22.050.001

		-

		Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o marmorizzati













						1,00000m²













						€ 42,00000 +75% 













						€ 42,00000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.060.002

		-

		Accessori per la posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - profilo anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m













						1,00000m













						€ 4,02500 +130% 













						€ 4,02500















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,02500









		

						TOS22/1_PR.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						0,30000kg













						€ 8,46231 +18% 













						€ 2,53869















		

				PR







		

		

				€ 2,53869









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,46680















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,12000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 3,21840















		

				RU







		

		

				€ 6,68520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,24889 +59,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08840 = 1% * B)







		

		

				€ 8,83982









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,40887









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,49758 +59,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,48%







		

		

				€ 6,68520









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.E03.022.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. TOS22/1_022 - Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa.TOS22/1_001 - spessore di 2,0 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P22.047.003

		-

		Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato,resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012  e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE, ispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm colori marmorizzati













						1,00000m²













						€ 31,50000 +75% 













						€ 31,50000















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,50000









		

						TOS22/1_PR.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						0,30000kg













						€ 8,46231 +18% 













						€ 2,53869















		

						TOS22/1_PR.P22.034.001

		-

		Primer - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 8,25044 +16,37% 













						€ 1,23757















		

				PR







		

		

				€ 3,77626









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,74455















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09500ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,54790















		

				RU







		

		

				€ 5,29245









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 40,56871 +53,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06491 = 1% * B)







		

		

				€ 6,49099









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,70597









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 51,76567 +53,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,22%







		

		

				€ 5,29245









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.E03.023.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. TOS22/1_023 -  Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali. Compreso saldatura a pavimento e al rivestimento compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - spessore 2,0 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P22.060.002

		-

		Accessori per la posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - profilo anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m













						1,00000m













						€ 4,02500 +130% 













						€ 4,02500















		

				PRCAM







		

		

				€ 4,02500









		

						TOS22/1_PR.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						0,06000kg













						€ 8,46231 +18% 













						€ 0,50774















		

						TOS22/1_PR.P22.047.003

		-

		Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato,resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012  e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm colori marmorizzati













						0,20000m²













						€ 33,67260 +87,07% 













						€ 6,73452















		

				PR







		

		

				€ 7,24226









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,46680















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,12000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 3,21840















		

				RU







		

		

				€ 6,68520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,95246 +44,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02872 = 1% * B)







		

		

				€ 2,87239









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,08249









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,90734 +44,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,18%







		

		

				€ 6,68520









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.F04.004.002







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.F04 -  TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAMTinteggiatura e verniciature,compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_004 - Verniciatura per interni rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, su intonaco nuovo o preparato TOS22/1_002 - con pittura minerale a base di grassello di calce







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P26.110.002

		-

		Pittura minerale, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - a base di grassello di calce colori chiari













						0,40000l













						€ 3,03485 +15% 













						€ 1,21394















		

				PRCAM







		

		

				€ 1,21394









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,08675















		

				RU







		

		

				€ 3,68685









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,90079 +3,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00784 = 1% * B)







		

		

				€ 0,78413









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,56849









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,25341 +3,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,96%







		

		

				€ 3,68685









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.F04.004.003







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.F04 -  TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAMTinteggiatura e verniciature,compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_004 - Verniciatura per interni rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, su intonaco nuovo o preparato TOS22/1_003 - con idropittura a tempera murale fine







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 0,65646









		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,41380















		

				RU







		

		

				€ 2,41380









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,07026 +3,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00491 = 1% * B)







		

		

				€ 0,49124









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,35615









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,91765 +3,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,61%







		

		

				€ 2,41380
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				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.001.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_001 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) eseguita con decespugliatore a spalla.TOS22/1_001 - copertura vegetazione arbustiva fino al 30%.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						23,10000ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 35,99742















		

						TOS22/1_AT.N01.101.911

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						23,10000ora













						€ 1,15233 +26,63% 













						€ 26,61882















		

				AT







		

		

				€ 62,61624









		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						23,10000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 393,16200















		

				RU







		

		

				€ 393,16200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 455,77824 +1,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,45849 = 2% * B)







		

		

				€ 72,92452









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 52,87028









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 581,57304 +1,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,6%







		

		

				€ 393,16200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.002.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_002 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) per la preparazione del terreno eseguita con trattore e trinciatutto portato.TOS22/1_001 - copertura vegetazione arbustiva fino al 30%.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,80000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 18,03285















		

						TOS22/1_AT.N02.022.102

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						1,80000ora













						€ 5,06000 +10% 













						€ 9,10800















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						1,80000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 10,37399















		

				AT







		

		

				€ 37,51484









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						1,80000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 34,03800















		

				RU







		

		

				€ 34,03800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,55284 +6,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22897 = 2% * B)







		

		

				€ 11,44845









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,30013









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 91,30142 +6,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,28%







		

		

				€ 34,03800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.002.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_002 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) per la preparazione del terreno eseguita con trattore e trinciatutto portato.TOS22/1_002 - copertura vegetale oltre il 30% e fino al 60%.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						2,50000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 25,04563















		

						TOS22/1_AT.N02.022.102

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						2,50000ora













						€ 5,06000 +10% 













						€ 12,65000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						2,50000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 14,40833















		

				AT







		

		

				€ 52,10396









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						2,50000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 47,27500















		

				RU







		

		

				€ 47,27500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,37896 +6,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31801 = 2% * B)







		

		

				€ 15,90063









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,52796









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 126,80755 +6,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,28%







		

		

				€ 47,27500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.002.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_002 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) per la preparazione del terreno eseguita con trattore e trinciatutto portato.TOS22/1_003 - copertura vegetale superiore al 60%.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						3,50000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 41,54150















		

						TOS22/1_AT.N02.022.101

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto forestale portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						3,50000ora













						€ 8,49200 +10% 













						€ 29,72200















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						3,50000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 48,41200















		

				AT







		

		

				€ 119,67550









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						3,50000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 66,18500















		

				RU







		

		

				€ 66,18500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 185,86050 +7,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59475 = 2% * B)







		

		

				€ 29,73768









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,55982









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 237,15800 +7,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,91%







		

		

				€ 66,18500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.003.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_003 - Eliminazione della vegetazione infestante arborea per la preparazione del terreno, con abbattimento e spezzatura eseguiti con motosega, compresa disposizione a bordo campo della legna grossa ed eliminazione delle ceppaia, per alberi con diametro a 130 cm da terra oltre 14 cm. TOS22/1_001 - con eliminazione della ceppaia eseguita con tritaceppe.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,25000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,32141















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,25000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,85691















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02500ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,25046















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,12000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 1,20219















		

						TOS22/1_AT.N02.020.025

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese













						0,02500ora













						€ 16,86300 +10% 













						€ 0,42158















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,12000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,17820















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02500ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,14408















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,12000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,69160















		

				AT







		

		

				€ 4,06643









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,25000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 4,72750















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02500ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,47275















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,12000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 2,26920















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,12000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 1,82760















		

				RU







		

		

				€ 9,29705









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,36348 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05345 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2,13816









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,55016









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,05180 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,52%







		

		

				€ 9,29705









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.003.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_003 - Eliminazione della vegetazione infestante arborea per la preparazione del terreno, con abbattimento e spezzatura eseguiti con motosega, compresa disposizione a bordo campo della legna grossa ed eliminazione delle ceppaia, per alberi con diametro a 130 cm da terra oltre 14 cm. TOS22/1_002 - con eliminazione della ceppaia eseguita con escavatore, compresa disposizione a bordo campo della ceppaia.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,11700ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 2,39722















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,11700ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,86547















		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,25000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,32141















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,25000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,85691















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,12000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 1,20219















		

						TOS22/1_AT.N02.020.025

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese













						0,02500ora













						€ 16,86300 +10% 













						€ 0,42158















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,12000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,17820















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,12000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,69160















		

				AT







		

		

				€ 6,93458









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,12000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 2,26920















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,11700ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 2,21247















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,25000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 4,72750















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,12000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 1,82760















		

				RU







		

		

				€ 11,03677









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,97135 +6,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07189 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2,87542









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,08468









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 22,93145 +6,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,13%







		

		

				€ 11,03677









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.004.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_004 - Espianto arboreti senza strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, trinciatura in sito del frascame e sistemazione a bordo campo della legna grossa.TOS22/1_001 - oliveti o frutteti in appezzamenti con densità reale fino a 150 p/ha.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,30000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,38569















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,30000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 1,02829















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,08300ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,83151















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02500ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,25046















		

						TOS22/1_AT.N02.020.025

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese













						0,02500ora













						€ 16,86300 +10% 













						€ 0,42158















		

						TOS22/1_AT.N02.022.102

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						0,02000ora













						€ 5,06000 +10% 













						€ 0,10120















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,08300ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,12326















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02500ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,14408















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,08300ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,47836















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

				AT







		

		

				€ 4,08007









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,08300ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,56953















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,30000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 5,67300















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,37820















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02500ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,47275















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,08300ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 1,26409















		

				RU







		

		

				€ 9,35757









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,43764 +4,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05375 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2,15002









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,55877









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,14643 +4,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,57%







		

		

				€ 9,35757









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.004.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_004 - Espianto arboreti senza strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, trinciatura in sito del frascame e sistemazione a bordo campo della legna grossa.TOS22/1_002 - oliveti o frutteti in appezzamenti con densità reale oltre 150 p/ha.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,25000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,32141















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,25000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,85691















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02500ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,25046















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,05000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,50091















		

						TOS22/1_AT.N02.020.025

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese













						0,02500ora













						€ 16,86300 +10% 













						€ 0,42158















		

						TOS22/1_AT.N02.022.102

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						0,02000ora













						€ 5,06000 +10% 













						€ 0,10120















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,05000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,07425















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02500ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,14408















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,05000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,28817















		

				AT







		

		

				€ 3,27461









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,25000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 4,72750















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02500ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,47275















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,37820















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,05000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,94550















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,05000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,76150















		

				RU







		

		

				€ 7,28545









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,56006 +5,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04224 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1,68961









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,22497









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 13,47464 +5,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,07%







		

		

				€ 7,28545









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.004.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_004 - Espianto arboreti senza strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, trinciatura in sito del frascame e sistemazione a bordo campo della legna grossa.TOS22/1_003 - oliveti o frutteti in terreni terrazzati.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,25000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,32141















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,25000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,85691















		

						TOS22/1_AT.N02.014.043

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,04100ora













						€ 9,36100 +10% 













						€ 0,38380















		

						TOS22/1_AT.N02.014.043

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 9,36100 +10% 













						€ 0,18722















		

						TOS22/1_AT.N02.014.051

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Motoagricola 4RM con portata utile 8 q.li (nolo a freddo)- 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,30100 +10% 













						€ 0,35698















		

						TOS22/1_AT.N02.020.025

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese













						0,04100ora













						€ 16,86300 +10% 













						€ 0,69138















		

						TOS22/1_AT.N02.022.102

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						0,02000ora













						€ 5,06000 +10% 













						€ 0,10120















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,05000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,07425















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,04100ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,23630















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,08300ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,47836















		

				AT







		

		

				€ 3,80308









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,37820















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,08300ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,56953















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,04100ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,77531















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,25000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 4,72750















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,08300ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 1,26409















		

				RU







		

		

				€ 8,71463









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,51771 +4,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05007 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2,00283









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,45205









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 15,97259 +4,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,56%







		

		

				€ 8,71463









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.005.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.TOS22/1_001 - vigneti con interfila media fino a 2,8 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						9,00000ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 98,74413















		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						16,00000ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 175,54512















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						9,00000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 66,57489















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						16,00000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 118,35536















		

						TOS22/1_AT.N01.015.073

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese













						14,00000ora













						€ 1,16875 +10% 













						€ 16,36250















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						14,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 47,98682















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						3,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 30,05475















		

						TOS22/1_AT.N02.022.102

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						3,00000ora













						€ 5,06000 +10% 













						€ 15,18000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						3,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 17,28999















		

				AT







		

		

				€ 586,09356









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						14,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 264,74000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						9,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 170,19000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						16,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 302,56000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						3,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 56,73000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						17,50000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 266,52500















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						17,50000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 266,52500















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						16,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 243,68000















		

				RU







		

		

				€ 1.570,95000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.157,04356 +4,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,62817 = 2,5% * B)







		

		

				€ 345,12697









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 250,21705









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.752,38758 +4,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,08%







		

		

				€ 1.570,95000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.005.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.TOS22/1_002 - vigneti con interfila media oltre 2,8 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						6,50000ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 71,31521















		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						12,00000ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 131,65884















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						6,50000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 48,08187















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						12,00000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 88,76652















		

						TOS22/1_AT.N01.015.073

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese













						14,00000ora













						€ 1,16875 +10% 













						€ 16,36250















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						14,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 47,98682















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						3,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 30,05475















		

						TOS22/1_AT.N02.022.102

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						3,00000ora













						€ 5,06000 +10% 













						€ 15,18000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						3,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 17,28999















		

				AT







		

		

				€ 466,69650









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						6,50000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 122,91500















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						12,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 226,92000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						3,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 56,73000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						14,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 264,74000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						15,50000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 236,06500















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						15,50000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 236,06500















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						12,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 182,76000















		

				RU







		

		

				€ 1.326,19500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.792,89150 +4,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,17157 = 2,5% * B)







		

		

				€ 286,86264









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 207,97541









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.287,72955 +4,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,97%







		

		

				€ 1.326,19500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.005.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.TOS22/1_003 - vigneti in terreni terrazzati.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						14,00000ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 153,60198















		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						7,50000ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 82,28678















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						7,50000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 55,47908















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						14,00000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 103,56094















		

						TOS22/1_AT.N01.015.073

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese













						14,00000ora













						€ 1,16875 +10% 













						€ 16,36250















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						14,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 47,98682















		

						TOS22/1_AT.N02.014.043

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						3,50000ora













						€ 9,36100 +10% 













						€ 32,76350















		

						TOS22/1_AT.N02.022.102

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						3,50000ora













						€ 5,06000 +10% 













						€ 17,71000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						3,50000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 20,17166















		

				AT







		

		

				€ 529,92326









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						14,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 264,74000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						7,50000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 141,82500















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						3,50000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 66,18500















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						14,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 264,74000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						14,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 213,22000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						15,50000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 236,06500















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						15,50000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 236,06500















		

				RU







		

		

				€ 1.422,84000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.952,76326 +4,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,81105 = 2,5% * B)







		

		

				€ 312,44212









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 226,52054









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.491,72592 +4,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,1%







		

		

				€ 1.422,84000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.005.004







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.TOS22/1_004 - frutteti con densità fino a 1000 p./ha.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						20,00000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 409,78140















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						20,00000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 147,94420















		

						TOS22/1_AT.N01.015.073

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese













						8,00000ora













						€ 1,16875 +10% 













						€ 9,35000















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						8,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 27,42104















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						12,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 120,21900















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						4,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 40,07300















		

						TOS22/1_AT.N02.022.102

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						4,00000ora













						€ 5,06000 +10% 













						€ 20,24000















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						12,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 17,82000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						12,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 69,15996















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						4,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 23,05332















		

				AT







		

		

				€ 885,06192









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						12,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 226,92000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						4,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 75,64000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						8,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 151,28000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						20,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 378,20000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						12,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 182,76000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						12,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 182,76000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						24,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 365,52000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						24,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 365,52000















		

				RU







		

		

				€ 1.928,60000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.813,66192 +4,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,25465 = 2,5% * B)







		

		

				€ 450,18591









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 326,38478









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 3.590,23261 +4,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,72%







		

		

				€ 1.928,60000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.005.005







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.TOS22/1_005 - frutteti con densità oltre 1000 p./ha.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						30,00000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 614,67210















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						30,00000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 221,91630















		

						TOS22/1_AT.N01.015.073

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese













						8,00000ora













						€ 1,16875 +10% 













						€ 9,35000















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						8,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 27,42104















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						5,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 50,09125















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						16,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 160,29200















		

						TOS22/1_AT.N02.022.102

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						5,00000ora













						€ 5,06000 +10% 













						€ 25,30000















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						16,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 23,76000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						5,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 28,81665















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						16,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 92,21328















		

				AT







		

		

				€ 1.253,83262









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						16,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 302,56000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						30,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 567,30000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						8,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 151,28000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						5,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 94,55000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						8,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 121,84000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						24,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 365,52000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						24,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 365,52000















		

				RU







		

		

				€ 1.968,57000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.222,40262 +5,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,88961 = 2,5% * B)







		

		

				€ 515,58442









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 373,79870









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.111,78574 +5,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,88%







		

		

				€ 1.968,57000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.005.006







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.TOS22/1_006 - frutteti con impianto a tendone.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						18,00000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 368,80326















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						18,00000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 133,14978















		

						TOS22/1_AT.N01.015.073

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese













						8,00000ora













						€ 1,16875 +10% 













						€ 9,35000















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						8,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 27,42104















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						4,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 40,07300















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						18,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 180,32850















		

						TOS22/1_AT.N02.022.102

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						4,00000ora













						€ 5,06000 +10% 













						€ 20,24000















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						18,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 26,73000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						4,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 23,05332















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						18,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 103,73994















		

				AT







		

		

				€ 932,88884









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						18,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 340,38000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						18,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 340,38000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						8,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 151,28000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						4,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 75,64000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						20,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 304,60000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						20,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 304,60000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						18,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 274,14000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						18,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 274,14000















		

				RU







		

		

				€ 2.065,16000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.998,04884 +4,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,99220 = 2,5% * B)







		

		

				€ 479,68781









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 347,77367









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 3.825,51032 +4,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,98%







		

		

				€ 2.065,16000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.006.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_006 - Spianamento ed eliminazione dossi, compresa sistemazione a bordo campo di eventuale pietrame di risulta.TOS22/1_001 - in terreni non a elevata pietrosità.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						5,00000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 112,35940















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						5,00000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 36,98605















		

				AT







		

		

				€ 149,34545









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						5,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 94,55000















		

				RU







		

		

				€ 94,55000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 243,89545 +9,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78047 = 2% * B)







		

		

				€ 39,02327









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,29187









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 311,21059 +9,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,38%







		

		

				€ 94,55000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.006.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_006 - Spianamento ed eliminazione dossi, compresa sistemazione a bordo campo di eventuale pietrame di risulta.TOS22/1_002 - in terreni con pietrosità elevata.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						7,00000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 157,30316















		

						TOS22/1_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						4,00000ora













						€ 20,35094 +10% 













						€ 81,40376















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						7,00000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 51,78047















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						4,00000ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 73,98312















		

				AT







		

		

				€ 364,47051









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						7,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 132,37000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						4,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 75,64000















		

				RU







		

		

				€ 208,01000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 572,48051 +9,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,83194 = 2% * B)







		

		

				€ 91,59688









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 66,40774









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 730,48513 +9,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,48%







		

		

				€ 208,01000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.007.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).TOS22/1_001 - in terreni con pendenza media fino al 25%, con altezza media del ciglione fino a 1 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,03000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 0,61467















		

						TOS22/1_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,01500ora













						€ 20,35094 +10% 













						€ 0,30526















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,22192















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,01500ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 0,27744















		

				AT







		

		

				€ 1,41929









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01500ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,28365















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,03000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,56730















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,01500ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,22845















		

				RU







		

		

				€ 1,07940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,49869 +8,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00800 = 2% * B)







		

		

				€ 0,39979









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,28985









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,18833 +8,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,85%







		

		

				€ 1,07940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.007.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).TOS22/1_002 - in terreni con pendenza media fino al 25%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,03000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 0,61467















		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,01000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 0,22472















		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,02000ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,48660















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,22192















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,01000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,07397















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,02000ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 0,36992















		

				AT







		

		

				€ 1,99180









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,18910















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,03000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,56730















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,37820















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,02000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,30460















		

				RU







		

		

				€ 1,43920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,43100 +8,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01098 = 2% * B)







		

		

				€ 0,54896









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,39800









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,37796 +8,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,87%







		

		

				€ 1,43920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.007.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).TOS22/1_003 - in terreni con pendenza media fino al 25%, con altezza media del ciglione oltre 2 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,03000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 0,61467















		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,02700ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 0,60674















		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,05500ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 1,33814















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,22192















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,02700ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,19972















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,05500ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 1,01727















		

				AT







		

		

				€ 3,99846









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,05500ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,04005















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02700ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,51057















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,03000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,56730















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,05500ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,83765















		

				RU







		

		

				€ 2,95557









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,95403 +7,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02225 = 2% * B)







		

		

				€ 1,11264









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,80667









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,87334 +7,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,31%







		

		

				€ 2,95557









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.007.004







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).TOS22/1_004 - in terreni con pendenza media oltre il 25% e fino al 35%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,03000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 0,61467















		

						TOS22/1_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,03300ora













						€ 20,35094 +10% 













						€ 0,67158















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,22192















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,03300ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 0,61036















		

				AT







		

		

				€ 2,11853









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,03300ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,62403















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,03000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,56730















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,03300ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,50259















		

				RU







		

		

				€ 1,69392









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,81245 +7,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01220 = 2% * B)







		

		

				€ 0,60999









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,44224









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,86468 +7,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,82%







		

		

				€ 1,69392









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.007.005







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).TOS22/1_005 - in terreni con pendenza media oltre il 25% e fino al 35%, con altezza media del ciglione oltre 2 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,03000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 0,61467















		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,01800ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 0,40449















		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,03500ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,85154















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,22192















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,01800ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,13315















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,03500ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 0,64735















		

				AT







		

		

				€ 2,87312









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,03000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,56730















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01800ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,34038















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,03500ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,66185















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,03500ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,53305















		

				RU







		

		

				€ 2,10258









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,97570 +7,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01592 = 2% * B)







		

		

				€ 0,79611









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,57718









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,34899 +7,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,12%







		

		

				€ 2,10258









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.007.006







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).TOS22/1_006 - in terreni con pendenza media oltre il 35%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,03000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 0,61467















		

						TOS22/1_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,02300ora













						€ 20,35094 +10% 













						€ 0,46807















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,22192















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,02300ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 0,42540















		

				AT







		

		

				€ 1,73006









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02300ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,43493















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,03000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,56730















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,02300ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,35029















		

				RU







		

		

				€ 1,35252









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,08258 +7,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00986 = 2% * B)







		

		

				€ 0,49321









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,35758









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,93337 +7,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,39%







		

		

				€ 1,35252









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.007.007







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).TOS22/1_007 - in terreni con pendenza media oltre il 35%, con altezza media del ciglione oltre 2 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,03000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 0,61467















		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,01300ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 0,29213















		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,02500ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,60825















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,22192















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,01300ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,09616















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,02500ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 0,46239















		

				AT







		

		

				€ 2,29552









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,03000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,56730















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02500ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,47275















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01300ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,24583















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,02500ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,38075















		

				RU







		

		

				€ 1,66663









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,96215 +8,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01268 = 2% * B)







		

		

				€ 0,63394









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,45961









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,05570 +8,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,97%







		

		

				€ 1,66663









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.008.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).TOS22/1_001 - in terreni con pendenza media fino al 30%, con altezza media del muretto fino a 1 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,16700ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 1,83225















		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,01800ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 0,36880















		

						TOS22/1_AT.N01.001.035

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese













						0,00900ora













						€ 18,35641 +32,87% 













						€ 0,16521















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,01800ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,13315















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,00900ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,06657















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,16700ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 1,23533















		

				AT







		

		

				€ 3,80131









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01800ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,34038















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,00900ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,17019















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,16700ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 3,15797















		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						1,48000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 25,18960















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,01800ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,27414















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						1,48000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 22,54040















		

				RU







		

		

				€ 51,67268









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,47399 +1,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17752 = 2% * B)







		

		

				€ 8,87584









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,43498









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 70,78481 +1,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73%







		

		

				€ 51,67268









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.008.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).TOS22/1_002 - in terreni con pendenza media fino al 30%, con altezza media del muretto oltre 1 m e fino a 1,5 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,04700ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 0,96299















		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,09000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 1,84402















		

						TOS22/1_AT.N01.001.035

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese













						0,02400ora













						€ 18,35641 +32,87% 













						€ 0,44055















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,02400ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,17753















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,04700ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,34767















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,09000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,66575















		

				AT







		

		

				€ 4,43851









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,09000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,70190















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,04700ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,88877















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02400ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,45384















		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						3,90000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 66,37800















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						3,90000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 59,39700















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,04700ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,71581















		

				RU







		

		

				€ 129,53532









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 133,97383 +0,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42872 = 2% * B)







		

		

				€ 21,43581









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,54096









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 170,95060 +0,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,77%







		

		

				€ 129,53532









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.008.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).TOS22/1_003 - in terreni con pendenza media fino al 30%, con altezza media del muretto oltre 1,5 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,11100ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 2,27429















		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,15000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 3,07336















		

						TOS22/1_AT.N01.001.035

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese













						0,05600ora













						€ 18,35641 +32,87% 













						€ 1,02796















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,15000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 1,10958















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,05600ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,41424















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,11100ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,82109















		

				AT







		

		

				€ 8,72052









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,05600ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,05896















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,11100ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 2,09901















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,15000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 2,83650















		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						10,40000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 177,00800















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,11100ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 1,69053















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						10,40000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 158,39200















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						10,40000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 158,39200















		

				RU







		

		

				€ 501,47700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 510,19752 +0,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,44895 = 3% * B)







		

		

				€ 81,63160









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 59,18291









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 651,01203 +0,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,03%







		

		

				€ 501,47700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.008.004







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).TOS22/1_004 - in terreni con pendenza media oltre il 30% e fino al 40%, con altezza media del muretto fino a 1 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,05800ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 0,63635















		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,16700ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 1,83225















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,05800ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,42904















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,16700ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 1,23533















		

				AT







		

		

				€ 4,13297









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,05800ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,09678















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,16700ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 3,15797















		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						1,48000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 25,18960















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,05800ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,88334















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						1,48000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 22,54040















		

				RU







		

		

				€ 52,86809









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 57,00106 +1,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18240 = 2% * B)







		

		

				€ 9,12017









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,61212









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 72,73335 +1,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,69%







		

		

				€ 52,86809









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.008.005







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).TOS22/1_005 - in terreni con pendenza media oltre il 30% e fino al 40%, con altezza media del muretto oltre 1 m e fino a 1,5 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,32100ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 3,52187















		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,03300ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 0,67614















		

						TOS22/1_AT.N01.001.035

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese













						0,01700ora













						€ 18,35641 +32,87% 













						€ 0,31206















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,01700ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,12575















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,32100ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 2,37450















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03300ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,24411















		

				AT







		

		

				€ 7,25443









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,32100ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 6,07011















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01700ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,32147















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,03300ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,62403















		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						3,90000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 66,37800















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						3,90000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 59,39700















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,03300ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,50259















		

				RU







		

		

				€ 133,29320









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,54763 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44975 = 2% * B)







		

		

				€ 22,48762









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,30353









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 179,33878 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 74,32%







		

		

				€ 133,29320









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.008.006







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).TOS22/1_006 - in terreni con pendenza media oltre il 30% e fino al 40%, con altezza media del muretto oltre 1,5 m, escluso opere provvisionali da valutarsi a parte. 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,08000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 1,63913















		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,15000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 3,07336















		

						TOS22/1_AT.N01.001.035

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese













						0,04000ora













						€ 18,35641 +32,87% 













						€ 0,73426















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,04000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,29589















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,15000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 1,10958















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,08000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,59178















		

				AT







		

		

				€ 7,44400









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,15000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 2,83650















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,04000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,75640















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,08000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,51280















		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						10,40000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 177,00800















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,08000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 1,21840















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						10,40000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 158,39200















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						10,40000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 158,39200















		

				RU







		

		

				€ 500,11610









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 507,56010 +0,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,43629 = 3% * B)







		

		

				€ 81,20962









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 58,87697









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 647,64669 +0,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,22%







		

		

				€ 500,11610









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.008.007







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).TOS22/1_007 - in terreni con pendenza media oltre il 40%, con altezza media del muretto fino a 1 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,04500ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 0,49372















		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,16700ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 1,83225















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,04500ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,33287















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,16700ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 1,23533















		

				AT







		

		

				€ 3,89417









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,04500ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,85095















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,16700ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 3,15797















		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						1,48000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 25,18960















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,04500ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,68535















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						1,48000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 22,54040















		

				RU







		

		

				€ 52,42427









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 56,31844 +1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18022 = 2% * B)







		

		

				€ 9,01095









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,53294









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 71,86233 +1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,95%







		

		

				€ 52,42427









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.008.008







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).TOS22/1_008 - in terreni con pendenza media oltre il 40%, con altezza media del muretto oltre 1 m e fino a 1,5 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,11800ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 1,29465















		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,32100ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 3,52187















		

						TOS22/1_AT.N01.001.035

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese













						0,05900ora













						€ 18,35641 +32,87% 













						€ 1,08303















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,11800ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,87287















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,32100ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 2,37450















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,05900ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,43644















		

				AT







		

		

				€ 9,58336









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,11800ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 2,23138















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,32100ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 6,07011















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,05900ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,11569















		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						3,90000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 66,37800















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,11800ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 1,79714















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						3,90000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 59,39700















		

				RU







		

		

				€ 136,98932









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 146,57268 +1,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46903 = 2% * B)







		

		

				€ 23,45163









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,00243









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 187,02674 +1,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,25%







		

		

				€ 136,98932









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.008.009







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).TOS22/1_009 - in terreni con pendenza media oltre il 40%, con altezza media del muretto oltre 1,5 m, escluso opere provvisionali da valutarsi a parte.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,59200ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 6,49517















		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,06200ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 1,27032















		

						TOS22/1_AT.N01.001.035

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese













						0,03100ora













						€ 18,35641 +32,87% 













						€ 0,56905















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,06200ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,45863















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,59200ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 4,37915















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03100ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,22931















		

				AT







		

		

				€ 13,40163









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,59200ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 11,19472















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,03100ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,58621















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,06200ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,17242















		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						10,40000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 177,00800















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						10,40000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 158,39200















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						10,40000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 158,39200















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,06200ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,94426















		

				RU







		

		

				€ 507,68961









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 521,09124 +0,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,50124 = 3% * B)







		

		

				€ 83,37460









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 60,44658









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 664,91242 +0,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,35%







		

		

				€ 507,68961









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.009.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_009 - Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione, riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.TOS22/1_001 - muretto di altezza media fino a 1 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,06000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 1,22934















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,06000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,44383















		

				AT







		

		

				€ 1,67317









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,06000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,13460















		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						1,48000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 25,18960















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						1,48000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 22,54040















		

				RU







		

		

				€ 48,86460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 50,53777 +0,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16172 = 2% * B)







		

		

				€ 8,08604









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,86238









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 64,48619 +0,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,78%







		

		

				€ 48,86460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.009.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_009 - Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione, riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.TOS22/1_002 - muretto di altezza media oltre 1 m e fino a 1,5 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,09000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 1,84402















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,09000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,66575















		

				AT







		

		

				€ 2,50977









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,09000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,70190















		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						3,90000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 66,37800















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						3,90000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 59,39700















		

				RU







		

		

				€ 127,47690









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,98667 +0,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41596 = 2% * B)







		

		

				€ 20,79787









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,07845









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,86299 +0,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,86%







		

		

				€ 127,47690









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.009.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_009 - Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione, riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.TOS22/1_003 - muretto di altezza media oltre 1,5 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,15000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 3,07336















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,15000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 1,10958















		

				AT







		

		

				€ 4,18294









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,15000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 2,83650















		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						10,40000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 177,00800















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						10,40000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 158,39200















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						10,40000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 158,39200















		

				RU







		

		

				€ 496,62850









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 500,81144 +0,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40389 = 3% * B)







		

		

				€ 80,12983









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 58,09413









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 639,03540 +0,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,72%







		

		

				€ 496,62850









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.010.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_010 - Ripristino di vecchi ciglioni o terrazzi di qualsiasi altezza, compreso profilatura scarpata o ripristino muretto, compreso ripristino di fossetta al piede.TOS22/1_001 - di ciglioni, per singoli tratti di lunghezza fino a 5 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,10000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 2,04891















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,10000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,73972















		

				AT







		

		

				€ 2,78863









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,10000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,89100















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,05000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,76150















		

				RU







		

		

				€ 2,65250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,44113 +8,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01741 = 2% * B)







		

		

				€ 0,87058









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,63117









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,94288 +8,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,2%







		

		

				€ 2,65250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.010.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_010 - Ripristino di vecchi ciglioni o terrazzi di qualsiasi altezza, compreso profilatura scarpata o ripristino muretto, compreso ripristino di fossetta al piede.TOS22/1_003 - di muretto a secco con materiale recuperato in sito, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,36000ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 3,94977















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,36000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 2,66300















		

				AT







		

		

				€ 6,61277









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,36000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 6,80760















		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						3,90000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 66,37800















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						3,90000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 59,39700















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						3,90000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 59,39700















		

				RU







		

		

				€ 191,97960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 198,59237 +0,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63550 = 2% * B)







		

		

				€ 31,77478









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,03672









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 253,40387 +0,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,76%







		

		

				€ 191,97960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.011.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_011 - Apertura scoline per intercettazione acque superficiali.TOS22/1_001 - eseguite con assolcatore, con profondità fino a 30 cm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,01000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,10018















		

						TOS22/1_AT.N02.022.043

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Corpo assolcatore, per apertura solchi fino 30 cm di profondità













						0,01000ora













						€ 0,70400 +10% 













						€ 0,00704















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,01000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,05763















		

				AT







		

		

				€ 0,16485









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,18910















		

				RU







		

		

				€ 0,18910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,35395 +6,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00113 = 2% * B)







		

		

				€ 0,05663









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,04106









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,45164 +6,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,87%







		

		

				€ 0,18910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.011.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_011 - Apertura scoline per intercettazione acque superficiali.TOS22/1_002 - eseguite con aratro, con profondità fino a 30 cm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,01500ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,15027















		

						TOS22/1_AT.N02.022.001

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro monovomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm













						0,01500ora













						€ 1,05600 +10% 













						€ 0,01584















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,01500ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,08645















		

				AT







		

		

				€ 0,25256









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01500ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,28365















		

				RU







		

		

				€ 0,28365









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,53621 +6,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00172 = 2% * B)







		

		

				€ 0,08579









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,06220









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,68420 +6,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,46%







		

		

				€ 0,28365









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.011.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_011 - Apertura scoline per intercettazione acque superficiali.TOS22/1_003 - eseguite con aratro, con profondità oltre 30 cm e fino a 60 cm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,01500ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,17804















		

						TOS22/1_AT.N02.022.002

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro monovomere portato per lavorazioni a profondità da 30 a 60 cm













						0,01500ora













						€ 2,26600 +10% 













						€ 0,03399















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,01500ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,20748















		

				AT







		

		

				€ 0,41951









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01500ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,28365















		

				RU







		

		

				€ 0,28365









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,70316 +6,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00225 = 2% * B)







		

		

				€ 0,11251









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,08157









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,89724 +6,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,61%







		

		

				€ 0,28365









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.012.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_012 - Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta, compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti.TOS22/1_001 - eseguito con escavatore, fino alla profondità di m 1,50, in terreni non a elevata pietrosità.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,03400ora













						€ 20,35094 +10% 













						€ 0,69193















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,03400ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 0,62886















		

				AT







		

		

				€ 1,32079









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,03400ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,64294















		

				RU







		

		

				€ 0,64294









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,96373 +8,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00628 = 2% * B)







		

		

				€ 0,31420









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,22779









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,50572 +8,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,66%







		

		

				€ 0,64294









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.012.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_012 - Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta, compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti.TOS22/1_002 - eseguito con escavatore, fino alla profondità di m 1,50, in terreni con pietrosità elevata.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,04400ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 1,07051















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,04400ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 0,81381















		

				AT







		

		

				€ 1,88432









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,04400ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,83204















		

				RU







		

		

				€ 0,83204









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,71636 +8,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00869 = 2% * B)







		

		

				€ 0,43462









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,31510









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,46608 +8,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,01%







		

		

				€ 0,83204









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.012.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_012 - Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta, compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti.TOS22/1_003 - eseguito con scavafossi rotativo fino alla profondità di 1 m, a sezione trapezia.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,47476















		

						TOS22/1_AT.N02.022.073

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Scavafossi rotativo portato, per scavo fino a 90 cm













						0,04000ora













						€ 1,91400 +10% 













						€ 0,07656















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,04000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,55328















		

				AT







		

		

				€ 1,10460









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,04000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,75640















		

				RU







		

		

				€ 0,75640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,86100 +6,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00596 = 2% * B)







		

		

				€ 0,29776









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,21588









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,37464 +6,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,85%







		

		

				€ 0,75640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.013.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_013 - Opere di completamento per la realizzazione di affossature.TOS22/1_001 - Posa in opera di armatura con canaletta in calcestruzzo per acquidocci, compresa fornitura dei materiali da posare e loro distribuzione in campo.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,02970















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

				AT







		

		

				€ 0,34534









		

						TOS22/1_PR.P12.016.003

		-

		Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm - diametro interno 60 cm













						1,00000m













						€ 18,45827 +10,22% 













						€ 18,45827















		

				PR







		

		

				€ 18,45827









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,37820















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,08700ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 1,32501















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,08700ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 1,32501















		

				RU







		

		

				€ 3,02822









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,83183 +8,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06986 = 2% * B)







		

		

				€ 3,49309









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,53249









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 27,85741 +8,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,87%







		

		

				€ 3,02822









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.013.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_013 - Opere di completamento per la realizzazione di affossature.TOS22/1_002 - Posa in opera di tubo in calcestruzzo per attraversamento affossature, compresi rinterro, fornitura dei materiali da posare e loro distribuzione in campo.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,15000ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 1,64574















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,15000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 1,10958















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,02970















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

				AT







		

		

				€ 3,10066









		

						TOS22/1_PR.P12.009.006

		-

		Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 80













						1,00000cad













						€ 43,58717 +1,92% 













						€ 43,58717















		

				PR







		

		

				€ 43,58717









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,37820















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,15000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 2,28450















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,15000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 2,28450















		

				RU







		

		

				€ 4,94720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 51,63503 +2,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16523 = 2% * B)







		

		

				€ 8,26160









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,98966









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 65,88629 +2,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,51%







		

		

				€ 4,94720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.001.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.TOS22/1_001 - con aratro, a una profondità fino a 60 cm, senza ritorno a vuoto.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.004.001

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Aratro da scasso con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1 mese













						4,50000ora













						€ 24,95900 +10% 













						€ 112,31550















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						4,50000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 53,41050















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						4,50000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 62,24400















		

				AT







		

		

				€ 227,97000









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						4,50000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 85,09500















		

				RU







		

		

				€ 85,09500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 313,06500 +7,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00181 = 2% * B)







		

		

				€ 50,09040









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 36,31554









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 399,47094 +7,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,3%







		

		

				€ 85,09500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.001.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.TOS22/1_002 - con aratro, a una profondità fino a 60 cm, con ritorno a vuoto.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.004.001

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Aratro da scasso con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1 mese













						8,00000ora













						€ 24,95900 +10% 













						€ 199,67200















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						8,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 94,95200















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						8,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 110,65600















		

				AT







		

		

				€ 405,28000









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						8,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 151,28000















		

				RU







		

		

				€ 151,28000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 556,56000 +7,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,78099 = 2% * B)







		

		

				€ 89,04960









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 64,56096









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 710,17056 +7,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,3%







		

		

				€ 151,28000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.001.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.TOS22/1_003 - con aratro, a una profondità oltre 60 cm e fino a 90 cm, senza ritorno a vuoto.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.004.001

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Aratro da scasso con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1 mese













						5,50000ora













						€ 24,95900 +10% 













						€ 137,27450















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						5,50000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 65,27950















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						5,50000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 76,07600















		

				AT







		

		

				€ 278,63000









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						5,50000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 104,00500















		

				RU







		

		

				€ 104,00500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 382,63500 +7,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22443 = 2% * B)







		

		

				€ 61,22160









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 44,38566









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 488,24226 +7,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,3%







		

		

				€ 104,00500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.001.004







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.TOS22/1_004 - con aratro, a una profondità oltre 60 cm e fino a 90 cm, con ritorno a vuoto.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.004.001

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Aratro da scasso con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1 mese













						10,00000ora













						€ 24,95900 +10% 













						€ 249,59000















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						10,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 118,69000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						10,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 138,32000















		

				AT







		

		

				€ 506,60000









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						10,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 189,10000















		

				RU







		

		

				€ 189,10000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 695,70000 +7,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,22624 = 2% * B)







		

		

				€ 111,31200









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 80,70120









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 887,71320 +7,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,3%







		

		

				€ 189,10000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.001.005







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.TOS22/1_005 - con aratro da scasso, a una profondità oltre 90 cm, con ritorno a vuoto.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.052

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese













						12,00000ora













						€ 37,61771 +10% 













						€ 451,41252















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						12,00000ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 221,94936















		

						TOS22/1_AT.N01.004.002

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Aratro da scasso con profondità di lavoro oltre 90 cm - 1 mese













						12,00000ora













						€ 37,05900 +10% 













						€ 444,70800















		

				AT







		

		

				€ 1.118,06988









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						12,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 226,92000















		

				RU







		

		

				€ 226,92000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.344,98988 +9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,30397 = 2% * B)







		

		

				€ 215,19838









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 156,01883









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.716,20709 +9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,22%







		

		

				€ 226,92000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.001.006







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.TOS22/1_006 - con ripper, a una profondità fino a 60 cm, senza ritorno a vuoto.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.004.011

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Ripper da scasso con profondità di lavoro fino a 60 cm - 1 mese













						3,00000ora













						€ 4,40000 +10% 













						€ 13,20000















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						3,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 35,60700















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						3,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 41,49600















		

				AT







		

		

				€ 90,30300









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						3,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 56,73000















		

				RU







		

		

				€ 56,73000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,03300 +6,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47051 = 2% * B)







		

		

				€ 23,52528









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,05583









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 187,61411 +6,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,24%







		

		

				€ 56,73000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.001.007







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.TOS22/1_007 - con ripper, a una profondità fino a 60 cm, con ritorno a vuoto.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.004.011

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Ripper da scasso con profondità di lavoro fino a 60 cm - 1 mese













						5,00000ora













						€ 4,40000 +10% 













						€ 22,00000















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						5,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 59,34500















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						5,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 69,16000















		

				AT







		

		

				€ 150,50500









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						5,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 94,55000















		

				RU







		

		

				€ 94,55000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 245,05500 +6,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78418 = 2% * B)







		

		

				€ 39,20880









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,42638









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 312,69018 +6,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,24%







		

		

				€ 94,55000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.001.009







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.TOS22/1_009 - con ripper, a una profondità oltre 60 cm, con ritorno a vuoto.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.052

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese













						6,00000ora













						€ 37,61771 +10% 













						€ 225,70626















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						6,00000ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 110,97468















		

						TOS22/1_AT.N01.004.012

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Ripper da scasso con profondità di lavoro oltre 60 cm - 1 mese













						6,00000ora













						€ 5,36800 +10% 













						€ 32,20800















		

				AT







		

		

				€ 368,88894









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						6,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 113,46000















		

				RU







		

		

				€ 113,46000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 482,34894 +8,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,54352 = 2% * B)







		

		

				€ 77,17583









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 55,95248









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 615,47725 +8,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,43%







		

		

				€ 113,46000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.001.010







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.TOS22/1_010 - con ripper, a una profondità fino a 60 cm, con ripasso incrociato.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.004.011

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Ripper da scasso con profondità di lavoro fino a 60 cm - 1 mese













						7,50000ora













						€ 4,40000 +10% 













						€ 33,00000















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						7,50000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 89,01750















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						7,50000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 103,74000















		

				AT







		

		

				€ 225,75750









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						7,50000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 141,82500















		

				RU







		

		

				€ 141,82500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 367,58250 +6,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17626 = 2% * B)







		

		

				€ 58,81320









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 42,63957









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 469,03527 +6,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,24%







		

		

				€ 141,82500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.001.011







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.TOS22/1_011 - con ripper, a una profondità oltre 60 cm, con ripasso incrociato.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.004.012

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Ripper da scasso con profondità di lavoro oltre 60 cm - 1 mese













						10,00000ora













						€ 5,36800 +10% 













						€ 53,68000















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						10,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 118,69000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						10,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 138,32000















		

				AT







		

		

				€ 310,69000









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						10,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 189,10000















		

				RU







		

		

				€ 189,10000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 499,79000 +7,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59933 = 2% * B)







		

		

				€ 79,96640









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 57,97564









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 637,73204 +7,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,65%







		

		

				€ 189,10000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.001.012







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.TOS22/1_012 - con due escavatori in parallelo di cui uno provvisto di benna semplice per dissodare e l'altro di benna grigliata per spietrare, in terreni a elevata pietrosità.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						85,00000ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 2.068,03470















		

						TOS22/1_AT.N01.001.208

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese













						85,00000ora













						€ 37,83494 +10% 













						€ 3.215,96990















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						85,00000ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 1.572,14130















		

						TOS22/1_AT.N01.001.913

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg













						85,00000ora













						€ 29,59435 +15,38% 













						€ 2.515,51975















		

						TOS22/1_AT.N01.004.024

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Benna grigliata per spietramenti per escavatore, larghezza di lavoro 90-120 cm - 1 mese













						85,00000ora













						€ 1,36400 +10% 













						€ 115,94000















		

				AT







		

		

				€ 9.487,60565









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						85,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1.607,35000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						85,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1.607,35000















		

				RU







		

		

				€ 3.214,70000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12.702,30565 +8,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 40,64738 = 2% * B)







		

		

				€ 2.032,36890









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.473,46746









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 16.208,14201 +8,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,83%







		

		

				€ 3.214,70000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.002.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_002 - Scasso a trincea per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.TOS22/1_001 - in terreni non terrazzati, non a elevata pietrosità.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,04300ora













						€ 20,35094 +10% 













						€ 0,87509















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,04300ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 0,79532















		

				AT







		

		

				€ 1,67041









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,04300ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,81313















		

				RU







		

		

				€ 0,81313









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,48354 +8,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00795 = 2% * B)







		

		

				€ 0,39737









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,28809









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,16900 +8,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,66%







		

		

				€ 0,81313









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.002.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_002 - Scasso a trincea per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.TOS22/1_002 - in terreni non terrazzati, con pietrosità elevata.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,06500ora













						€ 20,35094 +10% 













						€ 1,32281















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,06500ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 1,20223















		

				AT







		

		

				€ 2,52504









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,06500ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,22915















		

				RU







		

		

				€ 1,22915









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,75419 +8,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01201 = 2% * B)







		

		

				€ 0,60067









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,43549









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,79035 +8,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,66%







		

		

				€ 1,22915









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.002.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_002 - Scasso a trincea per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.TOS22/1_003 - in terreni terrazzati.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,07200ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 1,47521















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,07200ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,53260















		

				AT







		

		

				€ 2,00781









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,07200ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,36152















		

				RU







		

		

				€ 1,36152









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,36933 +9,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01078 = 2% * B)







		

		

				€ 0,53909









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,39084









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,29926 +9,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,67%







		

		

				€ 1,36152









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.003.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_003 - Scasso a buche per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.TOS22/1_001 - in terreni non terrazzati, non a elevata pietrosità.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,05600ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 1,14739















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,05600ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,41424















		

				AT







		

		

				€ 1,56163









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,05600ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,05896















		

				RU







		

		

				€ 1,05896









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,62059 +9,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00839 = 2% * B)







		

		

				€ 0,41929









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,30399









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,34387 +9,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,67%







		

		

				€ 1,05896









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.003.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_003 - Scasso a buche per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.TOS22/1_002 - in terreni non terrazzati, con pietrosità elevata.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,08300ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 1,70059















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,08300ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,61397















		

				AT







		

		

				€ 2,31456









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,08300ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,56953















		

				RU







		

		

				€ 1,56953









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,88409 +9,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01243 = 2% * B)







		

		

				€ 0,62145









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,45055









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,95609 +9,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,67%







		

		

				€ 1,56953









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.003.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_003 - Scasso a buche per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.TOS22/1_003 - in terreni terrazzati.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.012

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese













						0,11800ora













						€ 17,18438 +17,5% 













						€ 2,02776















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,11800ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,87287















		

				AT







		

		

				€ 2,90063









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,11800ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 2,23138















		

				RU







		

		

				€ 2,23138









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,13201 +8,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01642 = 2% * B)







		

		

				€ 0,82112









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,59531









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,54844 +8,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,07%







		

		

				€ 2,23138









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.004.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_004 - Spietramento di terreni ad alta pietrosità precedentemente lavorati, escluso allontanamento dal campo o eventuale frantumazione del pietrame.TOS22/1_001 - eseguito con trattore con lama grigliata, con accumulo del materiale sul posto in andane.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.052

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese













						8,00000ora













						€ 37,61771 +10% 













						€ 300,94168















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						8,00000ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 147,96624















		

						TOS22/1_AT.N01.004.032

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Lama frontale grigliata per spietramenti, larghezza 2-2,5 m - 1 mese













						8,00000ora













						€ 4,27900 +10% 













						€ 34,23200















		

				AT







		

		

				€ 483,13992









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						8,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 151,28000















		

				RU







		

		

				€ 151,28000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 634,41992 +8,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,03014 = 2% * B)







		

		

				€ 101,50719









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 73,59271









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 809,51982 +8,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,69%







		

		

				€ 151,28000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.004.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_004 - Spietramento di terreni ad alta pietrosità precedentemente lavorati, escluso allontanamento dal campo o eventuale frantumazione del pietrame.TOS22/1_002 - eseguito con trattore con lama grigliata, con accumulo del materiale a bordo campo.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.052

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese













						10,00000ora













						€ 37,61771 +10% 













						€ 376,17710















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						10,00000ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 184,95780















		

						TOS22/1_AT.N01.004.032

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Lama frontale grigliata per spietramenti, larghezza 2-2,5 m - 1 mese













						10,00000ora













						€ 4,27900 +10% 













						€ 42,79000















		

				AT







		

		

				€ 603,92490









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						10,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 189,10000















		

				RU







		

		

				€ 189,10000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 793,02490 +8,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,53768 = 2% * B)







		

		

				€ 126,88398









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 91,99089









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.011,89977 +8,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,69%







		

		

				€ 189,10000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.004.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_004 - Spietramento di terreni ad alta pietrosità precedentemente lavorati, escluso allontanamento dal campo o eventuale frantumazione del pietrame.TOS22/1_003 - eseguito con raccogli sassi.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						12,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 142,42800















		

						TOS22/1_AT.N02.022.081

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Raccogli sassi trainata













						12,00000ora













						€ 3,61900 +10% 













						€ 43,42800















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						12,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 165,98400















		

				AT







		

		

				€ 351,84000









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						12,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 226,92000















		

				RU







		

		

				€ 226,92000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 578,76000 +6,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,85203 = 2% * B)







		

		

				€ 92,60160









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 67,13616









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 738,49776 +6,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,73%







		

		

				€ 226,92000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.005.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_005 - Frantumazione del pietrame in loco eseguita con idonea macchina frantumatrice.TOS22/1_001 - con pietrame disposto in andane.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						6,70000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 79,52230















		

						TOS22/1_AT.N02.022.082

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Frantuma sassi portata













						6,70000ora













						€ 34,14400 +10% 













						€ 228,76480















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						6,70000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 92,67440















		

				AT







		

		

				€ 400,96150









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						6,70000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 126,69700















		

				RU







		

		

				€ 126,69700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 527,65850 +8,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68851 = 2% * B)







		

		

				€ 84,42536









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 61,20839









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 673,29225 +8,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,82%







		

		

				€ 126,69700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.005.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_005 - Frantumazione del pietrame in loco eseguita con idonea macchina frantumatrice.TOS22/1_002 - a tutto campo su terreno precedentemente lavorato.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						8,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 94,95200















		

						TOS22/1_AT.N02.022.082

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Frantuma sassi portata













						8,00000ora













						€ 34,14400 +10% 













						€ 273,15200















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						8,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 110,65600















		

				AT







		

		

				€ 478,76000









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						8,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 151,28000















		

				RU







		

		

				€ 151,28000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 630,04000 +8,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01613 = 2% * B)







		

		

				€ 100,80640









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 73,08464









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 803,93104 +8,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,82%







		

		

				€ 151,28000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.006.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_006 - Demolizione di affioramenti rocciosi.TOS22/1_001 - eseguito con escavatore munito di punta demolitrice, compresa rimozione o interramento del pietrame ottenuto.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						1,00000ora













						€ 20,35094 +10% 













						€ 20,35094















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						1,00000ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 18,49578















		

						TOS22/1_AT.N01.002.011

		-

		Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - da 2 a 10 giorni













						1,00000ora













						€ 12,03174 -18,56% 













						€ 12,03174















		

				AT







		

		

				€ 50,87846









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						1,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 18,91000















		

				RU







		

		

				€ 18,91000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,78846 +2,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22332 = 2% * B)







		

		

				€ 11,16615









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,09546









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,05007 +2,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,24%







		

		

				€ 18,91000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.007.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_007 - Livellamento di precisione dei terreni pianeggianti già preparati, con risistemazione in loco del terreno smosso.TOS22/1_001 - con livellatrice trainata a controllo laser.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						8,33000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 98,86877















		

						TOS22/1_AT.N02.022.061

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Livellatrice a controllo laser, con lama di 3-5 m, compresa attrezzatura di controllo













						8,33000ora













						€ 30,33600 +43,64% 













						€ 252,69888















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						8,33000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 115,22056















		

				AT







		

		

				€ 466,78821









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						8,33000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 157,52030















		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						8,33000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 141,77660















		

				RU







		

		

				€ 299,29690









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 766,08511 +15,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,45147 = 2% * B)







		

		

				€ 122,57362









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 88,86587









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 977,52460 +15,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,62%







		

		

				€ 299,29690









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.007.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_007 - Livellamento di precisione dei terreni pianeggianti già preparati, con risistemazione in loco del terreno smosso.TOS22/1_002 - con livellatrice semovente







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.250

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese













						7,00000ora













						€ 41,80000 +10% 













						€ 292,60000















		

						TOS22/1_AT.N01.101.902

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						7,00000ora













						€ 25,21600 +44,67% 













						€ 176,51200















		

				AT







		

		

				€ 469,11200









		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						14,00000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 238,28000















		

				RU







		

		

				€ 238,28000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 707,39200 +12,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,26365 = 2% * B)







		

		

				€ 113,18272









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 82,05747









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 902,63219 +12,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,4%







		

		

				€ 238,28000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.008.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_008 - Realizzazione di drenaggi attraverso scavo di fosse e riempimento con pietre raccolte in loco dallo scasso, compreso rinterro.TOS22/1_001 - per profondità di scavo fino a 90 cm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,05000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 1,12359















		

						TOS22/1_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,03620ora













						€ 20,35094 +10% 













						€ 0,73670















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,05000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,36986















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,03620ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 0,66955















		

				AT







		

		

				€ 2,89970









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,03620ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,68454















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,05000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,94550















		

				RU







		

		

				€ 1,63004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,52974 +8,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01450 = 2% * B)







		

		

				€ 0,72476









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,52545









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,77995 +8,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,2%







		

		

				€ 1,63004









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.008.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_008 - Realizzazione di drenaggi attraverso scavo di fosse e riempimento con pietre raccolte in loco dallo scasso, compreso rinterro.TOS22/1_002 - per profondità di scavo oltre 90 cm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,05000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 1,12359















		

						TOS22/1_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,05000ora













						€ 20,35094 +10% 













						€ 1,01755















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,05000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,36986















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,05000ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 0,92479















		

				AT







		

		

				€ 3,43579









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,05000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,94550















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,05000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,94550















		

				RU







		

		

				€ 1,89100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,32679 +8,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01705 = 2% * B)







		

		

				€ 0,85229









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,61791









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,79699 +8,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,82%







		

		

				€ 1,89100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.009.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.TOS22/1_001 - con foratoni posti a profondità fino a 90 cm coperti da strato di ghiaia e tessuto geotessile.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,22900ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 4,69200















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,22900ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 1,69396















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02500ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,25046















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02500ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,03713















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02500ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,14408















		

				AT







		

		

				€ 6,81763









		

						TOS22/1_PR.P01.002.012

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60













						0,16800Tn













						€ 18,23360 +13,28% 













						€ 3,06324















		

						TOS22/1_PR.P04.009.006

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm













						0,40000m³













						€ 94,91875 +37,47% 













						€ 37,96750















		

						TOS22/1_PR.P38.001.005

		-

		Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)













						0,40000m²













						€ 1,42528 +1,81% 













						€ 0,57011















		

				PR







		

		

				€ 41,60085









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,22900ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 4,33039















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02500ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,47275















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,02500ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,38075















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,02500ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,38075















		

				RU







		

		

				€ 5,56464









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 53,98312 +27,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17275 = 2% * B)







		

		

				€ 8,63730









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,26204









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 68,88246 +27,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,08%







		

		

				€ 5,56464









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.009.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.TOS22/1_002 - con foratoni posti a profondità compresa oltre 90 cm e fino a 120 cm coperti da strato di ghiaia e tessuto geotessile.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,24400ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 4,99933















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,24400ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 1,80492















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02500ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,25046















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02500ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,03713















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02500ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,14408















		

				AT







		

		

				€ 7,23592









		

						TOS22/1_PR.P01.002.012

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60













						0,16800Tn













						€ 18,23360 +13,28% 













						€ 3,06324















		

						TOS22/1_PR.P04.009.006

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm













						0,40000m³













						€ 94,91875 +37,47% 













						€ 37,96750















		

						TOS22/1_PR.P38.001.005

		-

		Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)













						0,40000m²













						€ 1,42528 +1,81% 













						€ 0,57011















		

				PR







		

		

				€ 41,60085









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,24400ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 4,61404















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02500ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,47275















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,02500ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,38075















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,02500ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,38075















		

				RU







		

		

				€ 5,84829









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,68506 +27,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17499 = 2% * B)







		

		

				€ 8,74961









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,34347









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 69,77814 +27,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,38%







		

		

				€ 5,84829









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.009.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.TOS22/1_003 - con foratoni posti a profondità di oltre 120 cm coperti da strato di ghiaia e tessuto geotessile.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,25800ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 5,28618















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,25800ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 1,90848















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02500ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,25046















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02500ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,03713















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02500ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,14408















		

				AT







		

		

				€ 7,62633









		

						TOS22/1_PR.P01.002.012

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60













						0,16800Tn













						€ 18,23360 +13,28% 













						€ 3,06324















		

						TOS22/1_PR.P04.009.006

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm













						0,40000m³













						€ 94,91875 +37,47% 













						€ 37,96750















		

						TOS22/1_PR.P38.001.005

		-

		Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)













						0,40000m²













						€ 1,42528 +1,81% 













						€ 0,57011















		

				PR







		

		

				€ 41,60085









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,25800ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 4,87878















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02500ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,47275















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,02500ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,38075















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,02500ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,38075















		

				RU







		

		

				€ 6,11303









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,34021 +27,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17709 = 2% * B)







		

		

				€ 8,85443









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,41946









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 70,61410 +27,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,66%







		

		

				€ 6,11303









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.009.004







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.TOS22/1_004 - con tubo drenante in PVC posto a profondità fino a 90 cm coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,22000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 4,50760















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,22000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 1,62739















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,02970















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

				AT







		

		

				€ 6,48033









		

						TOS22/1_PR.P01.002.012

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60













						0,16800Tn













						€ 18,23360 +13,28% 













						€ 3,06324















		

						TOS22/1_PR.P15.162.003

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. - Diametro esterno 125 mm













						1,00000ml













						€ 6,24000 +20% 













						€ 6,24000















		

						TOS22/1_PR.P38.001.005

		-

		Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)













						0,30000m²













						€ 1,42528 +1,81% 













						€ 0,42758















		

				PR







		

		

				€ 9,73082









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,22000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 4,16020















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,37820















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,02000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,30460















		

				RU







		

		

				€ 4,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,05415 +12,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06737 = 2% * B)







		

		

				€ 3,36866









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,44228









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 26,86509 +12,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,03%







		

		

				€ 4,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.009.005







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.TOS22/1_005 - con tubo drenante in PVC posto a profondità oltre 90 cm e fino a 120 cm coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,23000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 4,71249















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,23000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 1,70136















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,02970















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

				AT







		

		

				€ 6,75919









		

						TOS22/1_PR.P01.002.012

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60













						0,16800Tn













						€ 18,23360 +13,28% 













						€ 3,06324















		

						TOS22/1_PR.P15.162.002

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. - Diametro esterno 100-110 mm













						1,00000ml













						€ 3,09600 +20% 













						€ 3,09600















		

						TOS22/1_PR.P38.001.005

		-

		Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)













						0,30000m²













						€ 1,42528 +1,81% 













						€ 0,42758















		

				PR







		

		

				€ 6,58682









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,37820















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,23000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 4,34930















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,02000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,30460















		

				RU







		

		

				€ 5,03210









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,37811 +11,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05881 = 2% * B)







		

		

				€ 2,94050









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,13186









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 23,45047 +11,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,46%







		

		

				€ 5,03210









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.009.006







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.TOS22/1_006 - con tubo drenante in PVC posto a profondità di oltre 120 cm coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,24100ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 4,93787















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,24100ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 1,78273















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,02970















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

				AT







		

		

				€ 7,06594









		

						TOS22/1_PR.P01.002.012

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60













						0,16800Tn













						€ 18,23360 +13,28% 













						€ 3,06324















		

						TOS22/1_PR.P15.162.002

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. - Diametro esterno 100-110 mm













						1,00000ml













						€ 3,09600 +20% 













						€ 3,09600















		

						TOS22/1_PR.P38.001.005

		-

		Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)













						0,30000m²













						€ 1,42528 +1,81% 













						€ 0,42758















		

				PR







		

		

				€ 6,58682









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,24100ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 4,55731















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,37820















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,02000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,30460















		

				RU







		

		

				€ 5,24011









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,89287 +11,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06046 = 2% * B)







		

		

				€ 3,02286









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,19157









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 24,10730 +11,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,74%







		

		

				€ 5,24011









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.009.012







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.TOS22/1_012 - sistemazione dello sbocco delle fognature nelle affossature realizzata a secco con pietrame reperito in loco.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,07000ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 0,76801















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,07000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,51780















		

				AT







		

		

				€ 1,28581









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,07000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,32370















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,35000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 5,33050















		

				RU







		

		

				€ 6,65420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,94001 +2,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02541 = 2% * B)







		

		

				€ 1,27040









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,92104









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,13145 +2,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 65,68%







		

		

				€ 6,65420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.010.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_010 - Realizzazione di drenaggi mediante posa con posadreni di tubazioni drenanti in plastica, compresa la fornitura dei materiali da posare.TOS22/1_003 - eseguita in pieno campo o su impianti arborei esistenti con macchina posadreni portata, profondità di posa fino a 60 cm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00400ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,04007















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,01000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,11869















		

						TOS22/1_AT.N02.022.075

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Posadreni













						0,01000ora













						€ 18,02900 +10% 













						€ 0,18029















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,00400ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,00594















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00400ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,02305















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,01000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,13832















		

				AT







		

		

				€ 0,50636









		

						TOS22/1_PR.P15.162.002

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. - Diametro esterno 100-110 mm













						1,00000ml













						€ 3,09600 +20% 













						€ 3,09600















		

				PR







		

		

				€ 3,09600









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,18910















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,00400ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,07564















		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						0,01000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 0,17020















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,00100ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,01523















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,00400ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,06092















		

				RU







		

		

				€ 0,51109









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,11345 +16,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01316 = 2% * B)







		

		

				€ 0,65815









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,47716









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,24876 +16,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,74%







		

		

				€ 0,51109









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.010.004







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_010 - Realizzazione di drenaggi mediante posa con posadreni di tubazioni drenanti in plastica, compresa la fornitura dei materiali da posare.TOS22/1_004 - eseguita in pieno campo o su impianti arborei esistenti con macchina posadreni portata, profondità di posa oltre 60 cm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00400ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,04007















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,02000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,23738















		

						TOS22/1_AT.N02.022.075

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Posadreni













						0,02000ora













						€ 18,02900 +10% 













						€ 0,36058















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,00400ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,00594















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00400ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,02305















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,02000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,27664















		

				AT







		

		

				€ 0,94366









		

						TOS22/1_PR.P15.162.002

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. - Diametro esterno 100-110 mm













						1,00000ml













						€ 3,09600 +20% 













						€ 3,09600















		

				PR







		

		

				€ 3,09600









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,37820















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,00400ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,07564















		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						0,02000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 0,34040















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,00400ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,06092















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,00100ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,01523















		

				RU







		

		

				€ 0,87039









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,91005 +14,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01571 = 2% * B)







		

		

				€ 0,78561









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,56957









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,26523 +14,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,89%







		

		

				€ 0,87039









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.011.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.TOS22/1_001 -  in terreni scassati con ripper mediante aratura di ripasso eseguita a profondità fino a 30 cm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						2,50000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 29,67250















		

						TOS22/1_AT.N02.022.006

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm













						2,50000ora













						€ 2,57400 +10% 













						€ 6,43500















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						2,50000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 34,58000















		

				AT







		

		

				€ 70,68750









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						2,50000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 47,27500















		

				RU







		

		

				€ 47,27500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,96250 +6,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37748 = 2% * B)







		

		

				€ 18,87400









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,68365









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 150,52015 +6,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,41%







		

		

				€ 47,27500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.011.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.TOS22/1_002 -  in terreni scassati con ripper mediante aratura di ripasso eseguita a profondità oltre 30 cm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						2,50000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 29,67250















		

						TOS22/1_AT.N02.022.007

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità da 30 a 60 cm













						2,50000ora













						€ 3,93800 +10% 













						€ 9,84500















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						2,50000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 34,58000















		

				AT







		

		

				€ 74,09750









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						2,50000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 47,27500















		

				RU







		

		

				€ 47,27500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,37250 +6,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38839 = 2% * B)







		

		

				€ 19,41960









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,07921









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 154,87131 +6,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,53%







		

		

				€ 47,27500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.011.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.TOS22/1_003 - eseguita con erpici di vario tipo, una sola passata.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						1,50000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 17,80350















		

						TOS22/1_AT.N02.022.041

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Erpice a dischi trainato a controllo idraulico con larghezza di lavoro 2,2-3,0 m













						1,50000ora













						€ 3,90500 +10% 













						€ 5,85750















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						1,50000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 20,74800















		

				AT







		

		

				€ 44,40900









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						1,50000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 28,36500















		

				RU







		

		

				€ 28,36500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,77400 +6,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23288 = 2% * B)







		

		

				€ 11,64384









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,44178









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 92,85962 +6,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,55%







		

		

				€ 28,36500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.011.004







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.TOS22/1_004 - eseguita con erpici di vario tipo, due passate incrociate.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						2,50000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 29,67250















		

						TOS22/1_AT.N02.022.041

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Erpice a dischi trainato a controllo idraulico con larghezza di lavoro 2,2-3,0 m













						2,50000ora













						€ 3,90500 +10% 













						€ 9,76250















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						2,50000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 34,58000















		

				AT







		

		

				€ 74,01500









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						2,50000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 47,27500















		

				RU







		

		

				€ 47,27500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,29000 +6,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38813 = 2% * B)







		

		

				€ 19,40640









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,06964









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 154,76604 +6,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,55%







		

		

				€ 47,27500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.012.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_012 - Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno campo, esclusa la fornitura dei fertilizzanti.TOS22/1_001 - con spandiletame







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						2,50000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 29,67250















		

						TOS22/1_AT.N02.022.128

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Spandiletame trainato con portata 50-60 q.li













						2,50000ora













						€ 9,60300 +10% 













						€ 24,00750















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						2,50000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 34,58000















		

				AT







		

		

				€ 88,26000









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						2,50000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 47,27500















		

				RU







		

		

				€ 47,27500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,53500 +7,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43371 = 2% * B)







		

		

				€ 21,68560









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,72206









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 172,94266 +7,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,34%







		

		

				€ 47,27500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.012.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_012 - Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno campo, esclusa la fornitura dei fertilizzanti.TOS22/1_003 - con spandiconcime, dosi fino a 8 q.li/ha.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,50000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 15,02738















		

						TOS22/1_AT.N02.022.127

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Spandiconcime centrifugo portato di capacità 6-8 q.li













						1,50000ora













						€ 2,21100 +10% 













						€ 3,31650















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						1,50000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 8,64500















		

				AT







		

		

				€ 26,98888









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						1,50000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 28,36500















		

				RU







		

		

				€ 28,36500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,35388 +6,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17713 = 2% * B)







		

		

				€ 8,85662









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,42105









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 70,63155 +6,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,16%







		

		

				€ 28,36500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.012.004







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_012 - Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno campo, esclusa la fornitura dei fertilizzanti.TOS22/1_004 - con spandiconcime, dosi oltre 8 q.li/ha.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						2,50000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 25,04563















		

						TOS22/1_AT.N02.022.127

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Spandiconcime centrifugo portato di capacità 6-8 q.li













						2,50000ora













						€ 2,21100 +10% 













						€ 5,52750















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						2,50000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 14,40833















		

				AT







		

		

				€ 44,98146









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						2,50000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 47,27500















		

				RU







		

		

				€ 47,27500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,25646 +6,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29522 = 2% * B)







		

		

				€ 14,76103









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,70175









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 117,71924 +6,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,16%







		

		

				€ 47,27500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.013.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_013 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti a pieno campo, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti.TOS22/1_001 - per volumi di 4-6 hl/ha.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,80000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 8,01460















		

						TOS22/1_AT.N02.022.124

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte portata da 4 hl con attrezzatura per diserbo













						0,80000ora













						€ 3,26700 +10% 













						€ 2,61360















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,80000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 4,61066















		

				AT







		

		

				€ 15,23886









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,80000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 15,12800















		

				RU







		

		

				€ 15,12800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,36686 +6,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14576 = 3% * B)







		

		

				€ 4,85870









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,52256









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 38,74812 +6,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,04%







		

		

				€ 15,12800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.013.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_013 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti a pieno campo, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti.TOS22/1_002 - per volumi oltre 6 hl/ha.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						1,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 11,86900















		

						TOS22/1_AT.N02.022.126

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl con attrezzatura per diserbo













						1,00000ora













						€ 9,71300 +10% 













						€ 9,71300















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						1,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 13,83200















		

				AT







		

		

				€ 35,41400









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						1,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 18,91000















		

				RU







		

		

				€ 18,91000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,32400 +7,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26076 = 3% * B)







		

		

				€ 8,69184









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,30158









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 69,31742 +7,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,28%







		

		

				€ 18,91000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.014.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_014 - Sistemazione capezzagne (per m di lunghezza).TOS22/1_001 - per larghezze fino a 4 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,00200ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 0,04494















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,00200ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,01479















		

				AT







		

		

				€ 0,05973









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,00200ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,03782















		

				RU







		

		

				€ 0,03782









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,09755 +9,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00047 = 3% * B)







		

		

				€ 0,01561









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,01132









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,12448 +9,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,38%







		

		

				€ 0,03782









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.014.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_014 - Sistemazione capezzagne (per m di lunghezza).TOS22/1_002 - per larghezze oltre 4 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,00400ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 0,08989















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,00400ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,02959















		

				AT







		

		

				€ 0,11948









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,00400ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,07564















		

				RU







		

		

				€ 0,07564









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,19512 +9,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00094 = 3% * B)







		

		

				€ 0,03122









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,02263









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,24897 +9,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,38%







		

		

				€ 0,07564









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.001.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_001 - Affinamento del terreno pre impianto.TOS22/1_001 - in terreni non terrazzati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						3,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 35,60700















		

						TOS22/1_AT.N02.022.042

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Zappatrice portata pesante larghezza di lavoro 1,4-2,0 m













						3,00000ora













						€ 3,27800 +10% 













						€ 9,83400















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						3,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 41,49600















		

				AT







		

		

				€ 86,93700









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						3,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 56,73000















		

				RU







		

		

				€ 56,73000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,66700 +6,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45973 = 2% * B)







		

		

				€ 22,98672









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,66537









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 183,31909 +6,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,95%







		

		

				€ 56,73000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.001.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_001 - Affinamento del terreno pre impianto.TOS22/1_002 - in terreni terrazzati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.043

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						3,60000ora













						€ 9,36100 +10% 













						€ 33,69960















		

						TOS22/1_AT.N02.022.042

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Zappatrice portata pesante larghezza di lavoro 1,4-2,0 m













						3,60000ora













						€ 3,27800 +10% 













						€ 11,80080















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						3,60000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 20,74799















		

				AT







		

		

				€ 66,24839









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						3,60000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 68,07600















		

				RU







		

		

				€ 68,07600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,32439 +6,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42984 = 2% * B)







		

		

				€ 21,49190









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,58163









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 171,39792 +6,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,72%







		

		

				€ 68,07600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.002.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.TOS22/1_001 - per vigneti con interfila fino a 2 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						3,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 56,73000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						3,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 45,69000















		

				RU







		

		

				€ 102,42000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,42000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24581 = 1,5% * B)







		

		

				€ 16,38720









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,88072









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 130,68792 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 102,42000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.002.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.TOS22/1_002 - per vigneti con interfila oltre 2 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						2,60000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 49,16600















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						2,60000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 39,59800















		

				RU







		

		

				€ 88,76400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,76400 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21303 = 1,5% * B)







		

		

				€ 14,20224









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,29662









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 113,26286 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 88,76400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.002.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.TOS22/1_003 - per vigneti in terreni terrazzati.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						3,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 56,73000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						3,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 45,69000















		

				RU







		

		

				€ 102,42000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,42000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24581 = 1,5% * B)







		

		

				€ 16,38720









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,88072









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 130,68792 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 102,42000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.002.004







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.TOS22/1_004 - per oliveti, frutteti e altre colture arboree con densità fino a 150 piante/ha.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						2,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 37,82000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						2,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 30,46000















		

				RU







		

		

				€ 68,28000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,28000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16387 = 1,5% * B)







		

		

				€ 10,92480









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,92048









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 87,12528 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 68,28000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.002.005







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.TOS22/1_005 - per oliveti, frutteti e altre colture arboree con densità oltre 150 e fino a 500 piante/ha.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						3,50000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 66,18500















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						3,50000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 53,30500















		

				RU







		

		

				€ 119,49000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,49000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28678 = 1,5% * B)







		

		

				€ 19,11840









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,86084









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 152,46924 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 119,49000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.002.006







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.TOS22/1_006 - per oliveti, frutteti e altre colture arboree con densità oltre 500 piante/ha.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						6,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 113,46000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						6,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 91,38000















		

				RU







		

		

				€ 204,84000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 204,84000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49162 = 1,5% * B)







		

		

				€ 32,77440









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,76144









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 261,37584 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 204,84000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.003.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_003 - Squadro per file singole, per impianti eseguiti a filari (infittimenti, siepi frangivento e simili), esclusi materiali.TOS22/1_001 - a fila singola.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,00750ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,14183















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,00750ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,11423















		

				RU







		

		

				€ 0,25606









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,25606 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00061 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,04097









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,02970









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,32673 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,25606









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.003.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_003 - Squadro per file singole, per impianti eseguiti a filari (infittimenti, siepi frangivento e simili), esclusi materiali.TOS22/1_002 - a fila multipla.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,18910















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,01000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,15230















		

				RU







		

		

				€ 0,34140









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,34140 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00082 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,05462









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,03960









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,43562 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,34140









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.004.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_004 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti sulla fila, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti.TOS22/1_001 - per impianti con interfila fino a 3 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,75000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 7,51369















		

						TOS22/1_AT.N02.022.124

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte portata da 4 hl con attrezzatura per diserbo













						0,75000ora













						€ 3,26700 +10% 













						€ 2,45025















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,75000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 4,32250















		

				AT







		

		

				€ 14,28644









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,75000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 14,18250















		

				RU







		

		

				€ 14,18250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,46894 +6,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13665 = 3% * B)







		

		

				€ 4,55503









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,30240









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 36,32637 +6,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,04%







		

		

				€ 14,18250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.004.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_004 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti sulla fila, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti.TOS22/1_002 - per impianti con interfila oltre 3 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,90000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 9,01643















		

						TOS22/1_AT.N02.022.124

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte portata da 4 hl con attrezzatura per diserbo













						0,90000ora













						€ 3,26700 +10% 













						€ 2,94030















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,90000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 5,18700















		

				AT







		

		

				€ 17,14373









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,90000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 17,01900















		

				RU







		

		

				€ 17,01900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,16273 +6,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16398 = 3% * B)







		

		

				€ 5,46604









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,96288









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 43,59165 +6,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,04%







		

		

				€ 17,01900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.004.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_004 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti sulla fila, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti.TOS22/1_003 - per impianti in terreni terrazzati.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.043

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,30000ora













						€ 9,36100 +10% 













						€ 12,16930















		

						TOS22/1_AT.N02.022.124

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte portata da 4 hl con attrezzatura per diserbo













						1,30000ora













						€ 3,26700 +10% 













						€ 4,24710















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						1,30000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 7,49233















		

				AT







		

		

				€ 23,90873









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						1,30000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 24,58300















		

				RU







		

		

				€ 24,58300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 48,49173 +6,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23276 = 3% * B)







		

		

				€ 7,75868









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,62504









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 61,87545 +6,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,73%







		

		

				€ 24,58300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.005.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22/1_001 - posa in opera pali di testata o intermedi eseguita con trivella, escluso ancoraggio, fili e accessori.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,09000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,90164















		

						TOS22/1_AT.N02.020.018

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - trivella idraulica - 1 mese













						0,09000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,71381















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,09000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,51870















		

				AT







		

		

				€ 2,13415









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,09000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,70190















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,09000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 1,37070















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,09000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 1,37070















		

				RU







		

		

				€ 4,44330









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,57745 +4,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02105 = 2% * B)







		

		

				€ 1,05239









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,76298









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,39282 +4,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,94%







		

		

				€ 4,44330









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.005.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22/1_002 - posa in opera pali intermedi eseguita con pianta pali, escluso ancoraggio, fili e accessori.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.043

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,01000ora













						€ 9,36100 +10% 













						€ 0,09361















		

						TOS22/1_AT.N02.022.123

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Pianta pali idraulico o meccanico portato













						0,01000ora













						€ 4,21300 +10% 













						€ 0,04213















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,01000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,05763















		

				AT







		

		

				€ 0,19337









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,18910















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,01000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,15230















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,01000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,15230















		

				RU







		

		

				€ 0,49370









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,68707 +3,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00220 = 2% * B)







		

		

				€ 0,10993









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,07970









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,87670 +3,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,31%







		

		

				€ 0,49370









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.005.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22/1_003 - posa in opera pali di testata eseguita con pianta pali, escluso ancoraggio, fili e accessori.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.043

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,01500ora













						€ 9,36100 +10% 













						€ 0,14042















		

						TOS22/1_AT.N02.022.123

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Pianta pali idraulico o meccanico portato













						0,01500ora













						€ 4,21300 +10% 













						€ 0,06320















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,01500ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,08645















		

				AT







		

		

				€ 0,29007









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01500ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,28365















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,01500ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,22845















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,01500ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,22845















		

				RU







		

		

				€ 0,74055









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,03062 +3,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00330 = 2% * B)







		

		

				€ 0,16490









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,11955









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,31507 +3,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,31%







		

		

				€ 0,74055









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.005.005







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22/1_005 - posa in opera di ancore di cemento e fissaggio ai pali di testata precedentemente posati.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,19300ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 2,11751















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,19300ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 1,42766















		

				AT







		

		

				€ 3,54517









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,19300ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 3,64963















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,19300ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 2,93939















		

				RU







		

		

				€ 6,58902









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,13419 +5,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03243 = 2% * B)







		

		

				€ 1,62147









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,17557









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 12,93123 +5,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,95%







		

		

				€ 6,58902









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.005.006







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22/1_006 - posa in opera di ancore a elica e fissaggio ai pali di testata precedentemente posati.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,10000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 1,00183















		

						TOS22/1_AT.N02.020.018

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - trivella idraulica - 1 mese













						0,10000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,79313















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,10000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,57633















		

				AT







		

		

				€ 2,37129









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,10000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,89100















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,10000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 1,52300















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,10000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 1,52300















		

				RU







		

		

				€ 4,93700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,30829 +4,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01754 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,16933









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,84776









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 9,32538 +4,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,94%







		

		

				€ 4,93700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.005.007







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22/1_007 - posa in opera dei filo di ferro, per impianti a spalliera (per ciascun filo)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.018.001

		-

		Attrezzature manuali per le operazioni agricole - Svolgitore per rotoli fili di ferro, 1 bobina













						0,70000ora













						€ 0,21550 +95,91% 













						€ 0,15085















		

				AT







		

		

				€ 0,15085









		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,70000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 10,66100















		

				RU







		

		

				€ 10,66100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,81185 +0,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02595 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,72990









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,25418









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 13,79593 +0,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,28%







		

		

				€ 10,66100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.005.008







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22/1_008 - posa in opera dei filo di ferro, per impianti a tendone (per ciascun filo)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.018.001

		-

		Attrezzature manuali per le operazioni agricole - Svolgitore per rotoli fili di ferro, 1 bobina













						1,00000ora













						€ 0,21550 +95,91% 













						€ 0,21550















		

				AT







		

		

				€ 0,21550









		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						1,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 15,23000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						1,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 15,23000















		

				RU







		

		

				€ 30,46000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,67550 +0,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09816 = 2% * B)







		

		

				€ 4,90808









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,55836









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 39,14194 +0,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,82%







		

		

				€ 30,46000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.005.009







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22/1_009 - fissaggio dei fili di ferro alle testate con tendifilo (per ogni punto).







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,02300ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,35029















		

				RU







		

		

				€ 0,35029









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,35029 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00084 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,05605









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,04063









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,44697 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,35029









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.005.010







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22/1_010 - posa in opera di molle distanziatrici, mensole per sostegno fili ed altri accessori (per ciascun elemento).







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,03000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,45690















		

				RU







		

		

				€ 0,45690









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,45690 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00110 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,07310









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,05300









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,58300 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,45690









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.006.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22/1_001 - di barbatelle di vite, eseguito manualmente.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,01800ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,27414















		

				RU







		

		

				€ 0,27414









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,27414 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00066 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,04386









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,03180









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,34980 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,27414









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.006.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22/1_002 - di barbatelle di vite, eseguito con trapiantatrice meccanica.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00100ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,01002















		

						TOS22/1_AT.N02.022.201

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trapiantatrice semiautomatica ad 1 fila 













						0,00100ora













						€ 6,33600 +10% 













						€ 0,00634















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00100ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,00576















		

				AT







		

		

				€ 0,02212









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,00100ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,01891















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,00100ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,01523















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,00100ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,01523















		

				RU







		

		

				€ 0,04937









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,07149 +3,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00023 = 2% * B)







		

		

				€ 0,01144









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,00829









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,09122 +3,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,12%







		

		

				€ 0,04937









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.006.005







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22/1_005 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità fino a 500 piante/ha, comprese apertura buchette, rincalzatura  e somministrazione localizzata fertilizzanti, eseguita manualmente.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,08500ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 1,29455















		

				RU







		

		

				€ 1,29455









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,29455 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00311 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,20713









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,15017









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,65185 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 1,29455









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.006.006







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22/1_006 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità oltre 500 e fino a 1000 piante/ha, comprese apertura buchette o solco, rincalzatura  e somministrazione localizzata fertilizzanti, con l'ausilio di mezzi meccanici.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						12,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 120,21900















		

						TOS22/1_AT.N02.022.043

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Corpo assolcatore, per apertura solchi fino 30 cm di profondità













						12,00000ora













						€ 0,70400 +10% 













						€ 8,44800















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						12,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 69,15996















		

				AT







		

		

				€ 197,82696









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						12,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 226,92000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						12,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 182,76000















		

				RU







		

		

				€ 409,68000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 607,50696 +4,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,45802 = 1,5% * B)







		

		

				€ 97,20111









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 70,47081









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 775,17888 +4,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,85%







		

		

				€ 409,68000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.006.007







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22/1_007 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità oltre 1000 piante/ha, comprese apertura buchette o solco, rincalzatura  e somministrazione localizzata fertilizzanti, con l'ausilio di mezzi meccanici.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						14,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 140,25550















		

						TOS22/1_AT.N02.022.043

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Corpo assolcatore, per apertura solchi fino 30 cm di profondità













						14,00000ora













						€ 0,70400 +10% 













						€ 9,85600















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						14,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 80,68662















		

				AT







		

		

				€ 230,79812









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						14,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 264,74000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						14,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 213,22000















		

				RU







		

		

				€ 477,96000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 708,75812 +4,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,70102 = 1,5% * B)







		

		

				€ 113,40130









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 82,21594









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 904,37536 +4,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,85%







		

		

				€ 477,96000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.006.011







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22/1_011 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree in terreni terrazzati, comprese apertura buchette, rincalzatura  e somministrazione localizzata fertilizzanti, eseguita manualmente. 







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,10000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 1,52300















		

				RU







		

		

				€ 1,52300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,52300 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00366 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,24368









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,17667









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,94335 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 1,52300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.006.015







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22/1_015 - di piantine erbacee ed arbustive, eseguita manualmente.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,05000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,76150















		

				RU







		

		

				€ 0,76150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,76150 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00183 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,12184









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,08833









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,97167 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,76150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.006.016







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22/1_016 - di piantine erbacee ed arbustive, eseguito con trapiantatrice.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00100ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,01002















		

						TOS22/1_AT.N02.022.201

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trapiantatrice semiautomatica ad 1 fila 













						0,00100ora













						€ 6,33600 +10% 













						€ 0,00634















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00100ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,00576















		

				AT







		

		

				€ 0,02212









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,00100ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,01891















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,00100ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,01523















		

				RU







		

		

				€ 0,03414









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,05626 +5,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00018 = 2% * B)







		

		

				€ 0,00900









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,00653









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,07179 +5,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,56%







		

		

				€ 0,03414









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.007.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_007 - Innesto all'impianto di piante a dimora, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale.TOS22/1_001 - di piante di vite.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P46.101.002

		-

		Materiali accessori - Mastice cicatrizzante per innesti













						0,01000kg













						€ 3,16556 +32,45% 













						€ 0,03166















		

						TOS22/1_PR.P46.101.013

		-

		Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature













						0,00200kg













						€ 3,80000 +101,06% 













						€ 0,00760















		

				PR







		

		

				€ 0,03926









		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						0,04500ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 0,76590















		

				RU







		

		

				€ 0,76590









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,80516 +1,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00193 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,12883









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,09340









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,02739 +1,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 74,55%







		

		

				€ 0,76590









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.007.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_007 - Innesto all'impianto di piante a dimora, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale.TOS22/1_002 - di olivi e piante da frutto.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P46.101.002

		-

		Materiali accessori - Mastice cicatrizzante per innesti













						0,01500kg













						€ 3,16556 +32,45% 













						€ 0,04748















		

						TOS22/1_PR.P46.101.013

		-

		Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature













						0,00300kg













						€ 3,80000 +101,06% 













						€ 0,01140















		

				PR







		

		

				€ 0,05888









		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						0,07000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 1,19140















		

				RU







		

		

				€ 1,19140









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,25028 +1,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00300 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,20004









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,14503









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,59535 +1,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 74,68%







		

		

				€ 1,19140









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.008.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_008 - Posa in opera di tutori, compreso il fissaggio, esclusa la fornitura dei tutori da posare.TOS22/1_001 - con tutori di altezza fino a 1 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P46.101.013

		-

		Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature













						0,00200kg













						€ 3,80000 +101,06% 













						€ 0,00760















		

				PR







		

		

				€ 0,00760









		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,03000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,45690















		

				RU







		

		

				€ 0,45690









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,46450 +0,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00111 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,07432









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,05388









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,59270 +0,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,09%







		

		

				€ 0,45690









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.008.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_008 - Posa in opera di tutori, compreso il fissaggio, esclusa la fornitura dei tutori da posare.TOS22/1_002 - con tutori di altezza oltre 1 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P46.101.013

		-

		Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature













						0,00300kg













						€ 3,80000 +101,06% 













						€ 0,01140















		

				PR







		

		

				€ 0,01140









		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,04000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,60920















		

				RU







		

		

				€ 0,60920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,62060 +0,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00149 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,09930









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,07199









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,79189 +0,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,93%







		

		

				€ 0,60920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.008.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_008 - Posa in opera di tutori, compreso il fissaggio, esclusa la fornitura dei tutori da posare.TOS22/1_003 - in vigneti







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P46.004.014

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Gancio in acciaio per tutori in tondino o canna













						1,00000cad













						€ 0,05613 +74,32% 













						€ 0,05613















		

				PR







		

		

				€ 0,05613









		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,01000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,15230















		

				RU







		

		

				€ 0,15230









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,20843 +12,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00050 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,03335









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,02418









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,26596 +12,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,26%







		

		

				€ 0,15230









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.009.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_009 - Operazioni accessorie all'impianto.TOS22/1_001 - messa in opera di shelter, in materiale plastico, di altezza fino a 80 cm, esclusa la fornitura dei materiali da posare.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,04000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,60920















		

				RU







		

		

				€ 0,60920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,60920 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00146 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,09747









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,07067









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,77734 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,60920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.009.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_009 - Operazioni accessorie all'impianto.TOS22/1_002 - messa in opera di shelter, in materiale plastico, di altezza oltre 80 cm, esclusa la fornitura dei materiali da posare.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,06000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,91380















		

				RU







		

		

				€ 0,91380









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,91380 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00219 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,14621









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,10600









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,16601 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,91380









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.009.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_009 - Operazioni accessorie all'impianto.TOS22/1_003 - potatura all'impianto di olivi e piante da frutto.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,01500ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,22845















		

				RU







		

		

				€ 0,22845









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,22845 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00055 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,03655









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,02650









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,29150 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,22845









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.009.004







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_009 - Operazioni accessorie all'impianto.TOS22/1_004 - adacquatura all'impianto in arboreti privi di impianto di irrigazione, con densità fino a 150 piante/ha.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,01000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,10018















		

						TOS22/1_AT.N02.022.125

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl













						0,01000ora













						€ 2,55200 +10% 













						€ 0,02552















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,01000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,05763















		

				AT







		

		

				€ 0,18333









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,18910















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,01000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,15230















		

				RU







		

		

				€ 0,34140









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,52473 +4,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00168 = 2% * B)







		

		

				€ 0,08396









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,06087









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,66956 +4,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,99%







		

		

				€ 0,34140









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.009.005







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_009 - Operazioni accessorie all'impianto.TOS22/1_005 - adacquatura all'impianto in arboreti privi di impianto di irrigazione, con densità oltre 150 e fino a 500 piante/ha.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						2,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 20,03650















		

						TOS22/1_AT.N02.022.125

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl













						2,00000ora













						€ 2,55200 +10% 













						€ 5,10400















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						2,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 11,52666















		

				AT







		

		

				€ 36,66716









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						2,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 37,82000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						2,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 37,82000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						2,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 30,46000















		

				RU







		

		

				€ 106,10000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 142,76716 +3,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45686 = 2% * B)







		

		

				€ 22,84275









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,56099









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 182,17090 +3,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,24%







		

		

				€ 106,10000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.009.006







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_009 - Operazioni accessorie all'impianto.TOS22/1_006 - adacquatura all'impianto in arboreti privi di impianto di irrigazione, con densità oltre 500 piante/ha.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						2,20000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 22,04015















		

						TOS22/1_AT.N02.022.125

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl













						2,20000ora













						€ 2,55200 +10% 













						€ 5,61440















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						2,20000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 12,67933















		

				AT







		

		

				€ 40,33388









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						2,20000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 41,60200















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						2,20000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 33,50600















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						2,20000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 33,50600















		

				RU







		

		

				€ 108,61400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,94788 +3,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47663 = 2% * B)







		

		

				€ 23,83166









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,27795









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 190,05749 +3,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,15%







		

		

				€ 108,61400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.009.008







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_009 - Operazioni accessorie all'impianto.TOS22/1_008 - realizzazione picchetti per squadro in cannuccia, bambù o legno reperiti in loco.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,00150ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,02285















		

				RU







		

		

				€ 0,02285









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,02285 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00005 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,00366









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,00265









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,02916 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,36%







		

		

				€ 0,02285









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.010.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_010 - Riconversione varietale di arboreti previa taglio della vecchia pianta e disposizione in campo in cumuli dei residui vegetali non trinciabili in situ, escluso successivo sovrainnesto, compresa trinciatura residui (per pianta).TOS22/1_001 -  di viti







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00060ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,00601















		

						TOS22/1_AT.N02.022.102

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						0,00060ora













						€ 5,06000 +10% 













						€ 0,00304















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00060ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,00346















		

				AT







		

		

				€ 0,01251









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,00060ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,01135















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,02500ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,38075















		

				RU







		

		

				€ 0,39210









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,40461 +0,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00129 = 2% * B)







		

		

				€ 0,06474









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,04694









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,51629 +0,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,95%







		

		

				€ 0,39210









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.010.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_010 - Riconversione varietale di arboreti previa taglio della vecchia pianta e disposizione in campo in cumuli dei residui vegetali non trinciabili in situ, escluso successivo sovrainnesto, compresa trinciatura residui (per pianta).TOS22/1_002 - di olivi, alberi da frutto o altre piante arboree







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.073

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese













						0,05000ora













						€ 1,16875 +10% 













						€ 0,05844















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,05000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,17138















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00400ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,04007















		

						TOS22/1_AT.N02.022.102

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						0,00400ora













						€ 5,06000 +10% 













						€ 0,02024















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00400ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,02305















		

				AT







		

		

				€ 0,31318









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,00400ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,07564















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,05000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,94550















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,05000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,76150















		

				RU







		

		

				€ 1,78264









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,09582 +2,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00671 = 2% * B)







		

		

				€ 0,33533









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,24312









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,67427 +2,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,66%







		

		

				€ 1,78264









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.011.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_011 - Riconversione varietale di arboreti attraverso sovrainnesto, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale, su piante precedentemente tagliate (per pianta).TOS22/1_001 - di viti







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P46.101.002

		-

		Materiali accessori - Mastice cicatrizzante per innesti













						0,01000kg













						€ 3,16556 +32,45% 













						€ 0,03166















		

						TOS22/1_PR.P46.101.013

		-

		Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature













						0,00200kg













						€ 3,80000 +101,06% 













						€ 0,00760















		

				PR







		

		

				€ 0,03926









		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						0,05000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 0,85100















		

				RU







		

		

				€ 0,85100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,89026 +1,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00214 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,14244









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,10327









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,13597 +1,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 74,91%







		

		

				€ 0,85100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.011.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_011 - Riconversione varietale di arboreti attraverso sovrainnesto, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale, su piante precedentemente tagliate (per pianta).TOS22/1_002 - di olivi, alberi da frutto o altre piante arboree, con innesto a occhio







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P46.101.002

		-

		Materiali accessori - Mastice cicatrizzante per innesti













						0,01000kg













						€ 3,16556 +32,45% 













						€ 0,03166















		

						TOS22/1_PR.P46.101.013

		-

		Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature













						0,00200kg













						€ 3,80000 +101,06% 













						€ 0,00760















		

				PR







		

		

				€ 0,03926









		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						0,04000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 0,68080















		

				RU







		

		

				€ 0,68080









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,72006 +1,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00173 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,11521









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,08353









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,91880 +1,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 74,1%







		

		

				€ 0,68080









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.011.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_011 - Riconversione varietale di arboreti attraverso sovrainnesto, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale, su piante precedentemente tagliate (per pianta).TOS22/1_003 -  di olivi, alberi da frutto o altre piante arboree, con innesto a corona







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P46.101.002

		-

		Materiali accessori - Mastice cicatrizzante per innesti













						0,03000kg













						€ 3,16556 +32,45% 













						€ 0,09497















		

						TOS22/1_PR.P46.101.013

		-

		Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature













						0,00400kg













						€ 3,80000 +101,06% 













						€ 0,01520















		

				PR







		

		

				€ 0,11017









		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						0,08000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 1,36160















		

				RU







		

		

				€ 1,36160









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,47177 +2,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00353 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,23548









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,17073









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,87798 +2,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,5%







		

		

				€ 1,36160









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.012.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_012 - Recupero di oliveti abbandonati, compresa sistemazione legna grossa in cumuli e trinciatura frascame in sitoTOS22/1_001 - con potatura di ritorno in oliveti abbandonati da oltre 5 anni e fino a 10 anni







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.073

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese













						0,04500ora













						€ 1,16875 +10% 













						€ 0,05259















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,04500ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,15424















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,01400ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,16617















		

						TOS22/1_AT.N02.022.101

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto forestale portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						0,01400ora













						€ 8,49200 +10% 













						€ 0,11889















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,01400ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,19365















		

				AT







		

		

				€ 0,68554









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,04500ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,85095















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01400ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,26474















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,04500ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,68535















		

				RU







		

		

				€ 1,80104









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,48658 +3,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00796 = 2% * B)







		

		

				€ 0,39785









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,28844









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,17287 +3,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,76%







		

		

				€ 1,80104









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.012.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_012 - Recupero di oliveti abbandonati, compresa sistemazione legna grossa in cumuli e trinciatura frascame in sitoTOS22/1_002 - con potatura di riforma in oliveti abbandonati da oltre 10 anni







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.073

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese













						0,08000ora













						€ 1,16875 +10% 













						€ 0,09350















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,08000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,27421















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,02000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,23738















		

						TOS22/1_AT.N02.022.101

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto forestale portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						0,02000ora













						€ 8,49200 +10% 













						€ 0,16984















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,02000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,27664















		

				AT







		

		

				€ 1,05157









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,37820















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,08000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,51280















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,08000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 1,21840















		

				RU







		

		

				€ 3,10940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,16097 +3,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01332 = 2% * B)







		

		

				€ 0,66576









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,48267









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,30940 +3,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,56%







		

		

				€ 3,10940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T32.001.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioniTOS22/1_001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22/1_001 - realizzata con 5 ordini di filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte. 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						30,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 300,54750















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						30,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 44,55000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						30,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 172,89990















		

				AT







		

		

				€ 517,99740









		

						TOS22/1_PR.P07.021.040

		-

		Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte













						5.000,00000ml













						€ 0,27155 +77,07% 













						€ 1.357,75000















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						1.000,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 3.049,18000















		

						TOS22/1_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						3.340,00000cad













						€ 0,06256 +223,31% 













						€ 208,95040















		

				PR







		

		

				€ 4.615,88040









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						30,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 567,30000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						183,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 2.787,09000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						183,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 2.787,09000















		

				RU







		

		

				€ 6.141,48000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11.275,35780 -13,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 36,08115 = 2% * B)







		

		

				€ 1.804,05725









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.307,94151









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 14.387,35656 -13,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,69%







		

		

				€ 6.141,48000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T32.001.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioniTOS22/1_001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22/1_002 - realizzata con una rete metallica zincata a maglia sciolta, di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						50,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 500,91250















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						50,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 74,25000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						50,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 288,16650















		

				AT







		

		

				€ 863,32900









		

						TOS22/1_PR.P07.021.012

		-

		Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm













						3.000,00000ml













						€ 0,09909 +10,1% 













						€ 297,27000















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						1.000,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 3.049,18000















		

						TOS22/1_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						2.004,00000cad













						€ 0,06256 +223,31% 













						€ 125,37024















		

				PR







		

		

				€ 3.471,82024









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						50,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 945,50000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						175,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 2.665,25000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						175,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 2.665,25000















		

				RU







		

		

				€ 6.276,00000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10.611,14924 -18,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,95568 = 2% * B)







		

		

				€ 1.697,78388









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.230,89331









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 13.539,82643 -18,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,35%







		

		

				€ 6.276,00000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T32.001.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioniTOS22/1_001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22/1_003 - realizzata con rete metallica elettrosaldata di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di un filo di ferro posto alla sommità della recinzione, esclusa la fornitura della rete.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						50,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 500,91250















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						50,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 74,25000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						50,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 288,16650















		

				AT







		

		

				€ 863,32900









		

						TOS22/1_PR.P07.021.012

		-

		Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm













						1.000,00000ml













						€ 0,09909 +10,1% 













						€ 99,09000















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						1.000,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 3.049,18000















		

						TOS22/1_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						2.004,00000cad













						€ 0,06256 +223,31% 













						€ 125,37024















		

				PR







		

		

				€ 3.273,64024









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						50,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 945,50000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						200,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 3.046,00000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						200,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 3.046,00000















		

				RU







		

		

				€ 7.037,50000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11.174,46924 -17,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 35,75830 = 2% * B)







		

		

				€ 1.787,91508









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.296,23843









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 14.258,62275 -17,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,36%







		

		

				€ 7.037,50000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T32.001.004







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioniTOS22/1_001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22/1_004 - realizzata con una rete metallica con filo di diametro superiore a 3 mm., di altezza compresa tra cm 150-200, interrata per almeno 20 cm, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						80,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 801,46000















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						80,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 118,80000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						80,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 461,06640















		

				AT







		

		

				€ 1.381,32640









		

						TOS22/1_PR.P07.021.012

		-

		Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm













						3.000,00000ml













						€ 0,09909 +10,1% 













						€ 297,27000















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						1.000,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 3.049,18000















		

						TOS22/1_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						2.004,00000cad













						€ 0,06256 +223,31% 













						€ 125,37024















		

				PR







		

		

				€ 3.471,82024









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						80,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1.512,80000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						273,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 4.157,79000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						273,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 4.157,79000















		

				RU







		

		

				€ 9.828,38000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14.681,52664 -13,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 46,98089 = 2% * B)







		

		

				€ 2.349,04426









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.703,05709









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 18.733,62799 -13,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,46%







		

		

				€ 9.828,38000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T32.002.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioniTOS22/1_002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22/1_001 -  con quattro ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere. 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						30,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 300,54750















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						30,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 44,55000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						30,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 172,89990















		

				AT







		

		

				€ 517,99740









		

						TOS22/1_PR.P07.021.040

		-

		Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte













						4.000,00000ml













						€ 0,27155 +77,07% 













						€ 1.086,20000















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						800,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 2.439,34400















		

						TOS22/1_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						3.200,00000cad













						€ 0,06256 +223,31% 













						€ 200,19200















		

				PR







		

		

				€ 3.725,73600









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						30,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 567,30000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						183,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 2.787,09000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						183,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 2.787,09000















		

				RU







		

		

				€ 6.141,48000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10.385,21340 -11,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,23268 = 2% * B)







		

		

				€ 1.661,63414









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.204,68475









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 13.251,53229 -11,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,35%







		

		

				€ 6.141,48000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T32.002.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioniTOS22/1_002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22/1_002 - con cinque ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						30,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 300,54750















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						30,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 44,55000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						30,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 172,89990















		

				AT







		

		

				€ 517,99740









		

						TOS22/1_PR.P07.021.040

		-

		Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte













						5.000,00000ml













						€ 0,27155 +77,07% 













						€ 1.357,75000















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						800,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 2.439,34400















		

						TOS22/1_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						4.000,00000cad













						€ 0,06256 +223,31% 













						€ 250,24000















		

				PR







		

		

				€ 4.047,33400









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						30,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 567,30000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						200,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 3.046,00000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						200,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 3.046,00000















		

				RU







		

		

				€ 6.659,30000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11.224,63140 -9,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 35,91882 = 2% * B)







		

		

				€ 1.795,94102









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.302,05724









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 14.322,62966 -9,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,49%







		

		

				€ 6.659,30000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T32.002.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioniTOS22/1_002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22/1_003 - con sei ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						30,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 300,54750















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						30,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 44,55000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						30,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 172,89990















		

				AT







		

		

				€ 517,99740









		

						TOS22/1_PR.P07.021.040

		-

		Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte













						6.000,00000ml













						€ 0,27155 +77,07% 













						€ 1.629,30000















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						800,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 2.439,34400















		

						TOS22/1_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						4.800,00000cad













						€ 0,06256 +223,31% 













						€ 300,28800















		

				PR







		

		

				€ 4.368,93200









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						30,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 567,30000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						225,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 3.426,75000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						225,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 3.426,75000















		

				RU







		

		

				€ 7.420,80000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12.307,72940 -7,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 39,38473 = 2% * B)







		

		

				€ 1.969,23670









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.427,69661









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 15.704,66271 -7,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,25%







		

		

				€ 7.420,80000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T32.002.004







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioniTOS22/1_002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22/1_004 - con rete metallica a maglia sciolta dell'altezza di m 1,40 con sovrastante un ordine di filo zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						30,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 300,54750















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						30,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 44,55000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						30,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 172,89990















		

				AT







		

		

				€ 517,99740









		

						TOS22/1_PR.P07.021.012

		-

		Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm













						1.000,00000ml













						€ 0,09909 +10,1% 













						€ 99,09000















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						800,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 2.439,34400















		

						TOS22/1_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						2.400,00000cad













						€ 0,06256 +223,31% 













						€ 150,14400















		

				PR







		

		

				€ 2.688,57800









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						30,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 567,30000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						274,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 4.173,02000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						274,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 4.173,02000















		

				RU







		

		

				€ 8.913,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12.119,91540 -13,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,78373 = 2% * B)







		

		

				€ 1.939,18646









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.405,91019









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 15.465,01205 -13,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,64%







		

		

				€ 8.913,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T32.002.005







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioniTOS22/1_002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22/1_005 - con rete metallica rigida zincata a maglia rettangolare dell'altezza minima di m 1 con sovrastante un ordine di filo spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						30,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 300,54750















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						30,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 44,55000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						30,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 172,89990















		

				AT







		

		

				€ 517,99740









		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						800,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 2.439,34400















		

						TOS22/1_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						2.400,00000cad













						€ 0,06256 +223,31% 













						€ 150,14400















		

				PR







		

		

				€ 2.589,48800









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						30,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 567,30000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						274,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 4.173,02000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						274,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 4.173,02000















		

				RU







		

		

				€ 8.913,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12.020,82540 -13,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,46664 = 2% * B)







		

		

				€ 1.923,33206









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.394,41575









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 15.338,57321 -13,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,11%







		

		

				€ 8.913,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T32.003.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioniTOS22/1_003 - Realizzazione di staccionata a croce in pali di castagno scortecciati TOS22/1_001 - costituita da pali di castagno di 12 cm di diametro, posti a distanza di 2 ml. e altezza di 1 m.(con trattamento della parte appuntita interrata con carbolineum o carbonizzato), da corrimano e diagonali (a sezione mezzotonda di 8-10 cm), fissati con viti e staffe di ferro zincato; la realizzazione comprende eventuali plinti di fondazione 30X30X30cm e di tutti i piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. E' esclusa la fornitura delle staffe in ferro zincato e del carbolineum.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						80,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 801,46000















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						80,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 118,80000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						80,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 461,06640















		

				AT







		

		

				€ 1.381,32640









		

						TOS22/1_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						11,00000kg













						€ 2,32311 +10,1% 













						€ 25,55421















		

						TOS22/1_PR.P08.025.011

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 12













						700,00000ml













						€ 3,73224 -62,97% 













						€ 2.612,56800















		

						TOS22/1_PR.P08.025.031

		-

		Legname vario - Paleria di castagno per corrimano e diagonali recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione tonda













						500,00000ml













						€ 3,00000 +1,01% 













						€ 1.500,00000















		

						TOS22/1_PR.P08.025.032

		-

		Legname vario - Paleria di castagno per corrimano recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione mezza tonda













						1.100,00000ml













						€ 1,63895 -0,67% 













						€ 1.802,84500















		

						TOS22/1_PR.P10.006.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						14,00000m³













						€ 114,57444 +18,31% 













						€ 1.604,04216















		

				PR







		

		

				€ 7.545,00937









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						110,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 2.080,10000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						291,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 4.431,93000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						291,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 4.431,93000















		

				RU







		

		

				€ 10.943,96000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19.870,29577 -16,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 63,58495 = 2% * B)







		

		

				€ 3.179,24732









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2.304,95431









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 25.354,49740 -16,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,16%







		

		

				€ 10.943,96000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T32.004.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioniTOS22/1_004 - Realizzazione di scalandrino in pali di castagno scortecciati per il sovrapassaggio della recinzioni di 1,20-1,40 metri di altezzaTOS22/1_001 - per l’attraversamento della chiudenda (recinzione) formato da 2 paletti di castagno della lunghezza di m 2,20, del diametro minimo di cm 8, infissi verticalmente per cm 50 nel terreno, alla distanza di cm 60 l’uno dall’altro e ai quali sono saldamente fissate, dall’uno e dall’altro lato della chiudenda, due scalette a trapezio, inclinate, costituite ciascuna da due paletti laterali della lunghezza di m 1,80 infissi nel terreno per cm 60 circa e da 4 pioli trasversali formati da paletti di castagno spaccati longitudinalmente a metà. La fornitura del carbolineum è esclusa.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						0,15000kg













						€ 2,32311 +10,1% 













						€ 0,34847















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						6,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 18,29508















		

						TOS22/1_PR.P08.025.032

		-

		Legname vario - Paleria di castagno per corrimano recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione mezza tonda













						2,50000ml













						€ 1,63895 -0,67% 













						€ 4,09738















		

				PR







		

		

				€ 22,74093









		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						6,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 91,38000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						6,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 91,38000















		

				RU







		

		

				€ 182,76000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 205,50093 -6,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65760 = 2% * B)







		

		

				€ 32,88015









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,83811









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 262,21919 -6,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 69,7%







		

		

				€ 182,76000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T32.005.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioniTOS22/1_005 - Realizzazione di cancello in pali di castagno scortecciati per recinzioniTOS22/1_001 - costituito da 3 pali di castagno posti in verticale e 4 in orizzontale ; la realizzazione comprende eventuali piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						0,15000kg













						€ 2,32311 +10,1% 













						€ 0,34847















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						21,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 64,03278















		

				PR







		

		

				€ 64,38125









		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						5,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 76,15000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						5,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 76,15000















		

				RU







		

		

				€ 152,30000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 216,68125 -19,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69338 = 2% * B)







		

		

				€ 34,66900









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,13503









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 276,48528 -19,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,08%







		

		

				€ 152,30000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.001.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22/1_001 - carico di materiali di risulta alla rinfusa provenienti da espianti di arboreti, escluso quanto è possibile trinciare in sito, eseguito manualmente per quantità fino a 5 mc.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,13000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 1,97990















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,13000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 1,97990















		

				RU







		

		

				€ 3,95980









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,95980 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01267 = 2% * B)







		

		

				€ 0,63357









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,45934









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,05271 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 3,95980









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.001.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22/1_002 - carico di materiali di risulta alla rinfusa provenienti da espianti di arboreti, escluso quanto è possibile trinciare in sito, eseguito con escavatore o con trattore con braccio portato dotati di benna a granchio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.043

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						11,25000ora













						€ 9,36100 +10% 













						€ 105,31125















		

						TOS22/1_AT.N02.022.103

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Retroescavatore con benna da scavo o a granchio













						11,25000ora













						€ 6,76500 +10% 













						€ 76,10625















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						11,25000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 64,83746















		

				AT







		

		

				€ 246,25496









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						11,25000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 212,73750















		

				RU







		

		

				€ 212,73750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 458,99246 +7,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46878 = 2% * B)







		

		

				€ 73,43879









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 53,24313









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 585,67438 +7,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,32%







		

		

				€ 212,73750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.001.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22/1_003 - carico di materiali terrosi o pietrame eseguito con escavatore o pala meccanica.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,05000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 1,12359















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,05000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,36986















		

				AT







		

		

				€ 1,49345









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,05000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,94550















		

				RU







		

		

				€ 0,94550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,43895 +9,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00780 = 2% * B)







		

		

				€ 0,39023









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,28292









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,11210 +9,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,38%







		

		

				€ 0,94550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.001.004







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22/1_004 - carico di legna provniente da abbattimenti ed espianti







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						2,22000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 33,81060















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						2,22000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 33,81060















		

				RU







		

		

				€ 67,62120









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,62120 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21639 = 2% * B)







		

		

				€ 10,81939









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,84406









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 86,28465 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 67,62120









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.001.005







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22/1_005 - carico di ceppaie eseguito con escavatore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,05000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 1,02445















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,05000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,36986















		

				AT







		

		

				€ 1,39431









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,05000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,94550















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,05000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,76150















		

				RU







		

		

				€ 1,70700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,10131 +6,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00992 = 2% * B)







		

		

				€ 0,49621









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,35975









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,95727 +6,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,14%







		

		

				€ 1,70700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.001.011







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22/1_011 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito manualmente.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,22500ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 3,42675















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,22500ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 3,42675















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,22500ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 3,42675















		

				RU







		

		

				€ 10,28025









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,28025 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03290 = 2% * B)







		

		

				€ 1,64484









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,19251









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 13,11760 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 10,28025









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.001.012







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22/1_012 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito con l'ausilio di elevatori meccanici.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,09000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,90164















		

						TOS22/1_AT.N02.022.181

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Elevatore idraulico 2,5 m con portata di 1500 kg













						0,09000ora













						€ 3,76200 +10% 













						€ 0,33858















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,09000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,51870















		

				AT







		

		

				€ 1,75892









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,09000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,70190















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,09000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 1,37070















		

				RU







		

		

				€ 3,07260









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,83152 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01546 = 2% * B)







		

		

				€ 0,77304









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,56046









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,16502 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,84%







		

		

				€ 3,07260









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.001.013







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22/1_013 - carico di letame eseguito con escavatore o con trattore con braccio portato dotati di benna a granchio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.043

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,15000ora













						€ 9,36100 +10% 













						€ 1,40415















		

						TOS22/1_AT.N02.022.103

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Retroescavatore con benna da scavo o a granchio













						0,15000ora













						€ 6,76500 +10% 













						€ 1,01475















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,15000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,86450















		

				AT







		

		

				€ 3,28340









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,15000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 2,83650















		

				RU







		

		

				€ 2,83650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,11990 +7,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01958 = 2% * B)







		

		

				€ 0,97918









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,70991









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,80899 +7,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,32%







		

		

				€ 2,83650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.001.014







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22/1_014 - carico di letame eseguito con pala meccanica







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.032

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - 1 mese













						0,08000ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 1,16325















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,08000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,59178















		

				AT







		

		

				€ 1,75503









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,08000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,51280















		

				RU







		

		

				€ 1,51280









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,26783 +8,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01046 = 2% * B)







		

		

				€ 0,52285









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,37907









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,16975 +8,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,28%







		

		

				€ 1,51280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.001.021







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22/1_021 - distribuzione in campo dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), materiali per la realizzazione delle strutture di sostegno.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						8,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 80,14600















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						8,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 11,88000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						8,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 46,10664















		

				AT







		

		

				€ 138,13264









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						8,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 151,28000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						8,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 121,84000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						8,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 121,84000















		

				RU







		

		

				€ 394,96000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 533,09264 +3,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,70590 = 2% * B)







		

		

				€ 85,29482









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 61,83875









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 680,22621 +3,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,06%







		

		

				€ 394,96000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.001.022







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22/1_022 - distribuzione in campo dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto) , piante e piantine.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						4,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 40,07300















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						4,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 5,94000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						4,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 23,05332















		

				AT







		

		

				€ 69,06632









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						4,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 75,64000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						4,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 60,92000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						4,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 60,92000















		

				RU







		

		

				€ 197,48000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 266,54632 +3,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85295 = 2% * B)







		

		

				€ 42,64741









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 30,91937









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 340,11310 +3,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,06%







		

		

				€ 197,48000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.001.023







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22/1_023 - distribuzione in campo dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), fertilizzanti per concimazione all’impianto







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,35000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 13,52464















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						1,35000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 2,00475















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						1,35000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 7,78050















		

				AT







		

		

				€ 23,30989









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						1,35000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 25,52850















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						1,35000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 20,56050















		

				RU







		

		

				€ 46,08900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,39889 +4,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22208 = 2% * B)







		

		

				€ 11,10382









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,05027









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 88,55298 +4,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,05%







		

		

				€ 46,08900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.002.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.TOS22/1_001 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice gommata, ogni 1,5 ton.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,10000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 1,00183















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,10000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,14850















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,10000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,57633















		

				AT







		

		

				€ 1,72666









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,10000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,89100















		

				RU







		

		

				€ 1,89100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,61766 +6,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01158 = 2% * B)







		

		

				€ 0,57883









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,41965









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,61614 +6,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,96%







		

		

				€ 1,89100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.002.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.TOS22/1_002 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice cingolata, ogni 1,5 ton







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.043

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,25000ora













						€ 9,36100 +10% 













						€ 2,34025















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,25000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,37125















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,25000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 1,44083















		

				AT







		

		

				€ 4,15233









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,25000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 4,72750















		

				RU







		

		

				€ 4,72750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,87983 +6,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02842 = 2% * B)







		

		

				€ 1,42077









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,03006









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 11,33066 +6,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,72%







		

		

				€ 4,72750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.002.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.TOS22/1_003 - eseguiti con motoagricola o altro mezzo di trasporto semovente agricolo, ogni 1,5 ton







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.051

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Motoagricola 4RM con portata utile 8 q.li (nolo a freddo)- 1 mese













						0,14000ora













						€ 4,30100 +10% 













						€ 0,60214















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,14000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,80687















		

				AT







		

		

				€ 1,40901









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,14000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 2,64740















		

				RU







		

		

				€ 2,64740









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,05641 +5,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01298 = 2% * B)







		

		

				€ 0,64903









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,47054









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,17598 +5,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,15%







		

		

				€ 2,64740









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.002.004







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.TOS22/1_004 - del letame dal punto di carico fino a bordo campo eseguito con spandiletame trainato da trattrice, ogni 5 ton.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						1,70000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 20,17730















		

						TOS22/1_AT.N02.022.128

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Spandiletame trainato con portata 50-60 q.li













						1,70000ora













						€ 9,60300 +10% 













						€ 16,32510















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						1,70000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 23,51440















		

				AT







		

		

				€ 60,01680









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						1,70000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 32,14700















		

				RU







		

		

				€ 32,14700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,16380 +7,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29492 = 2% * B)







		

		

				€ 14,74621









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,69100









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 117,60101 +7,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,34%







		

		

				€ 32,14700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.002.005







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.TOS22/1_005 - dell'acqua per irrigazione all'impianto eseguito dal punto di prelievo fino a bordo campo, ogni 10 hl.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 1,18690















		

						TOS22/1_AT.N02.022.125

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl













						0,10000ora













						€ 2,55200 +10% 













						€ 0,25520















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,10000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 1,38320















		

				AT







		

		

				€ 2,82530









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,10000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,89100















		

				RU







		

		

				€ 1,89100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,71630 +6,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01509 = 2% * B)







		

		

				€ 0,75461









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,54709









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,01800 +6,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,42%







		

		

				€ 1,89100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.003.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo.TOS22/1_001 - di materiali provenienti da espianto di arboreti (pali, fili, ecc.), ogni ha.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,05000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 10,51916















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						1,05000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 1,55925















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						1,05000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 6,05150















		

				AT







		

		

				€ 18,12991









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						1,05000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 19,85550















		

				RU







		

		

				€ 19,85550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 37,98541 +6,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12155 = 2% * B)







		

		

				€ 6,07767









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,40631









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 48,46939 +6,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,97%







		

		

				€ 19,85550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.003.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo.TOS22/1_002 - di materiali terrosi o pietrame, ogni m³.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,15000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 1,50274















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,15000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,22275















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,15000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,86450















		

				AT







		

		

				€ 2,58999









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,15000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 2,83650















		

				RU







		

		

				€ 2,83650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,42649 +6,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01736 = 2% * B)







		

		

				€ 0,86824









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,62947









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,92420 +6,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,97%







		

		

				€ 2,83650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.003.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo.TOS22/1_003 - di legna, ogni 1,5 ton.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,15000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 1,50274















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,15000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,22275















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,15000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,86450















		

				AT







		

		

				€ 2,58999









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,15000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 2,83650















		

				RU







		

		

				€ 2,83650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,42649 +6,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01736 = 2% * B)







		

		

				€ 0,86824









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,62947









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,92420 +6,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,97%







		

		

				€ 2,83650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.003.004







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo.TOS22/1_004 - di ceppaie, ogni 10 ceppaie.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,15000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 1,50274















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,15000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,22275















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,15000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,86450















		

				AT







		

		

				€ 2,58999









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,15000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 2,83650















		

				RU







		

		

				€ 2,83650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,42649 +6,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01736 = 2% * B)







		

		

				€ 0,86824









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,62947









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,92420 +6,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,97%







		

		

				€ 2,83650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.004.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_004 - Trasporti su strada eseguiti con mezzi agricoliTOS22/1_001 - con trattore gommato e rimorchio agricolo, per quantità fino a 1,5 ton.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,04000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,40073















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,04000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,05940















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,04000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,23053















		

				AT







		

		

				€ 0,69066









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,04000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,75640















		

				RU







		

		

				€ 0,75640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,44706 +6,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00463 = 2% * B)







		

		

				€ 0,23153









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,16786









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,84645 +6,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,97%







		

		

				€ 0,75640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.004.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_004 - Trasporti su strada eseguiti con mezzi agricoliTOS22/1_002 - con trattore gommato e rimorchio agricolo, per quantità oltre 1,5 ton.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,03500ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,41542















		

						TOS22/1_AT.N02.022.122

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo a un asse, con cassone ribaltabile, portata 40-50 q.li













						0,03500ora













						€ 2,70600 +10% 













						€ 0,09471















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,03500ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,48412















		

				AT







		

		

				€ 0,99425









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,03500ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,66185















		

				RU







		

		

				€ 0,66185









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,65610 +6,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00530 = 2% * B)







		

		

				€ 0,26498









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,19211









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,11319 +6,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,32%







		

		

				€ 0,66185









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.004.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_004 - Trasporti su strada eseguiti con mezzi agricoliTOS22/1_003 - con motoagricola.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.052

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Motoagricola 4RM con portata utile 15 q.li (nolo a freddo)- 1 mese













						0,05000ora













						€ 4,42200 +10% 













						€ 0,22110















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,05000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,28817















		

				AT







		

		

				€ 0,50927









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,05000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,94550















		

				RU







		

		

				€ 0,94550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,45477 +5,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00466 = 2% * B)







		

		

				€ 0,23276









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,16875









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,85628 +5,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,94%







		

		

				€ 0,94550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N01.030.001







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N01 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22/1_030 - Sistema per l’idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua  con capacità demolitrice fino a 100 mm.TOS22/1_001 - sistema trasportabile a mano e pressione del getto fino a 200 bar con lancia manuale. Compreso consumo di acqua, l'energia elettrica o il carburante necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la manutenzione dei macchinari impiegati oltre al personale specializzato n. 1 operatore. (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.018

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM - 1 giorno













						1,00000ora













						€ 3,67188 +17,5% 













						€ 3,67188















		

				AT







		

		

				€ 3,67188









		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,00000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 24,15000















		

				RU







		

		

				€ 24,15000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,82188 +2,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04452 = 1% * B)







		

		

				€ 4,45150









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,22734









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 35,50072 +2,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,03%







		

		

				€ 24,15000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N01.030.002







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N01 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22/1_030 - Sistema per l’idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua  con capacità demolitrice fino a 100 mm.TOS22/1_002 - sistema montato su macchinario esterno o cingolato compreso, e pressione fino a 2500 bar con lancia manuale 20 l/min. Compreso consumo di acqua, l'energia elettrica o il carburante necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la manutenzione dei macchinari impiegati oltre al personale specializzato n. 1 operatore. (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.030.102

		-

		Sistema per l’idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua  con capacità demolitrice fino a 100 mm. - sistema montato su macchinario esterno o cingolato, non compreso, e pressione fino a 2500 bar con lancia manuale 20 l/min. - 1 giorno (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 88,00000 +2,77% 













						€ 88,00000















		

						TOS22/1_AT.N02.014.070

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Cisterna attrezzata per l'irrigazione capacità da 2000 litri (nolo a freddo) - 1 mese 













						1,00000ora













						€ 6,41300 +10% 













						€ 6,41300















		

						TOS22/1_AT.N02.014.109

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 6,50100 +10% 













						€ 6,50100















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						1,00000ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 8,76220















		

						TOS22/1_AT.N06.004.021

		-

		Sollevamento e trasporto interno - Sollevatore telescopico frontale attrezzato con forche a torretta girevole h. 13 m - 1 mese













						1,00000ora













						€ 19,03883 +10% 













						€ 19,03883















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,00000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 15,10055















		

				AT







		

		

				€ 143,81558









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

				RU







		

		

				€ 57,78000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 201,59558 +3,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32255 = 1% * B)







		

		

				€ 32,25529









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,38509









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 257,23596 +3,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,46%







		

		

				€ 57,78000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N01.030.003







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N01 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22/1_030 - Sistema per l’idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua  con capacità demolitrice fino a 100 mm.TOS22/1_003 - sistema robotizzato con gruppo pompante, compreso, montato su braccio meccanico snodabile con ugelli a pressione del getto da 1000 fino a 2500 bar con pannello di comando a distanza o computerizzato escluso il mezzo.  Compreso consumo di acqua, l'energia elettrica o il carburante necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la manutenzione dei macchinari impiegati oltre al personale specializzato n. 1 operatore. (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.030.103

		-

		Sistema per l’idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua  con capacità demolitrice fino a 100 mm. - sistema robotizzato con gruppo pompante, compreso, montato su braccio meccanico snodabile con ugelli a pressione del getto da 1000 fino a 2500 bar con pannello di comando a distanza o computerizzato escluso il mezzo. - 1 giorno (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 235,12500 +10% 













						€ 235,12500















		

						TOS22/1_AT.N02.014.072

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Cisterne attrezzata per l'irrigazione capacità da 6100 fino a 10.000 litri (nolo a freddo) - 1 mese 













						1,00000ora













						€ 15,24600 +10% 













						€ 15,24600















		

						TOS22/1_AT.N02.014.217

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi -  1 mese  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 14,67400 +10% 













						€ 14,67400















		

						TOS22/1_AT.N02.100.112

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv













						1,00000ora













						€ 18,61967 +8,96% 













						€ 18,61967















		

						TOS22/1_AT.N06.006.017

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 giorno













						1,00000ora













						€ 21,92143 +10% 













						€ 21,92143















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,00000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 15,10055















		

				AT







		

		

				€ 320,68665









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,00000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 26,82000















		

				RU







		

		

				€ 84,60000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 405,28665 +7,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64846 = 1% * B)







		

		

				€ 64,84586









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 47,01325









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 517,14576 +7,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,36%







		

		

				€ 84,60000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N01.040.005







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N01 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22/1_040 - Pompa per il calcestruzzo proiettatoTOS22/1_005 - su carrello gommato, portata da 4 a 5 metri cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m con operatore (nolo a caldo)- 1 mese







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.040.105

		-

		Pompa per il calcestruzzo proiettato - su carrello gommato, portata da 4 a 5 metri cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m - 1 mese - (nolo a freddo) 













						1,00000ora













						€ 10,17500 +10% 













						€ 10,17500















		

				AT







		

		

				€ 10,17500









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

				RU







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 39,06500 +2,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06250 = 1% * B)







		

		

				€ 6,25040









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,53154









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 49,84694 +2,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,96%







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N02.014.005







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.TOS22/1_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)TOS22/1_005 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.105

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 11,16500 +10% 













						€ 11,16500















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,00000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 15,51639















		

				AT







		

		

				€ 26,68139









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

				RU







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,57139 +4,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08891 = 1% * B)







		

		

				€ 8,89142









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,44628









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 70,90909 +4,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,74%







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N02.014.006







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.TOS22/1_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)TOS22/1_006 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - da 2 a 10 giorni (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.106

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi – da 2 a 10 giorni  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 10,60400 +10% 













						€ 10,60400















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,00000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 15,51639















		

				AT







		

		

				€ 26,12039









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

				RU







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,01039 +4,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08802 = 1% * B)







		

		

				€ 8,80166









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,38121









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 70,19326 +4,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,16%







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N02.014.008







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.TOS22/1_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)TOS22/1_008 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.208

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 10,05400 +10% 













						€ 10,05400















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,00000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 15,51639















		

				AT







		

		

				€ 25,57039









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

				RU







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,46039 +4,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08714 = 1% * B)







		

		

				€ 8,71366









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,31741









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 69,49146 +4,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,57%







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N02.014.009







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.TOS22/1_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)TOS22/1_009 - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.109

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 6,50100 +10% 













						€ 6,50100















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						1,00000ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 8,76220















		

				AT







		

		

				€ 15,26320









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

				RU







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 44,15320 +3,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07065 = 1% * B)







		

		

				€ 7,06451









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,12177









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 56,33948 +3,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,28%







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N02.014.010







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.TOS22/1_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)TOS22/1_010 - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.110

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 7,07300 +10% 













						€ 7,07300















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						1,00000ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 8,76220















		

				AT







		

		

				€ 15,83520









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

				RU







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 44,72520 +3,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07156 = 1% * B)







		

		

				€ 7,15603









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,18812









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 57,06935 +3,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,62%







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N02.014.012







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.TOS22/1_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)TOS22/1_012 - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.112

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 10,12000 +10% 













						€ 10,12000















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,00000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 15,51639















		

				AT







		

		

				€ 25,63639









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

				RU







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,52639 +4,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08724 = 1% * B)







		

		

				€ 8,72422









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,32506









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 69,57567 +4,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,52%







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N02.014.013







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.TOS22/1_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)TOS22/1_013 - Autocarro ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.113

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi - 1 giorno  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 10,87900 +10% 













						€ 10,87900















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,00000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 15,51639















		

				AT







		

		

				€ 26,39539









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

				RU







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,28539 +4,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08846 = 1% * B)







		

		

				€ 8,84566









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,41311









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 70,54416 +4,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,95%







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N02.014.014







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.TOS22/1_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)TOS22/1_014 - Autocarro ribaltabile con MTT 12000 Kg e pu 8000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.114

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 12000 Kg e pu 8000 Kg, 2 assi - 1 giorno  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 12,59500 +10% 













						€ 12,59500















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,00000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 15,51639















		

				AT







		

		

				€ 28,11139









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

				RU







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 57,00139 +4,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09120 = 1% * B)







		

		

				€ 9,12022









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,61216









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 72,73377 +4,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,72%







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N02.014.016







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.TOS22/1_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)TOS22/1_016 - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.216

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 11,95700 +10% 













						€ 11,95700















		

						TOS22/1_AT.N02.100.112

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv













						1,00000ora













						€ 18,61967 +8,96% 













						€ 18,61967















		

				AT







		

		

				€ 30,57667









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

				RU







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,46667 +4,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09515 = 1% * B)







		

		

				€ 9,51467









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,89813









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 75,87947 +4,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,07%







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N02.014.017







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.TOS22/1_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)TOS22/1_017 - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.217

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi -  1 mese  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 14,67400 +10% 













						€ 14,67400















		

						TOS22/1_AT.N02.100.112

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv













						1,00000ora













						€ 18,61967 +8,96% 













						€ 18,61967















		

				AT







		

		

				€ 33,29367









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

				RU







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 62,18367 +4,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09949 = 1% * B)







		

		

				€ 9,94939









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,21331









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 79,34637 +4,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,41%







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N02.014.018







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.TOS22/1_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)TOS22/1_018 - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.218

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 20,84500 +10% 













						€ 20,84500















		

						TOS22/1_AT.N02.100.113

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV













						1,00000ora













						€ 26,59953 +8,96% 













						€ 26,59953















		

				AT







		

		

				€ 47,44453









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

				RU







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,33453 +5,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12214 = 1% * B)







		

		

				€ 12,21352









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,85481









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 97,40286 +5,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,66%







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N02.014.019







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.TOS22/1_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)TOS22/1_019 - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.219

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi – 1 mese (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 19,58000 +10% 













						€ 19,58000















		

						TOS22/1_AT.N02.100.112

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv













						1,00000ora













						€ 18,61967 +8,96% 













						€ 18,61967















		

				AT







		

		

				€ 38,19967









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

				RU







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,08967 +5,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10734 = 1% * B)







		

		

				€ 10,73435









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,78240









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 85,60642 +5,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,75%







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N02.014.021







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.TOS22/1_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)TOS22/1_021 - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.221

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 19,48100 +10% 













						€ 19,48100















		

						TOS22/1_AT.N02.100.112

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv













						1,00000ora













						€ 18,61967 +8,96% 













						€ 18,61967















		

				AT







		

		

				€ 38,10067









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

				RU







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 66,99067 +5,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10719 = 1% * B)







		

		

				€ 10,71851









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,77092









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 85,48010 +5,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,8%







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N02.014.022







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.TOS22/1_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)TOS22/1_022 - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu oltre 22000 kg (bilico), 4 assi - 1 mese (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.222

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu oltre 22000 kg (bilico), 4 assi – 1 mese  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 17,90800 +10% 













						€ 17,90800















		

						TOS22/1_AT.N02.100.113

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV













						1,00000ora













						€ 26,59953 +8,96% 













						€ 26,59953















		

				AT







		

		

				€ 44,50753









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

				RU







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,39753 +5,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11744 = 1% * B)







		

		

				€ 11,74360









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,51411









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 93,65524 +5,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,85%







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N06.006.032







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22/1_006 - PiattaformeTOS22/1_032 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 1 giorno







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.100.112

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv













						1,00000ora













						€ 18,61967 +8,96% 













						€ 18,61967















		

						TOS22/1_AT.N06.006.132

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m -1 giorno (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 23,23200 +10% 













						€ 23,23200















		

				AT







		

		

				€ 41,85167









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

				RU







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,74167 +5,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11319 = 1% * B)







		

		

				€ 11,31867









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,20603









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 90,26637 +5,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,01%







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N06.006.033







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22/1_006 - PiattaformeTOS22/1_033 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.100.112

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv













						1,00000ora













						€ 18,61967 +8,96% 













						€ 18,61967















		

						TOS22/1_AT.N06.006.133

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m -2-10 giorni (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 22,06600 +10% 













						€ 22,06600















		

				AT







		

		

				€ 40,68567









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

				RU







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,57567 +5,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11132 = 1% * B)







		

		

				€ 11,13211









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,07078









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 88,77856 +5,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,54%







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N06.006.034







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22/1_006 - PiattaformeTOS22/1_034 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 1 mese







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.100.112

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv













						1,00000ora













						€ 18,61967 +8,96% 













						€ 18,61967















		

						TOS22/1_AT.N06.006.234

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m -1 mese (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 20,91100 +10% 













						€ 20,91100















		

				AT







		

		

				€ 39,53067









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

				RU







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,42067 +5,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10947 = 1% * B)







		

		

				€ 10,94731









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,93680









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 87,30478 +5,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,09%







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N06.006.035







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22/1_006 - PiattaformeTOS22/1_035 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 1 giorno







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.100.112

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv













						1,00000ora













						€ 18,61967 +8,96% 













						€ 18,61967















		

						TOS22/1_AT.N06.006.135

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m   -  1 giorno (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 28,18200 +10% 













						€ 28,18200















		

				AT







		

		

				€ 46,80167









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

				RU







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,69167 +5,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12111 = 1% * B)







		

		

				€ 12,11067









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,78023









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 96,58257 +5,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,91%







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N06.006.036







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22/1_006 - PiattaformeTOS22/1_036 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.100.112

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv













						1,00000ora













						€ 18,61967 +8,96% 













						€ 18,61967















		

						TOS22/1_AT.N06.006.136

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m-  2-10 giorni (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 26,77400 +10% 













						€ 26,77400















		

				AT







		

		

				€ 45,39367









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

				RU







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,28367 +5,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11885 = 1% * B)







		

		

				€ 11,88539









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,61691









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 94,78597 +5,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,48%







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N06.006.037







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22/1_006 - PiattaformeTOS22/1_037 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 1 mese







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.100.112

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv













						1,00000ora













						€ 18,61967 +8,96% 













						€ 18,61967















		

						TOS22/1_AT.N06.006.237

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m   -  1  mese (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 25,36600 +10% 













						€ 25,36600















		

				AT







		

		

				€ 43,98567









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

				RU







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,87567 +5,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11660 = 1% * B)







		

		

				€ 11,66011









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,45358









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 92,98936 +5,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,07%







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N06.006.038







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22/1_006 - PiattaformeTOS22/1_038 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m (nolo a caldo) - 1 giorno







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.100.113

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV













						1,00000ora













						€ 26,59953 +8,96% 













						€ 26,59953















		

						TOS22/1_AT.N06.006.138

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m    - 1 giorno (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 32,12000 +10% 













						€ 32,12000















		

				AT







		

		

				€ 58,71953









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

				RU







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,60953 +6,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14018 = 1% * B)







		

		

				€ 14,01752









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,16271









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 111,78976 +6,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,84%







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N06.006.039







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22/1_006 - PiattaformeTOS22/1_039 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.100.113

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV













						1,00000ora













						€ 26,59953 +8,96% 













						€ 26,59953















		

						TOS22/1_AT.N06.006.139

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m    - 2-10 giorni (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 30,51400 +10% 













						€ 30,51400















		

				AT







		

		

				€ 57,11353









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

				RU







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,00353 +6,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13761 = 1% * B)







		

		

				€ 13,76056









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,97641









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 109,74050 +6,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,33%







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N06.006.040







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22/1_006 - PiattaformeTOS22/1_040 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m (nolo a caldo) - 1 mese







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.100.113

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV













						1,00000ora













						€ 26,59953 +8,96% 













						€ 26,59953















		

						TOS22/1_AT.N06.006.240

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m    - 1 mese (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 28,90800 +10% 













						€ 28,90800















		

				AT







		

		

				€ 55,50753









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

				RU







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,39753 +6,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13504 = 1% * B)







		

		

				€ 13,50360









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,79011









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 107,69124 +6,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,83%







		

		

				€ 28,89000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N09.010.001







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N09 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22/1_010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di caricoTOS22/1_001 - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm  (nolo a caldo con due operatori) - 2-10 giorni







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N09.010.101

		-

		Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm – 2-10 giorni  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 60,37308 +10% 













						€ 60,37308















		

						TOS22/1_AT.N09.100.901

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm  350 CV













						1,00000ora













						€ 35,20978 +7,87% 













						€ 35,20978















		

				AT







		

		

				€ 95,58286









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,00000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 26,82000















		

				RU







		

		

				€ 55,71000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 151,29286 +5,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24207 = 1% * B)







		

		

				€ 24,20686









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,54997









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 193,04969 +5,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,86%







		

		

				€ 55,71000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N09.010.003







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N09 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22/1_010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di caricoTOS22/1_003 - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm  (nolo a caldo con due operatori) - 1 mese







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N09.010.203

		-

		Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm - 1 mese (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 46,68760 +10% 













						€ 46,68760















		

						TOS22/1_AT.N09.100.901

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm  350 CV













						1,00000ora













						€ 35,20978 +7,87% 













						€ 35,20978















		

				AT







		

		

				€ 81,89738









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,00000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 26,82000















		

				RU







		

		

				€ 55,71000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,60738 +5,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22017 = 1% * B)







		

		

				€ 22,01718









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,96246









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 175,58702 +5,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,73%







		

		

				€ 55,71000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N09.010.004







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N09 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22/1_010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di caricoTOS22/1_004 - a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm  (nolo a caldo con due operatori) - 2-10 giorni







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N09.010.104

		-

		Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm -  2-10 giorni  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 38,74200 +10% 













						€ 38,74200















		

						TOS22/1_AT.N09.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm  330 CV













						1,00000ora













						€ 31,68880 +7,87% 













						€ 31,68880















		

				AT







		

		

				€ 70,43080









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,00000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 26,82000















		

				RU







		

		

				€ 55,71000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,14080 +4,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20183 = 1% * B)







		

		

				€ 20,18253









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,63233









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 160,95566 +4,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,61%







		

		

				€ 55,71000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N09.010.005







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N09 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22/1_010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di caricoTOS22/1_005 - a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm  (nolo a caldo con due operatori) - 1 mese







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N09.010.205

		-

		Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm -  1 mese  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 36,89400 +10% 













						€ 36,89400















		

						TOS22/1_AT.N09.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm  330 CV













						1,00000ora













						€ 31,68880 +7,87% 













						€ 31,68880















		

				AT







		

		

				€ 68,58280









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,00000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 26,82000















		

				RU







		

		

				€ 55,71000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,29280 +4,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19887 = 1% * B)







		

		

				€ 19,88685









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,41797









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 158,59762 +4,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,13%







		

		

				€ 55,71000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N30.001.004







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N30 - MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE, idonei alla navigazione e/o al galleggiamento, di norma rimorchiato o dotato di autopropulsione per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o di mezzi di sollevamento, mobili o fissi,  nei limiti stabiliti dai registri di classificazione e opportunamente dotati di attrezzati per eseguire lavorazioni sopra e sotto il livello libero del liquido in cui galleggia; TOS22/1_001 - PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione,  l'equipaggio composto da n. 3 marinai.TOS22/1_004 - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T, compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.015.003

		-

		Gru cingolate - ruotante con braccio a traliccio, sollevamento fino a 65 m e portata fino a 150 t  -  1 mese  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 76,36200 +10% 













						€ 76,36200















		

						TOS22/1_AT.N06.100.903

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo gru ruotante con braccio a traliccio, sollevamento fino a 65 m e portata fino a 150 t  -  1 mese  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 46,02073 +5,75% 













						€ 46,02073















		

						TOS22/1_AT.N30.001.204

		-

		PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione,  l'equipaggio composto da n. 3 marinai. - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T escluso equipaggio  consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a freddo) - 1 mese 













						1,00000ora













						€ 465,00000 +55% 













						€ 465,00000















		

				AT







		

		

				€ 587,38273









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,00000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 26,82000















		

				RU







		

		

				€ 113,49000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 700,87273 +33,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12140 = 1% * B)







		

		

				€ 112,13964









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 81,30124









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 894,31361 +33,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,69%







		

		

				€ 113,49000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N30.001.008







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N30 - MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE, idonei alla navigazione e/o al galleggiamento, di norma rimorchiato o dotato di autopropulsione per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o di mezzi di sollevamento, mobili o fissi,  nei limiti stabiliti dai registri di classificazione e opportunamente dotati di attrezzati per eseguire lavorazioni sopra e sotto il livello libero del liquido in cui galleggia; TOS22/1_001 - PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione,  l'equipaggio composto da n. 3 marinai.TOS22/1_008 - piattaforma galleggiante completa di escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia e massa operativa fino a 33000 kg  compreso  equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo)- 1 mese







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.208

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese













						1,00000ora













						€ 37,83494 +10% 













						€ 37,83494















		

						TOS22/1_AT.N01.001.903

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg  oltre 301 CV













						1,00000ora













						€ 57,47168 +15,38% 













						€ 57,47168















		

						TOS22/1_AT.N30.001.208

		-

		PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione,  l'equipaggio composto da n. 3 marinai. - piattaforma galleggiante completa di escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia e massa operativa fino a 33000 kg  escluso equipaggio  consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a freddo) - 1 mese 













						1,00000ora













						€ 790,50000 +55% 













						€ 790,50000















		

				AT







		

		

				€ 885,80662









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,00000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 26,82000















		

				RU







		

		

				€ 113,49000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 999,29662 +41,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59887 = 1% * B)







		

		

				€ 159,88746









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 115,91841









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.275,10249 +41,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,9%







		

		

				€ 113,49000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N30.001.012







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N30 - MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE, idonei alla navigazione e/o al galleggiamento, di norma rimorchiato o dotato di autopropulsione per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o di mezzi di sollevamento, mobili o fissi,  nei limiti stabiliti dai registri di classificazione e opportunamente dotati di attrezzati per eseguire lavorazioni sopra e sotto il livello libero del liquido in cui galleggia; TOS22/1_001 - PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione,  l'equipaggio composto da n. 3 marinai.TOS22/1_012 - moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna mordente o a polipo fino a lt.1500,compreso  equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.015.003

		-

		Gru cingolate - ruotante con braccio a traliccio, sollevamento fino a 65 m e portata fino a 150 t  -  1 mese  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 76,36200 +10% 













						€ 76,36200















		

						TOS22/1_AT.N06.100.903

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo gru ruotante con braccio a traliccio, sollevamento fino a 65 m e portata fino a 150 t  -  1 mese  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 46,02073 +5,75% 













						€ 46,02073















		

						TOS22/1_AT.N30.001.212

		-

		PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione,  l'equipaggio composto da n. 3 marinai. - moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna mordente o a polipo fino a lt.1500 escluso equipaggio  consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a freddo)- 1 mese  













						1,00000ora













						€ 1.472,50000 +55% 













						€ 1.472,50000















		

						TOS22/1_AT.N30.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna mordente o a polipo fino a lt.1500, RIMORCHIATORE MARITTIMO  specializzato per il traino con macchinista e un marinaio per uso civile, potenza 250/300 Hp 













						1,00000ora













						€ 125,10674 +59,25% 













						€ 125,10674















		

				AT







		

		

				€ 1.719,98947









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,00000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 26,82000















		

				RU







		

		

				€ 113,49000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.833,47947 +46,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,93357 = 1% * B)







		

		

				€ 293,35672









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 212,68362









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.339,51981 +46,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,85%







		

		

				€ 113,49000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N30.002.004







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N30 - MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE, idonei alla navigazione e/o al galleggiamento, di norma rimorchiato o dotato di autopropulsione per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o di mezzi di sollevamento, mobili o fissi,  nei limiti stabiliti dai registri di classificazione e opportunamente dotati di attrezzati per eseguire lavorazioni sopra e sotto il livello libero del liquido in cui galleggia; TOS22/1_002 - RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso, salvo diversa indicazione,  i consumi dei carburanti e altri materiali,  il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio. TOS22/1_004 - per uso civile, potenza 250/300 Hp compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N30.002.204

		-

		RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso, salvo diversa indicazione,  i consumi dei carburanti e altri materiali,  il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio.  - per uso civile, potenza 250/300 Hp escluso equipaggio  consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a freddo) - 1 mese 













						1,00000ora













						€ 527,00000 +55% 













						€ 527,00000















		

						TOS22/1_AT.N30.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna mordente o a polipo fino a lt.1500, RIMORCHIATORE MARITTIMO  specializzato per il traino con macchinista e un marinaio per uso civile, potenza 250/300 Hp 













						1,00000ora













						€ 125,10674 +59,25% 













						€ 125,10674















		

				AT







		

		

				€ 652,10674









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,00000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 26,82000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,00000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 26,82000















		

				RU







		

		

				€ 82,53000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 734,63674 +46,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17542 = 1% * B)







		

		

				€ 117,54188









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 85,21786









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 937,39648 +46,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,8%







		

		

				€ 82,53000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_PR.P09.003.001







				TOS22/1_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatriciTOS22/1_003 - Malta cementizia confezionata in cantiereTOS22/1_001 - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,70000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 2,31328















		

				AT







		

		

				€ 2,31328









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						1,10000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 24,75957















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,35000Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 48,04380















		

				PR







		

		

				€ 72,80337









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,70000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 20,22300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 16,90500















		

				RU







		

		

				€ 37,12800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,24465 +15,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35918 = 2% * B)







		

		

				€ 17,95914









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,02038









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,22417 +15,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,92%







		

		

				€ 37,12800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_PR.P09.003.002







				TOS22/1_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatriciTOS22/1_003 - Malta cementizia confezionata in cantiereTOS22/1_002 - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,70000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 2,31328















		

				AT







		

		

				€ 2,31328









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						1,08000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 24,30940















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,45000Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 61,77060















		

				PR







		

		

				€ 86,08000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,70000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 20,22300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 16,90500















		

				RU







		

		

				€ 37,12800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,52128 +16,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40167 = 2% * B)







		

		

				€ 20,08340









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,56047









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,16515 +16,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,18%







		

		

				€ 37,12800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_PR.P09.003.003







				TOS22/1_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatriciTOS22/1_003 - Malta cementizia confezionata in cantiereTOS22/1_003 - per intonaco dosata con 500 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,70000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 2,31328















		

				AT







		

		

				€ 2,31328









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						1,06000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 23,85922















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,50000Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 68,63400















		

				PR







		

		

				€ 92,49322









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,70000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 20,22300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 16,90500















		

				RU







		

		

				€ 37,12800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,93450 +17,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42219 = 2% * B)







		

		

				€ 21,10952









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,30440









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 168,34842 +17,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,05%







		

		

				€ 37,12800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_PR.P09.003.006







				TOS22/1_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatriciTOS22/1_003 - Malta cementizia confezionata in cantiereTOS22/1_006 - per sottofondo dosata con 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,70000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 2,31328















		

				AT







		

		

				€ 2,31328









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						1,02000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 22,95887















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,20000Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 27,45360















		

				PR







		

		

				€ 50,41247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,70000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 20,22300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 16,90500















		

				RU







		

		

				€ 37,12800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,85375 +13,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28753 = 2% * B)







		

		

				€ 14,37660









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,42304









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,65339 +13,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,38%







		

		

				€ 37,12800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_PR.P09.004.001







				TOS22/1_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatriciTOS22/1_004 - Malta bastarda confezionata in cantiereTOS22/1_001 - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,70000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 2,31328















		

				AT







		

		

				€ 2,31328









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						1,10000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 24,75957















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,15000Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 20,59020















		

						TOS22/1_PR.P02.005.002

		-

		Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 - HL in sacchi da 25 Kg













						0,20000Tn













						€ 256,79160 +24,34% 













						€ 51,35832















		

				PR







		

		

				€ 96,70809









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,70000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 20,22300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 16,90500















		

				RU







		

		

				€ 37,12800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,14937 +16,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43568 = 2% * B)







		

		

				€ 21,78390









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,79333









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 173,72660 +16,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,37%







		

		

				€ 37,12800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_PR.P09.004.002







				TOS22/1_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatriciTOS22/1_004 - Malta bastarda confezionata in cantiereTOS22/1_002 - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,70000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 2,31328















		

				AT







		

		

				€ 2,31328









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						1,00000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 22,50870















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,15000Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 20,59020















		

						TOS22/1_PR.P02.005.002

		-

		Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 - HL in sacchi da 25 Kg













						0,30000Tn













						€ 256,79160 +24,34% 













						€ 77,03748















		

				PR







		

		

				€ 120,13638









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,70000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 20,22300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 16,90500















		

				RU







		

		

				€ 37,12800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 159,57766 +17,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51065 = 2% * B)







		

		

				€ 25,53243









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,51101









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 203,62110 +17,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,23%







		

		

				€ 37,12800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_PR.P09.004.003







				TOS22/1_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatriciTOS22/1_004 - Malta bastarda confezionata in cantiereTOS22/1_003 - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,70000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 2,31328















		

				AT







		

		

				€ 2,31328









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						1,03000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 23,18396















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,20000Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 27,45360















		

						TOS22/1_PR.P02.005.002

		-

		Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 - HL in sacchi da 25 Kg













						0,05000Tn













						€ 256,79160 +24,34% 













						€ 12,83958















		

				PR







		

		

				€ 63,47714









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,70000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 20,22300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 16,90500















		

				RU







		

		

				€ 37,12800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,91842 +14,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32934 = 2% * B)







		

		

				€ 16,46695









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,93854









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,32391 +14,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,27%







		

		

				€ 37,12800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_PR.P09.010.001







				TOS22/1_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatriciTOS22/1_010 - Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansiviTOS22/1_001 - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,80000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 2,64375















		

				AT







		

		

				€ 2,64375









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,90000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 20,25783















		

						TOS22/1_PR.P03.008.001

		-

		Additivo espansivo - cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato













						500,00000kg













						€ 1,39016 +11,3% 













						€ 695,08000















		

				PR







		

		

				€ 715,33783









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 23,11200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,66000















		

				RU







		

		

				€ 32,77200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 750,75358 +11,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40241 = 2% * B)







		

		

				€ 120,12057









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 87,08742









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 957,96157 +11,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,42%







		

		

				€ 32,77200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_PR.P09.102.002







				TOS22/1_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatriciTOS22/1_102 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armateTOS22/1_002 - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,53400ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 1,76470















		

						TOS22/1_AT.N01.074.001

		-

		Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese













						0,10000ora













						€ 0,09900 +10% 













						€ 0,00990















		

				AT







		

		

				€ 1,77460









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,40000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 9,00348















		

						TOS22/1_PR.P01.002.011

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40













						0,80000Tn













						€ 17,70796 +1,56% 













						€ 14,16637















		

						TOS22/1_PR.P02.004.002

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa













						0,28000Tn













						€ 135,74318 +29% 













						€ 38,00809















		

				PR







		

		

				€ 61,17794









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,84490















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,53400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 15,42726















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,90150















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,22000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 29,46300















		

				RU







		

		

				€ 66,63666









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,58920 +9,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41469 = 2% * B)







		

		

				€ 20,73427









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,03235









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,35582 +9,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,3%







		

		

				€ 66,63666









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_PR.P09.103.001







				TOS22/1_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatriciTOS22/1_103 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazioneTOS22/1_001 - classe di resistenza C16/20, consistenza plastica







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,53400ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 1,76470















		

						TOS22/1_AT.N01.074.001

		-

		Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese













						0,10000ora













						€ 0,09900 +10% 













						€ 0,00990















		

				AT







		

		

				€ 1,77460









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,40000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 9,00348















		

						TOS22/1_PR.P01.002.011

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40













						0,80000Tn













						€ 17,70796 +1,56% 













						€ 14,16637















		

						TOS22/1_PR.P02.004.002

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa













						0,28000Tn













						€ 135,74318 +29% 













						€ 38,00809















		

				PR







		

		

				€ 61,17794









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,43600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 12,59604















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,53400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 15,42726















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,44000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,62600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,22000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 29,46300















		

				RU







		

		

				€ 68,11230









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,06484 +8,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41941 = 2% * B)







		

		

				€ 20,97037









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,20352









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 167,23873 +8,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,73%







		

		

				€ 68,11230









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_PR.P09.103.002







				TOS22/1_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatriciTOS22/1_103 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazioneTOS22/1_002 - classe di resistenza C16/20, consistenza fluida







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,58200ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 1,92333















		

						TOS22/1_AT.N01.074.001

		-

		Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese













						0,10000ora













						€ 0,09900 +10% 













						€ 0,00990















		

				AT







		

		

				€ 1,93323









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,40000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 9,00348















		

						TOS22/1_PR.P01.002.011

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40













						0,80000Tn













						€ 17,70796 +1,56% 













						€ 14,16637















		

						TOS22/1_PR.P02.004.002

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa













						0,28000Tn













						€ 135,74318 +29% 













						€ 38,00809















		

						TOS22/1_PR.P03.001.001

		-

		Additivo riduttore di acqua - fluidificante per calcestruzzo, a norma UNI EN 934-2:2012 (conf. 200 litri)













						0,90000kg













						€ 5,04208 +74,08% 













						€ 4,53787















		

				PR







		

		

				€ 65,71581









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,43600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 12,59604















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,58200ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 16,81398















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,44000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,62600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 30,67050















		

				RU







		

		

				€ 70,70652









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,35556 +10,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44274 = 2% * B)







		

		

				€ 22,13689









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,04925









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 176,54170 +10,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,05%







		

		

				€ 70,70652









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_PR.P09.105.001







				TOS22/1_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatriciTOS22/1_105 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e similiTOS22/1_001 - classe di resistenza C20/25







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,63100ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 2,08526















		

						TOS22/1_AT.N01.074.001

		-

		Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese













						0,10000ora













						€ 0,09900 +10% 













						€ 0,00990















		

				AT







		

		

				€ 2,09516









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,40000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 9,00348















		

						TOS22/1_PR.P01.002.011

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40













						0,80000Tn













						€ 17,70796 +1,56% 













						€ 14,16637















		

						TOS22/1_PR.P02.004.002

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa













						0,33000Tn













						€ 135,74318 +29% 













						€ 44,79525















		

				PR







		

		

				€ 67,96510









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,48500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,01165















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,63100ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 18,22959















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,48900ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 11,80935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,42000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 34,29300















		

				RU







		

		

				€ 78,34359









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,40385 +9,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47489 = 2% * B)







		

		

				€ 23,74462









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,21485









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 189,36332 +9,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,37%







		

		

				€ 78,34359









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_PR.P09.105.002







				TOS22/1_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatriciTOS22/1_105 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e similiTOS22/1_002 - classe di resistenza C25/30







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,72800ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 2,40581















		

						TOS22/1_AT.N01.074.001

		-

		Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese













						0,10000ora













						€ 0,09900 +10% 













						€ 0,00990















		

				AT







		

		

				€ 2,41571









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,40000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 9,00348















		

						TOS22/1_PR.P01.002.011

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40













						0,80000Tn













						€ 17,70796 +1,56% 













						€ 14,16637















		

						TOS22/1_PR.P02.004.002

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa













						0,38000Tn













						€ 135,74318 +29% 













						€ 51,58241















		

				PR







		

		

				€ 74,75226









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,48500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,01165















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,72800ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 21,03192















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,48900ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 11,80935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,47000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 35,50050















		

				RU







		

		

				€ 82,35342









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 159,52139 +9,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51047 = 2% * B)







		

		

				€ 25,52342









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,50448









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 203,54929 +9,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,46%







		

		

				€ 82,35342









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_PR.P09.106.002







				TOS22/1_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatriciTOS22/1_106 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per travi, pilastri, solette, muri di sostegno e similiTOS22/1_002 - classe di resistenza C25/30







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,72800ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 2,40581















		

						TOS22/1_AT.N01.074.001

		-

		Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese













						0,10000ora













						€ 0,09900 +10% 













						€ 0,00990















		

				AT







		

		

				€ 2,41571









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,40000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 9,00348















		

						TOS22/1_PR.P01.002.011

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40













						0,80000Tn













						€ 17,70796 +1,56% 













						€ 14,16637















		

						TOS22/1_PR.P02.004.002

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa













						0,38000Tn













						€ 135,74318 +29% 













						€ 51,58241















		

				PR







		

		

				€ 74,75226









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,55000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 15,88950















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,72800ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 21,03192















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,55000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 13,28250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,47000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 35,50050















		

				RU







		

		

				€ 85,70442









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 162,87239 +9,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52119 = 2% * B)







		

		

				€ 26,05958









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,89320









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 207,82517 +9,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,24%







		

		

				€ 85,70442
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		Provincia di Firenze - 2022/1





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.001.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagnaTOS22/1_001 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata entro terra







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 33,81000















		

				02







		

		

				€ 33,81000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						1,76000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 6,97951















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,01500m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 0,38492















		

				AT







		

		

				€ 7,50743









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						2,03000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 58,64670















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,76000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 42,50400















		

				RU







		

		

				€ 115,59570









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 156,91313 +0,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12977 = 4,5% * B)







		

		

				€ 25,10610









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,20192









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 200,22115 +0,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 74,62%







		

		

				€ 149,40570









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.001.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagnaTOS22/1_002 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata fuori terra







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 33,81000















		

				02







		

		

				€ 33,81000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						1,30000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 5,15532















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,01500m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 0,38492















		

				AT







		

		

				€ 5,68324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 37,55700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 36,22500















		

				RU







		

		

				€ 88,22700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,72024 +0,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91959 = 4,5% * B)







		

		

				€ 20,43524









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,81555









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 162,97103 +0,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 74,88%







		

		

				€ 122,03700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.001.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagnaTOS22/1_003 - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata entro terra







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 33,81000















		

				02







		

		

				€ 33,81000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						0,69000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 2,73628















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,01500m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 0,38492















		

				AT







		

		

				€ 3,26420









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,69000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 19,93410















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,79000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 19,07850















		

				RU







		

		

				€ 53,45760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,53180 +0,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65183 = 4,5% * B)







		

		

				€ 14,48509









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,50169









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,51858 +0,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,54%







		

		

				€ 87,26760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.001.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagnaTOS22/1_004 - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						1,00000m³













						€ 47,09654 +0,66% 













						€ 47,09654















		

				02







		

		

				€ 47,09654









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						0,45000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 1,78453















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,01500m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 0,38492















		

				AT







		

		

				€ 2,31245









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 13,00050















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,52000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 12,55800















		

				RU







		

		

				€ 40,00350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,41249 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64377 = 4,5% * B)







		

		

				€ 14,30600









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,37185









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,09034 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,2%







		

		

				€ 83,51624









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.001.005







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagnaTOS22/1_005 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata entro terra







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						1,00000m³













						€ 47,09654 +0,66% 













						€ 47,09654















		

				02







		

		

				€ 47,09654









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						2,14000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 8,48645















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						0,01800cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 0,03640















		

				AT







		

		

				€ 8,66585









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						2,14000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 61,82460















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						2,46000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 59,40900















		

				RU







		

		

				€ 135,67860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 191,44099 +0,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37838 = 4,5% * B)







		

		

				€ 30,63056









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,20716









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 244,27871 +0,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,36%







		

		

				€ 179,19134









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.001.006







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagnaTOS22/1_006 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata fuori terra







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 33,81000















		

				02







		

		

				€ 33,81000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						1,43000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 5,67085















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,01800m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 0,46190















		

				AT







		

		

				€ 6,27575









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,43000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 41,31270















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,65000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 39,84750















		

				RU







		

		

				€ 95,60520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,69095 +0,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97697 = 4,5% * B)







		

		

				€ 21,71055









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,74015









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 173,14165 +0,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 74,75%







		

		

				€ 129,41520









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.002.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagnaTOS22/1_001 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 33,81000















		

				02







		

		

				€ 33,81000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						4,69000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 18,59880















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,01800m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 0,46190















		

				AT







		

		

				€ 19,20370









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						4,69000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 135,49410















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						5,40000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 130,41000















		

				RU







		

		

				€ 280,34910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 333,36280 +0,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40021 = 4,5% * B)







		

		

				€ 53,33805









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 38,67009









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 425,37094 +0,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,86%







		

		

				€ 314,15910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.002.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagnaTOS22/1_002 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata fuori terra







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 33,81000















		

				02







		

		

				€ 33,81000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						4,17000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 16,53668















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,01800m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 0,46190















		

				AT







		

		

				€ 17,14158









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						4,17000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 120,47130















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,80000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 115,92000















		

				RU







		

		

				€ 250,83630









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 301,78788 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,17287 = 4,5% * B)







		

		

				€ 48,28606









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 35,00739









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 385,08133 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,92%







		

		

				€ 284,64630









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.002.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagnaTOS22/1_003 - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata entro terra







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 33,81000















		

				02







		

		

				€ 33,81000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						5,49000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 21,77131















		

						TOS22/1_AT.N01.070.010

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese













						1,00000ora













						€ 1,65000 +10% 













						€ 1,65000















		

						TOS22/1_AT.N01.071.001

		-

		Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno













						0,20000ora













						€ 1,61700 +10% 













						€ 0,32340















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,01800m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 0,46190















		

				AT







		

		

				€ 24,34961









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						5,49000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 158,60610















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						5,49000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 132,58350















		

				RU







		

		

				€ 334,52460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 392,68421 +0,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,82733 = 4,5% * B)







		

		

				€ 62,82947









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 45,55137









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 501,06505 +0,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,51%







		

		

				€ 368,33460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.002.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagnaTOS22/1_004 - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 33,81000















		

				02







		

		

				€ 33,81000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						4,97000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 19,70918















		

						TOS22/1_AT.N01.070.010

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese













						1,00000ora













						€ 1,65000 +10% 













						€ 1,65000















		

						TOS22/1_AT.N01.071.001

		-

		Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno













						0,20000ora













						€ 1,61700 +10% 













						€ 0,32340















		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,01800m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 0,46190















		

				AT







		

		

				€ 22,14448









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						4,97000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 143,58330















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,97000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 120,02550















		

				RU







		

		

				€ 292,49880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 348,45328 +0,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,50886 = 4,5% * B)







		

		

				€ 55,75252









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 40,42058









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 444,62638 +0,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,39%







		

		

				€ 326,30880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.003.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_003 - Demolizione di pareti verticali in cartongesso  eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici.TOS22/1_001 - in pannelli singoli o accoppiati, posati a secco con struttura costituita da profilati  in lamiera di acciaio di qualsiasi tipo e spessore.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,08000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 2,70480















		

				02







		

		

				€ 2,70480









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02860















		

						TOS22/1_AT.N10.022.001

		-

		Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifortunistiche, escluso montaggio/smontaggio e trasporto. - per la durata fino a 30 giorni (o frazione fino ai 30 giorni)













						0,10000m²













						€ 2,10737 +34,93% 













						€ 0,21074















		

				AT







		

		

				€ 0,51434









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 7,71900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,93814 +0,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07875 = 4,5% * B)







		

		

				€ 1,75010









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,26882









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,95706 +0,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 74,68%







		

		

				€ 10,42380









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.004.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristiniTOS22/1_001 - in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 33,81000















		

				02







		

		

				€ 33,81000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						5,15000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 20,42299















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						4,00000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 8,08992















		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,02000m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 0,51322















		

				AT







		

		

				€ 29,16913









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						5,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 148,78350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 36,22500















		

				RU







		

		

				€ 228,34350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 291,32263 +1,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,09752 = 4,5% * B)







		

		

				€ 46,61162









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 33,79343









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 371,72768 +1,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 70,52%







		

		

				€ 262,15350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.004.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristiniTOS22/1_002 - in muratura di mattoni pieni a due o piu' teste







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 33,81000















		

				02







		

		

				€ 33,81000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						5,16000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 20,46265















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						4,00000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 8,08992















		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,02000m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 0,51322















		

				AT







		

		

				€ 29,20879









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						5,16000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 149,07240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 43,33500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						2,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 54,33750















		

				RU







		

		

				€ 261,18990









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 324,20869 +1,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,33430 = 4,5% * B)







		

		

				€ 51,87339









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 37,60821









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 413,69029 +1,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 71,31%







		

		

				€ 294,99990









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.004.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristiniTOS22/1_003 - in conglomerato cementizio non armato







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 33,81000















		

				02







		

		

				€ 33,81000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						5,72000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 22,68340















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						4,00000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 8,08992















		

				AT







		

		

				€ 30,91632









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						5,72000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 165,25080















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						2,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 57,78000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						3,17000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 76,55550















		

				RU







		

		

				€ 314,03130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 378,75762 +1,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,72705 = 4,5% * B)







		

		

				€ 60,60122









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 43,93588









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 483,29472 +1,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 71,97%







		

		

				€ 347,84130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.004.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristiniTOS22/1_004 - in conglomerato cementizio armato







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 33,81000















		

				02







		

		

				€ 33,81000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						7,40000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 29,34566















		

						TOS22/1_AT.N01.070.010

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese













						1,00000ora













						€ 1,65000 +10% 













						€ 1,65000















		

						TOS22/1_AT.N01.071.001

		-

		Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno













						0,20000ora













						€ 1,61700 +10% 













						€ 0,32340















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						4,00000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 8,08992















		

				AT







		

		

				€ 39,55198









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						7,40000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 213,78600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						2,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 57,78000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						3,15000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 76,07250















		

				RU







		

		

				€ 390,97350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 464,33548 +1,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,34322 = 4,5% * B)







		

		

				€ 74,29368









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 53,86292









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 592,49208 +1,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 71,69%







		

		

				€ 424,78350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.004.005







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristiniTOS22/1_005 - in muratura di forati a due o piu' teste







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 33,81000















		

				02







		

		

				€ 33,81000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						0,84000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 3,33113















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						2,00000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 4,04496















		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,01000m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 0,25661















		

				AT







		

		

				€ 7,77570









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,84000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 24,26760















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,86750















		

				RU







		

		

				€ 64,02510









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,61080 +1,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76040 = 4,5% * B)







		

		

				€ 16,89773









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,25085









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,75938 +1,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,6%







		

		

				€ 97,83510









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.004.006







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristiniTOS22/1_006 - in pareti di mattoni pieni per piano







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,14000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 4,73340















		

				02







		

		

				€ 4,73340









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						0,22740ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 0,90178















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01430















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,00000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 2,02248















		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,00500m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 0,12831















		

				AT







		

		

				€ 3,06687









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21530ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,22002















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22740ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,56959















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 27,97711









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 35,77738 +1,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25760 = 4,5% * B)







		

		

				€ 5,72438









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,15018









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 45,65194 +1,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 71,65%







		

		

				€ 32,71051









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.004.007







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristiniTOS22/1_007 - in pareti di mattoni forati per piano







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,11000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 3,71910















		

				02







		

		

				€ 3,71910









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						0,10000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 0,39656















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01430















		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,00200m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 0,05132















		

				AT







		

		

				€ 0,46218









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 13,08717















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,33350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,31300















		

				RU







		

		

				€ 27,06717









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,24845 +0,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22499 = 4,5% * B)







		

		

				€ 4,99975









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,62482









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 39,87302 +0,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,21%







		

		

				€ 30,78627









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.004.008







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristiniTOS22/1_008 - in tramezzi pieni o forati per costa







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,11000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 3,71910















		

				02







		

		

				€ 3,71910









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						0,10000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 0,39656















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01430















		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,00200m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 0,05132















		

				AT







		

		

				€ 0,46218









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40120ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,59067















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,92904















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,16500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,98475















		

				RU







		

		

				€ 23,83796









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,01924 +0,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20174 = 4,5% * B)







		

		

				€ 4,48308









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,25023









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 35,75255 +0,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,08%







		

		

				€ 27,55706









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.005.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:TOS22/1_001 - in pietrame o mista di qualsiasi spessore







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 33,81000















		

				02







		

		

				€ 33,81000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						1,20000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 4,75876















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,00000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 2,02248















		

				AT







		

		

				€ 6,92424









		

						TOS22/1_PR.P01.003.003

		-

		Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6













						0,20000Tn













						€ 6,09331 -5,03% 













						€ 1,21866















		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						150,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 74,55750















		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,50000m³













						€ 136,14937 +16,69% 













						€ 68,07469















		

				PR







		

		

				€ 143,85085









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						7,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 202,23000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 34,66800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						2,00000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 48,30000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						7,00000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 169,05000















		

				RU







		

		

				€ 468,69300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 653,27809 +3,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,70360 = 4,5% * B)







		

		

				€ 104,52449









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 75,78026









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 833,58284 +3,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,51%







		

		

				€ 521,06700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.005.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:TOS22/1_002 - su muratura di mattoni pieni a due o piu' teste







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 33,81000















		

				02







		

		

				€ 33,81000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						1,20000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 4,75876















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,00000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 2,02248















		

				AT







		

		

				€ 6,92424









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						180,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 89,46900















		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,50000m³













						€ 136,14937 +16,69% 













						€ 68,07469















		

				PR







		

		

				€ 157,54369









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 34,66800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						6,55000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 189,22950















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						6,55000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 158,18250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						2,40000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 57,96000















		

				RU







		

		

				€ 454,48500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 652,76293 +3,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,69989 = 4,5% * B)







		

		

				€ 104,44207









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 75,72050









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 832,92550 +3,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,85%







		

		

				€ 506,85900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.005.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:TOS22/1_003 - su murature di forati a due o piu' teste







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 33,81000















		

				02







		

		

				€ 33,81000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						0,55000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 2,18110















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,00000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 2,02248















		

				AT







		

		

				€ 4,34658









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						150,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 74,55750















		

						TOS22/1_PR.P04.009.003

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)













						0,07500m³













						€ 99,91708 +32,98% 













						€ 7,49378















		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,20000m³













						€ 136,14937 +16,69% 













						€ 27,22987















		

				PR







		

		

				€ 109,28115









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,55000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 15,88950















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						2,70000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 78,00300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						2,70000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 65,20500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 12,07500















		

				RU







		

		

				€ 185,61750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 333,05523 +5,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,39800 = 4,5% * B)







		

		

				€ 53,28884









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 38,63441









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 424,97848 +5,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,38%







		

		

				€ 226,85310









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.006.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:TOS22/1_001 - di pareti di mattoni pieni, spessore una testa







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,10000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 3,38100















		

				02







		

		

				€ 3,38100









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						0,50000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 1,98282















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,06000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01716















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,00000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 2,02248















		

				AT







		

		

				€ 4,02246









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						70,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 34,79350















		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,03000m³













						€ 136,14937 +16,69% 













						€ 4,08448















		

				PR







		

		

				€ 38,87798









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,85000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 24,55650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,73340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32550ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,86083















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10420ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,51643















		

				RU







		

		

				€ 51,11216









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,39360 +6,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70123 = 4,5% * B)







		

		

				€ 15,58298









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,29766









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,27424 +6,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,75%







		

		

				€ 55,60700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.006.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:TOS22/1_002 - di pareti di mattoni forati, spessore una testa







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,09000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 3,04290















		

				02







		

		

				€ 3,04290









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						0,29500ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 1,16986















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01144















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,00000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 2,02248















		

				AT







		

		

				€ 3,20378









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						65,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 32,30825















		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,03000m³













						€ 136,14937 +16,69% 













						€ 4,08448















		

				PR







		

		

				€ 36,39273









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,29500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,52255















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,83000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 23,97870















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,26040ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,28866















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08230ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,98755















		

				RU







		

		

				€ 41,93306









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,57247 +6,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60892 = 4,5% * B)







		

		

				€ 13,53160









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,81041









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,91448 +6,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,71%







		

		

				€ 46,08980









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.006.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:TOS22/1_003 - di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,08000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 2,70480















		

				02







		

		

				€ 2,70480









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						0,24000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 0,95175















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01144















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,00000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 2,02248















		

				AT







		

		

				€ 2,98567









		

						TOS22/1_PR.P04.009.002

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm (foratino)













						0,08800m³













						€ 136,22044 +6,14% 













						€ 11,98740















		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,02500m³













						€ 136,14937 +16,69% 













						€ 3,40373















		

				PR







		

		

				€ 15,39113









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,24000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,93360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 23,11200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,26000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,27900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,06000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,44900















		

				RU







		

		

				€ 38,92920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,01080 +3,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43208 = 4,5% * B)







		

		

				€ 9,60173









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,96125









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,57378 +3,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,58%







		

		

				€ 42,56220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.007.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonacoTOS22/1_001 - per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,33810















		

				02







		

		

				€ 0,33810









		

						TOS22/1_AT.N01.009.008

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese













						0,01600ora













						€ 4,34122 +10% 













						€ 0,06946















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,01600ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,12690















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,01600ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,26734















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,01250ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00358















		

				AT







		

		

				€ 0,46728









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01250ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,36113















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,46224















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01600ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,38640















		

				RU







		

		

				€ 1,20977









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,01515 +3,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01451 = 4,5% * B)







		

		

				€ 0,32242









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,23376









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,57133 +3,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,2%







		

		

				€ 1,54787









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.007.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonacoTOS22/1_002 - per solai con travi in cemento o ferro e voltine, misurato per il massimo spessore, ogni cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,00800m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,27048















		

				02







		

		

				€ 0,27048









		

						TOS22/1_AT.N01.009.008

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese













						0,02000ora













						€ 4,34122 +10% 













						€ 0,08682















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,02000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,15863















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,02000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,33418















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,01400ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00400















		

				AT







		

		

				€ 0,58363









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,40446















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,48300















		

				RU







		

		

				€ 1,46526









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,31937 +4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01670 = 4,5% * B)







		

		

				€ 0,37110









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,26905









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,95952 +4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,65%







		

		

				€ 1,73574









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.007.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonacoTOS22/1_003 - per solai con travi in cemento o ferro e tavelloni, misurato per il massimo spessore, ogni cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,00800m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,27048















		

				02







		

		

				€ 0,27048









		

						TOS22/1_AT.N01.009.008

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese













						0,01300ora













						€ 4,34122 +10% 













						€ 0,05644















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,01300ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,10311















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,01300ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,21722















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,01200ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00343















		

				AT







		

		

				€ 0,38020









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01200ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,34668















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,37557















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01300ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,31395















		

				RU







		

		

				€ 1,03620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,68688 +3,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01215 = 4,5% * B)







		

		

				€ 0,26990









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,19568









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,15246 +3,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,71%







		

		

				€ 1,30668









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.007.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonacoTOS22/1_004 - per solaio in legno costituito da scempiato in pianelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,00800m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,27048















		

				02







		

		

				€ 0,27048









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,05720















		

				AT







		

		

				€ 0,05720









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,26500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,65585















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,26500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,39975















		

				RU







		

		

				€ 19,83360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,16128 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14516 = 4,5% * B)







		

		

				€ 3,22580









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,33871









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,72579 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,15%







		

		

				€ 20,10408









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.007.005







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonacoTOS22/1_005 - per solaio in C.A. con soletta piena e travi a vista







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 33,81000















		

				02







		

		

				€ 33,81000









		

						TOS22/1_AT.N01.009.008

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese













						5,05000ora













						€ 4,34122 +10% 













						€ 21,92316















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						5,05000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 40,05281















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						5,05000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 84,38040















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,27200ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,07779















		

				AT







		

		

				€ 146,43416









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27200ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,85808















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						5,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 145,89450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						5,05000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 121,95750















		

				RU







		

		

				€ 275,71008









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 455,95424 +5,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,28287 = 4,5% * B)







		

		

				€ 72,95268









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 52,89069









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 581,79761 +5,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,2%







		

		

				€ 309,52008









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.008.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostanteTOS22/1_001 - controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi e simili







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,33810















		

				02







		

		

				€ 0,33810









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02860















		

				AT







		

		

				€ 0,02860









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11200ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,23568















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,89800















		

				RU







		

		

				€ 6,13368









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,50038 +0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04680 = 4,5% * B)







		

		

				€ 1,04006









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,75404









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,29448 +0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,03%







		

		

				€ 6,47178









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.008.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostanteTOS22/1_002 - controsoffitti in legno compresa la rimozione delle listellature di giunzione e dei filetti di coprigiunto o cornice







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,33810















		

				02







		

		

				€ 0,33810









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02860















		

				AT







		

		

				€ 0,02860









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14700ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,24683















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,62250















		

				RU







		

		

				€ 7,86933









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,23603 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05930 = 4,5% * B)







		

		

				€ 1,31776









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,95538









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,50917 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,1%







		

		

				€ 8,20743









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.008.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostanteTOS22/1_003 - controsoffitti in legno escluso la rimozione delle listellature di giunzione







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,33810















		

				02







		

		

				€ 0,33810









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02860















		

				AT







		

		

				€ 0,02860









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,58236















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,13100ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,16365















		

				RU







		

		

				€ 6,74601









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,11271 +0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05121 = 4,5% * B)







		

		

				€ 1,13803









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,82507









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,07581 +0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,05%







		

		

				€ 7,08411









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.008.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostanteTOS22/1_004 - controsoffitti in rete metallica







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,33810















		

				02







		

		

				€ 0,33810









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02860















		

				AT







		

		

				€ 0,02860









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,24200ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,99138















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 13,02888









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,39558 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09645 = 4,5% * B)







		

		

				€ 2,14329









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,55389









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,09276 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,2%







		

		

				€ 13,36698









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.008.005







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostanteTOS22/1_005 - in canniciato







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,33810















		

				02







		

		

				€ 0,33810









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02860















		

				AT







		

		

				€ 0,02860









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,06690















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,23000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,55450















		

				RU







		

		

				€ 11,62140









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,98810 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08631 = 4,5% * B)







		

		

				€ 1,91810









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,39062









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,29682 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,18%







		

		

				€ 11,95950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.009.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionaliTOS22/1_001 - pavimento alla palladiana di qualsiasi dimensione, fino ad uno spessore di cm 5







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,67620















		

				02







		

		

				€ 0,67620









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,30000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,82500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02860















		

				AT







		

		

				€ 0,85360









		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,35000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,45250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,41500















		

				RU







		

		

				€ 10,86750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,39730 +0,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05951 = 3% * B)







		

		

				€ 1,98357









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,43809









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,81896 +0,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,97%







		

		

				€ 11,54370









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.009.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionaliTOS22/1_002 - pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,67620















		

				02







		

		

				€ 0,67620









		

						TOS22/1_AT.N01.009.008

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese













						0,11000ora













						€ 4,34122 +10% 













						€ 0,47753















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,11000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,87244















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,11000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 1,83799















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02860















		

				AT







		

		

				€ 3,21656









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,17790















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 9,21540









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,10816 +3,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06292 = 3% * B)







		

		

				€ 2,09731









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,52055









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,72602 +3,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,14%







		

		

				€ 9,89160









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.009.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionaliTOS22/1_003 - pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,67620















		

				02







		

		

				€ 0,67620









		

						TOS22/1_AT.N01.009.008

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese













						0,03000ora













						€ 4,34122 +10% 













						€ 0,13024















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,03000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,23794















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,03000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,50127















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02860















		

				AT







		

		

				€ 0,89805









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,86670















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04400ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,06260















		

				RU







		

		

				€ 1,92930









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,50355 +4,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01682 = 3% * B)







		

		

				€ 0,56057









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,40641









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,47053 +4,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,28%







		

		

				€ 2,60550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.009.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionaliTOS22/1_004 - zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,67620















		

				02







		

		

				€ 0,67620









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02860















		

				AT







		

		

				€ 0,02860









		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,32825















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,32825















		

				RU







		

		

				€ 2,65650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,36130 +0,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01613 = 3% * B)







		

		

				€ 0,53781









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,38991









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,28902 +0,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,7%







		

		

				€ 3,33270









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.009.005







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionaliTOS22/1_005 - massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,00800m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,27048















		

				02







		

		

				€ 0,27048









		

						TOS22/1_AT.N01.009.008

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese













						0,03200ora













						€ 4,34122 +10% 













						€ 0,13892















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,03000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,23794















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,03200ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,53469















		

				AT







		

		

				€ 0,91155









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03200ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,92448















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02900ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,70035















		

				RU







		

		

				€ 1,62483









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,80686 +5,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01347 = 3% * B)







		

		

				€ 0,44910









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,32560









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,58156 +5,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,92%







		

		

				€ 1,89531









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.009.006







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionaliTOS22/1_006 - massetto alleggerito, per isolamento, formazione di pendenze o simili, per ogni cm di spessore







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,00800m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,27048















		

				02







		

		

				€ 0,27048









		

						TOS22/1_AT.N01.009.008

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese













						0,02600ora













						€ 4,34122 +10% 













						€ 0,11287















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,03000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,23794















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,02600ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,43443















		

				AT







		

		

				€ 0,78524









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,75114















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02300ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,55545















		

				RU







		

		

				€ 1,30659









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,36231 +5,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01134 = 3% * B)







		

		

				€ 0,37797









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,27403









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,01431 +5,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,32%







		

		

				€ 1,57707









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.009.007







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionaliTOS22/1_007 - vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,00800m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,27048















		

				02







		

		

				€ 0,27048









		

						TOS22/1_AT.N01.009.008

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese













						0,02000ora













						€ 4,34122 +10% 













						€ 0,08682















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,02000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,15863















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,02000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,33418















		

				AT







		

		

				€ 0,57963









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,60375















		

				RU







		

		

				€ 1,18155









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,03166 +4,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00975 = 3% * B)







		

		

				€ 0,32507









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,23567









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,59240 +4,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,01%







		

		

				€ 1,45203









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.009.008







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionaliTOS22/1_008 - pavimento in materiale resiliente, compreso collante, escluso il massetto di sottofondo.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,03000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 1,01430















		

				02







		

		

				€ 1,01430









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,05720















		

				AT







		

		

				€ 0,05720









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,33350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 9,16350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,23500 +0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07369 = 4,5% * B)







		

		

				€ 1,63760









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,18726









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,05986 +0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,93%







		

		

				€ 10,17780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.010.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :TOS22/1_001 - in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,33810















		

				02







		

		

				€ 0,33810









		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 7,24500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,58310 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02427 = 2% * B)







		

		

				€ 1,21330









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,87964









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,67604 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 7,58310









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.010.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :TOS22/1_002 - in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,33810















		

				02







		

		

				€ 0,33810









		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,66000















		

				RU







		

		

				€ 9,66000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,99810 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03199 = 2% * B)







		

		

				€ 1,59970









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,15978









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,75758 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 9,99810









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.010.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :TOS22/1_003 - in carta da parati







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,33810















		

				02







		

		

				€ 0,33810









		

						TOS22/1_PR.P26.101.005

		-

		Stucchi - con resine acriliche o vinil-acriliche (per rasature)













						0,10000kg













						€ 1,62717 +54,53% 













						€ 0,16272















		

						TOS22/1_PR.P26.128.006

		-

		Prodotti per tappezzeria - distaccante per parati liquido a base di tensioattivi (conf. 250 gr)













						0,40000kg













						€ 5,55250 +11,05% 













						€ 2,22100















		

				PR







		

		

				€ 2,38372









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,31120















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,41500















		

				RU







		

		

				€ 7,61520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,33702 +2,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03308 = 2% * B)







		

		

				€ 1,65392









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,19909









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,19003 +2,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,3%







		

		

				€ 7,95330









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.010.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :TOS22/1_004 - parati di qualsiasi tipo, escluso carta







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,00130m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,04395















		

				02







		

		

				€ 0,04395









		

						TOS22/1_PR.P26.101.005

		-

		Stucchi - con resine acriliche o vinil-acriliche (per rasature)













						0,01200kg













						€ 1,62717 +54,53% 













						€ 0,01953















		

						TOS22/1_PR.P26.128.006

		-

		Prodotti per tappezzeria - distaccante per parati liquido a base di tensioattivi (conf. 250 gr)













						0,05200kg













						€ 5,55250 +11,05% 













						€ 0,28873















		

				PR







		

		

				€ 0,30826









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00900ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,26001















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,19564















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,07600ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,83540















		

				RU







		

		

				€ 4,29105









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,64326 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01486 = 2% * B)







		

		

				€ 0,74292









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,53862









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,92480 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,17%







		

		

				€ 4,33500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.010.010







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :TOS22/1_010 - materiale resiliente, compreso collante.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,10000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 3,38100















		

				02







		

		

				€ 3,38100









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,25000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,07150















		

				AT







		

		

				€ 0,07150









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 8,92650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,37900 +0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01981 = 1% * B)







		

		

				€ 1,98064









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,43596









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,79560 +0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,92%







		

		

				€ 12,30750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.011.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionaleTOS22/1_001 - su pareti interne ed esterne con intonaco a calce







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,33810















		

				02







		

		

				€ 0,33810









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01144















		

				AT







		

		

				€ 0,01144









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,33350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,14000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,38100















		

				RU







		

		

				€ 8,87010









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,21964 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04425 = 3% * B)







		

		

				€ 1,47514









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,06948









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,76426 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,27%







		

		

				€ 9,20820









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.011.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionaleTOS22/1_002 - su soffitti con intonaco a calce







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,33810















		

				02







		

		

				€ 0,33810









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01144















		

				AT







		

		

				€ 0,01144









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,91130















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,62250















		

				RU







		

		

				€ 9,68940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,03894 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04819 = 3% * B)







		

		

				€ 1,60623









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,16452









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,80969 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,28%







		

		

				€ 10,02750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.011.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionaleTOS22/1_003 - su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,33810















		

				02







		

		

				€ 0,33810









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01144















		

				AT







		

		

				€ 0,01144









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,16000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,86400















		

				RU







		

		

				€ 10,21980









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,56934 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05073 = 3% * B)







		

		

				€ 1,69109









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,22604









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,48647 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,29%







		

		

				€ 10,55790









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.011.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionaleTOS22/1_004 - su soffitti con intonaco a cemento







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,33810















		

				02







		

		

				€ 0,33810









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01144















		

				AT







		

		

				€ 0,01144









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 10,99170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,34124 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05444 = 3% * B)







		

		

				€ 1,81460









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,31558









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,47142 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,29%







		

		

				€ 11,32980









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.021.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_021 - Smontaggio andante di tetto in legno e laterizio costituito da manto di copertura, scempiato in pianelle o tavelle di laterizio o tavolame e piccola orditura lignea, compreso disancoraggio dalle strutture e accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale e la rimozione di abbaini, comignoli, lucernari e sovrastrutture in genereTOS22/1_001 - per qualsiasi estensione







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,68000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 19,64520















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,68000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 16,42200















		

				RU







		

		

				€ 36,06720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 36,06720 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23083 = 4% * B)







		

		

				€ 5,77075









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,18380









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 46,02175 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 36,06720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.022.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_022 - Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materialeTOS22/1_001 - fino ad una superficie di mq 10,00







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,21000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,07150















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,28000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,76200















		

				RU







		

		

				€ 11,83350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,83350 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07573 = 4% * B)







		

		

				€ 1,89336









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,37269









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,09955 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 11,83350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.022.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_022 - Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materialeTOS22/1_002 - per una superficie oltre mq 10,00







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 10,86750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,86750 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06955 = 4% * B)







		

		

				€ 1,73880









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,26063









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,86693 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 10,86750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.023.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materialeTOS22/1_001 - fino ad una superficie di mq 10







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,62250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,26000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,27900















		

				RU







		

		

				€ 9,90150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,90150 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06337 = 4% * B)







		

		

				€ 1,58424









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,14857









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,63431 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 9,90150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.023.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materialeTOS22/1_002 - per una superficie oltre mq 10,00







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,13000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,13950















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,24000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,79600















		

				RU







		

		

				€ 8,93550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,93550 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05719 = 4% * B)







		

		

				€ 1,42968









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,03652









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,40170 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 8,93550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.024.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_024 - Smontaggio di scempiato in pianelle o in tavelle di laterizio o in tavolame compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materialeTOS22/1_001 - per qualsiasi dimensione







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,31300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,31300















		

				RU







		

		

				€ 10,62600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,62600 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06801 = 4% * B)







		

		

				€ 1,70016









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,23262









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,55878 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 10,62600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.025.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_025 - Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materialeTOS22/1_001 - per qualsiasi sezione







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,07500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,81125















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,07500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,81125















		

				RU







		

		

				€ 3,62250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,62250 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02318 = 4% * B)







		

		

				€ 0,57960









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,42021









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,62231 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 3,62250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.026.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_026 - Rimozione di travi in legno (grossa orditura) poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle murature o dalle capriate, smontaggio di eventuali puntelli o rinforzi ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materialeTOS22/1_001 - per qualsiasi sezione e lunghezza







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						7,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 208,87470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						7,23000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 174,60450















		

				RU







		

		

				€ 383,47920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 383,47920 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,45427 = 4% * B)







		

		

				€ 61,35667









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 44,48359









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 489,31946 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 383,47920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.027.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_027 - Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle strutture ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materialeTOS22/1_001 - per qualsiasi sezione e lunghezza







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.070.010

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese













						0,03000ora













						€ 1,65000 +10% 













						€ 0,04950















		

				AT







		

		

				€ 0,04950









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,86670















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,84525















		

				RU







		

		

				€ 1,71195









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,76145 +0,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01127 = 4% * B)







		

		

				€ 0,28183









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,20433









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,24761 +0,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,17%







		

		

				€ 1,71195









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.028.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_028 - Demolizione di travetti prefabbricati in cemento, compreso il taglio o il disancoraggio dalla struttura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusa demolizione soletta collaborante, eventuale sutura delle sedi di appoggio ed il calo a terra del materialeTOS22/1_001 - per qualsiasi area di sezione







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.009.008

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese













						0,12000ora













						€ 4,34122 +10% 













						€ 0,52095















		

						TOS22/1_AT.N01.011.013

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese













						0,08000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,26438















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,12000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,95175















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,12000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,00508















		

				AT







		

		

				€ 3,74216









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,30917















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25300ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,10995















		

				RU







		

		

				€ 13,41912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,16128 +3,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10983 = 4% * B)







		

		

				€ 2,74580









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,99071









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 21,89779 +3,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,28%







		

		

				€ 13,41912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.029.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_029 - Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materialeTOS22/1_001 - in lamiera di ferro o simili su canna fumaria d. massimo 30 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,30000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,39875















		

				AT







		

		

				€ 0,39875









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,46000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 13,28940















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,46000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 11,10900















		

				RU







		

		

				€ 33,06540









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,46415 +0,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21417 = 4% * B)







		

		

				€ 5,35426









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,88184









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 42,70025 +0,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,44%







		

		

				€ 33,06540









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.029.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_029 - Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materialeTOS22/1_002 - in laterizio o in prefabbricato cementizio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,35000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,46521















		

				AT







		

		

				€ 0,46521









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,81000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 23,40090















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,11150















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,81000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 19,56150















		

				RU







		

		

				€ 53,07390









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 53,53911 +0,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34265 = 4% * B)







		

		

				€ 8,56626









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,21054









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 68,31591 +0,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,69%







		

		

				€ 53,07390









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.030.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_030 - Smontaggio di gronda completa, compreso seggiole, mensole, sottomensole, scempiato e manto di copertura, il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggioTOS22/1_001 - per gronde di qualsiasi materiale







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 0,13292









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 17,37900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,51192 +0,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11208 = 4% * B)







		

		

				€ 2,80191









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,03138









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,34521 +0,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,78%







		

		

				€ 17,37900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.031.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_031 - Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materialeTOS22/1_001 - per manti rigidi o semirigidi







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,41500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,41500















		

				RU







		

		

				€ 4,83000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,83000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03091 = 4% * B)







		

		

				€ 0,77280









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,56028









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,16308 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 4,83000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.032.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_032 - Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza:TOS22/1_001 - per qualsiasi dimensione







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,33810















		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,01000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,12075















		

				02







		

		

				€ 0,45885









		

						TOS22/1_AT.N06.006.020

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 mese













						0,10000ora













						€ 17,85535 +10% 













						€ 1,78554















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 3,29560









		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,62250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,62250















		

				RU







		

		

				€ 7,24500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,99945 +2,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07040 = 4% * B)







		

		

				€ 1,75991









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,27594









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,03530 +2,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,89%







		

		

				€ 7,70385









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.033.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26TOS22/1_001 - per infissi in legno







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,33810















		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,36225















		

				02







		

		

				€ 0,70035









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02860















		

				AT







		

		

				€ 0,02860









		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,66000















		

				RU







		

		

				€ 15,69750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,42645 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10513 = 4% * B)







		

		

				€ 2,62823









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,90547









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,96015 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,23%







		

		

				€ 16,39785









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.033.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26TOS22/1_002 - per infissi in metallo







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,67620















		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,60375















		

				02







		

		

				€ 1,27995









		

						TOS22/1_AT.N01.070.010

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese













						0,25000ora













						€ 1,65000 +10% 













						€ 0,41250















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,15000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,04290















		

				AT







		

		

				€ 0,45540









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,33350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,48500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 11,71275















		

				RU







		

		

				€ 23,26875









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,00410 +0,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16003 = 4% * B)







		

		

				€ 4,00066









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,90048









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,90524 +0,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,94%







		

		

				€ 24,54870









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.033.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26TOS22/1_003 - per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,67620















		

				02







		

		

				€ 0,67620









		

						TOS22/1_AT.N01.070.010

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese













						0,45000ora













						€ 1,65000 +10% 













						€ 0,74250















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02860















		

				AT







		

		

				€ 0,77110









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 13,00050















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 23,60850









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,05580 +0,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16036 = 4% * B)







		

		

				€ 4,00893









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,90647









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,97120 +0,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,96%







		

		

				€ 24,28470









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.033.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26TOS22/1_004 - per cancellate in legno







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,33810















		

				02







		

		

				€ 0,33810









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02860















		

				AT







		

		

				€ 0,02860









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,21000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,07150















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,21000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,07150















		

				RU







		

		

				€ 13,03200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,39870 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08575 = 4% * B)







		

		

				€ 2,14379









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,55425









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,09674 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,2%







		

		

				€ 13,37010









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.034.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_034 - Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaciTOS22/1_001 - di vetri rotti o non riutilizzabili







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,04000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,48300















		

				02







		

		

				€ 0,48300









		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,15200ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,07664















		

				RU







		

		

				€ 4,07664









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,55964 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02918 = 4% * B)







		

		

				€ 0,72954









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,52892









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,81810 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 4,55964









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.034.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_034 - Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaciTOS22/1_002 - di vetri riutilizzabili, compreso accantonamento al piano d'uso







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,04000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,48300















		

				02







		

		

				€ 0,48300









		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,25000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 6,70500















		

				RU







		

		

				€ 6,70500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,18800 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04600 = 4% * B)







		

		

				€ 1,15008









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,83381









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,17189 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 7,18800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.035.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murariTOS22/1_001 - lavabo







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,34000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,82260















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,34000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,21100















		

				RU







		

		

				€ 18,03360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,03360 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05771 = 2% * B)







		

		

				€ 2,88538









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,09190









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 23,01088 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 18,03360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.035.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murariTOS22/1_002 - lavello da cucina







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,44000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 12,71160















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,44000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,62600















		

				RU







		

		

				€ 23,33760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,33760 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07468 = 2% * B)







		

		

				€ 3,73402









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,70716









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 29,77878 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 23,33760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.035.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murariTOS22/1_003 - lavatoi, pilozzi e simili







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,42000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 12,13380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,42000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,14300















		

				RU







		

		

				€ 22,27680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,27680 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07129 = 2% * B)







		

		

				€ 3,56429









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,58411









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 28,42520 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 22,27680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.035.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murariTOS22/1_004 - vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,46000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 13,28940















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,46000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 11,10900















		

				RU







		

		

				€ 24,39840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,39840 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07807 = 2% * B)







		

		

				€ 3,90374









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,83021









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 31,13235 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 24,39840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.035.005







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murariTOS22/1_005 - vaso alla turca







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,53000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 15,31170















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,53000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 12,79950















		

				RU







		

		

				€ 28,11120









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,11120 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08996 = 2% * B)







		

		

				€ 4,49779









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,26090









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 35,86989 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 28,11120









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.035.006







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murariTOS22/1_006 - piatto doccia







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,48000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 13,86720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,48000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 11,59200















		

				RU







		

		

				€ 25,45920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,45920 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08147 = 2% * B)







		

		

				€ 4,07347









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,95327









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 32,48594 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 25,45920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.035.007







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murariTOS22/1_007 - orinatoio







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,46000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 13,28940















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,46000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 11,10900















		

				RU







		

		

				€ 24,39840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,39840 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07807 = 2% * B)







		

		

				€ 3,90374









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,83021









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 31,13235 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 24,39840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.036.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_036 - Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scaricoTOS22/1_001 - compresa demolizione dei muri di supporto







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,06000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01716















		

				AT







		

		

				€ 0,01716









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,73340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,07000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 25,84050















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,07000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 25,84050















		

				RU







		

		

				€ 53,41440









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 53,43156 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17098 = 2% * B)







		

		

				€ 8,54905









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,19806









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 68,17867 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,34%







		

		

				€ 53,41440









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.037.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_037 - Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzioneTOS22/1_001 - di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,01200ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00343















		

				AT







		

		

				€ 0,00343









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01200ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,34668















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,07000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,69050















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,07000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,69050















		

				RU







		

		

				€ 3,72768









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,73111 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01194 = 2% * B)







		

		

				€ 0,59698









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,43281









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,76090 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,3%







		

		

				€ 3,72768









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.037.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_037 - Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzioneTOS22/1_002 - a piastra, ad elemento







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,02000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00572















		

				AT







		

		

				€ 0,00572









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 16,48980









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,49552 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05279 = 2% * B)







		

		

				€ 2,63928









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,91348









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 21,04828 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,34%







		

		

				€ 16,48980









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.038.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50TOS22/1_001 - in ferro o rame d. fino a 1''







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.070.010

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese













						0,01000ora













						€ 1,65000 +10% 













						€ 0,01650















		

				AT







		

		

				€ 0,01650









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,28890















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,24150















		

				RU







		

		

				€ 0,53040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,54690 +0,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00219 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,08750









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,06344









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,69784 +0,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,01%







		

		

				€ 0,53040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.038.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50TOS22/1_002 - in ferro o rame per un d. oltre 1''







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.070.013

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese













						0,01500ora













						€ 2,03157 +10% 













						€ 0,03047















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,01500ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,25063















		

				AT







		

		

				€ 0,28110









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,43335















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,36225















		

				RU







		

		

				€ 0,79560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,07670 +4,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00431 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,17227









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,12490









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,37387 +4,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,91%







		

		

				€ 0,79560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.038.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50TOS22/1_003 - in pvc di qualsiasi diametro







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,12075















		

				RU







		

		

				€ 0,12075









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,12075 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00048 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,01932









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,01401









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,15408 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,12075









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.038.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50TOS22/1_004 - in polietilene alta densita' di qualsiasi diametro







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,24150















		

				RU







		

		

				€ 0,24150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,24150 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00097 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,03864









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,02801









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,30815 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,24150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.039.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_039 - Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale, soglie, stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura sottostanteTOS22/1_001 - di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,05000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 1,69050















		

				02







		

		

				€ 1,69050









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,25000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,68750















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02860















		

				AT







		

		

				€ 0,71610









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,33350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,35000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,45250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,62250















		

				RU







		

		

				€ 16,40850









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,81510 +0,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07526 = 2,5% * B)







		

		

				€ 3,01042









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,18255









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,00807 +0,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,39%







		

		

				€ 18,09900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.040.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_040 - Smontaggio gradini in pietra portanti, incastrati alle muratureTOS22/1_001 - di qualsiasi dimensione







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 33,81000















		

				02







		

		

				€ 33,81000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,60000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 1,65000















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,80000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,22880















		

				AT







		

		

				€ 1,87880









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 17,33400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						5,00000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 120,75000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						5,00000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 120,75000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 19,32000















		

				RU







		

		

				€ 278,15400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 313,84280 +0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25537 = 2,5% * B)







		

		

				€ 50,21485









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 36,40577









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 400,46342 +0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,9%







		

		

				€ 311,96400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.041.005







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante strutturaTOS22/1_005 - di listoncini o listelli incollati e/o inchiodati, esclusi eventuali residui (colla, legno, chiodi, ecc.), la ripulitura o il livellamento del sottostante piano di posa, eseguito al piano terreno.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,41500















		

				RU







		

		

				€ 9,63750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,63750 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01542 = 1% * B)







		

		

				€ 1,54200









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,11795









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,29745 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 9,63750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.041.010







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante strutturaTOS22/1_010 - di listoncini o listelli incollati e/o inchiodati, esclusi eventuali residui (colla, legno, chiodi, ecc.), la ripulitura o il livellamento del sottostante piano di posa, per quote superiori al piano terreno.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,15000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,19938















		

				AT







		

		

				€ 0,19938









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,33350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,41500















		

				RU







		

		

				€ 13,97100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,17038 +0,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02267 = 1% * B)







		

		

				€ 2,26726









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,64376









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,08140 +0,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,27%







		

		

				€ 13,97100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.041.012







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante strutturaTOS22/1_012 - di listoncini o listelli incollati, realizzato a mano e con attrezzature meccaniche, compreso la ripulitura del sottostante piano di posa da eventuali residui (colla, legno ecc.) riprese e/o lisciatura dello stesso, eseguito al piano terreno. Sono compresi materiali  di consumo e per la eventuale stuccatura. 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.032

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni













						0,20000ora













						€ 7,34375 +17,5% 













						€ 1,46875















		

				AT







		

		

				€ 1,46875









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 27,46800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,93675 +0,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04630 = 1% * B)







		

		

				€ 4,62988









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,35666









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 36,92329 +0,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 74,39%







		

		

				€ 27,46800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.041.015







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante strutturaTOS22/1_015 - di listoncini o listelli incollati, eseguito a mano e con attrezzature meccaniche, compreso la ripulitura del sottostante piano di posa da eventuali residui (colla, legno ecc.) eventuali riprese e/o lisciatura dello stesso,  per quote superiori al piano terreno. Sono compresi materiali  di consumo e per la eventuale stuccatura. 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.032

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni













						0,20000ora













						€ 7,34375 +17,5% 













						€ 1,46875















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 1,60167









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 30,35700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,95867 +0,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05113 = 1% * B)







		

		

				€ 5,11339









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,70721









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 40,77927 +0,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 74,44%







		

		

				€ 30,35700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.042.005







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_042 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante strutturaTOS22/1_005 - di listoni o listelli inchiodati eseguito al piano terreno, a mano e con recupero degli stessi fino al 50% del materiale rimosso. Sono compresi la sfilatura dei chiodi, la rimozione dei regoli, la selezione del materiale recuperato, la pulizia dello stesso, l’accatastamento e la protezione del materiale recuperato all’interno del cantiere. Sono altresì compresi tutti i materiali per le operazioni di ripulitura della sottostante struttura, le riprese e/o il livellamento del piano di posa da eventuali residui. 







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,75000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 21,66750















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,75000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 18,11250















		

				RU







		

		

				€ 39,78000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 39,78000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06365 = 1% * B)







		

		

				€ 6,36480









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,61448









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 50,75928 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 39,78000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.042.010







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_042 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante strutturaTOS22/1_010 - di listoni o listelli inchiodati eseguito a mano e con recupero degli stessi fino al 50% del materiale rimosso, per quote superiori al piano terreno. Sono compresi la sfilatura dei chiodi, la rimozione dei regoli, la selezione del materiale recuperato, la pulizia dello stesso, l’accatastamento e la protezione del materiale recuperato all’interno del cantiere. Sono altresì compresi tutti i materiali per le operazioni di ripulitura della sottostante struttura, le riprese e/o il livellamento del piano di posa da eventuali residui. 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,26583















		

				AT







		

		

				€ 0,26583









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,75000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 21,66750















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,75000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 18,11250















		

				RU







		

		

				€ 45,55800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 45,82383 +0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07332 = 1% * B)







		

		

				€ 7,33181









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,31556









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 58,47120 +0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,92%







		

		

				€ 45,55800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.050.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stessoTOS22/1_001 - fino ad una sezione di 25 cmq







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,22625















		

				02







		

		

				€ 4,22625









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,02500ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00715















		

				AT







		

		

				€ 0,00715









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00027Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,00608















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00088Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 0,12080















		

				PR







		

		

				€ 0,12688









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,72225















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,51000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 13,67820















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,41500















		

				RU







		

		

				€ 16,81545









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,17573 +0,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06776 = 2% * B)







		

		

				€ 3,38812









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,45639









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 27,02024 +0,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,87%







		

		

				€ 21,04170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.050.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stessoTOS22/1_002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,07000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,84525















		

				02







		

		

				€ 0,84525









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01144















		

				AT







		

		

				€ 0,01144









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00060Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,01351















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00192Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 0,26355















		

				PR







		

		

				€ 0,27706









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,88000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 23,60160















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,62250















		

				RU







		

		

				€ 28,37970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,51345 +0,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09444 = 2% * B)







		

		

				€ 4,72215









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,42356









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 37,65916 +0,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,6%







		

		

				€ 29,22495









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.050.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stessoTOS22/1_003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,12000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,44900















		

				02







		

		

				€ 1,44900









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,07000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02002















		

				AT







		

		

				€ 0,02002









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00120Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,02701















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00384Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 0,52711















		

				PR







		

		

				€ 0,55412









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,02230















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,65000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 44,25300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 52,31280









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,33594 +0,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17388 = 2% * B)







		

		

				€ 8,69375









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,30297









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 69,33266 +0,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,54%







		

		

				€ 53,76180









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.050.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stessoTOS22/1_004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,22625















		

				02







		

		

				€ 4,22625









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,21000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,06006















		

				AT







		

		

				€ 0,06006









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00450Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,10129















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,01440Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 1,97666















		

				PR







		

		

				€ 2,07795









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,06690















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						5,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 142,14600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,76000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 18,35400















		

				RU







		

		

				€ 166,56690









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 172,93116 +0,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55338 = 2% * B)







		

		

				€ 27,66899









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,06002









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 220,66017 +0,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,4%







		

		

				€ 170,79315









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.051.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stessoTOS22/1_001 - fino ad una sezione di 25 cmq







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,36225















		

				02







		

		

				€ 0,36225









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,02000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00572















		

				AT







		

		

				€ 0,00572









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00027Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,00608















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00088Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 0,12080















		

				PR







		

		

				€ 0,12688









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,49000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 13,14180















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,41500















		

				RU







		

		

				€ 16,13460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,62945 +0,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05321 = 2% * B)







		

		

				€ 2,66071









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,92902









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 21,21918 +0,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,74%







		

		

				€ 16,49685









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.051.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stessoTOS22/1_002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,60375















		

				02







		

		

				€ 0,60375









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,03600ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01030















		

				AT







		

		

				€ 0,01030









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00060Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,01351















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00192Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 0,26355















		

				PR







		

		

				€ 0,27706









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,04004















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,85000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 22,79700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,62250















		

				RU







		

		

				€ 27,45954









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,35065 +0,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09072 = 2% * B)







		

		

				€ 4,53610









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,28868









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 36,17543 +0,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,58%







		

		

				€ 28,06329









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.051.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stessoTOS22/1_003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,06500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,78488















		

				02







		

		

				€ 0,78488









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,06000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01716















		

				AT







		

		

				€ 0,01716









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00120Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,02701















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00384Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 0,52711















		

				PR







		

		

				€ 0,55412









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,73340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,47000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 39,42540















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 47,19630









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 48,55246 +0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15537 = 2% * B)







		

		

				€ 7,76839









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,63209









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 61,95294 +0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,45%







		

		

				€ 47,98118









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.051.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stessoTOS22/1_004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,08000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,96600















		

				02







		

		

				€ 0,96600









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,19000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,05434















		

				AT







		

		

				€ 0,05434









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00450Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,10129















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,01440Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 1,97666















		

				PR







		

		

				€ 2,07795









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						4,70000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 126,05400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 16,90500















		

				RU







		

		

				€ 148,44810









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 151,54639 +0,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48495 = 2% * B)







		

		

				€ 24,24742









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,57938









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 193,37319 +0,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,27%







		

		

				€ 149,41410









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.052.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stessoTOS22/1_001 - fino ad una sezione di 25 cmq







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,42263















		

				02







		

		

				€ 0,42263









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,01660ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00475















		

				AT







		

		

				€ 0,00475









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00027Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,00608















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00088Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 0,12080















		

				PR







		

		

				€ 0,12688









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01660ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,47957















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,39000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 10,45980















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,93200















		

				RU







		

		

				€ 12,87137









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,42563 +0,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04296 = 2% * B)







		

		

				€ 2,14810









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,55737









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,13110 +0,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,6%







		

		

				€ 13,29400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.052.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stessoTOS22/1_002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,06500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,78488















		

				02







		

		

				€ 0,78488









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,02500ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00715















		

				AT







		

		

				€ 0,00715









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00060Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,01351















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00192Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 0,26355















		

				PR







		

		

				€ 0,27706









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,72225















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,68000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 18,23760















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,41500















		

				RU







		

		

				€ 21,37485









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,44394 +0,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07182 = 2% * B)







		

		

				€ 3,59103









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,60350









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 28,63847 +0,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,38%







		

		

				€ 22,15973









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.052.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stessoTOS22/1_003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,19000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,29425















		

				02







		

		

				€ 2,29425









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04500ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01287















		

				AT







		

		

				€ 0,01287









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00120Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,02701















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00384Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 0,52711















		

				PR







		

		

				€ 0,55412









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,30005















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,25000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 33,52500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18800ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,54020















		

				RU







		

		

				€ 39,36525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 42,22649 +0,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13512 = 2% * B)







		

		

				€ 6,75624









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,89827









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 53,88100 +0,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,32%







		

		

				€ 41,65950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.052.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stessoTOS22/1_004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,14000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,04004















		

				AT







		

		

				€ 0,04004









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00450Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,10129















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,01440Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 1,97666















		

				PR







		

		

				€ 2,07795









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,04460















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						4,20000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 112,64400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,55000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 13,28250















		

				RU







		

		

				€ 129,97110









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,73034 +0,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44394 = 2% * B)







		

		

				€ 22,19685









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,09272









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 177,01991 +0,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,17%







		

		

				€ 136,61235









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.053.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stessoTOS22/1_001 - fino ad una sezione di 25 cmq







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,60375















		

				02







		

		

				€ 0,60375









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,01000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00286















		

				AT







		

		

				€ 0,00286









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00027Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,00608















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00088Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 0,12080















		

				PR







		

		

				€ 0,12688









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,28890















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,15000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,02300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,84525















		

				RU







		

		

				€ 5,15715









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,89064 +0,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01885 = 2% * B)







		

		

				€ 0,94250









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,68331









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,51645 +0,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,64%







		

		

				€ 5,76090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.053.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stessoTOS22/1_002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,06500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,78488















		

				02







		

		

				€ 0,78488









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,01700ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00486















		

				AT







		

		

				€ 0,00486









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00060Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,01351















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00192Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 0,26355















		

				PR







		

		

				€ 0,27706









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01700ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,49113















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,04000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 1,07280















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,96600















		

				RU







		

		

				€ 2,52993









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,59673 +1,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01151 = 2% * B)







		

		

				€ 0,57548









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,41722









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,58943 +1,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,23%







		

		

				€ 3,31481









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.053.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stessoTOS22/1_003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,01875















		

				02







		

		

				€ 3,01875









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,03700ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01058















		

				AT







		

		

				€ 0,01058









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00120Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,02701















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00384Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 0,52711















		

				PR







		

		

				€ 0,55412









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03700ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,06893















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,37000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 9,92340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,62250















		

				RU







		

		

				€ 14,61483









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,19828 +0,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05823 = 2% * B)







		

		

				€ 2,91172









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,11100









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 23,22100 +0,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,94%







		

		

				€ 17,63358









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.053.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stessoTOS22/1_004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,45000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,43375















		

				02







		

		

				€ 5,43375









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,12000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,03432















		

				AT







		

		

				€ 0,03432









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00450Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,10129















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,01440Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 1,97666















		

				PR







		

		

				€ 2,07795









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,46680















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,35000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 36,20700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,93550















		

				RU







		

		

				€ 48,60930









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 56,15532 +0,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17970 = 2% * B)







		

		

				€ 8,98485









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,51402









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 71,65419 +0,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,42%







		

		

				€ 54,04305









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.060.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materialiTOS22/1_001 - per vani di apertura, porte o finestre







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,05720















		

				AT







		

		

				€ 0,05720









		

						TOS22/1_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,30000kg













						€ 2,02584 +10,1% 













						€ 0,60775















		

						TOS22/1_PR.P08.020.007

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,00100m³













						€ 601,25000 -2,24% 













						€ 0,60125















		

				PR







		

		

				€ 1,20900









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,26000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,51140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,26000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,27900















		

				RU







		

		

				€ 19,56840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,83460 +0,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06667 = 2% * B)







		

		

				€ 3,33354









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,41681









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,58495 +0,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,61%







		

		

				€ 19,56840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.060.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materialiTOS22/1_002 - per strutture singole quali travi e capriate







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,30000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,39875















		

				AT







		

		

				€ 0,39875









		

						TOS22/1_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,30000kg













						€ 2,02584 +10,1% 













						€ 0,60775















		

				PR







		

		

				€ 0,60775









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,24480















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,72800















		

				RU







		

		

				€ 25,63980









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,64630 +0,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08527 = 2% * B)







		

		

				€ 4,26341









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,09097









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 34,00068 +0,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,41%







		

		

				€ 25,63980









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.060.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materialiTOS22/1_003 - per solai latero-cementizi gettati in opera, di altezza complessiva cm 20







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,27000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,35888















		

				AT







		

		

				€ 0,35888









		

						TOS22/1_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,30000kg













						€ 2,02584 +10,1% 













						€ 0,60775















		

				PR







		

		

				€ 0,60775









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 23,71230









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,67893 +0,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07897 = 2% * B)







		

		

				€ 3,94863









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,86276









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,49032 +0,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,3%







		

		

				€ 23,71230









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.060.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materialiTOS22/1_004 - per solai in travetti prefabbricati, di altezza complessiva cm 20







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,25000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,33229















		

				AT







		

		

				€ 0,33229









		

						TOS22/1_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,30000kg













						€ 2,02584 +10,1% 













						€ 0,60775















		

				PR







		

		

				€ 0,60775









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,28000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,08920















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,28000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,76200















		

				RU







		

		

				€ 22,07370









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,01374 +0,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07364 = 2% * B)







		

		

				€ 3,68220









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,66959









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,36553 +0,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,17%







		

		

				€ 22,07370









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.060.005







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materialiTOS22/1_005 - per solai in pannelli prefabbricati, di altezza complessiva cm 20







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,23000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,30571















		

				AT







		

		

				€ 0,30571









		

						TOS22/1_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,30000kg













						€ 2,02584 +10,1% 













						€ 0,60775















		

				PR







		

		

				€ 0,60775









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,90470









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,81816 +0,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06662 = 2% * B)







		

		

				€ 3,33091









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,41491









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,56398 +0,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 74,93%







		

		

				€ 19,90470









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.060.006







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materialiTOS22/1_006 - per solai in profilati metallici e laterizi







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,26000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,34558















		

				AT







		

		

				€ 0,34558









		

						TOS22/1_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,10000kg













						€ 2,02584 +10,1% 













						€ 0,20258















		

				PR







		

		

				€ 0,20258









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,26000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,51140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,29000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,37810















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,29000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,00350















		

				RU







		

		

				€ 22,89300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,44116 +0,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07501 = 2% * B)







		

		

				€ 3,75059









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,71918









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,91093 +0,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,54%







		

		

				€ 22,89300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.060.007







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materialiTOS22/1_007 - per solai in legno e laterizio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,28000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,37217















		

				AT







		

		

				€ 0,37217









		

						TOS22/1_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,30000kg













						€ 2,02584 +10,1% 













						€ 0,60775















		

				PR







		

		

				€ 0,60775









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,28000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,08920















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,31000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,95590















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,31000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,48650















		

				RU







		

		

				€ 24,53160









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,51152 +0,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08164 = 2% * B)







		

		

				€ 4,08184









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,95934









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 32,55270 +0,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,36%







		

		

				€ 24,53160









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A04.002.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l’aggotto dell’eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_002 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00TOS22/1_001 - eseguito a mano con l'ausilio di minipala







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.028

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese













						0,39600ora













						€ 12,69000 +17,5% 













						€ 5,02524















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,39600ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 6,32273















		

				AT







		

		

				€ 11,34797









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,39600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,44044















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,90000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 21,73500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 16,90500















		

				RU







		

		

				€ 50,08044









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 61,42841 +2,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39314 = 4% * B)







		

		

				€ 9,82855









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,12570









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,38266 +2,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,89%







		

		

				€ 50,08044









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A04.002.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l’aggotto dell’eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_002 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00TOS22/1_002 - eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,45000ora













						€ 3,67188 +17,5% 













						€ 1,65235















		

				AT







		

		

				€ 1,65235









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 13,00050















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,40000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 33,81000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 31,39500















		

				RU







		

		

				€ 78,20550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 79,85785 +0,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51109 = 4% * B)







		

		

				€ 12,77726









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,26351









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,89862 +0,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,75%







		

		

				€ 78,20550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A04.003.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l’aggotto dell’eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_003 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00TOS22/1_001 - eseguito a mano con l'ausilio di miniescavatore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,45700ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 5,01401















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,45700ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 7,29669















		

				AT







		

		

				€ 12,31070









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45700ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 13,20273















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 26,56500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,84000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 20,28600















		

				RU







		

		

				€ 60,05373









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,36443 +2,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46313 = 4% * B)







		

		

				€ 11,57831









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,39427









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,33701 +2,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 65,04%







		

		

				€ 60,05373









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A04.003.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l’aggotto dell’eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_003 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00TOS22/1_002 - eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,50000ora













						€ 3,67188 +17,5% 













						€ 1,83594















		

				AT







		

		

				€ 1,83594









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,40000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 33,81000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 31,39500















		

				RU







		

		

				€ 79,65000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,48594 +0,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52151 = 4% * B)







		

		

				€ 13,03775









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,45237









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,97606 +0,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,6%







		

		

				€ 79,65000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A04.012.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l’aggotto dell’eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_012 - Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a manoTOS22/1_001 - per profondità fino a m 1,00







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,40000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 10,72800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						2,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 53,13000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						2,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 53,13000















		

				RU







		

		

				€ 116,98800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,98800 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74872 = 4% * B)







		

		

				€ 18,71808









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,57061









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 149,27669 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 116,98800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A04.012.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l’aggotto dell’eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_012 - Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a manoTOS22/1_002 - per profondità da m 1,00 a m 2,00







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,50000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 13,41000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						2,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 60,37500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						3,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 79,69500















		

				RU







		

		

				€ 153,48000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,48000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98227 = 4% * B)







		

		

				€ 24,55680









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,80368









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 195,84048 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 153,48000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A07.001.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico  dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.TOS22/1_001 - Carico, traporto e scaricoTOS22/1_001 - a mano su autocarro portata mc 3,50







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,23480ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 10,36717















		

				AT







		

		

				€ 10,36717









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23480ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,78337















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,24000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 29,94600















		

				RU







		

		

				€ 36,72937









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 47,09654 +0,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07535 = 1% * B)







		

		

				€ 7,53545









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,46320









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,09519 +0,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,41%







		

		

				€ 43,51274









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A07.001.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico  dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.TOS22/1_001 - Carico, traporto e scaricoTOS22/1_003 - con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.035

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese













						0,10600ora













						€ 18,35641 +32,87% 













						€ 1,94578















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,10600ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 1,69245















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,20580ora













						€ 44,15320 +3,06% 













						€ 9,08673















		

				AT







		

		

				€ 12,72496









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20580ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,94556















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,06234















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,89800















		

				RU







		

		

				€ 11,90590









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,63086 +4,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03941 = 1% * B)







		

		

				€ 3,94094









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,85718









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,42898 +4,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,8%







		

		

				€ 17,85146









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A07.011.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico  dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.TOS22/1_011 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.TOS22/1_001 - da demolizioni di qualsiasi genere







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 16,90500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 16,90500















		

				RU







		

		

				€ 33,81000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,81000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05410 = 1% * B)







		

		

				€ 5,40960









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,92196









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 43,14156 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 33,81000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A07.011.010







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico  dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.TOS22/1_011 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.TOS22/1_010 - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 12,07500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,07500 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01932 = 1% * B)







		

		

				€ 1,93200









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,40070









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,40770 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 12,07500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B04.001.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_001 - Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armatiTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C12/15







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,50000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 1,65235















		

				AT







		

		

				€ 1,65235









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,45000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 10,12892















		

						TOS22/1_PR.P01.002.008

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)













						0,85000Tn













						€ 19,23899 +22,82% 













						€ 16,35314















		

						TOS22/1_PR.P02.004.005

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 













						0,23000Tn













						€ 149,27500 +40% 













						€ 34,33325















		

				PR







		

		

				€ 60,81531









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,75000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 21,66750















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,70000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 41,05500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 12,07500















		

				RU







		

		

				€ 89,24250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 151,71016 +10,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24274 = 1% * B)







		

		

				€ 24,27363









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,59838









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 193,58217 +10,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,1%







		

		

				€ 89,24250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B04.001.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_001 - Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armatiTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C16/20







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,50000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 1,65235















		

				AT







		

		

				€ 1,65235









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,45000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 10,12892















		

						TOS22/1_PR.P01.002.008

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)













						0,85000Tn













						€ 19,23899 +22,82% 













						€ 16,35314















		

						TOS22/1_PR.P02.004.003

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,26000Tn













						€ 161,12482 +42% 













						€ 41,89245















		

				PR







		

		

				€ 68,37451









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,75000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 21,66750















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,75000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 18,11250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,75000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 42,26250















		

				RU







		

		

				€ 96,48750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 166,51436 +11,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26642 = 1% * B)







		

		

				€ 26,64230









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,31567









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 212,47233 +11,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,41%







		

		

				€ 96,48750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B04.002.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_002 - Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o plateeTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C20/25







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,55000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 1,81758















		

						TOS22/1_AT.N06.016.003

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi













						0,60000ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 2,20000















		

				AT







		

		

				€ 4,01758









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,45000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 10,12892















		

						TOS22/1_PR.P01.002.008

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)













						0,80000Tn













						€ 19,23899 +22,82% 













						€ 15,39119















		

						TOS22/1_PR.P02.004.003

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,33000Tn













						€ 161,12482 +42% 













						€ 53,17119















		

				PR







		

		

				€ 78,69130









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 17,33400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,75000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 21,66750















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,55000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 15,88950















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 19,32000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,80000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 43,47000















		

				RU







		

		

				€ 117,68100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 200,38988 +11,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32062 = 1% * B)







		

		

				€ 32,06238









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,24523









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 255,69749 +11,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,02%







		

		

				€ 117,68100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B04.002.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_002 - Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o plateeTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,60000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 1,98281















		

						TOS22/1_AT.N06.016.003

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi













						0,80000ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 2,93333















		

				AT







		

		

				€ 4,91614









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,48000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 10,80418















		

						TOS22/1_PR.P01.002.008

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)













						0,80000Tn













						€ 19,23899 +22,82% 













						€ 15,39119















		

						TOS22/1_PR.P02.004.003

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,38000Tn













						€ 161,12482 +42% 













						€ 61,22743















		

				PR







		

		

				€ 87,42280









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 23,11200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,70000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 20,22300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 17,33400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 16,90500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,72000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 41,53800















		

				RU







		

		

				€ 119,11200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 211,45094 +12,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33832 = 1% * B)







		

		

				€ 33,83215









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,52831









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 269,81140 +12,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,15%







		

		

				€ 119,11200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B04.003.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_003 - Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12TOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C20/25







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,60000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 1,98281















		

						TOS22/1_AT.N06.016.003

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi













						0,80000ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 2,93333















		

				AT







		

		

				€ 4,91614









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,45000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 10,12892















		

						TOS22/1_PR.P01.002.008

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)













						0,80000Tn













						€ 19,23899 +22,82% 













						€ 15,39119















		

						TOS22/1_PR.P02.004.003

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,33000Tn













						€ 161,12482 +42% 













						€ 53,17119















		

				PR







		

		

				€ 78,69130









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 23,11200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 17,33400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,00000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 24,15000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,86000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 44,91900















		

				RU







		

		

				€ 138,40500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 222,01244 +10,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35522 = 1% * B)







		

		

				€ 35,52199









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,75344









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 283,28787 +10,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,86%







		

		

				€ 138,40500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B04.003.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_003 - Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12TOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,65000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 2,14805















		

						TOS22/1_AT.N06.016.003

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi













						0,80000ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 2,93333















		

				AT







		

		

				€ 5,08138









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,48000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 10,80418















		

						TOS22/1_PR.P01.002.008

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)













						0,82000Tn













						€ 19,23899 +22,82% 













						€ 15,77597















		

						TOS22/1_PR.P02.004.003

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,38000Tn













						€ 161,12482 +42% 













						€ 61,22743















		

				PR







		

		

				€ 87,80758









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 23,11200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 30,33450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 18,77850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,05000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 25,35750















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,82000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 43,95300















		

				RU







		

		

				€ 141,53550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 234,42446 +11,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37508 = 1% * B)







		

		

				€ 37,50791









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,19324









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 299,12561 +11,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,32%







		

		

				€ 141,53550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B04.004.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_004 - Conglomerato cementizio per scaleTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C20/25







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,60000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 1,98281















		

						TOS22/1_AT.N06.016.003

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi













						0,80000ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 2,93333















		

				AT







		

		

				€ 4,91614









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,45000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 10,12892















		

						TOS22/1_PR.P01.002.008

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)













						0,80000Tn













						€ 19,23899 +22,82% 













						€ 15,39119















		

						TOS22/1_PR.P02.004.003

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,33000Tn













						€ 161,12482 +42% 













						€ 53,17119















		

				PR







		

		

				€ 78,69130









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 23,11200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 36,11250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 17,33400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 30,18750















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						2,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 54,33750















		

				RU







		

		

				€ 161,08350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 244,69094 +9,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39151 = 1% * B)







		

		

				€ 39,15055









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,38415









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 312,22564 +9,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,59%







		

		

				€ 161,08350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B04.004.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_004 - Conglomerato cementizio per scaleTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,65000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 2,14805















		

						TOS22/1_AT.N06.016.003

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi













						0,80000ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 2,93333















		

				AT







		

		

				€ 5,08138









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,48000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 10,80418















		

						TOS22/1_PR.P01.002.008

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)













						0,82000Tn













						€ 19,23899 +22,82% 













						€ 15,77597















		

						TOS22/1_PR.P02.004.003

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,38000Tn













						€ 161,12482 +42% 













						€ 61,22743















		

				PR







		

		

				€ 87,80758









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 23,11200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 36,11250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 18,77850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 30,18750















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						2,32000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 56,02800















		

				RU







		

		

				€ 164,21850









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 257,10746 +10,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41137 = 1% * B)







		

		

				€ 41,13719









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,82447









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 328,06912 +10,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,06%







		

		

				€ 164,21850









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B04.005.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_005 - Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12TOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C20/25







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,60000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 1,98281















		

						TOS22/1_AT.N06.016.003

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi













						0,80000ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 2,93333















		

				AT







		

		

				€ 4,91614









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,45000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 10,12892















		

						TOS22/1_PR.P01.002.008

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)













						0,80000Tn













						€ 19,23899 +22,82% 













						€ 15,39119















		

						TOS22/1_PR.P02.004.003

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,33000Tn













						€ 161,12482 +42% 













						€ 53,17119















		

				PR







		

		

				€ 78,69130









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 23,11200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,75000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 50,55750















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 17,33400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 31,39500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						3,23000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 78,00450















		

				RU







		

		

				€ 200,40300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 284,01044 +8,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45442 = 1% * B)







		

		

				€ 45,44167









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 32,94521









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 362,39732 +8,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,3%







		

		

				€ 200,40300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B04.005.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_005 - Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12TOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,65000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 2,14805















		

						TOS22/1_AT.N06.016.003

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi













						0,80000ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 2,93333















		

				AT







		

		

				€ 5,08138









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,48000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 10,80418















		

						TOS22/1_PR.P01.002.008

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)













						0,82000Tn













						€ 19,23899 +22,82% 













						€ 15,77597















		

						TOS22/1_PR.P02.004.003

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,38000Tn













						€ 161,12482 +42% 













						€ 61,22743















		

				PR







		

		

				€ 87,80758









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 23,11200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,90000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 54,89100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 18,77850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,45000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 35,01750















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						3,34000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 80,66100















		

				RU







		

		

				€ 212,46000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 305,34896 +8,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48856 = 1% * B)







		

		

				€ 48,85583









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 35,42048









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 389,62527 +8,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,53%







		

		

				€ 212,46000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B07.004.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls, conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore.TOS22/1_002 - eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,00000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 12,07500















		

				02







		

		

				€ 12,07500









		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,18000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,59484















		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,25000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 1,26042















		

				AT







		

		

				€ 1,85526









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						465,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 231,12825















		

						TOS22/1_PR.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi













						50,00000kg













						€ 0,48531 +53,12% 













						€ 24,26550















		

				PR







		

		

				€ 255,39375









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						5,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 144,45000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						3,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 84,52500















		

				RU







		

		

				€ 241,39770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 510,72171 +8,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81715 = 1% * B)







		

		

				€ 81,71547









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 59,24372









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 651,68090 +8,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,9%







		

		

				€ 253,47270









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B07.005.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls, conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)TOS22/1_002 - eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						2,00000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 24,15000















		

				02







		

		

				€ 24,15000









		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,18000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,59484















		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,30000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 1,51250















		

				AT







		

		

				€ 2,10734









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						450,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 223,67250















		

						TOS22/1_PR.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi













						55,00000kg













						€ 0,48531 +53,12% 













						€ 26,69205















		

				PR







		

		

				€ 250,36455









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						5,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 158,89500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,00000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 96,60000















		

				RU







		

		

				€ 269,36220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 545,98409 +7,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87357 = 1% * B)







		

		

				€ 87,35745









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 63,33415









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 696,67569 +7,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,13%







		

		

				€ 293,51220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.001.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_001 - Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione).TOS22/1_001 - con tavellonato semplice







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,08400m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 2,84004















		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,12000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,44900















		

				02







		

		

				€ 4,28904









		

						TOS22/1_AT.N06.017.012

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi













						0,02000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,08250















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,33000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 2,68990















		

				AT







		

		

				€ 2,77240









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						0,50000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 0,24853















		

						TOS22/1_PR.P04.010.010

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm













						5,00000cad













						€ 1,63719 +7,27% 













						€ 8,18595















		

						TOS22/1_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,30000kg













						€ 2,02584 +10,1% 













						€ 0,60775















		

						TOS22/1_PR.P08.020.001

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6













						0,00600m³













						€ 356,58333 -12,49% 













						€ 2,13950















		

						TOS22/1_PR.P08.020.002

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)













						0,00200m³













						€ 370,00000 -1,07% 













						€ 0,74000















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00100m³













						€ 112,24465 +15,75% 













						€ 0,11224















		

						TOS22/1_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,04000m³













						€ 122,16596 +18,24% 













						€ 4,88664















		

				PR







		

		

				€ 16,92061









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 13,00050















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,86750















		

				RU







		

		

				€ 24,44580









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 48,42785 +3,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15497 = 2% * B)







		

		

				€ 7,74846









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,61763









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 61,79394 +3,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,56%







		

		

				€ 28,77197









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.001.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_001 - Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione).TOS22/1_002 - con doppio tavellonato







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,15000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 5,07150















		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,15000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,81125















		

				02







		

		

				€ 6,88275









		

						TOS22/1_AT.N06.017.012

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi













						0,02000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,08250















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,33000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 2,68990















		

				AT







		

		

				€ 2,77240









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						0,50000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 0,24853















		

						TOS22/1_PR.P04.010.010

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm













						10,00000cad













						€ 1,63719 +7,27% 













						€ 16,37190















		

						TOS22/1_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,30000kg













						€ 2,02584 +10,1% 













						€ 0,60775















		

						TOS22/1_PR.P08.020.001

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6













						0,00600m³













						€ 356,58333 -12,49% 













						€ 2,13950















		

						TOS22/1_PR.P08.020.002

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)













						0,00200m³













						€ 370,00000 -1,07% 













						€ 0,74000















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00100m³













						€ 112,24465 +15,75% 













						€ 0,11224















		

						TOS22/1_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,04000m³













						€ 122,16596 +18,24% 













						€ 4,88664















		

				PR







		

		

				€ 25,10656









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 13,00050















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,16000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,29120















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,55000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 13,28250















		

				RU







		

		

				€ 31,15200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,91371 +3,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21092 = 2% * B)







		

		

				€ 10,54619









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,64599









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,10589 +3,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,27%







		

		

				€ 38,07188









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.002.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_002 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il puntellamento provvisorio.TOS22/1_001 - con tavellonato semplice







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,07600m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 2,56956















		

				02







		

		

				€ 2,56956









		

						TOS22/1_AT.N06.017.012

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi













						0,02000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,08250















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						0,50000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 1,01124















		

				AT







		

		

				€ 1,09374









		

						TOS22/1_PR.P04.010.010

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm













						5,00000cad













						€ 1,63719 +7,27% 













						€ 8,18595















		

						TOS22/1_PR.P08.020.001

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6













						0,00100m³













						€ 356,58333 -12,49% 













						€ 0,35658















		

						TOS22/1_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,04000m³













						€ 122,16596 +18,24% 













						€ 4,88664















		

				PR







		

		

				€ 13,42917









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,31120















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,93200















		

				RU







		

		

				€ 4,82100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,91347 +7,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07012 = 2% * B)







		

		

				€ 3,50616









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,54196









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,96159 +7,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,43%







		

		

				€ 7,39056









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.002.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_002 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il puntellamento provvisorio.TOS22/1_002 - con doppio tavellonato







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,15000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 5,07150















		

				02







		

		

				€ 5,07150









		

						TOS22/1_AT.N06.017.012

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi













						0,02000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,08250















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						0,50000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 1,01124















		

				AT







		

		

				€ 1,09374









		

						TOS22/1_PR.P04.010.010

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm













						10,00000cad













						€ 1,63719 +7,27% 













						€ 16,37190















		

						TOS22/1_PR.P08.020.001

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6













						0,00100m³













						€ 356,58333 -12,49% 













						€ 0,35658















		

						TOS22/1_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,04000m³













						€ 122,16596 +18,24% 













						€ 4,88664















		

				PR







		

		

				€ 21,61512









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,46680















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,89800















		

				RU







		

		

				€ 6,94260









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,72296 +6,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11111 = 2% * B)







		

		

				€ 5,55567









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,02786









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 44,30649 +6,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,12%







		

		

				€ 12,01410









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.003.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_003 - Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati.TOS22/1_001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,08200m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 2,77242















		

				02







		

		

				€ 2,77242









		

						TOS22/1_AT.N06.017.012

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi













						0,02000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,08250















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,33000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 2,68990















		

				AT







		

		

				€ 2,77240









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						2,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 0,99410















		

						TOS22/1_PR.P07.004.001

		-

		Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 – kg/mq da 8,26 a 16,53













						12,50000kg













						€ 2,64316 +30% 













						€ 33,03950















		

						TOS22/1_PR.P07.022.001

		-

		Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti













						10,00000cad













						€ 0,03251 +10,09% 













						€ 0,32510















		

						TOS22/1_PR.P08.020.001

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6













						0,00600m³













						€ 356,58333 -12,49% 













						€ 2,13950















		

						TOS22/1_PR.P08.020.002

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)













						0,00200m³













						€ 370,00000 -1,07% 













						€ 0,74000















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00400m³













						€ 112,24465 +15,75% 













						€ 0,44898















		

						TOS22/1_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,07000m³













						€ 122,16596 +18,24% 













						€ 8,55162















		

				PR







		

		

				€ 46,23880









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,33000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,85060















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,46000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 11,10900















		

				RU







		

		

				€ 27,18210









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,96572 +13,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25269 = 2% * B)







		

		

				€ 12,63452









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,16002









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,76026 +13,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,88%







		

		

				€ 30,10303









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.003.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_003 - Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati.TOS22/1_002 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,08860m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 2,99557















		

				02







		

		

				€ 2,99557









		

						TOS22/1_AT.N06.017.012

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi













						0,02000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,08250















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,33000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 2,68990















		

				AT







		

		

				€ 2,77240









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						1,80000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 0,89469















		

						TOS22/1_PR.P07.004.004

		-

		Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 840, altezza greche = mm 43, interasse nervature = mm 280 - kg/mq da 6,15 a 12,30













						9,25000kg













						€ 1,06797 +10,1% 













						€ 9,87872















		

						TOS22/1_PR.P07.022.001

		-

		Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti













						10,00000cad













						€ 0,03251 +10,09% 













						€ 0,32510















		

						TOS22/1_PR.P08.020.001

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6













						0,00600m³













						€ 356,58333 -12,49% 













						€ 2,13950















		

						TOS22/1_PR.P08.020.002

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)













						0,00200m³













						€ 370,00000 -1,07% 













						€ 0,74000















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00360m³













						€ 112,24465 +15,75% 













						€ 0,40408















		

						TOS22/1_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,07000m³













						€ 122,16596 +18,24% 













						€ 8,55162















		

				PR







		

		

				€ 22,93371









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,33000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 8,85060















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,46000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 11,10900















		

				RU







		

		

				€ 27,18210









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,88378 +5,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17883 = 2% * B)







		

		

				€ 8,94140









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,48252









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,30770 +5,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,51%







		

		

				€ 30,31133









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.004.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_004 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio.TOS22/1_001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,12000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,44900















		

				02







		

		

				€ 1,44900









		

						TOS22/1_AT.N06.017.012

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi













						0,03000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,12375















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						0,50000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 1,01124















		

				AT







		

		

				€ 1,13499









		

						TOS22/1_PR.P07.004.001

		-

		Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 – kg/mq da 8,26 a 16,53













						12,50000kg













						€ 2,64316 +30% 













						€ 33,03950















		

						TOS22/1_PR.P08.020.001

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6













						0,00100m³













						€ 356,58333 -12,49% 













						€ 0,35658















		

						TOS22/1_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,07000m³













						€ 122,16596 +18,24% 













						€ 8,55162















		

				PR







		

		

				€ 41,94770









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,86670















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,33350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,62250















		

				RU







		

		

				€ 8,82270









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 53,35439 +20,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17073 = 2% * B)







		

		

				€ 8,53670









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,18911









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,08020 +20,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,09%







		

		

				€ 10,27170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.004.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_004 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio.TOS22/1_002 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 43







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,01500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,18113















		

				02







		

		

				€ 0,18113









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,03500ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,17646















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						0,50000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 1,01124















		

				AT







		

		

				€ 1,18770









		

						TOS22/1_PR.P07.004.004

		-

		Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 840, altezza greche = mm 43, interasse nervature = mm 280 - kg/mq da 6,15 a 12,30













						9,25000kg













						€ 1,06797 +10,1% 













						€ 9,87872















		

						TOS22/1_PR.P08.020.001

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6













						0,00100m³













						€ 356,58333 -12,49% 













						€ 0,35658















		

						TOS22/1_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,07000m³













						€ 122,16596 +18,24% 













						€ 8,55162















		

				PR







		

		

				€ 18,78692









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,01115















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,33350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,62250















		

				RU







		

		

				€ 8,96715









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,12290 +9,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09319 = 2% * B)







		

		

				€ 4,65966









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,37826









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 37,16082 +9,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,62%







		

		

				€ 9,14828









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.011.011







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)TOS22/1_011 - con tavolato semplice di abete compreso chiodatura (senza soletta in cls)







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,08000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,96600















		

				02







		

		

				€ 0,96600









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,35000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 1,76458















		

				AT







		

		

				€ 1,76458









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						1,25000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 0,62131















		

						TOS22/1_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						0,30000kg













						€ 2,32311 +10,1% 













						€ 0,69693















		

						TOS22/1_PR.P08.020.007

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,03000m³













						€ 601,25000 -2,24% 













						€ 18,03750















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00200m³













						€ 112,24465 +15,75% 













						€ 0,22449















		

						TOS22/1_PR.P13.006.002

		-

		Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355 













						0,30000kg













						€ 1,41772 +39,64% 













						€ 0,42532















		

				PR







		

		

				€ 20,00555









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,11150















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,35000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 39,00150















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,35000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 36,20700















		

				RU







		

		

				€ 85,32000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,05613 +0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34578 = 2% * B)







		

		

				€ 17,28898









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,53451









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,87962 +0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,63%







		

		

				€ 86,36026









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.011.012







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)TOS22/1_012 - con tavolato doppio di abete maschiettato 3+2 incrociato a 45° (senza soletta in cls)







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,40000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 2,01666















		

				AT







		

		

				€ 2,01666









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						1,25000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 0,62131















		

						TOS22/1_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						0,45000kg













						€ 2,32311 +10,1% 













						€ 1,04540















		

						TOS22/1_PR.P08.020.007

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,05000m³













						€ 601,25000 -2,24% 













						€ 30,06250















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00200m³













						€ 112,24465 +15,75% 













						€ 0,22449















		

						TOS22/1_PR.P13.006.002

		-

		Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355 













						0,30000kg













						€ 1,41772 +39,64% 













						€ 0,42532















		

				PR







		

		

				€ 32,37902









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,61000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 46,51290















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,55600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,61000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 43,18020















		

				RU







		

		

				€ 101,24910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 142,28603 -0,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22766 = 1% * B)







		

		

				€ 22,76576









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,50518









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 181,55697 -0,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,47%







		

		

				€ 107,96461









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.011.015







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)TOS22/1_015 - con scempiato in pianelle di cotto nuove, murate a malta bastarda e getto di soletta in cls







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,20000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 1,00833















		

				AT







		

		

				€ 1,00833









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						1,25000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 0,62131















		

						TOS22/1_PR.P04.010.005

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 18x36 cm













						18,00000cad













						€ 1,19000 +87,39% 













						€ 21,42000















		

						TOS22/1_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						0,02000kg













						€ 2,32311 +10,1% 













						€ 0,04646















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00200m³













						€ 112,24465 +15,75% 













						€ 0,22449















		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00200m³













						€ 136,14937 +16,69% 













						€ 0,27230















		

						TOS22/1_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,04000m³













						€ 122,16596 +18,24% 













						€ 4,88664















		

						TOS22/1_PR.P13.006.002

		-

		Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355 













						0,30000kg













						€ 1,41772 +39,64% 













						€ 0,42532















		

				PR







		

		

				€ 27,89652









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 37,55700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,78000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 20,91960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,78000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 18,83700















		

				RU







		

		

				€ 83,09160









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,99645 +11,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17919 = 1% * B)







		

		

				€ 17,91943









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,99159









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 142,90747 +11,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,25%







		

		

				€ 83,24012









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.011.016







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)TOS22/1_016 - con scempiato in pianelle di cotto di recupero (escluso lo smontaggio) murate a malta bastarda e getto della soletta in cls







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,25000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 1,26042















		

				AT







		

		

				€ 1,26042









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						1,25000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 0,62131















		

						TOS22/1_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						0,02000kg













						€ 2,32311 +10,1% 













						€ 0,04646















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00200m³













						€ 112,24465 +15,75% 













						€ 0,22449















		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00200m³













						€ 136,14937 +16,69% 













						€ 0,27230















		

						TOS22/1_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,04000m³













						€ 122,16596 +18,24% 













						€ 4,88664















		

						TOS22/1_PR.P13.006.002

		-

		Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355 













						0,30000kg













						€ 1,41772 +39,64% 













						€ 0,42532















		

				PR







		

		

				€ 6,47652









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 33,22350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,78000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 20,91960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,78000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 18,83700















		

				RU







		

		

				€ 80,20260









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,93954 +1,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14070 = 1% * B)







		

		

				€ 14,07033









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,20099









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,21086 +1,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 71,61%







		

		

				€ 80,35112









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.011.017







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)TOS22/1_017 - 	con scempiato in tavelle di laterizio murate a malta bastarda e getto della soletta in cls







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,25000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 1,26042















		

				AT







		

		

				€ 1,26042









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						1,25000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 0,62131















		

						TOS22/1_PR.P04.010.001

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm













						12,00000cad













						€ 1,25606 +29,7% 













						€ 15,07272















		

						TOS22/1_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						0,02000kg













						€ 2,32311 +10,1% 













						€ 0,04646















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00200m³













						€ 112,24465 +15,75% 













						€ 0,22449















		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00200m³













						€ 136,14937 +16,69% 













						€ 0,27230















		

						TOS22/1_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,04000m³













						€ 122,16596 +18,24% 













						€ 4,88664















		

						TOS22/1_PR.P13.006.002

		-

		Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355 













						0,30000kg













						€ 1,41772 +39,64% 













						€ 0,42532















		

				PR







		

		

				€ 21,54924









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 34,66800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,78000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 20,91960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,56000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 13,52400















		

				RU







		

		

				€ 76,33410









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,14376 +4,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15863 = 1% * B)







		

		

				€ 15,86300









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,50068









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,50744 +4,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,46%







		

		

				€ 76,48262









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.012.005







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_012 - Fornitura e posa in opera di trave per orditura primaria nei solai in legno compreso ancoraggio e ripresa delle sedi di incastro nelle murature ma esclusa la loro realizzazioneTOS22/1_005 - in abete uso Fiume







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,13500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 13,70513















		

				02







		

		

				€ 13,70513









		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,35000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 5,77500















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,35000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 5,28519















		

				AT







		

		

				€ 11,06019









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						5,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 2,48525















		

						TOS22/1_PR.P08.020.030

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi uso Fiume qualsiasi sezione, fino a m 8













						1,10000m³













						€ 380,00000 -5% 













						€ 418,00000















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01000m³













						€ 112,24465 +15,75% 













						€ 1,12245















		

						TOS22/1_PR.P13.006.002

		-

		Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355 













						5,50000kg













						€ 1,41772 +39,64% 













						€ 7,79746















		

				PR







		

		

				€ 429,40516









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,11150















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						9,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 268,67700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						9,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 249,42600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 108,67500















		

				RU







		

		

				€ 636,88950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.091,05998 -1,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74570 = 1% * B)







		

		

				€ 174,56960









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 126,56296









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.392,19254 -1,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,76%







		

		

				€ 650,96591









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.013.005







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_013 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno su orditura primaria esistente compreso il fissaggio alle travi e la ripresa nelle sedi di incastro delle murature ma esclusa la loro realizzazioneTOS22/1_005 - in castagno sez. 8x8 uso Fiume







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,13500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 13,70513















		

				02







		

		

				€ 13,70513









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,65000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 3,27708















		

				AT







		

		

				€ 3,27708









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						5,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 2,48525















		

						TOS22/1_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						0,90000kg













						€ 2,32311 +10,1% 













						€ 2,09080















		

						TOS22/1_PR.P08.021.040

		-

		Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3













						1,10000m³













						€ 385,00000 -1,05% 













						€ 423,50000















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01000m³













						€ 112,24465 +15,75% 













						€ 1,12245















		

						TOS22/1_PR.P13.006.001

		-

		Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S235 e S275













						5,50000kg













						€ 1,63430 +51,52% 













						€ 8,98865















		

				PR







		

		

				€ 438,18715









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 18,77850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						13,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 390,01500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						13,50000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 362,07000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						7,85000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 189,57750















		

				RU







		

		

				€ 960,44100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.415,61036 -0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,26498 = 1% * B)







		

		

				€ 226,49766









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 164,21080









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.806,31882 -0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,95%







		

		

				€ 974,51741









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.015.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento, con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 mTOS22/1_001 - Altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,50000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,03750















		

				02







		

		

				€ 6,03750









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,03000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,15125















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,33000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 2,68990















		

				AT







		

		

				€ 2,84115









		

						TOS22/1_PR.P04.012.004

		-

		Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 20













						9,00000cad













						€ 1,98054 +8,1% 













						€ 17,82486















		

						TOS22/1_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,30000kg













						€ 2,02584 +10,1% 













						€ 0,60775















		

						TOS22/1_PR.P08.020.001

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6













						0,00600m³













						€ 356,58333 -12,49% 













						€ 2,13950















		

						TOS22/1_PR.P08.020.002

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)













						0,00200m³













						€ 370,00000 -1,07% 













						€ 0,74000















		

						TOS22/1_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,06600m³













						€ 122,16596 +18,24% 













						€ 8,06295















		

				PR







		

		

				€ 29,37506









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,86670















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,27500ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 7,37550















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 21,26520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,51891 +5,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09523 = 1% * B)







		

		

				€ 9,52303









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,90419









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,94613 +5,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,95%







		

		

				€ 27,30270









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.021.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_021 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrameTOS22/1_001 - fino a dimensioni cm 30x30x15







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						0,02000m³













						€ 47,09654 +0,66% 













						€ 0,94193















		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,67620















		

				02







		

		

				€ 1,61813









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 0,13292









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,35000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 9,38700















		

				RU







		

		

				€ 41,16600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 42,91705 +0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13733 = 2% * B)







		

		

				€ 6,86673









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,97838









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 54,76216 +0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78%







		

		

				€ 42,71245









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.021.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_021 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrameTOS22/1_002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						0,03500m³













						€ 47,09654 +0,66% 













						€ 1,64838















		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,03500m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 1,18335















		

				02







		

		

				€ 2,83173









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 0,13292









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 43,33500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 16,09200















		

				RU







		

		

				€ 62,31600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,28065 +0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20890 = 2% * B)







		

		

				€ 10,44490









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,57256









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 83,29811 +0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,06%







		

		

				€ 65,02230









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.022.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_022 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodiTOS22/1_001 - fino a dimensioni cm 30x30x15







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						0,02000m³













						€ 47,09654 +0,66% 













						€ 0,94193















		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,67620















		

				02







		

		

				€ 1,61813









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 0,13292









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,75000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 21,66750















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,35000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 9,38700















		

				RU







		

		

				€ 33,94350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 35,69455 +0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11422 = 2% * B)







		

		

				€ 5,71113









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,14057









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 45,54625 +0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,92%







		

		

				€ 35,48995









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.022.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_022 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodiTOS22/1_002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						0,03500m³













						€ 47,09654 +0,66% 













						€ 1,64838















		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,03500m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 1,18335















		

				02







		

		

				€ 2,83173









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 0,13292









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 36,11250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 16,09200















		

				RU







		

		

				€ 55,09350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 58,05815 +0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18579 = 2% * B)







		

		

				€ 9,28930









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,73475









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 74,08220 +0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,02%







		

		

				€ 57,79980









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.023.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_023 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoniTOS22/1_001 - fino a dimensioni cm 30x30x15







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						0,02000m³













						€ 47,09654 +0,66% 













						€ 0,94193















		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,67620















		

				02







		

		

				€ 1,61813









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 0,13292









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 23,11200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,35000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 9,38700















		

				RU







		

		

				€ 35,38800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 37,13905 +0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11885 = 2% * B)







		

		

				€ 5,94225









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,30813









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 47,38943 +0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,94%







		

		

				€ 36,93445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.023.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_023 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoniTOS22/1_002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						0,03500m³













						€ 47,09654 +0,66% 













						€ 1,64838















		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,03500m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 1,18335















		

				02







		

		

				€ 2,83173









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 0,13292









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 37,55700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 16,09200















		

				RU







		

		

				€ 56,53800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,50265 +0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19041 = 2% * B)







		

		

				€ 9,52042









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,90231









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 75,92538 +0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,03%







		

		

				€ 59,24430









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.024.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_024 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di lateriziTOS22/1_001 - fino a dimensioni cm 30x30x15







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						0,02000m³













						€ 47,09654 +0,66% 













						€ 0,94193















		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,67620















		

				02







		

		

				€ 1,61813









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 0,13292









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 13,00050















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,35000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 9,38700















		

				RU







		

		

				€ 25,27650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,02755 +0,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08649 = 2% * B)







		

		

				€ 4,32441









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,13520









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 34,48716 +0,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,78%







		

		

				€ 26,82295









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.024.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_024 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di lateriziTOS22/1_002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						0,03500m³













						€ 47,09654 +0,66% 













						€ 1,64838















		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,03500m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 1,18335















		

				02







		

		

				€ 2,83173









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 0,13292









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 23,11200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 16,09200















		

				RU







		

		

				€ 42,09300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 45,05765 +0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14418 = 2% * B)







		

		

				€ 7,20922









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,22669









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 57,49356 +0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,92%







		

		

				€ 44,79930









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.025.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_025 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizioTOS22/1_001 - fino a dimensioni cm 30x30x15 , escluso il taglio dei ferri







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						0,02000m³













						€ 47,09654 +0,66% 













						€ 0,94193















		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,67620















		

				02







		

		

				€ 1,61813









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 0,13292









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,34000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 38,71260















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,35000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 9,38700















		

				RU







		

		

				€ 50,98860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 52,73965 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16877 = 2% * B)







		

		

				€ 8,43834









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,11780









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 67,29579 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,07%







		

		

				€ 52,53505









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.025.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_025 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizioTOS22/1_002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25; escluso il taglio dei ferri







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						0,03500m³













						€ 47,09654 +0,66% 













						€ 1,64838















		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,03500m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 1,18335















		

				02







		

		

				€ 2,83173









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 0,13292









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						2,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 60,66900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 16,09200















		

				RU







		

		

				€ 79,65000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,61465 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26437 = 2% * B)







		

		

				€ 13,21834









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,58330









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 105,41629 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,12%







		

		

				€ 82,35630









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.031.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzoTOS22/1_001 - con una fila di mattoni sodi, posti per piano







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,02500ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03323















		

				AT







		

		

				€ 0,03323









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						4,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 1,98820















		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01300m³













						€ 136,14937 +16,69% 













						€ 1,76994















		

				PR







		

		

				€ 3,75814









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,72225















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,10550















		

				RU







		

		

				€ 10,60575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,39712 +3,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04607 = 2% * B)







		

		

				€ 2,30354









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,67007









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,37073 +3,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,36%







		

		

				€ 11,08841









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.031.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzoTOS22/1_002 - con dormiente in pietra







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,02500ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03323















		

				AT







		

		

				€ 0,03323









		

						TOS22/1_PR.P05.001.002

		-

		Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 - Pietra serena in lastre larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con coste fresate













						0,04500m²













						€ 63,96000 -28,93% 













						€ 2,87820















		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01300m³













						€ 136,14937 +16,69% 













						€ 1,76994















		

				PR







		

		

				€ 4,64814









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,72225















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,10550















		

				RU







		

		

				€ 10,60575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,28712 -5,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04892 = 2% * B)







		

		

				€ 2,44594









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,77331









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 19,50637 -5,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,85%







		

		

				€ 11,08841









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.031.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzoTOS22/1_004 - in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a 10 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,02500ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03323















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,00450ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,00598















		

				AT







		

		

				€ 0,03921









		

						TOS22/1_PR.P06.001.002

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 8













						0,40000kg













						€ 1,47325 +41,43% 













						€ 0,58930















		

				PR







		

		

				€ 0,58930









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,72225















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 14,21925









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,84776 +1,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04751 = 2% * B)







		

		

				€ 2,37564









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,72234









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,94574 +1,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,05%







		

		

				€ 14,21925









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.031.013







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzoTOS22/1_013 - con profilato in acciaio







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,36225















		

				02







		

		

				€ 0,36225









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,02500ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03323















		

				AT







		

		

				€ 0,03323









		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01300m³













						€ 136,14937 +16,69% 













						€ 1,76994















		

						TOS22/1_PR.P13.004.002

		-

		Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995 - profili di dimensione da oltre 50 a 100 mm in qualità di acciaio S235 e S275













						4,00000kg













						€ 2,34923 +30% 













						€ 9,39692















		

				PR







		

		

				€ 11,16686









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,33350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,72225















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,13000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,13950















		

				RU







		

		

				€ 8,19525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,75759 +13,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03161 = 1% * B)







		

		

				€ 3,16121









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,29188









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 25,21068 +13,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,86%







		

		

				€ 9,04016









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.032.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzoTOS22/1_001 - con una fila di mattoni sodi, posti per piano







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,05317















		

				AT







		

		

				€ 0,05317









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						8,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 3,97640















		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,06200m³













						€ 136,14937 +16,69% 













						€ 8,44126















		

				PR







		

		

				€ 12,41766









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,11150















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 17,30460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,77543 +6,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09528 = 2% * B)







		

		

				€ 4,76407









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,45395









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 37,99345 +6,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,61%







		

		

				€ 19,60654









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.032.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzoTOS22/1_002 - con dormiente in pietra







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,05317















		

				AT







		

		

				€ 0,05317









		

						TOS22/1_PR.P05.001.002

		-

		Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 - Pietra serena in lastre larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con coste fresate













						0,12500m²













						€ 63,96000 -28,93% 













						€ 7,99500















		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,06200m³













						€ 136,14937 +16,69% 













						€ 8,44126















		

				PR







		

		

				€ 16,43626









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,11150















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 17,30460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,79403 -5,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10814 = 2% * B)







		

		

				€ 5,40704









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,92011









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 43,12118 -5,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,47%







		

		

				€ 19,60654









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.032.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzoTOS22/1_004 - in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a cm 10







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,40000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,53167















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,01250ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,01661















		

				AT







		

		

				€ 0,54828









		

						TOS22/1_PR.P06.001.002

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 8













						0,40000kg













						€ 1,47325 +41,43% 













						€ 0,58930















		

				PR







		

		

				€ 0,58930









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,55600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 13,00050















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 31,80150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 32,93908 +0,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10541 = 2% * B)







		

		

				€ 5,27025









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,82093









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 42,03026 +0,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,66%







		

		

				€ 31,80150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.032.013







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzoTOS22/1_013 - con profilato in acciaio







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,09200m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,11090















		

				02







		

		

				€ 1,11090









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,40000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,53167















		

				AT







		

		

				€ 0,53167









		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,06200m³













						€ 136,14937 +16,69% 













						€ 8,44126















		

						TOS22/1_PR.P13.004.002

		-

		Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995 - profili di dimensione da oltre 50 a 100 mm in qualità di acciaio S235 e S275













						6,00000kg













						€ 2,34923 +30% 













						€ 14,09538















		

				PR







		

		

				€ 22,53664









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,55600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 23,60850









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 47,78771 +10,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07646 = 1% * B)







		

		

				€ 7,64603









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,54337









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 60,97711 +10,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,31%







		

		

				€ 27,02134









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.041.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_041 - Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura portanteTOS22/1_001 - con scaglie di mattoni pieni e malta bastarda







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,02500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,30188















		

				02







		

		

				€ 0,30188









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						1,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 0,49705















		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00200m³













						€ 136,14937 +16,69% 













						€ 0,27230















		

				PR







		

		

				€ 0,76935









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,33350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,62250















		

				RU







		

		

				€ 7,95600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,02723 +1,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02889 = 2% * B)







		

		

				€ 1,44436









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,04716









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 11,51875 +1,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,34%







		

		

				€ 8,33214









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.001.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:TOS22/1_001 - per strutture verticali (pilastri, pareti, ecc.), con applicazione della malta a mano, per i primi 5 cm di spessore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,45000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 1,23750















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 1,37042









		

						TOS22/1_PR.P09.016.001

		-

		Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale,  UNI EN 1504-4:2005 per l’incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l’iniezione del calcestruzzo - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2017













						85,00000kg













						€ 1,02943 +13,61% 













						€ 87,50155















		

				PR







		

		

				€ 87,50155









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,06000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 30,62340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 13,00050















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,06000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 25,59900















		

				RU







		

		

				€ 72,11190









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,98387 +7,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77272 = 3% * B)







		

		

				€ 25,75742









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,67413









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 205,41542 +7,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,11%







		

		

				€ 72,11190









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.001.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:TOS22/1_002 - per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 5 alla voce 02.B10.001.001







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P09.016.001

		-

		Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale,  UNI EN 1504-4:2005 per l’incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l’iniezione del calcestruzzo - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2017













						17,00000kg













						€ 1,02943 +13,61% 













						€ 17,50031















		

				PR







		

		

				€ 17,50031









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,06690















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,21000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,07150















		

				RU







		

		

				€ 11,13840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,63871 +7,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13747 = 3% * B)







		

		

				€ 4,58219









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,32209









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 36,54299 +7,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,48%







		

		

				€ 11,13840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.001.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:TOS22/1_003 - per strutture verticali con applicazione della malta a macchina per i primi 3 cm di spessore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,45000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 1,23750















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 1,37042









		

						TOS22/1_PR.P09.016.001

		-

		Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale,  UNI EN 1504-4:2005 per l’incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l’iniezione del calcestruzzo - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2017













						51,00000kg













						€ 1,02943 +13,61% 













						€ 52,50093















		

				PR







		

		

				€ 52,50093









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,54000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 15,60060















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 13,00050















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,54000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 13,04100















		

				RU







		

		

				€ 44,53110









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,40245 +6,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47233 = 3% * B)







		

		

				€ 15,74439









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,41468









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,56152 +6,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,47%







		

		

				€ 44,53110









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.001.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:TOS22/1_004 - per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 3 alla voce 02.B10.001.003







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P09.016.001

		-

		Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale,  UNI EN 1504-4:2005 per l’incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l’iniezione del calcestruzzo - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2017













						17,00000kg













						€ 1,02943 +13,61% 













						€ 17,50031















		

				PR







		

		

				€ 17,50031









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,54720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,04751 +8,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12983 = 3% * B)







		

		

				€ 4,32760









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,13751









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,51262 +8,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,66%







		

		

				€ 9,54720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.003.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)TOS22/1_001 - scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,35000ora













						€ 3,67188 +17,5% 













						€ 1,28516















		

				AT







		

		

				€ 1,28516









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,11150















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 14,94150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,22666 +1,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07789 = 3% * B)







		

		

				€ 2,59627









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,88229









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,70522 +1,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,16%







		

		

				€ 14,94150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.003.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)TOS22/1_002 - pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.043

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - sabbiatrice - 1 mese













						0,17000ora













						€ 6,60938 +17,5% 













						€ 1,12359















		

				AT







		

		

				€ 1,12359









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,91130















		

				RU







		

		

				€ 4,91130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,03489 +2,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02897 = 3% * B)







		

		

				€ 0,96558









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,70005









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,70052 +2,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,78%







		

		

				€ 4,91130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.003.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)TOS22/1_003 - applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P03.025.006

		-

		Protettivi - passivante, monocomponente attivo a base di polimeri, per ferri di armature del c.a.













						0,12000kg













						€ 4,88626 +9,33% 













						€ 0,58635















		

				PR







		

		

				€ 0,58635









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

				RU







		

		

				€ 1,15560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,74195 +2,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00836 = 3% * B)







		

		

				€ 0,27871









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,20207









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,22273 +2,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,99%







		

		

				€ 1,15560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.003.005







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)TOS22/1_005 - malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata  per uno spessore fino a 25 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P09.016.001

		-

		Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale,  UNI EN 1504-4:2005 per l’incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l’iniezione del calcestruzzo - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2017













						45,00000kg













						€ 1,02943 +13,61% 













						€ 46,32435















		

				PR







		

		

				€ 46,32435









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 37,55700















		

				RU







		

		

				€ 37,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,88135 +7,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40263 = 3% * B)







		

		

				€ 13,42102









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,73024









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,03261 +7,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,09%







		

		

				€ 37,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.003.006







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)TOS22/1_006 - per ogni 5mm in più all'articolo 02.B10.003.005 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P09.016.001

		-

		Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale,  UNI EN 1504-4:2005 per l’incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l’iniezione del calcestruzzo - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2017













						9,00000kg













						€ 1,02943 +13,61% 













						€ 9,26487















		

				PR







		

		

				€ 9,26487









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,26000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,51140















		

				RU







		

		

				€ 7,51140









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,77627 +7,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02684 = 1% * B)







		

		

				€ 2,68420









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,94605









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,40652 +7,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,09%







		

		

				€ 7,51140









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.003.015







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)TOS22/1_015 - malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici ripristinate (e)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P09.016.002

		-

		Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale,  UNI EN 1504-4:2005 per l’incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l’iniezione del calcestruzzo - adesiva, tixotropica, monocomponente, polimero modificata con aggiunta di fibre sintetiche, per rasature di spessore fino a 3 mm













						4,50000kg













						€ 0,76530 -13,72% 













						€ 3,44385















		

				PR







		

		

				€ 3,44385









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,49000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,15610















		

				RU







		

		

				€ 14,15610









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,59995 -3,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08448 = 3% * B)







		

		

				€ 2,81599









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,04159









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,45753 -3,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,03%







		

		

				€ 14,15610









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.003.017







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)TOS22/1_017 - pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello (f)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P03.025.004

		-

		Protettivi - pittura monocomponente acrilica in solvente, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione, conf. 22 kg













						0,48000kg













						€ 11,52949 -1,44% 













						€ 5,53416















		

				PR







		

		

				€ 5,53416









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,91130















		

				RU







		

		

				€ 4,91130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,44546 -0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05014 = 3% * B)







		

		

				€ 1,67127









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,21167









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,32840 -0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,85%







		

		

				€ 4,91130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.003.025







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)TOS22/1_025 - malta rasante a base cementizia, premiscelata, polimero-modificata, marcata CE, a Norma EN 1504-3, di tipo CC e PCC, applicazione a spatola







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P09.016.003

		-

		Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale,  UNI EN 1504-4:2005 per l’incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l’iniezione del calcestruzzo - cementizia, polimero-modificata, per rasatura (da 1 a 3 mm per strato), regolarizzazione e protezione a durabilità garantita, provvista di marcatura CE e conforme alla UNI EN 1504-3:2006













						6,00000kg













						€ 1,22886 +14,2% 













						€ 7,37316















		

				PR







		

		

				€ 7,37316









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

				RU







		

		

				€ 14,44500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,81816 +4,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10473 = 3% * B)







		

		

				€ 3,49091









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,53091









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,83998 +4,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,89%







		

		

				€ 14,44500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.004.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_004 - Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50)TOS22/1_001 - su strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni simili (nuovi, di recupero, fatti a mano, ecc.)







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,65000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 19,92375















		

				02







		

		

				€ 19,92375









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,55000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 2,77291















		

				AT







		

		

				€ 2,77291









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						480,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 238,58400















		

						TOS22/1_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,00350m³













						€ 455,00000 +0,37% 













						€ 1,59250















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,45000m³













						€ 112,24465 +15,75% 













						€ 50,51009















		

				PR







		

		

				€ 290,68659









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,55000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 15,88950















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						7,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 202,23000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						7,00000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 169,05000















		

				RU







		

		

				€ 387,16950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 700,55275 +5,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,36265 = 3% * B)







		

		

				€ 112,08844









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 81,26412









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 893,90531 +5,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,41%







		

		

				€ 423,80085









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.004.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_004 - Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50)TOS22/1_002 - su strutture murarie in pietra eseguita con scapoli







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,85000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 10,26375















		

				02







		

		

				€ 10,26375









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,45000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 2,26875















		

				AT







		

		

				€ 2,26875









		

						TOS22/1_PR.P01.005.001

		-

		Pietrame di cava - grezzo per muratura, certificato CE secondo la UNI EN 771-6:2015













						1,60000Tn













						€ 32,43900 +50,93% 













						€ 51,90240















		

						TOS22/1_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,01200m³













						€ 455,00000 +0,37% 













						€ 5,46000















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,50000m³













						€ 112,24465 +15,75% 













						€ 56,12233















		

				PR







		

		

				€ 113,48473









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 13,00050















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						8,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 231,12000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						8,00000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 193,20000















		

				RU







		

		

				€ 437,32050









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 563,33773 +4,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,70402 = 3% * B)







		

		

				€ 90,13404









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 65,34718









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 718,81895 +4,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 64,85%







		

		

				€ 466,14825









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.005.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_005 - Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci, eseguito in muratura a malta cementizia, per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la demolizione della muratura interessata e del relativo intonaco, calo e scarrettamento dei materiali di risulta, ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaciTOS22/1_001 - di strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						2,00000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 24,15000















		

				02







		

		

				€ 24,15000









		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						4,00000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 8,08992















		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,10000m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 2,56611















		

				AT







		

		

				€ 10,65603









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,08000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 1,80070















		

						TOS22/1_PR.P03.008.001

		-

		Additivo espansivo - cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato













						40,00000kg













						€ 1,39016 +11,3% 













						€ 55,60640















		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						485,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 241,06925















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,30000m³













						€ 112,24465 +15,75% 













						€ 33,67340















		

				PR







		

		

				€ 332,14975









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						15,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 433,35000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						10,00000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 241,50000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						15,00000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 362,25000















		

				RU







		

		

				€ 1.037,10000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.404,05578 +3,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,73947 = 3% * B)







		

		

				€ 224,64892









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 162,87047









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.791,57517 +3,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,86%







		

		

				€ 1.072,38840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.006.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_006 - Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaciTOS22/1_001 - spessore 3 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,09500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,14713















		

				02







		

		

				€ 1,14713









		

						TOS22/1_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,25000ora













						€ 3,67188 +17,5% 













						€ 0,91797















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,06000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01716















		

				AT







		

		

				€ 0,93513









		

						TOS22/1_PR.P06.001.001

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 6













						1,50000kg













						€ 1,51825 +40,54% 













						€ 2,27738















		

						TOS22/1_PR.P06.002.005

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 150x150













						4,50000kg













						€ 1,57745 +40,03% 













						€ 7,09853















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,03500m³













						€ 112,24465 +15,75% 













						€ 3,92856















		

						TOS22/1_PR.P09.010.001

		-

		Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia













						0,00400m³













						€ 750,75358 +11,06% 













						€ 3,00301















		

				PR







		

		

				€ 16,30748









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,29000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,37810















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,29000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,37810















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,73340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,29000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,00350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,29000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,00350















		

				RU







		

		

				€ 39,71910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 58,10884 +6,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27892 = 3% * B)







		

		

				€ 9,29741









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,74063









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,14688 +6,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,04%







		

		

				€ 42,29680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.006.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_006 - Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaciTOS22/1_002 - per ogni cm in piu'







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,42263















		

				02







		

		

				€ 0,42263









		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01160m³













						€ 112,24465 +15,75% 













						€ 1,30204















		

				PR







		

		

				€ 1,30204









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,41500















		

				RU







		

		

				€ 5,30400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,02867 +2,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03374 = 3% * B)







		

		

				€ 1,12459









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,81533









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,96859 +2,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,65%







		

		

				€ 6,15731









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.007.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_007 - Consolidamento di muratura mediante formazione di parete in cls armata con rete in acciaio ad aderenza migliorata, collegata alla muratura preesistente con sei tondini a mq ancorati ad essa con malta cementizia reoplastica, compreso foratura e pulitura dei fori, riporto al vivo e bagnatura della muratura; escluso eventuale demolizione di intonaco, casseforme, riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaciTOS22/1_001 - con cls C25/30 spessore 8 cm e rete con maglia 10x10 d. 6 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,20000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,41500















		

				02







		

		

				€ 2,41500









		

						TOS22/1_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,25000ora













						€ 3,67188 +17,5% 













						€ 0,91797















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,06000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01716















		

				AT







		

		

				€ 0,93513









		

						TOS22/1_PR.P06.001.001

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 6













						1,50000kg













						€ 1,51825 +40,54% 













						€ 2,27738















		

						TOS22/1_PR.P06.002.005

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 150x150













						4,50000kg













						€ 1,57745 +40,03% 













						€ 7,09853















		

						TOS22/1_PR.P09.015.001

		-

		Malta premiscelate per ancoraggi - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI 8147:2017













						0,00400kg













						€ 0,74480 +25,61% 













						€ 0,00298















		

						TOS22/1_PR.P09.103.001

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione - classe di resistenza C16/20, consistenza plastica













						0,09000m³













						€ 131,06484 +8,91% 













						€ 11,79584















		

				PR







		

		

				€ 21,17473









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,73340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,55600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,66000















		

				RU







		

		

				€ 46,08390









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,60876 +5,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33892 = 3% * B)







		

		

				€ 11,29740









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,19062









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,09678 +5,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,63%







		

		

				€ 54,62901









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.010.011







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaciTOS22/1_011 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza fino a 30 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B02.002.001

		-

		Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce













						7,32000m²













						€ 21,91117 -1,83% 













						€ 160,38976















		

				01







		

		

				€ 160,38976









		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,25000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 15,09375















		

				02







		

		

				€ 15,09375









		

						TOS22/1_PR.P06.004.001

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe













						37,02000kg













						€ 1,58015 +37,97% 













						€ 58,49715















		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						66,36000kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 90,98885















		

						TOS22/1_PR.P09.105.001

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25













						1,00000m³













						€ 148,40385 +9,04% 













						€ 148,40385















		

				PR







		

		

				€ 297,88985









		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,31300















		

				RU







		

		

				€ 5,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 478,68636 +11,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29769 = 3% * B)







		

		

				€ 76,58982









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 55,52762









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 610,80380 +11,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,89%







		

		

				€ 207,03071









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.010.012







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaciTOS22/1_012 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 31 cm a 40 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B02.002.001

		-

		Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce













						5,50000m²













						€ 21,91117 -1,83% 













						€ 120,51144















		

				01







		

		

				€ 120,51144









		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,35000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 16,30125















		

				02







		

		

				€ 16,30125









		

						TOS22/1_PR.P06.004.001

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe













						27,77000kg













						€ 1,58015 +37,97% 













						€ 43,88077















		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						40,29000kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 55,24323















		

						TOS22/1_PR.P09.105.001

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25













						1,00000m³













						€ 148,40385 +9,04% 













						€ 148,40385















		

				PR







		

		

				€ 247,52785









		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,10550















		

				RU







		

		

				€ 4,10550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 388,44604 +10,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,86454 = 3% * B)







		

		

				€ 62,15137









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 45,05974









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 495,65715 +10,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,34%







		

		

				€ 180,10854









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.010.013







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaciTOS22/1_013 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 41 cm a 50 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B02.002.001

		-

		Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce













						4,40000m²













						€ 21,91117 -1,83% 













						€ 96,40915















		

				01







		

		

				€ 96,40915









		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,15000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 13,88625















		

				02







		

		

				€ 13,88625









		

						TOS22/1_PR.P06.004.001

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe













						20,76000kg













						€ 1,58015 +37,97% 













						€ 32,80391















		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						27,65000kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 37,91202















		

						TOS22/1_PR.P09.105.001

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25













						1,00000m³













						€ 148,40385 +9,04% 













						€ 148,40385















		

				PR







		

		

				€ 219,11978









		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,62250















		

				RU







		

		

				€ 3,62250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 333,03768 +9,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59858 = 3% * B)







		

		

				€ 53,28603









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 38,63237









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 424,95608 +9,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,87%







		

		

				€ 160,93890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.010.014







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaciTOS22/1_014 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 51 cm a 60 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B02.002.001

		-

		Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce













						3,66000m²













						€ 21,91117 -1,83% 













						€ 80,19488















		

				01







		

		

				€ 80,19488









		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,25000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 15,09375















		

				02







		

		

				€ 15,09375









		

						TOS22/1_PR.P06.004.001

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe













						20,97000kg













						€ 1,58015 +37,97% 













						€ 33,13575















		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						17,38000kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 23,83041















		

						TOS22/1_PR.P09.105.001

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25













						1,00000m³













						€ 148,40385 +9,04% 













						€ 148,40385















		

				PR







		

		

				€ 205,37001









		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,62250















		

				RU







		

		

				€ 3,62250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 304,28114 +9,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46055 = 3% * B)







		

		

				€ 48,68498









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 35,29661









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 388,26273 +9,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,94%







		

		

				€ 151,20002









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.011.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Consolidamento di fondazioni esistenti con il metodo scuci e cuci eseguito ad una profondita' fino a m 2,00 a tratti non contigui inferiori a m 0,50, compreso la demolizione e la ricostruzione delle strutture esistenti, la creazione del sottostante piano di appoggio in magrone dello spessore di cm 10 e il puntellamento della sovrastante struttura con tavoloni e puntoni a sezione circolare in legno posti ad interasse di m 1,00 su ambedue le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterroTOS22/1_001 - in muratura di mattoni pieni con malta cementizia espansiva premiscelata a giunti sottili.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,75000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 21,13125















		

				02







		

		

				€ 21,13125









		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						4,00000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 8,08992















		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,20000m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 5,13222















		

				AT







		

		

				€ 13,22214









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,08000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 1,80070















		

						TOS22/1_PR.P03.008.001

		-

		Additivo espansivo - cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato













						40,00000kg













						€ 1,39016 +11,3% 













						€ 55,60640















		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						485,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 241,06925















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,30000m³













						€ 112,24465 +15,75% 













						€ 33,67340















		

						TOS22/1_PR.P09.102.002

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica













						0,10000m³













						€ 129,58920 +9,03% 













						€ 12,95892















		

				PR







		

		

				€ 345,10867









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						17,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 491,13000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						17,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 415,38000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						12,00000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 289,80000















		

				RU







		

		

				€ 1.196,31000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.575,77206 +3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,56371 = 3% * B)







		

		

				€ 252,12353









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 182,78956









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.010,68515 +3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,43%







		

		

				€ 1.235,24332









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.012.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_012 - Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione di trave in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettata in opera, opportunamente ammorsato alla struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad un interasse di m 2,00 su una sola facciata della parete; escluso lo scavo ed il rinterroTOS22/1_001 - in conglomerato cementizio C25/30







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B02.002.001

		-

		Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce













						2,00000m²













						€ 21,91117 -1,83% 













						€ 43,82234















		

				01







		

		

				€ 43,82234









		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,40000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 16,90500















		

				02







		

		

				€ 16,90500









		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,03000m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 0,76983















		

				AT







		

		

				€ 0,76983









		

						TOS22/1_PR.P06.004.001

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe













						80,00000kg













						€ 1,58015 +37,97% 













						€ 126,41200















		

						TOS22/1_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,15000m³













						€ 455,00000 +0,37% 













						€ 68,25000















		

						TOS22/1_PR.P09.102.002

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica













						0,10000m³













						€ 129,58920 +9,03% 













						€ 12,95892















		

						TOS22/1_PR.P09.105.002

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C25/30













						1,05000m³













						€ 159,52139 +9,53% 













						€ 167,49746















		

				PR







		

		

				€ 375,11838









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 34,66800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 28,98000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,15000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 27,77250















		

				RU







		

		

				€ 91,42050









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 528,03605 +10,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,53457 = 3% * B)







		

		

				€ 84,48577









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 61,25218









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 673,77400 +10,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,29%







		

		

				€ 231,04506









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.013.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_013 - Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione sui due lati, simmetricamente, di travi in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettato in opera, opportunamente collegate fra loro attraverso la struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 su entrambe le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterroTOS22/1_001 - in conglomerato cementizio C25/30







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B02.002.001

		-

		Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce













						2,00000m²













						€ 21,91117 -1,83% 













						€ 43,82234















		

				01







		

		

				€ 43,82234









		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,03000m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 0,76983















		

				AT







		

		

				€ 0,76983









		

						TOS22/1_PR.P06.004.001

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe













						80,00000kg













						€ 1,58015 +37,97% 













						€ 126,41200















		

						TOS22/1_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,15000m³













						€ 455,00000 +0,37% 













						€ 68,25000















		

						TOS22/1_PR.P09.102.002

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica













						0,10000m³













						€ 129,58920 +9,03% 













						€ 12,95892















		

						TOS22/1_PR.P09.105.002

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C25/30













						1,05000m³













						€ 159,52139 +9,53% 













						€ 167,49746















		

				PR







		

		

				€ 375,11838









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 43,33500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 36,22500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 36,22500















		

				RU







		

		

				€ 115,78500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 535,49555 +10,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,57038 = 3% * B)







		

		

				€ 85,67929









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 62,11748









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 683,29232 +10,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,91%







		

		

				€ 238,50456









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.014.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterroTOS22/1_001 - con malta cementizia







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.016.003

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi













						0,40000ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 1,46666















		

				AT







		

		

				€ 1,46666









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						485,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 241,06925















		

						TOS22/1_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,00400m³













						€ 455,00000 +0,37% 













						€ 1,82000















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,30000m³













						€ 112,24465 +15,75% 













						€ 33,67340















		

				PR







		

		

				€ 276,56265









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,55600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						9,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 260,01000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						9,00000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 217,35000















		

				RU







		

		

				€ 488,91600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 766,94531 +4,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,68134 = 3% * B)







		

		

				€ 122,71125









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 88,96566









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 978,62222 +4,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,1%







		

		

				€ 500,05440









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.014.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterroTOS22/1_002 - con malta cementizia espansiva







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.016.003

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi













						0,40000ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 1,46666















		

				AT







		

		

				€ 1,46666









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						485,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 241,06925















		

						TOS22/1_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,00400m³













						€ 455,00000 +0,37% 













						€ 1,82000















		

						TOS22/1_PR.P09.010.001

		-

		Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia













						0,28000m³













						€ 750,75358 +11,06% 













						€ 210,21100















		

				PR







		

		

				€ 453,10025









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,55600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						8,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 245,56500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						8,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 205,27500















		

				RU







		

		

				€ 462,39600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 916,96291 +5,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,40142 = 3% * B)







		

		

				€ 146,71407









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 106,36770









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.170,04468 +5,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,3%







		

		

				€ 471,57216









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.014.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterroTOS22/1_003 - con malta reoplastica premiscelata







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.016.003

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi













						0,40000ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 1,46666















		

				AT







		

		

				€ 1,46666









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						485,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 241,06925















		

						TOS22/1_PR.P09.015.001

		-

		Malta premiscelate per ancoraggi - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI 8147:2017













						0,28000kg













						€ 0,74480 +25,61% 













						€ 0,20854















		

				PR







		

		

				€ 241,27779









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,55600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						8,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 245,56500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						8,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 205,27500















		

				RU







		

		

				€ 462,39600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 705,14045 +4,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,38467 = 3% * B)







		

		

				€ 112,82247









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 81,79629









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 899,75921 +4,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,39%







		

		

				€ 462,39600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.020.011







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_020 - Rinforzo di strutture in c.a., previo trattamento di ripristino delle sezioni ammalorate da valutarsi a parte, di elementi inflessi mediante applicazione di armature metalliche (placche) esterne incollate direttamente alla struttura, compreso sabbiatura a metallo bianco della superficie interessata dal placcaggio, trattamento con adesivo epossidico della faccia della placca e della superficie della struttura, fissaggio delle placche con tasselli, angolari e viti autofilettanti, verniciatura antiruggine:TOS22/1_011 - con placche in acciaio fino a sp. 5 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,07660m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,92495















		

				02







		

		

				€ 0,92495









		

						TOS22/1_AT.N01.060.043

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - sabbiatrice - 1 mese













						0,30000ora













						€ 6,60938 +17,5% 













						€ 1,98281















		

				AT







		

		

				€ 1,98281









		

						TOS22/1_PR.P07.022.001

		-

		Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti













						10,00000cad













						€ 0,03251 +10,09% 













						€ 0,32510















		

						TOS22/1_PR.P13.004.002

		-

		Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995 - profili di dimensione da oltre 50 a 100 mm in qualità di acciaio S235 e S275













						35,60000kg













						€ 2,34923 +30% 













						€ 83,63259















		

						TOS22/1_PR.P26.114.002

		-

		Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)













						3,00000l













						€ 9,82800 +5% 













						€ 29,48400















		

						TOS22/1_PR.P35.001.011

		-

		Lamiere e lastre - in acciaio, dim. 2500x1250 mm, sp. 12-15-20-25-30/10 di mm













						26,49370kg













						€ 4,25500 +15% 













						€ 112,73069















		

						TOS22/1_PR.P40.010.001

		-

		Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato)













						3,00000kg













						€ 25,11601 -3,42% 













						€ 75,34803















		

				PR







		

		

				€ 301,52041









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,95000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 27,44550















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 18,77850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,95000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 22,94250















		

				RU







		

		

				€ 77,83350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 382,26167 +9,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61162 = 1% * B)







		

		

				€ 61,16187









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 44,34235









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 487,76589 +9,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,15%







		

		

				€ 78,75845









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.021.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:TOS22/1_001 - con foro D 6-8 profondita' 30 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,08500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,02638















		

				02







		

		

				€ 1,02638









		

						TOS22/1_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,06500ora













						€ 3,67188 +17,5% 













						€ 0,23867















		

				AT







		

		

				€ 0,23867









		

						TOS22/1_PR.P40.020.002

		-

		Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)













						0,01820kg













						€ 33,87144 +9,51% 













						€ 0,61646















		

						TOS22/1_PR.P40.021.001

		-

		Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale













						0,01000cad













						€ 70,61120 +18% 













						€ 0,70611















		

						TOS22/1_PR.P40.021.002

		-

		Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi)













						0,20000cad













						€ 2,64792 +18% 













						€ 0,52958















		

				PR







		

		

				€ 1,85215









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,07500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,81125















		

				RU







		

		

				€ 6,14475









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,26195 +3,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04446 = 3% * B)







		

		

				€ 1,48191









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,07439









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 11,81825 +3,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,68%







		

		

				€ 7,17113









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.021.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:TOS22/1_002 - con foro D 10-12 profondita' 30 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,08500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,02638















		

				02







		

		

				€ 1,02638









		

						TOS22/1_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 3,67188 +17,5% 













						€ 0,27539















		

				AT







		

		

				€ 0,27539









		

						TOS22/1_PR.P40.020.002

		-

		Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)













						0,03800kg













						€ 33,87144 +9,51% 













						€ 1,28711















		

						TOS22/1_PR.P40.021.001

		-

		Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale













						0,01500cad













						€ 70,61120 +18% 













						€ 1,05917















		

						TOS22/1_PR.P40.021.002

		-

		Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi)













						0,20000cad













						€ 2,64792 +18% 













						€ 0,52958















		

				PR







		

		

				€ 2,87586









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,17350















		

				RU







		

		

				€ 7,37370









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,55133 +3,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05545 = 3% * B)







		

		

				€ 1,84821









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,33995









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,73949 +3,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,99%







		

		

				€ 8,40008









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.021.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:TOS22/1_003 - con foro D 14-16 profondita' 30 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,07500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,90563















		

				02







		

		

				€ 0,90563









		

						TOS22/1_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,09500ora













						€ 3,67188 +17,5% 













						€ 0,34883















		

				AT







		

		

				€ 0,34883









		

						TOS22/1_PR.P40.020.002

		-

		Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)













						0,06480kg













						€ 33,87144 +9,51% 













						€ 2,19487















		

						TOS22/1_PR.P40.021.001

		-

		Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale













						0,01500cad













						€ 70,61120 +18% 













						€ 1,05917















		

						TOS22/1_PR.P40.021.002

		-

		Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi)













						0,20000cad













						€ 2,64792 +18% 













						€ 0,52958















		

				PR







		

		

				€ 3,78362









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,74455















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,41500















		

				RU







		

		

				€ 8,04855









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,08663 +3,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06282 = 3% * B)







		

		

				€ 2,09386









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,51805









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 16,69854 +3,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,62%







		

		

				€ 8,95418









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.022.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonacoTOS22/1_003 - fasciatura di maschio murario con funzione di piedritto, con rete elettrosaldata a maglia 15x15 o 20x20, d. 6 mm e fissaggi passanti in tondini d'acciaio d. 10 mm ad aderenza migliorata e successiva stesura di malta cementizia sp. 3 cm; misurata per lo sviluppo sul fronte (spessore) ed entrambi i lati.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,27000ora













						€ 3,67188 +17,5% 













						€ 0,99141















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,06400ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01830















		

				AT







		

		

				€ 1,00971









		

						TOS22/1_PR.P06.001.001

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 6













						1,61000kg













						€ 1,51825 +40,54% 













						€ 2,44438















		

						TOS22/1_PR.P06.003.005

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000 - Ø 6 150x150













						4,82000kg













						€ 1,45369 +40,96% 













						€ 7,00679















		

						TOS22/1_PR.P06.004.001

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe













						1,02000kg













						€ 1,58015 +37,97% 













						€ 1,61175















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,03700m³













						€ 112,24465 +15,75% 













						€ 4,15305















		

						TOS22/1_PR.P09.010.001

		-

		Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia













						0,00420m³













						€ 750,75358 +11,06% 













						€ 3,15317















		

				PR







		

		

				€ 18,36914









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,28000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,08920















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,84896















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,28000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,76200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 38,82126









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 58,20011 +7,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27936 = 3% * B)







		

		

				€ 9,31202









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,75121









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,26334 +7,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,31%







		

		

				€ 40,33264









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.022.005







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonacoTOS22/1_005 - base in c.a. fino a dim. 30x30x100 cm, armato con tondini in acciaio d. 10 mm e staffe d. 8 mm ad aderenza migliorata







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B02.002.001

		-

		Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce













						15,33000m²













						€ 21,91117 -1,83% 













						€ 335,89824















		

				01







		

		

				€ 335,89824









		

						TOS22/1_PR.P06.004.001

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe













						1,85000kg













						€ 1,58015 +37,97% 













						€ 2,92328















		

						TOS22/1_PR.P06.004.001

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe













						24,89000kg













						€ 1,58015 +37,97% 













						€ 39,32993















		

						TOS22/1_PR.P06.004.001

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe













						21,91000kg













						€ 1,58015 +37,97% 













						€ 34,62109















		

						TOS22/1_PR.P09.106.002

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per travi, pilastri, solette, muri di sostegno e simili - classe di resistenza C25/30













						1,00000m³













						€ 162,87239 +9,31% 













						€ 162,87239















		

				PR







		

		

				€ 239,74669









		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,41500















		

				RU







		

		

				€ 2,41500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 578,05993 +5,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,77469 = 3% * B)







		

		

				€ 92,48959









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 67,05495









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 737,60447 +5,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,69%







		

		

				€ 314,88691









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.022.101







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonacoTOS22/1_101 - 	architrave in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione, compreso rinforzi, saldature, fazzoletti







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,60375















		

				02







		

		

				€ 0,60375









		

						TOS22/1_AT.N01.070.013

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese













						0,00600ora













						€ 2,03157 +10% 













						€ 0,01219















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,00600ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,10025















		

						TOS22/1_AT.N06.020.003

		-

		Montacarichi elettrico - completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile.













						0,01400ora













						€ 0,30800 +10% 













						€ 0,00431















		

				AT







		

		

				€ 0,11675









		

						TOS22/1_PR.P09.015.001

		-

		Malta premiscelate per ancoraggi - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI 8147:2017













						0,00100kg













						€ 0,74480 +25,61% 













						€ 0,00074















		

						TOS22/1_PR.P13.001.001

		-

		Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996 - Profili di altezza da 80 a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275 













						1,37000kg













						€ 1,40667 +72,1% 













						€ 1,92714















		

				PR







		

		

				€ 1,92788









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,40446















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,20750















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00800ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,19320















		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,00600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,14142















		

				RU







		

		

				€ 3,39108









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,03946 +15,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00966 = 1% * B)







		

		

				€ 0,96631









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,70058









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,70635 +15,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,84%







		

		

				€ 3,99483









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.022.102







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonacoTOS22/1_102 - Piedritti in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,60375















		

				02







		

		

				€ 0,60375









		

						TOS22/1_AT.N01.070.013

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese













						0,00700ora













						€ 2,03157 +10% 













						€ 0,01422















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,00700ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,11696















		

						TOS22/1_AT.N06.020.003

		-

		Montacarichi elettrico - completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile.













						0,01500ora













						€ 0,30800 +10% 













						€ 0,00462















		

				AT







		

		

				€ 0,13580









		

						TOS22/1_PR.P09.015.001

		-

		Malta premiscelate per ancoraggi - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI 8147:2017













						0,00100kg













						€ 0,74480 +25,61% 













						€ 0,00074















		

						TOS22/1_PR.P13.001.001

		-

		Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996 - Profili di altezza da 80 a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275 













						1,37000kg













						€ 1,40667 +72,1% 













						€ 1,92714















		

				PR







		

		

				€ 1,92788









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05100ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,47339















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,43335















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,24150















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05100ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,23165















		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,00700ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,16499















		

				RU







		

		

				€ 3,54488









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,21231 +15,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00994 = 1% * B)







		

		

				€ 0,99397









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,72063









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,92691 +15,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,34%







		

		

				€ 4,14863









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.022.104







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonacoTOS22/1_104 - base in profilato o trafilato di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione 40x30 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,07660m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,92495















		

				02







		

		

				€ 0,92495









		

						TOS22/1_AT.N01.070.013

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese













						0,00600ora













						€ 2,03157 +10% 













						€ 0,01219















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,00600ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,10025















		

						TOS22/1_AT.N06.020.003

		-

		Montacarichi elettrico - completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile.













						0,01300ora













						€ 0,30800 +10% 













						€ 0,00400















		

				AT







		

		

				€ 0,11644









		

						TOS22/1_PR.P06.001.003

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 10













						1,50000kg













						€ 1,40800 +39,82% 













						€ 2,11200















		

						TOS22/1_PR.P09.015.001

		-

		Malta premiscelate per ancoraggi - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI 8147:2017













						0,00100kg













						€ 0,74480 +25,61% 













						€ 0,00074















		

						TOS22/1_PR.P13.009.001

		-

		Profilati cavi saldati formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10219-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 102192:2019 - profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275













						1,37000kg













						€ 0,99238 +16,75% 













						€ 1,35956















		

				PR







		

		

				€ 3,47230









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04900ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,41561















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,37557















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00950ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,22943















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04900ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,18335















		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,00600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,14142















		

				RU







		

		

				€ 3,34538









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,85907 +11,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01257 = 1% * B)







		

		

				€ 1,25745









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,91165









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,02817 +11,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,58%







		

		

				€ 4,27033









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.025.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_025 - Rinforzo con tessuto in fibra di vetro (gfrp) steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaciTOS22/1_001 - tessuto monodirezionale resistenza a trazione 2250 N/mmq, peso 430 g/mq, sp. 0,17 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P40.001.001

		-

		Tessuto in fibra di vetro (GFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm con matrice epossidica a fibre unidirezionali resistenza a trazione 2250 N/mmq densità 2,54 g/cc - spessore 0,17 mm, peso 430 g/mq













						1,05000m²













						€ 15,95698 +6,11% 













						€ 16,75483















		

						TOS22/1_PR.P40.010.001

		-

		Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato)













						3,00000kg













						€ 25,11601 -3,42% 













						€ 75,34803















		

				PR







		

		

				€ 92,10286









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,73340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,31120















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,06000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,44900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,93200















		

				RU







		

		

				€ 7,42560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,52846 -1,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47774 = 3% * B)







		

		

				€ 15,92455









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,54530









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,99831 -1,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,85%







		

		

				€ 7,42560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.027.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_027 - Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaciTOS22/1_001 - tessuto bidirezionale resistenza a trazione 3500 N/mmq, peso 160 g/mq, sp. 0,045 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P40.003.001

		-

		Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm - con fibre bidirezionali e ortogonali, resistenza a trazione 3500 N/mmq, spessore 0,045 mm, peso 160 g/mq













						1,05000m²













						€ 84,07500 -5,8% 













						€ 88,27875















		

						TOS22/1_PR.P40.010.001

		-

		Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato)













						3,00000kg













						€ 25,11601 -3,42% 













						€ 75,34803















		

				PR







		

		

				€ 163,62678









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,73340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,31120















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,06000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,44900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,93200















		

				RU







		

		

				€ 7,42560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 171,05238 -4,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82105 = 3% * B)







		

		

				€ 27,36838









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,84208









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 218,26284 -4,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,4%







		

		

				€ 7,42560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.027.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_027 - Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaciTOS22/1_002 - tessuto monodirezionale resistenza a trazione maggiore a 3500 N/mmq, peso 230 g/mq, sp. 0,13 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P40.003.011

		-

		Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm - con fibre monodirezionali, resistenza a trazione maggiore di 3500 N/mmq, spessore 0,13 mm, peso 230 g/mq













						1,05000m²













						€ 119,92871 +33,8% 













						€ 125,92515















		

						TOS22/1_PR.P40.010.001

		-

		Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato)













						3,00000kg













						€ 25,11601 -3,42% 













						€ 75,34803















		

				PR







		

		

				€ 201,27318









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,73340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,31120















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,93200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,06000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,44900















		

				RU







		

		

				€ 7,42560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 208,69878 +16,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00175 = 3% * B)







		

		

				€ 33,39180









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,20906









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 266,29964 +16,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,79%







		

		

				€ 7,42560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.030.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_030 - Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaciTOS22/1_001 - larghezza 50 mm, area sezione trasversale 60 mmq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P40.005.001

		-

		Lamina pultrusa in fibre di carbonio con legante epossidico a basso modulo elastico, resistenza a trazione minima 2800 N/mmq, densità 1,5 g/cmq in rotoli - larghezza 50 mm, sp. 1,2 mm, sezione 60 mmq













						1,05000m













						€ 87,01727 +36,1% 













						€ 91,36813















		

						TOS22/1_PR.P40.015.001

		-

		Pasta adesiva a base di resina epossidica bicomponente senza solventi e tixotropica per l'applicazione di lamine in fibra di carbonio, resistenza al taglio minima 15 N/mmq - peso specifico 1,77 kg/l (resa media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)













						0,34000kg













						€ 37,31361 +22,88% 













						€ 12,68663















		

				PR







		

		

				€ 104,05476









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,02230















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,07000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,69050















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,17350















		

				RU







		

		

				€ 8,48640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,54116 +30,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54020 = 3% * B)







		

		

				€ 18,00659









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,05478









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 143,60253 +30,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,91%







		

		

				€ 8,48640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.030.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_030 - Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaciTOS22/1_002 - larghezza 80 mm, area sezione trasversale 96 mmq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P40.005.002

		-

		Lamina pultrusa in fibre di carbonio con legante epossidico a basso modulo elastico, resistenza a trazione minima 2800 N/mmq, densità 1,5 g/cmq in rotoli - larghezza 80 mm, sp. 1,2 mm, sezione 96 mmq













						1,05000m













						€ 162,26233 +55,11% 













						€ 170,37545















		

						TOS22/1_PR.P40.015.001

		-

		Pasta adesiva a base di resina epossidica bicomponente senza solventi e tixotropica per l'applicazione di lamine in fibra di carbonio, resistenza al taglio minima 15 N/mmq - peso specifico 1,77 kg/l (resa media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)













						0,54000kg













						€ 37,31361 +22,88% 













						€ 20,14935















		

				PR







		

		

				€ 190,52480









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,17790















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,16016















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,11000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,14400ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,47760















		

				RU







		

		

				€ 13,47216









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 203,99696 +46,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97919 = 3% * B)







		

		

				€ 32,63951









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,66365









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 260,30012 +46,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,18%







		

		

				€ 13,47216









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.035.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_035 - Consolidamenti e rinforzi di solai mediante piolatura con barre sagomate in fe b 450 c infisse fino a 10 cm su travi lignee per collegamento alla soletta collaborante in c.a. (da valutare a parte), compreso foratura, pulizia accurata del foro, ancoraggio con resina bicomponente epossidica:TOS22/1_001 - con barra d. 10 mm, lunghezza fino a 24 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,02500ora













						€ 3,67188 +17,5% 













						€ 0,09180















		

				AT







		

		

				€ 0,09180









		

						TOS22/1_PR.P06.001.003

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 10













						0,16000kg













						€ 1,40800 +39,82% 













						€ 0,22528















		

						TOS22/1_PR.P40.020.002

		-

		Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)













						0,01070kg













						€ 33,87144 +9,51% 













						€ 0,36242















		

						TOS22/1_PR.P40.021.001

		-

		Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale













						0,00110cad













						€ 70,61120 +18% 













						€ 0,07767















		

						TOS22/1_PR.P40.021.002

		-

		Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi)













						0,20000cad













						€ 2,64792 +18% 













						€ 0,52958















		

				PR







		

		

				€ 1,19495









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01670ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,48246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01900ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,54891















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,72225















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01670ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,40331















		

				RU







		

		

				€ 2,15693









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,44368 +6,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01653 = 3% * B)







		

		

				€ 0,55099









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,39947









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,39414 +6,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,09%







		

		

				€ 2,15693









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.C01.011.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).TOS22/1_011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cmTOS22/1_001 - eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in sacchi







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,01875















		

				02







		

		

				€ 3,01875









		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,03305















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,06000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,07975















		

				AT







		

		

				€ 0,11280









		

						TOS22/1_PR.P04.009.003

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)













						0,13200m³













						€ 99,91708 +32,98% 













						€ 13,18905















		

						TOS22/1_PR.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi













						20,00000kg













						€ 0,48531 +53,12% 













						€ 9,70620















		

				PR







		

		

				€ 22,89525









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,28890















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,73340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,45000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 12,06900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 21,33630









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 47,36310 +16,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07578 = 1% * B)







		

		

				€ 7,57810









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,49412









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,43532 +16,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,3%







		

		

				€ 24,35505









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.C01.011.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).TOS22/1_011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cmTOS22/1_002 - eseguita con malta bastarda (M5)







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,01875















		

				02







		

		

				€ 3,01875









		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,03305















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,06000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,07975















		

				AT







		

		

				€ 0,11280









		

						TOS22/1_PR.P04.009.003

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)













						0,13200m³













						€ 99,91708 +32,98% 













						€ 13,18905















		

						TOS22/1_PR.P09.014.002

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos













						20,00000kg













						€ 0,08111 +38,96% 













						€ 1,62220















		

				PR







		

		

				€ 14,81125









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,28890















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,73340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,45000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 12,06900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 21,33630









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 39,27910 +10,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06285 = 1% * B)







		

		

				€ 6,28466









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,55638









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 50,12014 +10,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,59%







		

		

				€ 24,35505









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.C01.013.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).TOS22/1_013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cmTOS22/1_001 - eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in sacchi







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,01875















		

				02







		

		

				€ 3,01875









		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,03305















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,06000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,07975















		

				AT







		

		

				€ 0,11280









		

						TOS22/1_PR.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 93,67995 +25,24% 













						€ 8,24384















		

						TOS22/1_PR.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi













						15,00000kg













						€ 0,48531 +53,12% 













						€ 7,27965















		

				PR







		

		

				€ 15,52349









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,28890















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,73340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,45000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 12,06900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 21,33630









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 39,99134 +11,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06399 = 1% * B)







		

		

				€ 6,39861









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,63900









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 51,02895 +11,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,73%







		

		

				€ 24,35505









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.C01.025.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).TOS22/1_025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cementoTOS22/1_001 - spessore cm 12







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,01875















		

				02







		

		

				€ 3,01875









		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,03305















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,26583















		

				AT







		

		

				€ 0,29888









		

						TOS22/1_PR.P04.004.010

		-

		Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. - spessore 12 cm (tramezza)













						0,13200m³













						€ 147,12358 +28,1% 













						€ 19,42031















		

						TOS22/1_PR.P09.014.003

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos













						20,00000kg













						€ 0,06102 +16,34% 













						€ 1,22040















		

				PR







		

		

				€ 20,64071









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,28890















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 18,77850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 15,69750















		

				RU







		

		

				€ 40,54290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 64,50124 +7,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10320 = 1% * B)







		

		

				€ 10,32020









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,48214









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,30358 +7,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,93%







		

		

				€ 43,56165









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.C01.031.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).TOS22/1_031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00TOS22/1_001 - con malta bastarda







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,60375















		

				02







		

		

				€ 0,60375









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,01500ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,07562















		

				AT







		

		

				€ 0,07562









		

						TOS22/1_PR.P04.010.001

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm













						10,00000cad













						€ 1,25606 +29,7% 













						€ 12,56060















		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01800m³













						€ 136,14937 +16,69% 













						€ 2,45069















		

				PR







		

		

				€ 15,01129









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,28890















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,11150















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,35000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,45250















		

				RU







		

		

				€ 18,85290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,54356 +10,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05527 = 1% * B)







		

		

				€ 5,52697









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,00705









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 44,07758 +10,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,66%







		

		

				€ 20,12495









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.C01.031.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).TOS22/1_031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00TOS22/1_002 - con malta cementizia







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,60375















		

				02







		

		

				€ 0,60375









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,02500ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03323















		

				AT







		

		

				€ 0,03323









		

						TOS22/1_PR.P04.010.001

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm













						10,00000cad













						€ 1,25606 +29,7% 













						€ 12,56060















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01800m³













						€ 112,24465 +15,75% 













						€ 2,02040















		

				PR







		

		

				€ 14,58100









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,28890















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,11150















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,35000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,45250















		

				RU







		

		

				€ 18,85290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,07088 +10,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05451 = 1% * B)







		

		

				€ 5,45134









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,95222









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 43,47444 +10,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,29%







		

		

				€ 20,12495









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.C01.032.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).TOS22/1_032 - Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00TOS22/1_001 - con malta bastarda







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,42263















		

				02







		

		

				€ 0,42263









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,06000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,07975















		

				AT







		

		

				€ 0,07975









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						15,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 7,45575















		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01800m³













						€ 136,14937 +16,69% 













						€ 2,45069















		

				PR







		

		

				€ 9,90644









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,73340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 13,00050















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,86750















		

				RU







		

		

				€ 25,60140









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 36,01022 +3,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05762 = 1% * B)







		

		

				€ 5,76164









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,17719









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 45,94905 +3,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,09%







		

		

				€ 26,69233









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.C01.032.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).TOS22/1_032 - Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00TOS22/1_002 - con malta cementizia







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,42263















		

				02







		

		

				€ 0,42263









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,06000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,07975















		

				AT







		

		

				€ 0,07975









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						15,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 7,45575















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,02000m³













						€ 112,24465 +15,75% 













						€ 2,24489















		

				PR







		

		

				€ 9,70064









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,28890















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 13,00050















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,86750















		

				RU







		

		

				€ 24,15690









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,35992 +3,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05498 = 1% * B)







		

		

				€ 5,49759









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,98575









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 43,84326 +3,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,76%







		

		

				€ 25,32209









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.C01.034.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).TOS22/1_034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalziTOS22/1_001 - paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in foratoni sp. cm 12







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,45000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,43375















		

				02







		

		

				€ 5,43375









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,15000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,19938















		

				AT







		

		

				€ 0,19938









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						76,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 37,77580















		

						TOS22/1_PR.P04.009.003

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)













						0,13200m³













						€ 99,91708 +32,98% 













						€ 13,18905















		

						TOS22/1_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,00320m³













						€ 455,00000 +0,37% 













						€ 1,45600















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,10000m³













						€ 112,24465 +15,75% 













						€ 11,22447















		

				PR







		

		

				€ 63,64532









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,72500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 49,83525















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,33350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,72500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 41,65875















		

				RU







		

		

				€ 95,82750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,10595 +6,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26417 = 1% * B)







		

		

				€ 26,41695









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,15229









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 210,67519 +6,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,83%







		

		

				€ 104,97405









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.C01.034.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).TOS22/1_034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalziTOS22/1_002 - paramento esterno in foratoni sp. cm 12, paramento interno in foratelle sp. cm 8







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,45100m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,44583















		

				02







		

		

				€ 5,44583









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,12000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,15950















		

				AT







		

		

				€ 0,15950









		

						TOS22/1_PR.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 93,67995 +25,24% 













						€ 8,24384















		

						TOS22/1_PR.P04.009.003

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)













						0,13200m³













						€ 99,91708 +32,98% 













						€ 13,18905















		

						TOS22/1_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,00260m³













						€ 455,00000 +0,37% 













						€ 1,18300















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,06500m³













						€ 112,24465 +15,75% 













						€ 7,29590















		

				PR







		

		

				€ 29,91179









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,35000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 39,00150















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,46680















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,35000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 32,60250















		

				RU







		

		

				€ 75,07080









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,58792 +5,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17694 = 1% * B)







		

		

				€ 17,69407









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,82820









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 141,11019 +5,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,77%







		

		

				€ 82,92995









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.C03.012.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_012 - Rifacimento di aggetto di gronda con mensole e sottomensole di legno sagomate, seggiola in legno smussata su un lato completa di listello riportato e inchiodata all'estremità, compreso esecuzione e ripresa delle sedi di alloggiamentoTOS22/1_001 - con correnti in abete 6x6, pianelle di cotto murate a malta bastarda e solettina sp. cm 4







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,22625















		

				02







		

		

				€ 4,22625









		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,02000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,05816















		

						TOS22/1_AT.N06.006.020

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 mese













						0,15000ora













						€ 17,85535 +10% 













						€ 2,67830















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,15000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 2,26508















		

				AT







		

		

				€ 5,00154









		

						TOS22/1_PR.P04.010.005

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 18x36 cm













						18,00000cad













						€ 1,19000 +87,39% 













						€ 21,42000















		

						TOS22/1_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						0,05000kg













						€ 2,32311 +10,1% 













						€ 0,11616















		

						TOS22/1_PR.P08.020.040

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m













						0,05000m³













						€ 407,50000 0% 













						€ 20,37500















		

						TOS22/1_PR.P08.020.055

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - seggiole per gronde da cm 12 a 18 x2 con regolino













						1,05000m













						€ 3,50000 +7,8% 













						€ 3,67500















		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00200m³













						€ 136,14937 +16,69% 













						€ 0,27230















		

						TOS22/1_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,04000m³













						€ 122,16596 +18,24% 













						€ 4,88664















		

				PR







		

		

				€ 50,74510









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,33350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,27500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 36,83475















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,27500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 30,79125















		

				RU







		

		

				€ 71,95950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,93239 +9,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63328 = 3% * B)







		

		

				€ 21,10918









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,30416









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 168,34573 +9,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,3%







		

		

				€ 76,26001









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.C03.021.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmoTOS22/1_001 - con embrici e coppi







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,50000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,03750















		

				02







		

		

				€ 6,03750









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,50417















		

				AT







		

		

				€ 0,50417









		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00200m³













						€ 136,14937 +16,69% 













						€ 0,27230















		

				PR







		

		

				€ 0,27230









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,42000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 12,13380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,42000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 11,26440















		

				RU







		

		

				€ 26,28720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,10117 +0,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15889 = 3% * B)







		

		

				€ 5,29619









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,83974









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 42,23710 +0,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,71%







		

		

				€ 32,39896









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.C03.021.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmoTOS22/1_002 - con coppi e controcoppi







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,50000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,03750















		

				02







		

		

				€ 6,03750









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,50417















		

				AT







		

		

				€ 0,50417









		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00200m³













						€ 136,14937 +16,69% 













						€ 0,27230















		

				PR







		

		

				€ 0,27230









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,50000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 13,41000















		

				RU







		

		

				€ 30,74400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 37,55797 +0,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18028 = 3% * B)







		

		

				€ 6,00928









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,35673









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 47,92398 +0,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,9%







		

		

				€ 36,85576









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.C03.021.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmoTOS22/1_003 - con tegole marsigliesi







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,22625















		

				02







		

		

				€ 4,22625









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,08500ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,42854















		

				AT







		

		

				€ 0,42854









		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00200m³













						€ 136,14937 +16,69% 













						€ 0,27230















		

				PR







		

		

				€ 0,27230









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,42500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 12,27825















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,45565















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,42500ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 11,39850















		

				RU







		

		

				€ 26,13240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,05949 +0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14909 = 3% * B)







		

		

				€ 4,96952









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,60290









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 39,63191 +0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,79%







		

		

				€ 30,43291









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.C03.050.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resultaTOS22/1_001 - con sostituzione fino al 10% di embrici e coppi







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,07500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,90563















		

				02







		

		

				€ 0,90563









		

						TOS22/1_AT.N06.006.020

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 mese













						0,10500ora













						€ 17,85535 +10% 













						€ 1,87481















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,58556















		

				AT







		

		

				€ 3,46037









		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00020m³













						€ 136,14937 +16,69% 













						€ 0,02723















		

						TOS22/1_PR.P20.001.008

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Tegola piana - embrice (8 pz a mq)













						0,80000cad













						€ 1,43360 +5,72% 













						€ 1,14688















		

						TOS22/1_PR.P20.001.009

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo (8 pz a mq)













						0,80000cad













						€ 0,52640 +29,86% 













						€ 0,42112















		

						TOS22/1_PR.P20.001.010

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo ad una via (3 pz a metro)













						0,02500cad













						€ 5,25302 +318,84% 













						€ 0,13133















		

						TOS22/1_PR.P20.001.012

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo d'aerazione













						0,01200cad













						€ 44,60960 +28,92% 













						€ 0,53532















		

				PR







		

		

				€ 2,26188









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,03345















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,15000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,02300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,62250















		

				RU







		

		

				€ 10,67895









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,30683 +3,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08307 = 3% * B)







		

		

				€ 2,76909









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,00759









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,08351 +3,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,49%







		

		

				€ 11,59201









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.C03.050.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resultaTOS22/1_002 - con sostituzione fino al 20% di embrici e coppi







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,07500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,90563















		

				02







		

		

				€ 0,90563









		

						TOS22/1_AT.N06.006.020

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 mese













						0,12500ora













						€ 17,85535 +10% 













						€ 2,23192















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,12500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,88757















		

				AT







		

		

				€ 4,11949









		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00040m³













						€ 136,14937 +16,69% 













						€ 0,05446















		

						TOS22/1_PR.P20.001.008

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Tegola piana - embrice (8 pz a mq)













						1,60000cad













						€ 1,43360 +5,72% 













						€ 2,29376















		

						TOS22/1_PR.P20.001.009

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo (8 pz a mq)













						1,60000cad













						€ 0,52640 +29,86% 













						€ 0,84224















		

						TOS22/1_PR.P20.001.010

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo ad una via (3 pz a metro)













						0,05000cad













						€ 5,25302 +318,84% 













						€ 0,26265















		

						TOS22/1_PR.P20.001.012

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo d'aerazione













						0,02400cad













						€ 44,60960 +28,92% 













						€ 1,07063















		

				PR







		

		

				€ 4,52374









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,61125















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,15000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,02300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,62250















		

				RU







		

		

				€ 11,25675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,80561 +5,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09987 = 3% * B)







		

		

				€ 3,32890









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,41345









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,54796 +5,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,87%







		

		

				€ 12,17723









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.C03.050.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resultaTOS22/1_003 - con sostituzione fino al 30% di embrici e coppi







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,15000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,75625















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,15000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 2,26508















		

				AT







		

		

				€ 3,02133









		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00060m³













						€ 136,14937 +16,69% 













						€ 0,08169















		

						TOS22/1_PR.P20.001.008

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Tegola piana - embrice (8 pz a mq)













						2,40000cad













						€ 1,43360 +5,72% 













						€ 3,44064















		

						TOS22/1_PR.P20.001.009

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo (8 pz a mq)













						2,40000cad













						€ 0,52640 +29,86% 













						€ 1,26336















		

						TOS22/1_PR.P20.001.010

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo ad una via (3 pz a metro)













						0,07500cad













						€ 5,25302 +318,84% 













						€ 0,39398















		

						TOS22/1_PR.P20.001.012

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo d'aerazione













						0,03600cad













						€ 44,60960 +28,92% 













						€ 1,60595















		

				PR







		

		

				€ 6,78562









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,33350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,17500ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,69350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 13,25325









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,06020 +6,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11069 = 3% * B)







		

		

				€ 3,68963









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,67498









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,42481 +6,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,12%







		

		

				€ 13,27553









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.C03.050.011







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resultaTOS22/1_011 - con sostituzione fino al 10% di marsigliesi







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,66413















		

				02







		

		

				€ 0,66413









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,50417















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 2,01423









		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00020m³













						€ 136,14937 +16,69% 













						€ 0,02723















		

						TOS22/1_PR.P20.001.001

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Tegola marsigliese (15 pz a mq)













						1,50000cad













						€ 0,66080 +24,8% 













						€ 0,99120















		

						TOS22/1_PR.P20.001.002

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro)













						0,02500cad













						€ 1,72928 +20,34% 













						€ 0,04323















		

						TOS22/1_PR.P20.001.003

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Aeratore Marsigliese













						0,01200cad













						€ 15,68000 +50,14% 













						€ 0,18816















		

				PR







		

		

				€ 1,24982









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,15000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,02300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,62250















		

				RU







		

		

				€ 10,53450









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,46268 +2,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06942 = 3% * B)







		

		

				€ 2,31403









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,67767









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,45438 +2,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,72%







		

		

				€ 11,20606









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.C03.050.012







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resultaTOS22/1_012 - con sostituzione fino al 20% di marsigliesi







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,07500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,90563















		

				02







		

		

				€ 0,90563









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,12500ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,63021















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,12500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,88757















		

				AT







		

		

				€ 2,51778









		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00040m³













						€ 136,14937 +16,69% 













						€ 0,05446















		

						TOS22/1_PR.P20.001.001

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Tegola marsigliese (15 pz a mq)













						3,00000cad













						€ 0,66080 +24,8% 













						€ 1,98240















		

						TOS22/1_PR.P20.001.002

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro)













						0,05000cad













						€ 1,72928 +20,34% 













						€ 0,08646















		

						TOS22/1_PR.P20.001.003

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Aeratore Marsigliese













						0,02400cad













						€ 15,68000 +50,14% 













						€ 0,37632















		

				PR







		

		

				€ 2,49964









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,61125















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,15000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,02300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,62250















		

				RU







		

		

				€ 11,25675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,17980 +4,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08246 = 3% * B)







		

		

				€ 2,74877









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,99286









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,92143 +4,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,55%







		

		

				€ 12,17723









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.C03.050.013







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resultaTOS22/1_013 - con sostituzione fino al 30% di marsigliesi







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,08500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,02638















		

				02







		

		

				€ 1,02638









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,15000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,75625















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,15000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 2,26508















		

				AT







		

		

				€ 3,02133









		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00060m³













						€ 136,14937 +16,69% 













						€ 0,08169















		

						TOS22/1_PR.P20.001.001

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Tegola marsigliese (15 pz a mq)













						4,50000cad













						€ 0,66080 +24,8% 













						€ 2,97360















		

						TOS22/1_PR.P20.001.002

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro)













						0,07500cad













						€ 1,72928 +20,34% 













						€ 0,12970















		

						TOS22/1_PR.P20.001.003

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Aeratore Marsigliese













						0,03600cad













						€ 15,68000 +50,14% 













						€ 0,56448















		

				PR







		

		

				€ 3,74947









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,33350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,17000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,55940















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,10550















		

				RU







		

		

				€ 12,99840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,79558 +5,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09982 = 3% * B)







		

		

				€ 3,32729









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,41229









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,53516 +5,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,94%







		

		

				€ 14,04706









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.C03.050.100







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resultaTOS22/1_100 - senza sostituzione di tegole







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,61125















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,01875















		

				RU







		

		

				€ 6,63000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,63000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03182 = 3% * B)







		

		

				€ 1,06080









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,76908









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,45988 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 6,63000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.D06.001.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Risanamento di pareti fortemente umide mediante demolizione dell'intonaco esistente, raschiatura della muratura, esecuzione di nuovo intonaco in malta di cemento tipo 325 additivato con idrorepellenteTOS22/1_001 - per pareti poste fuori terra







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 0,13292









		

						TOS22/1_PR.P03.007.001

		-

		Additivo resistente all'acqua - idrofugo per calcestruzzi e malte a presa normale liquido (conf. 200 litri)













						0,10000kg













						€ 2,98943 -10,44% 













						€ 0,29894















		

						TOS22/1_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,00200m³













						€ 455,00000 +0,37% 













						€ 0,91000















		

						TOS22/1_PR.P09.004.002

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,02200m³













						€ 159,57766 +17,76% 













						€ 3,51071















		

				PR







		

		

				€ 4,71965









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 17,33400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 34,71300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 39,56557 +1,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12661 = 2% * B)







		

		

				€ 6,33049









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,58961









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 50,48567 +1,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 70,38%







		

		

				€ 35,52982









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.D06.002.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Risanamento di pareti umide esterne poste sotto il piano di campagna mediante raschiatura della parete, esecuzione di intonaco in malta di cemento tipo 325, spalmatura di bitume a caldo in due riprese, formazione di cunetta di fondo per raccolta delle acque; escluso scavo, drenaggio e riempimentoTOS22/1_001 - fino alla profondita' di m 2,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,66413















		

				02







		

		

				€ 0,66413









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,12000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,15950















		

				AT







		

		

				€ 0,15950









		

						TOS22/1_PR.P03.007.001

		-

		Additivo resistente all'acqua - idrofugo per calcestruzzi e malte a presa normale liquido (conf. 200 litri)













						1,00000kg













						€ 2,98943 -10,44% 













						€ 2,98943















		

						TOS22/1_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,00250m³













						€ 455,00000 +0,37% 













						€ 1,13750















		

						TOS22/1_PR.P09.003.002

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,02500m³













						€ 125,52128 +16,86% 













						€ 3,13803















		

						TOS22/1_PR.P36.001.002

		-

		Bitume sfuso - ossidato in pani con punto di rammollimento 110/120°













						0,00200Tn













						€ 1.623,85725 -1,36% 













						€ 3,24771















		

				PR







		

		

				€ 10,51267









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,67000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 19,35630















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,46680















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,67000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 16,18050















		

				RU







		

		

				€ 39,00360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 50,33990 +0,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16109 = 2% * B)







		

		

				€ 8,05438









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,83943









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 64,23371 +0,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,2%







		

		

				€ 40,59593









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.D06.011.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Deumidificazione di murature dall'umidita' ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessaTOS22/1_001 - per interventi su murature in mattoni pieni







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,01250ora













						€ 3,67188 +17,5% 













						€ 0,04590















		

				AT







		

		

				€ 0,04590









		

						TOS22/1_PR.200.003.001

		-

		Miscela chimica - in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti per deumidificazione murature per umidità ascendente.













						1,00000l













						€ 7,73413 +18% 













						€ 7,73413















		

				PR







		

		

				€ 7,73413









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04330ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,25094















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01250ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,36113















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04330ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,04570















		

				RU







		

		

				€ 2,65777









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,43780 +12,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03340 = 2% * B)







		

		

				€ 1,67005









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,21079









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cmScostamento % su anno 







		

		

				€ 13,31864 +12,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,96%







		

		

				€ 2,65777









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.D06.011.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Deumidificazione di murature dall'umidita' ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessaTOS22/1_002 - per interventi su murature miste (pietra e laterizio)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,01250ora













						€ 3,67188 +17,5% 













						€ 0,04590















		

				AT







		

		

				€ 0,04590









		

						TOS22/1_PR.200.003.001

		-

		Miscela chimica - in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti per deumidificazione murature per umidità ascendente.













						1,00000l













						€ 7,73413 +18% 













						€ 7,73413















		

				PR







		

		

				€ 7,73413









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04330ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,25094















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01250ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,36113















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04330ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,04570















		

				RU







		

		

				€ 2,65777









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,43780 +12,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03340 = 2% * B)







		

		

				€ 1,67005









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,21079









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cmScostamento % su anno 







		

		

				€ 13,31864 +12,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,96%







		

		

				€ 2,65777









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.D06.012.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_012 - Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglioTOS22/1_001 - per murature di sp. fino a 15 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,15000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,81125















		

				02







		

		

				€ 1,81125









		

						TOS22/1_AT.N01.011.013

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese













						0,07000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,23133















		

				AT







		

		

				€ 0,23133









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						1,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 0,49705















		

						TOS22/1_PR.P09.015.001

		-

		Malta premiscelate per ancoraggi - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI 8147:2017













						2,00000kg













						€ 0,74480 +25,61% 













						€ 1,48960















		

						TOS22/1_PR.P19.018.014

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4













						0,18000m²













						€ 7,72650 +26,22% 













						€ 1,39077















		

				PR







		

		

				€ 3,37742









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,61125















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,02230















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,07000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,69050















		

				RU







		

		

				€ 7,32405









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,74405 +5,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04078 = 2% * B)







		

		

				€ 2,03905









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,47831









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 16,26141 +5,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,18%







		

		

				€ 9,13530









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.D06.012.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_012 - Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglioTOS22/1_002 - per murature di sp. oltre 15 cm e fino a 24 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,22625















		

				02







		

		

				€ 4,22625









		

						TOS22/1_AT.N01.011.013

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese













						0,08300ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,27429















		

				AT







		

		

				€ 0,27429









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						1,50000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 0,74558















		

						TOS22/1_PR.P09.015.001

		-

		Malta premiscelate per ancoraggi - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI 8147:2017













						2,50000kg













						€ 0,74480 +25,61% 













						€ 1,86200















		

						TOS22/1_PR.P19.018.014

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4













						0,29000m²













						€ 7,72650 +26,22% 













						€ 2,24069















		

				PR







		

		

				€ 4,84827









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,04460















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,39787















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08300ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,00445















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,14000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,38100















		

				RU







		

		

				€ 11,82792









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,17673 +4,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06777 = 2% * B)







		

		

				€ 3,38828









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,45650









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 27,02151 +4,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,41%







		

		

				€ 16,05417









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.D06.021.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_021 - Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muraturaTOS22/1_001 - per spessore 3 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,03000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 1,01430















		

				02







		

		

				€ 1,01430









		

						TOS22/1_AT.N01.060.020

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese













						0,06000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,19828















		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,25000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,82617















		

				AT







		

		

				€ 1,02445









		

						TOS22/1_PR.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						45,00000kg













						€ 0,73252 +19,34% 













						€ 32,96340















		

				PR







		

		

				€ 32,96340









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,11150















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,68200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,35000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,45250















		

				RU







		

		

				€ 28,46850









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 63,47065 +9,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20311 = 2% * B)







		

		

				€ 10,15530









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,36260









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,98855 +9,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,4%







		

		

				€ 29,48280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.D06.021.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_021 - Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muraturaTOS22/1_002 - per spessore 3 cm applicato con intonacatrice







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,03000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 1,01430















		

				02







		

		

				€ 1,01430









		

						TOS22/1_AT.N01.050.002

		-

		Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese













						0,17000ora













						€ 6,34500 +17,5% 













						€ 1,07865















		

						TOS22/1_AT.N01.060.020

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese













						0,06000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,19828















		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,25000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,82617















		

				AT







		

		

				€ 2,10310









		

						TOS22/1_PR.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						45,00000kg













						€ 0,73252 +19,34% 













						€ 32,96340















		

				PR







		

		

				€ 32,96340









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,91130















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,68200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,10550















		

				RU







		

		

				€ 18,92130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,00210 +11,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17601 = 2% * B)







		

		

				€ 8,80034









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,38024









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,18268 +11,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,41%







		

		

				€ 19,93560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E05.001.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22/1_001 - Spessore fino a cm. 5







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,22625















		

				02







		

		

				€ 4,22625









		

						TOS22/1_AT.N01.072.006

		-

		Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese













						0,10000ora













						€ 2,04600 +10% 













						€ 0,20460















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,06646















		

				AT







		

		

				€ 0,27106









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,04000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,90035















		

						TOS22/1_PR.P02.004.005

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 













						0,00900Tn













						€ 149,27500 +40% 













						€ 1,34348















		

				PR







		

		

				€ 2,24383









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,33350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,16000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,29120















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,16000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,86400















		

				RU







		

		

				€ 12,48870









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,22984 +3,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03077 = 1% * B)







		

		

				€ 3,07677









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,23066









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,53727 +3,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,12%







		

		

				€ 16,71495









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E05.001.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22/1_002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,07000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,84525















		

				02







		

		

				€ 0,84525









		

						TOS22/1_AT.N01.072.006

		-

		Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese













						0,03000ora













						€ 2,04600 +10% 













						€ 0,06138















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,02000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,02658















		

				AT







		

		

				€ 0,08796









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00800Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,18007















		

						TOS22/1_PR.P02.004.005

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 













						0,00200Tn













						€ 149,27500 +40% 













						€ 0,29855















		

				PR







		

		

				€ 0,47862









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,02230















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,04000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 1,07280















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,96600















		

				RU







		

		

				€ 4,06110









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,47293 +2,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00876 = 1% * B)







		

		

				€ 0,87567









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,63486









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,98346 +2,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 70,26%







		

		

				€ 4,90635









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E05.011.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili,  composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti alleggerito con argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22/1_003 - a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,07000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,84525















		

				02







		

		

				€ 0,84525









		

						TOS22/1_AT.N01.072.006

		-

		Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 2,04600 +10% 













						€ 0,02046















		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,02000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,10083















		

				AT







		

		

				€ 0,12129









		

						TOS22/1_PR.P01.004.012

		-

		Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati  CE secondo la UNI EN 13055:2016 - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm













						0,05000m³













						€ 101,20000 -8% 













						€ 5,06000















		

						TOS22/1_PR.P09.020.001

		-

		Malta premiscelata per rasatura  - cementizia tissotropica













						7,00000kg













						€ 0,85472 -6,12% 













						€ 5,98304















		

				PR







		

		

				€ 11,04304









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,33350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,28890















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,62250















		

				RU







		

		

				€ 8,82270









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,83228 -3,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03333 = 1% * B)







		

		

				€ 3,33316









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,41654









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,58198 -3,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,37%







		

		

				€ 9,66795









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E05.011.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili,  composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti alleggerito con argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22/1_004 - a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica, per ogni cm in più







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,02500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,30188















		

				02







		

		

				€ 0,30188









		

						TOS22/1_AT.N01.072.006

		-

		Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese













						0,02000ora













						€ 2,04600 +10% 













						€ 0,04092















		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,01000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,05042















		

				AT







		

		

				€ 0,09134









		

						TOS22/1_PR.P01.004.012

		-

		Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati  CE secondo la UNI EN 13055:2016 - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm













						0,01500m³













						€ 101,20000 -8% 













						€ 1,51800















		

						TOS22/1_PR.P09.020.001

		-

		Malta premiscelata per rasatura  - cementizia tissotropica













						1,30000kg













						€ 0,85472 -6,12% 













						€ 1,11114















		

				PR







		

		

				€ 2,62914









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,72225















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,28890















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,60375















		

				RU







		

		

				€ 2,19270









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,21506 -3,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00834 = 1% * B)







		

		

				€ 0,83441









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,60495









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,65442 -3,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,49%







		

		

				€ 2,49458









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E05.013.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_013 - Sottofondo per pavimentazioni, composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti secondo la UNI EN 13318:2002, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22/1_001 - a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,60375















		

				02







		

		

				€ 0,60375









		

						TOS22/1_AT.N01.072.006

		-

		Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese













						0,10000ora













						€ 2,04600 +10% 













						€ 0,20460















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00858















		

				AT







		

		

				€ 0,21318









		

						TOS22/1_PR.P09.020.001

		-

		Malta premiscelata per rasatura  - cementizia tissotropica













						80,00000kg













						€ 0,85472 -6,12% 













						€ 68,37760















		

				PR







		

		

				€ 68,37760









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,01115















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,86670















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,84525















		

				RU







		

		

				€ 5,61210









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,80663 -5,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11969 = 1% * B)







		

		

				€ 11,96906









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,67757









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,45326 -5,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,51%







		

		

				€ 6,21585









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E05.015.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_015 - Livellamento di massetti per pavimentazioni, composto da malta cementizia autolivellante pronta all’uso, steso con regolo o barra livellatrice; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22/1_001 - spessore fino a 20 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,02500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,30188















		

				02







		

		

				€ 0,30188









		

						TOS22/1_AT.N01.072.006

		-

		Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese













						0,02000ora













						€ 2,04600 +10% 













						€ 0,04092















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,01500ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00429















		

				AT







		

		

				€ 0,04521









		

						TOS22/1_PR.P09.020.001

		-

		Malta premiscelata per rasatura  - cementizia tissotropica













						5,50000kg













						€ 0,85472 -6,12% 













						€ 4,70096















		

				PR







		

		

				€ 4,70096









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,01115















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,43335















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,43335















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,84525















		

				RU







		

		

				€ 2,72310









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,77115 -3,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01243 = 1% * B)







		

		

				€ 1,24338









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,90145









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,91598 -3,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,51%







		

		

				€ 3,02498









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E06.001.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonacoTOS22/1_001 - per sezione in aggetto fino a 60 cmq







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,10000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,20750















		

				02







		

		

				€ 1,20750









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,40000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,53167















		

				AT







		

		

				€ 0,53167









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						80,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 39,76400















		

						TOS22/1_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,00300m³













						€ 455,00000 +0,37% 













						€ 1,36500















		

						TOS22/1_PR.P09.004.002

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,08000m³













						€ 159,57766 +17,76% 













						€ 12,76621















		

				PR







		

		

				€ 53,89521









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,75000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 50,55750















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,55600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,75000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 42,26250















		

				RU







		

		

				€ 104,37600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,01038 +4,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02407 = 4% * B)







		

		

				€ 25,60166









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,56120









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 204,17324 +4,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,17%







		

		

				€ 108,55374









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E06.001.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonacoTOS22/1_002 - per sezione in aggetto da 61 a 100 cmq







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,01875















		

				02







		

		

				€ 3,01875









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,60000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,79750















		

				AT







		

		

				€ 0,79750









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						115,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 57,16075















		

						TOS22/1_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,00600m³













						€ 455,00000 +0,37% 













						€ 2,73000















		

						TOS22/1_PR.P09.004.002

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,15000m³













						€ 159,57766 +17,76% 













						€ 23,93665















		

				PR







		

		

				€ 83,82740









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						2,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 62,11350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 17,33400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						2,15000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 51,92250















		

				RU







		

		

				€ 131,37000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 219,01365 +5,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40169 = 4% * B)







		

		

				€ 35,04218









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,40558









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 279,46141 +5,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,08%







		

		

				€ 139,95795









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E06.001.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonacoTOS22/1_003 - per sezione in aggetto da 101 a 150 cmq







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,32500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,92438















		

				02







		

		

				€ 3,92438









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,85000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 1,12979















		

				AT







		

		

				€ 1,12979









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						180,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 89,46900















		

						TOS22/1_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,00900m³













						€ 455,00000 +0,37% 













						€ 4,09500















		

						TOS22/1_PR.P09.004.002

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,25000m³













						€ 159,57766 +17,76% 













						€ 39,89442















		

				PR







		

		

				€ 133,45842









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						3,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 91,00350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,85000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 24,55650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						3,15000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 76,07250















		

				RU







		

		

				€ 191,63250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 330,14509 +5,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,11293 = 4% * B)







		

		

				€ 52,82321









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 38,29683









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 421,26513 +5,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,62%







		

		

				€ 204,83888









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E06.001.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonacoTOS22/1_004 - per sezione in aggetto da 151 a 200 cmq







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,05625















		

				02







		

		

				€ 9,05625









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						1,15000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 1,52855















		

				AT







		

		

				€ 1,52855









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						220,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 109,35100















		

						TOS22/1_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,01200m³













						€ 455,00000 +0,37% 













						€ 5,46000















		

						TOS22/1_PR.P09.004.002

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,33000m³













						€ 159,57766 +17,76% 













						€ 52,66063















		

				PR







		

		

				€ 167,47163









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						4,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 118,44900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 33,22350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 99,01500















		

				RU







		

		

				€ 250,68750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 428,74393 +5,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,74396 = 4% * B)







		

		

				€ 68,59903









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 49,73430









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 547,07726 +5,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,72%







		

		

				€ 271,99599









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E06.002.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Rifacimento e/o ripresa di fasce marcapiano esistenti a sezione rettangolare eseguito con malta di calce idraulicaTOS22/1_001 - per spessore in aggetto fino a 3 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,66413















		

				02







		

		

				€ 0,66413









		

						TOS22/1_AT.N06.006.020

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 mese













						0,10500ora













						€ 17,85535 +10% 













						€ 1,87481















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,58556















		

				AT







		

		

				€ 3,46037









		

						TOS22/1_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,00200m³













						€ 455,00000 +0,37% 













						€ 0,91000















		

						TOS22/1_PR.P09.004.002

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,03200m³













						€ 159,57766 +17,76% 













						€ 5,10649















		

				PR







		

		

				€ 6,01649









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,03345















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,40000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 40,44600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,40000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 33,81000















		

				RU







		

		

				€ 77,28945









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,43044 +1,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55955 = 4% * B)







		

		

				€ 13,98887









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,14193









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,56124 +1,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 70,94%







		

		

				€ 79,14168









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E06.005.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_005 - Stuccatura di vecchie facciate o paramenti in pietra eseguita con malta cementizia successivamente lisciata a ferro, previa la raschiatura e lavatura delle connettiture per l'eliminazione di eventuali residui di polvere, malta o qualsiasi altro materiale instabileTOS22/1_001 - per una superficie minima contigua di mq 2,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,60375















		

				02







		

		

				€ 0,60375









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,25000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 1,26042















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,25000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,77514















		

				AT







		

		

				€ 5,03556









		

						TOS22/1_PR.P09.003.002

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01500m³













						€ 125,52128 +16,86% 













						€ 1,88282















		

				PR







		

		

				€ 1,88282









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,57500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 16,61175















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,57500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 13,88625















		

				RU







		

		

				€ 37,72050









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 45,24263 +1,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28955 = 4% * B)







		

		

				€ 7,23882









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,24815









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 57,72960 +1,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,35%







		

		

				€ 38,88117









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E06.006.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :TOS22/1_001 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,02000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,02658















		

				AT







		

		

				€ 0,02658









		

						TOS22/1_PR.P09.004.002

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,02200m³













						€ 159,57766 +17,76% 













						€ 3,51071















		

				PR







		

		

				€ 3,51071









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,33000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,53370















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,33000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,96950















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 22,91100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,44829 +2,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16927 = 4% * B)







		

		

				€ 4,23173









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,06800









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,74802 +2,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 70,31%







		

		

				€ 23,72782









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E06.006.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :TOS22/1_002 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.006.020

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 mese













						0,05000ora













						€ 17,85535 +10% 













						€ 0,89277















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 0,75503















		

				AT







		

		

				€ 1,64780









		

						TOS22/1_PR.P09.004.002

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,02200m³













						€ 159,57766 +17,76% 













						€ 3,51071















		

				PR







		

		

				€ 3,51071









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 13,00050















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,86750















		

				RU







		

		

				€ 32,55750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 37,71601 +1,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24138 = 4% * B)







		

		

				€ 6,03456









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,37506









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 48,12563 +1,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 69,35%







		

		

				€ 33,37432









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E06.006.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :TOS22/1_003 - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,02000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,02658















		

				AT







		

		

				€ 0,02658









		

						TOS22/1_PR.P09.003.002

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,02300m³













						€ 125,52128 +16,86% 













						€ 2,88699















		

				PR







		

		

				€ 2,88699









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,33000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,53370















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,33000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,96950















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 22,91100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,82457 +1,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16528 = 4% * B)







		

		

				€ 4,13193









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,99565









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 32,95215 +1,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,12%







		

		

				€ 23,76494









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E06.006.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :TOS22/1_004 - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.006.020

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 mese













						0,05000ora













						€ 17,85535 +10% 













						€ 0,89277















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 0,75503















		

				AT







		

		

				€ 1,64780









		

						TOS22/1_PR.P09.003.002

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,02300m³













						€ 125,52128 +16,86% 













						€ 2,88699















		

				PR







		

		

				€ 2,88699









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 13,00050















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,86750















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 32,55750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 37,09229 +1,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23739 = 4% * B)







		

		

				€ 5,93477









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,30271









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 47,32977 +1,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 70,59%







		

		

				€ 33,41144









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E07.005.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_003 - Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas.







		

		

		



		

						TOS22/1_01.E07.005.800

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq













						1,00000cad













						€ 19,38532 +15,5% 













						€ 19,38532















		

				01







		

		

				€ 19,38532









		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,05275















		

				02







		

		

				€ 2,05275









		

						TOS22/1_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,10000ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,26438















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,20000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,55000















		

						TOS22/1_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						0,30000ora













						€ 13,09688 +10% 













						€ 3,92906















		

				AT







		

		

				€ 4,74344









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 17,33400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,00000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 26,82000















		

				RU







		

		

				€ 73,04400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,22551 +3,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15876 = 1% * B)







		

		

				€ 15,87608









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,51016









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 126,61175 +3,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 64,61%







		

		

				€ 81,80175









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E07.005.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_004 - Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole







		

		

		



		

						TOS22/1_01.E07.005.801

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq













						1,00000cad













						€ 39,11076 +18,52% 













						€ 39,11076















		

				01







		

		

				€ 39,11076









		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,05275















		

				02







		

		

				€ 2,05275









		

						TOS22/1_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,10000ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,26438















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,20000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,55000















		

						TOS22/1_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						0,30000ora













						€ 13,09688 +10% 













						€ 3,92906















		

				AT







		

		

				€ 4,74344









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 17,33400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 31,77900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,10000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 29,50200















		

				RU







		

		

				€ 78,61500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,52195 +5,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19924 = 1% * B)







		

		

				€ 19,92351









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,44455









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 158,89001 +5,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,34%







		

		

				€ 89,51835









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E07.005.007







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_007 - Per vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a 2,8 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas







		

		

		



		

						TOS22/1_01.E07.005.800

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq













						1,65000cad













						€ 19,38532 +15,5% 













						€ 31,98578















		

				01







		

		

				€ 31,98578









		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,38100















		

				02







		

		

				€ 3,38100









		

						TOS22/1_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,10000ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,26438















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,30000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,82500















		

						TOS22/1_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						0,40000ora













						€ 13,09688 +10% 













						€ 5,23875















		

				AT







		

		

				€ 6,32813









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 23,11200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,00000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 26,82000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,00000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 24,15000















		

				RU







		

		

				€ 102,97200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,66691 +3,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23147 = 1% * B)







		

		

				€ 23,14671









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,78136









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 184,59498 +3,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,61%







		

		

				€ 117,41625









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E07.005.008







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_008 - Per vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a 2,8 mq con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole







		

		

		



		

						TOS22/1_01.E07.005.801

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq













						1,65000cad













						€ 39,11076 +18,52% 













						€ 64,53275















		

				01







		

		

				€ 64,53275









		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,00000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 12,07500















		

				02







		

		

				€ 12,07500









		

						TOS22/1_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,10000ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,26438















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,30000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,82500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,40000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 2,11500















		

				AT







		

		

				€ 3,20438









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 23,11200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 31,77900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,10000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 29,50200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 26,56500















		

				RU







		

		

				€ 110,95800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 190,77013 +5,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30523 = 1% * B)







		

		

				€ 30,52322









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,12934









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 243,42269 +5,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,54%







		

		

				€ 137,63649









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E07.005.011







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_011 - Per vani FINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas







		

		

		



		

						TOS22/1_01.E07.005.800

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq













						2,35000cad













						€ 19,38532 +15,5% 













						€ 45,55550















		

				01







		

		

				€ 45,55550









		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,83000















		

				02







		

		

				€ 4,83000









		

						TOS22/1_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,20000ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,52875















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,40000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 1,10000















		

						TOS22/1_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						0,60000ora













						€ 13,09688 +10% 













						€ 7,85813















		

				AT







		

		

				€ 9,48688









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 34,66800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 34,66800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,20000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 32,18400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 28,98000















		

				RU







		

		

				€ 130,50000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 190,37238 +3,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30460 = 1% * B)







		

		

				€ 30,45958









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,08320









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 242,91516 +3,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,2%







		

		

				€ 151,08675









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E07.005.012







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_012 - Per vani FINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4 mq con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole







		

		

		



		

						TOS22/1_01.E07.005.801

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq













						2,35000cad













						€ 39,11076 +18,52% 













						€ 91,91029















		

				01







		

		

				€ 91,91029









		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,83000















		

				02







		

		

				€ 4,83000









		

						TOS22/1_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,20000ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,52875















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,40000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 1,10000















		

						TOS22/1_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						0,60000ora













						€ 13,09688 +10% 













						€ 7,85813















		

				AT







		

		

				€ 9,48688









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 34,66800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 37,55700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 34,86600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 31,39500















		

				RU







		

		

				€ 138,48600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 244,71317 +6,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39154 = 1% * B)







		

		

				€ 39,15411









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,38673









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 312,25401 +6,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,56%







		

		

				€ 164,11491









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E07.005.015







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_015 - Per vani FINESTRA superiori a 4 mq e fino a 5,1 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas







		

		

		



		

						TOS22/1_01.E07.005.800

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq













						3,00000cad













						€ 19,38532 +15,5% 













						€ 58,15596















		

				01







		

		

				€ 58,15596









		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,51000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,15825















		

				02







		

		

				€ 6,15825









		

						TOS22/1_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,20000ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,52875















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,50000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 1,37500















		

						TOS22/1_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						0,80000ora













						€ 13,09688 +10% 













						€ 10,47750















		

				AT







		

		

				€ 12,38125









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 31,77900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 43,33500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,10000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 29,50200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 26,56500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 26,56500















		

				RU







		

		

				€ 157,74600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 234,44146 +3,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37511 = 1% * B)







		

		

				€ 37,51063









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,19521









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 299,14730 +3,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,51%







		

		

				€ 184,01925









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E07.005.016







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_016 - Per vani FINESTRA superiori a 4 mq e fino a 5,1 mq con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole







		

		

		



		

						TOS22/1_01.E07.005.801

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq













						3,00000cad













						€ 39,11076 +18,52% 













						€ 117,33228















		

				01







		

		

				€ 117,33228









		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,51000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,15825















		

				02







		

		

				€ 6,15825









		

						TOS22/1_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,20000ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,52875















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,50000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 1,37500















		

						TOS22/1_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						0,80000ora













						€ 13,09688 +10% 













						€ 10,47750















		

				AT







		

		

				€ 12,38125









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 43,33500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 34,66800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,20000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 32,18400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 28,98000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 28,98000















		

				RU







		

		

				€ 168,14700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 304,01878 +6,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48643 = 1% * B)







		

		

				€ 48,64300









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 35,26618









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 387,92796 +6,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,78%







		

		

				€ 200,85705









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E07.005.103







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_103 - Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas







		

		

		



		

						TOS22/1_01.E07.005.802

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq













						1,00000cad













						€ 22,90788 +15,35% 













						€ 22,90788















		

				01







		

		

				€ 22,90788









		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,38100















		

				02







		

		

				€ 3,38100









		

						TOS22/1_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,10000ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,26438















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,30000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,82500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,40000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 2,11500















		

				AT







		

		

				€ 3,20438









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 31,77900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 23,11200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,10000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 29,50200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 26,56500















		

				RU







		

		

				€ 110,95800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,45126 +2,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22472 = 1% * B)







		

		

				€ 22,47220









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,29235









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 179,21581 +2,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,29%







		

		

				€ 122,38500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E07.005.104







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_104 - Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 mq con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole







		

		

		



		

						TOS22/1_01.E07.005.803

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq













						1,00000cad













						€ 45,61295 +18,19% 













						€ 45,61295















		

				01







		

		

				€ 45,61295









		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,38100















		

				02







		

		

				€ 3,38100









		

						TOS22/1_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,10000ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,26438















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,30000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,82500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,40000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 2,11500















		

				AT







		

		

				€ 3,20438









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 34,66800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 23,11200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,20000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 32,18400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 28,98000















		

				RU







		

		

				€ 118,94400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 171,14233 +4,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27383 = 1% * B)







		

		

				€ 27,38277









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,85251









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 218,37761 +4,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,93%







		

		

				€ 133,05300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E07.005.107







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_107 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4,6 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas







		

		

		



		

						TOS22/1_01.E07.005.802

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq













						1,64000cad













						€ 22,90788 +15,35% 













						€ 37,56892















		

				01







		

		

				€ 37,56892









		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,46000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,55450















		

				02







		

		

				€ 5,55450









		

						TOS22/1_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,20000ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,52875















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,40000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 1,10000















		

						TOS22/1_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						0,70000ora













						€ 13,09688 +10% 













						€ 9,16782















		

				AT







		

		

				€ 10,79657









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 37,55700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 37,55700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 34,86600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 31,39500















		

				RU







		

		

				€ 141,37500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 195,29499 +3,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31247 = 1% * B)







		

		

				€ 31,24720









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,65422









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 249,19641 +3,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 64,26%







		

		

				€ 160,12494









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E07.005.108







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_108 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4,6 mq con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole







		

		

		



		

						TOS22/1_01.E07.005.803

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq













						1,64000cad













						€ 45,61295 +18,19% 













						€ 74,80524















		

				01







		

		

				€ 74,80524









		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,46000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,55450















		

				02







		

		

				€ 5,55450









		

						TOS22/1_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,20000ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,52875















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,40000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 1,10000















		

						TOS22/1_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						0,70000ora













						€ 13,09688 +10% 













						€ 9,16782















		

				AT







		

		

				€ 10,79657









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 37,55700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,40000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 40,44600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,40000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 37,54800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,40000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 33,81000















		

				RU







		

		

				€ 149,36100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 240,51731 +5,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38483 = 1% * B)







		

		

				€ 38,48277









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,90001









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 306,90009 +5,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,21%







		

		

				€ 172,50942









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E07.005.111







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_111 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 mq e fino a 6 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas







		

		

		



		

						TOS22/1_01.E07.005.802

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq













						2,14000cad













						€ 22,90788 +15,35% 













						€ 49,02286















		

				01







		

		

				€ 49,02286









		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,60000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,24500















		

				02







		

		

				€ 7,24500









		

						TOS22/1_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,20000ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,52875















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,60000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 1,65000















		

						TOS22/1_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						0,90000ora













						€ 13,09688 +10% 













						€ 11,78719















		

				AT







		

		

				€ 13,96594









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 37,55700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,70000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 49,11300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,30000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 34,86600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 31,39500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 31,39500















		

				RU







		

		

				€ 184,32600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 254,55980 +3,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40730 = 1% * B)







		

		

				€ 40,72957









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,52894









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 324,81831 +3,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 64,28%







		

		

				€ 208,78944









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E07.005.112







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_112 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 mq e fino a 6 mq con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole







		

		

		



		

						TOS22/1_01.E07.005.803

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq













						2,14000cad













						€ 45,61295 +18,19% 













						€ 97,61171















		

				01







		

		

				€ 97,61171









		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,60000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,24500















		

				02







		

		

				€ 7,24500









		

						TOS22/1_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,20000ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,52875















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,60000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 1,65000















		

						TOS22/1_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						0,90000ora













						€ 13,09688 +10% 













						€ 11,78719















		

				AT







		

		

				€ 13,96594









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,40000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 40,44600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,70000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 49,11300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,40000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 37,54800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,40000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 33,81000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,40000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 33,81000















		

				RU







		

		

				€ 194,72700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 313,54965 +5,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50168 = 1% * B)







		

		

				€ 50,16794









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 36,37176









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 400,08935 +5,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,22%







		

		

				€ 224,92992









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E07.005.115







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_115 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 6 mq e fino a 8,3 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas







		

		

		



		

						TOS22/1_01.E07.005.802

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq













						2,96000cad













						€ 22,90788 +15,35% 













						€ 67,80732















		

				01







		

		

				€ 67,80732









		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,83000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 10,02225















		

				02







		

		

				€ 10,02225









		

						TOS22/1_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,30000ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,79313















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,60000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 1,65000















		

						TOS22/1_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						1,30000ora













						€ 13,09688 +10% 













						€ 17,02594















		

				AT







		

		

				€ 19,46907









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						2,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 63,55800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 43,33500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,50000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 40,23000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 36,22500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 36,22500















		

				RU







		

		

				€ 219,57300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 316,87164 +3,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50699 = 1% * B)







		

		

				€ 50,69946









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 36,75711









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 404,32821 +3,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,67%







		

		

				€ 253,41141









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E07.005.116







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_116 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 6 mq e fino a 8,3 mq con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole







		

		

		



		

						TOS22/1_01.E07.005.803

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq













						2,96000cad













						€ 45,61295 +18,19% 













						€ 135,01433















		

				01







		

		

				€ 135,01433









		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,83000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 10,02225















		

				02







		

		

				€ 10,02225









		

						TOS22/1_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,30000ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,79313















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,60000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 1,65000















		

						TOS22/1_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						1,30000ora













						€ 13,09688 +10% 













						€ 17,02594















		

				AT







		

		

				€ 19,46907









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						2,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 63,55800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,60000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 46,22400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,60000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 42,91200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 38,64000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 38,64000















		

				RU







		

		

				€ 229,97400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 394,47965 +6,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63117 = 1% * B)







		

		

				€ 63,11674









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 45,75964









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 503,35603 +6,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,99%







		

		

				€ 271,75113









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.F04.004.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risultaTOS22/1_001 - per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.043

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - sabbiatrice - 1 mese













						0,30000ora













						€ 6,60938 +17,5% 













						€ 1,98281















		

				AT







		

		

				€ 1,98281









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,10550















		

				RU







		

		

				€ 12,77250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,75531 +2,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07083 = 3% * B)







		

		

				€ 2,36085









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,71162









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,82778 +2,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,84%







		

		

				€ 12,77250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.F04.004.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risultaTOS22/1_002 - per asportazione di verniciature o encausti







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.043

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - sabbiatrice - 1 mese













						0,42000ora













						€ 6,60938 +17,5% 













						€ 2,77594















		

				AT







		

		

				€ 2,77594









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,42000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 12,13380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 16,48080









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,25674 +2,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09243 = 3% * B)







		

		

				€ 3,08108









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,23378









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,57160 +2,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,07%







		

		

				€ 16,48080









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.F04.004.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risultaTOS22/1_003 - per asportazione di ruggine da opere in ferro







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.043

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - sabbiatrice - 1 mese













						0,37000ora













						€ 6,60938 +17,5% 













						€ 2,44547















		

				AT







		

		

				€ 2,44547









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,68930















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 15,03630









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,48177 +2,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08391 = 3% * B)







		

		

				€ 2,79708









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,02789









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,30674 +2,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,41%







		

		

				€ 15,03630









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.F04.005.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_005 - Sverniciatura di superfici in legno quali porte e/o infissi interni o esterni non precedentemete verniciate per successivi trattamenti a mordenti o vernici trasparenti protettive mediante asportazione di precedenti trattamenti e/o strati protettivi, mediante stesura a pennello di sverniciatore idoneo e raschiatura a mano con raschietti e/o fogli di carta abrasiva idonea, compresa accurata lavatura generale e stuccatura di fori o di lesioni TOS22/1_001 - porte o infissi con superfici piane.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.101.002

		-

		Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)













						0,15000kg













						€ 1,49175 +16,45% 













						€ 0,22376















		

						TOS22/1_PR.P26.104.001

		-

		Sverniciatore - Universale ad alta concentrazione (p.s. 1,20)













						0,40000l













						€ 6,52363 -0,33% 













						€ 2,60945















		

						TOS22/1_PR.P26.122.003

		-

		Impregnante per legno - turapori a solvente













						0,25000l













						€ 14,70000 +5% 













						€ 3,67500















		

						TOS22/1_PR.P26.301.002

		-

		Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri













						0,50000m













						€ 0,96600 +5% 













						€ 0,48300















		

				PR







		

		

				€ 6,99121









		

						TOS22/1_RU.M03.001.002

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio specializzato 'C'













						0,50000ora













						€ 21,82533 0% 













						€ 10,91267















		

				RU







		

		

				€ 10,91267









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,90388 +1,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02865 = 1% * B)







		

		

				€ 2,86462









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,07685









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,84535 +1,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,77%







		

		

				€ 10,91267









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.F04.005.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_005 - Sverniciatura di superfici in legno quali porte e/o infissi interni o esterni non precedentemete verniciate per successivi trattamenti a mordenti o vernici trasparenti protettive mediante asportazione di precedenti trattamenti e/o strati protettivi, mediante stesura a pennello di sverniciatore idoneo e raschiatura a mano con raschietti e/o fogli di carta abrasiva idonea, compresa accurata lavatura generale e stuccatura di fori o di lesioni TOS22/1_002 - porte o infissi con superfici con modanature e cornici







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.101.002

		-

		Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)













						0,20000kg













						€ 1,49175 +16,45% 













						€ 0,29835















		

						TOS22/1_PR.P26.104.001

		-

		Sverniciatore - Universale ad alta concentrazione (p.s. 1,20)













						0,60000l













						€ 6,52363 -0,33% 













						€ 3,91418















		

						TOS22/1_PR.P26.122.003

		-

		Impregnante per legno - turapori a solvente













						0,25000l













						€ 14,70000 +5% 













						€ 3,67500















		

						TOS22/1_PR.P26.301.002

		-

		Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri













						1,00000m













						€ 0,96600 +5% 













						€ 0,96600















		

				PR







		

		

				€ 8,85353









		

						TOS22/1_RU.M03.001.002

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio specializzato 'C'













						0,70000ora













						€ 21,82533 0% 













						€ 15,27773















		

				RU







		

		

				€ 15,27773









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,13126 +1,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03861 = 1% * B)







		

		

				€ 3,86100









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,79923









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,79149 +1,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,62%







		

		

				€ 15,27773









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.F04.005.010







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_005 - Sverniciatura di superfici in legno quali porte e/o infissi interni o esterni non precedentemete verniciate per successivi trattamenti a mordenti o vernici trasparenti protettive mediante asportazione di precedenti trattamenti e/o strati protettivi, mediante stesura a pennello di sverniciatore idoneo e raschiatura a mano con raschietti e/o fogli di carta abrasiva idonea, compresa accurata lavatura generale e stuccatura di fori o di lesioni TOS22/1_010 - Per persiane alla fiorentina in legno smontaggio e/o rimozione escluso







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.101.002

		-

		Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)













						0,25000kg













						€ 1,49175 +16,45% 













						€ 0,37294















		

						TOS22/1_PR.P26.104.001

		-

		Sverniciatore - Universale ad alta concentrazione (p.s. 1,20)













						0,60000l













						€ 6,52363 -0,33% 













						€ 3,91418















		

						TOS22/1_PR.P26.122.003

		-

		Impregnante per legno - turapori a solvente













						0,50000l













						€ 14,70000 +5% 













						€ 7,35000















		

						TOS22/1_PR.P26.301.002

		-

		Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri













						1,00000m













						€ 0,96600 +5% 













						€ 0,96600















		

				PR







		

		

				€ 12,60312









		

						TOS22/1_RU.M03.001.002

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio specializzato 'C'













						1,00000ora













						€ 21,82533 0% 













						€ 21,82533















		

				RU







		

		

				€ 21,82533









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,42845 +1,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05509 = 1% * B)







		

		

				€ 5,50855









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,99370









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 43,93070 +1,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,68%







		

		

				€ 21,82533









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.F04.006.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_006 - Sverniciatura e preparazione di superfici in legno quali porte e/o infissi per successivi trattamenti a smalto eseguita a mano mediante sverniciatura di parti già verniciate con applicazione a pennello di sverniciatore idoneo ad asportare vecchie verniciature, raschiatura con raschietti o levigatura con fogli di carta abrasiva, compresa accurata lavatura e stuccatura dei fori o di lesioni oltre alla stesura di una mano di pittura di base tipo cementite.TOS22/1_001 - porte e/o infissi con superfici piane







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.101.002

		-

		Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)













						0,15000kg













						€ 1,49175 +16,45% 













						€ 0,22376















		

						TOS22/1_PR.P26.104.001

		-

		Sverniciatore - Universale ad alta concentrazione (p.s. 1,20)













						0,30000l













						€ 6,52363 -0,33% 













						€ 1,95709















		

						TOS22/1_PR.P26.113.001

		-

		Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura - tipo cementite (p.s. 1,50)













						0,30000l













						€ 12,84325 +85,33% 













						€ 3,85298















		

						TOS22/1_PR.P26.301.002

		-

		Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri













						0,50000m













						€ 0,96600 +5% 













						€ 0,48300















		

				PR







		

		

				€ 6,51683









		

						TOS22/1_RU.M03.001.002

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio specializzato 'C'













						0,50000ora













						€ 21,82533 0% 













						€ 10,91267















		

				RU







		

		

				€ 10,91267









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,42950 +11,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02789 = 1% * B)







		

		

				€ 2,78872









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,02182









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,24004 +11,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,07%







		

		

				€ 10,91267









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.F04.006.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_006 - Sverniciatura e preparazione di superfici in legno quali porte e/o infissi per successivi trattamenti a smalto eseguita a mano mediante sverniciatura di parti già verniciate con applicazione a pennello di sverniciatore idoneo ad asportare vecchie verniciature, raschiatura con raschietti o levigatura con fogli di carta abrasiva, compresa accurata lavatura e stuccatura dei fori o di lesioni oltre alla stesura di una mano di pittura di base tipo cementite.TOS22/1_002 - per porte e/o infissi con superfici con modanature e cornici







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.101.002

		-

		Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)













						0,15000kg













						€ 1,49175 +16,45% 













						€ 0,22376















		

						TOS22/1_PR.P26.104.001

		-

		Sverniciatore - Universale ad alta concentrazione (p.s. 1,20)













						0,50000l













						€ 6,52363 -0,33% 













						€ 3,26182















		

						TOS22/1_PR.P26.113.001

		-

		Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura - tipo cementite (p.s. 1,50)













						0,50000l













						€ 12,84325 +85,33% 













						€ 6,42163















		

						TOS22/1_PR.P26.301.002

		-

		Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri













						1,00000m













						€ 0,96600 +5% 













						€ 0,96600















		

				PR







		

		

				€ 10,87321









		

						TOS22/1_RU.M03.001.002

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio specializzato 'C'













						0,80000ora













						€ 21,82533 0% 













						€ 17,46026















		

				RU







		

		

				€ 17,46026









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,33347 +11,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04533 = 1% * B)







		

		

				€ 4,53336









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,28668









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 36,15351 +11,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,29%







		

		

				€ 17,46026









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.F04.006.010







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_006 - Sverniciatura e preparazione di superfici in legno quali porte e/o infissi per successivi trattamenti a smalto eseguita a mano mediante sverniciatura di parti già verniciate con applicazione a pennello di sverniciatore idoneo ad asportare vecchie verniciature, raschiatura con raschietti o levigatura con fogli di carta abrasiva, compresa accurata lavatura e stuccatura dei fori o di lesioni oltre alla stesura di una mano di pittura di base tipo cementite.TOS22/1_010 - Per persiane alla fiorentina in legno smontaggio e/o rimozione escluso







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.101.002

		-

		Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)













						0,30000kg













						€ 1,49175 +16,45% 













						€ 0,44753















		

						TOS22/1_PR.P26.104.001

		-

		Sverniciatore - Universale ad alta concentrazione (p.s. 1,20)













						1,00000l













						€ 6,52363 -0,33% 













						€ 6,52363















		

						TOS22/1_PR.P26.113.001

		-

		Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura - tipo cementite (p.s. 1,50)













						1,00000l













						€ 12,84325 +85,33% 













						€ 12,84325















		

						TOS22/1_PR.P26.301.002

		-

		Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri













						1,20000m













						€ 0,96600 +5% 













						€ 1,15920















		

				PR







		

		

				€ 20,97361









		

						TOS22/1_RU.M03.001.002

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio specializzato 'C'













						0,80000ora













						€ 21,82533 0% 













						€ 17,46026















		

				RU







		

		

				€ 17,46026









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 38,43387 +18,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06149 = 1% * B)







		

		

				€ 6,14942









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,45833









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 49,04162 +18,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,6%







		

		

				€ 17,46026









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.F04.015.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_015 - Verniciature di porte e/o infissi interni e esterni o persiane in legno escluso la sverniciatura e la stuccatura ove necessaria TOS22/1_001 - tre mani di tinta a olio superfici piane







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.117.001

		-

		Pitture oleofenoliche per legno e ferro - all'olio di lino













						0,33000l













						€ 10,53865 +11,05% 













						€ 3,47775















		

						TOS22/1_PR.P26.122.003

		-

		Impregnante per legno - turapori a solvente













						0,20000l













						€ 14,70000 +5% 













						€ 2,94000















		

				PR







		

		

				€ 6,41775









		

						TOS22/1_RU.M03.001.002

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio specializzato 'C'













						0,35000ora













						€ 21,82533 0% 













						€ 7,63887















		

				RU







		

		

				€ 7,63887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,05662 +3,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02249 = 1% * B)







		

		

				€ 2,24906









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,63057









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,93625 +3,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,59%







		

		

				€ 7,63887









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.F04.015.005







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_015 - Verniciature di porte e/o infissi interni e esterni o persiane in legno escluso la sverniciatura e la stuccatura ove necessaria TOS22/1_005 - tre mani di tinta a olio superfici con cornici e modanature







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.117.001

		-

		Pitture oleofenoliche per legno e ferro - all'olio di lino













						0,55000l













						€ 10,53865 +11,05% 













						€ 5,79626















		

						TOS22/1_PR.P26.122.003

		-

		Impregnante per legno - turapori a solvente













						0,30000l













						€ 14,70000 +5% 













						€ 4,41000















		

				PR







		

		

				€ 10,20626









		

						TOS22/1_RU.M03.001.002

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio specializzato 'C'













						0,70000ora













						€ 21,82533 0% 













						€ 15,27773















		

				RU







		

		

				€ 15,27773









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,48399 +3,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04077 = 1% * B)







		

		

				€ 4,07744









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,95614









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 32,51757 +3,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,98%







		

		

				€ 15,27773









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.F04.015.010







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_015 - Verniciature di porte e/o infissi interni e esterni o persiane in legno escluso la sverniciatura e la stuccatura ove necessaria TOS22/1_010 - tre mani di tinta a olio per persiane alla fiorentina







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.117.001

		-

		Pitture oleofenoliche per legno e ferro - all'olio di lino













						0,55000l













						€ 10,53865 +11,05% 













						€ 5,79626















		

						TOS22/1_PR.P26.122.003

		-

		Impregnante per legno - turapori a solvente













						0,50000l













						€ 14,70000 +5% 













						€ 7,35000















		

				PR







		

		

				€ 13,14626









		

						TOS22/1_RU.M03.001.002

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio specializzato 'C'













						1,00000ora













						€ 21,82533 0% 













						€ 21,82533















		

				RU







		

		

				€ 21,82533









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,97159 +2,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05595 = 1% * B)







		

		

				€ 5,59545









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,05670









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 44,62374 +2,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,91%







		

		

				€ 21,82533









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.F04.055.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_055 - Verniciatura di facciate esterne di supporti idonei.TOS22/1_001 - con pittura idrorepellente e traspirante a due mani di vernice







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.006.028

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 mese













						0,07500ora













						€ 22,39375 +10,59% 













						€ 1,67953















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,07500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,13254















		

				AT







		

		

				€ 2,81207









		

						TOS22/1_PR.P26.106.005

		-

		Idropitture - Idrorepellente silossanica per interni e/o esterni













						0,40000l













						€ 12,86890 +26,85% 













						€ 5,14756















		

				PR







		

		

				€ 5,14756









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,07500ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,01150















		

				RU







		

		

				€ 4,90050









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,86013 +11,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02058 = 1% * B)







		

		

				€ 2,05762









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,49178









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,40953 +11,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,86%







		

		

				€ 4,90050









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.F04.055.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_055 - Verniciatura di facciate esterne di supporti idonei.TOS22/1_002 - con pittura con una mano di fissativo e due mani di vernice







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.006.028

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 mese













						0,10500ora













						€ 22,39375 +10,59% 













						€ 2,35134















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,58556















		

				AT







		

		

				€ 3,93690









		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						0,50000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 5,98296















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.003

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - a base di silicati di potassio













						0,30000l













						€ 5,22503 +15% 













						€ 1,56751















		

				PRCAM







		

		

				€ 7,55047









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,33350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10500ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,81610















		

				RU







		

		

				€ 7,14960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,63697 +7,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02982 = 1% * B)







		

		

				€ 2,98192









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,16189









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,78078 +7,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,06%







		

		

				€ 7,14960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.F10.001.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.F10 - OPERE DI FALEGNAMERIA:interventi di falegnameria su infissi interni ed esterni, serramentistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera. TOS22/1_001 - Installazione o sostituzione di ferramenta per infissi interni quali maniglie, serrature, spingiporte e/o altri accessori escluso l’oggetto o il meccanismo da istallareTOS22/1_001 - per porte o infissi interni







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M03.001.001

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'













						0,50000ora













						€ 23,95988 0% 













						€ 11,97994















		

				RU







		

		

				€ 11,97994









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,97994 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01917 = 1% * B)







		

		

				€ 1,91679









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,38967









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 15,28640 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 11,97994









		

		

		

		

		





		

		Pagina  di 





header1_image1.jpg

“N| Regione Toscana







part4.docx
		

		Provincia di Firenze - 2022/1





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.B07.004.002







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) e  conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici TOS22/1_002 - eseguita con malta premiscelata  a base di calce idraulica 







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,00000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 12,07500















		

				02







		

		

				€ 12,07500









		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,18000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,59484















		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,25000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 1,26042















		

				AT







		

		

				€ 1,85526









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.001.002

		-

		Mattone , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						465,00000cad













						€ 0,58772 +29% 













						€ 273,28980















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi per allettamento murature













						50,00000kg













						€ 0,70611 +18% 













						€ 35,30550















		

				PRCAM







		

		

				€ 308,59530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						5,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 144,45000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						3,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 84,52500















		

				RU







		

		

				€ 241,39770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 563,92326 +13,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90228 = 1% * B)







		

		

				€ 90,22772









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 65,41510









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 719,56608 +13,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,23%







		

		

				€ 253,47270









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.B07.005.002







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) e  conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina) e rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbliciTOS22/1_002 - eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						2,00000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 24,15000















		

				02







		

		

				€ 24,15000









		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,18000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,59484















		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,30000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 1,51250















		

				AT







		

		

				€ 2,10734









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.001.002

		-

		Mattone , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						450,00000cad













						€ 0,58772 +29% 













						€ 264,47400















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi per allettamento murature













						55,00000kg













						€ 0,70611 +18% 













						€ 38,83605















		

				PRCAM







		

		

				€ 303,31005









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						5,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 158,89500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,00000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 96,60000















		

				RU







		

		

				€ 269,36220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 598,92959 +12,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95829 = 1% * B)







		

		

				€ 95,82873









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 69,47583









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 764,23415 +12,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,41%







		

		

				€ 293,51220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.B07.042.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) e  conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta premiscelata a base di calce rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbliciTOS22/1_001 - spessore cm 25







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,01875















		

				02







		

		

				€ 3,01875









		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,02000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,06609















		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,07500ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,37812















		

				AT







		

		

				€ 0,44421









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.002.020

		-

		Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazionee manutenzione di edifici pubblici). - spessore 25 cm













						0,28220m³













						€ 139,12084 +29% 













						€ 39,25990















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi per allettamento murature













						18,00000kg













						€ 0,70611 +18% 













						€ 12,70998















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,96988









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 23,11200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,47000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 11,35050















		

				RU







		

		

				€ 37,20705









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,63989 +13,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14822 = 1% * B)







		

		

				€ 14,82238









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,74623









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,20850 +13,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,03%







		

		

				€ 40,22580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.B07.042.003







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) e  conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta premiscelata a base di calce rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbliciTOS22/1_003 - spessore cm 30







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,01875















		

				02







		

		

				€ 3,01875









		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,02000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,06609















		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,07500ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,37812















		

				AT







		

		

				€ 0,44421









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.002.021

		-

		Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazionee manutenzione di edifici pubblici). - spessore 30 cm













						0,33000m³













						€ 139,12084 +29% 













						€ 45,90988















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi per allettamento murature













						18,00000kg













						€ 0,70611 +18% 













						€ 12,70998















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,61986









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 23,11200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,47000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 11,35050















		

				RU







		

		

				€ 37,20705









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,28987 +14,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15886 = 1% * B)







		

		

				€ 15,88638









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,51763









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,69388 +14,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,75%







		

		

				€ 40,22580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.B08.001.005







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.B08 - SOLAI CAM: piani o inclinati di qualunque tipologia, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio.TOS22/1_005 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,50000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,03750















		

				02







		

		

				€ 6,03750









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,03000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,15125















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						2,25000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 4,55058















		

				AT







		

		

				€ 4,70183









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.012.004

		-

		Blocchi in laterizio per solai (pignatta), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - per solaio a travetti h cm. 20













						9,00000cad













						€ 2,07114 -3% 













						€ 18,64026















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.001

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6













						0,00300m³













						€ 360,00000 0% 













						€ 1,08000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.002

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)













						0,02500m³













						€ 280,00000 0% 













						€ 7,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,72026









		

						TOS22/1_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,70000kg













						€ 2,02584 +10,1% 













						€ 1,41809















		

						TOS22/1_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,08400m³













						€ 122,16596 +18,24% 













						€ 10,26194















		

				PR







		

		

				€ 11,68003









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,55600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,86670















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,47500ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 12,73950















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,47500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 11,47125















		

				RU







		

		

				€ 36,63345









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,77307 +2,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13724 = 1% * B)







		

		

				€ 13,72369









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,94968









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,44644 +2,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,99%







		

		

				€ 42,67095









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.B08.015.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.B08 - SOLAI CAM: piani o inclinati di qualunque tipologia, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 mTOS22/1_001 - Altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,50000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,03750















		

				02







		

		

				€ 6,03750









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,03000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,15125















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,33000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 2,68990















		

				AT







		

		

				€ 2,84115









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.012.004

		-

		Blocchi in laterizio per solai (pignatta), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - per solaio a travetti h cm. 20













						9,00000cad













						€ 2,07114 -3% 













						€ 18,64026















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.001

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6













						0,00600m³













						€ 360,00000 0% 













						€ 2,16000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.002

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)













						0,00200m³













						€ 280,00000 0% 













						€ 0,56000















		

				PRCAM







		

		

				€ 21,36026









		

						TOS22/1_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,30000kg













						€ 2,02584 +10,1% 













						€ 0,60775















		

						TOS22/1_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,06600m³













						€ 122,16596 +18,24% 













						€ 8,06295















		

				PR







		

		

				€ 8,67070









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,86670















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,27500ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 7,37550















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 21,26520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,17481 +2,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09628 = 1% * B)







		

		

				€ 9,62797









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,98028









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,78306 +2,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,56%







		

		

				€ 27,30270









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.B08.031.002







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.B08 - SOLAI CAM: piani o inclinati di qualunque tipologia, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  TOS22/1_002 - con doppio tavellonato 







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,22625















		

				02







		

		

				€ 4,22625









		

						TOS22/1_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,15000ora













						€ 22,29436 +10% 













						€ 3,34415















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,15000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 2,26508















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,33000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 2,68990















		

				AT







		

		

				€ 8,29913









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.010.010

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm













						10,00000cad













						€ 1,94438 +25% 













						€ 19,44380















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.001

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6













						0,00600m³













						€ 360,00000 0% 













						€ 2,16000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.002

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)













						0,00200m³













						€ 280,00000 0% 













						€ 0,56000















		

				PRCAM







		

		

				€ 22,16380









		

						TOS22/1_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,30000kg













						€ 2,02584 +10,1% 













						€ 0,60775















		

						TOS22/1_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,04000m³













						€ 122,16596 +18,24% 













						€ 4,88664















		

				PR







		

		

				€ 5,49439









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,33350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,55600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,15000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,02300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,66000















		

				RU







		

		

				€ 29,57250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,75607 +9,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11161 = 1% * B)







		

		

				€ 11,16097









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,09170









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,00874 +9,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,97%







		

		

				€ 33,79875









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.B08.032.002







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.B08 - SOLAI CAM: piani o inclinati di qualunque tipologia, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre a 5 m, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbliciTOS22/1_002 - con doppio tavellonato







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,22625















		

				02







		

		

				€ 4,22625









		

						TOS22/1_AT.N06.018.006

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.













						0,15000ora













						€ 29,70000 +10% 













						€ 4,45500















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,15000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 2,26508















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,33000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 2,68990















		

				AT







		

		

				€ 9,40998









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.010.010

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm













						10,00000cad













						€ 1,94438 +25% 













						€ 19,44380















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.001

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6













						0,00600m³













						€ 360,00000 0% 













						€ 2,16000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.002

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)













						0,02000m³













						€ 280,00000 0% 













						€ 5,60000















		

				PRCAM







		

		

				€ 27,20380









		

						TOS22/1_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,30000kg













						€ 2,02584 +10,1% 













						€ 0,60775















		

						TOS22/1_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,04000m³













						€ 122,16596 +18,24% 













						€ 4,88664















		

				PR







		

		

				€ 5,49439









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 13,00050















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,33350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,25000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 6,70500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,86750















		

				RU







		

		

				€ 34,90650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,24092 +7,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12999 = 1% * B)







		

		

				€ 12,99855









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,42395









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,66342 +7,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,75%







		

		

				€ 39,13275









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.C01.011.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)TOS22/1_011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, spessore 12 cm TOS22/1_001 - eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in sacchi







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,01875















		

				02







		

		

				€ 3,01875









		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,03305















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,06000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,07975















		

				AT







		

		

				€ 0,11280









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.003

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 12 cm (tramezza-foratone)













						0,13200m³













						€ 91,81031 +19% 













						€ 12,11896















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi per allettamento murature













						20,00000kg













						€ 0,70611 +18% 













						€ 14,12220















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,24116









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,73340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,28890















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,45000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 12,06900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 21,33630









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 50,70901 +8,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08113 = 1% * B)







		

		

				€ 8,11344









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,88225









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 64,70470 +8,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,64%







		

		

				€ 24,35505









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.C01.011.002







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)TOS22/1_011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, spessore 12 cm TOS22/1_002 - eseguita con malta bastarda (M5) 







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,01875















		

				02







		

		

				€ 3,01875









		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,03305















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,06000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,07975















		

				AT







		

		

				€ 0,11280









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.003

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 12 cm (tramezza-foratone)













						0,13200m³













						€ 91,81031 +19% 













						€ 12,11896















		

				PRCAM







		

		

				€ 12,11896









		

						TOS22/1_PR.P09.014.002

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos













						20,00000kg













						€ 0,08111 +38,96% 













						€ 1,62220















		

				PR







		

		

				€ 1,62220









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,73340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,28890















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,45000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 12,06900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 21,33630









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 38,20901 +6,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06113 = 1% * B)







		

		

				€ 6,11344









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,43225









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 48,75470 +6,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,95%







		

		

				€ 24,35505









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.C01.013.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)TOS22/1_013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, spessore 8 cm TOS22/1_001 - eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in sacchi







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,01875















		

				02







		

		

				€ 3,01875









		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,03305















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,06000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,07975















		

				AT







		

		

				€ 0,11280









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 92,41980 +21% 













						€ 8,13294















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi per allettamento murature













						15,00000kg













						€ 0,70611 +18% 













						€ 10,59165















		

				PRCAM







		

		

				€ 18,72459









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,73340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,28890















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,45000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 12,06900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 21,33630









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 43,19244 +7,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06911 = 1% * B)







		

		

				€ 6,91079









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,01032









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,11355 +7,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,19%







		

		

				€ 24,35505









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.C01.013.002







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)TOS22/1_013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, spessore 8 cm TOS22/1_002 - eseguita con malta bastarda (M5) 







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,01875















		

				02







		

		

				€ 3,01875









		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,03305















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,06000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,07975















		

				AT







		

		

				€ 0,11280









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 92,41980 +21% 













						€ 8,13294















		

				PRCAM







		

		

				€ 8,13294









		

						TOS22/1_PR.P09.014.002

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos













						15,00000kg













						€ 0,08111 +38,96% 













						€ 1,21665















		

				PR







		

		

				€ 1,21665









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,28890















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,73340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,45000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 12,06900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 21,33630









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,81744 +5,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05411 = 1% * B)







		

		

				€ 5,41079









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,92282









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 43,15105 +5,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,44%







		

		

				€ 24,35505









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.C01.024.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)TOS22/1_024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,  spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10,   spessore 8 cm TOS22/1_001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,50000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,03750















		

				02







		

		

				€ 6,03750









		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,02800ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,09253















		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,08000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,40333















		

				AT







		

		

				€ 0,49586









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 92,41980 +21% 













						€ 8,13294















		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.006

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 25 cm













						0,27500m³













						€ 88,72301 +21% 













						€ 24,39883















		

				PRCAM







		

		

				€ 32,53177









		

						TOS22/1_PR.P09.014.001

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos













						55,00000kg













						€ 0,06846 +13,01% 













						€ 3,76530















		

				PR







		

		

				€ 3,76530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02800ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,80892















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,31120















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,65000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 17,43300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,86750















		

				RU







		

		

				€ 31,42062









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,25105 +9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11880 = 1% * B)







		

		

				€ 11,88017









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,61312









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,74434 +9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,54%







		

		

				€ 37,45812









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.C01.024.002







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)TOS22/1_024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,  spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10,   spessore 8 cm TOS22/1_002 - eseguita con malta bastarda (M5) 







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,50000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,03750















		

				02







		

		

				€ 6,03750









		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,02800ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,09253















		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,08000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,40333















		

				AT







		

		

				€ 0,49586









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 92,41980 +21% 













						€ 8,13294















		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.006

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 25 cm













						0,27500m³













						€ 88,72301 +21% 













						€ 24,39883















		

				PRCAM







		

		

				€ 32,53177









		

						TOS22/1_PR.P09.014.002

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos













						55,00000kg













						€ 0,08111 +38,96% 













						€ 4,46105















		

				PR







		

		

				€ 4,46105









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02800ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,80892















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,31120















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,65000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 17,43300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,86750















		

				RU







		

		

				€ 31,42062









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,94680 +10,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11991 = 1% * B)







		

		

				€ 11,99149









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,69383









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,63212 +10,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,17%







		

		

				€ 37,45812









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.C01.031.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)TOS22/1_031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici TOS22/1_001 - con malta bastarda







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,60375















		

				02







		

		

				€ 0,60375









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,01500ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,07562















		

				AT







		

		

				€ 0,07562









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.010.001

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm













						10,00000cad













						€ 1,39211 +43% 













						€ 13,92110















		

				PRCAM







		

		

				€ 13,92110









		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01800m³













						€ 136,14937 +16,69% 













						€ 2,45069















		

				PR







		

		

				€ 2,45069









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,28890















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,11150















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,35000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,45250















		

				RU







		

		

				€ 18,85290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 35,90406 +14,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05745 = 1% * B)







		

		

				€ 5,74465









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,16487









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 45,81358 +14,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,93%







		

		

				€ 20,12495









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.C01.031.002







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)TOS22/1_031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici TOS22/1_002 - con malta cementizia







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.016.003

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi













						0,00100ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,00367















		

				AT







		

		

				€ 0,00367









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.010.001

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm













						10,00000cad













						€ 1,39211 +43% 













						€ 13,92110















		

				PRCAM







		

		

				€ 13,92110









		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01800m³













						€ 112,24465 +15,75% 













						€ 2,02040















		

				PR







		

		

				€ 2,02040









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,28890















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,24480















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,72800















		

				RU







		

		

				€ 17,26170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,20687 +15,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05313 = 1% * B)







		

		

				€ 5,31310









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,85200









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 42,37197 +15,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,32%







		

		

				€ 17,93000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.C01.032.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)TOS22/1_032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22/1_001 - spessore cm 8







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,12000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,44900















		

				02







		

		

				€ 1,44900









		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,00500ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,01652















		

						TOS22/1_AT.N06.017.006

		-

		Gru automontanti - braccio 20 m, portata in punta 650 kg nolo da 5 a 12 mesi













						0,03500ora













						€ 3,43750 +10% 













						€ 0,12031















		

				AT







		

		

				€ 0,13683









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.032.001

		-

		Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - spessore 8 cm













						0,08800m³













						€ 199,26384 +55,16% 













						€ 17,53522















		

				PRCAM







		

		

				€ 17,53522









		

						TOS22/1_PR.P09.014.003

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos













						10,00000kg













						€ 0,06102 +16,34% 













						€ 0,61020















		

				PR







		

		

				€ 0,61020









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,01115















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,14445















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,40000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 10,72800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,64125















		

				RU







		

		

				€ 18,52485









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 38,25610 +19,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06121 = 1% * B)







		

		

				€ 6,12098









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,43771









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 48,81479 +19,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,92%







		

		

				€ 19,97385









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.C01.032.002







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)TOS22/1_032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22/1_002 - spessore cm 12







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,15000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,81125















		

				02







		

		

				€ 1,81125









		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,00500ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,01652















		

						TOS22/1_AT.N06.017.006

		-

		Gru automontanti - braccio 20 m, portata in punta 650 kg nolo da 5 a 12 mesi













						0,05000ora













						€ 3,43750 +10% 













						€ 0,17188















		

				AT







		

		

				€ 0,18840









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.032.002

		-

		Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - spessore 12 cm













						0,13200m³













						€ 153,58279 +48,53% 













						€ 20,27293















		

				PRCAM







		

		

				€ 20,27293









		

						TOS22/1_PR.P09.014.003

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos













						10,00000kg













						€ 0,06102 +16,34% 













						€ 0,61020















		

				PR







		

		

				€ 0,61020









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,14445















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,36000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 9,65520















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,24000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,79600















		

				RU







		

		

				€ 17,04015









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 39,92293 +20,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06388 = 1% * B)







		

		

				€ 6,38767









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,63106









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 50,94166 +20,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,01%







		

		

				€ 18,85140









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.C01.034.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)TOS22/1_034 -  Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzie, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbliciTOS22/1_001 - paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in foratoni sp. cm 12







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,45000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,43375















		

				02







		

		

				€ 5,43375









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,15000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,19938















		

				AT







		

		

				€ 0,19938









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.001.002

		-

		Mattone , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						76,00000cad













						€ 0,58772 +29% 













						€ 44,66672















		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.003

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 12 cm (tramezza-foratone)













						0,13200m³













						€ 91,81031 +19% 













						€ 12,11896















		

				PRCAM







		

		

				€ 56,78568









		

						TOS22/1_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,00320m³













						€ 455,00000 +0,37% 













						€ 1,45600















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,10000m³













						€ 112,24465 +15,75% 













						€ 11,22447















		

				PR







		

		

				€ 12,68047









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,72500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 49,83525















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,33350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,72500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 41,65875















		

				RU







		

		

				€ 95,82750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 170,92678 +8,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27348 = 1% * B)







		

		

				€ 27,34828









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,82751









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 218,10257 +8,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,13%







		

		

				€ 104,97405









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.C01.034.002







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)TOS22/1_034 -  Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzie, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbliciTOS22/1_002 - paramento esterno in foratoni sp. cm 12, paramento interno in foratelle sp. cm 8







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,45100m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,44583















		

				02







		

		

				€ 5,44583









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,12000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,15950















		

				AT







		

		

				€ 0,15950









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 92,41980 +21% 













						€ 8,13294















		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.003

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 12 cm (tramezza-foratone)













						0,13200m³













						€ 91,81031 +19% 













						€ 12,11896















		

				PRCAM







		

		

				€ 20,25190









		

						TOS22/1_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,00260m³













						€ 455,00000 +0,37% 













						€ 1,18300















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,06500m³













						€ 112,24465 +15,75% 













						€ 7,29590















		

				PR







		

		

				€ 8,47890









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,35000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 39,00150















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,46680















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,35000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 32,60250















		

				RU







		

		

				€ 75,07080









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,40693 +4,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17505 = 1% * B)







		

		

				€ 17,50511









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,69120









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,60324 +4,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,4%







		

		

				€ 82,92995









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.C03.015.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.C03 - COPERTURE CAM : da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde), rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).TOS22/1_015 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno, ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, sagomati per mensola e sottomensola in aggetto di grondaTOS22/1_001 - in abete sez. 8x8 







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,30000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 15,69750















		

				02







		

		

				€ 15,69750









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,50000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 2,52083















		

				AT







		

		

				€ 2,52083









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.038

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza 6 m













						1,10000m³













						€ 360,00000 0% 













						€ 396,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 396,00000









		

						TOS22/1_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						0,10000kg













						€ 2,32311 +10,1% 













						€ 0,23231















		

				PR







		

		

				€ 0,23231









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						12,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 346,68000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						12,00000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 321,84000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						6,00000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 144,90000















		

				RU







		

		

				€ 827,86500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.242,31564 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,98771 = 1% * B)







		

		

				€ 198,77050









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 144,10861









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.585,19475 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,22%







		

		

				€ 843,56250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.003







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_003 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80













						1,15000m²













						€ 16,30155 +22,98% 













						€ 18,74678















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,23973









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,66715 +13,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12907 = 1% * B)







		

		

				€ 12,90674









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,35739









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,93128 +13,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,47%







		

		

				€ 25,18812









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.004







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_004 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80













						1,15000m²













						€ 16,30155 +22,98% 













						€ 18,74678















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,23973









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,26078 +13,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13482 = 1% * B)







		

		

				€ 13,48172









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,77425









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,51675 +13,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,41%







		

		

				€ 27,31785









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.005







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_005 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,  resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120













						1,15000m²













						€ 25,67090 +22,89% 













						€ 29,52154















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,01449









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,80835 +37,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17729 = 1% * B)







		

		

				€ 17,72934









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,85377









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 141,39146 +37,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,81%







		

		

				€ 25,18812









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.006







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_006 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),  rispondente al  paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120,  con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,  per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120













						1,15000m²













						€ 25,67090 +22,89% 













						€ 29,52154















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,01449









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,85746 +42,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19337 = 1% * B)







		

		

				€ 19,33719









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,01947









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,21412 +42,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,71%







		

		

				€ 27,31785









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.007







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_007 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,15000m²













						€ 30,61605 +22,93% 













						€ 35,20846















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 66,70141









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,49527 +36,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18639 = 1% * B)







		

		

				€ 18,63924









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,51345









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,64796 +36,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,94%







		

		

				€ 25,18812









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.008







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_008 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,15000m²













						€ 30,61605 +22,93% 













						€ 35,20846















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 66,70141









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,54438 +41,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20247 = 1% * B)







		

		

				€ 20,24710









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,67915









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 161,47063 +41,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,92%







		

		

				€ 27,31785









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.010







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_010 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80, densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.055

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 20,07040 +12% 













						€ 23,08096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,57391









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,00133 +11,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13600 = 1% * B)







		

		

				€ 13,60021









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,86015









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,46169 +11,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,22%







		

		

				€ 25,18812









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.011







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80, densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.055

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 20,07040 +12% 













						€ 23,08096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,57391









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,59496 +11,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14175 = 1% * B)







		

		

				€ 14,17519









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,27702









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,04717 +11,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,17%







		

		

				€ 27,31785









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.012







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_012 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120, densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,15000m²













						€ 30,10560 +12% 













						€ 34,62144















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 66,11439









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,90825 +32,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18545 = 1% * B)







		

		

				€ 18,54532









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,44536









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,89893 +32,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,03%







		

		

				€ 25,18812









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.013







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_013 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120, densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,15000m²













						€ 30,10560 +12% 













						€ 34,62144















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 66,11439









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,95736 +37,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20153 = 1% * B)







		

		

				€ 20,15318









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,61105









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,72159 +37,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17%







		

		

				€ 27,31785









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.014







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_014 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140, densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,15000m²













						€ 35,12320 +12% 













						€ 40,39168















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 71,88463









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,67849 +31,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19469 = 1% * B)







		

		

				€ 19,46856









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,11471









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 155,26176 +31,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,22%







		

		

				€ 25,18812









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.015







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_015 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140, densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,15000m²













						€ 35,12320 +12% 













						€ 40,39168















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 71,88463









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,72760 +36,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21076 = 1% * B)







		

		

				€ 21,07642









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,28040









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 168,08442 +36,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,25%







		

		

				€ 27,31785









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.018







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_018 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.032

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 31,76824 +12% 













						€ 36,53348















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 68,02643









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,45385 +11,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15753 = 1% * B)







		

		

				€ 15,75262









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,42065









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,62712 +11,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,05%







		

		

				€ 25,18812









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.019







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_019 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.032

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 31,76824 +12% 













						€ 36,53348















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 68,02643









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,04748 +11,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16328 = 1% * B)







		

		

				€ 16,32760









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,83751









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,21259 +11,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,98%







		

		

				€ 27,31785









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.020







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_020 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 47,59096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 79,08391









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,87777 +29,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20620 = 1% * B)







		

		

				€ 20,62044









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,94982









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 164,44803 +29,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,32%







		

		

				€ 25,18812









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.021







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_021 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 47,59096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 79,08391









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,92688 +34,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22228 = 1% * B)







		

		

				€ 22,22830









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,11552









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 177,27070 +34,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,41%







		

		

				€ 27,31785









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.024







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_024 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 47,12400 +12% 













						€ 54,19260















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 85,68555









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,47941 +28,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21677 = 1% * B)







		

		

				€ 21,67671









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,71561









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 172,87173 +28,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,57%







		

		

				€ 25,18812









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.025







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 47,12400 +12% 













						€ 54,19260















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 85,68555









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,52852 +33,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23285 = 1% * B)







		

		

				€ 23,28456









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,88131









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 185,69439 +33,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,71%







		

		

				€ 27,31785









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.028







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_028 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.025

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80













						1,15000m²













						€ 43,67128 +11,28% 













						€ 50,22197















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 79,70168









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,12910 +11,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17621 = 1% * B)







		

		

				€ 17,62066









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,77498









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,52474 +11,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,92%







		

		

				€ 25,18812









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.029







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_029 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.025

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80













						1,15000m²













						€ 43,67128 +11,28% 













						€ 50,22197















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 79,70168









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,72273 +11,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18196 = 1% * B)







		

		

				€ 18,19564









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,19184









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,11021 +11,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,83%







		

		

				€ 27,31785









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.030







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_030 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.027

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120













						1,15000m²













						€ 65,83041 +11,28% 













						€ 75,70497















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 105,18468









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,97854 +26,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24797 = 1% * B)







		

		

				€ 24,79657









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,97751









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 197,75262 +26,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,74%







		

		

				€ 25,18812









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.031







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_031 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.027

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120













						1,15000m²













						€ 65,83041 +11,28% 













						€ 75,70497















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 105,18468









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,02765 +30,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26404 = 1% * B)







		

		

				€ 26,40442









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,14321









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 210,57528 +30,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,97%







		

		

				€ 27,31785









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.033







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_033 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.028

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140













						1,15000m²













						€ 76,51412 +11,28% 













						€ 87,99124















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 117,47095









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 167,26481 +24,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26762 = 1% * B)







		

		

				€ 26,76237









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,40272









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 213,42990 +24,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,8%







		

		

				€ 25,18812









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.034







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_034 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.028

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140













						1,15000m²













						€ 76,51412 +11,28% 













						€ 87,99124















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 117,47095









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 177,31392 +28,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28370 = 1% * B)







		

		

				€ 28,37023









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,56842









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 226,25257 +28,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,07%







		

		

				€ 27,31785









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.038







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_038 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,05625















		

				02







		

		

				€ 9,05625









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 26,26728 +11,28% 













						€ 30,20737















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,92236









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,76478 +11,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15162 = 1% * B)







		

		

				€ 15,16236









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,99271









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,91985 +11,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,83%







		

		

				€ 27,60312









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.039







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_039 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,05625















		

				02







		

		

				€ 9,05625









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 26,26728 +11,28% 













						€ 30,20737















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,92236









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,35841 +10,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15737 = 1% * B)







		

		

				€ 15,73735









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,40958









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,50534 +10,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,69%







		

		

				€ 29,73285









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.040







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_040 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,05625















		

				02







		

		

				€ 9,05625









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.039

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm













						1,15000m²













						€ 39,37175 +11,28% 













						€ 45,27751















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 76,99250









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,20136 +29,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20672 = 1% * B)







		

		

				€ 20,67222









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,98736









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 164,86094 +29,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,74%







		

		

				€ 27,60312









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.041







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_041 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,05625















		

				02







		

		

				€ 9,05625









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.039

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm













						1,15000m²













						€ 39,37175 +11,28% 













						€ 45,27751















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 76,99250









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,25047 +34,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22280 = 1% * B)







		

		

				€ 22,28008









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,15306









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 177,68361 +34,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,73%







		

		

				€ 29,73285









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.044







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_044 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,05625















		

				02







		

		

				€ 9,05625









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.040

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm













						1,15000m²













						€ 46,00176 +11,28% 













						€ 52,90202















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 84,61701









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,82587 +28,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21892 = 1% * B)







		

		

				€ 21,89214









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,87180









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 174,58981 +28,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,81%







		

		

				€ 27,60312









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.045







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_045 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,05625















		

				02







		

		

				€ 9,05625









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.040

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm













						1,15000m²













						€ 46,00176 +11,28% 













						€ 52,90202















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 84,61701









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 146,87498 +32,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23500 = 1% * B)







		

		

				€ 23,50000









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,03750









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 187,41248 +32,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,86%







		

		

				€ 29,73285









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.065







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_065 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) conforme alla norma UNI EN 13168:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, con bordo liscio, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 35 e per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,65000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,84875















		

				02







		

		

				€ 7,84875









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,06646















		

				AT







		

		

				€ 0,24796









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,49295









		

						TOS22/1_PR.P18.024.001

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 - spessore mm 35













						1,15000m²













						€ 15,99763 +27,05% 













						€ 18,39727















		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 38,39916









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,35124















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 12,07500















		

				RU







		

		

				€ 29,87124









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,86006 +16,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17258 = 1% * B)







		

		

				€ 17,25761









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,51177









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,62944 +16,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,41%







		

		

				€ 37,71999









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.066







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno mineralizzata (WW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13168:2015 con bordo liscio, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 35 e per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,05000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,24785















		

				AT







		

		

				€ 0,46785









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.024.001

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore mm 35













						1,15000m²













						€ 15,99763 +27,05% 













						€ 18,39727















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,89022









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 21,02541









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 18,77850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 15,69750















		

				RU







		

		

				€ 38,23170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,25643 +15,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18601 = 1% * B)







		

		

				€ 18,60103









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,48575









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,34321 +15,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,25%







		

		

				€ 44,87295









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.068







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30, densità 110/130Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,65000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,84875















		

				02







		

		

				€ 7,84875









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,44588









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.021

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30













						1,15000m²













						€ 16,45547 +11,28% 













						€ 18,92379















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,41674









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 20,00189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,35124















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 12,07500















		

				RU







		

		

				€ 29,87124









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,58450 +13,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17374 = 1% * B)







		

		

				€ 17,37352









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,59580









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,55382 +13,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,22%







		

		

				€ 37,71999









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.069







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_069 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30, densità 110/130Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,05000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,24785















		

				AT







		

		

				€ 0,46785









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.021

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30













						1,15000m²













						€ 16,45547 +11,28% 













						€ 18,92379















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,64350









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 20,00189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 18,77850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 15,69750















		

				RU







		

		

				€ 38,23170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,98619 +12,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17758 = 1% * B)







		

		

				€ 17,75779









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,87440









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 141,61838 +12,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,69%







		

		

				€ 44,87295









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.111







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_111 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,53575















		

				02







		

		

				€ 2,53575









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 60













						1,15000m²













						€ 12,21835 +22,98% 













						€ 14,05110















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,54405









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,86597 +14,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11499 = 1% * B)







		

		

				€ 11,49856









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,33645









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,70098 +14,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,99%







		

		

				€ 21,08262









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.112







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_112 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,53575















		

				02







		

		

				€ 2,53575









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,52049















		

				AT







		

		

				€ 0,86424









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 60













						1,15000m²













						€ 12,21835 +22,98% 













						€ 14,05110















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,54405









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,96550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,78704 +13,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12126 = 1% * B)







		

		

				€ 12,12593









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,79130









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,70427 +13,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,3%







		

		

				€ 23,50125









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.115







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_115 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,22625















		

				02







		

		

				€ 4,22625









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100













						1,15000m²













						€ 20,95850 +22,92% 













						€ 24,10228















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,59523









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,60765 +14,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13377 = 1% * B)







		

		

				€ 13,37722









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,69849









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 106,68336 +14,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,35%







		

		

				€ 22,77312









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.116







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_116 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,22625















		

				02







		

		

				€ 4,22625









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,52049















		

				AT







		

		

				€ 0,86424









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100













						1,15000m²













						€ 20,95850 +22,92% 













						€ 24,10228















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,59523









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,96550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,52872 +14,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14005 = 1% * B)







		

		

				€ 14,00460









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,15333









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,68665 +14,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,56%







		

		

				€ 25,19175









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.121







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_121 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,76200















		

				02







		

		

				€ 6,76200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 160













						1,15000m²













						€ 35,91830 +22,88% 













						€ 41,30605















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 72,79900









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,77441 +35,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19804 = 1% * B)







		

		

				€ 19,80391









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,35783









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 157,93615 +35,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,7%







		

		

				€ 26,36967









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.122







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_122 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,76200















		

				02







		

		

				€ 6,76200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,52049















		

				AT







		

		

				€ 0,86424









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 160













						1,15000m²













						€ 35,91830 +22,88% 













						€ 41,30605















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 72,79900









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,55670









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,68136 +40,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21549 = 1% * B)







		

		

				€ 21,54902









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,62304









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 171,85342 +40,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,06%







		

		

				€ 29,31870









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.123







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_123 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,60725















		

				02







		

		

				€ 7,60725









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,15000m²













						€ 41,63465 +22,94% 













						€ 47,87985















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 79,37280









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,29638 +14,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18767 = 1% * B)







		

		

				€ 18,76742









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,60638









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 149,67018 +14,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,18%







		

		

				€ 27,21492









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.124







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_124 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,60725















		

				02







		

		

				€ 7,60725









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,52049















		

				AT







		

		

				€ 0,86424









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,15000m²













						€ 41,63465 +22,94% 













						€ 47,87985















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 79,37280









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,55670









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,72433 +13,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19316 = 1% * B)







		

		

				€ 19,31589









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,00402









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,04424 +13,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,58%







		

		

				€ 30,16395









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.125







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_125 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza  fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,45250















		

				02







		

		

				€ 8,45250









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200













						1,15000m²













						€ 47,70925 +22,88% 













						€ 54,86564















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 86,35859









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,12742 +14,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20020 = 1% * B)







		

		

				€ 20,02039









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,51478









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 159,66259 +14,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,57%







		

		

				€ 28,06017









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.126







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_126 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,45250















		

				02







		

		

				€ 8,45250









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,52049















		

				AT







		

		

				€ 0,86424









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200













						1,15000m²













						€ 47,70925 +22,88% 













						€ 54,86564















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 86,35859









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,55670









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,55537 +14,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20569 = 1% * B)







		

		

				€ 20,56886









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,91242









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 164,03665 +14,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,9%







		

		

				€ 31,00920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.127







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_127 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,77000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,29775















		

				02







		

		

				€ 9,29775









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 220













						1,15000m²













						€ 57,89850 +21% 













						€ 66,58328















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 98,07623









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,69031 +14,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22030 = 1% * B)







		

		

				€ 22,03045









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,97208









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 175,69284 +14,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,45%







		

		

				€ 28,90542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.128







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_128 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,77000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,29775















		

				02







		

		

				€ 9,29775









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,52049















		

				AT







		

		

				€ 0,86424









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 220













						1,15000m²













						€ 57,89850 +21% 













						€ 66,58328















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 98,07623









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,55670









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 141,11826 +13,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22579 = 1% * B)







		

		

				€ 22,57892









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,36972









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 180,06690 +13,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,69%







		

		

				€ 31,85445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.129







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_129 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 10,14300















		

				02







		

		

				€ 10,14300









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.014

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 240













						1,15000m²













						€ 63,16200 +21% 













						€ 72,63630















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 104,12925









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 30,97692









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,24216 +28,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26439 = 1% * B)







		

		

				€ 26,43875









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,16809









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 210,84900 +28,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,11%







		

		

				€ 29,75067









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.130







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_130 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 10,14300















		

				02







		

		

				€ 10,14300









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,52049















		

				AT







		

		

				€ 0,86424









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.014

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 240













						1,15000m²













						€ 63,16200 +21% 













						€ 72,63630















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 104,12925









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,55670









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,01653 +14,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23683 = 1% * B)







		

		

				€ 23,68264









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,16992









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 188,86909 +14,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,31%







		

		

				€ 32,69970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1449







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1449 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,89800















		

				02







		

		

				€ 2,89800









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 16,84800 +35% 













						€ 19,37520















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,28997









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,97414 +15,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12156 = 1% * B)







		

		

				€ 12,15586









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,81300









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,94300 +15,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,12%







		

		

				€ 21,44487









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1450







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1450 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,89800















		

				02







		

		

				€ 2,89800









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 16,84800 +35% 













						€ 19,37520















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,28997









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 79,56777 +14,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12731 = 1% * B)







		

		

				€ 12,73084









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,22986









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,52847 +14,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,22%







		

		

				€ 23,57460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1451







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1451 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,32000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,86400















		

				02







		

		

				€ 3,86400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 22,46738 +35% 













						€ 25,83749















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,75226









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,40243 +16,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13344 = 1% * B)







		

		

				€ 13,34439









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,67468









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 106,42150 +16,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,06%







		

		

				€ 22,41087









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1452







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1452 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,32000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,86400















		

				02







		

		

				€ 3,86400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 22,46738 +35% 













						€ 25,83749















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,75226









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,99606 +15,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13919 = 1% * B)







		

		

				€ 13,91937









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,09154









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,00697 +15,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,11%







		

		

				€ 24,54060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1453







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1453 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,83000















		

				02







		

		

				€ 4,83000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 28,08675 +35% 













						€ 32,29976















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 62,21453









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,19714 +40,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17632 = 1% * B)







		

		

				€ 17,63154









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,78287









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,61155 +40,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,63%







		

		

				€ 23,37687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1454







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1454 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,83000















		

				02







		

		

				€ 4,83000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 28,08675 +35% 













						€ 32,29976















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 62,21453









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,24625 +46,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19239 = 1% * B)







		

		

				€ 19,23940









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,94857









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,43422 +46,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,62%







		

		

				€ 25,50660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1455







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1455 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,48000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,79600















		

				02







		

		

				€ 5,79600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 33,67575 +35% 













						€ 38,72711















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 68,64188









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,59049 +39,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18814 = 1% * B)







		

		

				€ 18,81448









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,64050









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,04547 +39,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,22%







		

		

				€ 24,34287









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1456







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1456 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,48000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,79600















		

				02







		

		

				€ 5,79600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 33,67575 +35% 













						€ 38,72711















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 68,64188









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,63960 +45,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20422 = 1% * B)







		

		

				€ 20,42234









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,80619









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 162,86813 +45,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,25%







		

		

				€ 26,47260









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1457







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1457 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,76200















		

				02







		

		

				€ 6,76200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.026

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 39,31538 +35% 













						€ 45,21269















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,12746









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,04207 +38,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20007 = 1% * B)







		

		

				€ 20,00673









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,50488









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 159,55368 +38,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,86%







		

		

				€ 25,30887









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1458







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1458 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,76200















		

				02







		

		

				€ 6,76200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.026

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 39,31538 +35% 













						€ 45,21269















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,12746









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,09118 +44,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21615 = 1% * B)







		

		

				€ 21,61459









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,67058









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 172,37635 +44,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,92%







		

		

				€ 27,43860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1459







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1459 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,64000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,72800















		

				02







		

		

				€ 7,72800









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 22,00500 +35% 













						€ 25,30575















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,22052









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,16193 +38,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17146 = 1% * B)







		

		

				€ 17,14591









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,43078









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,73862 +38,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,99%







		

		

				€ 27,33567









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.146







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_146 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,80000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,66000















		

				02







		

		

				€ 9,66000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.029

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 27,51300 +35% 













						€ 31,63995















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,55472









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,39607 +14,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15903 = 1% * B)







		

		

				€ 15,90337









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,52994









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,82938 +14,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,08%







		

		

				€ 29,26767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1460







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1460 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,64000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,72800















		

				02







		

		

				€ 7,72800









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 22,00500 +35% 













						€ 25,30575















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,22052









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,74144 +44,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18839 = 1% * B)







		

		

				€ 18,83863









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,65801









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,23808 +44,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,97%







		

		

				€ 29,99580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1461







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1461 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,72000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,69400















		

				02







		

		

				€ 8,69400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.













						1,15000m²













						€ 24,81300 +35% 













						€ 28,53495















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,44972









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,35713 +38,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17817 = 1% * B)







		

		

				€ 17,81714









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,91743









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 142,09170 +38,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,92%







		

		

				€ 28,30167









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1462







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1462 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,72000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,69400















		

				02







		

		

				€ 8,69400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.













						1,15000m²













						€ 24,81300 +35% 













						€ 28,53495















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,44972









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,93664 +43,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19510 = 1% * B)







		

		

				€ 19,50986









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,14465









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 155,59115 +43,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,9%







		

		

				€ 30,96180









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1464







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1464 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,80000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,66000















		

				02







		

		

				€ 9,66000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.029

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 27,51300 +35% 













						€ 31,63995















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,55472









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,49658 +14,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16399 = 1% * B)







		

		

				€ 16,39945









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,88960









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,78563 +14,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,41%







		

		

				€ 31,92780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1465







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1465 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,88000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 10,62600















		

				02







		

		

				€ 10,62600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.030

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 34,06050 +35% 













						€ 39,16958















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 69,08435









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,89170 +15,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17263 = 1% * B)







		

		

				€ 17,26267









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,51544









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,66981 +15,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,96%







		

		

				€ 30,23367









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1466







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1466 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,88000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 10,62600















		

				02







		

		

				€ 10,62600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.030

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 34,06050 +35% 













						€ 39,16958















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 69,08435









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,99221 +15,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17759 = 1% * B)







		

		

				€ 17,75875









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,87510









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 141,62606 +15,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,23%







		

		

				€ 32,89380









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1469







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1469 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,89800















		

				02







		

		

				€ 2,89800









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.032

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 10,43750 -6,74% 













						€ 12,00313















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,91790









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,60207 +6,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10976 = 1% * B)







		

		

				€ 10,97633









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,95784









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,53624 +6,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,5%







		

		

				€ 21,44487









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1470







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1470 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,89800















		

				02







		

		

				€ 2,89800









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.032

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 10,43750 -6,74% 













						€ 12,00313















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,91790









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,19570 +6,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11551 = 1% * B)







		

		

				€ 11,55131









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,37470









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,12171 +6,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,59%







		

		

				€ 23,57460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1471







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1471 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,32000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,86400















		

				02







		

		

				€ 3,86400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.033

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 13,93750 -6,66% 













						€ 16,02813















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,94290









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,59307 +5,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11775 = 1% * B)







		

		

				€ 11,77489









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,53680









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,90476 +5,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,87%







		

		

				€ 22,41087









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1472







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1472 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,32000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,86400















		

				02







		

		

				€ 3,86400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.033

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 13,93750 -6,66% 













						€ 16,02813















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,94290









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,77790 +5,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12604 = 1% * B)







		

		

				€ 12,60446









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,13824









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,52060 +5,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26%







		

		

				€ 26,13180









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1473







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1473 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,83000















		

				02







		

		

				€ 4,83000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.034

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 17,42500 -6,65% 













						€ 20,03875















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,95352









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,93613 +28,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15670 = 1% * B)







		

		

				€ 15,66978









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,36059









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,96650 +28,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,71%







		

		

				€ 23,37687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1474







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1474 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,83000















		

				02







		

		

				€ 4,83000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.034

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 17,42500 -6,65% 













						€ 20,03875















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,95352









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,98524 +35,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17278 = 1% * B)







		

		

				€ 17,27764









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,52629









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,78917 +35,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,51%







		

		

				€ 25,50660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1475







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1475 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,48000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,79600















		

				02







		

		

				€ 5,79600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.035

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 20,91250 -6,64% 













						€ 24,04938















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,96415









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,91276 +26,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16466 = 1% * B)







		

		

				€ 16,46604









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,93788









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,31668 +26,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,54%







		

		

				€ 24,34287









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1476







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1476 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,48000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,79600















		

				02







		

		

				€ 5,79600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.035

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 20,91250 -6,64% 













						€ 24,04938















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,96415









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,96187 +32,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18074 = 1% * B)







		

		

				€ 18,07390









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,10358









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,13935 +32,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,37%







		

		

				€ 26,47260









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1477







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1477 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,76200















		

				02







		

		

				€ 6,76200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.036

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 36,44197 +11,28% 













						€ 41,90827















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 71,82304









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,73765 +29,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19478 = 1% * B)







		

		

				€ 19,47802









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,12157









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 155,33724 +29,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,29%







		

		

				€ 25,30887









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1478







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1478 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,76200















		

				02







		

		

				€ 6,76200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.036

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 36,44197 +11,28% 













						€ 41,90827















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 71,82304









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,78676 +34,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21086 = 1% * B)







		

		

				€ 21,08588









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,28726









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 168,15990 +34,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,32%







		

		

				€ 27,43860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1479







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1479 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,64000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,72800















		

				02







		

		

				€ 7,72800









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 41,64988 +11,28% 













						€ 47,89736















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 77,81213









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,75354 +27,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20761 = 1% * B)







		

		

				€ 20,76057









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,05141









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,56552 +27,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,51%







		

		

				€ 27,33567









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1480







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1480 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,64000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,72800















		

				02







		

		

				€ 7,72800









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 41,64988 +11,28% 













						€ 47,89736















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 77,81213









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,33305 +32,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22453 = 1% * B)







		

		

				€ 22,45329









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,27863









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 179,06497 +32,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,75%







		

		

				€ 29,99580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1481







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1481 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,72000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,69400















		

				02







		

		

				€ 8,69400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.038

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 46,85111 +11,28% 













						€ 53,87878















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 83,79355









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,70096 +26,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21872 = 1% * B)







		

		

				€ 21,87215









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,85731









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 174,43042 +26,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,23%







		

		

				€ 28,30167









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1482







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1482 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,72000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,69400















		

				02







		

		

				€ 8,69400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.038

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 46,85111 +11,28% 













						€ 53,87878















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 83,79355









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,28047 +31,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23565 = 1% * B)







		

		

				€ 23,56488









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,08454









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 187,92989 +31,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,48%







		

		

				€ 30,96180









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1483







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1483 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,80000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,66000















		

				02







		

		

				€ 9,66000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.039

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 52,05901 +11,28% 













						€ 59,86786















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 89,78263









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,62398 +8,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20420 = 1% * B)







		

		

				€ 20,41984









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,80438









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 162,84820 +8,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,97%







		

		

				€ 29,26767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1484







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1484 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,80000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,66000















		

				02







		

		

				€ 9,66000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.039

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 52,05901 +11,28% 













						€ 59,86786















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 89,78263









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,72449 +8,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20916 = 1% * B)







		

		

				€ 20,91592









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,16404









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 166,80445 +8,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,14%







		

		

				€ 31,92780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1489







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1489 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,89800















		

				02







		

		

				€ 2,89800









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.042

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 17,38463 +35% 













						€ 19,99232















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,90709









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,59126 +15,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12255 = 1% * B)







		

		

				€ 12,25460









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,88459









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,73045 +15,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,94%







		

		

				€ 21,44487









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1490







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1490 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,89800















		

				02







		

		

				€ 2,89800









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.042

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 17,38463 +35% 













						€ 19,99232















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,90709









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,18489 +15,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12830 = 1% * B)







		

		

				€ 12,82958









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,30145









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,31592 +15,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,04%







		

		

				€ 23,57460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1491







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1491 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,32000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,86400















		

				02







		

		

				€ 3,86400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.043

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 23,17613 +35% 













						€ 26,65255















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 56,56732









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,21749 +16,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13475 = 1% * B)







		

		

				€ 13,47480









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,76923









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,46152 +16,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,85%







		

		

				€ 22,41087









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1492







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1492 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,32000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,86400















		

				02







		

		

				€ 3,86400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.043

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 23,17613 +35% 













						€ 26,65255















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 56,56732









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,81112 +16,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14050 = 1% * B)







		

		

				€ 14,04978









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,18609









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,04699 +16,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,9%







		

		

				€ 24,54060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1493







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1493 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,83000















		

				02







		

		

				€ 4,83000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.044

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 28,97775 +35% 













						€ 33,32441















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 63,23918









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,22179 +40,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17795 = 1% * B)







		

		

				€ 17,79549









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,90173









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 141,91901 +40,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,47%







		

		

				€ 23,37687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1494







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1494 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,83000















		

				02







		

		

				€ 4,83000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.044

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 28,97775 +35% 













						€ 33,32441















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 63,23918









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,27090 +46,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19403 = 1% * B)







		

		

				€ 19,40334









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,06742









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,74166 +46,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,48%







		

		

				€ 25,50660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1495







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1495 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,48000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,79600















		

				02







		

		

				€ 5,79600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.045

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 34,74900 +35% 













						€ 39,96135















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 69,87612









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,82473 +39,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19012 = 1% * B)







		

		

				€ 19,01196









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,78367









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 151,62036 +39,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,06%







		

		

				€ 24,34287









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1496







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1496 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,48000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,79600















		

				02







		

		

				€ 5,79600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.045

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 34,74900 +35% 













						€ 39,96135















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 69,87612









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,87384 +44,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20620 = 1% * B)







		

		

				€ 20,61981









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,94937









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 164,44302 +44,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,1%







		

		

				€ 26,47260









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1497







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1497 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,76200















		

				02







		

		

				€ 6,76200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.046

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 40,57088 +35% 













						€ 46,65651















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 76,57128









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,48589 +38,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20238 = 1% * B)







		

		

				€ 20,23774









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,67236









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 161,39599 +38,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,68%







		

		

				€ 25,30887









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1498







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1498 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,76200















		

				02







		

		

				€ 6,76200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.046

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 40,57088 +35% 













						€ 46,65651















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 76,57128









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,53500 +44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21846 = 1% * B)







		

		

				€ 21,84560









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,83806









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 174,21866 +44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,75%







		

		

				€ 27,43860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2005







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2005 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,06646















		

				AT







		

		

				€ 0,24796









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.001

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20













						1,15000m²













						€ 13,49245 +14,38% 













						€ 15,51632















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,20905









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 20,00189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,35124















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 12,07500















		

				RU







		

		

				€ 29,87124









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,97139 +13,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16315 = 1% * B)







		

		

				€ 16,31542









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,82868









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,11549 +13,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,06%







		

		

				€ 36,51249









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2006







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2006 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,05000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,24785















		

				AT







		

		

				€ 0,46785









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.001

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20













						1,15000m²













						€ 13,49245 +14,38% 













						€ 15,51632















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,20905









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 21,02541









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 18,77850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 15,69750















		

				RU







		

		

				€ 38,23170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,57526 +12,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17852 = 1% * B)







		

		

				€ 17,85204









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,94273









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 142,37003 +12,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,52%







		

		

				€ 44,87295









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2007







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2007 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,06646















		

				AT







		

		

				€ 0,24796









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.002

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30













						1,15000m²













						€ 18,26595 +14,21% 













						€ 21,00584















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,69857









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 20,00189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,35124















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 12,07500















		

				RU







		

		

				€ 29,87124









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,46091 +13,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17194 = 1% * B)







		

		

				€ 17,19375









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,46547









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,12013 +13,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,63%







		

		

				€ 36,51249









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2008







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2008 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,05000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,24785















		

				AT







		

		

				€ 0,46785









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.002

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30













						1,15000m²













						€ 18,26595 +14,21% 













						€ 21,00584















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,69857









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 21,02541









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 18,77850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 15,69750















		

				RU







		

		

				€ 38,23170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,06478 +12,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18730 = 1% * B)







		

		

				€ 18,73036









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,57951









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 149,37465 +12,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,04%







		

		

				€ 44,87295









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2011







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2011 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,06646















		

				AT







		

		

				€ 0,24796









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50













						1,15000m²













						€ 29,37025 +14,14% 













						€ 33,77579















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 63,46852









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 20,00189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,35124















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 12,07500















		

				RU







		

		

				€ 29,87124









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,23086 +13,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19237 = 1% * B)







		

		

				€ 19,23694









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,94678









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,41458 +13,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,8%







		

		

				€ 36,51249









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2012







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2012 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,05000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,24785















		

				AT







		

		

				€ 0,46785









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50













						1,15000m²













						€ 29,37025 +14,14% 













						€ 33,77579















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 63,46852









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 21,02541









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 18,77850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 15,69750















		

				RU







		

		

				€ 38,23170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,83473 +12,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20774 = 1% * B)







		

		

				€ 20,77356









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,06083









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,66912 +12,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,09%







		

		

				€ 44,87295









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2013







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2013 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,89800















		

				02







		

		

				€ 2,89800









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 34,54830 +14,11% 













						€ 39,73055















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,36646









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,05063 +12,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14568 = 1% * B)







		

		

				€ 14,56810









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,56187









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,18060 +12,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,46%







		

		

				€ 21,44487









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2014







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2014 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,89800















		

				02







		

		

				€ 2,89800









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,52049















		

				AT







		

		

				€ 0,86424









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 34,54830 +14,11% 













						€ 39,73055















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,36646









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,96550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,97170 +11,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15195 = 1% * B)







		

		

				€ 15,19547









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,01672









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,18389 +11,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,69%







		

		

				€ 23,86350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2015







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2015 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,38100















		

				02







		

		

				€ 3,38100









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 39,73070 +14,08% 













						€ 45,69031















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,32622









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,49339 +12,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15599 = 1% * B)







		

		

				€ 15,59894









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,30923









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,40156 +12,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,63%







		

		

				€ 21,92787









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2016







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2016 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,38100















		

				02







		

		

				€ 3,38100









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,52049















		

				AT







		

		

				€ 0,86424









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 39,73070 +14,08% 













						€ 45,69031















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,32622









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,96550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,41446 +11,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16226 = 1% * B)







		

		

				€ 16,22631









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,76408









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,40485 +11,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,81%







		

		

				€ 24,34650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2017







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2017 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,32000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,86400















		

				02







		

		

				€ 3,86400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 45,08275 +14,06% 













						€ 51,84516















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 76,48107









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,13124 +12,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16661 = 1% * B)







		

		

				€ 16,66100









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,07922









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,87146 +12,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,87%







		

		

				€ 22,41087









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2018







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2018 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,32000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,86400















		

				02







		

		

				€ 3,86400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,52049















		

				AT







		

		

				€ 0,86424









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 45,08275 +14,06% 













						€ 51,84516















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 76,48107









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,96550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,05231 +11,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17288 = 1% * B)







		

		

				€ 17,28837









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,53407









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,87475 +11,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,01%







		

		

				€ 24,82950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2019







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2019 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,36000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,34700















		

				02







		

		

				€ 4,34700









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 50,09985 +14,04% 













						€ 57,61483















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 82,25074









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,38391 +12,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17661 = 1% * B)







		

		

				€ 17,66143









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,80453









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,84987 +12,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,25%







		

		

				€ 22,89387









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2020







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2020 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,36000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,34700















		

				02







		

		

				€ 4,34700









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,52049















		

				AT







		

		

				€ 0,86424









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 50,09985 +14,04% 













						€ 57,61483















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 82,25074









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,96550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,30498 +11,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18289 = 1% * B)







		

		

				€ 18,28880









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,25938









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,85316 +11,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,35%







		

		

				€ 25,31250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2021







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2021 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,83000















		

				02







		

		

				€ 4,83000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 55,08650 +14,02% 













						€ 63,34948















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 87,98539









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,60156 +12,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18656 = 1% * B)







		

		

				€ 18,65625









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,52578









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,78359 +12,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,71%







		

		

				€ 23,37687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2022







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2022 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,83000















		

				02







		

		

				€ 4,83000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,52049















		

				AT







		

		

				€ 0,86424









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 55,08650 +14,02% 













						€ 63,34948















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 87,98539









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,96550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,52263 +11,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19284 = 1% * B)







		

		

				€ 19,28362









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,98063









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,78688 +11,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,77%







		

		

				€ 25,79550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2023







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2023 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,48000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,79600















		

				02







		

		

				€ 5,79600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 65,65575 +14,01% 













						€ 75,50411















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 100,14002









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 149,08863 +27,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23854 = 1% * B)







		

		

				€ 23,85418









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,29428









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 190,23709 +27,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,8%







		

		

				€ 24,34287









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2024







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2024 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,48000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,79600















		

				02







		

		

				€ 5,79600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,52049















		

				AT







		

		

				€ 0,86424









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 65,65575 +14,01% 













						€ 75,50411















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 100,14002









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,96550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 151,98618 +27,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24318 = 1% * B)







		

		

				€ 24,31779









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,63040









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 193,93437 +27,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,8%







		

		

				€ 26,76150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2025







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2025 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,52000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,27900















		

				02







		

		

				€ 6,27900









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130













						1,15000m²













						€ 69,59680 +12% 













						€ 80,03632















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 104,67223









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,10384 +25,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24657 = 1% * B)







		

		

				€ 24,65661









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,87605









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 196,63650 +25,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,63%







		

		

				€ 24,82587









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2026







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2026 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,52000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,27900















		

				02







		

		

				€ 6,27900









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,52049















		

				AT







		

		

				€ 0,86424









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130













						1,15000m²













						€ 69,59680 +12% 













						€ 80,03632















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 104,67223









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,96550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 157,00139 +25,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25120 = 1% * B)







		

		

				€ 25,12022









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,21216









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 200,33377 +25,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,6%







		

		

				€ 27,24450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2027







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2027 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,76200















		

				02







		

		

				€ 6,76200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 77,85625 +14,04% 













						€ 89,53469















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 114,17060









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 164,08521 +26,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26254 = 1% * B)







		

		

				€ 26,25363









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,03388









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 209,37272 +26,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,09%







		

		

				€ 25,30887









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2028







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2028 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,76200















		

				02







		

		

				€ 6,76200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,52049















		

				AT







		

		

				€ 0,86424









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 77,85625 +14,04% 













						€ 89,53469















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 114,17060









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,96550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 166,98276 +25,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26717 = 1% * B)







		

		

				€ 26,71724









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,37000









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 213,07000 +25,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,01%







		

		

				€ 27,72750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2029







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2029 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,60000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,24500















		

				02







		

		

				€ 7,24500









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150













						1,15000m²













						€ 80,30400 +12% 













						€ 92,34960















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 116,98551









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 167,38312 +24,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26781 = 1% * B)







		

		

				€ 26,78130









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,41644









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 213,58086 +24,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,08%







		

		

				€ 25,79187









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2030







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2030 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,60000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,24500















		

				02







		

		

				€ 7,24500









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,52049















		

				AT







		

		

				€ 0,86424









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150













						1,15000m²













						€ 80,30400 +12% 













						€ 92,34960















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 116,98551









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,96550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 170,28067 +24,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27245 = 1% * B)







		

		

				€ 27,24491









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,75256









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 217,27814 +24,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,98%







		

		

				€ 28,21050









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2031







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2031 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,64000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,72800















		

				02







		

		

				€ 7,72800









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.014

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 89,05190 +14,04% 













						€ 102,40969















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 127,04560









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 178,98701 +24,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28638 = 1% * B)







		

		

				€ 28,63792









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,76249









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 228,38742 +24,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,97%







		

		

				€ 27,33567









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2032







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2032 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,64000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,72800















		

				02







		

		

				€ 7,72800









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,52049















		

				AT







		

		

				€ 0,86424









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.014

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 89,05190 +14,04% 













						€ 102,40969















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 127,04560









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,55670









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 182,41496 +24,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29186 = 1% * B)







		

		

				€ 29,18639









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,16014









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 232,76149 +24,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,01%







		

		

				€ 30,28470









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2033







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2033 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,72000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,69400















		

				02







		

		

				€ 8,69400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.015

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 97,23300 +13,98% 













						€ 111,81795















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 136,45386









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 189,36127 +24,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30298 = 1% * B)







		

		

				€ 30,29780









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,96591









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 241,62498 +24,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,71%







		

		

				€ 28,30167









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2034







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2034 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,72000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,69400















		

				02







		

		

				€ 8,69400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,52049















		

				AT







		

		

				€ 0,86424









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.015

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 97,23300 +13,98% 













						€ 111,81795















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 136,45386









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,55670









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 192,78922 +23,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30846 = 1% * B)







		

		

				€ 30,84628









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,36355









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 245,99905 +23,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,7%







		

		

				€ 31,25070









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.313







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_313 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,53575















		

				02







		

		

				€ 2,53575









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.054

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 60 mm













						1,15000m²













						€ 15,00800 +12% 













						€ 17,25920















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,75215









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,07407 +12,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12012 = 1% * B)







		

		

				€ 12,01185









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,70859









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,79451 +12,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,01%







		

		

				€ 21,08262









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.314







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_314 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,53575















		

				02







		

		

				€ 2,53575









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 0,46292









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.054

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 60 mm













						1,15000m²













						€ 15,00800 +12% 













						€ 17,25920















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,75215









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,30492 +11,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12529 = 1% * B)







		

		

				€ 12,52879









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,08337









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,91708 +11,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,23%







		

		

				€ 23,21235









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.317







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_317 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore 100 mm densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,22625















		

				02







		

		

				€ 4,22625









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.056

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 100 mm













						1,15000m²













						€ 25,08800 +12% 













						€ 28,85120















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,34415









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,35657 +11,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14137 = 1% * B)







		

		

				€ 14,13705









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,24936









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,74298 +11,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,2%







		

		

				€ 22,77312









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.318







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_318 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore 100 mm densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,22625















		

				02







		

		

				€ 4,22625









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 0,46292









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.056

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 100 mm













						1,15000m²













						€ 25,08800 +12% 













						€ 28,85120















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,34415









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,58742 +11,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14654 = 1% * B)







		

		

				€ 14,65399









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,62414









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,86555 +11,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,31%







		

		

				€ 24,90285









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3209







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3209 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,95838















		

				02







		

		

				€ 2,95838









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.031

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 25,57072 +12% 













						€ 29,40633















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,89928









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,64383 +12,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14023 = 1% * B)







		

		

				€ 14,02301









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,16668









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,83352 +12,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,23%







		

		

				€ 21,50525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3210







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3210 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 35 kg/m3,  per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,95838















		

				02







		

		

				€ 2,95838









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.031

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 25,57072 +12% 













						€ 29,40633















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,89928









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,23746 +11,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14598 = 1% * B)







		

		

				€ 14,59799









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,58355









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,41900 +11,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,3%







		

		

				€ 23,63498









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3217







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,76200















		

				02







		

		

				€ 6,76200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 56,93912 +12% 













						€ 65,47999















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 96,97294









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,94835 +27,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23672 = 1% * B)







		

		

				€ 23,67174









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,16201









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 188,78210 +27,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,97%







		

		

				€ 26,36967









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3218







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3218 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,76200















		

				02







		

		

				€ 6,76200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 56,93912 +12% 













						€ 65,47999















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 96,97294









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 158,52786 +31,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25364 = 1% * B)







		

		

				€ 25,36446









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,38923









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 202,28155 +31,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,35%







		

		

				€ 29,02980









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3219







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,60725















		

				02







		

		

				€ 7,60725









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 25,96160 +12% 













						€ 29,85584















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,34879









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,27237 +9,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15884 = 1% * B)







		

		

				€ 15,88358









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,51560









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,67155 +9,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,48%







		

		

				€ 27,21492









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3220







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,60725















		

				02







		

		

				€ 7,60725









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 25,96160 +12% 













						€ 29,85584















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,34879









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,37288 +9,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16380 = 1% * B)







		

		

				€ 16,37966









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,87525









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,62779 +9,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,87%







		

		

				€ 29,87505









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3221







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3221 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,45250















		

				02







		

		

				€ 8,45250









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,15000m²













						€ 28,50400 +12% 













						€ 32,77960















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,27255









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,04138 +9,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16487 = 1% * B)







		

		

				€ 16,48662









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,95280









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,48080 +9,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,34%







		

		

				€ 28,06017









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3222







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,45250















		

				02







		

		

				€ 8,45250









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,15000m²













						€ 28,50400 +12% 













						€ 32,77960















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,27255









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 106,14189 +9,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16983 = 1% * B)







		

		

				€ 16,98270









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,31246









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,43705 +9,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,68%







		

		

				€ 30,72030









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3227







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3227 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,95838















		

				02







		

		

				€ 2,95838









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.040

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 29,57864 +12% 













						€ 34,01544















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 65,50839









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,25294 +12,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14760 = 1% * B)







		

		

				€ 14,76047









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,70134









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,71475 +12,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,27%







		

		

				€ 21,50525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3228







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 43-48 kg/m3,  per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,95838















		

				02







		

		

				€ 2,95838









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.040

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 29,57864 +12% 













						€ 34,01544















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 65,50839









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,84657 +11,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15335 = 1% * B)







		

		

				€ 15,33545









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,11820









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 122,30022 +11,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,33%







		

		

				€ 23,63498









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3229







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3229 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,31500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,80363















		

				02







		

		

				€ 3,80363









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.041

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 37,08040 +12% 













						€ 42,64246















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,13541









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,72521 +11,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16276 = 1% * B)







		

		

				€ 16,27603









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,80012









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,80136 +11,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,22%







		

		

				€ 22,35050









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.323







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_323 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,76200















		

				02







		

		

				€ 6,76200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,15000m²













						€ 40,14080 +12% 













						€ 46,16192















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 77,65487









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,63028 +29,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20581 = 1% * B)







		

		

				€ 20,58084









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,92111









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 164,13223 +29,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,07%







		

		

				€ 26,36967









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3230







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3230 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 43-48 kg/m3,  per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,31500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,80363















		

				02







		

		

				€ 3,80363









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.041

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 37,08040 +12% 













						€ 42,64246















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,13541









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,31884 +11,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16851 = 1% * B)







		

		

				€ 16,85101









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,21699









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,38684 +11,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,22%







		

		

				€ 24,48023









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3231







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3231 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,07150















		

				02







		

		

				€ 5,07150









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.042

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 48,23784 +12% 













						€ 55,47352















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 86,96647









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,19058 +29,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21630 = 1% * B)







		

		

				€ 21,63049









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,68211









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 172,50318 +29,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,69%







		

		

				€ 23,61837









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3232







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3232 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,07150















		

				02







		

		

				€ 5,07150









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.042

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 48,23784 +12% 













						€ 55,47352















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 86,96647









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,23969 +33,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23238 = 1% * B)







		

		

				€ 23,23835









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,84780









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 185,32584 +33,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,89%







		

		

				€ 25,74810









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3233







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3233 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,49000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,91675















		

				02







		

		

				€ 5,91675









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.043

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 55,85384 +12% 













						€ 64,23192















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 95,72487









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,79423 +27,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23167 = 1% * B)







		

		

				€ 23,16708









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,79613









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 184,75744 +27,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,24%







		

		

				€ 24,46362









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3234







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3234 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,49000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,91675















		

				02







		

		

				€ 5,91675









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.043

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 55,85384 +12% 













						€ 64,23192















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 95,72487









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,84334 +32,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24775 = 1% * B)







		

		

				€ 24,77493









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,96183









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 197,58010 +32,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,46%







		

		

				€ 26,59335









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3235







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3235 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,76200















		

				02







		

		

				€ 6,76200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.044

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 27,21600 +12% 













						€ 31,29840















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 62,79135









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,76676 +32,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18203 = 1% * B)







		

		

				€ 18,20268









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,19694









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,16638 +32,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,17%







		

		

				€ 26,36967









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3236







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3236 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,76200















		

				02







		

		

				€ 6,76200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.044

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 27,21600 +12% 













						€ 31,29840















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 62,79135









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,34627 +37,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19895 = 1% * B)







		

		

				€ 19,89540









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,42417









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 158,66584 +37,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,3%







		

		

				€ 29,02980









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3237







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3237 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,60725















		

				02







		

		

				€ 7,60725









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.045

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 28,77280 +12% 













						€ 33,08872















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,58167









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,50525 +9,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16401 = 1% * B)







		

		

				€ 16,40084









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,89061









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,79670 +9,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,81%







		

		

				€ 27,21492









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3238







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3238 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,60725















		

				02







		

		

				€ 7,60725









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.045

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 28,77280 +12% 













						€ 33,08872















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,58167









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,60576 +9,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16897 = 1% * B)







		

		

				€ 16,89692









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,25027









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,75295 +9,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,17%







		

		

				€ 29,87505









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3239







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3239 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,45250















		

				02







		

		

				€ 8,45250









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.046

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 200













						1,15000m²













						€ 33,70080 +12% 













						€ 38,75592















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,24887









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,01770 +9,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17443 = 1% * B)







		

		

				€ 17,44283









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,64605









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,10658 +9,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,17%







		

		

				€ 28,06017









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.324







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_324 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,76200















		

				02







		

		

				€ 6,76200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 0,46292









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,15000m²













						€ 40,14080 +12% 













						€ 46,16192















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 77,65487









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,84701 +34,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22216 = 1% * B)







		

		

				€ 22,21552









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,10625









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 177,16878 +34,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,39%







		

		

				€ 29,02980









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3240







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3240 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,45250















		

				02







		

		

				€ 8,45250









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.046

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 200













						1,15000m²













						€ 33,70080 +12% 













						€ 38,75592















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,24887









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,11821 +9,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17939 = 1% * B)







		

		

				€ 17,93891









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,00571









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,06283 +9,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,47%







		

		

				€ 30,72030









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.325







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_325 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,60725















		

				02







		

		

				€ 7,60725









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,15000m²













						€ 45,15840 +12% 













						€ 51,93216















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 83,42511









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,34869 +10,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19416 = 1% * B)







		

		

				€ 19,41579









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,07645









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,84093 +10,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,58%







		

		

				€ 27,21492









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.326







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_326 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,60725















		

				02







		

		

				€ 7,60725









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 0,46292









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,15000m²













						€ 45,15840 +12% 













						€ 51,93216















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 83,42511









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,08642 +9,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19854 = 1% * B)







		

		

				€ 19,85383









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,39403









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 158,33428 +9,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,87%







		

		

				€ 29,87505









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.327







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_327 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,45250















		

				02







		

		

				€ 8,45250









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,15000m²













						€ 50,17600 +12% 













						€ 57,70240















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 89,19535









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,96418 +10,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20474 = 1% * B)







		

		

				€ 20,47427









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,84385









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,28230 +10,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,19%







		

		

				€ 28,06017









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.328







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_328 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,45250















		

				02







		

		

				€ 8,45250









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 0,46292









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,15000m²













						€ 50,17600 +12% 













						€ 57,70240















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 89,19535









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,70191 +9,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20912 = 1% * B)







		

		

				€ 20,91231









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,16142









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 166,77564 +9,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,42%







		

		

				€ 30,72030









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.329







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_329 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,77000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,29775















		

				02







		

		

				€ 9,29775









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,15000m²













						€ 55,19360 +12% 













						€ 63,47264















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 94,96559









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,57967 +10,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21533 = 1% * B)







		

		

				€ 21,53275









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,61124









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 171,72366 +10,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,83%







		

		

				€ 28,90542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.330







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_330 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,77000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,29775















		

				02







		

		

				€ 9,29775









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 0,46292









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,15000m²













						€ 55,19360 +12% 













						€ 63,47264















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 94,96559









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,31740 +9,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21971 = 1% * B)







		

		

				€ 21,97078









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,92882









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 175,21700 +9,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,02%







		

		

				€ 31,56555









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.331







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_331 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 10,14300















		

				02







		

		

				€ 10,14300









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,15000m²













						€ 60,21120 +12% 













						€ 69,24288















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 100,73583









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 141,19516 +10,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22591 = 1% * B)







		

		

				€ 22,59123









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,37864









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 180,16503 +10,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,51%







		

		

				€ 29,75067









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.332







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_332 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 10,14300















		

				02







		

		

				€ 10,14300









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 0,46292









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,15000m²













						€ 60,21120 +12% 













						€ 69,24288















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 100,73583









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,93289 +9,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23029 = 1% * B)







		

		

				€ 23,02926









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,69622









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 183,65837 +9,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,65%







		

		

				€ 32,41080









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.4213







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_4213 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,11313















		

				02







		

		

				€ 2,11313









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.012

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50













						1,15000m²













						€ 28,67200 +33,07% 













						€ 32,97280















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 117,06214









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 5,11760















		

				PR







		

		

				€ 6,90102









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,00848 +16,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23201 = 1% * B)







		

		

				€ 23,20136









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,82098









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 185,03082 +16,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,17%







		

		

				€ 20,66000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.4214







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_4214 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,11313















		

				02







		

		

				€ 2,11313









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.012

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50













						1,15000m²













						€ 28,67200 +33,07% 













						€ 32,97280















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 117,06214









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 5,11760















		

				PR







		

		

				€ 6,90102









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,57859 +16,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23613 = 1% * B)







		

		

				€ 23,61257









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,11912









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 188,31028 +16,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,1%







		

		

				€ 22,78973









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.4215







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_4215 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,53575















		

				02







		

		

				€ 2,53575









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.013

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 34,41838 +33,1% 













						€ 39,58114















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 123,67048









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 5,11760















		

				PR







		

		

				€ 6,90102









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,03944 +17,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24326 = 1% * B)







		

		

				€ 24,32631









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,63658









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 194,00233 +17,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,87%







		

		

				€ 21,08262









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.4216







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_4216 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,53575















		

				02







		

		

				€ 2,53575









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.013

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 34,41838 +33,1% 













						€ 39,58114















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 123,67048









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 5,11760















		

				PR







		

		

				€ 6,90102









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,60955 +16,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24738 = 1% * B)







		

		

				€ 24,73753









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,93471









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 197,28179 +16,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,77%







		

		

				€ 23,21235









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.4217







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_4217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,38100















		

				02







		

		

				€ 3,38100









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.014

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 44,50846 +30,96% 













						€ 51,18473















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 135,27407









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 5,11760















		

				PR







		

		

				€ 6,90102









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 164,48828 +17,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26318 = 1% * B)







		

		

				€ 26,31812









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,08064









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 209,88704 +17,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,45%







		

		

				€ 21,92787









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.4218







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_4218 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,38100















		

				02







		

		

				€ 3,38100









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,77070









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.014

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 44,50846 +30,96% 













						€ 51,18473















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 135,27407









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 5,11760















		

				PR







		

		

				€ 6,90102









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,09880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 166,42559 +17,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26628 = 1% * B)







		

		

				€ 26,62809









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,30537









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 212,35905 +17,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,06%







		

		

				€ 23,47980









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.4219







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_4219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,22625















		

				02







		

		

				€ 4,22625









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.015

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 55,60755 +30,93% 













						€ 63,94868















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 148,03802









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 5,11760















		

				PR







		

		

				€ 6,90102









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 178,09748 +18,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28496 = 1% * B)







		

		

				€ 28,49560









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,65931









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 227,25239 +18,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,02%







		

		

				€ 22,77312









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.4220







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_4220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,22625















		

				02







		

		

				€ 4,22625









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.015

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 55,60755 +30,93% 













						€ 63,94868















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 148,03802









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 5,11760















		

				PR







		

		

				€ 6,90102









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 180,66759 +17,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28907 = 1% * B)







		

		

				€ 28,90681









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,95744









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 230,53184 +17,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,8%







		

		

				€ 24,90285









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.4221







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_4221 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,07150















		

				02







		

		

				€ 5,07150









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.016

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 66,81875 +31,02% 













						€ 76,84156















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 160,93090









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						10,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 37,39500















		

				PR







		

		

				€ 39,17842









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 224,11301 +37,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35858 = 1% * B)







		

		

				€ 35,85808









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,99711









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 285,96820 +37,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,26%







		

		

				€ 23,61837









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.4222







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_4222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,07150















		

				02







		

		

				€ 5,07150









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,68643









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.016

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 66,81875 +31,02% 













						€ 76,84156















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 160,93090









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						10,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 37,39500















		

				PR







		

		

				€ 39,17842









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 225,47492 +37,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36076 = 1% * B)







		

		

				€ 36,07599









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,15509









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 287,70600 +37,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,58%







		

		

				€ 24,67917









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.4223







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_4223 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,49000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,91675















		

				02







		

		

				€ 5,91675









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.017

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 77,91784 +30,99% 













						€ 89,60552















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 173,69486









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						10,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 37,39500















		

				PR







		

		

				€ 39,17842









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 237,72222 +36,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38036 = 1% * B)







		

		

				€ 38,03556









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,57578









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 303,33356 +36,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,06%







		

		

				€ 24,46362









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.4224







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_4224 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,49000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,91675















		

				02







		

		

				€ 5,91675









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.017

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 77,91784 +30,99% 













						€ 89,60552















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 173,69486









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						10,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 37,39500















		

				PR







		

		

				€ 39,17842









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 240,29233 +36,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38447 = 1% * B)







		

		

				€ 38,44677









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,87391









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 306,61301 +36,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,67%







		

		

				€ 26,59335









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.4225







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_4225 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,76200















		

				02







		

		

				€ 6,76200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.018

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 88,90482 +40% 













						€ 102,24054















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 186,32988









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						10,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 37,39500















		

				PR







		

		

				€ 39,17842









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 252,26329 +39,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40362 = 1% * B)







		

		

				€ 40,36213









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,26254









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 321,88796 +39,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,19%







		

		

				€ 26,36967









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.4226







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_4226 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,76200















		

				02







		

		

				€ 6,76200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.018

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 88,90482 +40% 













						€ 102,24054















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 186,32988









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						10,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 37,39500















		

				PR







		

		

				€ 39,17842









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 255,36380 +39,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40858 = 1% * B)







		

		

				€ 40,85821









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,62220









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 325,84421 +39,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,91%







		

		

				€ 29,02980









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.4227







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_4227 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,60725















		

				02







		

		

				€ 7,60725









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.019

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 97,31322 +40% 













						€ 111,91020















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 195,99954









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						10,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 10,67490















		

				PR







		

		

				€ 12,45832









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 236,05810 +22,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37769 = 1% * B)







		

		

				€ 37,76930









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,38274









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 301,21014 +22,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,04%







		

		

				€ 27,21492









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.4228







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_4228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,60725















		

				02







		

		

				€ 7,60725









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.019

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 97,31322 +40% 













						€ 111,91020















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 195,99954









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						10,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 10,67490















		

				PR







		

		

				€ 12,45832









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 239,15861 +22,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38265 = 1% * B)







		

		

				€ 38,26538









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,74240









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 305,16639 +22,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,79%







		

		

				€ 29,87505









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.4229







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_4229 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,45250















		

				02







		

		

				€ 8,45250









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.020

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200













						1,15000m²













						€ 111,21510 +30,93% 













						€ 127,89737















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 211,98671









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						10,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 10,67490















		

				PR







		

		

				€ 12,45832









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 252,89052 +19,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40462 = 1% * B)







		

		

				€ 40,46248









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,33530









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 322,68830 +19,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,7%







		

		

				€ 28,06017









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.4230







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_4230 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,45250















		

				02







		

		

				€ 8,45250









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.020

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200













						1,15000m²













						€ 111,21510 +30,93% 













						€ 127,89737















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 211,98671









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						10,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 10,67490















		

				PR







		

		

				€ 12,45832









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 22,26780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 255,99103 +19,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40959 = 1% * B)







		

		

				€ 40,95856









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,69496









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 326,64455 +19,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,4%







		

		

				€ 30,72030









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.541







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_541 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 40 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,16000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,93200















		

				02







		

		

				€ 1,93200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40













						1,15000m²













						€ 21,83564 +11,28% 













						€ 25,11099















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,59070









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,30887 +12,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12849 = 1% * B)







		

		

				€ 12,84942









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,31583









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,47412 +12,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,98%







		

		

				€ 20,47887









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.542







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_542 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 40 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,16000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,93200















		

				02







		

		

				€ 1,93200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40













						1,15000m²













						€ 21,83564 +11,28% 













						€ 25,11099















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,59070









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,90250 +11,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13424 = 1% * B)







		

		

				€ 13,42440









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,73269









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,05959 +11,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,12%







		

		

				€ 22,60860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.543







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_543 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 50 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,20000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,41500















		

				02







		

		

				€ 2,41500









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50













						1,15000m²













						€ 27,42863 +11,28% 













						€ 31,54292















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,02263









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,22380 +12,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13956 = 1% * B)







		

		

				€ 13,95581









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,11796









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,29757 +12,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,83%







		

		

				€ 20,96187









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.544







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_544 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 50 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,20000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,41500















		

				02







		

		

				€ 2,41500









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50













						1,15000m²













						€ 27,42863 +11,28% 













						€ 31,54292















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,02263









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,81743 +11,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14531 = 1% * B)







		

		

				€ 14,53079









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,53482









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,88304 +11,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,93%







		

		

				€ 23,09160









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.545







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_545 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,89800















		

				02







		

		

				€ 2,89800









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.024

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60













						1,15000m²













						€ 32,91946 +11,28% 













						€ 37,85738















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 67,33709









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,02126 +11,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15043 = 1% * B)







		

		

				€ 15,04340









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,90647









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,97113 +11,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,88%







		

		

				€ 21,44487









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.546







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_546 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,89800















		

				02







		

		

				€ 2,89800









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.024

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60













						1,15000m²













						€ 32,91946 +11,28% 













						€ 37,85738















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 67,33709









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,61489 +11,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15618 = 1% * B)







		

		

				€ 15,61838









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,32333









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,55660 +11,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,93%







		

		

				€ 23,57460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.549







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_549 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,83000















		

				02







		

		

				€ 4,83000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.026

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100













						1,15000m²













						€ 54,85726 +11,28% 













						€ 63,08585















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 92,56556









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,18173 +11,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19389 = 1% * B)







		

		

				€ 19,38908









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,05708









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,62789 +11,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,12%







		

		

				€ 23,37687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.550







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_550 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,83000















		

				02







		

		

				€ 4,83000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.026

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100













						1,15000m²













						€ 54,85726 +11,28% 













						€ 63,08585















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 92,56556









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,77536 +11,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19964 = 1% * B)







		

		

				€ 19,96406









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,47394









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 159,21336 +11,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,02%







		

		

				€ 25,50660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.703







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_703 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,06646















		

				AT







		

		

				€ 0,24796









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.011

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 20













						1,15000m²













						€ 11,01672 +11,28% 













						€ 12,66923















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 42,36196









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 20,00189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,35124















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 12,07500















		

				RU







		

		

				€ 29,87124









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,12430 +12,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15860 = 1% * B)







		

		

				€ 15,85989









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,49842









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,48261 +12,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,87%







		

		

				€ 36,51249









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.704







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_704 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,05000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,24785















		

				AT







		

		

				€ 0,46785









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.011

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 20













						1,15000m²













						€ 11,01672 +11,28% 













						€ 12,66923















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,58872









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 21,02541









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 18,77850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 15,69750















		

				RU







		

		

				€ 38,23170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,95493 +11,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16633 = 1% * B)







		

		

				€ 16,63279









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,05877









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,64649 +11,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,83%







		

		

				€ 44,87295









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.705







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_705 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,06646















		

				AT







		

		

				€ 0,24796









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.012

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 30













						1,15000m²













						€ 16,13560 +11,28% 













						€ 18,55594















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,24867









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 20,00189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,35124















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 12,07500















		

				RU







		

		

				€ 29,87124









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,01101 +12,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16802 = 1% * B)







		

		

				€ 16,80176









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,18128









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 133,99405 +12,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,25%







		

		

				€ 36,51249









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.706







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_706 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,05000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,24785















		

				AT







		

		

				€ 0,46785









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.012

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 30













						1,15000m²













						€ 16,13560 +11,28% 













						€ 18,55594















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,47543









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 21,02541









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 18,77850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 15,69750















		

				RU







		

		

				€ 38,23170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,84164 +11,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17575 = 1% * B)







		

		

				€ 17,57466









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,74163









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,15793 +11,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,02%







		

		

				€ 44,87295









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.711







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_711 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,89800















		

				02







		

		

				€ 2,89800









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.015

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 32,15992 +11,28% 













						€ 36,98391















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,66340









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,34757 +10,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14616 = 1% * B)







		

		

				€ 14,61561









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,59632









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,55950 +10,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,4%







		

		

				€ 21,44487









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.712







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_712 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,89800















		

				02







		

		

				€ 2,89800









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.015

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 32,15992 +11,28% 













						€ 36,98391















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,66340









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,94120 +10,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15191 = 1% * B)







		

		

				€ 15,19059









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,01318









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,14497 +10,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,46%







		

		

				€ 23,57460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.713







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_713 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,38100















		

				02







		

		

				€ 3,38100









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.016

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 38,16904 +11,28% 













						€ 43,89440















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 71,57389









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,74106 +10,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15799 = 1% * B)







		

		

				€ 15,79857









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,45396









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,99359 +10,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,4%







		

		

				€ 21,92787









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.714







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_714 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,38100















		

				02







		

		

				€ 3,38100









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.016

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 38,16904 +11,28% 













						€ 43,89440















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 71,57389









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,33469 +10,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16374 = 1% * B)







		

		

				€ 16,37355









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,87082









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,57906 +10,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,42%







		

		

				€ 24,05760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.715







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_715 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,32000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,86400















		

				02







		

		

				€ 3,86400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.017

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 43,62176 +11,28% 













						€ 50,16502















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 77,84451









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,49468 +10,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16879 = 1% * B)







		

		

				€ 16,87915









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,23738









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,61121 +10,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,65%







		

		

				€ 22,41087









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.716







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_716 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,32000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,86400















		

				02







		

		

				€ 3,86400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.017

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 43,62176 +11,28% 













						€ 50,16502















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 77,84451









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,08831 +10,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17454 = 1% * B)







		

		

				€ 17,45413









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,65424









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,19668 +10,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,63%







		

		

				€ 24,54060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.717







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_717 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,36000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,34700















		

				02







		

		

				€ 4,34700









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.018

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 49,51960 +11,28% 













						€ 56,94754















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 84,62703









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,76020 +10,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18042 = 1% * B)







		

		

				€ 18,04163









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,08018









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,88201 +10,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,91%







		

		

				€ 22,89387









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.718







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_718 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,36000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,34700















		

				02







		

		

				€ 4,34700









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.018

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 49,51960 +11,28% 













						€ 56,94754















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 84,62703









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,35383 +10,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18617 = 1% * B)







		

		

				€ 18,61661









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,49704









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,46748 +10,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,85%







		

		

				€ 25,02360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.719







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_719 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,83000















		

				02







		

		

				€ 4,83000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.019

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 55,08360 +11,28% 













						€ 63,34614















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 91,02563









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,64180 +10,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19143 = 1% * B)







		

		

				€ 19,14269









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,87845









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,66294 +10,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,31%







		

		

				€ 23,37687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.720







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_720 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,83000















		

				02







		

		

				€ 4,83000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.019

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 55,08360 +11,28% 













						€ 63,34614















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 91,02563









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,23543 +10,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19718 = 1% * B)







		

		

				€ 19,71767









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,29531









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 157,24841 +10,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,22%







		

		

				€ 25,50660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.726







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_726 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 4 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,05000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,24785















		

				AT







		

		

				€ 0,46785









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.021

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 4













						1,15000m²













						€ 9,23624 +11,28% 













						€ 10,62168















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 35,54117









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 21,02541









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 18,77850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 15,69750















		

				RU







		

		

				€ 38,23170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,90738 +11,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16305 = 1% * B)







		

		

				€ 16,30518









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,82126









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,03382 +11,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,51%







		

		

				€ 44,87295









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.727







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_727 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 6 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,06646















		

				AT







		

		

				€ 0,24796









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 6













						1,15000m²













						€ 9,90392 +11,28% 













						€ 11,38951















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,08224









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 20,00189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,35124















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 12,07500















		

				RU







		

		

				€ 29,87124









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,84458 +12,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15655 = 1% * B)







		

		

				€ 15,65513









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,34997









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,84968 +12,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,25%







		

		

				€ 36,51249









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.728







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_728 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 6 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,06646















		

				AT







		

		

				€ 0,24796









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 6













						1,15000m²













						€ 9,90392 +11,28% 













						€ 11,38951















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,08224









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 20,00189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,35124















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 12,07500















		

				RU







		

		

				€ 29,87124









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,84458 +12,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15655 = 1% * B)







		

		

				€ 15,65513









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,34997









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,84968 +12,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,25%







		

		

				€ 36,51249









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.729







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_729 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 10 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,06646















		

				AT







		

		

				€ 0,24796









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 10













						1,15000m²













						€ 11,79568 +11,28% 













						€ 13,56503















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,25776









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 20,00189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,35124















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 12,07500















		

				RU







		

		

				€ 29,87124









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,02010 +12,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16003 = 1% * B)







		

		

				€ 16,00322









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,60233









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,62565 +12,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,61%







		

		

				€ 36,51249









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.730







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_730 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 10 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,05000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,24785















		

				AT







		

		

				€ 0,46785









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 10













						1,15000m²













						€ 11,79568 +11,28% 













						€ 13,56503















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,48452









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 21,02541









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 18,77850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 15,69750















		

				RU







		

		

				€ 38,23170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,85073 +11,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16776 = 1% * B)







		

		

				€ 16,77612









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,16269









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 133,78954 +11,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,54%







		

		

				€ 44,87295









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.733







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_733 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,06646















		

				AT







		

		

				€ 0,24796









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.025

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 20













						1,15000m²













						€ 23,25752 +11,28% 













						€ 26,74615















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 56,43888









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 20,00189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,35124















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 12,07500















		

				RU







		

		

				€ 29,87124









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,20122 +12,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18112 = 1% * B)







		

		

				€ 18,11220









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,13134









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,44476 +12,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,28%







		

		

				€ 36,51249









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.734







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_734 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,05000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,24785















		

				AT







		

		

				€ 0,46785









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.025

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 20













						1,15000m²













						€ 23,25752 +11,28% 













						€ 26,74615















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,66564









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 21,02541









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 18,77850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 15,69750















		

				RU







		

		

				€ 38,23170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,03185 +11,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18885 = 1% * B)







		

		

				€ 18,88510









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,69170









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,60865 +11,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,79%







		

		

				€ 44,87295









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.857







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_857 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,89800















		

				02







		

		

				€ 2,89800









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.036

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm













						1,15000m²













						€ 19,57894 +11,28% 













						€ 22,51578















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,23077









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,91494 +12,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12946 = 1% * B)







		

		

				€ 12,94639









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,38613









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,24746 +12,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,77%







		

		

				€ 21,44487









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.858







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_858 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm,  per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,89800















		

				02







		

		

				€ 2,89800









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.036

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm













						1,15000m²













						€ 19,57894 +11,28% 













						€ 22,51578















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,23077









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,50857 +11,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13521 = 1% * B)







		

		

				€ 13,52137









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,80299









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,83293 +11,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,86%







		

		

				€ 23,57460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.861







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_861 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,83000















		

				02







		

		

				€ 4,83000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 26,26728 +11,28% 













						€ 30,20737















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,92236









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,53853 +11,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14486 = 1% * B)







		

		

				€ 14,48616









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,50247









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,52716 +11,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,23%







		

		

				€ 23,37687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.862







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_862 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm,  per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,83000















		

				02







		

		

				€ 4,83000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 26,26728 +11,28% 













						€ 30,20737















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,92236









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,67660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,13216 +11,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15061 = 1% * B)







		

		

				€ 15,06115









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,91933









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,11264 +11,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,24%







		

		

				€ 25,50660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 60, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 73, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,62000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,48650















		

				02







		

		

				€ 7,48650









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 60 mm e spessore complessivo del pannello fino a 73 mm













						1,15000m²













						€ 36,03477 +20,78% 













						€ 41,43999















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,42379









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,62649 +15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15460 = 1% * B)







		

		

				€ 15,46024









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,20867









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,29540 +15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,89%







		

		

				€ 22,05537









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.010







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_010 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,65000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,84875















		

				02







		

		

				€ 7,84875









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 17,68752 +0,09% 













						€ 20,34065















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 42,23557









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,87049 +6,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11819 = 1% * B)







		

		

				€ 11,81928









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,56898









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,25875 +6,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28%







		

		

				€ 26,39562









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.020







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_020 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,15063















		

				02







		

		

				€ 8,15063









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 29,47924 +12% 













						€ 33,90113















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,00609









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,94289 +9,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13751 = 1% * B)







		

		

				€ 13,75086









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,96938









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,66313 +9,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,35%







		

		

				€ 26,69750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.055







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_055 - Fornitura e posa in opera di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezze  fino a 4mt dal piano di calpestio. 







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,10000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,20750















		

				02







		

		

				€ 1,20750









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,26583















		

				AT







		

		

				€ 0,54083









		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,77680









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,46680















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

				RU







		

		

				€ 6,35580









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,88093 +6,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02061 = 1% * B)







		

		

				€ 2,06095









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,49419









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 16,43607 +6,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,02%







		

		

				€ 7,56330









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.060







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_060 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 30 mm ICB, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,45250















		

				02







		

		

				€ 8,45250









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,26583















		

				AT







		

		

				€ 0,44733









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.021

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30













						1,15000m²













						€ 16,45547 +11,28% 













						€ 18,92379















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,00235









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 9,29003









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,48454















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 18,39654









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,58875 +11,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10814 = 1% * B)







		

		

				€ 10,81420









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,84030









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,24325 +11,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,13%







		

		

				€ 26,84904









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.1449







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_1449 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante (certificato ETA004) in pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 55 kg/m3 spessore mm. 60.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,53575















		

				02







		

		

				€ 2,53575









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 16,84800 +35% 













						€ 19,37520















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,27012









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,59204 +16,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10815 = 1% * B)







		

		

				€ 10,81473









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,84068









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,24745 +16,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,44%







		

		

				€ 21,08262









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.1451







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_1451 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante (certificato ETA004) in pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 55 kg/m3 spessore mm. 80.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,38100















		

				02







		

		

				€ 3,38100









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 22,46738 +35% 













						€ 25,83749















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,73241









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,89958 +17,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11984 = 1% * B)







		

		

				€ 11,98393









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,68835









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,57186 +17,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,94%







		

		

				€ 21,92787









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.2009







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_2009 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,14000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,69050















		

				02







		

		

				€ 1,69050









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.003

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 40













						1,15000m²













						€ 24,09650 +14,19% 













						€ 27,71098















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,10000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 1,45636















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,61580









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,09247 +10,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11535 = 1% * B)







		

		

				€ 11,53480









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,36273









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,99000 +10,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22%







		

		

				€ 20,23737









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.2013







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_2013 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,53575















		

				02







		

		

				€ 2,53575









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 34,54830 +14,11% 













						€ 39,73055















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,10000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 1,45636















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,63537









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,95729 +10,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13593 = 1% * B)







		

		

				€ 13,59317









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,85505









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,40551 +10,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,45%







		

		

				€ 21,08262









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.2017







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_2017 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,38100















		

				02







		

		

				€ 3,38100









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 45,08275 +14,06% 













						€ 51,84516















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,10000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 1,45636















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,74998









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,91715 +10,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15667 = 1% * B)







		

		

				€ 15,66674









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,35839









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,94228 +10,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,55%







		

		

				€ 21,92787









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.3107







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3107 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) dello spessore 50 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,11313















		

				02







		

		

				€ 2,11313









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50













						1,15000m²













						€ 19,83212 +12% 













						€ 22,80694















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 42,91190









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,81120 +10,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11010 = 1% * B)







		

		

				€ 11,00979









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,98210









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,80309 +10,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,53%







		

		

				€ 20,66000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.3109







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3109 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) dello spessore 60 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,38100















		

				02







		

		

				€ 3,38100









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 29,47924 +12% 













						€ 33,90113















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,00609









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,17326 +10,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12988 = 1% * B)







		

		

				€ 12,98772









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,41610









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,57708 +10,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,17%







		

		

				€ 21,92787









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.3127







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3127 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 50 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,11313















		

				02







		

		

				€ 2,11313









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 50













						1,15000m²













						€ 22,41960 +12% 













						€ 25,78254















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,88750









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,78680 +10,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11486 = 1% * B)







		

		

				€ 11,48589









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,32727









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,59996 +10,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,55%







		

		

				€ 20,66000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.3129







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3129 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 60 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,53575















		

				02







		

		

				€ 2,53575









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.014

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 26,07528 +12% 













						€ 29,98657















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,09153









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,41345 +10,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12226 = 1% * B)







		

		

				€ 12,22615









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,86396









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,50356 +10,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,62%







		

		

				€ 21,08262









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.3131







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3131 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 80 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,38100















		

				02







		

		

				€ 3,38100









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.015

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 33,51992 +12% 













						€ 38,54791















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,65287









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,82004 +10,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13731 = 1% * B)







		

		

				€ 13,73121









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,95513









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,50638 +10,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,02%







		

		

				€ 21,92787









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.3133







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3133 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 100 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,22625















		

				02







		

		

				€ 4,22625









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.016

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 40,78368 +12% 













						€ 46,90123















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 67,00619









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,01861 +10,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15203 = 1% * B)







		

		

				€ 15,20298









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,02216









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,24375 +10,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,78%







		

		

				€ 22,77312









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.3137







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3137 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 30 mm  densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,10500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,26788















		

				02







		

		

				€ 1,26788









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 30













						1,15000m²













						€ 14,92736 +12% 













						€ 17,16646















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,27142









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 62,32547 +10,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09972 = 1% * B)







		

		

				€ 9,97208









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,22976









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 79,52731 +10,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,92%







		

		

				€ 19,81475









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.3139







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3139 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 40 mm  densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,14000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,69050















		

				02







		

		

				€ 1,69050









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 40













						1,15000m²













						€ 18,68776 +12% 













						€ 21,49092















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,59588









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,07255 +10,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10732 = 1% * B)







		

		

				€ 10,73161









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,78042









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,58458 +10,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,65%







		

		

				€ 20,23737









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.3207







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3207 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 30 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,10500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,26788















		

				02







		

		

				€ 1,26788









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.030

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 30













						1,15000m²













						€ 13,28040 +12% 













						€ 15,27246















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 35,37742









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,43147 +10,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09669 = 1% * B)







		

		

				€ 9,66904









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,01005









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 77,11056 +10,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,7%







		

		

				€ 19,81475









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.3209







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3209 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 70 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,95838















		

				02







		

		

				€ 2,95838









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.031

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 25,57072 +12% 













						€ 29,40633















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,51129









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,25584 +10,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12201 = 1% * B)







		

		

				€ 12,20093









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,84568









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,30245 +10,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,1%







		

		

				€ 21,50525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.3211







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3211 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 90 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,31500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,80363















		

				02







		

		

				€ 3,80363









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.032

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 31,76824 +12% 













						€ 36,53348















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 56,63844









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,22824 +10,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13477 = 1% * B)







		

		

				€ 13,47652









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,77048









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,47524 +10,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,8%







		

		

				€ 22,35050









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.3213







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3213 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 120 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,07150















		

				02







		

		

				€ 5,07150









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 47,59096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 67,69592









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,92003 +31,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18547 = 1% * B)







		

		

				€ 18,54720









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,44672









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,91395 +31,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,97%







		

		

				€ 23,61837









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.3215







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3215 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 140 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,49000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,91675















		

				02







		

		

				€ 5,91675









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 47,12400 +12% 













						€ 54,19260















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,29756









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,36692 +29,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19739 = 1% * B)







		

		

				€ 19,73871









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,31056









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 157,41619 +29,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,54%







		

		

				€ 24,46362









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.3217







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3217 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 160 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,76200















		

				02







		

		

				€ 6,76200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 56,93912 +12% 













						€ 65,47999















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 85,58495









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,52830 +9,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19285 = 1% * B)







		

		

				€ 19,28453









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,98128









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,79411 +9,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,15%







		

		

				€ 26,36967









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.3219







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3219 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 180 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,60725















		

				02







		

		

				€ 7,60725









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 25,96160 +12% 













						€ 29,85584















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,96080









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,74940 +8,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13720 = 1% * B)







		

		

				€ 13,71990









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,94693









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,41623 +8,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,87%







		

		

				€ 27,21492









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.3221







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3221 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 200 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,45250















		

				02







		

		

				€ 8,45250









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,15000m²













						€ 28,50400 +12% 













						€ 32,77960















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,88456









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,51841 +8,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14323 = 1% * B)







		

		

				€ 14,32295









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,38414









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,22550 +8,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,57%







		

		

				€ 28,06017









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.3307







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3307 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 30 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 43, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17200m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,07690















		

				02







		

		

				€ 2,07690









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.001

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 30 mm e spessore complessivo del pannello fino a 43 mm













						1,15000m²













						€ 22,61578 +20,04% 













						€ 26,00815















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,99195









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,78505 +14,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12126 = 1% * B)







		

		

				€ 12,12561









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,79107









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,70173 +14,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,21%







		

		

				€ 16,64577









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.3309







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3309 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 40 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 53, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21200m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,55990















		

				02







		

		

				€ 2,55990









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.002

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 40 mm e spessore complessivo del pannello fino a 53 mm













						1,15000m²













						€ 28,31850 +20,75% 













						€ 32,56628















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,55008









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,82618 +15,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13252 = 1% * B)







		

		

				€ 13,25219









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,60784









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,68621 +15,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,21%







		

		

				€ 17,12877









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.3311







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3311 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 50 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 63, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25200m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,04290















		

				02







		

		

				€ 3,04290









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.003

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 50 mm e spessore complessivo del pannello fino a 63 mm













						1,15000m²













						€ 31,79564 +20,67% 













						€ 36,56499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 65,54879









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,30789 +15,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13969 = 1% * B)







		

		

				€ 13,96926









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,12772









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,40487 +15,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,81%







		

		

				€ 17,61177









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.3315







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3315 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 80 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 93, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,37200m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,49190















		

				02







		

		

				€ 4,49190









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 80 mm e spessore complessivo del pannello fino a 93 mm













						1,15000m²













						€ 45,75134 +21,18% 













						€ 52,61404















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 81,59784









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,80594 +16,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16769 = 1% * B)







		

		

				€ 16,76895









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,15749









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 133,73238 +16,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,25%







		

		

				€ 19,06077









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.3317







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3317 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 100 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 113, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,45200m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,45790















		

				02







		

		

				€ 5,45790









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 100 mm e spessore complessivo del pannello fino a 113 mm













						1,15000m²













						€ 53,64867 +21,14% 













						€ 61,69597















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 90,67977









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,85387 +16,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18377 = 1% * B)







		

		

				€ 18,37662









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,32305









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 146,55354 +16,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,67%







		

		

				€ 20,02677









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.4111







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_4111 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3 spessore mm. 60.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,53575















		

				02







		

		

				€ 2,53575









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.001

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 95 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 36,54851 +40% 













						€ 42,03079















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 126,12013









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 4,34222









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 151,93029 +18,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24309 = 1% * B)







		

		

				€ 24,30885









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,62391









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 193,86305 +18,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,88%







		

		

				€ 21,08262









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.4113







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_4113 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3 spessore mm. 80.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,38100















		

				02







		

		

				€ 3,38100









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.002

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 95 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 48,76872 +40% 













						€ 56,08403















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 140,17337









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 4,34222









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 166,82878 +20,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26693 = 1% * B)







		

		

				€ 26,69260









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,35214









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 212,87352 +20,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,3%







		

		

				€ 21,92787









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.4115







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_4115 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3 spessore mm. 100.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,22625















		

				02







		

		

				€ 4,22625









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.003

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 95 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 57,62557 +40% 













						€ 66,26941















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 150,35875









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 4,34222









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 177,85941 +21,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28458 = 1% * B)







		

		

				€ 28,45751









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,63169









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 226,94861 +21,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,03%







		

		

				€ 22,77312









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.4209







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_4209 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 30.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,10500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,26788















		

				02







		

		

				€ 1,26788









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.010

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 30













						1,15000m²













						€ 40,69666 +40% 













						€ 46,80116















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 130,89050









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 4,34222









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 155,43279 +19,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24869 = 1% * B)







		

		

				€ 24,86925









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,03020









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 198,33224 +19,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,99%







		

		

				€ 19,81475









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.4211







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_4211 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 40.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,14000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,69050















		

				02







		

		

				€ 1,69050









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.011

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 40













						1,15000m²













						€ 53,92587 +40% 













						€ 62,01475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 146,10409









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 4,34222









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 171,06900 +20,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27371 = 1% * B)







		

		

				€ 27,37104









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,84400









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 218,28404 +20,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,27%







		

		

				€ 20,23737









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.4213







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_4213 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,11313















		

				02







		

		

				€ 2,11313









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.012

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50













						1,15000m²













						€ 28,67200 +33,07% 













						€ 32,97280















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 117,06214









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 4,34222









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 142,44968 +16,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22792 = 1% * B)







		

		

				€ 22,79195









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,52416









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 181,76579 +16,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,37%







		

		

				€ 20,66000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.4215







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_4215 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,53575















		

				02







		

		

				€ 2,53575









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.013

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 34,41838 +33,1% 













						€ 39,58114















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 123,67048









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 4,34222









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 149,48064 +17,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23917 = 1% * B)







		

		

				€ 23,91690









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,33975









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 190,73729 +17,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,05%







		

		

				€ 21,08262









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.4217







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_4217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,38100















		

				02







		

		

				€ 3,38100









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.014

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 44,50846 +30,96% 













						€ 51,18473















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 135,27407









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 4,34222









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 161,92948 +17,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25909 = 1% * B)







		

		

				€ 25,90872









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,78382









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 206,62202 +17,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,61%







		

		

				€ 21,92787









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.4219







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_4219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,22625















		

				02







		

		

				€ 4,22625









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.015

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 55,60755 +30,93% 













						€ 63,94868















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 148,03802









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 4,34222









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 175,53868 +18,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28086 = 1% * B)







		

		

				€ 28,08619









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,36249









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 223,98736 +18,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,17%







		

		

				€ 22,77312









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.537







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_537 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 20 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,07000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,84525















		

				02







		

		

				€ 0,84525









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,26583















		

				AT







		

		

				€ 0,44733









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.020

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20













						1,15000m²













						€ 11,90106 +11,28% 













						€ 13,68622















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 25,76478









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 9,29003









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,26600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,68474















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 23,59674









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,94413 +11,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09591 = 1% * B)







		

		

				€ 9,59106









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,95352









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,48871 +11,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,96%







		

		

				€ 24,44199









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.541







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_541 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 40 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,14000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,69050















		

				02







		

		

				€ 1,69050









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,26583















		

				AT







		

		

				€ 0,44733









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40













						1,15000m²













						€ 21,83564 +11,28% 













						€ 25,11099















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,18955









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 9,29003









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,26600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,68474















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 23,59674









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,21415 +11,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11554 = 1% * B)







		

		

				€ 11,55426









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,37684









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,14525 +11,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,44%







		

		

				€ 25,28724









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.543







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_543 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 50 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,11313















		

				02







		

		

				€ 2,11313









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,26583















		

				AT







		

		

				€ 0,44733









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50













						1,15000m²













						€ 27,42863 +11,28% 













						€ 31,54292















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,62148









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 9,29003









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,26600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,68474















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 23,59674









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 79,06871 +11,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12651 = 1% * B)







		

		

				€ 12,65099









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,17197









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,89167 +11,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,48%







		

		

				€ 25,70987









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.545







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_545 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 60 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,53575















		

				02







		

		

				€ 2,53575









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,26583















		

				AT







		

		

				€ 0,44733









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.024

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60













						1,15000m²













						€ 32,91946 +11,28% 













						€ 37,85738















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,93594









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 9,29003









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,26600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,68474















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 23,59674









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,80579 +11,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13729 = 1% * B)







		

		

				€ 13,72893









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,95347









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,48819 +11,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,87%







		

		

				€ 26,13249









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.547







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_547 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 80 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,38100















		

				02







		

		

				€ 3,38100









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,26583















		

				AT







		

		

				€ 0,44733









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.025

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80













						1,15000m²













						€ 43,67128 +11,28% 













						€ 50,22197















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 62,30053









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 9,29003









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,26600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,68474















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 23,59674









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,01563 +11,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15843 = 1% * B)







		

		

				€ 15,84250









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,48581









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,34394 +11,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,35%







		

		

				€ 26,97774









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.549







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_549 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 100 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,22625















		

				02







		

		

				€ 4,22625









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,26583















		

				AT







		

		

				€ 0,44733









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.026

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100













						1,15000m²













						€ 54,85726 +11,28% 













						€ 63,08585















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,16441









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 9,29003









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,26600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,68474















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 23,59674









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,72476 +11,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18036 = 1% * B)







		

		

				€ 18,03596









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,07607









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,83679 +11,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,34%







		

		

				€ 27,82299









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.551







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_551 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 120 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,07150















		

				02







		

		

				€ 5,07150









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,26583















		

				AT







		

		

				€ 0,44733









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.027

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120













						1,15000m²













						€ 65,83041 +11,28% 













						€ 75,70497















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 87,78353









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 9,29003









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,26600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,68474















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 23,59674









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,18913 +11,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20190 = 1% * B)







		

		

				€ 20,19026









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,63794









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 161,01733 +11,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,8%







		

		

				€ 28,66824









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.553







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_553 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 140 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,49000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,91675















		

				02







		

		

				€ 5,91675









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,26583















		

				AT







		

		

				€ 0,44733









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.028

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140













						1,15000m²













						€ 76,51412 +11,28% 













						€ 87,99124















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 100,06980









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 9,29003









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,26600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,68474















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 23,59674









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,32065 +11,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22291 = 1% * B)







		

		

				€ 22,29130









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,16120









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 177,77315 +11,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,6%







		

		

				€ 29,51349









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.827







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_827 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 50 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,20000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,41500















		

				02







		

		

				€ 2,41500









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.021

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 50 mm













						1,15000m²













						€ 11,13744 +0,25% 













						€ 12,80806















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,70298









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,90415 +7,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09745 = 1% * B)







		

		

				€ 9,74466









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,06488









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 77,71369 +7,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,97%







		

		

				€ 20,96187









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.829







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_829 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 60 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,89800















		

				02







		

		

				€ 2,89800









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 60 mm













						1,15000m²













						€ 13,28083 -0,42% 













						€ 15,27295















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,16787









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 63,85204 +7,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10216 = 1% * B)







		

		

				€ 10,21633









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,40684









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,47521 +7,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,32%







		

		

				€ 21,44487









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.833







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_833 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 100 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,83000















		

				02







		

		

				€ 4,83000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 100 mm













						1,15000m²













						€ 22,09938 +0,49% 













						€ 25,41429















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,30921









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,92538 +6,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12148 = 1% * B)







		

		

				€ 12,14806









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,80734









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,88078 +6,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,13%







		

		

				€ 23,37687









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.835







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_835 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 120 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,48000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,79600















		

				02







		

		

				€ 5,79600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm













						1,15000m²













						€ 26,50608 +0,64% 













						€ 30,48199















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,37691









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,32552 +28,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16212 = 1% * B)







		

		

				€ 16,21208









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,75376









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,29136 +28,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,83%







		

		

				€ 24,34287









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.837







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_837 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 140 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,76200















		

				02







		

		

				€ 6,76200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.026

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 140 mm













						1,15000m²













						€ 30,92627 +1,13% 













						€ 35,56521















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 57,46013









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,54687









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,00830 +5,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14081 = 1% * B)







		

		

				€ 14,08133









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,20896









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,29859 +5,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,54%







		

		

				€ 25,30887









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.839







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_839 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 160 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,64000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,72800















		

				02







		

		

				€ 7,72800









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm













						1,15000m²













						€ 41,00705 +17,3% 













						€ 47,15811















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 69,05303









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,96238 +11,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16794 = 1% * B)







		

		

				€ 16,79398









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,17564









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 133,93200 +11,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,41%







		

		

				€ 27,33567









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.841







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_841 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 180 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,72000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,69400















		

				02







		

		

				€ 8,69400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 180 mm













						1,15000m²













						€ 46,18170 +16,27% 













						€ 53,10896















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,00388









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,87923 +10,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17901 = 1% * B)







		

		

				€ 17,90068









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,97799









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 142,75790 +10,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,82%







		

		

				€ 28,30167









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.843







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_843 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 200 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,80000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,66000















		

				02







		

		

				€ 9,66000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.029

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 200 mm













						1,15000m²













						€ 51,22439 +16,47% 













						€ 58,90805















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 80,80297









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,64432 +11,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18983 = 1% * B)







		

		

				€ 18,98309









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,76274









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 151,39015 +11,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,33%







		

		

				€ 29,26767









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.845







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_845 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 220 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,88000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 10,62600















		

				02







		

		

				€ 10,62600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.030

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 220 mm













						1,15000m²













						€ 41,64160 -15,83% 













						€ 47,88784















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 69,78276









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,59011 -4,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17374 = 1% * B)







		

		

				€ 17,37442









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,59645









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,56098 -4,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,82%







		

		

				€ 30,23367









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.847







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_847 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 240 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,96000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 11,59200















		

				02







		

		

				€ 11,59200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.031

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 240 mm













						1,15000m²













						€ 45,42720 -15,58% 













						€ 52,24128















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,13620









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 19,60767









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,90955 -5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18226 = 1% * B)







		

		

				€ 18,22553









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,21351









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,34859 -5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,47%







		

		

				€ 31,19967









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.002







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,18500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,23388















		

				02







		

		

				€ 2,23388









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,55613









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 14,90780 +11,59% 













						€ 15,65319















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 19,63794









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,07812 +19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10893 = 1% * B)







		

		

				€ 10,89250









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,89706









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,86768 +19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,21%







		

		

				€ 21,90158









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.005







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_005 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,26000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,13950















		

				02







		

		

				€ 3,13950









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,55613









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 23,08770 +8,7% 













						€ 24,24209















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,22684









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 77,57264 +16,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12412 = 1% * B)







		

		

				€ 12,41162









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,99843









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,98269 +16,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,04%







		

		

				€ 22,80720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.006







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_006 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,26000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,13950















		

				02







		

		

				€ 3,13950









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,55613









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 23,08770 +8,7% 













						€ 24,24209















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 30,76090









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,54957 +13,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11448 = 1% * B)







		

		

				€ 11,44793









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,29975









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,29725 +13,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,98%







		

		

				€ 22,80720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.008







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_008 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,44138















		

				02







		

		

				€ 3,44138









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,55613









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160













						1,05000m²













						€ 32,87980 +10,48% 













						€ 34,52379















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,50854









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,15622 +16,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14105 = 1% * B)







		

		

				€ 14,10500









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,22612









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,48734 +16,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,54%







		

		

				€ 23,10908









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.022







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_022 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,18500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,23388















		

				02







		

		

				€ 2,23388









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,55613









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80













						1,05000m²













						€ 29,47924 +12% 













						€ 30,95320















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,93795









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,37813 +17,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13341 = 1% * B)







		

		

				€ 13,34050









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,67186









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 106,39049 +17,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,59%







		

		

				€ 21,90158









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.025







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,26000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,13950















		

				02







		

		

				€ 3,13950









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,55613









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 43,45261















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,43736









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,78316 +16,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15485 = 1% * B)







		

		

				€ 15,48531









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,22685









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,49532 +16,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,47%







		

		

				€ 22,80720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.026







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_026 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,26000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,13950















		

				02







		

		

				€ 3,13950









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,55613









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 43,45261















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,97142









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,03824









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,37299 +14,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14620 = 1% * B)







		

		

				€ 14,61968









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,59927









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,59194 +14,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,56%







		

		

				€ 22,80720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.028







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_028 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,44138















		

				02







		

		

				€ 3,44138









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,55613









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,05000m²













						€ 56,93912 +12% 













						€ 59,78608















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 63,77083









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,41851 +16,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18147 = 1% * B)







		

		

				€ 18,14696









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,15655









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,72202 +16,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,97%







		

		

				€ 23,10908









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.042







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_042 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 80 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,18500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,23388















		

				02







		

		

				€ 2,23388









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,55613









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm













						1,05000m²













						€ 17,68752 +0,09% 













						€ 18,57190















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 22,55665









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,99683 +15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11359 = 1% * B)







		

		

				€ 11,35949









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,23563









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,59195 +15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,18%







		

		

				€ 21,90158









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.045







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_045 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 120 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,26000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,13950















		

				02







		

		

				€ 3,13950









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,55613









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 26,50608 +0,64% 













						€ 27,83138















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,81613









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,16193 +13,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12986 = 1% * B)







		

		

				€ 12,98591









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,41478









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,56262 +13,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,02%







		

		

				€ 22,80720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.046







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_046 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,26000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,13950















		

				02







		

		

				€ 3,13950









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,55613









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 26,50608 +0,64% 













						€ 27,83138















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,35019









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,03824









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,75176 +10,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12120 = 1% * B)







		

		

				€ 12,12028









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,78720









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,65924 +10,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,6%







		

		

				€ 22,80720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.048







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_048 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 160.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,44138















		

				02







		

		

				€ 3,44138









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,55613









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 41,00705 +17,3% 













						€ 43,05740















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,04215









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 19,66770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,68983 +19,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15470 = 1% * B)







		

		

				€ 15,47037









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,21602









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,37622 +19,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,73%







		

		

				€ 23,10908









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.102







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_102 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,10000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,20750















		

				02







		

		

				€ 1,20750









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,11500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,57006















		

				AT







		

		

				€ 0,77631









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 14,90780 +11,59% 













						€ 15,65319















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 19,63794









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 64,42619 +14,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10308 = 1% * B)







		

		

				€ 10,30819









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,47344









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,20782 +14,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,34%







		

		

				€ 26,58660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.105







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_105 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,15000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,81125















		

				02







		

		

				€ 1,81125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,11500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,57006















		

				AT







		

		

				€ 0,77631









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 23,08770 +8,7% 













						€ 24,24209















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,22684









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,61884 +12,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11779 = 1% * B)







		

		

				€ 11,77901









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,53979









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,93764 +12,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,95%







		

		

				€ 27,19035









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.106







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_106 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,15000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,81125















		

				02







		

		

				€ 1,81125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,55613









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 23,08770 +8,7% 













						€ 24,24209















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 30,76090









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 9,48111









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,98849 +9,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10878 = 1% * B)







		

		

				€ 10,87816









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,88667









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,75332 +9,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,34%







		

		

				€ 27,19035









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.108







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_108 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,18000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,17350















		

				02







		

		

				€ 2,17350









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,11500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,57006















		

				AT







		

		

				€ 0,77631









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160













						1,05000m²













						€ 32,87980 +10,48% 













						€ 34,52379















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,50854









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 21,40110









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,28479 +13,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12846 = 1% * B)







		

		

				€ 12,84557









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,31304









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,44340 +13,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,01%







		

		

				€ 23,57460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.112







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_112 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 60.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,53575















		

				02







		

		

				€ 2,53575









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						6,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 7,15986















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 60













						1,05000m²













						€ 12,21835 +22,98% 













						€ 12,82927















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 23,97388









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 2,55880









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 51,33143 +11,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08213 = 1% * B)







		

		

				€ 8,21303









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,95445









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,49891 +11,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,55%







		

		

				€ 24,59250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.114







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_114 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,38100















		

				02







		

		

				€ 3,38100









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						6,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 7,15986















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 16,30155 +22,98% 













						€ 17,11663















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,26124









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 2,55880









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 56,46404 +11,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09034 = 1% * B)







		

		

				€ 9,03425









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,54983









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,04812 +11,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,31%







		

		

				€ 25,43775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.118







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_118 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,07150















		

				02







		

		

				€ 5,07150









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						6,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 7,15986















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 25,67090 +22,89% 













						€ 26,95445















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,09906









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 2,55880









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,99236 +12,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10879 = 1% * B)







		

		

				€ 10,87878









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,88711









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,75825 +12,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,27%







		

		

				€ 27,12825









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.122







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_122 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,10000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,20750















		

				02







		

		

				€ 1,20750









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,11500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,57006















		

				AT







		

		

				€ 0,77631









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80













						1,05000m²













						€ 29,47924 +12% 













						€ 30,95320















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,93795









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 79,72620 +13,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12756 = 1% * B)







		

		

				€ 12,75619









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,24824









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,73063 +13,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,13%







		

		

				€ 26,58660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.124







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_124 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,60725















		

				02







		

		

				€ 7,60725









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						6,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 7,15986















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 41,63465 +22,94% 













						€ 43,71638















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,86099









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						5,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 5,33745















		

				PR







		

		

				€ 5,33745









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,06869 +13,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14411 = 1% * B)







		

		

				€ 14,41099









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,44797









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,92765 +13,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,81%







		

		

				€ 29,66400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.125







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_125 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.120.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,15000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,81125















		

				02







		

		

				€ 1,81125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,11500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,57006















		

				AT







		

		

				€ 0,77631









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 43,45261















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,43736









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,82936 +13,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14853 = 1% * B)







		

		

				€ 14,85270









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,76821









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,45027 +13,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,96%







		

		

				€ 27,19035









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.126







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_126 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,16000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,93200















		

				02







		

		

				€ 1,93200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,55613









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 43,45261















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,97142









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 9,48111









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,31976 +11,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13971 = 1% * B)







		

		

				€ 13,97116









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,12909









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,42001 +11,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,51%







		

		

				€ 27,31110









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.128







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_128 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,18000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,17350















		

				02







		

		

				€ 2,17350









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,11500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,57006















		

				AT







		

		

				€ 0,77631









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,05000m²













						€ 56,93912 +12% 













						€ 59,78608















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 63,77083









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 21,40110









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,54708 +13,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16888 = 1% * B)







		

		

				€ 16,88753









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,24346









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,67807 +13,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,5%







		

		

				€ 23,57460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.142







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_142 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 80.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,10000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,20750















		

				02







		

		

				€ 1,20750









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,11500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,57006















		

				AT







		

		

				€ 0,77631









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm













						1,05000m²













						€ 17,68752 +0,09% 













						€ 18,57190















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 22,55665









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,34490 +10,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10775 = 1% * B)







		

		

				€ 10,77518









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,81201









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,93209 +10,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,94%







		

		

				€ 26,58660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.145







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_145 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 120.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,15000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,81125















		

				02







		

		

				€ 1,81125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,11500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,57006















		

				AT







		

		

				€ 0,77631









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 26,50608 +0,64% 













						€ 27,83138















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,81613









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 77,20813 +9,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12353 = 1% * B)







		

		

				€ 12,35330









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,95614









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,51757 +9,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,6%







		

		

				€ 27,19035









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.146







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_146 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,16000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,93200















		

				02







		

		

				€ 1,93200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,55613









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 26,50608 +0,64% 













						€ 27,83138















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,35019









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 9,48111









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 25,37910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,69853 +6,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11472 = 1% * B)







		

		

				€ 11,47176









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,31703









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,48732 +6,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,85%







		

		

				€ 27,31110









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.148







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_148 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,18000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,17350















		

				02







		

		

				€ 2,17350









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,11500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,57006















		

				AT







		

		

				€ 0,77631









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 41,00705 +17,3% 













						€ 43,05740















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,04215









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 21,40110









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,81840 +16,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14211 = 1% * B)







		

		

				€ 14,21094









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,30293









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,33227 +16,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,8%







		

		

				€ 23,57460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.159A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_159A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 50







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,53575















		

				02







		

		

				€ 2,53575









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.003

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 50













						1,05000m²













						€ 9,32050 +11,62% 













						€ 9,78653















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 13,77128









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 18,07875









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 52,01737 +16,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08323 = 1% * B)







		

		

				€ 8,32278









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,03402









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 66,37417 +16,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,06%







		

		

				€ 20,61450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.161A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_161A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 60.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,53575















		

				02







		

		

				€ 2,53575









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 60













						1,05000m²













						€ 11,18710 +22,8% 













						€ 11,74646















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 15,73121









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 57,95530 +17,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09273 = 1% * B)







		

		

				€ 9,27285









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,72282









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,95097 +17,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,26%







		

		

				€ 24,59250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.164







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_164 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,31200m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,76740















		

				02







		

		

				€ 3,76740









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 14,90780 +11,59% 













						€ 15,65319















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 22,17200









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 17,06760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,54234 +16,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09687 = 1% * B)







		

		

				€ 9,68677









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,02291









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 77,25202 +16,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,97%







		

		

				€ 20,83500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.165A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_165A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,07150















		

				02







		

		

				€ 5,07150









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 18,63475 +11,59% 













						€ 19,56649















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 23,55124









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,31108 +14,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10930 = 1% * B)







		

		

				€ 10,92977









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,92409









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,16494 +14,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,12%







		

		

				€ 27,12825









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.166A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_166A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,07150















		

				02







		

		

				€ 5,07150









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 18,63475 +11,59% 













						€ 19,56649















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 23,55124









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 17,06760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,78281 +18,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11485 = 1% * B)







		

		

				€ 11,48525









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,32681









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,59487 +18,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,17%







		

		

				€ 22,13910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.169A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_169A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,10010















		

				02







		

		

				€ 7,10010









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 28,01065 +13,04% 













						€ 29,41118















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,39593









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,57433 +38,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16092 = 1% * B)







		

		

				€ 16,09189









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,66662









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,33284 +38,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,72%







		

		

				€ 29,15685









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.170A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_170A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,10010















		

				02







		

		

				€ 7,10010









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 28,01065 +13,04% 













						€ 29,41118















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,39593









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 46,37243









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 17,06760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,04606 +42,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16647 = 1% * B)







		

		

				€ 16,64737









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,06934









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,76277 +42,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,2%







		

		

				€ 24,16770









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.173B







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_173B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70200m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,47665















		

				02







		

		

				€ 8,47665









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 36,99290 +10,49% 













						€ 38,84255















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,36136









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 11,70403









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 21,04560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,69764 +9,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13872 = 1% * B)







		

		

				€ 13,87162









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,05693









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,62619 +9,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,69%







		

		

				€ 29,52225









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.174







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_174 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75600m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,12870















		

				02







		

		

				€ 9,12870









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 36,99290 +10,49% 













						€ 38,84255















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 42,82730









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						4,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 14,95800















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 38,89343









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 17,06760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,02703 +30,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17284 = 1% * B)







		

		

				€ 17,28432









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,53114









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,84249 +30,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19%







		

		

				€ 26,19630









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.175B







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_175B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,78000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,41850















		

				02







		

		

				€ 9,41850









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 42,31600 +7,95% 













						€ 44,43180















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,95061









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 11,70403









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 21,04560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,22874 +7,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14917 = 1% * B)







		

		

				€ 14,91660









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,81453









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,95987 +7,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,61%







		

		

				€ 30,46410









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.176







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_176 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 10,14300















		

				02







		

		

				€ 10,14300









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 42,31600 +7,95% 













						€ 44,43180















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,41655









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 28,20539









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 17,06760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,94254 +13,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16631 = 1% * B)







		

		

				€ 16,63081









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,05734









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,63069 +13,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,52%







		

		

				€ 27,21060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.301







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_301 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 20.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,27500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,32063















		

				02







		

		

				€ 3,32063









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						3,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 3,57993















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.001

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 20













						1,05000m²













						€ 10,76180 +12% 













						€ 11,29989















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 18,86457









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 36,80224 +15,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05888 = 1% * B)







		

		

				€ 5,88836









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,26906









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 46,95966 +15,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,66%







		

		

				€ 13,92863









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.3106







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3106 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,14000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,69050















		

				02







		

		

				€ 1,69050









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						3,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 3,57993















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.003

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40













						1,05000m²













						€ 16,81344 +12% 













						€ 17,65411















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 25,21879









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 41,52633 +16,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06644 = 1% * B)







		

		

				€ 6,64421









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,81705









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 52,98759 +16,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,21%







		

		

				€ 12,29850









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.3108







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3108 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,11313















		

				02







		

		

				€ 2,11313









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						3,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 3,57993















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50













						1,05000m²













						€ 19,83212 +12% 













						€ 20,82373















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,38841









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 45,11858 +15,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07219 = 1% * B)







		

		

				€ 7,21897









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,23376









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 57,57131 +15,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,1%







		

		

				€ 12,72113









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.3109B







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3109B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25200m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,04290















		

				02







		

		

				€ 3,04290









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60













						1,05000m²













						€ 23,12296 +12% 













						€ 24,27911















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,26386









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,99510 +14,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11359 = 1% * B)







		

		

				€ 11,35922









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,23543









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,58975 +14,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,71%







		

		

				€ 25,09965









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.311







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_311 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,27500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,32063















		

				02







		

		

				€ 3,32063









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.020

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20













						1,05000m²













						€ 11,90106 +11,28% 













						€ 12,49611















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,91585









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,85352 +40,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11497 = 1% * B)







		

		

				€ 11,49656









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,33501









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,68509 +40,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,19%







		

		

				€ 13,92863









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.3110







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3110 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,01500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,18113















		

				02







		

		

				€ 0,18113









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						3,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 3,57993















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60













						1,05000m²













						€ 23,12296 +12% 













						€ 24,27911















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,84379









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 46,64196 +16,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07463 = 1% * B)







		

		

				€ 7,46271









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,41047









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,51514 +16,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,13%







		

		

				€ 10,78913









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.3110A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3110A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25200m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,04290















		

				02







		

		

				€ 3,04290









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60













						1,05000m²













						€ 23,12296 +12% 













						€ 24,27911















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,26386









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 17,06760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,46683 +18,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11915 = 1% * B)







		

		

				€ 11,91469









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,63815









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,01967 +18,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,16%







		

		

				€ 20,11050









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.3113B







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3113B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,07150















		

				02







		

		

				€ 5,07150









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100













						1,05000m²













						€ 36,11720 +12% 













						€ 37,92306















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,90781









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,66765 +13,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13867 = 1% * B)







		

		

				€ 13,86682









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,05345









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,58792 +13,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,53%







		

		

				€ 27,12825









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.3114A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3114A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,07150















		

				02







		

		

				€ 5,07150









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100













						1,05000m²













						€ 36,11720 +12% 













						€ 37,92306















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,90781









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 17,06760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,13938 +17,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14422 = 1% * B)







		

		

				€ 14,42230









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,45617









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,01785 +17,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,25%







		

		

				€ 22,13910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.3126A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3126A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,10010















		

				02







		

		

				€ 7,10010









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 47,12400 +12% 













						€ 49,48020















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,46495









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						4,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 14,95800















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 38,89343









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 17,06760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,63608 +29,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18662 = 1% * B)







		

		

				€ 18,66177









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,52979









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,82764 +29,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,24%







		

		

				€ 24,16770









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.3209A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3209A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.70.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,29400m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,55005















		

				02







		

		

				€ 3,55005









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.031

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70













						1,05000m²













						€ 25,57072 +12% 













						€ 26,84926















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 30,83401









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,07240 +14,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11852 = 1% * B)







		

		

				€ 11,85158









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,59240









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,51638 +14,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,09%







		

		

				€ 25,60680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.3212







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3212 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35100m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,23833















		

				02







		

		

				€ 4,23833









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.032

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90













						1,05000m²













						€ 31,76824 +12% 













						€ 33,35665















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 39,87546









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,03824









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 17,06760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 79,32963 +15,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12693 = 1% * B)







		

		

				€ 12,69274









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,20224









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,22461 +15,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,05%







		

		

				€ 21,30593









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.3212A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3212A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,37800m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,56435















		

				02







		

		

				€ 4,56435









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.032

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90













						1,05000m²













						€ 31,76824 +12% 













						€ 33,35665















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,34140









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 17,06760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,06582 +17,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13611 = 1% * B)







		

		

				€ 13,61053









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,86764









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,54399 +17,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,93%







		

		

				€ 21,63195









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.3213







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3213 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,60725















		

				02







		

		

				€ 7,60725









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,05000m²













						€ 25,96160 +12% 













						€ 27,25968















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,77849









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 11,70403









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 21,04560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,24537 +9,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11879 = 1% * B)







		

		

				€ 11,87926









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,61246









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,73709 +9,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,24%







		

		

				€ 28,65285









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.3215A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3215A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.140.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,10010















		

				02







		

		

				€ 7,10010









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 47,12400 +12% 













						€ 49,48020















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,46495









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,64335 +33,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19303 = 1% * B)







		

		

				€ 19,30294









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,99463









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,94092 +33,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,94%







		

		

				€ 29,15685









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.3216







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3216 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,54600m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,59295















		

				02







		

		

				€ 6,59295









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 47,12400 +12% 













						€ 49,48020















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,99901









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 38,42820









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 17,06760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,19776 +34,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18912 = 1% * B)







		

		

				€ 18,91164









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,71094









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,82034 +34,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,69%







		

		

				€ 23,66055









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.3220A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3220A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,07600m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,91770















		

				02







		

		

				€ 0,91770









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,05000m²













						€ 25,96160 +12% 













						€ 27,25968















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,24443









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 28,20539









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 17,06760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 77,54512 +17,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12407 = 1% * B)







		

		

				€ 12,40722









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,99523









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,94757 +17,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,18%







		

		

				€ 17,98530









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.3221B







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3221B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 10,14300















		

				02







		

		

				€ 10,14300









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,05000m²













						€ 28,50400 +12% 













						€ 29,92920















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,91395









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 19,64826









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 18,07875









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,99021 +12,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13118 = 1% * B)







		

		

				€ 13,11843









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,51086









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,61950 +12,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,98%







		

		

				€ 28,22175









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.3222A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3222A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 10,14300















		

				02







		

		

				€ 10,14300









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,05000m²













						€ 28,50400 +12% 













						€ 29,92920















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,91395









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 28,20539









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 17,06760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,43994 +15,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14310 = 1% * B)







		

		

				€ 14,31039









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,37503









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,12536 +15,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,84%







		

		

				€ 27,21060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.401







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_401 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,83000















		

				02







		

		

				€ 4,83000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						6,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 7,15986















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 20,95850 +22,92% 













						€ 22,00643















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,15104









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 2,55880









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 62,80284 +12,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10048 = 1% * B)







		

		

				€ 10,04845









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,28513









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,13642 +12,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,55%







		

		

				€ 26,88675









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.402







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_402 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,07150















		

				02







		

		

				€ 5,07150









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						6,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 7,15986















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 30,61605 +22,93% 













						€ 32,14685















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,29146









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						5,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 18,69750















		

				PR







		

		

				€ 18,69750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,32346 +36,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14292 = 1% * B)







		

		

				€ 14,29175









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,36152









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,97673 +36,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,8%







		

		

				€ 27,12825









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.441







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_441 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) -  senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 120.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,13188















		

				02







		

		

				€ 5,13188









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 26,50608 +0,64% 













						€ 27,83138















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						6,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 74,86998















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 106,68611









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						5,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 18,69750















		

				PR







		

		

				€ 18,69750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,77849 +47,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24445 = 1% * B)







		

		

				€ 24,44456









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,72231









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 194,94536 +47,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,95%







		

		

				€ 27,18863









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.442







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_442 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 160.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,64125















		

				02







		

		

				€ 6,64125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 41,00705 +17,3% 













						€ 43,05740















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						6,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 74,86998















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 121,91213









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						5,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 18,69750















		

				PR







		

		

				€ 18,69750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 169,51388 +48,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27122 = 1% * B)







		

		

				€ 27,12222









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,66361









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 216,29971 +48,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,27%







		

		

				€ 28,69800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.540







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_540 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,10500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,26788















		

				02







		

		

				€ 1,26788









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.021

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30













						1,05000m²













						€ 16,45547 +11,28% 













						€ 17,27824















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,69798









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,58290 +39,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11933 = 1% * B)







		

		

				€ 11,93326









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,65162









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,16778 +39,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,48%







		

		

				€ 11,87588









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.542







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_542 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,14000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,69050















		

				02







		

		

				€ 1,69050









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40













						1,05000m²













						€ 21,83564 +11,28% 













						€ 22,92742















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,34716









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,65470 +36,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12905 = 1% * B)







		

		

				€ 12,90475









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,35595









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,91540 +36,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,95%







		

		

				€ 12,29850









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.544







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_544 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,11313















		

				02







		

		

				€ 2,11313









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50













						1,05000m²













						€ 27,42863 +11,28% 













						€ 28,80006















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,21980









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,94997 +34,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13912 = 1% * B)







		

		

				€ 13,91200









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,08620









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,94817 +34,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,47%







		

		

				€ 12,72113









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.701







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_701 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 150/180 kg/m3, spessore mm. 10.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,04200m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,50715















		

				02







		

		

				€ 0,50715









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.010

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 10













						1,05000m²













						€ 10,12648 +11,28% 













						€ 10,63280















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,05254









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,17673 +43,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10748 = 1% * B)







		

		

				€ 10,74828









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,79250









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,71751 +43,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,97%







		

		

				€ 11,11515









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.703







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_703 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 150/180 kg/m3, spessore mm. 20.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,08400m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,01430















		

				02







		

		

				€ 1,01430









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.011

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 20













						1,05000m²













						€ 11,01672 +11,28% 













						€ 11,56756















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,98730









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,61864 +42,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10979 = 1% * B)







		

		

				€ 10,97898









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,95976









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,55738 +42,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,27%







		

		

				€ 11,62230









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.725







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_725 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 4.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,01700m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,20528















		

				02







		

		

				€ 0,20528









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.021

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 4













						1,05000m²













						€ 9,23624 +11,28% 













						€ 9,69805















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,11779









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,94011 +44,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10550 = 1% * B)







		

		

				€ 10,55042









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,64905









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,13958 +44,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,85%







		

		

				€ 10,81328









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.727







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_727 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 6.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,02500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,30188















		

				02







		

		

				€ 0,30188









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 6













						1,05000m²













						€ 9,90392 +11,28% 













						€ 10,39912















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,81886









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 66,73778 +44,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10678 = 1% * B)







		

		

				€ 10,67804









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,74158









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,15740 +44,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,81%







		

		

				€ 10,90988









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.729







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_729 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 10.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,04200m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,50715















		

				02







		

		

				€ 0,50715









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 10













						1,05000m²













						€ 11,79568 +11,28% 













						€ 12,38546















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,80520









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,92939 +42,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11029 = 1% * B)







		

		

				€ 11,02870









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,99581









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,95390 +42,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,64%







		

		

				€ 11,11515









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.731







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_731 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 15.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,06300m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,76073















		

				02







		

		

				€ 0,76073









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.024

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 15













						1,05000m²













						€ 17,47096 +11,28% 













						€ 18,34451















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 59,76425









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,14202 +39,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12023 = 1% * B)







		

		

				€ 12,02272









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,71647









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,88121 +39,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,86%







		

		

				€ 11,36873
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		Provincia di Firenze - 2022/1





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.733







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_733 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 20.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,08400m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,01430















		

				02







		

		

				€ 1,01430









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.025

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 20













						1,05000m²













						€ 23,25752 +11,28% 













						€ 24,42040















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 65,84014









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,47148 +36,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13035 = 1% * B)







		

		

				€ 13,03544









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,45069









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,95761 +36,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,18%







		

		

				€ 11,62230









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.829







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_829 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 60 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,23400m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,82555















		

				02







		

		

				€ 2,82555









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 60 mm













						1,05000m²













						€ 13,28083 -0,42% 













						€ 13,94487















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 20,46368









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 9,48111









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 21,04560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 53,92594 +7,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08628 = 1% * B)







		

		

				€ 8,62815









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,25541









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,80950 +7,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,69%







		

		

				€ 23,87115









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.829A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_829A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 60.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25200m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,04290















		

				02







		

		

				€ 3,04290









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 60 mm













						1,05000m²













						€ 13,28083 -0,42% 













						€ 13,94487















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 17,92962









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,66086 +11,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09706 = 1% * B)







		

		

				€ 9,70574









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,03666









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 77,40326 +11,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,43%







		

		

				€ 25,09965









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.831







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_831 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 80 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,31200m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,76740















		

				02







		

		

				€ 3,76740









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm













						1,05000m²













						€ 17,68752 +0,09% 













						€ 18,57190















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 25,09071









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 9,48111









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 21,04560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,49482 +7,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09519 = 1% * B)







		

		

				€ 9,51917









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,90140









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,91539 +7,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,69%







		

		

				€ 24,81300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.833







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_833 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 100 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,39000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,70925















		

				02







		

		

				€ 4,70925









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 100 mm













						1,05000m²













						€ 22,09938 +0,49% 













						€ 23,20435















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 29,72316









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 9,48111









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 21,04560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,06912 +6,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10411 = 1% * B)







		

		

				€ 10,41106









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,54802









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,02820 +6,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,02%







		

		

				€ 25,75485









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.833A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_833A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 100 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,07150















		

				02







		

		

				€ 5,07150









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 100 mm













						1,05000m²













						€ 22,09938 +0,49% 













						€ 23,20435















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 27,18910









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,94894 +9,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11512 = 1% * B)







		

		

				€ 11,51183









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,34608









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,80685 +9,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,55%







		

		

				€ 27,12825









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.837







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_837 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,54600m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,59295















		

				02







		

		

				€ 6,59295









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.026

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 30,92627 +1,13% 













						€ 32,47258















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,99139









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						4,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 14,95800















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 22,39207









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 21,04560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,13201 +22,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14261 = 1% * B)







		

		

				€ 14,26112









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,33931









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,73244 +22,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,3%







		

		

				€ 27,63855









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.837A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_837A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 140 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,10010















		

				02







		

		

				€ 7,10010









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.026

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 30,92627 +1,13% 













						€ 32,47258















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 36,45733









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,63573 +31,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16582 = 1% * B)







		

		

				€ 16,58172









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,02175









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,23920 +31,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,05%







		

		

				€ 29,15685









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.838







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_838 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 140.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,49000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,91675















		

				02







		

		

				€ 5,91675









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.026

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 30,92627 +1,13% 













						€ 32,47258















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						6,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 74,86998















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 111,32731









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						5,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 18,69750















		

				PR







		

		

				€ 18,69750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 158,20456 +45,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25313 = 1% * B)







		

		

				€ 25,31273









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,35173









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 201,86902 +45,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,86%







		

		

				€ 27,97350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.839A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_839A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67200m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,11440















		

				02







		

		

				€ 8,11440









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 41,00705 +17,3% 













						€ 43,05740















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,04215









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						4,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 14,95800















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 30,33630









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,75585 +30,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17241 = 1% * B)







		

		

				€ 17,24094









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,49968









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,49647 +30,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,94%







		

		

				€ 30,17115









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.841A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_841A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 180.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75600m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,12870















		

				02







		

		

				€ 9,12870









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 46,18170 +16,27% 













						€ 48,49079















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,47554









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 19,64826









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 18,07875









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,53750 +14,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15926 = 1% * B)







		

		

				€ 15,92600









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,54635









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,00985 +14,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,42%







		

		

				€ 27,20745









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.841B







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_841B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70200m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,47665















		

				02







		

		

				€ 8,47665









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 46,18170 +16,27% 













						€ 48,49079















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,00960









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 11,70403









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 21,04560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,34588 +11,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15415 = 1% * B)







		

		

				€ 15,41534









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,17612









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 122,93734 +11,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,01%







		

		

				€ 29,52225









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.842







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_842 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 180.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,60725















		

				02







		

		

				€ 7,60725









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 46,18170 +16,27% 













						€ 48,49079















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						6,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 74,86998















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 127,34552









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						5,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 5,33745















		

				PR







		

		

				€ 5,33745









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 162,55322 +32,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26009 = 1% * B)







		

		

				€ 26,00852









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,85617









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 207,41791 +32,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,3%







		

		

				€ 29,66400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.843A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_843A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 200.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 10,14300















		

				02







		

		

				€ 10,14300









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.029

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 51,22439 +16,47% 













						€ 53,78561















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 57,77036









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 19,64826









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 18,07875









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,84662 +14,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16935 = 1% * B)







		

		

				€ 16,93546









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,27821









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,06029 +14,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,9%







		

		

				€ 28,22175









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.843B







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_843B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,78000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,41850















		

				02







		

		

				€ 9,41850









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.029

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 51,22439 +16,47% 













						€ 53,78561















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,30442









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 11,70403









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 21,04560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,58255 +12,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16413 = 1% * B)







		

		

				€ 16,41321









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,89958









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,89534 +12,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,27%







		

		

				€ 30,46410









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.844







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_844 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 200.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,45250















		

				02







		

		

				€ 8,45250









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.029

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 51,22439 +16,47% 













						€ 53,78561















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						6,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 74,86998















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 132,64034









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						5,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 5,33745















		

				PR







		

		

				€ 5,33745









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 168,69329 +31,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26991 = 1% * B)







		

		

				€ 26,99093









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,56842









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 215,25264 +31,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,17%







		

		

				€ 30,50925









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.846







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_846 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 220.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,77000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,29775















		

				02







		

		

				€ 9,29775









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.030

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 41,64160 -15,83% 













						€ 43,72368















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						6,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 74,86998















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 122,57841









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						5,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 5,33745















		

				PR







		

		

				€ 5,33745









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 159,47661 +18,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25516 = 1% * B)







		

		

				€ 25,51626









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,49929









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 203,49216 +18,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,41%







		

		

				€ 31,35450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.848







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_848 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 240.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 10,14300















		

				02







		

		

				€ 10,14300









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.031

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 45,42720 -15,58% 













						€ 47,69856















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						6,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 74,86998















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 126,55329









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						5,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 5,33745















		

				PR







		

		

				€ 5,33745









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,16675















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,05625















		

				RU







		

		

				€ 22,05675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 164,29674 +17,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26287 = 1% * B)







		

		

				€ 26,28748









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,05842









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 209,64264 +17,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,36%







		

		

				€ 32,19975









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.005







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_005 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67600m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,16270















		

				02







		

		

				€ 8,16270









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13330ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36658















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77801









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.049

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con trattamento con primer  su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 200 mm













						1,15000m²













						€ 40,09600 -16,23% 













						€ 46,11040















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 114,15535









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21360ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,17090















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,43090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,85030 +2,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24456 = 1% * B)







		

		

				€ 24,45605









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,73064









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 195,03699 +2,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,15%







		

		

				€ 27,59360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.015







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_015 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature -  densità 17/19 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67600m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,16270















		

				02







		

		

				€ 8,16270









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13330ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36658















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77801









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3, spessore 200 mm













						1,15000m²













						€ 30,70300 +19,23% 













						€ 35,30845















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 103,35340









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21360ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,17090















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,43090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 142,04835 +15,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22728 = 1% * B)







		

		

				€ 22,72774









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,47761









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 181,25370 +15,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,22%







		

		

				€ 27,59360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.025







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_025 -  Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67300m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,12648















		

				02







		

		

				€ 8,12648









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13330ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36658















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77801









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.009

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 180, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 36,45600 -20,89% 













						€ 41,92440















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 109,96935









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21360ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,17090















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,43090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,62808 +1,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23780 = 1% * B)







		

		

				€ 23,78049









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,24086









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 189,64943 +1,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,53%







		

		

				€ 27,55738









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.035







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_035 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 80 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,16600m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 14,07945















		

				02







		

		

				€ 14,07945









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 17,68752 +0,09% 













						€ 20,34065















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 42,23557









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,12319 +6,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12180 = 1% * B)







		

		

				€ 12,17971









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,83029









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,13319 +6,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,49%







		

		

				€ 28,64832









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.045







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_045 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 80 e spessore complessivo del pannello fino a mm 93 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,68800m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,30760















		

				02







		

		

				€ 8,30760









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,01000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,02750















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,13782









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 80 mm e spessore complessivo del pannello fino a 93 mm













						1,15000m²













						€ 45,75134 +21,18% 













						€ 52,61404















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 81,59784









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,37414 +15,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17340 = 1% * B)







		

		

				€ 17,33986









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,57140









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,28540 +15,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,54%







		

		

				€ 22,87647









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1318







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1318 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,07150















		

				02







		

		

				€ 5,07150









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,83000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 4,11434















		

				AT







		

		

				€ 4,48009









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.006

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 120, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 34,85161 +4,32% 













						€ 40,07935















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 108,12430









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 168,81777 +31,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27011 = 1% * B)







		

		

				€ 27,01084









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,58286









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 215,41147 +31,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,38%







		

		

				€ 24,51396









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1320







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1320 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,49000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,91675















		

				02







		

		

				€ 5,91675









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,83000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 4,11434















		

				AT







		

		

				€ 4,48009









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.007

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 140, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 40,68375 +4,31% 













						€ 46,78631















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 114,83126









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 176,36998 +30,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28219 = 1% * B)







		

		

				€ 28,21920









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,45892









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 225,04810 +30,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,27%







		

		

				€ 25,35921









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1322







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1322 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,76200















		

				02







		

		

				€ 6,76200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,83000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 4,11434















		

				AT







		

		

				€ 4,48009









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.008

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 160, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 46,46719 +4,33% 













						€ 53,43727















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 121,48222









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,50326









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,55091 +10,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26168 = 1% * B)







		

		

				€ 26,16815









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,97191









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 208,69097 +10,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,06%







		

		

				€ 27,26526









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1445







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1445 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 40, densità 55 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,14000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,69050















		

				02







		

		

				€ 1,69050









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.020

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 11,56275 +35% 













						€ 13,29716















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,46457









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 48,87127 +16,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07819 = 1% * B)







		

		

				€ 7,81940









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,66907









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 62,35974 +16,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,07%







		

		

				€ 16,25937









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1447







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1447 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densità 55 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,11313















		

				02







		

		

				€ 2,11313









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.021

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 14,02313 +35% 













						€ 16,12660















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,29401









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 52,12334 +17,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08340 = 1% * B)







		

		

				€ 8,33973









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,04631









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 66,50938 +17,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,08%







		

		

				€ 16,68200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1449







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1449 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità 55 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,53575















		

				02







		

		

				€ 2,53575









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 16,84800 +35% 













						€ 19,37520















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,54261









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,79456 +18,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08927 = 1% * B)







		

		

				€ 8,92713









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,47217









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,19386 +18,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,03%







		

		

				€ 17,10462









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1451







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1451 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità 55 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,38100















		

				02







		

		

				€ 3,38100









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 22,46738 +35% 













						€ 25,83749















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,00490









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 63,10210 +19,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10096 = 1% * B)







		

		

				€ 10,09634









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,31984









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,51828 +19,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,29%







		

		

				€ 17,94987









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1452







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1452 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,38100















		

				02







		

		

				€ 3,38100









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77718









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 22,46738 +35% 













						€ 25,83749















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 94,07459









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,55273 +19,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19768 = 1% * B)







		

		

				€ 19,76844









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,33212









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 157,65329 +19,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,48%







		

		

				€ 22,82346









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1453







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1453 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densità 55 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,22625















		

				02







		

		

				€ 4,22625









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 28,08675 +35% 













						€ 32,29976















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,46717









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,40962 +20,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11266 = 1% * B)







		

		

				€ 11,26554









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,16752









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,84268 +20,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,92%







		

		

				€ 18,79512









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1454







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1454 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,22625















		

				02







		

		

				€ 4,22625









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77718









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 28,08675 +35% 













						€ 32,29976















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 100,53686









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 156,68217 +42,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25069 = 1% * B)







		

		

				€ 25,06915









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,17513









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 199,92645 +42,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,84%







		

		

				€ 23,66871









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1456







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1456 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,07150















		

				02







		

		

				€ 5,07150









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77718









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 33,67575 +35% 













						€ 38,72711















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 106,96421









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,95477 +41,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26233 = 1% * B)







		

		

				€ 26,23276









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,01875









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 209,20628 +41,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,72%







		

		

				€ 24,51396









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1458







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1458 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,49000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,91675















		

				02







		

		

				€ 5,91675









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77718









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.026

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 39,31538 +35% 













						€ 45,21269















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 113,44979









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 171,28560 +40,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27406 = 1% * B)







		

		

				€ 27,40570









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,86913









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 218,56043 +40,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,6%







		

		

				€ 25,35921









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1460







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1460 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,76200















		

				02







		

		

				€ 6,76200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77718









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 22,00500 +35% 













						€ 25,30575















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 93,54285









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,22391 +41,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24356 = 1% * B)







		

		

				€ 24,35583









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,65797









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 194,23771 +41,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,49%







		

		

				€ 26,20446









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1462







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1462 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,60725















		

				02







		

		

				€ 7,60725









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77718









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.













						1,15000m²













						€ 24,81300 +35% 













						€ 28,53495















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 96,77205









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 156,29836 +40,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25008 = 1% * B)







		

		

				€ 25,00774









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,13061









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 199,43671 +40,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,56%







		

		

				€ 27,04971









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1464







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1464 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,45250















		

				02







		

		

				€ 8,45250









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77718









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.029

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 27,51300 +35% 













						€ 31,63995















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 99,87705









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,24861 +40,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25640 = 1% * B)







		

		

				€ 25,63978









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,58884









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 204,47723 +40,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,64%







		

		

				€ 27,89496









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1466







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1466 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,77000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,29775















		

				02







		

		

				€ 9,29775









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77718









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.030

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 34,06050 +35% 













						€ 39,16958















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 107,40668









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 168,62349 +39,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26980 = 1% * B)







		

		

				€ 26,97976









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,56033









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 215,16358 +39,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,36%







		

		

				€ 28,74021









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1467







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1467 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densità 60 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,11313















		

				02







		

		

				€ 2,11313









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.031

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 8,72500 -6,55% 













						€ 10,03375















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 25,20116









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 46,03049 +6,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07365 = 1% * B)







		

		

				€ 7,36488









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,33954









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 58,73491 +6,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,4%







		

		

				€ 16,68200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1469







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1469 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità 60 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,53575















		

				02







		

		

				€ 2,53575









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.032

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 10,43750 -6,74% 













						€ 12,00313















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 27,17054









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 48,42249 +5,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07748 = 1% * B)







		

		

				€ 7,74760









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,61701









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 61,78710 +5,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,68%







		

		

				€ 17,10462









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1471







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1471 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità 60 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,38100















		

				02







		

		

				€ 3,38100









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.033

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 13,93750 -6,66% 













						€ 16,02813















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,19554









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 53,29274 +4,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08527 = 1% * B)







		

		

				€ 8,52684









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,18196









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,00154 +4,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,4%







		

		

				€ 17,94987









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1472







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1472 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,38100















		

				02







		

		

				€ 3,38100









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77718









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.033

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 13,93750 -6,66% 













						€ 16,02813















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 84,26523









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,74337 +12,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18199 = 1% * B)







		

		

				€ 18,19894









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,19423









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,13654 +12,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,73%







		

		

				€ 22,82346









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1473







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1473 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densità 60 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,22625















		

				02







		

		

				€ 4,22625









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.034

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 17,42500 -6,65% 













						€ 20,03875















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 35,20616









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 58,14861 +3,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09304 = 1% * B)







		

		

				€ 9,30378









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,74524









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,19763 +3,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,33%







		

		

				€ 18,79512









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1474







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1474 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,22625















		

				02







		

		

				€ 4,22625









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77718









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.034

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 17,42500 -6,65% 













						€ 20,03875















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 88,27585









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,59924 +11,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18976 = 1% * B)







		

		

				€ 18,97588









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,75751









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 151,33263 +11,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,64%







		

		

				€ 23,66871









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1476







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1476 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,07150















		

				02







		

		

				€ 5,07150









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77718









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.035

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 20,91250 -6,64% 













						€ 24,04938















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 92,28648









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 149,27704 +32,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23884 = 1% * B)







		

		

				€ 23,88433









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,31614









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 190,47751 +32,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,87%







		

		

				€ 24,51396









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1478







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1478 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,49000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,91675















		

				02







		

		

				€ 5,91675









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77718









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.036

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 36,44197 +11,28% 













						€ 41,90827















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 110,14537









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 167,98118 +33,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26877 = 1% * B)







		

		

				€ 26,87699









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,48582









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 214,34399 +33,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,83%







		

		

				€ 25,35921









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1480







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1480 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,76200















		

				02







		

		

				€ 6,76200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77718









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 41,64988 +11,28% 













						€ 47,89736















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 116,13446









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 174,81552 +32,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27970 = 1% * B)







		

		

				€ 27,97048









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,27860









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 223,06460 +32,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,75%







		

		

				€ 26,20446









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1482







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1482 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,60725















		

				02







		

		

				€ 7,60725









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77718









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.038

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 46,85111 +11,28% 













						€ 53,87878















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 122,11588









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,26611 +12,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25643 = 1% * B)







		

		

				€ 25,64258









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,59087









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 204,49956 +12,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,23%







		

		

				€ 27,04971









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1484







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1484 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,45250















		

				02







		

		

				€ 8,45250









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77718









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.039

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 52,05901 +11,28% 













						€ 59,86786















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 128,10496









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 167,10044 +12,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26736 = 1% * B)







		

		

				€ 26,73607









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,38365









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 213,22016 +12,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,08%







		

		

				€ 27,89496









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1485







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1485 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 40, densità 80 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,14000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,69050















		

				02







		

		

				€ 1,69050









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.040

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 11,92725 +35% 













						€ 13,71634















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,88375









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 49,29045 +16,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07886 = 1% * B)







		

		

				€ 7,88647









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,71769









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 62,89461 +16,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,85%







		

		

				€ 16,25937









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1487







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1487 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densità 80 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,11313















		

				02







		

		

				€ 2,11313









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.041

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 14,46863 +35% 













						€ 16,63892















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,80633









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 52,63566 +17,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08422 = 1% * B)







		

		

				€ 8,42171









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,10574









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,16311 +17,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,84%







		

		

				€ 16,68200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1489







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1489 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità 80 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,53575















		

				02







		

		

				€ 2,53575









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.042

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 17,38463 +35% 













						€ 19,99232















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 35,15973









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 56,41168 +18,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09026 = 1% * B)







		

		

				€ 9,02587









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,54376









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,98131 +18,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,76%







		

		

				€ 17,10462









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1491







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1491 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità 80 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,38100















		

				02







		

		

				€ 3,38100









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.043

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 23,17613 +35% 













						€ 26,65255















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,81996









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 63,91716 +19,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10227 = 1% * B)







		

		

				€ 10,22675









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,41439









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,55830 +19,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,01%







		

		

				€ 17,94987









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1492







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1492 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,38100















		

				02







		

		

				€ 3,38100









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77718









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.043

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 23,17613 +35% 













						€ 26,65255















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 94,88965









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,36779 +19,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19899 = 1% * B)







		

		

				€ 19,89885









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,42666









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 158,69330 +19,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,38%







		

		

				€ 22,82346









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1493







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1493 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densità 80 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,22625















		

				02







		

		

				€ 4,22625









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.044

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 28,97775 +35% 













						€ 33,32441















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,49182









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,43427 +20,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11429 = 1% * B)







		

		

				€ 11,42948









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,28638









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,15013 +20,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,62%







		

		

				€ 18,79512









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1494







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1494 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,22625















		

				02







		

		

				€ 4,22625









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77718









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.044

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 28,97775 +35% 













						€ 33,32441















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 101,56151









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 157,70682 +41,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25233 = 1% * B)







		

		

				€ 25,23309









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,29399









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 201,23390 +41,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,76%







		

		

				€ 23,66871









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1496







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1496 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,07150















		

				02







		

		

				€ 5,07150









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77718









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.045

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 34,74900 +35% 













						€ 39,96135















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 108,19845









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,18901 +41,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26430 = 1% * B)







		

		

				€ 26,43024









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,16193









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 210,78118 +41,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,63%







		

		

				€ 24,51396









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1498







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1498 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,49000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,91675















		

				02







		

		

				€ 5,91675









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77718









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.046

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 40,57088 +35% 













						€ 46,65651















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 114,89361









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 172,72942 +40,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27637 = 1% * B)







		

		

				€ 27,63671









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,03661









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 220,40274 +40,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,51%







		

		

				€ 25,35921









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.220







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature -  densità 17/19 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,49000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,91675















		

				02







		

		

				€ 5,91675









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,83000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 4,11434















		

				AT







		

		

				€ 4,48009









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3, spessore 140 mm













						1,15000m²













						€ 21,49210 +19,23% 













						€ 24,71592















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 92,76087









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 146,82059 +33,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23491 = 1% * B)







		

		

				€ 23,49129









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,03119









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 187,34307 +33,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,54%







		

		

				€ 25,35921









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.222







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature -  densità 17/19 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,76200















		

				02







		

		

				€ 6,76200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,83000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 4,11434















		

				AT







		

		

				€ 4,48009









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3, spessore 160 mm













						1,15000m²













						€ 24,56240 +19,23% 













						€ 28,24676















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 96,29171









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,50326









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,36040 +15,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22138 = 1% * B)







		

		

				€ 22,13766









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,04981









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 176,54787 +15,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,44%







		

		

				€ 27,26526









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.224







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_224 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature -  densità 17/19 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,60725















		

				02







		

		

				€ 7,60725









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,83000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 4,11434















		

				AT







		

		

				€ 4,48009









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3, spessore 180 mm













						1,15000m²













						€ 27,63270 +19,23% 













						€ 31,77761















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 99,82256









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,50326









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 142,73650 +15,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22838 = 1% * B)







		

		

				€ 22,83784









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,55743









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 182,13177 +15,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,43%







		

		

				€ 28,11051









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.228







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature -  densità 17/19 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,77000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,29775















		

				02







		

		

				€ 9,29775









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,83000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 4,11434















		

				AT







		

		

				€ 4,48009









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3, spessore 220 mm













						1,15000m²













						€ 37,94560 +12% 













						€ 43,63744















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 111,68239









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,50326









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 156,28683 +13,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25006 = 1% * B)







		

		

				€ 25,00589









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,12927









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 199,42199 +13,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,94%







		

		

				€ 29,80101









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.3307







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_3307 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 30 e spessore complessivo del pannello fino a mm 43 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,14000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,69050















		

				02







		

		

				€ 1,69050









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,01000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,02750















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,13782









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.001

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 30 mm e spessore complessivo del pannello fino a 43 mm













						1,15000m²













						€ 22,61578 +20,04% 













						€ 26,00815















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,99195









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,15115 +14,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12024 = 1% * B)







		

		

				€ 12,02418









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,71753









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,89286 +14,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,96%







		

		

				€ 16,25937









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.3309







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_3309 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 40 e spessore complessivo del pannello fino a mm 53 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,11313















		

				02







		

		

				€ 2,11313









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,01000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,02750















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,13782









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.002

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 40 mm e spessore complessivo del pannello fino a 53 mm













						1,15000m²













						€ 28,31850 +20,75% 













						€ 32,56628















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,55008









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,13191 +15,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13141 = 1% * B)







		

		

				€ 13,14111









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,52730









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,80032 +15,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,92%







		

		

				€ 16,68200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.3311







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_3311 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 50 e spessore complessivo del pannello fino a mm 63 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,53575















		

				02







		

		

				€ 2,53575









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,01000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,02750















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,13782









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.003

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 50 mm e spessore complessivo del pannello fino a 63 mm













						1,15000m²













						€ 31,79564 +20,67% 













						€ 36,56499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 65,54879









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,55324 +15,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13849 = 1% * B)







		

		

				€ 13,84852









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,04018









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,44194 +15,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,49%







		

		

				€ 17,10462









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.3313







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_3313 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 60 e spessore complessivo del pannello fino a mm 73 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,38100















		

				02







		

		

				€ 3,38100









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,01000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,02750















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,13782









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 60 mm e spessore complessivo del pannello fino a 73 mm













						1,15000m²













						€ 36,03477 +20,78% 













						€ 41,43999















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,42379









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,27349 +15,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14764 = 1% * B)







		

		

				€ 14,76376









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,70373









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,74098 +15,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,25%







		

		

				€ 17,94987









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.3317







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_3317 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 100 e spessore complessivo del pannello fino a mm 113 per pareti interne







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,22625















		

				02







		

		

				€ 4,22625









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,01000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,02750















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,13782









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 100 mm e spessore complessivo del pannello fino a 113 mm













						1,15000m²













						€ 53,64867 +21,14% 













						€ 61,69597















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 90,67977









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,37472 +16,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18140 = 1% * B)







		

		

				€ 18,13996









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,15147









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,66615 +16,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,99%







		

		

				€ 18,79512









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.827







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_827 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 50 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,11313















		

				02







		

		

				€ 2,11313









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.021

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 50 mm













						1,15000m²













						€ 11,13744 +0,25% 













						€ 12,80806















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,70298









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 56,62428 +8,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09060 = 1% * B)







		

		

				€ 9,05988









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,56842









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,25258 +8,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,09%







		

		

				€ 16,68200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.829







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_829 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 60 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,53575















		

				02







		

		

				€ 2,53575









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 60 mm













						1,15000m²













						€ 13,28083 -0,42% 













						€ 15,27295















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,16787









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,51179 +7,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09522 = 1% * B)







		

		

				€ 9,52189









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,90337









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,93705 +7,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,52%







		

		

				€ 17,10462









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.833







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_833 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 100 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,22625















		

				02







		

		

				€ 4,22625









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 100 mm













						1,15000m²













						€ 22,09938 +0,49% 













						€ 25,41429















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,30921









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,34363 +6,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11415 = 1% * B)







		

		

				€ 11,41498









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,27586









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,03447 +6,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,65%







		

		

				€ 18,79512









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.835







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_835 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 120 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,07150















		

				02







		

		

				€ 5,07150









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm













						1,15000m²













						€ 26,50608 +0,64% 













						€ 30,48199















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,37691









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,28687















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 14,56887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 77,25658 +6,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12361 = 1% * B)







		

		

				€ 12,36105









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,96176









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,57939 +6,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,92%







		

		

				€ 19,64037









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.878







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_878 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,49000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,91675















		

				02







		

		

				€ 5,91675









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,83000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 4,11434















		

				AT







		

		

				€ 4,48009









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.046

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con trattamento con primer  su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 140 mm













						1,15000m²













						€ 28,06720 -15,39% 













						€ 32,27728















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 100,32223









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,44246









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,38195 +21,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24701 = 1% * B)







		

		

				€ 24,70111









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,90831









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 196,99137 +21,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,87%







		

		

				€ 25,35921









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.880







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_880 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,76200















		

				02







		

		

				€ 6,76200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,83000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 4,11434















		

				AT







		

		

				€ 4,48009









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.047

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con trattamento con primer  su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 160 mm













						1,15000m²













						€ 32,07680 -15,31% 













						€ 36,88832















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 104,93327









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,50326









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,00196 +5,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23520 = 1% * B)







		

		

				€ 23,52031









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,05223









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 187,57450 +5,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,54%







		

		

				€ 27,26526









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.882







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_882 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,60725















		

				02







		

		

				€ 7,60725









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,83000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 4,11434















		

				AT







		

		

				€ 4,48009









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.048

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con trattamento con primer  su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 180 mm













						1,15000m²













						€ 36,08640 -16,5% 













						€ 41,49936















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 109,54431









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,50326









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,45825 +3,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24393 = 1% * B)







		

		

				€ 24,39332









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,68516









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 194,53673 +3,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,45%







		

		

				€ 28,11051









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.886







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_886 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,77000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,29775















		

				02







		

		

				€ 9,29775









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,83000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 4,11434















		

				AT







		

		

				€ 4,48009









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.050

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con trattamento con primer  su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 220 mm













						1,15000m²













						€ 44,10560 -16,46% 













						€ 50,72144















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 118,76639









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,18246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 20,50326









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,37083 +2,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26139 = 1% * B)







		

		

				€ 26,13933









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,95102









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 208,46118 +2,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,3%







		

		

				€ 29,80101









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.005







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_005 - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 200 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,01875















		

				02







		

		

				€ 3,01875









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.081

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 19,46287 +11,28% 













						€ 20,43601















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 24,42076









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,92245















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 19,18245









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,15839 +46,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13625 = 1% * B)







		

		

				€ 13,62534









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,87837









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,66210 +46,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,43%







		

		

				€ 22,20120









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.010







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_010 - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, con pannelli in lana di roccia  (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 140.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,20000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,41500















		

				02







		

		

				€ 2,41500









		

						TOS22/1_AT.N01.011.041

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese













						0,08300ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,21943















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10600ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,52545















		

				AT







		

		

				€ 1,01988









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.002

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm













						1,05000m²













						€ 6,60000 0% 













						€ 6,93000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.040

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 46,00176 +11,28% 













						€ 48,30185















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 59,21660









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,28900ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,34921















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,81145















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,36575















		

				RU







		

		

				€ 24,52641









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,99319 +31,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19999 = 1% * B)







		

		

				€ 19,99891









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,49921









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 159,49131 +31,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,89%







		

		

				€ 26,94141









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.020







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_020 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,30000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,62250















		

				02







		

		

				€ 3,62250









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.020

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20













						1,05000m²













						€ 11,90106 +11,28% 













						€ 12,49611















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,91585









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,31300















		

				RU







		

		

				€ 11,66880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,21619 +39,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11715 = 1% * B)







		

		

				€ 11,71459









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,49308









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,42386 +39,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,37%







		

		

				€ 15,29130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.120







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_120 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 140 con bordo liscio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,10010















		

				02







		

		

				€ 7,10010









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 30,61605 +22,93% 













						€ 32,14685















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,33138









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,71701 +42,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15795 = 1% * B)







		

		

				€ 15,79472









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,45117









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,96290 +42,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,52%







		

		

				€ 25,84920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.122







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_122 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 160 con bordo liscio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67200m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,11440















		

				02







		

		

				€ 8,11440









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 160













						1,05000m²













						€ 35,91830 +22,88% 













						€ 37,71422















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 39,89875









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,29868 +40,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16848 = 1% * B)







		

		

				€ 16,84779









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,21465









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,36112 +40,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,99%







		

		

				€ 26,86350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.124







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_124 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 180 con bordo liscio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75600m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,12870















		

				02







		

		

				€ 9,12870









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 41,63465 +22,94% 













						€ 43,71638















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,90091









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,28308 +15,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15405 = 1% * B)







		

		

				€ 15,40529









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,16884









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 122,85721 +15,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,69%







		

		

				€ 27,87780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.126







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_126 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 200 con bordo liscio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 10,14300















		

				02







		

		

				€ 10,14300









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 47,70925 +22,88% 













						€ 50,09471















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,27924









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,67571 +15,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16588 = 1% * B)







		

		

				€ 16,58811









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,02638









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,29020 +15,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,84%







		

		

				€ 28,89210









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.128







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_128 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 220 con bordo liscio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,92400m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 11,15730















		

				02







		

		

				€ 11,15730









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 220













						1,05000m²













						€ 57,89850 +21% 













						€ 60,79343















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 62,97796









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,38873 +15,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18462 = 1% * B)







		

		

				€ 18,46220









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,38509









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,23602 +15,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,31%







		

		

				€ 29,90640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.1320







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_1320 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm 140.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,10010















		

				02







		

		

				€ 7,10010









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.007

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 140, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 40,68375 +4,31% 













						€ 42,71794















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 44,90247









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,28810 +30,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17486 = 1% * B)







		

		

				€ 17,48610









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,67742









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,45162 +30,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,54%







		

		

				€ 25,84920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.1322







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_1322 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm 160.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67200m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,11440















		

				02







		

		

				€ 8,11440









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.008

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 160, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 46,46719 +4,33% 













						€ 48,79055















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,97508









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,37501 +28,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18620 = 1% * B)







		

		

				€ 18,62000









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,49950









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,49451 +28,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,09%







		

		

				€ 26,86350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.1324







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_1324 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm 180.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75600m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,12870















		

				02







		

		

				€ 9,12870









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.009

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 180, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 36,45600 -20,89% 













						€ 38,27880















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 40,46333









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,84550 -5,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14535 = 1% * B)







		

		

				€ 14,53528









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,53808









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,91886 -5,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,05%







		

		

				€ 27,87780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.170







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_170 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 140 con bordo battentato o incastro M/F.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,10010















		

				02







		

		

				€ 7,10010









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 28,01065 +13,04% 













						€ 29,41118















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,59571









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,98134 +38,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15357 = 1% * B)







		

		

				€ 15,35701









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,13384









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 122,47219 +38,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,11%







		

		

				€ 25,84920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.172







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_172 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 160 con bordo battentato o incastro M/F.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67200m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,11440















		

				02







		

		

				€ 8,11440









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160













						1,05000m²













						€ 32,87980 +10,48% 













						€ 34,52379















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 36,70832









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,10825 +35,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16337 = 1% * B)







		

		

				€ 16,33732









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,84456









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,29013 +35,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,62%







		

		

				€ 26,86350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.174







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_174 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 180 con bordo battentato o incastro M/F.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75600m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,12870















		

				02







		

		

				€ 9,12870









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 36,99290 +10,49% 













						€ 38,84255















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,02708









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,40925 +9,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14625 = 1% * B)







		

		

				€ 14,62548









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,60347









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,63820 +9,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,9%







		

		

				€ 27,87780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.176







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_176 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 200 con bordo battentato o incastro M/F.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 10,14300















		

				02







		

		

				€ 10,14300









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 42,31600 +7,95% 













						€ 44,43180















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,61633









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,01280 +8,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15682 = 1% * B)







		

		

				€ 15,68205









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,36949









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,06434 +8,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,1%







		

		

				€ 28,89210









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.3216







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3216 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 140.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,10010















		

				02







		

		

				€ 7,10010









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 47,12400 +12% 













						€ 49,48020















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,66473









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,05036 +32,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18568 = 1% * B)







		

		

				€ 18,56806









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,46184









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,08026 +32,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,46%







		

		

				€ 25,84920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.3218







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3218 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 160.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67200m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,11440















		

				02







		

		

				€ 8,11440









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,05000m²













						€ 56,93912 +12% 













						€ 59,78608















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,97061









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,37054 +30,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20379 = 1% * B)







		

		

				€ 20,37929









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,77498









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 162,52481 +30,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,53%







		

		

				€ 26,86350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.3220







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3220 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 180.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75600m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,12870















		

				02







		

		

				€ 9,12870









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,05000m²













						€ 25,96160 +12% 













						€ 27,25968















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 29,44421









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 79,82638 +10,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12772 = 1% * B)







		

		

				€ 12,77222









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,25986









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,85846 +10,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,37%







		

		

				€ 27,87780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.3222







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3222 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 200.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 10,14300















		

				02







		

		

				€ 10,14300









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,05000m²













						€ 28,50400 +12% 













						€ 29,92920















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 32,11373









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,51020 +10,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13362 = 1% * B)







		

		

				€ 13,36163









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,68718









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 106,55901 +10,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,11%







		

		

				€ 28,89210









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.3234







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3234 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 140.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,10010















		

				02







		

		

				€ 7,10010









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.043

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 55,85384 +12% 













						€ 58,64653















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,83106









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,21669 +31,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20035 = 1% * B)







		

		

				€ 20,03467









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,52514









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 159,77650 +31,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,18%







		

		

				€ 25,84920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.3236







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3236 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 160.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67200m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,11440















		

				02







		

		

				€ 8,11440









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.044

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 160













						1,05000m²













						€ 27,21600 +12% 













						€ 28,57680















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 30,76133









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,16126 +38,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15386 = 1% * B)







		

		

				€ 15,38580









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,15471









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 122,70177 +38,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,89%







		

		

				€ 26,86350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.3238







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3238 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 180.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75600m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,12870















		

				02







		

		

				€ 9,12870









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.045

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 180













						1,05000m²













						€ 28,77280 +12% 













						€ 30,21144















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 32,39597









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,77814 +10,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13245 = 1% * B)







		

		

				€ 13,24450









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,60226









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,62490 +10,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,39%







		

		

				€ 27,87780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.3240







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3240 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 200.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 10,14300















		

				02







		

		

				€ 10,14300









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.046

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 200













						1,05000m²













						€ 33,70080 +12% 













						€ 35,38584















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,57037









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,96684 +10,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14235 = 1% * B)







		

		

				€ 14,23469









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,32015









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,52168 +10,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,45%







		

		

				€ 28,89210









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.349A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_349A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 40 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,16000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,93200















		

				02







		

		

				€ 1,93200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.072

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 40 mm













						1,05000m²













						€ 3,89480 +11,28% 













						€ 4,08954















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 8,07429









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 47,92538 +17,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07668 = 1% * B)







		

		

				€ 7,66806









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,55934









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 61,15278 +17,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,82%







		

		

				€ 20,68110









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.351A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_351A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 50 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,20000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,41500















		

				02







		

		

				€ 2,41500









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.073

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 50 mm













						1,05000m²













						€ 4,87406 +11,28% 













						€ 5,11776















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 9,10251









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 49,43660 +16,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07910 = 1% * B)







		

		

				€ 7,90986









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,73465









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 63,08111 +16,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,55%







		

		

				€ 21,16410









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.353A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_353A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 60 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,89800















		

				02







		

		

				€ 2,89800









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.074

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 60 mm













						1,05000m²













						€ 5,84220 +11,28% 













						€ 6,13431















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 10,11906









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 50,93615 +16,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08150 = 1% * B)







		

		

				€ 8,14978









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,90859









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 64,99452 +16,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,31%







		

		

				€ 21,64710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.355A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_355A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 80 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,32000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,86400















		

				02







		

		

				€ 3,86400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.075

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 80 mm













						1,05000m²













						€ 7,78960 +11,28% 













						€ 8,17908















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 12,16383









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 53,94692 +15,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08632 = 1% * B)







		

		

				€ 8,63151









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,25784









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,83627 +15,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,85%







		

		

				€ 22,61310









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.357A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_357A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 100 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,83000















		

				02







		

		

				€ 4,83000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.076

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 100 mm













						1,05000m²













						€ 9,73700 +11,28% 













						€ 10,22385















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 14,20860









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 56,95769 +15,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09113 = 1% * B)







		

		

				€ 9,11323









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,60709









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,67801 +15,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,44%







		

		

				€ 23,57910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.359A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_359A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 120 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,48000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,79600















		

				02







		

		

				€ 5,79600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.077

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 11,68440 +11,28% 













						€ 12,26862















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 16,25337









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,96846 +14,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09595 = 1% * B)







		

		

				€ 9,59495









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,95634









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,51975 +14,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,08%







		

		

				€ 24,54510









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.361A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_361A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 140 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,76200















		

				02







		

		

				€ 6,76200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.078

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 13,63180 +11,28% 













						€ 14,31339















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 18,29814









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,34567 +46,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13175 = 1% * B)







		

		

				€ 13,17531









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,55210









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,07308 +46,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,28%







		

		

				€ 25,51110









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.363A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_363A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 160 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,64000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,72800















		

				02







		

		

				€ 7,72800









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.079

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 15,56807 +11,28% 













						€ 16,34647















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 20,33122









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,34475 +44,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13655 = 1% * B)







		

		

				€ 13,65516









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,89999









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,89990 +44,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,31%







		

		

				€ 26,47710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.365A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_365A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 180 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,72000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,69400















		

				02







		

		

				€ 8,69400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.080

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 17,51547 +11,28% 













						€ 18,39124















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 22,37599









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,32346 +12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11572 = 1% * B)







		

		

				€ 11,57175









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,38952









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,28473 +12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,74%







		

		

				€ 27,44310









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.369A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_369A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 220 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,88000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 10,62600















		

				02







		

		

				€ 10,62600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.082

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 21,41027 +11,28% 













						€ 22,48078















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,46553









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,34500 +11,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12535 = 1% * B)







		

		

				€ 12,53520









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,08802









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,96822 +11,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,38%







		

		

				€ 29,37510









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.371A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_371A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 240 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,96000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 11,59200















		

				02







		

		

				€ 11,59200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.083

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 23,31316 +11,28% 













						€ 24,47882















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,46357









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,48910















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 18,74910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,30904 +11,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13009 = 1% * B)







		

		

				€ 13,00945









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,43185









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,75034 +11,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,24%







		

		

				€ 30,34110









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.540







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_540 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,10500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,26788















		

				02







		

		

				€ 1,26788









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.021

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30













						1,05000m²













						€ 16,45547 +11,28% 













						€ 17,27824















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,69798









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,31300















		

				RU







		

		

				€ 11,66880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,64370 +38,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12103 = 1% * B)







		

		

				€ 12,10299









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,77467









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,52136 +38,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,4%







		

		

				€ 12,93668









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.542







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_542 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,14000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,69050















		

				02







		

		

				€ 1,69050









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40













						1,05000m²













						€ 21,83564 +11,28% 













						€ 22,92742















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,34716









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,31300















		

				RU







		

		

				€ 11,66880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,71550 +36,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13074 = 1% * B)







		

		

				€ 13,07448









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,47900









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,26898 +36,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,81%







		

		

				€ 13,35930









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.544







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_544 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,11313















		

				02







		

		

				€ 2,11313









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50













						1,05000m²













						€ 27,42863 +11,28% 













						€ 28,80006















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,21980









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,31300















		

				RU







		

		

				€ 11,66880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,01077 +33,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14082 = 1% * B)







		

		

				€ 14,08172









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,20925









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,30174 +33,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,27%







		

		

				€ 13,78193









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.546







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_546 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,53575















		

				02







		

		

				€ 2,53575









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.024

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60













						1,05000m²













						€ 32,91946 +11,28% 













						€ 34,56543















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,98517









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,31300















		

				RU







		

		

				€ 11,66880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,19876 +32,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15072 = 1% * B)







		

		

				€ 15,07180









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,92706









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,19762 +32,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,82%







		

		

				€ 14,20455









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.548







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_548 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,38100















		

				02







		

		

				€ 3,38100









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.025

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 43,67128 +11,28% 













						€ 45,85484















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 87,27458









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,31300















		

				RU







		

		

				€ 11,66880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 106,33342 +29,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17013 = 1% * B)







		

		

				€ 17,01335









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,33468









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,68145 +29,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,09%







		

		

				€ 15,04980









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.550







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_550 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,22625















		

				02







		

		

				€ 4,22625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.026

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 54,85726 +11,28% 













						€ 57,60012















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 99,01986









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,31300















		

				RU







		

		

				€ 11,66880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,92395 +26,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19028 = 1% * B)







		

		

				€ 19,02783









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,79518









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 151,74696 +26,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,47%







		

		

				€ 15,89505









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.552







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_552 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,07150















		

				02







		

		

				€ 5,07150









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.027

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 65,83041 +11,28% 













						€ 69,12193















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 110,54167









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,31300















		

				RU







		

		

				€ 11,66880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,29101 +25,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21007 = 1% * B)







		

		

				€ 21,00656









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,22976









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 167,52733 +25,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,99%







		

		

				€ 16,74030









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.554







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_554 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,49000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,91675















		

				02







		

		

				€ 5,91675









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.028

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 76,51412 +11,28% 













						€ 80,33983















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 121,75957









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,31300















		

				RU







		

		

				€ 11,66880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,35416 +23,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22937 = 1% * B)







		

		

				€ 22,93667









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,62908









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 182,91991 +23,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,61%







		

		

				€ 17,58555









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.855A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_855A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 50.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,19500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,35463















		

				02







		

		

				€ 2,35463









		

						TOS22/1_AT.N01.011.041

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese













						0,08500ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,22472















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,94585









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.002

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm













						1,05000m²













						€ 6,60000 0% 













						€ 6,93000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.035

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 50 mm













						1,05000m²













						€ 17,89714 +11,28% 













						€ 18,79200















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 29,70675









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,81145















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,94475















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,36575















		

				RU







		

		

				€ 24,12195









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,57804 +12,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12092 = 1% * B)







		

		

				€ 12,09249









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,76705









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,43758 +12,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,45%







		

		

				€ 26,47658









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.857A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_857A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 60.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,23400m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,82555















		

				02







		

		

				€ 2,82555









		

						TOS22/1_AT.N01.011.041

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese













						0,08500ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,22472















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,94585









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.002

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm













						1,05000m²













						€ 6,60000 0% 













						€ 6,93000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.036

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm













						1,05000m²













						€ 19,57894 +11,28% 













						€ 20,55789















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,47264









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,81145















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,94475















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,36575















		

				RU







		

		

				€ 24,12195









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 77,81485 +12,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12450 = 1% * B)







		

		

				€ 12,45038









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,02652









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,29175 +12,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,14%







		

		

				€ 26,94750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.859A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_859A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 80.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,31200m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,76740















		

				02







		

		

				€ 3,76740









		

						TOS22/1_AT.N01.011.041

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese













						0,08500ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,22472















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,94585









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.002

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm













						1,05000m²













						€ 6,60000 0% 













						€ 6,93000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm













						1,05000m²













						€ 26,26728 +11,28% 













						€ 27,58064















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,49539









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,81145















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,94475















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,36575















		

				RU







		

		

				€ 24,12195









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,77945 +12,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13725 = 1% * B)







		

		

				€ 13,72471









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,95042









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,45458 +12,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,48%







		

		

				€ 27,88935









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.861A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_861A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 100.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,39000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,70925















		

				02







		

		

				€ 4,70925









		

						TOS22/1_AT.N01.011.041

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese













						0,08500ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,22472















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,94585









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.002

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm













						1,05000m²













						€ 6,60000 0% 













						€ 6,93000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.038

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 100 mm













						1,05000m²













						€ 32,80980 +11,28% 













						€ 34,45029















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,36504









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,81145















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,94475















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,36575















		

				RU







		

		

				€ 24,12195









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,59095 +12,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14975 = 1% * B)







		

		

				€ 14,97455









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,85655









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,42205 +12,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,14%







		

		

				€ 28,83120









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.863A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_863A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 120.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,46800m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,65110















		

				02







		

		

				€ 5,65110









		

						TOS22/1_AT.N01.011.041

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese













						0,08500ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,22472















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,94585









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.002

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm













						1,05000m²













						€ 6,60000 0% 













						€ 6,93000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.039

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 39,37175 +11,28% 













						€ 41,34034















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,25509









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,81145















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,94475















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,36575















		

				RU







		

		

				€ 24,12195









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,42285 +11,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16228 = 1% * B)







		

		

				€ 16,22766









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,76505









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,41556 +11,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,01%







		

		

				€ 29,77305









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.005







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_005 - Isolamento termico, , per "zoccolatura" entro terra, con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120,   densità 28/33 kg/m3 e bordo liscio, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,85000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 10,26375















		

				02







		

		

				€ 10,26375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 23,08770 +8,7% 













						€ 24,24209















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 69,18428









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36660ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,59107















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36660ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,85339















		

				RU







		

		

				€ 22,33346









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 106,91047 +10,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17106 = 1% * B)







		

		

				€ 17,10568









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,40162









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,41777 +10,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,9%







		

		

				€ 32,59721









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.010







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_010 -  Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 160 bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,90500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 10,92788















		

				02







		

		

				€ 10,92788









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 160













						1,05000m²













						€ 35,91830 +22,88% 













						€ 37,71422















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,47221









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 6,36253









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,16462 +13,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13466 = 1% * B)







		

		

				€ 13,46634









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,76310









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,39406 +13,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,92%







		

		

				€ 31,05488









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.020







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_020 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,09500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,14713















		

				02







		

		

				€ 1,14713









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.032

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90













						1,05000m²













						€ 31,76824 +12% 













						€ 33,35665















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,34140









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 11,01479









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 46,12800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,90632 +9,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15345 = 1% * B)







		

		

				€ 15,34501









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,12513









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 122,37646 +9,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,63%







		

		

				€ 47,27513









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.055







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_055 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra,  con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 160 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,53000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,39975















		

				02







		

		

				€ 6,39975









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 160













						1,05000m²













						€ 35,91830 +22,88% 













						€ 37,71422















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 59,66069









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 11,62769









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,09013 +17,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15694 = 1% * B)







		

		

				€ 15,69442









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,37846









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,16301 +17,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,19%







		

		

				€ 26,52675









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.060







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_060 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 220, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,  impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,65000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,84875















		

				02







		

		

				€ 7,84875









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 220













						1,05000m²













						€ 57,89850 +21% 













						€ 60,79343















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 123,69734









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 161,57567 +15,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25852 = 1% * B)







		

		

				€ 25,85211









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,74278









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 206,17056 +15,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,88%







		

		

				€ 32,74935









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.062







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_062 - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 220 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,  impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,15000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 13,88625















		

				02







		

		

				€ 13,88625









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 220













						1,05000m²













						€ 57,89850 +21% 













						€ 60,79343















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 162,89921









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 206,81504 +23,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33090 = 1% * B)







		

		

				€ 33,09041









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,99055









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 263,89600 +23,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,7%







		

		

				€ 38,78685









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.070







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_070 - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con  pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), . Spessore mm. 120, densità 95/100 kg/m3, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,83000















		

				02







		

		

				€ 4,83000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.032.014

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con  uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 95/100 kg/m3 spessore mm. 120, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 42,40350 +35% 













						€ 44,52368















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 66,47015









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 11,62769









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,32984 +22,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16533 = 1% * B)







		

		

				€ 16,53277









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,98626









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,84887 +22,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,93%







		

		

				€ 24,95700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.113







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_113 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,33600m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,05720















		

				02







		

		

				€ 4,05720









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 16,30155 +22,98% 













						€ 17,11663















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 25,87462









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 6,36253









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 56,69635 +12,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09071 = 1% * B)







		

		

				€ 9,07142









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,57678









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,34455 +12,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,43%







		

		

				€ 24,18420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.114







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_114 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,31200m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,76740















		

				02







		

		

				€ 3,76740









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 16,30155 +22,98% 













						€ 17,11663















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 80,02054









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,81752 +14,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18211 = 1% * B)







		

		

				€ 18,21080









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,20283









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,23115 +14,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,74%







		

		

				€ 28,66800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.114A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_114A - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,33600m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,05720















		

				02







		

		

				€ 4,05720









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 16,30155 +22,98% 













						€ 17,11663















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 39,06310









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 11,62769









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,14999 +16,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12024 = 1% * B)







		

		

				€ 12,02400









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,71740









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,89139 +16,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,22%







		

		

				€ 24,18420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.114B







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_114B - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,31200m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,76740















		

				02







		

		

				€ 3,76740









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 16,30155 +22,98% 













						€ 17,11663















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 119,22241









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,01939 +26,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24483 = 1% * B)







		

		

				€ 24,48310









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,75025









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 195,25274 +26,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,68%







		

		

				€ 28,66800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.115







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_115 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,07150















		

				02







		

		

				€ 5,07150









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 20,95850 +22,92% 













						€ 22,00643















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 30,76442









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 6,36253









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 62,60045 +13,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10016 = 1% * B)







		

		

				€ 10,01607









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,26165









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 79,87817 +13,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,55%







		

		

				€ 25,19850









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.116







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_116 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,39000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,70925















		

				02







		

		

				€ 4,70925









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 20,95850 +22,92% 













						€ 22,00643















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 84,91034









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,64917 +14,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19144 = 1% * B)







		

		

				€ 19,14387









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,87930









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,67234 +14,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,39%







		

		

				€ 29,60985









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.116A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_116A - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,07150















		

				02







		

		

				€ 5,07150









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 20,95850 +22,92% 













						€ 22,00643















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,95290









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 11,62769









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,05409 +16,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12969 = 1% * B)







		

		

				€ 12,96865









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,40227









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,42501 +16,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,36%







		

		

				€ 25,19850









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.116B







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_116B - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,39000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,70925















		

				02







		

		

				€ 4,70925









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 20,95850 +22,92% 













						€ 22,00643















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 124,11221









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 158,85104 +26,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25416 = 1% * B)







		

		

				€ 25,41617









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,42672









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 202,69393 +26,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,61%







		

		

				€ 29,60985









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.117







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_117 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,50400m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,08580















		

				02







		

		

				€ 6,08580









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 25,67090 +22,89% 













						€ 26,95445















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 35,71244









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 6,36253









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,56277 +13,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10970 = 1% * B)







		

		

				€ 10,97004









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,95328









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,48609 +13,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,96%







		

		

				€ 26,21280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.118







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_118 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,46800m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,65110















		

				02







		

		

				€ 5,65110









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 25,67090 +22,89% 













						€ 26,95445















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 89,85836









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,53904 +14,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20086 = 1% * B)







		

		

				€ 20,08625









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,56253









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,18782 +14,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,07%







		

		

				€ 30,55170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.118A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_118A - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,50400m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,08580















		

				02







		

		

				€ 6,08580









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 25,67090 +22,89% 













						€ 26,95445















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,90092









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 11,62769









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,01641 +16,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13923 = 1% * B)







		

		

				€ 13,92263









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,09390









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,03294 +16,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,61%







		

		

				€ 26,21280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.118B







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_118B - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,46800m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,65110















		

				02







		

		

				€ 5,65110









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 25,67090 +22,89% 













						€ 26,95445















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 129,06023









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 164,74091 +26,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26359 = 1% * B)







		

		

				€ 26,35855









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,10995









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 210,20941 +26,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,53%







		

		

				€ 30,55170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.119







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_119 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,10010















		

				02







		

		

				€ 7,10010









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 30,61605 +22,93% 













						€ 32,14685















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 40,90484









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 25,72897









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,13591 +41,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15062 = 1% * B)







		

		

				€ 15,06175









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,91977









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,11743 +41,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,67%







		

		

				€ 27,22710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.120







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_120 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,54600m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,59295















		

				02







		

		

				€ 6,59295









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 30,61605 +22,93% 













						€ 32,14685















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 95,05076









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 151,03973 +30,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24166 = 1% * B)







		

		

				€ 24,16636









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,52061









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 192,72670 +30,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,34%







		

		

				€ 31,49355









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.120A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_120A - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,10010















		

				02







		

		

				€ 7,10010









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 30,61605 +22,93% 













						€ 32,14685















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,09332









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 30,99413









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,58955 +39,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18014 = 1% * B)







		

		

				€ 18,01433









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,06039









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,66427 +39,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,95%







		

		

				€ 27,22710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.120B







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_120B - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,54600m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,59295















		

				02







		

		

				€ 6,59295









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 30,61605 +22,93% 













						€ 32,14685















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 134,25263









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 190,24160 +39,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30439 = 1% * B)







		

		

				€ 30,43866









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,06803









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 242,74829 +39,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,97%







		

		

				€ 31,49355









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.123







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_123 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75600m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,12870















		

				02







		

		

				€ 9,12870









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 41,63465 +22,94% 













						€ 43,71638















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,47437









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 9,69691









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,70198 +13,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14672 = 1% * B)







		

		

				€ 14,67232









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,63743









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,01173 +13,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25%







		

		

				€ 29,25570









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.124







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_124 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70200m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,47665















		

				02







		

		

				€ 8,47665









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 41,63465 +22,94% 













						€ 43,71638















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 106,62029









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,46090 +14,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23754 = 1% * B)







		

		

				€ 23,75374









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,22146









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 189,43610 +14,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,62%







		

		

				€ 33,37725









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.124A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_124A - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75600m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,12870















		

				02







		

		

				€ 9,12870









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 41,63465 +22,94% 













						€ 43,71638















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 65,66285









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 14,96207









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,15562 +15,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17625 = 1% * B)







		

		

				€ 17,62490









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,77805









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,55857 +15,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,81%







		

		

				€ 29,25570









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.124B







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_124B - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70200m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,47665















		

				02







		

		

				€ 8,47665









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 41,63465 +22,94% 













						€ 43,71638















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 145,82216









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 187,66277 +24,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30026 = 1% * B)







		

		

				€ 30,02604









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,76888









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 239,45769 +24,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,94%







		

		

				€ 33,37725









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.125







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_125 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 10,14300















		

				02







		

		

				€ 10,14300









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 47,70925 +22,88% 













						€ 50,09471















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,85270









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 9,69691









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,09461 +13,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15855 = 1% * B)







		

		

				€ 15,85514









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,49498









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,44473 +13,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,94%







		

		

				€ 30,27000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.126







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_126 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,78000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,41850















		

				02







		

		

				€ 9,41850









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 47,70925 +22,88% 













						€ 50,09471















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 112,99862









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 155,78108 +14,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24925 = 1% * B)







		

		

				€ 24,92497









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,07061









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 198,77666 +14,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,27%







		

		

				€ 34,31910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.126A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_126A - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 10,14300















		

				02







		

		

				€ 10,14300









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 47,70925 +22,88% 













						€ 50,09471















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 72,04118









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 14,96207









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,54825 +16,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18808 = 1% * B)







		

		

				€ 18,80772









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,63560









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 149,99157 +16,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,18%







		

		

				€ 30,27000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.126B







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_126B - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,78000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,41850















		

				02







		

		

				€ 9,41850









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 47,70925 +22,88% 













						€ 50,09471















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 152,20049









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 194,98295 +24,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31197 = 1% * B)







		

		

				€ 31,19727









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,61802









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 248,79824 +24,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,79%







		

		

				€ 34,31910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.159







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_159 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 50, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,19500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,35463















		

				02







		

		

				€ 2,35463









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.003

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 50













						1,05000m²













						€ 9,32050 +11,62% 













						€ 9,78653















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,72872









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,60263















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,86305















		

				RU







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,56701 +12,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13531 = 1% * B)







		

		

				€ 13,53072









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,80977









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,90750 +12,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,9%







		

		

				€ 24,70931









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.161







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_161 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 60, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,23400m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,82555















		

				02







		

		

				€ 2,82555









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 60













						1,05000m²













						€ 11,18710 +22,8% 













						€ 11,74646















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 56,68865









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,60263















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,86305















		

				RU







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,99786 +13,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13920 = 1% * B)







		

		

				€ 13,91966









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,09175









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,00927 +13,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,68%







		

		

				€ 25,18023









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.1628







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_1628 - Isolamento termico con  pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 50, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,53575















		

				02







		

		

				€ 2,53575









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.032.010

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con  uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 95/100 kg/m3 spessore mm. 50, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 18,59963 +35% 













						€ 19,52961















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,47608









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 11,62769









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,04152 +20,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12167 = 1% * B)







		

		

				€ 12,16664









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,82082









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,02898 +20,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,36%







		

		

				€ 22,66275









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.163







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_163 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,32100m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,87608















		

				02







		

		

				€ 3,87608









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 14,90780 +11,59% 













						€ 15,65319















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,59538









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,60263















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,86305















		

				RU







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,95512 +12,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14713 = 1% * B)







		

		

				€ 14,71282









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,66679









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,33473 +12,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,36%







		

		

				€ 26,23076









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.1630







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_1630 - Isolamento termico con  pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 60, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25200m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,04290















		

				02







		

		

				€ 3,04290









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.032.011

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con  uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 95/100 kg/m3 spessore mm. 60, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 21,92063 +35% 













						€ 23,01666















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 44,96313









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 11,62769









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,03572 +20,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12806 = 1% * B)







		

		

				€ 12,80572









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,28414









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,12558 +20,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,69%







		

		

				€ 23,16990









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.1632







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_1632 - Isolamento termico con  pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,33600m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,05720















		

				02







		

		

				€ 4,05720









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.032.012

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con  uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 95/100 kg/m3 spessore mm. 80, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 28,26900 +35% 













						€ 29,68245















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,62892









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 11,62769









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,71581 +21,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14035 = 1% * B)







		

		

				€ 14,03453









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,17503









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,92537 +21,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,61%







		

		

				€ 24,18420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.1634







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_1634 - Isolamento termico con  pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,07150















		

				02







		

		

				€ 5,07150









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.032.013

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con  uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 95/100 kg/m3 spessore mm. 100, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 35,33625 +35% 













						€ 37,10306















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 59,04953









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 11,62769









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,15072 +21,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15384 = 1% * B)







		

		

				€ 15,38412









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,15348









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 122,68832 +21,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,54%







		

		

				€ 25,19850









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.165







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_165 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,39000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 4,70925















		

				02







		

		

				€ 4,70925









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 18,63475 +11,59% 













						€ 19,56649















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,50868









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,60263















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,86305















		

				RU







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,70159 +12,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15472 = 1% * B)







		

		

				€ 15,47225









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,21738









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,39122 +12,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,93%







		

		

				€ 27,06393









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.169







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_169 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,54600m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,59295















		

				02







		

		

				€ 6,59295









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 28,01065 +13,04% 













						€ 29,41118















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,35337









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,60263















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,86305















		

				RU







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,79642 +30,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20447 = 1% * B)







		

		

				€ 20,44743









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,82439









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,06824 +30,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,75%







		

		

				€ 28,94763









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.171







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_171 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,62400m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,53480















		

				02







		

		

				€ 7,53480









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160













						1,05000m²













						€ 32,87980 +10,48% 













						€ 34,52379















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 79,46598









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,60263















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,86305















		

				RU







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 133,85088 +28,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21416 = 1% * B)







		

		

				€ 21,41614









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,52670









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 170,79372 +28,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,5%







		

		

				€ 29,88948









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.173







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_173 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70200m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,47665















		

				02







		

		

				€ 8,47665









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 36,99290 +10,49% 













						€ 38,84255















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 83,78474









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,60263















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,86305















		

				RU







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,07943 +10,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19693 = 1% * B)







		

		

				€ 19,69271









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,27721









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 157,04935 +10,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,63%







		

		

				€ 30,83133









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.175







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_175 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento  ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,78000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,41850















		

				02







		

		

				€ 9,41850









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 42,31600 +7,95% 













						€ 44,43180















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 89,37399









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,60263















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,86305















		

				RU







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,61053 +9,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20738 = 1% * B)







		

		

				€ 20,73768









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,03482









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,38303 +9,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,21%







		

		

				€ 31,77318









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.319







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_319 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,46800m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,65110















		

				02







		

		

				€ 5,65110









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 30,10560 +12% 













						€ 31,61088















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,75285









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,60263















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,86305















		

				RU







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,25405 +29,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20361 = 1% * B)







		

		

				€ 20,36065









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,76147









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 162,37617 +29,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,25%







		

		

				€ 28,00578









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.319A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_319A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120,  impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,50400m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,08580















		

				02







		

		

				€ 6,08580









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 30,10560 +12% 













						€ 31,61088















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,56865









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 30,38123









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 46,12800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,43868 +26,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19430 = 1% * B)







		

		

				€ 19,43019









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,08689









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,95576 +26,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,7%







		

		

				€ 52,21380









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.319B







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_319B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,50400m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,08580















		

				02







		

		

				€ 6,08580









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 30,10560 +12% 













						€ 31,61088















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,56865









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 25,72897









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,78542 +35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14526 = 1% * B)







		

		

				€ 14,52567









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,53111









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,84220 +35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,63%







		

		

				€ 26,21280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.320







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_320 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,46800m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,65110















		

				02







		

		

				€ 5,65110









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 30,10560 +12% 













						€ 31,61088















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 92,71457









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,76169 +26,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23642 = 1% * B)







		

		

				€ 23,64187









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,14036









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 188,54392 +26,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,2%







		

		

				€ 30,55170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.3209







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3209 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,  densità 35 kg/m3, spessore mm. 70,  impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,29400m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,55005















		

				02







		

		

				€ 3,55005









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.031

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70













						1,05000m²













						€ 25,57072 +12% 













						€ 26,84926















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 30,83401









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 11,01479









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 46,12800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,80185 +9,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14688 = 1% * B)







		

		

				€ 14,68830









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,64902









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,13917 +9,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,41%







		

		

				€ 49,67805









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.320A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_320A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120,  impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,50400m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,08580















		

				02







		

		

				€ 6,08580









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 30,10560 +12% 













						€ 31,61088















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 56,53037









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 30,99413









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,01230 +33,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18242 = 1% * B)







		

		

				€ 18,24197









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,22543









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,47970 +33,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,02%







		

		

				€ 26,21280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.320D







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_320D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,46800m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,65110















		

				02







		

		

				€ 5,65110









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 30,10560 +12% 













						€ 31,61088















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 131,91644









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 186,96356 +36,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29914 = 1% * B)







		

		

				€ 29,91417









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,68777









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 238,56550 +36,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,81%







		

		

				€ 30,55170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.321







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_321 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,54600m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,59295















		

				02







		

		

				€ 6,59295









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 35,12320 +12% 













						€ 36,87936















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 80,02133









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,60263















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,86305















		

				RU







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 133,46438 +28,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21354 = 1% * B)







		

		

				€ 21,35430









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,48187









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 170,30055 +28,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17%







		

		

				€ 28,94763









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.3213







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3213 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,50400m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,08580















		

				02







		

		

				€ 6,08580









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 43,45261















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,43736









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 11,01479









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 46,12800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,94095 +9,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17751 = 1% * B)







		

		

				€ 17,75055









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,86915









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 141,56065 +9,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,88%







		

		

				€ 52,21380









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.3214







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3214 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,46800m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,65110















		

				02







		

		

				€ 5,65110









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 43,45261















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 104,55630









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 159,60342 +25,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25537 = 1% * B)







		

		

				€ 25,53655









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,51400









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 203,65397 +25,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15%







		

		

				€ 30,55170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.3214A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3214A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,50400m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,08580















		

				02







		

		

				€ 6,08580









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 43,45261















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 68,37210









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 30,99413









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,85403 +30,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20137 = 1% * B)







		

		

				€ 20,13664









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,59907









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,58974 +30,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,32%







		

		

				€ 26,21280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.3214C







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3214C - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,46800m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 5,65110















		

				02







		

		

				€ 5,65110









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 43,45261















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 143,75817









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 198,80529 +34,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31809 = 1% * B)







		

		

				€ 31,80885









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,06141









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 253,67555 +34,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,04%







		

		

				€ 30,55170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.3215







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3215 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,  densità 35 kg/m3, spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,10010















		

				02







		

		

				€ 7,10010









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 47,12400 +12% 













						€ 49,48020















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,46495









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 30,38123









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 46,12800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,34928 +26,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21976 = 1% * B)







		

		

				€ 21,97588









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,93252









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 175,25768 +26,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,37%







		

		

				€ 53,22810









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.3216







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3216 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,54600m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,59295















		

				02







		

		

				€ 6,59295









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 35,12320 +12% 













						€ 36,87936















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 97,98305









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,97202 +26,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24636 = 1% * B)







		

		

				€ 24,63552









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,86075









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 196,46829 +26,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,03%







		

		

				€ 31,49355









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.3216A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3216A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,10010















		

				02







		

		

				€ 7,10010









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 47,12400 +12% 













						€ 49,48020















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,39969









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 30,99413









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,89592 +29,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21263 = 1% * B)







		

		

				€ 21,26335









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,41593









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 169,57520 +29,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,06%







		

		

				€ 27,22710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.3216C







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3216C - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,54600m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,59295















		

				02







		

		

				€ 6,59295









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 47,12400 +12% 













						€ 49,48020















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 149,78576









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 205,77473 +33,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32924 = 1% * B)







		

		

				€ 32,92396









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,86987









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 262,56856 +33,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,99%







		

		

				€ 31,49355









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.3217







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3217 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67200m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,11440















		

				02







		

		

				€ 8,11440









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,05000m²













						€ 56,93912 +12% 













						€ 59,78608















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 63,77083









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 30,38123









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 46,12800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,66946 +24,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23787 = 1% * B)







		

		

				€ 23,78711









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,24566









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 189,70223 +24,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,59%







		

		

				€ 54,24240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.3218







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3218 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,62400m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,53480















		

				02







		

		

				€ 7,53480









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 40,14080 +12% 













						€ 42,14784















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 103,25153









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,18235 +25,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25629 = 1% * B)







		

		

				€ 25,62918









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,58115









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 204,39268 +25,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,87%







		

		

				€ 32,43540









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.3218A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3218A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67200m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,11440















		

				02







		

		

				€ 8,11440









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,05000m²













						€ 56,93912 +12% 













						€ 59,78608















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 84,70557









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 30,99413









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,21610 +27,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23075 = 1% * B)







		

		

				€ 23,07458









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,72907









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 184,01975 +27,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,35%







		

		

				€ 28,24140









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.3218C







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3218C - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,62400m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,53480















		

				02







		

		

				€ 7,53480









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,05000m²













						€ 56,93912 +12% 













						€ 59,78608















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 160,09164









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 217,02246 +31,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34724 = 1% * B)







		

		

				€ 34,72359









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,17461









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 276,92066 +31,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,71%







		

		

				€ 32,43540









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.3219







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3219 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75600m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,12870















		

				02







		

		

				€ 9,12870









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,05000m²













						€ 25,96160 +12% 













						€ 27,25968















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,24443









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 14,34917









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 46,12800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,12530 +7,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16180 = 1% * B)







		

		

				€ 16,18005









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,73054









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,03589 +7,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,82%







		

		

				€ 55,25670









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.321A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_321A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140,  impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,10010















		

				02







		

		

				€ 7,10010









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 35,12320 +12% 













						€ 36,87936















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,83713









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 30,38123









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 46,12800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,72146 +25,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20435 = 1% * B)







		

		

				€ 20,43543









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,81569









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 162,97258 +25,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,66%







		

		

				€ 53,22810









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.321B







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_321B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,10010















		

				02







		

		

				€ 7,10010









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 35,12320 +12% 













						€ 36,87936















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,83713









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 25,72897









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,06820 +33,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15531 = 1% * B)







		

		

				€ 15,53091









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,25991









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,85902 +33,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,98%







		

		

				€ 27,22710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.322







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_322 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,54600m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,59295















		

				02







		

		

				€ 6,59295









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 35,12320 +12% 













						€ 36,87936















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 97,98305









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,97202 +26,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24636 = 1% * B)







		

		

				€ 24,63552









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,86075









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 196,46829 +26,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,03%







		

		

				€ 31,49355









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.3220







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3220 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70200m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,47665















		

				02







		

		

				€ 8,47665









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 45,15840 +12% 













						€ 47,41632















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 108,52001









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,36062 +10,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24058 = 1% * B)







		

		

				€ 24,05770









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,44183









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 191,86015 +10,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,4%







		

		

				€ 33,37725









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.3220A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3220A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75600m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,12870















		

				02







		

		

				€ 9,12870









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,05000m²













						€ 25,96160 +12% 













						€ 27,25968















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,17917









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 14,96207









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,67194 +10,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15468 = 1% * B)







		

		

				€ 15,46751









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,21395









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,35340 +10,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,72%







		

		

				€ 29,25570









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.3220C







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3220C - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70200m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,47665















		

				02







		

		

				€ 8,47665









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,05000m²













						€ 25,96160 +12% 













						€ 27,25968















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 127,56524









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 169,40585 +21,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27105 = 1% * B)







		

		

				€ 27,10494









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,65108









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 216,16187 +21,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,44%







		

		

				€ 33,37725









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.3221







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3221 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 10,14300















		

				02







		

		

				€ 10,14300









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,05000m²













						€ 28,50400 +12% 













						€ 29,92920















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,91395









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 14,34917









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 46,12800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,80912 +7,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16769 = 1% * B)







		

		

				€ 16,76946









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,15786









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 133,73644 +7,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,08%







		

		

				€ 56,27100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.3222







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3222 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,78000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,41850















		

				02







		

		

				€ 9,41850









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 50,17600 +12% 













						€ 52,68480















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 113,78849









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 156,57095 +10,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25051 = 1% * B)







		

		

				€ 25,05135









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,16223









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 199,78453 +10,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,18%







		

		

				€ 34,31910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.3222A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3222A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 10,14300















		

				02







		

		

				€ 10,14300









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,05000m²













						€ 28,50400 +12% 













						€ 29,92920















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,84869









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 14,96207









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,35576 +10,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16057 = 1% * B)







		

		

				€ 16,05692









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,64127









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,05395 +10,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,64%







		

		

				€ 30,27000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.3222C







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3222C - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,78000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,41850















		

				02







		

		

				€ 9,41850









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,05000m²













						€ 28,50400 +12% 













						€ 29,92920















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 130,23476









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 173,01722 +21,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27683 = 1% * B)







		

		

				€ 27,68276









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,07000









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 220,76998 +21,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,55%







		

		

				€ 34,31910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.322A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_322A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,10010















		

				02







		

		

				€ 7,10010









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 35,12320 +12% 













						€ 36,87936















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,79885









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 30,99413









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,29508 +31,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19247 = 1% * B)







		

		

				€ 19,24721









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,95423









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,49652 +31,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,74%







		

		

				€ 27,22710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.322D







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_322D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,54600m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 6,59295















		

				02







		

		

				€ 6,59295









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 35,12320 +12% 













						€ 36,87936















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 137,18492









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 193,17389 +35,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30908 = 1% * B)







		

		

				€ 30,90782









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,40817









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 246,48988 +35,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,78%







		

		

				€ 31,49355









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.323







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_323 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,62400m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,53480















		

				02







		

		

				€ 7,53480









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 40,14080 +12% 













						€ 42,14784















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 85,28981









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,60263















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,86305















		

				RU







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,67471 +27,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22348 = 1% * B)







		

		

				€ 22,34795









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,20227









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 178,22493 +27,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,77%







		

		

				€ 29,88948









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.323A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_323A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67200m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,11440















		

				02







		

		

				€ 8,11440









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 40,14080 +12% 













						€ 42,14784















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,10561









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 30,38123









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 46,12800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,00424 +24,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21441 = 1% * B)







		

		

				€ 21,44068









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,54449









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 170,98941 +24,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,72%







		

		

				€ 54,24240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.323B







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_323B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67200m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,11440















		

				02







		

		

				€ 8,11440









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 40,14080 +12% 













						€ 42,14784















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,10561









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 25,72897









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,35098 +31,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16536 = 1% * B)







		

		

				€ 16,53616









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,98871









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,87585 +31,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,42%







		

		

				€ 28,24140









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.324







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_324 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,62400m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,53480















		

				02







		

		

				€ 7,53480









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 40,14080 +12% 













						€ 42,14784















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 103,25153









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,18235 +25,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25629 = 1% * B)







		

		

				€ 25,62918









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,58115









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 204,39268 +25,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,87%







		

		

				€ 32,43540









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.324A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_324A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160,  impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67200m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,11440















		

				02







		

		

				€ 8,11440









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 40,14080 +12% 













						€ 42,14784















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 67,06733









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 30,99413









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,57786 +30,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20252 = 1% * B)







		

		

				€ 20,25246









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,68303









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 161,51335 +30,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,49%







		

		

				€ 28,24140









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.324D







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_324D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,62400m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 7,53480















		

				02







		

		

				€ 7,53480









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 40,14080 +12% 













						€ 42,14784















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 142,45340









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 199,38422 +34,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31901 = 1% * B)







		

		

				€ 31,90148









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,12857









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 254,41427 +34,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,75%







		

		

				€ 32,43540









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.325







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_325 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70200m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,47665















		

				02







		

		

				€ 8,47665









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 45,15840 +12% 













						€ 47,41632















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 90,55829









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,60263















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,86305















		

				RU







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,85298 +9,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20776 = 1% * B)







		

		

				€ 20,77648









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,06295









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,69241 +9,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,61%







		

		

				€ 30,83133









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.325A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_325A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75600m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,12870















		

				02







		

		

				€ 9,12870









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 45,15840 +12% 













						€ 47,41632















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,37409









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 14,34917









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 46,12800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,25496 +7,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19881 = 1% * B)







		

		

				€ 19,88079









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,41358









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 158,54933 +7,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,85%







		

		

				€ 55,25670









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.325B







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_325B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75600m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,12870















		

				02







		

		

				€ 9,12870









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 45,15840 +12% 













						€ 47,41632















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,37409









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 9,69691









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,60170 +7,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14976 = 1% * B)







		

		

				€ 14,97627









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,85780









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,43577 +7,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,49%







		

		

				€ 29,25570









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.326







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_326 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70200m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,47665















		

				02







		

		

				€ 8,47665









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 45,15840 +12% 













						€ 47,41632















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 108,52001









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,36062 +10,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24058 = 1% * B)







		

		

				€ 24,05770









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,44183









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 191,86015 +10,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,4%







		

		

				€ 33,37725









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.326A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_326A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180,  impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75600m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,12870















		

				02







		

		

				€ 9,12870









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 45,15840 +12% 













						€ 47,41632















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 72,33581









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 14,96207









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,82858 +10,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18693 = 1% * B)







		

		

				€ 18,69257









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,55212









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 149,07327 +10,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,63%







		

		

				€ 29,25570









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.326D







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_326D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70200m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 8,47665















		

				02







		

		

				€ 8,47665









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 45,15840 +12% 













						€ 47,41632















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 147,72188









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 189,56249 +20,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30330 = 1% * B)







		

		

				€ 30,33000









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,98925









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 241,88174 +20,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,8%







		

		

				€ 33,37725









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.327







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_327 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,78000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,41850















		

				02







		

		

				€ 9,41850









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 50,17600 +12% 













						€ 52,68480















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 95,82677









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,60263















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,86305















		

				RU







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,06331 +9,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21770 = 1% * B)







		

		

				€ 21,77013









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,78334









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 173,61678 +9,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,3%







		

		

				€ 31,77318









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.327A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_327A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 10,14300















		

				02







		

		

				€ 10,14300









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 50,17600 +12% 













						€ 52,68480















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 59,64257









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 14,34917









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 46,12800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,53774 +7,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20886 = 1% * B)







		

		

				€ 20,88604









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,14238









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 166,56616 +7,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,78%







		

		

				€ 56,27100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.327B







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_327B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 10,14300















		

				02







		

		

				€ 10,14300









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 50,17600 +12% 













						€ 52,68480















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 59,64257









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 9,69691









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,88448 +7,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15982 = 1% * B)







		

		

				€ 15,98152









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,58660









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,45260 +7,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,75%







		

		

				€ 30,27000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.328







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_328 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,78000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,41850















		

				02







		

		

				€ 9,41850









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 50,17600 +12% 













						€ 52,68480















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 113,78849









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 156,57095 +10,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25051 = 1% * B)







		

		

				€ 25,05135









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,16223









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 199,78453 +10,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,18%







		

		

				€ 34,31910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.328A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_328A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200,  impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 10,14300















		

				02







		

		

				€ 10,14300









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 50,17600 +12% 













						€ 52,68480















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 77,60429









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 14,96207









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,11136 +10,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19698 = 1% * B)







		

		

				€ 19,69782









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,28092









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 157,09010 +10,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,27%







		

		

				€ 30,27000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.328D







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_328D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,78000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 9,41850















		

				02







		

		

				€ 9,41850









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 50,17600 +12% 













						€ 52,68480















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 152,99036









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 195,77282 +20,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31324 = 1% * B)







		

		

				€ 31,32365









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,70965









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 249,80612 +20,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,74%







		

		

				€ 34,31910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.329







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_329 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,85800m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 10,36035















		

				02







		

		

				€ 10,36035









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 55,19360 +12% 













						€ 57,95328















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 101,09525









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,60263















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,86305















		

				RU







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 142,27364 +9,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22764 = 1% * B)







		

		

				€ 22,76378









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,50374









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 181,54116 +9,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,02%







		

		

				€ 32,71503









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.329A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_329A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,92400m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 11,15730















		

				02







		

		

				€ 11,15730









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 55,19360 +12% 













						€ 57,95328















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,91105









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 14,34917









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 46,12800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,82052 +7,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21891 = 1% * B)







		

		

				€ 21,89128









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,87118









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 174,58298 +7,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,81%







		

		

				€ 57,28530









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.329B







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_329B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,92400m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 11,15730















		

				02







		

		

				€ 11,15730









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 55,19360 +12% 













						€ 57,95328















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,91105









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 9,69691









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 106,16726 +7,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16987 = 1% * B)







		

		

				€ 16,98676









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,31540









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,46942 +7,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,09%







		

		

				€ 31,28430









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.330







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_330 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,85800m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 10,36035















		

				02







		

		

				€ 10,36035









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 55,19360 +12% 













						€ 57,95328















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 119,05697









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 162,78128 +10,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26045 = 1% * B)







		

		

				€ 26,04500









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,88263









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 207,70891 +10,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,98%







		

		

				€ 35,26095









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.330A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_330A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220,  impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,92400m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 11,15730















		

				02







		

		

				€ 11,15730









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 55,19360 +12% 













						€ 57,95328















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 82,87277









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 14,96207









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,39414 +10,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20703 = 1% * B)







		

		

				€ 20,70306









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,00972









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,10692 +10,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,95%







		

		

				€ 31,28430









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.330D







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_330D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,85800m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 10,36035















		

				02







		

		

				€ 10,36035









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 55,19360 +12% 













						€ 57,95328















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 158,25884









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 201,98315 +19,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32317 = 1% * B)







		

		

				€ 32,31730









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,43005









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 257,73050 +19,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,68%







		

		

				€ 35,26095









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.331







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_331 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,93600m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 11,30220















		

				02







		

		

				€ 11,30220









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 60,21120 +12% 













						€ 63,22176















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 106,36373









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,60263















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,86305















		

				RU







		

		

				€ 22,35468









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,48397 +9,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23757 = 1% * B)







		

		

				€ 23,75744









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,22414









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 189,46555 +9,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,76%







		

		

				€ 33,65688









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.331A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_331A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,00800m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 12,17160















		

				02







		

		

				€ 12,17160









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 60,21120 +12% 













						€ 63,22176















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,17953









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 14,34917









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 46,12800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,10330 +7,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22897 = 1% * B)







		

		

				€ 22,89653









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,59998









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 182,59981 +7,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,93%







		

		

				€ 58,29960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.331B







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_331B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,00800m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 12,17160















		

				02







		

		

				€ 12,17160









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 60,21120 +12% 













						€ 63,22176















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,17953









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 9,69691









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,45004 +7,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17992 = 1% * B)







		

		

				€ 17,99201









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,04421









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,48626 +7,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,51%







		

		

				€ 32,29860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.332







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_332 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,93600m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 11,30220















		

				02







		

		

				€ 11,30220









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 60,21120 +12% 













						€ 63,22176















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 124,32545









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 168,99161 +10,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27039 = 1% * B)







		

		

				€ 27,03866









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,60303









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 215,63330 +10,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,79%







		

		

				€ 36,20280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.332A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_332A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240,  impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,00800m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 12,17160















		

				02







		

		

				€ 12,17160









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 60,21120 +12% 













						€ 63,22176















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 88,14125









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 14,96207









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,38925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,84875















		

				RU







		

		

				€ 20,12700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,67692 +10,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21708 = 1% * B)







		

		

				€ 21,70831









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,73852









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 173,12375 +10,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,66%







		

		

				€ 32,29860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.332D







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_332D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,93600m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 11,30220















		

				02







		

		

				€ 11,30220









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 60,21120 +12% 













						€ 63,22176















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 163,52732









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,98935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,02225















		

				RU







		

		

				€ 24,90060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 208,19348 +19,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33311 = 1% * B)







		

		

				€ 33,31096









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,15044









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 265,65488 +19,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,63%







		

		

				€ 36,20280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.034.003







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, levigato sulle due facce, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento acustico pavimenti e per pareti interne antimuffa.TOS22/1_003 - larghezza striscia 150 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,20000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,41500















		

				02







		

		

				€ 2,41500









		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,02300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,11401















		

				AT







		

		

				€ 0,11401









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.021.003

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015   supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - h 150 mm













						1,05000m²













						€ 1,68556 +11,28% 













						€ 1,76984















		

				PRCAM







		

		

				€ 1,76984









		

						TOS22/1_PR.P18.100.040

		-

		Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						2,00000kg













						€ 0,65155 -15,67% 













						€ 1,30310















		

				PR







		

		

				€ 1,30310









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02700ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,78003















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,66447















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02700ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,65205















		

				RU







		

		

				€ 2,09655









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,69850 -0,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01232 = 1% * B)







		

		

				€ 1,23176









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,89303









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m/mmScostamento % su anno 







		

		

				€ 9,82329 -0,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,93%







		

		

				€ 4,51155









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.048.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW ), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,conforme alla norma UNI13162, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, classe 0 di reazione al fuoco.  Per superfici orizzontali non praticabili.TOS22/1_001 - densità 12/13,5 Kg/mc, spessore 50 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05250m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,63394















		

				02







		

		

				€ 0,63394









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,02300ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,11596















		

				AT







		

		

				€ 0,11596









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.023.001

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Materassini/rotoli in lana di vetro  (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattati con resine termoindurenti e ricoperti su un lato da un foglio di carta bituminosa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm













						1,05000m²













						€ 5,02127 +99,08% 













						€ 5,27233















		

				PRCAM







		

		

				€ 5,27233









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,66447















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,20750















		

				RU







		

		

				€ 3,31647









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,33870 +39,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01494 = 1% * B)







		

		

				€ 1,49419









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,08329









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,91618 +39,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,15%







		

		

				€ 3,95041









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.048.002







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW ), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,conforme alla norma UNI13162, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, classe 0 di reazione al fuoco.  Per superfici orizzontali non praticabili.TOS22/1_002 - densità 12/13,5 Kg/ mc spessore 80 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,08400m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,01430















		

				02







		

		

				€ 1,01430









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,02300ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,11596















		

				AT







		

		

				€ 0,11596









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.023.002

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Materassini/rotoli in lana di vetro  (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattati con resine termoindurenti e ricoperti su un lato da un foglio di carta bituminosa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 80 mm













						1,05000m²













						€ 8,00325 +100,58% 













						€ 8,40341















		

				PRCAM







		

		

				€ 8,40341









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,66447















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,20750















		

				RU







		

		

				€ 3,31647









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,85014 +48,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02056 = 1% * B)







		

		

				€ 2,05602









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,49062









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,39678 +48,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,41%







		

		

				€ 4,33077









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.150.005







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22/1_005 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento di spessore della parete.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,08000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,96600















		

				02







		

		

				€ 0,96600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,03300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,09075















		

				AT







		

		

				€ 0,09075









		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						3,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 0,59649















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 10,00624









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,95337















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,20750















		

				RU







		

		

				€ 3,60537









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,66836 +20,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02347 = 1% * B)







		

		

				€ 2,34694









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,70153









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,71683 +20,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,42%







		

		

				€ 4,57137









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.150.006







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22/1_006 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,00500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,06038















		

				02







		

		

				€ 0,06038









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03988















		

				AT







		

		

				€ 0,31488









		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,77680









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,20750















		

				RU







		

		

				€ 6,40770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,55976 +7,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01850 = 1% * B)







		

		

				€ 1,84956









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,34093









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,75025 +7,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,85%







		

		

				€ 6,46808









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.150.010







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22/1_010 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,60375















		

				02







		

		

				€ 0,60375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03988















		

				AT







		

		

				€ 0,31488









		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,77680









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,75570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,20750















		

				RU







		

		

				€ 6,40770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,10313 +7,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01937 = 1% * B)







		

		

				€ 1,93650









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,40396









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 15,44359 +7,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,4%







		

		

				€ 7,01145









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.150.012







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22/1_012 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento di spessore della parete.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,60375















		

				02







		

		

				€ 0,60375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,03300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,09075















		

				AT







		

		

				€ 0,09075









		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						3,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 0,59649















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 10,00624









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,95337















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,20750















		

				RU







		

		

				€ 3,60537









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,30611 +21,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02289 = 1% * B)







		

		

				€ 2,28898









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,65951









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,25460 +21,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,06%







		

		

				€ 4,20912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.150.015







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22/1_015 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,60375















		

				02







		

		

				€ 0,60375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,02000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,09914















		

				AT







		

		

				€ 0,37414









		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,77680









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,46680















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,20750















		

				RU







		

		

				€ 6,11880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,87349 +7,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01900 = 1% * B)







		

		

				€ 1,89976









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,37733









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 15,15058 +7,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,37%







		

		

				€ 6,72255









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.150.017







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22/1_017 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,60375















		

				02







		

		

				€ 0,60375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,02000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,09914















		

				AT







		

		

				€ 0,37414









		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,77680









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,46680















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,20750















		

				RU







		

		

				€ 6,11880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,87349 +7,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01900 = 1% * B)







		

		

				€ 1,89976









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,37733









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 15,15058 +7,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,37%







		

		

				€ 6,72255









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.150.020







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22/1_020 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,60375















		

				02







		

		

				€ 0,60375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03988















		

				AT







		

		

				€ 0,22138









		

						TOS22/1_PR.P18.100.025

		-

		Accessori di posa - Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm













						1,00000ml













						€ 13,67130 +29,65% 













						€ 13,67130















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 16,12247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,77344















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,20750















		

				RU







		

		

				€ 5,42544









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,37304 +18,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03580 = 1% * B)







		

		

				€ 3,57969









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,59527









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 28,54800 +18,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,12%







		

		

				€ 6,02919









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.150.022







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22/1_022 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,60375















		

				02







		

		

				€ 0,60375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03988















		

				AT







		

		

				€ 0,22138









		

						TOS22/1_PR.P18.100.025

		-

		Accessori di posa - Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm













						1,00000ml













						€ 13,67130 +29,65% 













						€ 13,67130















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 16,12247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,77344















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,20750















		

				RU







		

		

				€ 5,42544









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,37304 +18,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03580 = 1% * B)







		

		

				€ 3,57969









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,59527









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 28,54800 +18,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,12%







		

		

				€ 6,02919









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.150.025







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,60375















		

				02







		

		

				€ 0,60375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,02000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,09914















		

				AT







		

		

				€ 0,28064









		

						TOS22/1_PR.P18.100.025

		-

		Accessori di posa - Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm













						1,00000ml













						€ 13,67130 +29,65% 













						€ 13,67130















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 16,12247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,48454















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,20750















		

				RU







		

		

				€ 5,13654









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,14340 +18,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03543 = 1% * B)







		

		

				€ 3,54294









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,56863









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 28,25497 +18,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,32%







		

		

				€ 5,74029









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.150.027







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22/1_027 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,60375















		

				02







		

		

				€ 0,60375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,02000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,09914















		

				AT







		

		

				€ 0,28064









		

						TOS22/1_PR.P18.100.025

		-

		Accessori di posa - Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm













						1,00000ml













						€ 13,67130 +29,65% 













						€ 13,67130















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 16,12247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06800ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,96452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,20750















		

				RU







		

		

				€ 4,61652









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,62338 +19,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03460 = 1% * B)







		

		

				€ 3,45974









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,50831









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 27,59143 +19,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,92%







		

		

				€ 5,22027









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E01.001.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E01 - INTONACI CAM: rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso veloTOS22/1_001 - Con malta di calce aerea e leganti idraulici 







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,01875















		

				02







		

		

				€ 3,01875









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,02000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,10083















		

				AT







		

		

				€ 0,10083









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						3,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 2,81343















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.011

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base di calce aerea e leganti idraulici per interni ed esterni













						45,00000kg













						€ 0,51855 +18% 













						€ 23,33475















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,14818









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,11150















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,15000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,02300















		

				RU







		

		

				€ 14,71230









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 43,98006 +10,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07037 = 1% * B)







		

		

				€ 7,03681









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,10169









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 56,11856 +10,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,6%







		

		

				€ 17,73105









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E01.002.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E01 - INTONACI CAM: rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo tra predisposte guide, compreso veloTOS22/1_001 - Con malta di calce biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 3,01875















		

				02







		

		

				€ 3,01875









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,03500ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,17646















		

				AT







		

		

				€ 0,17646









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.001

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di fondo













						35,00000kg













						€ 0,51855 -4,81% 













						€ 18,14925















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						15,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 14,06715















		

				PRCAM







		

		

				€ 32,21640









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,01115















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,11150















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,17500ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,69350















		

				RU







		

		

				€ 15,81615









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 51,22776 +4,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08196 = 1% * B)







		

		

				€ 8,19644









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,94242









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,36662 +4,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,81%







		

		

				€ 18,83490









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E02.003.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,  rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. TOS22/1_001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali, adesivo normale C1







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,66413















		

				02







		

		

				€ 0,66413









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03988















		

				AT







		

		

				€ 0,03988









		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.001

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1













						4,00000kg













						€ 0,61311 +53,51% 













						€ 2,45244















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.011

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2













						0,40000kg













						€ 1,96454 +53,76% 













						€ 0,78582















		

				PRCAM







		

		

				€ 3,23826









		

						TOS22/1_PR.P22.060.015

		-

		Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti













						10,00000cad













						€ 0,02300 +15% 













						€ 0,23000















		

				PR







		

		

				€ 0,23000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,86670















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 10,14870









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,32097 +8,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02291 = 1% * B)







		

		

				€ 2,29136









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,66123









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,27356 +8,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,17%







		

		

				€ 10,81283









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E02.003.002







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,  rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. TOS22/1_002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce, con adesivo normale C1







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,66413















		

				02







		

		

				€ 0,66413









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03988















		

				AT







		

		

				€ 0,03988









		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.001

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1













						4,00000kg













						€ 0,61311 +53,51% 













						€ 2,45244















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.011

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2













						0,40000kg













						€ 1,96454 +53,76% 













						€ 0,78582















		

				PRCAM







		

		

				€ 3,23826









		

						TOS22/1_PR.P22.060.015

		-

		Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti













						10,00000cad













						€ 0,02300 +15% 













						€ 0,23000















		

				PR







		

		

				€ 0,23000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,86670















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,31300















		

				RU







		

		

				€ 12,53550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,70777 +7,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02673 = 1% * B)







		

		

				€ 2,67324









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,93810









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,31911 +7,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,91%







		

		

				€ 13,19963









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E02.003.003







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,  rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. TOS22/1_003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico, adesivo normale C1







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,66413















		

				02







		

		

				€ 0,66413









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03988















		

				AT







		

		

				€ 0,03988









		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.001

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1













						4,00000kg













						€ 0,61311 +53,51% 













						€ 2,45244















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.011

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2













						0,50000kg













						€ 1,96454 +53,76% 













						€ 0,98227















		

				PRCAM







		

		

				€ 3,43471









		

						TOS22/1_PR.P22.060.015

		-

		Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti













						10,00000cad













						€ 0,02300 +15% 













						€ 0,23000















		

				PR







		

		

				€ 0,23000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,94475















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,86670















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,64125















		

				RU







		

		

				€ 15,45270









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,82142 +6,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03171 = 1% * B)







		

		

				€ 3,17143









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,29929









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,29214 +6,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,72%







		

		

				€ 16,11683









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E02.003.025







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,  rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. TOS22/1_025 - per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali, con adesivo migliorato rapida essicazione C2 F







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,66413















		

				02







		

		

				€ 0,66413









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03988















		

				AT







		

		

				€ 0,03988









		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.003

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido C2 F













						4,00000kg













						€ 1,57722 +36,19% 













						€ 6,30888















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.011

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2













						0,40000kg













						€ 1,96454 +53,76% 













						€ 0,78582















		

				PRCAM







		

		

				€ 7,09470









		

						TOS22/1_PR.P22.060.015

		-

		Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti













						10,00000cad













						€ 0,02300 +15% 













						€ 0,23000















		

				PR







		

		

				€ 0,23000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,86670















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 10,14870









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,17741 +12,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02908 = 1% * B)







		

		

				€ 2,90839









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,10858









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,19438 +12,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,62%







		

		

				€ 10,81283









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E02.005.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,  rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_005 - Posa in opera di pavimento in cotto,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali adesivo normale C1







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,66413















		

				02







		

		

				€ 0,66413









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03988















		

				AT







		

		

				€ 0,03988









		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.001

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1













						4,00000kg













						€ 0,61311 +53,51% 













						€ 2,45244















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.011

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2













						0,55000kg













						€ 1,96454 +53,76% 













						€ 1,08050















		

				PRCAM







		

		

				€ 3,53294









		

						TOS22/1_PR.P22.060.015

		-

		Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti













						10,00000cad













						€ 0,02300 +15% 













						€ 0,23000















		

				PR







		

		

				€ 0,23000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,05575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,86670















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,22625















		

				RU







		

		

				€ 10,14870









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,61565 +9,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02339 = 1% * B)







		

		

				€ 2,33850









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,69542









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,64957 +9,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,98%







		

		

				€ 10,81283









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E02.005.002







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,  rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_005 - Posa in opera di pavimento in cotto,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce, adesivo normale C1







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,66413















		

				02







		

		

				€ 0,66413









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03988















		

				AT







		

		

				€ 0,03988









		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.001

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1













						4,00000kg













						€ 0,61311 +53,51% 













						€ 2,45244















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.011

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2













						0,55000kg













						€ 1,96454 +53,76% 













						€ 1,08050















		

				PRCAM







		

		

				€ 3,53294









		

						TOS22/1_PR.P22.060.015

		-

		Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti













						10,00000cad













						€ 0,02300 +15% 













						€ 0,23000















		

				PR







		

		

				€ 0,23000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,94475















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,86670















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,64125















		

				RU







		

		

				€ 15,45270









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,91965 +6,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03187 = 1% * B)







		

		

				€ 3,18714









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,31068









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,41747 +6,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,41%







		

		

				€ 16,11683









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E02.005.004







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,  rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_005 - Posa in opera di pavimento in cotto,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_004 - elementi per scalino, con adesivo migliorato rapido C2 F







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,66413















		

				02







		

		

				€ 0,66413









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03988















		

				AT







		

		

				€ 0,03988









		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.003

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido C2 F













						4,00000kg













						€ 1,57722 +36,19% 













						€ 6,30888















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.011

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2













						0,55000kg













						€ 1,96454 +53,76% 













						€ 1,08050















		

				PRCAM







		

		

				€ 7,38938









		

						TOS22/1_PR.P22.060.015

		-

		Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti













						10,00000cad













						€ 0,02300 +15% 













						€ 0,23000















		

				PR







		

		

				€ 0,23000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,86670















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,94475















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,64125















		

				RU







		

		

				€ 15,45270









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,77609 +9,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03804 = 1% * B)







		

		

				€ 3,80417









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,75803









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,33829 +9,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,12%







		

		

				€ 16,11683









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E02.005.016







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,  rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_005 - Posa in opera di pavimento in cotto,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_016 -  per piastrelle rettangolari posate a spina di pesce con adesivo migliorato a rapida essicazione  C2 F







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,66413















		

				02







		

		

				€ 0,66413









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03988















		

				AT







		

		

				€ 0,03988









		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.003

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido C2 F













						4,00000kg













						€ 1,57722 +36,19% 













						€ 6,30888















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.011

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2













						0,55000kg













						€ 1,96454 +53,76% 













						€ 1,08050















		

				PRCAM







		

		

				€ 7,38938









		

						TOS22/1_PR.P22.060.015

		-

		Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti













						10,00000cad













						€ 0,02300 +15% 













						€ 0,23000















		

				PR







		

		

				€ 0,23000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,86670















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,94475















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,64125















		

				RU







		

		

				€ 15,45270









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,77609 +9,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03804 = 1% * B)







		

		

				€ 3,80417









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,75803









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,33829 +9,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,12%







		

		

				€ 16,11683









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E02.009.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,  rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.. TOS22/1_001 - lastre di forma regolare posate lineari, adesivo normale C1







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,66413















		

				02







		

		

				€ 0,66413









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03988















		

				AT







		

		

				€ 0,03988









		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.001

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1













						4,00000kg













						€ 0,61311 +53,51% 













						€ 2,45244















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.011

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2













						0,40000kg













						€ 1,96454 +53,76% 













						€ 0,78582















		

				PRCAM







		

		

				€ 3,23826









		

						TOS22/1_PR.P22.060.015

		-

		Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti













						10,00000cad













						€ 0,02300 +15% 













						€ 0,23000















		

				PR







		

		

				€ 0,23000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,86670















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 14,12670









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,29897 +6,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02928 = 1% * B)







		

		

				€ 2,92784









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,12268









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,34949 +6,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,35%







		

		

				€ 14,79083









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E02.080.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,  rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_080 - Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il distanziamento sociale, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione, da applicare su pavimenti interni, esterni o su percorsi pedonali in cemento o asfalto; posata con bioadesivo o colla su supporti stabili e non lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e grassi, compreso ogni onere per il posizionamento, l'orientamento oltre che per la verifica della completa adesione al supporto e, compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte.TOS22/1_001 -  freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160*200, e bollino stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posata a colla per pavimenti interni ed esterni di qualsiasi materiale u.m. a coppia







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.005

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - specifico per linoleum o gomma in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC)













						0,25000kg













						€ 11,27442 +74% 













						€ 2,81861















		

				PRCAM







		

		

				€ 2,81861









		

						TOS22/1_PR.P52.050.001

		-

		Segnaletica per il distanziamento sociale e la regolazione del traffico pedonale, in elementi in M-PVC-P  con rilievi fino a 3 mm per consentire l’individuazione del segnale a persone non vedenti ed ipovedenti, adatto per installazioni sia interne che esterne, elevata resistenza all’abrasione, antiscivolo in superficie e senza angoli o inciampi, resistente al fuoco secondo la norma UNI EN 9239:2010, applicabile su vari supporti con biadesivo o colla. - freccia direzionale, colore verde, dimensioni mm. 160 larghezza e mm. 200 altezza e bollino stazionamento circolare, colore rosso, dia metro mm. 200 













						1,00000a coppia













						€ 6,86678 +51,92% 













						€ 6,86678















		

				PR







		

		

				€ 6,86678









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01250ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,36113















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01250ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,30188















		

				RU







		

		

				€ 0,66301









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,34840 +52,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01656 = 1% * B)







		

		

				€ 1,65574









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,20041









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / a coppiaScostamento % su anno 







		

		

				€ 13,20455 +52,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,02%







		

		

				€ 0,66301









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E02.080.002







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,  rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_080 - Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il distanziamento sociale, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione, da applicare su pavimenti interni, esterni o su percorsi pedonali in cemento o asfalto; posata con bioadesivo o colla su supporti stabili e non lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e grassi, compreso ogni onere per il posizionamento, l'orientamento oltre che per la verifica della completa adesione al supporto e, compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte.TOS22/1_002 - freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160*200, e bollino stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posata a colla su marciapiedi in asfalto bituminoso, in cemento o piastrelle di cemento







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.005

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - specifico per linoleum o gomma in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC)













						0,25000kg













						€ 11,27442 +74% 













						€ 2,81861















		

				PRCAM







		

		

				€ 2,81861









		

						TOS22/1_PR.P52.050.001

		-

		Segnaletica per il distanziamento sociale e la regolazione del traffico pedonale, in elementi in M-PVC-P  con rilievi fino a 3 mm per consentire l’individuazione del segnale a persone non vedenti ed ipovedenti, adatto per installazioni sia interne che esterne, elevata resistenza all’abrasione, antiscivolo in superficie e senza angoli o inciampi, resistente al fuoco secondo la norma UNI EN 9239:2010, applicabile su vari supporti con biadesivo o colla. - freccia direzionale, colore verde, dimensioni mm. 160 larghezza e mm. 200 altezza e bollino stazionamento circolare, colore rosso, dia metro mm. 200 













						1,00000a coppia













						€ 6,86678 +51,92% 













						€ 6,86678















		

				PR







		

		

				€ 6,86678









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,72225















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,60375















		

				RU







		

		

				€ 1,32600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,01139 +47,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01762 = 1% * B)







		

		

				€ 1,76182









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,27732









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / a coppiaScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,05053 +47,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,44%







		

		

				€ 1,32600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E03.013.004







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM : posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,   rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costaTOS22/1_004 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita, adesivo normale C1







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,42263















		

				02







		

		

				€ 0,42263









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03988















		

				AT







		

		

				€ 0,03988









		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.001

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1













						4,00000kg













						€ 0,61311 +53,51% 













						€ 2,45244















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.010

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata ad asciugamento rapido CG 2













						0,40000kg













						€ 4,76682 +74% 













						€ 1,90673















		

				PRCAM







		

		

				€ 4,35917









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,86670















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 16,77870









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,60038 +8,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03456 = 1% * B)







		

		

				€ 3,45606









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,50564









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,56208 +8,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,41%







		

		

				€ 17,20133









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E03.013.005







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM : posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,   rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costaTOS22/1_005 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm decorate, adesivo normale C1







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,42263















		

				02







		

		

				€ 0,42263









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03988















		

				AT







		

		

				€ 0,03988









		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.001

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1













						4,00000kg













						€ 0,61311 +53,51% 













						€ 2,45244















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.010

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata ad asciugamento rapido CG 2













						0,40000kg













						€ 4,76682 +74% 













						€ 1,90673















		

				PRCAM







		

		

				€ 4,35917









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,86670















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,11150















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,35000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,45250















		

				RU







		

		

				€ 19,43070









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,25238 +7,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03880 = 1% * B)







		

		

				€ 3,88038









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,81328









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,94604 +7,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 64,15%







		

		

				€ 19,85333









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E03.013.010







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM : posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,   rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costaTOS22/1_010 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita o decorate, adesivo  rapido resistente allo scivolamento C2 FT







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,42263















		

				02







		

		

				€ 0,42263









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03988















		

				AT







		

		

				€ 0,03988









		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.001

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1













						3,60000kg













						€ 0,61311 +53,51% 













						€ 2,20720















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.010

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata ad asciugamento rapido CG 2













						0,40000kg













						€ 4,76682 +74% 













						€ 1,90673















		

				PRCAM







		

		

				€ 4,11393









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,86670















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,57374















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36600ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,83890















		

				RU







		

		

				€ 20,27934









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,85578 +6,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03977 = 1% * B)







		

		

				€ 3,97692









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,88327









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,71597 +6,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 65,27%







		

		

				€ 20,70197









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E03.014.008







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM : posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,   rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22/1_008 - piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita, adesivo normale C1







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,42263















		

				02







		

		

				€ 0,42263









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03988















		

				AT







		

		

				€ 0,03988









		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.001

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1













						4,00000kg













						€ 0,61311 +53,51% 













						€ 2,45244















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.010

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata ad asciugamento rapido CG 2













						0,40000kg













						€ 4,76682 +74% 













						€ 1,90673















		

				PRCAM







		

		

				€ 4,35917









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,86670















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,94475















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,64125















		

				RU







		

		

				€ 15,45270









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,27438 +8,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03244 = 1% * B)







		

		

				€ 3,24390









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,35183









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,87011 +8,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,37%







		

		

				€ 15,87533









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E03.014.009







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM : posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,   rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22/1_009 - piastrelle fino a 30x30 cm decorate, adesivo normale C1







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,42263















		

				02







		

		

				€ 0,42263









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03988















		

				AT







		

		

				€ 0,03988









		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.001

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1













						4,00000kg













						€ 0,61311 +53,51% 













						€ 2,45244















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.010

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata ad asciugamento rapido CG 2













						0,40000kg













						€ 4,76682 +74% 













						€ 1,90673















		

				PRCAM







		

		

				€ 4,35917









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,86670















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,33500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,67815















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,33500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,09025















		

				RU







		

		

				€ 18,63510









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,45678 +7,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03753 = 1% * B)







		

		

				€ 3,75308









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,72099









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,93085 +7,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,67%







		

		

				€ 19,05773









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E03.014.010







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM : posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,   rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22/1_010 - piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita adesivo normale C1







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,60375















		

				02







		

		

				€ 0,60375









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,06646















		

				AT







		

		

				€ 0,06646









		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.001

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1













						4,00000kg













						€ 0,61311 +53,51% 













						€ 2,45244















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.010

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata ad asciugamento rapido CG 2













						0,50000kg













						€ 4,76682 +74% 













						€ 2,38341















		

				PRCAM







		

		

				€ 4,83585









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,34500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,96705















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,34500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,33175















		

				RU







		

		

				€ 19,74330









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,24936 +8,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04040 = 1% * B)







		

		

				€ 4,03990









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,92893









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 32,21819 +8,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,15%







		

		

				€ 20,34705









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E03.014.030







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM : posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,   rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22/1_030 - per piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita, con adesivo migliorato a rapida essicazione e resistente allo scivolamento C2 FT







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,42263















		

				02







		

		

				€ 0,42263









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03988















		

				AT







		

		

				€ 0,03988









		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.004

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT













						4,00000kg













						€ 2,32690 +53,28% 













						€ 9,30760















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.010

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata ad asciugamento rapido CG 2













						0,40000kg













						€ 4,76682 +74% 













						€ 1,90673















		

				PRCAM







		

		

				€ 11,21433









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,86670















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,94475















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,64125















		

				RU







		

		

				€ 15,45270









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,12954 +17,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04341 = 1% * B)







		

		

				€ 4,34073









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,14703









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,61730 +17,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,86%







		

		

				€ 15,87533









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E04.001.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E04 - ASSISTENZE MURARIE CAM : per opere di falegnameria e serramentistica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.TOS22/1_001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - su muri di spessore fino a 20 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,66413















		

				02







		

		

				€ 0,66413









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01430















		

				AT







		

		

				€ 0,01430









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi per allettamento murature













						1,50000kg













						€ 0,70611 +18% 













						€ 1,05917















		

				PRCAM







		

		

				€ 1,05917









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,67500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 19,50075















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,67500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 16,30125















		

				RU







		

		

				€ 37,24650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 38,98410 +0,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09356 = 1,5% * B)







		

		

				€ 6,23746









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,52216









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 49,74372 +0,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,21%







		

		

				€ 37,91063









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E04.001.002







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E04 - ASSISTENZE MURARIE CAM : per opere di falegnameria e serramentistica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.TOS22/1_001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - su muri di spessore oltre i 20 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,66413















		

				02







		

		

				€ 0,66413









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01430















		

				AT







		

		

				€ 0,01430









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi per allettamento murature













						1,50000kg













						€ 0,70611 +18% 













						€ 1,05917















		

				PRCAM







		

		

				€ 1,05917









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,00000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 24,15000















		

				RU







		

		

				€ 54,48450









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 56,22210 +0,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13493 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,99554









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,52176









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,73940 +0,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,87%







		

		

				€ 55,14863









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E05.001.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM :  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS22/1_001 - Massetto con malta premiscelata a base cementizia, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22/1_001 - Spessore fino a cm. 4







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,04500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,54338















		

				02







		

		

				€ 0,54338









		

						TOS22/1_AT.N01.072.006

		-

		Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese













						0,04000ora













						€ 2,04600 +10% 













						€ 0,08184















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,01000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00286















		

				AT







		

		

				€ 0,08470









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.018.005

		-

		Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base di cemento, per pavimenti interni ed esterni, presa e asciugamento rapidi e ritiro controllato, in sacchi pronto all'uso













						70,00000kg













						€ 0,24505 +16,79% 













						€ 17,15350















		

				PRCAM







		

		

				€ 17,15350









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,82007















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,28890















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,06300ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,52145















		

				RU







		

		

				€ 4,78602









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,56760 +12,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03611 = 1% * B)







		

		

				€ 3,61082









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,61784









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,79626 +12,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,51%







		

		

				€ 5,32940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E05.001.002







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM :  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS22/1_001 - Massetto con malta premiscelata a base cementizia, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22/1_002 - per ogni cm in più oltre ai 4 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,01500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,18113















		

				02







		

		

				€ 0,18113









		

						TOS22/1_AT.N01.072.006

		-

		Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 2,04600 +10% 













						€ 0,02046















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,00100ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00029















		

				AT







		

		

				€ 0,02075









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.018.005

		-

		Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base di cemento, per pavimenti interni ed esterni, presa e asciugamento rapidi e ritiro controllato, in sacchi pronto all'uso













						18,00000kg













						€ 0,24505 +16,79% 













						€ 4,41090















		

				PRCAM







		

		

				€ 4,41090









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00100ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,02889















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,28890















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01750ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,50558















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01750ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,42263















		

				RU







		

		

				€ 1,24600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,85878 +12,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00937 = 1% * B)







		

		

				€ 0,93740









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,67962









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,47580 +12,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,09%







		

		

				€ 1,42713









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E05.011.003







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM :  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS22/1_011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,  in composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti alleggerito con argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22/1_003 -  a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,07000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,84525















		

				02







		

		

				€ 0,84525









		

						TOS22/1_AT.N01.072.006

		-

		Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 2,04600 +10% 













						€ 0,02046















		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,02000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,10083















		

				AT







		

		

				€ 0,12129









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.020.001

		-

		Malta premiscelata per rasatura, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - cementizia tissotropica Grigio













						7,00000kg













						€ 1,01127 +15,03% 













						€ 7,07889















		

				PRCAM







		

		

				€ 7,07889









		

						TOS22/1_PR.P01.004.012

		-

		Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati  CE secondo la UNI EN 13055:2016 - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm













						0,05000m³













						€ 101,20000 -8% 













						€ 5,06000















		

				PR







		

		

				€ 5,06000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,28890















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,33350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,62250















		

				RU







		

		

				€ 8,82270









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,92813 +2,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01754 = 0,5% * B)







		

		

				€ 3,50850









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,54366









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,98029 +2,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,55%







		

		

				€ 9,66795









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E05.011.004







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM :  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS22/1_011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,  in composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti alleggerito con argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22/1_004 -  a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica, per ogni cm in più







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,02500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,30188















		

				02







		

		

				€ 0,30188









		

						TOS22/1_AT.N01.072.006

		-

		Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese













						0,02000ora













						€ 2,04600 +10% 













						€ 0,04092















		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,01000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,05042















		

				AT







		

		

				€ 0,09134









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.020.001

		-

		Malta premiscelata per rasatura, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - cementizia tissotropica Grigio













						1,30000kg













						€ 1,01127 +15,03% 













						€ 1,31465















		

				PRCAM







		

		

				€ 1,31465









		

						TOS22/1_PR.P01.004.012

		-

		Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati  CE secondo la UNI EN 13055:2016 - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm













						0,01500m³













						€ 101,20000 -8% 













						€ 1,51800















		

				PR







		

		

				€ 1,51800









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,72225















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,28890















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,60375















		

				RU







		

		

				€ 2,19270









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,41857 +0,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00433 = 0,5% * B)







		

		

				€ 0,86697









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,62855









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,91409 +0,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,08%







		

		

				€ 2,49458









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E05.013.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM :  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS22/1_013 - Sottofondo per pavimentazioni  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti secondo la UNI EN 13318:2002, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22/1_001 -  a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,60375















		

				02







		

		

				€ 0,60375









		

						TOS22/1_AT.N01.072.006

		-

		Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese













						0,10000ora













						€ 2,04600 +10% 













						€ 0,20460















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00858















		

				AT







		

		

				€ 0,21318









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.018.003

		-

		Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base di cemento, per pavimenti interni e parquet, a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica, in sacchi pronto all'uso













						80,00000kg













						€ 0,69114 +16,63% 













						€ 55,29120















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,29120









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,01115















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,86670















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,84525















		

				RU







		

		

				€ 5,61210









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 61,72023 +14,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04938 = 0,5% * B)







		

		

				€ 9,87524









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,15955









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,75502 +14,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,89%







		

		

				€ 6,21585









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E05.013.002







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM :  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS22/1_013 - Sottofondo per pavimentazioni  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti secondo la UNI EN 13318:2002, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22/1_002 -  presa e asciugamento rapidi e ritiro controllato, spessore fino a 5 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,60375















		

				02







		

		

				€ 0,60375









		

						TOS22/1_AT.N01.072.006

		-

		Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese













						0,10000ora













						€ 2,04600 +10% 













						€ 0,20460















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00858















		

				AT







		

		

				€ 0,21318









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.018.005

		-

		Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base di cemento, per pavimenti interni ed esterni, presa e asciugamento rapidi e ritiro controllato, in sacchi pronto all'uso













						90,00000kg













						€ 0,24505 +16,79% 













						€ 22,05450















		

				PRCAM







		

		

				€ 22,05450









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,58895















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,86670















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,32825















		

				RU







		

		

				€ 6,67290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,54433 +12,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04727 = 1% * B)







		

		

				€ 4,72709









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,42714









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 37,69856 +12,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,3%







		

		

				€ 7,27665









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E05.015.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM :  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS22/1_015 - Livellamento di massetti per pavimentazioni  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, composto da malta cementizia autolivellante pronta all’uso, steso con regolo o barra livellatrice; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22/1_001 - spessore fino a 20 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,36225















		

				02







		

		

				€ 0,36225









		

						TOS22/1_AT.N01.072.006

		-

		Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese













						0,02000ora













						€ 2,04600 +10% 













						€ 0,04092















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,01500ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00429















		

				AT







		

		

				€ 0,04521









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.030.001

		-

		Malta cementizia autolivellante, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a presa rapida per rettifiche delle irregolarità di pareti e pavimenti interni ed esterni, spessori fino a 20 mm













						3,50000kg













						€ 1,38911 +16,86% 













						€ 4,86189















		

				PRCAM







		

		

				€ 4,86189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,01115















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,43335















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,43335















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,84525















		

				RU







		

		

				€ 2,72310









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,99245 +9,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01279 = 1% * B)







		

		

				€ 1,27879









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,92712









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,19836 +9,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,25%







		

		

				€ 3,08535









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E05.015.005







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM :  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS22/1_015 - Livellamento di massetti per pavimentazioni  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, composto da malta cementizia autolivellante pronta all’uso, steso con regolo o barra livellatrice; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22/1_005 - per sottofondi con presenza di umidità di risalita spessore fino a 20 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,36225















		

				02







		

		

				€ 0,36225









		

						TOS22/1_AT.N01.072.006

		-

		Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese













						0,01500ora













						€ 2,04600 +10% 













						€ 0,03069















		

				AT







		

		

				€ 0,03069









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.030.001

		-

		Malta cementizia autolivellante, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a presa rapida per rettifiche delle irregolarità di pareti e pavimenti interni ed esterni, spessori fino a 20 mm













						4,00000kg













						€ 1,38911 +16,86% 













						€ 5,55644















		

				PRCAM







		

		

				€ 5,55644









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,01115















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,43335















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,84525















		

				RU







		

		

				€ 2,28975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,23913 +10,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01318 = 1% * B)







		

		

				€ 1,31826









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,95574









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,51313 +10,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,23%







		

		

				€ 2,65200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E05.031.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM :  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS22/1_031 - Sovrapprezzi ai sottofondi rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22/1_001 - rete 10x10 Ø 5







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,42263















		

				02







		

		

				€ 0,42263









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,01000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,05042















		

				AT







		

		

				€ 0,05042









		

						TOS22/1_PRCAM.P06.002.007

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  formato mm. 2000X3000 - Ø 8 100x100













						3,10000kg













						€ 1,57745 +37,5% 













						€ 4,89010















		

				PRCAM







		

		

				€ 4,89010









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,28890















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,02000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 0,53640















		

				RU







		

		

				€ 1,40310









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,76625 +24,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01083 = 1% * B)







		

		

				€ 1,08260









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,78489









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,63374 +24,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,15%







		

		

				€ 1,82573









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E05.031.002







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM :  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS22/1_031 - Sovrapprezzi ai sottofondi rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22/1_002 - rete 10x10 Ø 6







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,66413















		

				02







		

		

				€ 0,66413









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,01000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,05042















		

				AT







		

		

				€ 0,05042









		

						TOS22/1_PRCAM.P06.002.004

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  formato mm. 2000X3000 - Ø 6 100x100













						4,50000kg













						€ 1,57745 +37,2% 













						€ 7,09853















		

				PRCAM







		

		

				€ 7,09853









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02100ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,60669















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,28890















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,02100ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 0,56322















		

				RU







		

		

				€ 1,45881









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,27189 +26,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01484 = 1% * B)







		

		

				€ 1,48350









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,07554









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,83093 +26,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,94%







		

		

				€ 2,12294









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E05.031.003







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM :  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS22/1_031 - Sovrapprezzi ai sottofondi rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22/1_003 - rete 10x10 Ø 8







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 0,66413















		

				02







		

		

				€ 0,66413









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,01000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,05042















		

				AT







		

		

				€ 0,05042









		

						TOS22/1_PRCAM.P06.002.008

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  formato mm. 2000X3000 - Ø 8 150x150













						8,00000kg













						€ 1,57745 +37,5% 













						€ 12,61960















		

				PRCAM







		

		

				€ 12,61960









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02700ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,78003















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,28890















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,02700ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 0,72414















		

				RU







		

		

				€ 1,79307









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,12722 +29,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02420 = 1% * B)







		

		

				€ 2,42036









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,75476









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,30234 +29,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,73%







		

		

				€ 2,45720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.F04.002.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM:  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Preparazione di fondo da tinteggiare, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22/1_001 - Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco, per pareti interne ed esterne, altezza massima 2,00 dal piano di calpestio







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,03500m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 1,18335















		

				02







		

		

				€ 1,18335









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						0,50000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 0,46891















		

				PRCAM







		

		

				€ 0,46891









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10250ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,96123















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10250ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,47538















		

				RU







		

		

				€ 5,43661









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,08887 +1,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01134 = 1% * B)







		

		

				€ 1,13422









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,82231









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,04540 +1,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,19%







		

		

				€ 6,61996









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.F04.002.002







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM:  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Preparazione di fondo da tinteggiare, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22/1_002 - Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco, per pareti esterne e altezza superiore a ml. 2,00 e fino a mt 20,00  da terra







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,03500m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 1,18335















		

				02







		

		

				€ 1,18335









		

						TOS22/1_AT.N06.006.028

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 mese













						0,16500ora













						€ 22,39375 +10,59% 













						€ 3,69497















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,16500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 2,49159















		

				AT







		

		

				€ 6,18656









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						0,75000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 0,70336















		

				PRCAM







		

		

				€ 0,70336









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,76685















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,16500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,98475















		

				RU







		

		

				€ 8,75160









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,82487 +4,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02692 = 1% * B)







		

		

				€ 2,69198









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,95169









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,46854 +4,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,28%







		

		

				€ 9,93495









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.F04.004.002







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM:  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22/1_002 - con pittura minerale a base di grassello di calce







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,15000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,81125















		

				02







		

		

				€ 1,81125









		

						TOS22/1_PRCAM.P26.110.002

		-

		Pittura minerale, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - a base di grassello di calce colori chiari













						0,40000l













						€ 3,03485 +15% 













						€ 1,21394















		

				PRCAM







		

		

				€ 1,21394









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

				RU







		

		

				€ 2,60010









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,62529 +2,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00900 = 1% * B)







		

		

				€ 0,90005









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,65253









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,17787 +2,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,46%







		

		

				€ 4,41135









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.F04.004.003







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM:  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22/1_003 - con idropittura a tempera murale fine







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,15000m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 1,81125















		

				02







		

		

				€ 1,81125









		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,40000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,75024















		

				PRCAM







		

		

				€ 0,75024









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,60010















		

				RU







		

		

				€ 2,60010









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,16159 +2,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00826 = 1% * B)







		

		

				€ 0,82585









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,59874









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,58618 +2,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,98%







		

		

				€ 4,41135









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.F04.004.004







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM:  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22/1_004 - con idropittura lavabile previa mano di fissativo







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 12,07500 0% 













						€ 2,11313















		

				02







		

		

				€ 2,11313









		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.008

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - murale bianca per interni, lavabile













						0,40000l













						€ 4,97538 +14,25% 













						€ 1,99015















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.003

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - a base di silicati di potassio













						0,10000l













						€ 5,22503 +15% 













						€ 0,52250















		

				PRCAM







		

		

				€ 2,51265









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,61125















		

				RU







		

		

				€ 3,61125









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,23703 +3,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01318 = 1% * B)







		

		

				€ 1,31792









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,95550









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,51045 +3,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,46%







		

		

				€ 5,72438









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.F04.005.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM:  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_005 - Verniciatura di facciate esterne, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22/1_001 - con pittura sillossanica idrorepellente e traspirante a due mani di vernice







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.006.028

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 mese













						0,07500ora













						€ 22,39375 +10,59% 













						€ 1,67953















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,07500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,13254















		

				AT







		

		

				€ 2,81207









		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						0,40000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 4,78636















		

				PRCAM







		

		

				€ 4,78636









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,07500ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,01150















		

				RU







		

		

				€ 4,90050









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,49893 +7,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02000 = 1% * B)







		

		

				€ 1,99983









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,44988









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,94864 +7,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,73%







		

		

				€ 4,90050









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.F04.005.003







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM:  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_005 - Verniciatura di facciate esterne, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22/1_003 - con pittura silossanica, una   mano di fissativo e due mani di vernice 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.006.028

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 mese













						0,10500ora













						€ 22,39375 +10,59% 













						€ 2,35134















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,58556















		

				AT







		

		

				€ 3,93690









		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						0,35000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 4,18807















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.003

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - a base di silicati di potassio













						0,20000l













						€ 5,22503 +15% 













						€ 1,04501















		

				PRCAM







		

		

				€ 5,23308









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,33350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10500ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,81610















		

				RU







		

		

				€ 7,14960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,31958 +6,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02611 = 1% * B)







		

		

				€ 2,61113









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,89307









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,82378 +6,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,33%







		

		

				€ 7,14960
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		Provincia di Firenze - 2022/1





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.001.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_001 - Rimozione di muratura in mattoni pieni o mista di mattoni e pietrameTOS22/1_001 - spessore superiore a cm 15







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 33,81000















		

				02







		

		

				€ 33,81000









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

				AT







		

		

				€ 0,14300









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						3,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 86,67000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,00000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 96,60000















		

				RU







		

		

				€ 197,71500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 231,66800 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11201 = 3% * B)







		

		

				€ 37,06688









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,87349









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 295,60837 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,32%







		

		

				€ 231,52500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.002.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_002 - Rimozione di muratura in mattoni foratiTOS22/1_001 - a due o più teste







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 33,81000















		

				02







		

		

				€ 33,81000









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

				AT







		

		

				€ 0,14300









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 43,33500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						2,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 55,54500















		

				RU







		

		

				€ 113,32500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,27800 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70693 = 3% * B)







		

		

				€ 23,56448









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,08425









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 187,92673 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,29%







		

		

				€ 147,13500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.003.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_003 - Rimozione di strutture in c.a. compreso il taglio dei ferriTOS22/1_001 - per qualsiasi dimensione







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 33,81000















		

				02







		

		

				€ 33,81000









		

						TOS22/1_AT.N01.070.010

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese













						1,00000ora













						€ 1,65000 +10% 













						€ 1,65000















		

						TOS22/1_AT.N01.071.001

		-

		Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno













						0,20000ora













						€ 1,61700 +10% 













						€ 0,32340















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

				AT







		

		

				€ 2,11640









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						4,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 130,00500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						6,80000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 164,22000















		

				RU







		

		

				€ 337,56000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 373,48640 +0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79273 = 3% * B)







		

		

				€ 59,75782









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 43,32442









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 476,56864 +0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,93%







		

		

				€ 371,37000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.004.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_004 - Rimozione di tramezzo in muraturaTOS22/1_001 - di mattoni pieni ad una testa







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,11000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 3,71910















		

				02







		

		

				€ 3,71910









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,12000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,03432















		

				AT







		

		

				€ 0,03432









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,46680















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 19,37880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,13222 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11103 = 3% * B)







		

		

				€ 3,70116









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,68334









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,51672 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,25%







		

		

				€ 23,09790









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.004.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_004 - Rimozione di tramezzo in muraturaTOS22/1_002 - di mattoni pieni posti per coltello







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,04000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 1,35240















		

				02







		

		

				€ 1,35240









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,08000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02288















		

				AT







		

		

				€ 0,02288









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,31120















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 14,12670









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,50198 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07441 = 3% * B)







		

		

				€ 2,48032









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,79823









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,78053 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,25%







		

		

				€ 15,47910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.004.003







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_004 - Rimozione di tramezzo in muraturaTOS22/1_003 - di mattoni forati di qualsiasi tipo







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,03000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 1,01430















		

				02







		

		

				€ 1,01430









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01144















		

				AT







		

		

				€ 0,01144









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 11,76360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,78934 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06139 = 3% * B)







		

		

				€ 2,04629









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,48356









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,31919 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,3%







		

		

				€ 12,77790









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.011.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_011 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genereTOS22/1_001 - per superfici superiori a 0,50 mq







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 33,81000















		

				02







		

		

				€ 33,81000









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						4,00000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 8,08992















		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,02000m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 0,51322















		

				AT







		

		

				€ 8,74614









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						4,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 130,00500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						5,80000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 140,07000















		

				RU







		

		

				€ 313,41000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 355,96614 +0,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,70864 = 3% * B)







		

		

				€ 56,95458









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 41,29207









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 454,21279 +0,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,44%







		

		

				€ 347,22000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.011.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_011 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genereTOS22/1_002 - per superfici inferiori a 0,50 mq







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 33,81000















		

				02







		

		

				€ 33,81000









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						4,00000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 8,08992















		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,02000m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 0,51322















		

				AT







		

		

				€ 8,74614









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						9,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 260,01000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						5,80000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 140,07000















		

				RU







		

		

				€ 443,41500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 485,97114 +0,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,33266 = 3% * B)







		

		

				€ 77,75538









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 56,37265









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 620,09917 +0,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,96%







		

		

				€ 477,22500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.012.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_012 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genereTOS22/1_001 - per superfici superiori a 0,50 mq







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 33,81000















		

				02







		

		

				€ 33,81000









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						4,00000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 8,08992















		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,02000m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 0,51322















		

				AT







		

		

				€ 8,74614









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						7,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 216,67500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,80000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 115,92000















		

				RU







		

		

				€ 375,93000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 418,48614 +0,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,00873 = 3% * B)







		

		

				€ 66,95778









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 48,54439









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 533,98831 +0,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,73%







		

		

				€ 409,74000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.012.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_012 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genereTOS22/1_002 - per superfici inferiori a 0,50 mq







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 33,81000















		

				02







		

		

				€ 33,81000









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						4,00000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 8,08992















		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,02000m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 0,51322















		

				AT







		

		

				€ 8,74614









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 34,66800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						15,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 433,35000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,80000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 115,92000















		

				RU







		

		

				€ 598,38300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 640,93914 +0,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,07651 = 3% * B)







		

		

				€ 102,55026









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 74,34894









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 817,83834 +0,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,3%







		

		

				€ 632,19300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.021.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessaTOS22/1_001 - di calce aerea cadente o fatiscente







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02500m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,84525















		

				02







		

		

				€ 0,84525









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00858















		

				AT







		

		

				€ 0,00858









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,33350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,89800















		

				RU







		

		

				€ 7,23150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,08533 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03881 = 3% * B)







		

		

				€ 1,29365









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,93790









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,31688 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,29%







		

		

				€ 8,07675









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.021.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessaTOS22/1_002 - di calce aerea in buone condizioni di consistenza







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02500m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,84525















		

				02







		

		

				€ 0,84525









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00858















		

				AT







		

		

				€ 0,00858









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,11150















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,89800















		

				RU







		

		

				€ 13,00950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,86333 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06654 = 3% * B)







		

		

				€ 2,21813









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,60815









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,68961 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,32%







		

		

				€ 13,85475









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.021.004







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessaTOS22/1_004 - di calce idraulica o cementizia in buone condizioni di consistenza







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02500m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,84525















		

				02







		

		

				€ 0,84525









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00858















		

				AT







		

		

				€ 0,00858









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,89800















		

				RU







		

		

				€ 17,34300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,19683 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08734 = 3% * B)







		

		

				€ 2,91149









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,11083









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,21915 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,33%







		

		

				€ 18,18825









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.022.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_022 - Rimozione di rivestimento, escluso il sottostante intonacoTOS22/1_001 - in piastrelle di ceramica







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01500m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,50715















		

				02







		

		

				€ 0,50715









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,02500ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00715















		

				AT







		

		

				€ 0,00715









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 11,81550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,32980 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05918 = 3% * B)







		

		

				€ 1,97277









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,43026









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,73283 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,32%







		

		

				€ 12,32265









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.031.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_031 - Rimozione di solaio in c.a., compreso taglio dei ferriTOS22/1_001 - con soletta piena e travi in vista, di qualsiasi spessore







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 33,81000















		

				02







		

		

				€ 33,81000









		

						TOS22/1_AT.N01.070.010

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese













						0,80000ora













						€ 1,65000 +10% 













						€ 1,32000















		

						TOS22/1_AT.N01.071.001

		-

		Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno













						0,20000ora













						€ 1,61700 +10% 













						€ 0,32340















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,40000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,11440















		

				AT







		

		

				€ 1,75780









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,55600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 23,11200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						7,99000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 230,83110















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						7,99000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 192,95850















		

				RU







		

		

				€ 458,45760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 494,02540 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,55698 = 4,5% * B)







		

		

				€ 79,04406









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 57,30695









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 630,37641 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,09%







		

		

				€ 492,26760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.032.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_032 - Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il taglio dei ferriTOS22/1_001 - di spessore fino a 22 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,28000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 9,46680















		

				02







		

		

				€ 9,46680









		

						TOS22/1_AT.N01.070.010

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese













						0,32000ora













						€ 1,65000 +10% 













						€ 0,52800















		

						TOS22/1_AT.N01.071.001

		-

		Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 1,61700 +10% 













						€ 0,06468















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,34000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,09724















		

				AT







		

		

				€ 0,68992









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,34000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,82260















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,24480















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,55600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 45,11340









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,27012 +0,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39794 = 4,5% * B)







		

		

				€ 8,84322









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,41133









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,52467 +0,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,39%







		

		

				€ 54,58020









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.032.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_032 - Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il taglio dei ferriTOS22/1_002 - di spessore da 22,1 a 30 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,38000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 12,84780















		

				02







		

		

				€ 12,84780









		

						TOS22/1_AT.N01.070.010

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese













						0,44000ora













						€ 1,65000 +10% 













						€ 0,72600















		

						TOS22/1_AT.N01.071.001

		-

		Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno













						0,06000ora













						€ 1,61700 +10% 













						€ 0,09702















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,47000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,13442















		

				AT







		

		

				€ 0,95744









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,47000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 13,57830















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,44000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 12,71160















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 19,32000















		

				RU







		

		

				€ 60,05490









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,86014 +0,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53179 = 4,5% * B)







		

		

				€ 11,81762









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,56778









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,24554 +0,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,35%







		

		

				€ 72,90270









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.033.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_033 - Smontaggio di solaio in legno, escluso pavimento, sottofondo e orditura portante, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del legname recuperabileTOS22/1_001 - costituito da correnti e scempiato in pianelle, tavelle o tavolame







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,00800m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,27048















		

				02







		

		

				€ 0,27048









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,05720















		

				AT







		

		

				€ 0,05720









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 12,07500















		

				RU







		

		

				€ 26,52000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,84768 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19330 = 4,5% * B)







		

		

				€ 4,29563









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,11433









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,25764 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,2%







		

		

				€ 26,79048









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.034.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_034 - Rimozione di orditura portante di solaio, compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura, l'accatastamento del materiale riutilizzabile, e l'eventuale sezionamento sul posto di quello di scartoTOS22/1_001 - costituita da travi in legno







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,66459















		

				AT







		

		

				€ 0,66459









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						2,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 72,22500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 12,07500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 12,07500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						2,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 60,37500















		

				RU







		

		

				€ 185,64000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 186,30459 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34139 = 4,5% * B)







		

		

				€ 29,80873









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,61133









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 237,72465 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,09%







		

		

				€ 185,64000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.035.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_035 - Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabileTOS22/1_001 - con voltine in mattoni







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,33810















		

				02







		

		

				€ 0,33810









		

						TOS22/1_AT.N01.070.010

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese













						0,03000ora













						€ 1,65000 +10% 













						€ 0,04950















		

						TOS22/1_AT.N01.071.001

		-

		Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno













						0,03000ora













						€ 1,61700 +10% 













						€ 0,04851















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,02000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00572















		

				AT







		

		

				€ 0,10373









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,86670















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,55600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 16,90500















		

				RU







		

		

				€ 29,90550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,34733 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21850 = 4,5% * B)







		

		

				€ 4,85557









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,52029









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 38,72319 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,1%







		

		

				€ 30,24360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.035.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_035 - Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabileTOS22/1_002 - con tavelloni in laterizio







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,33810















		

				02







		

		

				€ 0,33810









		

						TOS22/1_AT.N01.070.010

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese













						0,02000ora













						€ 1,65000 +10% 













						€ 0,03300















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,02000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00572















		

				AT







		

		

				€ 0,03872









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 12,07500















		

				RU







		

		

				€ 20,45310









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,82992 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14998 = 4,5% * B)







		

		

				€ 3,33279









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,41627









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,57898 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,22%







		

		

				€ 20,79120









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.041.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_041 - Smontaggio di soffitto in correnti e mezzane, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabileTOS22/1_001 - da eseguirsi a mano







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,30000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 10,14300















		

				02







		

		

				€ 10,14300









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01144















		

				AT







		

		

				€ 0,01144









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,66000















		

				RU







		

		

				€ 16,88250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,03694 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19467 = 4,5% * B)







		

		

				€ 4,32591









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,13629









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,49914 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,34%







		

		

				€ 27,02550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.042.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_042 - Smontaggio di soffitto in cannicciato ed intonaco, compreso la smurazione ed il disancoraggio della struttura portante ligneaTOS22/1_001 - da eseguirsi a mano







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,67620















		

				02







		

		

				€ 0,67620









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00858















		

				AT







		

		

				€ 0,00858









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 13,02300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,70778 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09870 = 4,5% * B)







		

		

				€ 2,19324









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,59010









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,49112 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,32%







		

		

				€ 13,69920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.045.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_045 - Rimozione di pavimento e relativo sottofondo fino allo spessore complessivo di 10 cm, da eseguirsi a manoTOS22/1_001 - in cotto, graniglia, ceramica, ecc.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,11000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 3,71910















		

				02







		

		

				€ 3,71910









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00858















		

				AT







		

		

				€ 0,00858









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,66000















		

				RU







		

		

				€ 15,43800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,16568 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13799 = 4,5% * B)







		

		

				€ 3,06651









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,22322









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,45541 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,33%







		

		

				€ 19,15710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.046.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_046 - Smontaggio di pavimento in cotto e relativo sottofondo, compreso recupero, pulitura e accatastamento degli elementi sani e riutilizzabiliTOS22/1_001 - per spessore complessivo di 10 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,11000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 3,71910















		

				02







		

		

				€ 3,71910









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00858















		

				AT







		

		

				€ 0,00858









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 12,07500















		

				RU







		

		

				€ 20,74200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,46968 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17618 = 4,5% * B)







		

		

				€ 3,91515









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,83848









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,22331 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,34%







		

		

				€ 24,46110









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.047.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabiliTOS22/1_001 - per spessore fino a 10 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,11000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 3,71910















		

				02







		

		

				€ 3,71910









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00858















		

				AT







		

		

				€ 0,00858









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,55000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 15,88950















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 19,32000















		

				RU







		

		

				€ 35,20950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 38,93718 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28035 = 4,5% * B)







		

		

				€ 6,22995









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,51671









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 49,68384 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,35%







		

		

				€ 38,92860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.047.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabiliTOS22/1_002 - per spessore oltre 10 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,18000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 6,08580















		

				02







		

		

				€ 6,08580









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01430















		

				AT







		

		

				€ 0,01430









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 23,11200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 38,64000















		

				RU







		

		

				€ 61,75200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,85210 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48854 = 4,5% * B)







		

		

				€ 10,85634









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,87084









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,57928 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,35%







		

		

				€ 67,83780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.047.011







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabiliTOS22/1_011 - di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore fino a 10 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,12300m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 4,15863















		

				02







		

		

				€ 4,15863









		

						TOS22/1_AT.N01.060.020

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese













						0,50000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 1,65235















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00858















		

				AT







		

		

				€ 1,66093









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						2,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 63,55800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 37,55700















		

				RU







		

		

				€ 101,11500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 106,93456 +0,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76993 = 4,5% * B)







		

		

				€ 17,10953









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,40441









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,44850 +0,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,15%







		

		

				€ 105,27363









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.047.012







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabiliTOS22/1_012 - di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore oltre 10 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,18000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 6,08580















		

				02







		

		

				€ 6,08580









		

						TOS22/1_AT.N01.060.020

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese













						0,75000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 2,47852















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01430















		

				AT







		

		

				€ 2,49282









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,80000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 52,00200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						3,00000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 72,45000















		

				RU







		

		

				€ 124,45200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 133,03062 +0,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95782 = 4,5% * B)







		

		

				€ 21,28490









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,43155









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 169,74707 +0,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,9%







		

		

				€ 130,53780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.049.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_049 - Rimozione di massetto in cementoTOS22/1_001 - fino allo spessore di 8 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,10000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 3,38100















		

				02







		

		

				€ 3,38100









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01144















		

				AT







		

		

				€ 0,01144









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,66000















		

				RU







		

		

				€ 15,43800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,83044 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13558 = 4,5% * B)







		

		

				€ 3,01287









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,18433









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,02764 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,32%







		

		

				€ 18,81900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.051.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_051 - Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e spazzolatura del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabileTOS22/1_001 - in tegole e coppi







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,06000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 2,02860















		

				02







		

		

				€ 2,02860









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,05720















		

				AT







		

		

				€ 0,05720









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,35580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,31300















		

				RU







		

		

				€ 17,70630









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,79210 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14250 = 4,5% * B)







		

		

				€ 3,16674









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,29588









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,25472 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,14%







		

		

				€ 19,73490









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.052.052







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_052 - Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e rimozione del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabileTOS22/1_052 - in tegole e coppi







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,10000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 3,38100















		

				02







		

		

				€ 3,38100









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,30000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,08580















		

				AT







		

		

				€ 0,08580









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,24000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,79600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 20,26350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,73030 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17086 = 4,5% * B)







		

		

				€ 3,79685









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,75272









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,27987 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,09%







		

		

				€ 23,64450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.053.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_053 - Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale riutilizzabileTOS22/1_001 - costituito da piccola orditura







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,13500m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 4,56435















		

				02







		

		

				€ 4,56435









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,40000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,11440















		

				AT







		

		

				€ 0,11440









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,11150















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,66000















		

				RU







		

		

				€ 27,01650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,69525 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22821 = 4,5% * B)







		

		

				€ 5,07124









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,67665









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 40,44314 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,09%







		

		

				€ 31,58085









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.053.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_053 - Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale riutilizzabileTOS22/1_002 - costituito da piccola e media orditura







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,16000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 5,40960















		

				02







		

		

				€ 5,40960









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

				AT







		

		

				€ 0,14300









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 36,18000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 41,73260 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30047 = 4,5% * B)







		

		

				€ 6,67722









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,84098









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 53,25080 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,1%







		

		

				€ 41,58960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.054.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_054 - Rimozione di travatura di tetto in legno, compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura e l'accatastamento sul postoTOS22/1_001 - di media e grossa orditura







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,23000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 41,58630















		

				02







		

		

				€ 41,58630









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						2,00000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,57200















		

				AT







		

		

				€ 0,57200









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						4,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 115,56000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 19,32000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,00000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 96,60000















		

				RU







		

		

				€ 231,48000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 273,63830 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,97020 = 4,5% * B)







		

		

				€ 43,78213









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 31,74204









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 349,16247 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,21%







		

		

				€ 273,06630









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A04.002.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_002 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.TOS22/1_001 - fino ad una profondità di m 1,50, con accatastamento e carico sul mezzo di trasporto in prossimità della scavo.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,00000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 96,60000















		

				RU







		

		

				€ 96,60000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,60000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30912 = 2% * B)







		

		

				€ 15,45600









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,20560









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,26160 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 96,60000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A04.002.003







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_002 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.TOS22/1_003 - fino ad una profondità di m 1,50, con carico, scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 19,32000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,00000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 96,60000















		

				RU







		

		

				€ 115,92000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,92000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37094 = 2% * B)







		

		

				€ 18,54720









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,44672









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,91392 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 115,92000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A04.004.003







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_004 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.TOS22/1_003 - fino ad una profondità di m 1,50, con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, carico, scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 19,32000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 36,22500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,00000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 96,60000















		

				RU







		

		

				€ 152,14500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,14500 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48686 = 2% * B)







		

		

				€ 24,34320









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,64882









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 194,13702 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 152,14500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A04.011.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.TOS22/1_001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 19,32000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						3,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 84,52500















		

				RU







		

		

				€ 103,84500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,84500 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66461 = 4% * B)







		

		

				€ 16,61520









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,04602









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,50622 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 103,84500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A04.011.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.TOS22/1_002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 19,32000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 108,67500















		

				RU







		

		

				€ 127,99500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,99500 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81917 = 4% * B)







		

		

				€ 20,47920









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,84742









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,32162 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 127,99500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A04.011.003







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.TOS22/1_003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						5,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 132,82500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,85000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 20,52750















		

				RU







		

		

				€ 153,35250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,35250 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98146 = 4% * B)







		

		

				€ 24,53640









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,78889









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 195,67779 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 153,35250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A04.012.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.TOS22/1_001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 19,32000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 36,22500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						3,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 84,52500















		

				RU







		

		

				€ 140,07000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,07000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89645 = 4% * B)







		

		

				€ 22,41120









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,24812









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 178,72932 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 140,07000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A04.012.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.TOS22/1_002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 19,32000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 36,22500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 108,67500















		

				RU







		

		

				€ 164,22000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 164,22000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05101 = 4% * B)







		

		

				€ 26,27520









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,04952









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 209,54472 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 164,22000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A04.012.003







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.TOS22/1_003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 19,32000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 36,22500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						5,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 132,82500















		

				RU







		

		

				€ 188,37000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 188,37000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20557 = 4% * B)







		

		

				€ 30,13920









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,85092









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 240,36012 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 188,37000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A04.021.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.TOS22/1_001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,70000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 41,05500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,12000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 99,49800















		

				RU







		

		

				€ 140,55300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,55300 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89954 = 4% * B)







		

		

				€ 22,48848









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,30415









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 179,34563 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 140,55300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A04.021.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.TOS22/1_002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,70000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 41,05500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						5,28000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 127,51200















		

				RU







		

		

				€ 168,56700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 168,56700 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07883 = 4% * B)







		

		

				€ 26,97072









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,55377









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 215,09149 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 168,56700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A04.021.003







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.TOS22/1_003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,90000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 45,88500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						6,40000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 154,56000















		

				RU







		

		

				€ 200,44500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 200,44500 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28285 = 4% * B)







		

		

				€ 32,07120









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,25162









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 255,76782 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 200,44500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A04.022.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.TOS22/1_001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 36,22500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 36,22500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						3,93000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 94,90950















		

				RU







		

		

				€ 167,35950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 167,35950 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07110 = 4% * B)







		

		

				€ 26,77752









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,41370









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 213,55072 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 167,35950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A04.022.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.TOS22/1_002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,58000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 38,15700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 36,22500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						5,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 123,16500















		

				RU







		

		

				€ 197,54700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 197,54700 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26430 = 4% * B)







		

		

				€ 31,60752









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,91545









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 252,06997 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 197,54700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A04.022.003







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.TOS22/1_003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 30,18750















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,95000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 47,09250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						6,24000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 150,69600















		

				RU







		

		

				€ 227,97600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 227,97600 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,45905 = 4% * B)







		

		

				€ 36,47616









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,44522









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 290,89738 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 227,97600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.B10.001.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.TOS22/1_001 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame o a mattoni pieni posati a calce ( previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte,  vedi analisi 03.A03.045.001) comprendente la rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi da effettuarsi a mano con l'uso di martello e scalpello,  compreso verifica della muratura sovrastante con rimozione delle zone decoese   e reintegrazione della stessa con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Sono esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.TOS22/1_001 - fino a dimensioni 30x30x15 cm di scasso,  per il successivo inserimento di cravatte in acciaio sagomate ad aderenza migliorata,  da computarsi a parte .







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						0,02000m³













						€ 47,09654 +0,66% 













						€ 0,94193















		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,67620















		

				02







		

		

				€ 1,61813









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01144















		

				AT







		

		

				€ 0,01144









		

						TOS22/1_PR.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi













						8,00000kg













						€ 0,48531 +53,12% 













						€ 3,88248















		

				PR







		

		

				€ 3,88248









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 43,33500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 12,07500















		

				RU







		

		

				€ 55,41000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,92205 +2,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29243 = 3% * B)







		

		

				€ 9,74753









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,06696









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 77,73654 +2,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,27%







		

		

				€ 56,95645









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.B10.001.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.TOS22/1_001 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame o a mattoni pieni posati a calce ( previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte,  vedi analisi 03.A03.045.001) comprendente la rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi da effettuarsi a mano con l'uso di martello e scalpello,  compreso verifica della muratura sovrastante con rimozione delle zone decoese   e reintegrazione della stessa con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Sono esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.TOS22/1_002 - fino a dimensioni 15x15x15 cm di scasso.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						0,00500m³













						€ 47,09654 +0,66% 













						€ 0,23548















		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,00500m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,16905















		

				02







		

		

				€ 0,40453









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01144















		

				AT







		

		

				€ 0,01144









		

						TOS22/1_PR.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi













						8,00000kg













						€ 0,48531 +53,12% 













						€ 3,88248















		

				PR







		

		

				€ 3,88248









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,55600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 16,38600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,68445 +6,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09929 = 3% * B)







		

		

				€ 3,30951









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,39940









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 26,39336 +6,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,55%







		

		

				€ 16,77261









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.B10.002.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.TOS22/1_002 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Preparazione dell'estradosso delle travi in legno di orditura primaria per inserimento connettori, da computarsi a parte (vedi voce 03.B10.004). TOS22/1_001 - Rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi in legno costituita da mattoni sodi murati a calce e campigiane, compreso il taglio a misura con smerigliatrice ed asportazione delle  campigiane disposte in corrispondenza dell'estradosso  delle travi primarie e rimozione a mano con martello e scalpello dei riempimenti  consistenti in mattoni pieni posati a calce. Sezione massima della muratura sovrastante la trave primaria pari  a 30x20 cm.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						0,06000m³













						€ 47,09654 +0,66% 













						€ 2,82579















		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,06000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 2,02860















		

				02







		

		

				€ 4,85439









		

						TOS22/1_AT.N01.011.013

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese













						0,05000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,16523















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01144















		

				AT







		

		

				€ 0,17667









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 12,07500















		

				RU







		

		

				€ 26,52000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,55106 +0,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15145 = 3% * B)







		

		

				€ 5,04817









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,65992









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 40,25915 +0,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,4%







		

		

				€ 31,15936









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.B10.003.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.TOS22/1_003 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Risanamento  dello scempiato in cotto (previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte)  con sostituzione delle campigiane lesionate o rotte o non recuperabili e preparazione del piano per il getto della soletta in c.a. (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.008 e voce 03.B10.009.). La lavorazione è prevista con piano sottostante accessibile e prevede: analisi dello scempiato da sostituire e rimozione delle campigiane rotte a mano o con l'ausilio di martello e scalpello;  integrazione dello scempiato in cotto rimosso con fornitura posa in opera di analoghe formelle  fatte a mano o anticate (dimensione massima lato minore 20 cm. lato maggiore 40 cm.) e relativa stuccatura dall'estradosso con malta premiscelata per muratura con calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5; pulitura di tutto il piano di calpestio.  TOS22/1_001 - fino ad un numero massimo di sostituzione di campigiane in cotto pari al 10% del totale.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,01000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00286















		

				AT







		

		

				€ 0,00286









		

						TOS22/1_PR.P04.010.006

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) fatta a mano 15x30 /14x28/18x36 cm













						0,10000cad













						€ 1,44200 +15,56% 













						€ 0,14420















		

						TOS22/1_PR.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi













						0,20000kg













						€ 0,48531 +53,12% 













						€ 0,09706















		

				PR







		

		

				€ 0,24126









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

				RU







		

		

				€ 2,88900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,13312 +1,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01504 = 3% * B)







		

		

				€ 0,50130









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,36344









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,99786 +1,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,26%







		

		

				€ 2,88900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.B10.004.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.TOS22/1_004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto.TOS22/1_001 - Connettore a piolo con gambo in acciaio zincato da 12 mm lunghezza variabile da 70 mm a 150 mm.  connesso a piastra di acciaio zincato avente base 50x50x4 mm con due viti da 10 mm. modellata a ramponi preforata con due fori utili per il passaggio di viti da 10 mm, previa realizzazione di n. 2 fori con trapano e punta da 6 mm e successivo fissaggio  e avvitamento di n. 2 viti tirafondi da 8 mm di lunghezza compresa tra 70 mm e 120 mm di tipo tronco coniche in acciaio zincato.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,05000ora













						€ 3,67188 +17,5% 













						€ 0,18359















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02860















		

				AT







		

		

				€ 0,21219









		

						TOS22/1_PR.P40.030.021

		-

		Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009 - Connettore a secco in acciaio zincato diametro piolo mm. 12 comprensivi di piastra con due viti da 8 mm, con  lunghezza da 10,5 a 12,5 cm













						1,00000cad













						€ 2,81600 +10% 













						€ 2,81600















		

				PR







		

		

				€ 2,81600









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,33350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,62250















		

				RU







		

		

				€ 7,95600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,98419 +2,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05272 = 3% * B)







		

		

				€ 1,75747









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,27417









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,01583 +2,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,76%







		

		

				€ 7,95600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.B10.004.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.TOS22/1_004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto.TOS22/1_002 - Connettore metallico di forma tubolare con fondello forato e saldato all'interno; estremità superiore svasata per un sicuro annegamento nel calcestruzzo; lunghezza e diametro variabili in funzione delle caratteristiche della trave e dei sovraccarichi richiesti, da inserire a rinforzo di trave primaria atti a garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, previa realizzazione di fori con trapano e successivo fissaggio, esclusa fornitura di viti opportunamente dimensionate in numero, spessore e lunghezza secondo quelle che sono le disposizioni progettuali e della D.L. 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,05000ora













						€ 3,67188 +17,5% 













						€ 0,18359















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02860















		

				AT







		

		

				€ 0,21219









		

						TOS22/1_PR.P40.030.001

		-

		Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009 - Connettore a secco metallico di forma tubolare con fondello forato e saldato all'interno a rinforzo di trave primaria per garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, ø 70 mm













						1,00000cad













						€ 38,32850 +9,51% 













						€ 38,32850















		

				PR







		

		

				€ 38,32850









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,41500















		

				RU







		

		

				€ 5,30400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 43,84469 +8,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21045 = 3% * B)







		

		

				€ 7,01515









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,08598









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 55,94582 +8,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,48%







		

		

				€ 5,30400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.B10.004.003







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.TOS22/1_004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto.TOS22/1_003 - Connettore a secco composto da un unico perno in acciaio diametro 16 mm,  con  lunghezza variabile da 70 mm. a 150 mm per la parte da affogare nel cls, compresa la realizzazione del foro con trapano e punta da 11,5 mm, fissaggio, esclusa  fornitura, e avvitamento del connettore a livello.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,05000ora













						€ 3,67188 +17,5% 













						€ 0,18359















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02860















		

				AT







		

		

				€ 0,21219









		

						TOS22/1_PR.P40.030.010

		-

		Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009 - Connettore a secco composto da un unico perno in acciao diametro 16 mm,  con  lunghezza 16 cm













						1,00000cad













						€ 2,73775 +9,51% 













						€ 2,73775















		

				PR







		

		

				€ 2,73775









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,41500















		

				RU







		

		

				€ 5,30400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,25394 +3,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03962 = 3% * B)







		

		

				€ 1,32063









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,95746









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,53203 +3,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,36%







		

		

				€ 5,30400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.B10.005.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.TOS22/1_005 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Esecuzione di doppia casseratura a perdere all'estradosso della trave primaria di solaio.TOS22/1_001 - Casseratura per un'altezza pari a quella delle travi  di orditura secondaria e larghezza pari all'interasse interno tra due travi secondarie, compreso la  muratura "a coltello" della parte di campigiana recuperata da effettuarsi in corrispondenza del filo della trave primaria in legno con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, la realizzazione di apposita puntellatura della trave in legno con suo pretensionamento per una controfreccia stabilita dalla D.L.  







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02000m³













						€ 33,81000 0% 













						€ 0,67620















		

				02







		

		

				€ 0,67620









		

						TOS22/1_AT.N01.011.013

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese













						0,50000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 1,65235















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01144















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,00000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 2,02248















		

				AT







		

		

				€ 3,68627









		

						TOS22/1_PR.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi













						2,00000kg













						€ 0,48531 +53,12% 













						€ 0,97062















		

				PR







		

		

				€ 0,97062









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 43,33500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,00000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 24,15000















		

				RU







		

		

				€ 67,48500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,81809 +1,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34953 = 3% * B)







		

		

				€ 11,65089









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,44690









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 92,91588 +1,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,36%







		

		

				€ 68,16120









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.B10.006.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.TOS22/1_006 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica,  con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante, compreso la realizzazione di foro con trapano a percussione dimensioni foro da 12 mm a 16 mm. profondità max 30 cm su pietra o mattone pieno, la perfetta pulitura a secco del foro realizzato, il riempimento del foro realizzato con resina epossidica bicomponente, la fornitura e posa in opera  del ferro di ancoraggio in acciaio ad aderenza migliorata avente diametro inferiore al foro realizzato secondo le modalità progettuali, mediante avvitatura lenta dello stesso da effettuarsi manualmente. TOS22/1_001 - 1 barra ad aderenza migliorata diametro 12 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 3,67188 +17,5% 













						€ 0,36719















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02860















		

				AT







		

		

				€ 0,39579









		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						0,88800kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 1,21757















		

						TOS22/1_PR.P40.020.002

		-

		Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)













						0,06480kg













						€ 33,87144 +9,51% 













						€ 2,19487















		

						TOS22/1_PR.P40.021.001

		-

		Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale













						0,01500cad













						€ 70,61120 +18% 













						€ 1,05917















		

						TOS22/1_PR.P40.021.002

		-

		Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi)













						0,20000cad













						€ 2,64792 +18% 













						€ 0,52958















		

				PR







		

		

				€ 5,00119









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,20750















		

				RU







		

		

				€ 6,98550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,38248 +6,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05944 = 3% * B)







		

		

				€ 1,98120









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,43637









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 15,80005 +6,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,21%







		

		

				€ 6,98550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.B10.007.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.TOS22/1_007 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO -  fornitura e posa in opera di profilati sagomati in acciaio zincato in corrispondenza dell'estradosso delle travi secondarie, opportunamente ancorati alle travi secondarie ed opportunamente giuntati e sormontati secondo le specifiche di progetto e le indicazioni della D.L., compreso la tracciatura dei fili delle travi secondarie, la fornitura e posa in opera di telo separatore impermeabile all’acqua del calcestruzzo ma traspirante al vapore, al fine di evitare lo stillicidio di boiacca e l’imbibizione delle strutture di legno, l'inserimento dei profilati in nicchie nei muri laterali opportunamente predisposte (queste computate nella voce 03.B10.001.002).TOS22/1_001 - con Traliccio metallico opportunamente dimensionato e sagomato con sezione ad omega fissato con un massimo di n. 10 viti mordenti DIN 571 per metro lineare, secondo lo schema di progetto alle sottostanti travi di legno senza fresatura alcuna della trave e del piano sovrastante.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						1,00000ora













						€ 3,67188 +17,5% 













						€ 3,67188















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02860















		

				AT







		

		

				€ 3,70048









		

						TOS22/1_PR.P07.022.001

		-

		Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti













						10,00000cad













						€ 0,03251 +10,09% 













						€ 0,32510















		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 3,48612















		

						TOS22/1_PR.P40.030.005

		-

		Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009 - Traliccio metallico con sezione ad omega fissato con viti mordenti DIN 571 a rinforzo delle travi secondarie primarie per garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, con viti, h. 40 mm













						2,00000m













						€ 21,90200 +9,51% 













						€ 43,80400















		

				PR







		

		

				€ 47,61522









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 15,91200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,22770 +9,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32269 = 3% * B)







		

		

				€ 10,75643









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,79841









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 85,78254 +9,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,55%







		

		

				€ 15,91200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.B10.008.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.TOS22/1_008 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO : armatura soletta in calcestruzzo alleggerito (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.009.001) compreso fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080,   gli oneri per tagli sagomature e sovrapposizioni della stessa,  escluso le legature alle barre di acciaio di ripresa dei muri (vedi voce 03.B10.006.001) ed almeno al 20% dei connettori delle travi in legno (vedi voce 03.B10.004.)    TOS22/1_001 - Armatura semplice con rete elettrosaldata 10*10 diametro 6 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.011.013

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese













						0,20000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,66094















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,05720















		

				AT







		

		

				€ 0,71814









		

						TOS22/1_PR.P06.003.004

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000 - Ø 6 100x100













						4,62000kg













						€ 1,45369 +40,96% 













						€ 6,71605















		

				PR







		

		

				€ 6,71605









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 15,91200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,34619 +9,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11206 = 3% * B)







		

		

				€ 3,73539









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,70816









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,78974 +9,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,41%







		

		

				€ 15,91200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.B10.009.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.TOS22/1_009 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO: realizzazione di soletta in calcestruzzo alleggerito strutturale, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, alla circolare 02/02/2009 n.617 ed alla Norma UNI EN 206, compreso  il getto nelle nicchie precedentemente predisposte alla (voce 03.B10.001) e disarmo,  compreso vibratura, escluso il puntellamento provvisorio della trave sottostante voce 03.B10.005.001)TOS22/1_001 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,10000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,29081















		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,65000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 2,14805















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

				AT







		

		

				€ 2,58186









		

						TOS22/1_PR.P10.205.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc













						1,00000m³













						€ 193,08333 +7,05% 













						€ 193,08333















		

				PR







		

		

				€ 193,08333









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						8,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 231,12000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						8,00000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 193,20000















		

				RU







		

		

				€ 424,32000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 619,98519 +2,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,97593 = 3% * B)







		

		

				€ 99,19763









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 71,91828









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 791,10110 +2,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,64%







		

		

				€ 424,32000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.E01.001.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.TOS22/1_001 - “all'antica“, lisciato a mestola, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta confezionata in cantiere a base di calce idraulica naturale NHL  inerti silicei e calcarei selezionati e dosati,  pozzolana naturale;  formato da: sbruffatura a basso spessore,arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a lunga stagionatura e sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e lisciata a mestola seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,70000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 2,31328















		

				AT







		

		

				€ 2,31328









		

						TOS22/1_PR.P09.012.001

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di fondo













						30,00000kg













						€ 0,37114 +36,85% 













						€ 11,13420















		

						TOS22/1_PR.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di finitura













						13,00000kg













						€ 0,65807 +9,95% 













						€ 8,55491















		

				PR







		

		

				€ 19,68911









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 23,11200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 16,90500















		

				RU







		

		

				€ 40,01700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 62,01939 +7,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19846 = 2% * B)







		

		

				€ 9,92310









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,19425









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 79,13674 +7,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,57%







		

		

				€ 40,01700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.E01.001.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.TOS22/1_002 - “encausto” costituito da rasatura a stucco su pareti verticali, spessore 6-7 mm, tirato lucido con ferro a caldo su intonaco rustico esistente, eseguito con miscela apposita di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc. in piu' strati, compreso lucidatura finale







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,60000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 1,98281















		

				AT







		

		

				€ 1,98281









		

						TOS22/1_PR.P09.060.001

		-

		Miscela per encausto - a base di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc.













						0,00730m³













						€ 334,33137 +14,93% 













						€ 2,44062















		

				PR







		

		

				€ 2,44062









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,40000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 40,44600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 12,07500















		

				RU







		

		

				€ 52,52100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 56,94443 +1,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18222 = 2% * B)







		

		

				€ 9,11111









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,60555









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,66109 +1,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,28%







		

		

				€ 52,52100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.E01.001.003







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.TOS22/1_003 - Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta preconfezionata a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati,  pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore,  arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, seguendo l’andamento delle murature  compreso accurato lavaggio della superficie muraria.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,60000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 1,98281















		

				AT







		

		

				€ 1,98281









		

						TOS22/1_PR.P09.012.001

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di fondo













						30,00000kg













						€ 0,37114 +36,85% 













						€ 11,13420















		

						TOS22/1_PR.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di finitura













						13,00000kg













						€ 0,65807 +9,95% 













						€ 8,55491















		

				PR







		

		

				€ 19,68911









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 17,33400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,82400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 53,49592 +8,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17119 = 2% * B)







		

		

				€ 8,55935









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,20553









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,26080 +8,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,62%







		

		

				€ 31,82400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.E01.002.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_002 - Intonaco ''traspirante deumidificante'' a ridotto assorbimento capillare d'acqua su murature interne e/o esterne di mattoni, pietra o  miste umide e saline, compreso accurato lavaggio della superficie muraria, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali.TOS22/1_001 - Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta preconfezionata alveolare deassorbente a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati in opportuna curva granulometrica, pozzolana naturale, formato da: sbruffatura a basso spessore, intonaco grezzo fratazzato costituito da arricciatura, stabilitura e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, a qualunque altezza, esterno o interno, compreso il sollevamento di materiali a qualsiasi piano di altezza, ponteggi di servizio su cavalletti di altezza massima 2 m. e quanto altro si renda necessario.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,70000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 2,31328















		

				AT







		

		

				€ 2,31328









		

						TOS22/1_PR.P09.012.003

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - Bio rinzaffo risanante













						5,00000kg













						€ 0,71181 +43,9% 













						€ 3,55905















		

						TOS22/1_PR.P09.012.004

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di fondo deumidificante –













						25,00000kg













						€ 0,84312 +25,4% 













						€ 21,07800















		

				PR







		

		

				€ 24,63705









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 19,32000















		

				RU







		

		

				€ 48,21000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,16033 +8,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24051 = 2% * B)







		

		

				€ 12,02565









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,71860









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,90458 +8,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,27%







		

		

				€ 48,21000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.E01.005.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_005 - Ripresa di porzioni  di intonaco  su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad 1 mq.,  da realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto alla superficie dell'intonaco esistente. Compreso il lavaggio accurato a spugna delle superfici interessate.TOS22/1_001 - con intonaco rifinito al civile dello spessore medio non inferiore a cm 2 con malta preconfezionata a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale;  formato da: sbruffatura a basso spessore,  arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, da realizzarsi a livello e/o sottolivello, seguendo l’andamento delle murature .







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,70000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 2,31328















		

				AT







		

		

				€ 2,31328









		

						TOS22/1_PR.P09.012.001

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di fondo













						30,00000kg













						€ 0,37114 +36,85% 













						€ 11,13420















		

						TOS22/1_PR.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di finitura













						13,00000kg













						€ 0,65807 +9,95% 













						€ 8,55491















		

				PR







		

		

				€ 19,68911









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 23,11200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 19,32000















		

				RU







		

		

				€ 42,43200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 64,43439 +6,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20619 = 2% * B)







		

		

				€ 10,30950









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,47439









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,21828 +6,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,61%







		

		

				€ 42,43200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.E01.005.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_005 - Ripresa di porzioni  di intonaco  su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad 1 mq.,  da realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto alla superficie dell'intonaco esistente. Compreso il lavaggio accurato a spugna delle superfici interessate.TOS22/1_002 - con intonaco rifinito“all'antica“, lisciato a mestola, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta confezionata in cantiere a base di calce idraulica naturale NHL  inerti silicei e calcarei selezionati e dosati,  pozzolana naturale;  formato da: sbruffatura a basso spessore,arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a lunga stagionatura e sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e lisciata a mestola seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,70000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 2,31328















		

				AT







		

		

				€ 2,31328









		

						TOS22/1_PR.P09.012.001

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di fondo













						30,00000kg













						€ 0,37114 +36,85% 













						€ 11,13420















		

						TOS22/1_PR.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di finitura













						13,00000kg













						€ 0,65807 +9,95% 













						€ 8,55491















		

				PR







		

		

				€ 19,68911









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 28,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 19,32000















		

				RU







		

		

				€ 48,21000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,21239 +6,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22468 = 2% * B)







		

		

				€ 11,23398









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,14464









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,59101 +6,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,81%







		

		

				€ 48,21000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.E02.002.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.TOS22/1_001 - rettangoli 15x30, arrotati da crudo e squadrati ai lati, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00200Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 0,27454















		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,03000m³













						€ 136,14937 +16,69% 













						€ 4,08448















		

						TOS22/1_PR.P22.044.001

		-

		COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013 - Rustico grezzo rettangolare cm. 15x30













						1,05000m²













						€ 18,70700 +87,07% 













						€ 19,64235















		

				PR







		

		

				€ 24,00137









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,90000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 26,00100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,90000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 21,73500















		

				RU







		

		

				€ 47,73600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,73737 +15,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11478 = 1% * B)







		

		

				€ 11,47798









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,32154









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,53689 +15,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,37%







		

		

				€ 48,84984









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.E02.002.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.TOS22/1_002 - rettangoli 18x36, grezzi a spacco, arrotati e levigati in opera, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.032

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni













						0,20000ora













						€ 7,34375 +17,5% 













						€ 1,46875















		

				AT







		

		

				€ 1,46875









		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00200Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 0,27454















		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,03000m³













						€ 136,14937 +16,69% 













						€ 4,08448















		

						TOS22/1_PR.P22.044.002

		-

		COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013 - Rustico grezzo rettangolare cm. 18x36













						1,05000m²













						€ 16,72365 +87,07% 













						€ 17,55983















		

				PR







		

		

				€ 21,91885









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,90000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 26,00100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,90000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 21,73500















		

				RU







		

		

				€ 58,34400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,73160 +12,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13077 = 1% * B)







		

		

				€ 13,07706









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,48087









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,28953 +12,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,01%







		

		

				€ 59,45784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.E02.002.003







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.TOS22/1_003 - rettangoli 15x30, arrotati da crudo con giunti distanziati, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00200Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 0,27454















		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,03000m³













						€ 136,14937 +16,69% 













						€ 4,08448















		

						TOS22/1_PR.P22.044.001

		-

		COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013 - Rustico grezzo rettangolare cm. 15x30













						1,05000m²













						€ 18,70700 +87,07% 













						€ 19,64235















		

				PR







		

		

				€ 24,00137









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 34,66800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 28,98000















		

				RU







		

		

				€ 63,64800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,64937 +12,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14024 = 1% * B)







		

		

				€ 14,02390









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,16733









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,84060 +12,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,91%







		

		

				€ 64,76184









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.E02.002.004







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.TOS22/1_004 - rettangoli 15x30, fatti a mano, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00200Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 0,27454















		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,03000m³













						€ 136,14937 +16,69% 













						€ 4,08448















		

						TOS22/1_PR.P22.044.004

		-

		COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013 - Rustico arrotato da cm. 15x30 e 30x30 fatto a mano













						1,05000m²













						€ 38,52982 +87,07% 













						€ 40,45631















		

				PR







		

		

				€ 44,81533









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 31,77900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 26,56500















		

				RU







		

		

				€ 58,34400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,15933 +23,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16505 = 1% * B)







		

		

				€ 16,50549









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,96648









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,63130 +23,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,17%







		

		

				€ 59,45784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.E02.003.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - Pavimento in cotto senza ghirlanda e quartaboni con materiale dell’Impruneta, arrotati da crudo,  allettato con malta bastarda, successiva stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m., il tutto per dare il titolo compiuto.TOS22/1_001 -  con quadroni 30x30 cm., arrotati da crudo, disposti  “a correre”







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00200Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 0,27454















		

						TOS22/1_PR.P09.004.003

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,30000m³













						€ 102,91842 +14,58% 













						€ 30,87553















		

						TOS22/1_PR.P22.044.004

		-

		COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013 - Rustico arrotato da cm. 15x30 e 30x30 fatto a mano













						1,05000m²













						€ 38,52982 +87,07% 













						€ 40,45631















		

				PR







		

		

				€ 71,60638









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 17,33400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 14,49000















		

				RU







		

		

				€ 31,82400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,43038 +28,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16549 = 1% * B)







		

		

				€ 16,54886









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,99792









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,97716 +28,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,55%







		

		

				€ 42,96240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.E02.003.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - Pavimento in cotto senza ghirlanda e quartaboni con materiale dell’Impruneta, arrotati da crudo,  allettato con malta bastarda, successiva stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m., il tutto per dare il titolo compiuto.TOS22/1_002 - con quadroni 30x30 cm. grezzi, disposti  “a correre”, arrotati in opera e levigati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.032

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni













						0,70000ora













						€ 7,34375 +17,5% 













						€ 5,14063















		

				AT







		

		

				€ 5,14063









		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00200Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 0,27454















		

						TOS22/1_PR.P09.004.003

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,30000m³













						€ 102,91842 +14,58% 













						€ 30,87553















		

						TOS22/1_PR.P22.044.004

		-

		COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013 - Rustico arrotato da cm. 15x30 e 30x30 fatto a mano













						1,05000m²













						€ 38,52982 +87,07% 













						€ 40,45631















		

				PR







		

		

				€ 71,60638









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,70000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 20,22300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 16,90500















		

				RU







		

		

				€ 37,12800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,87501 +26,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18220 = 1% * B)







		

		

				€ 18,22000









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,20950









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,30451 +26,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,22%







		

		

				€ 48,26640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.E02.004.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_004 - Ricostruzione di ghirlanda, smontata in precedenza per la realizzazione di cunicoli per canalizzazioni o simili, comprendente l'alloggiamento ''a stretta'' dei nuovi elementi murati a malta bastarda, previa realizzazione del sottofondo, sara' eseguita mediante storno sotto intonaco o per scartatura dei lati, da computare a parte, compreso quartaboni, angoli di ogni genere ed eventuali piccole integrazioni degli elementi triangolari adiacenti, stuccatura dei giunti con boiacca di cemento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22/1_001 - eseguita con rettangoli in cotto arrotati da crudo







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00200Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 0,27454















		

						TOS22/1_PR.P09.004.003

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00600m³













						€ 102,91842 +14,58% 













						€ 0,61751















		

						TOS22/1_PR.P22.044.004

		-

		COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013 - Rustico arrotato da cm. 15x30 e 30x30 fatto a mano













						0,12000m²













						€ 38,52982 +87,07% 













						€ 4,62358















		

				PR







		

		

				€ 5,51563









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,41500















		

				RU







		

		

				€ 16,86000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,37563 +11,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03580 = 1% * B)







		

		

				€ 3,58010









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,59557









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,55130 +11,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,83%







		

		

				€ 17,08277









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.E02.005.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_005 - Rifacimento a tratti di accoltellato, con mattoni nuovi fatti a mano posati a malta cementizia in accompagnamento all'esistente, previo smontaggio delle parti deteriorate, pulizia della sede e regolarizzazione del fondo e degli incastri, boiaccatura a cemento e stilatura dei giunti.TOS22/1_001 - con elementi di larghezza media cm 0,40-0,42 con scalettatura ogni 2 metri







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						0,51600ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 2,04627















		

				AT







		

		

				€ 2,04627









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						77,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 38,27285















		

				PR







		

		

				€ 38,27285









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,51600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,90724















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,62250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,51600ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 12,46140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,41500















		

				RU







		

		

				€ 57,51114









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,83026 +5,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15653 = 1% * B)







		

		

				€ 15,65284









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,34831









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,83141 +5,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,07%







		

		

				€ 57,51114









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.E02.008.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_008 - Pavimento in cocciopesto comprendente stesura e livellatura  del conglomerato TOS22/1_001 - Realizzato in opera con un impasto di grassello e cemento bianco con coloranti minerali e frammenti di cotto ottenuto da triturazione di mattoni fatti a mano,  battitura per fare rifiorire il cotto,  levigatura  finale a mano con abrasivi.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P02.004.010

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - cemento bianco Portland CEM II/B-L 32.5 R













						0,02000Tn













						€ 305,04000 +27,1% 













						€ 6,10080















		

						TOS22/1_PR.P02.010.001

		-

		Calce  aerea spenta Grassello UNI EN 459-1:2015 - pronto in sacchi da 25 kg













						0,02000Tn













						€ 158,60847 +62,38% 













						€ 3,17217















		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						17,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 8,44985















		

						TOS22/1_PR.P09.004.003

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,50000m³













						€ 102,91842 +14,58% 













						€ 51,45921















		

				PR







		

		

				€ 69,18203









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						3,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 101,11500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						3,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 84,52500















		

				RU







		

		

				€ 185,64000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 254,82203 +4,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40772 = 1% * B)







		

		

				€ 40,77152









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,55936









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 325,15291 +4,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,8%







		

		

				€ 204,20400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.E06.021.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.E06 - FINITURE: ricostruzione e restauro di elementi architettonici di particolare pregio artistico, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.TOS22/1_021 - Restauro dell'estradosso di volta in muratura, ritrovata dopo lo svuotamento della caldana, compresa scarificazione in profondità delle connettiture con asportazione di tutti gli elementi terrosi e vegetali, lavatura con acqua, spazzolatura e successiva rimboccatura con malta cementizia e boiacca di cemento puro a volume controllatoTOS22/1_001 - compresa zeppatura di piccole lesioni con malta espansiva a ritiro controllato







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 0,13292









		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00900Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 1,23541















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,02500m³













						€ 112,24465 +15,75% 













						€ 2,80612















		

						TOS22/1_PR.P09.010.001

		-

		Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia













						0,00100m³













						€ 750,75358 +11,06% 













						€ 0,75075















		

				PR







		

		

				€ 4,79228









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,04460















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,31576















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,41500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,20750















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,14000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,38100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18400ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,44360















		

				RU







		

		

				€ 25,14096









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,06616 +2,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19242 = 4% * B)







		

		

				€ 4,81059









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,48768









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 38,36443 +2,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,04%







		

		

				€ 26,10193









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F01.001.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F01 - OPERE DA FALEGNAME: sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi; esclusi i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella;TOS22/1_001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);TOS22/1_001 - con armatura e pannellature in noce nazionale, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.033

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - macchina combinata per lavorazione legno - 2-10 giorni













						3,00000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 8,25000















		

						TOS22/1_AT.N02.014.008

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,16000ora













						€ 54,46039 +4,19% 













						€ 8,71366















		

				AT







		

		

				€ 16,96366









		

						TOS22/1_PR.P08.020.007

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,05000m³













						€ 601,25000 -2,24% 













						€ 30,06250















		

						TOS22/1_PR.P08.101.005

		-

		Legname per falegnameria - Nazionale - noce, tavolame larghezza cm 16 ed oltre, lunghezza m 1,50 ed oltre













						0,04000m³













						€ 1.862,50000 +31,47% 













						€ 74,50000















		

						TOS22/1_PR.P26.130.001

		-

		Prodotti vari - colla vinilica bianca all'acqua, per falegnami













						0,50000kg













						€ 8,09393 +11,05% 













						€ 4,04697















		

						TOS22/1_PR.P26.301.003

		-

		Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 800 gr in rotoli da 5 metri













						3,00000m













						€ 0,96600 +5% 













						€ 2,89800















		

						TOS22/1_PR.P72.003.070

		-

		Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: n.2 cerniere complete di cardini a muro 













						1,00000cad













						€ 85,43200 +6,79% 













						€ 85,43200















		

						TOS22/1_PR.P72.003.071

		-

		Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: un paletto orizzontale completo di occhiello













						1,00000cad













						€ 37,37650 +6,79% 













						€ 37,37650















		

						TOS22/1_PR.P72.003.072

		-

		Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta: maniglia













						1,00000cad













						€ 32,78179 +6,79% 













						€ 32,78179















		

						TOS22/1_PR.P72.010.020

		-

		Accessori vari - viteria varia per falegnameria (scatola da 100 pz.) 













						0,80000cad













						€ 0,83933 +6,79% 













						€ 0,67146















		

				PR







		

		

				€ 267,76922









		

						TOS22/1_RU.M03.001.001

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'













						2,75000ora













						€ 23,95988 0% 













						€ 65,88967















		

						TOS22/1_RU.M03.001.001

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'













						20,50000ora













						€ 23,95988 0% 













						€ 491,17754















		

				RU







		

		

				€ 557,06721









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 841,80009 +3,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67344 = 0,5% * B)







		

		

				€ 134,68801









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 97,64881









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.074,13691 +3,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,29%







		

		

				€ 561,68961









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F01.001.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F01 - OPERE DA FALEGNAME: sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi; esclusi i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella;TOS22/1_001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);TOS22/1_002 - con armatura e pannellature in castagno, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.033

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - macchina combinata per lavorazione legno - 2-10 giorni













						3,00000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 8,25000















		

						TOS22/1_AT.N02.014.008

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,16000ora













						€ 54,46039 +4,19% 













						€ 8,71366















		

				AT







		

		

				€ 16,96366









		

						TOS22/1_PR.P08.020.007

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,05000m³













						€ 601,25000 -2,24% 













						€ 30,06250















		

						TOS22/1_PR.P08.101.006

		-

		Legname per falegnameria - Nazionale - castagno segato in tavole, lunghezza fino a m 2,50, spessori da mm 30 a 80, larghezza da cm 16 a 20













						0,04000m³













						€ 1.000,00000 +51,13% 













						€ 40,00000















		

						TOS22/1_PR.P26.130.001

		-

		Prodotti vari - colla vinilica bianca all'acqua, per falegnami













						0,50000kg













						€ 8,09393 +11,05% 













						€ 4,04697















		

						TOS22/1_PR.P26.301.003

		-

		Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 800 gr in rotoli da 5 metri













						3,00000m













						€ 0,96600 +5% 













						€ 2,89800















		

						TOS22/1_PR.P72.003.070

		-

		Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: n.2 cerniere complete di cardini a muro 













						1,00000cad













						€ 85,43200 +6,79% 













						€ 85,43200















		

						TOS22/1_PR.P72.003.071

		-

		Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: un paletto orizzontale completo di occhiello













						1,00000cad













						€ 37,37650 +6,79% 













						€ 37,37650















		

						TOS22/1_PR.P72.003.072

		-

		Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta: maniglia













						1,00000cad













						€ 32,78179 +6,79% 













						€ 32,78179















		

						TOS22/1_PR.P72.010.020

		-

		Accessori vari - viteria varia per falegnameria (scatola da 100 pz.) 













						0,80000cad













						€ 0,83933 +6,79% 













						€ 0,67146















		

				PR







		

		

				€ 233,26922









		

						TOS22/1_RU.M03.001.001

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'













						2,75000ora













						€ 23,95988 0% 













						€ 65,88967















		

						TOS22/1_RU.M03.001.001

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'













						20,50000ora













						€ 23,95988 0% 













						€ 491,17754















		

				RU







		

		

				€ 557,06721









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 807,30009 +3,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64584 = 0,5% * B)







		

		

				€ 129,16801









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 93,64681









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.030,11491 +3,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,53%







		

		

				€ 561,68961









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F01.001.003







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F01 - OPERE DA FALEGNAME: sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi; esclusi i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella;TOS22/1_001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);TOS22/1_003 - con armatura e pannellature in rovere, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.033

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - macchina combinata per lavorazione legno - 2-10 giorni













						3,00000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 8,25000















		

						TOS22/1_AT.N02.014.008

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,16000ora













						€ 54,46039 +4,19% 













						€ 8,71366















		

				AT







		

		

				€ 16,96366









		

						TOS22/1_PR.P08.020.007

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,05000m³













						€ 601,25000 -2,24% 













						€ 30,06250















		

						TOS22/1_PR.P08.101.003

		-

		Legname per falegnameria - Nazionale - rovere da refilare













						0,04000m³













						€ 1.250,00000 +40,19% 













						€ 50,00000















		

						TOS22/1_PR.P26.130.001

		-

		Prodotti vari - colla vinilica bianca all'acqua, per falegnami













						0,50000kg













						€ 8,09393 +11,05% 













						€ 4,04697















		

						TOS22/1_PR.P26.301.003

		-

		Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 800 gr in rotoli da 5 metri













						3,50000m













						€ 0,96600 +5% 













						€ 3,38100















		

						TOS22/1_PR.P72.003.070

		-

		Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: n.2 cerniere complete di cardini a muro 













						1,00000cad













						€ 85,43200 +6,79% 













						€ 85,43200















		

						TOS22/1_PR.P72.003.071

		-

		Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: un paletto orizzontale completo di occhiello













						1,00000cad













						€ 37,37650 +6,79% 













						€ 37,37650















		

						TOS22/1_PR.P72.003.072

		-

		Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta: maniglia













						1,00000cad













						€ 32,78179 +6,79% 













						€ 32,78179















		

						TOS22/1_PR.P72.010.020

		-

		Accessori vari - viteria varia per falegnameria (scatola da 100 pz.) 













						0,80000cad













						€ 0,83933 +6,79% 













						€ 0,67146















		

				PR







		

		

				€ 243,75222









		

						TOS22/1_RU.M03.001.001

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'













						3,00000ora













						€ 23,95988 0% 













						€ 71,87964















		

						TOS22/1_RU.M03.001.001

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'













						21,25000ora













						€ 23,95988 0% 













						€ 509,14745















		

				RU







		

		

				€ 581,02709









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 841,74297 +3,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67339 = 0,5% * B)







		

		

				€ 134,67888









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 97,64219









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.074,06404 +3,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,53%







		

		

				€ 585,64949









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F10.001.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_001 - Disinfestazione di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne od interne. TOS22/1_001 - delle superfici infestate da microrganismi biodeteriogeni mediante iniezione, applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida in soluzione acquosa, con l'ausilio ove necessario di spazzole e bisturi per la rimozione localizzata di muffe, alghe, licheni, funghi, muschi o altre sostanze organiche. e successivo accurato lavaggio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,05720















		

				AT







		

		

				€ 0,05720









		

						TOS22/1_PR.P26.201.006

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)













						3,00000l













						€ 0,53938 +11,05% 













						€ 1,61814















		

						TOS22/1_PR.P26.201.009

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Biocida  a  base  di cloruro alchildimetilbenzilammonio per detergere e disinfettare i supporti edili attaccati da muschi, licheni ed altri microrganismi.













						0,05000l













						€ 14,35562 +11,05% 













						€ 0,71778















		

				PR







		

		

				€ 2,33592









		

						TOS22/1_RU.M10.001.001

		-

		Operaio edile - IV livello













						0,50000ora













						€ 30,42000 0% 













						€ 15,21000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 20,04000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,43312 +1,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08973 = 2,5% * B)







		

		

				€ 3,58930









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,60224









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,62466 +1,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 70,01%







		

		

				€ 20,04000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F10.002.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_002 - Trattamento  preventivo contro la crescita di microrganismi biodeteriogeni  su superfici ad intonaco  piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne od interne.TOS22/1_001 - mediante applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.201.006

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)













						1,00000l













						€ 0,53938 +11,05% 













						€ 0,53938















		

						TOS22/1_PR.P26.201.009

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Biocida  a  base  di cloruro alchildimetilbenzilammonio per detergere e disinfettare i supporti edili attaccati da muschi, licheni ed altri microrganismi.













						0,05000l













						€ 14,35562 +11,05% 













						€ 0,71778















		

				PR







		

		

				€ 1,25716









		

						TOS22/1_RU.M10.001.001

		-

		Operaio edile - IV livello













						0,25000ora













						€ 30,42000 0% 













						€ 7,60500















		

				RU







		

		

				€ 7,60500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,86216 +1,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03545 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1,41795









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,02801









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,30812 +1,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,25%







		

		

				€ 7,60500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F10.003.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_003 - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne.TOS22/1_001 - mediante rimozione di depositi superficiali incoerenti  a secco per mezzo di pennelli.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,11150















		

				RU







		

		

				€ 10,11150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,11150 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04045 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1,61784









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,17293









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,90227 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 10,11150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F10.003.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_003 - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne.TOS22/1_002 - mediante rimozione di depositi superficiali parzialmente incoerenti  a secco per mezzo di spugne o pani di gomma, inclusa l'asportazione dei residui con pennelli e spazzole morbide.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,55600















		

				RU







		

		

				€ 11,55600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,55600 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04622 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1,84896









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,34050









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,74546 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 11,55600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F10.003.003







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_003 - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne.TOS22/1_003 - mediante rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su superfici ad intonaco, con impiego di acqua deminerallizata, pennelli, spugne e spazzole,  incluso idonea tamponatura mediante applicazione di materiale assorbente e successiva rimozione, lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.201.006

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)













						3,00000l













						€ 0,53938 +11,05% 













						€ 1,61814















		

						TOS22/1_PR.P26.201.010

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Polpa di cellulosa per pulitura di superfici lapidee  ed affreschi alle quali conferisce proprietà supportanti e assorbenti. 













						0,60000kg













						€ 3,54371 +11,05% 













						€ 2,12623















		

				PR







		

		

				€ 3,74437









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 19,27500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,01937 +1,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09208 = 2,5% * B)







		

		

				€ 3,68310









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,67025









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,37272 +1,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 65,62%







		

		

				€ 19,27500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F10.004.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_004 - Preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interni ed esterni.TOS22/1_001 - Velinatura di sicurezza delle parti di intonaco  pericolanti mediante l’applicazione di carta giapponese e/o garza in cotone, ad uno o più starti secondo necessità, fissate con resina acrilica diluita (dal 3% al 15%) in acetone, secondo le indicazione della D.L. 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,40000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,11440















		

				AT







		

		

				€ 0,11440









		

						TOS22/1_PR.P26.201.004

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acetone puro (conf. 5 litri)













						0,15000l













						€ 10,26245 +11,05% 













						€ 1,53937















		

						TOS22/1_PR.P26.201.006

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)













						1,00000l













						€ 0,53938 +11,05% 













						€ 0,53938















		

						TOS22/1_PR.P26.201.011

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Carta giapponese per la pulitura di dipinti o decorazioni murali, 17 g 













						4,00000cad













						€ 1,06036 +11,05% 













						€ 4,24144















		

				PR







		

		

				€ 6,32019









		

						TOS22/1_RU.M10.001.001

		-

		Operaio edile - IV livello













						0,70000ora













						€ 30,42000 0% 













						€ 21,29400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,66000















		

				RU







		

		

				€ 30,95400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 37,38859 +1,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14955 = 2,5% * B)







		

		

				€ 5,98217









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,33708









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 47,70784 +1,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 64,88%







		

		

				€ 30,95400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F10.004.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_004 - Preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interni ed esterni.TOS22/1_002 - Rimozione delle velinature di sicurezza realizzate in carta giapponese da eseguirsi mediante l’inumidimento superficiale con acetone od opportuni solventi compreso ogni onere e cautela per evitare distacchi di materiale.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

				AT







		

		

				€ 0,14300









		

						TOS22/1_PR.P26.201.004

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acetone puro (conf. 5 litri)













						0,22500l













						€ 10,26245 +11,05% 













						€ 2,30905















		

						TOS22/1_PR.P26.201.006

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)













						1,50000l













						€ 0,53938 +11,05% 













						€ 0,80907















		

				PR







		

		

				€ 3,11812









		

						TOS22/1_RU.M10.001.001

		-

		Operaio edile - IV livello













						0,60000ora













						€ 30,42000 0% 













						€ 18,25200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 12,07500















		

				RU







		

		

				€ 30,32700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,58812 +0,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13435 = 2,5% * B)







		

		

				€ 5,37410









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,89622









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 42,85844 +0,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 70,76%







		

		

				€ 30,32700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F10.005.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_005 - Ritrovamento di intonaco  su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne od esterne, mediante la rimozione e asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi alla superficie quali scialbi e ridipinture.TOS22/1_002 - Asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi alla superficie quali scialbi e ridipinture eseguita a secco con mezzi manuali quali bisturi e raschietti in modo da non danneggiare la superficie dell'intonaco da conservare sino allo starto decorativo stabilito dalla D.L. Pervia esecuzione delle campionature realizzate nei punti più significativi secondo le indicazioni della D.L. volte ad individuare la sequenza stratigrafica di tutti gli strati.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

				AT







		

		

				€ 0,14300









		

						TOS22/1_PR.P26.201.016

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Bisturi - lame disponibili in varie forme (in confezione da 100 pezzi)













						0,50000cad













						€ 0,15633 +11,05% 













						€ 0,07817















		

				PR







		

		

				€ 0,07817









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						2,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 72,22500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 14,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 12,07500















		

				RU







		

		

				€ 98,74500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,96617 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39586 = 2,5% * B)







		

		

				€ 15,83459









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,48008









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,28084 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,19%







		

		

				€ 98,74500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F10.010.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_010 - Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e sabbia finissima addittivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o a pennello con piu' velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibiliTOS22/1_001 - intonaco occultato da spessi sedimenti di materiale pulvirulento in presenza di ampie stuccature non compatibili con l'intonaco originale,compreso il ritrovamento delle cromie originali con tamponamenti con spugna imbevuta con soluzione di acqua demineralizzata satura di ammonio bicarbonato e successiva sciacquatura con sola acqua demineralizzata, asportazione di vecchie stuccature ed integrazioni non compatibili







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.107.001

		-

		Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)













						0,15000l













						€ 7,82000 +15% 













						€ 1,17300















		

						TOS22/1_PR.P26.201.006

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)













						2,00000l













						€ 0,53938 +11,05% 













						€ 1,07876















		

						TOS22/1_PR.P26.201.013

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - ammonio carbonato puro (conf. da 5 kg)













						0,30000kg













						€ 5,40630 +11,05% 













						€ 1,62189















		

						TOS22/1_PR.P26.202.080

		-

		Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - malta preconfezionata a basso contenuto di Sali solubili per stuccature













						0,10000kg













						€ 6,91808 +11,05% 













						€ 0,69181















		

						TOS22/1_PR.P26.202.094

		-

		Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile













						0,02000kg













						€ 12,01200 +5% 













						€ 0,24024















		

						TOS22/1_PR.P26.202.105

		-

		Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - resina acrilica in emulsione (conf. da 15 kg)













						0,15000kg













						€ 4,29592 +5% 













						€ 0,64439















		

				PR







		

		

				€ 5,45009









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,78000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 22,53420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01900ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,45885















		

				RU







		

		

				€ 22,99305









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,44314 +1,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11377 = 2,5% * B)







		

		

				€ 4,55090









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,29940









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 36,29344 +1,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,35%







		

		

				€ 22,99305









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F10.010.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_010 - Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e sabbia finissima addittivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o a pennello con piu' velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibiliTOS22/1_002 - intonaco già rimesso in luce, mediante lisciatura a spatola a più riprese di parti di intonaco antico abraso o granoso con bianco di calce vecchio addittivato con resina acrilica







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.107.001

		-

		Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)













						0,15000l













						€ 7,82000 +15% 













						€ 1,17300















		

						TOS22/1_PR.P26.202.080

		-

		Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - malta preconfezionata a basso contenuto di Sali solubili per stuccature













						0,10000kg













						€ 6,91808 +11,05% 













						€ 0,69181















		

						TOS22/1_PR.P26.202.094

		-

		Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile













						0,02000kg













						€ 12,01200 +5% 













						€ 0,24024















		

						TOS22/1_PR.P26.202.105

		-

		Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - resina acrilica in emulsione (conf. da 15 kg)













						0,15000kg













						€ 4,29592 +5% 













						€ 0,64439















		

						TOS22/1_PR.P26.204.006

		-

		Prodotti per il restauro pittorico e dorature - bianco di calce puro













						0,05000kg













						€ 5,89050 +5% 













						€ 0,29453















		

				PR







		

		

				€ 3,04397









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,74000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 21,37860















		

				RU







		

		

				€ 21,37860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,42257 +1,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09769 = 2,5% * B)







		

		

				€ 3,90761









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,83302









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,16320 +1,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,6%







		

		

				€ 21,37860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F10.011.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_011 - Trattamento finale di intonaco antico lisciato a mestola, precedentemente ritrovato e consolidatoTOS22/1_001 - con mano di fissativo e più mani di velature trasparenti a base di resine acriliche ed ossidi idrodispersibili







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.107.001

		-

		Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)













						0,20000l













						€ 7,82000 +15% 













						€ 1,56400















		

						TOS22/1_PR.P26.202.094

		-

		Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile













						0,02000kg













						€ 12,01200 +5% 













						€ 0,24024















		

						TOS22/1_PR.P26.202.105

		-

		Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - resina acrilica in emulsione (conf. da 15 kg)













						0,40000kg













						€ 4,29592 +5% 













						€ 1,71837















		

				PR







		

		

				€ 3,52261









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,39000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,26710















		

				RU







		

		

				€ 11,26710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,78971 +2,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05916 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2,36635









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,71561









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,87167 +2,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,7%







		

		

				€ 11,26710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F10.012.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_012 - Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a base di bianco di calce con colori mineraliTOS22/1_001 - su intonaco esterno







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.110.002

		-

		Pittura minerale - a base di grassello di calce colori chiari













						0,40000l













						€ 4,71292 +35,35% 













						€ 1,88517















		

						TOS22/1_PR.P26.202.094

		-

		Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile













						0,03000kg













						€ 12,01200 +5% 













						€ 0,36036















		

				PR







		

		

				€ 2,24553









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,39000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,26710















		

				RU







		

		

				€ 11,26710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,51263 +3,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05405 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2,16202









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,56747









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,24212 +3,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 65,35%







		

		

				€ 11,26710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F10.012.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_012 - Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a base di bianco di calce con colori mineraliTOS22/1_002 - su intonaco interno per il rifacimento di piccole porzioni nelle giunzioni di travi principali e secondarie.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.110.002

		-

		Pittura minerale - a base di grassello di calce colori chiari













						0,20000l













						€ 4,71292 +35,35% 













						€ 0,94258















		

						TOS22/1_PR.P26.202.094

		-

		Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile













						0,03000kg













						€ 12,01200 +5% 













						€ 0,36036















		

				PR







		

		

				€ 1,30294









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

				RU







		

		

				€ 5,77800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,08094 +3,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02832 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1,13295









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,82139









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,03528 +3,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,95%







		

		

				€ 5,77800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F11.001.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F11 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l.,  protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_001 - Stuccatura di paramento in mattoni facciavista  su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.TOS22/1_001 - mediante spazzolatura delle murature, raschiatura e lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda con malta di calce bastarda e finitura superficiale con grassello e rena finissima a punta di mestola; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,30000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,99141















		

				AT







		

		

				€ 0,99141









		

						TOS22/1_PR.P09.012.001

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di fondo













						17,00000kg













						€ 0,37114 +36,85% 













						€ 6,30938















		

						TOS22/1_PR.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di finitura













						2,50000kg













						€ 0,65807 +9,95% 













						€ 1,64518















		

				PR







		

		

				€ 7,95456









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,40000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 40,44600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 47,69100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 56,63697 +3,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18124 = 2% * B)







		

		

				€ 9,06192









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,56989









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,26878 +3,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 65,99%







		

		

				€ 47,69100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F12.002.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_002 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasivaTOS22/1_001 - con applicazioni di più mani di cementite per sottofondo e relativa spianatura e levigatura a più riprese, una mano di smalto lucido e mano finale di smalto colorato







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.101.002

		-

		Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)













						0,15000kg













						€ 1,49175 +16,45% 













						€ 0,22376















		

						TOS22/1_PR.P26.113.001

		-

		Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura - tipo cementite (p.s. 1,50)













						0,30000l













						€ 12,84325 +85,33% 













						€ 3,85298















		

						TOS22/1_PR.P26.116.003

		-

		Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)













						0,15000l













						€ 13,11863 +16,82% 













						€ 1,96779















		

						TOS22/1_PR.P26.116.004

		-

		Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti satinati (p.s. 1,25)













						0,15000l













						€ 18,60100 +10% 













						€ 2,79015















		

						TOS22/1_PR.P26.301.002

		-

		Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri













						0,50000m













						€ 0,96600 +5% 













						€ 0,48300















		

				PR







		

		

				€ 9,31768









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 33,22350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 38,05350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 47,37118 +5,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18948 = 2,5% * B)







		

		

				€ 7,57939









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,49506









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,44563 +5,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,95%







		

		

				€ 38,05350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F12.002.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_002 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasivaTOS22/1_002 - previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice semilucida da esterni







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.100.001

		-

		Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)













						0,10000l













						€ 7,51162 +11,05% 













						€ 0,75116















		

						TOS22/1_PR.P26.101.002

		-

		Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)













						0,05000kg













						€ 1,49175 +16,45% 













						€ 0,07459















		

						TOS22/1_PR.P26.122.006

		-

		Impregnante per legno - penetro tipo noce e simili













						0,03000l













						€ 16,38750 +15% 













						€ 0,49163















		

						TOS22/1_PR.P26.123.004

		-

		Vernici trasparenti per legno - coppale per esterni













						0,30000l













						€ 9,45000 +5% 













						€ 2,83500















		

						TOS22/1_PR.P26.123.005

		-

		Vernici trasparenti per legno - satinata per esterni













						0,15000l













						€ 14,26993 +11,05% 













						€ 2,14049















		

						TOS22/1_PR.P26.201.005

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acido ossalico (conf. da 1 kg)













						0,01000kg













						€ 16,03618 +11,05% 













						€ 0,16036















		

						TOS22/1_PR.P26.201.007

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)













						0,01000l













						€ 3,58145 +11,05% 













						€ 0,03581















		

						TOS22/1_PR.P26.301.002

		-

		Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri













						0,50000m













						€ 0,96600 +5% 













						€ 0,48300















		

				PR







		

		

				€ 6,97204









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,45000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 41,89050















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 46,72050









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 53,69254 +1,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21477 = 2,5% * B)







		

		

				€ 8,59081









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,22834









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,51169 +1,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,19%







		

		

				€ 46,72050









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F12.002.003







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_002 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasivaTOS22/1_003 - previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.100.001

		-

		Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)













						0,10000l













						€ 7,51162 +11,05% 













						€ 0,75116















		

						TOS22/1_PR.P26.101.002

		-

		Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)













						0,05000kg













						€ 1,49175 +16,45% 













						€ 0,07459















		

						TOS22/1_PR.P26.122.003

		-

		Impregnante per legno - turapori a solvente













						0,20000l













						€ 14,70000 +5% 













						€ 2,94000















		

						TOS22/1_PR.P26.122.006

		-

		Impregnante per legno - penetro tipo noce e simili













						0,03000l













						€ 16,38750 +15% 













						€ 0,49163















		

						TOS22/1_PR.P26.123.004

		-

		Vernici trasparenti per legno - coppale per esterni













						0,40000l













						€ 9,45000 +5% 













						€ 3,78000















		

						TOS22/1_PR.P26.201.005

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acido ossalico (conf. da 1 kg)













						0,05000kg













						€ 16,03618 +11,05% 













						€ 0,80181















		

						TOS22/1_PR.P26.201.007

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)













						0,15000l













						€ 3,58145 +11,05% 













						€ 0,53722















		

						TOS22/1_PR.P26.202.034

		-

		Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - cera vergine in pani (confezione da 1 kg)













						0,10000kg













						€ 13,94173 +11,05% 













						€ 1,39417















		

						TOS22/1_PR.P26.301.002

		-

		Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri













						0,50000m













						€ 0,96600 +5% 













						€ 0,48300















		

				PR







		

		

				€ 11,25358









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,55000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 44,77950















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 49,60950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,86308 +1,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24345 = 2,5% * B)







		

		

				€ 9,73809









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,06012









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 77,66129 +1,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,88%







		

		

				€ 49,60950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F12.005.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_005 - Trattamento di solaio di interpiano in legno a doppia orditura previa pulitura delle travi in legno da depositi incoerenti e materiale coerente, da effettuarsi mediante lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano di impregnante protettivo ad azione insetticida.TOS22/1_001 - per travi in legno di qualsiasi tipo e dimensione previa pulitura da depositi incoerenti e materiale coerente, da effettuarsi previa mediante lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano di impregnante protettivo ad azione insetticida.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.122.010

		-

		Impregnante per legno - protettivo risanante del legno con azione insetticida 













						0,20000l













						€ 16,38750 +15% 













						€ 3,27750















		

						TOS22/1_PR.P26.201.005

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acido ossalico (conf. da 1 kg)













						0,20000kg













						€ 16,03618 +11,05% 













						€ 3,20724















		

						TOS22/1_PR.P26.201.007

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)













						0,30000l













						€ 3,58145 +11,05% 













						€ 1,07444















		

						TOS22/1_PR.P26.301.002

		-

		Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri













						0,50000m













						€ 0,96600 +5% 













						€ 0,48300















		

				PR







		

		

				€ 8,04218









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,50000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 43,33500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,50000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 36,22500















		

				RU







		

		

				€ 79,56000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,60218 +1,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35041 = 2,5% * B)







		

		

				€ 14,01635









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,16185









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,78038 +1,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 71,18%







		

		

				€ 79,56000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F12.007.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_007 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta: TOS22/1_001 - di solaio in legno a doppia orditura e campigiane, orizzontale o inclinato avente superficie minima  non inferiore a 10 mq per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera per travi di dimensione massima 30 cm e travetti dimensione massima 10 cm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.043

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - sabbiatrice - 1 mese













						0,50000ora













						€ 6,60938 +17,5% 













						€ 3,30469















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02860















		

				AT







		

		

				€ 3,33329









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 11,55600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 17,59350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,92679 +2,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08371 = 2,5% * B)







		

		

				€ 3,34829









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,42751









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,70259 +2,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 65,89%







		

		

				€ 17,59350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F12.009.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_009 - Trattamento di soffitto antico cassettonato in legno, precedentemente sverniciato, compreso lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, stuccatura e spianatura generale con carta abrasivaTOS22/1_001 - con mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo, intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.100.001

		-

		Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)













						0,10000l













						€ 7,51162 +11,05% 













						€ 0,75116















		

						TOS22/1_PR.P26.101.002

		-

		Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)













						0,05000kg













						€ 1,49175 +16,45% 













						€ 0,07459















		

						TOS22/1_PR.P26.122.006

		-

		Impregnante per legno - penetro tipo noce e simili













						0,03000l













						€ 16,38750 +15% 













						€ 0,49163















		

						TOS22/1_PR.P26.123.004

		-

		Vernici trasparenti per legno - coppale per esterni













						0,40000l













						€ 9,45000 +5% 













						€ 3,78000















		

						TOS22/1_PR.P26.201.005

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acido ossalico (conf. da 1 kg)













						0,05000kg













						€ 16,03618 +11,05% 













						€ 0,80181















		

						TOS22/1_PR.P26.201.007

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)













						0,15000l













						€ 3,58145 +11,05% 













						€ 0,53722















		

						TOS22/1_PR.P26.202.034

		-

		Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - cera vergine in pani (confezione da 1 kg)













						0,10000kg













						€ 13,94173 +11,05% 













						€ 1,39417















		

						TOS22/1_PR.P26.301.002

		-

		Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri













						0,50000m













						€ 0,96600 +5% 













						€ 0,48300















		

				PR







		

		

				€ 8,31358









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,60000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 46,22400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 9,66000















		

				RU







		

		

				€ 55,88400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 64,19758 +0,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25679 = 2,5% * B)







		

		

				€ 10,27161









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,44692









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,91611 +0,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,22%







		

		

				€ 55,88400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F13.006.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_006 - Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.TOS22/1_001 - composta da conci squadrati di pezzatura media non superiore a mq 0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti, spazzolatura delle murature, lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda dei giunti con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di mestola, il tutto per dare il titolo compiuto .







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,30000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,99141















		

				AT







		

		

				€ 0,99141









		

						TOS22/1_PR.P09.012.001

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di fondo













						10,00000kg













						€ 0,37114 +36,85% 













						€ 3,71140















		

						TOS22/1_PR.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di finitura













						1,50000kg













						€ 0,65807 +9,95% 













						€ 0,98711















		

				PR







		

		

				€ 4,69851









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 34,66800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 40,70550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 46,39542 +2,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14847 = 2% * B)







		

		

				€ 7,42327









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,38187









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,20056 +2,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,76%







		

		

				€ 40,70550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F13.006.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_006 - Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.TOS22/1_002 - composta da conci irregolari di pezzatura media non superiore a mq 0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti, spazzolatura delle murature, lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda dei giunti con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di mestola, il tutto per dare il titolo compiuto .







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,30000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,99141















		

				AT







		

		

				€ 0,99141









		

						TOS22/1_PR.P09.012.001

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di fondo













						15,00000kg













						€ 0,37114 +36,85% 













						€ 5,56710















		

						TOS22/1_PR.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,65807 +9,95% 













						€ 1,31614















		

				PR







		

		

				€ 6,88324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,40000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 40,44600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 47,69100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,56565 +3,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17781 = 2% * B)







		

		

				€ 8,89050









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,44562









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,90177 +3,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,26%







		

		

				€ 47,69100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F13.009.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_009 - Protezione di superficie in pietra con trattamento ripetuto ad intervallo di 24 ore, secondo le modalità determinate dall'analisi dell'assorbimento parziale della pietra, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finitio a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattateTOS22/1_001 - con due applicazioni a pennello di elastomero flurorato diluito in acetone







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.201.004

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acetone puro (conf. 5 litri)













						0,04000l













						€ 10,26245 +11,05% 













						€ 0,41050















		

						TOS22/1_PR.P26.202.070

		-

		Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - idrofobizzante superficiale reversibile esafluoropropene per materiali lapidei













						0,30000l













						€ 11,55000 +5% 













						€ 3,46500















		

				PR







		

		

				€ 3,87550









		

						TOS22/1_RU.M10.001.001

		-

		Operaio edile - IV livello













						0,40000ora













						€ 30,42000 0% 













						€ 12,16800















		

				RU







		

		

				€ 12,16800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,04350 +1,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06417 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2,56696









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,86105









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,47151 +1,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,44%







		

		

				€ 12,16800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F13.020.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_020 - Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello di soluzione di disinfettante a base di sale alchildimetilbenzilammonio cloruro ( BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattateTOS22/1_001 - con prima applicazione a pennello del disinfettante  diluito in acqua demineralizzata e successiva spazzolatura con spazzolini e pennelli di nayoln.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.201.006

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)













						5,00000l













						€ 0,53938 +11,05% 













						€ 2,69690















		

						TOS22/1_PR.P26.201.009

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Biocida  a  base  di cloruro alchildimetilbenzilammonio per detergere e disinfettare i supporti edili attaccati da muschi, licheni ed altri microrganismi.













						0,05000l













						€ 14,35562 +11,05% 













						€ 0,71778















		

				PR







		

		

				€ 3,41468









		

						TOS22/1_RU.M10.001.001

		-

		Operaio edile - IV livello













						0,40000ora













						€ 30,42000 0% 













						€ 12,16800















		

				RU







		

		

				€ 12,16800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,58268 +2,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02493 = 1% * B)







		

		

				€ 2,49323









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,80759









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,88350 +2,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,2%







		

		

				€ 12,16800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F13.020.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_020 - Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello di soluzione di disinfettante a base di sale alchildimetilbenzilammonio cloruro ( BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattateTOS22/1_002 - rimozione manuale con bisturi delle croste, successivo lavaggio con acqua demineralizzata e spazzolatura con spazzolini e pennelli di nayoln e trattamento con acqua ossigenata a 130 volumi ( perossido di idrogeno).







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.201.006

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)













						5,00000l













						€ 0,53938 +11,05% 













						€ 2,69690















		

						TOS22/1_PR.P26.201.007

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)













						1,20000l













						€ 3,58145 +11,05% 













						€ 4,29774















		

						TOS22/1_PR.P26.201.009

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Biocida  a  base  di cloruro alchildimetilbenzilammonio per detergere e disinfettare i supporti edili attaccati da muschi, licheni ed altri microrganismi.













						0,05000l













						€ 14,35562 +11,05% 













						€ 0,71778















		

						TOS22/1_PR.P26.201.016

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Bisturi - lame disponibili in varie forme (in confezione da 100 pezzi)













						0,30000cad













						€ 0,15633 +11,05% 













						€ 0,04690















		

				PR







		

		

				€ 7,75932









		

						TOS22/1_RU.M10.001.001

		-

		Operaio edile - IV livello













						0,60000ora













						€ 30,42000 0% 













						€ 18,25200















		

				RU







		

		

				€ 18,25200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,01132 +3,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04162 = 1% * B)







		

		

				€ 4,16181









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,01731









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,19044 +3,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,99%







		

		

				€ 18,25200
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				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.A04.001.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_001 - Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22/1_001 - per profondità fino a 30 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.044

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese













						0,00500ora













						€ 20,61354 +10% 













						€ 0,10307















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,00500ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,19158















		

						TOS22/1_AT.N02.014.017

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,02400ora













						€ 62,18367 +4,83% 













						€ 1,49241















		

				AT







		

		

				€ 1,78706









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,14445















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,36225















		

				RU







		

		

				€ 0,50670









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,29376 +4,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00734 = 2% * B)







		

		

				€ 0,36700









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,26608









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,92684 +4,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41%







		

		

				€ 1,20006









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.A04.002.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni scioltiTOS22/1_002 - per quantita' superiori a 5000 mc







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.044

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese













						0,01000ora













						€ 20,61354 +10% 













						€ 0,20614















		

						TOS22/1_AT.N01.001.212

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000 KG - 1 mese













						0,00740ora













						€ 47,46041 +10% 













						€ 0,35121















		

						TOS22/1_AT.N01.001.903

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg  oltre 301 CV













						0,01000ora













						€ 57,47168 +15,38% 













						€ 0,57472















		

						TOS22/1_AT.N01.001.903

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg  oltre 301 CV













						0,00740ora













						€ 57,47168 +15,38% 













						€ 0,42529















		

				AT







		

		

				€ 1,55736









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,28890















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00740ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,21379















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,48300















		

				RU







		

		

				€ 0,98569









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,54305 +7,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00814 = 2% * B)







		

		

				€ 0,40689









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,29499









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,24493 +7,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,38%







		

		

				€ 0,98569









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.A04.008.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni scioltiTOS22/1_001 - fino alla profondità di m 1,50







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,03400ora













						€ 20,35094 +10% 













						€ 0,69193















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,03400ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 1,30275















		

				AT







		

		

				€ 1,99468









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03400ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,98226















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03400ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,82110















		

				RU







		

		

				€ 1,80336









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,79804 +6,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02431 = 4% * B)







		

		

				€ 0,60769









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,44057









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,84630 +6,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,21%







		

		

				€ 1,80336









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.A04.009.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici,  in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti in area di cantiere o  agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22/1_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,04600ora













						€ 20,35094 +10% 













						€ 0,93614















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,04600ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 1,76255















		

						TOS22/1_AT.N02.014.017

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,07000ora













						€ 62,18367 +4,83% 













						€ 4,35286















		

				AT







		

		

				€ 7,05155









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,32894















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04600ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,11090















		

				RU







		

		

				€ 2,43984









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,49139 +5,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06834 = 4,5% * B)







		

		

				€ 1,51862









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,10100









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,11101 +5,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,84%







		

		

				€ 4,46214









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.A04.011.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_011 - Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni scioltiTOS22/1_001 - fino alla profondita' di m 1,50







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.091

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese













						0,01000ora













						€ 15,51459 +10% 













						€ 0,15515















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,01000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 0,15967















		

				AT







		

		

				€ 0,31482









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,28890















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01800ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,43470















		

				RU







		

		

				€ 0,72360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,03842 +3,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00665 = 4% * B)







		

		

				€ 0,16615









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,12046









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,32503 +3,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,61%







		

		

				€ 0,72360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.A04.011.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_011 - Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni scioltiTOS22/1_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 4,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.091

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese













						0,02000ora













						€ 15,51459 +10% 













						€ 0,31029















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,02000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 0,31933















		

				AT







		

		

				€ 0,62962









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,48300















		

				RU







		

		

				€ 1,06080









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,69042 +4,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01082 = 4% * B)







		

		

				€ 0,27047









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,19609









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,15698 +4,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,18%







		

		

				€ 1,06080









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.A05.005.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.TOS22/1_005 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idoneiTOS22/1_001 - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N09.004.012

		-

		Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo - di 10000 kg - 1 mese













						0,00840ora













						€ 22,81453 +10% 













						€ 0,19164















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00840ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,13663















		

				AT







		

		

				€ 0,32827









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00840ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,24268















		

				RU







		

		

				€ 0,24268









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,57095 +6,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00274 = 3% * B)







		

		

				€ 0,09135









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,06623









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,72853 +6,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,31%







		

		

				€ 0,24268









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.A05.005.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.TOS22/1_005 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idoneiTOS22/1_002 - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N09.004.012

		-

		Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo - di 10000 kg - 1 mese













						0,00900ora













						€ 22,81453 +10% 













						€ 0,20533















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00900ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,14639















		

				AT







		

		

				€ 0,35172









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00900ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,26001















		

				RU







		

		

				€ 0,26001









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,61173 +6,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00294 = 3% * B)







		

		

				€ 0,09788









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,07096









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,78057 +6,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,31%







		

		

				€ 0,26001









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.A05.007.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.TOS22/1_007 - Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulliTOS22/1_001 - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Escluso il materiale.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.052

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese













						0,01500ora













						€ 37,61771 +10% 













						€ 0,56427















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,01500ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,57474















		

						TOS22/1_AT.N01.003.024

		-

		Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese













						0,02000ora













						€ 20,04068 +10% 













						€ 0,40081















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,02000ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,32531















		

				AT







		

		

				€ 1,86513









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,43335















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,48300















		

				RU







		

		

				€ 1,49415









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,35928 +6,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01612 = 3% * B)







		

		

				€ 0,53748









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,38968









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,28644 +6,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,86%







		

		

				€ 1,49415









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.A05.007.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.TOS22/1_007 - Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulliTOS22/1_002 - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.052

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese













						0,01500ora













						€ 37,61771 +10% 













						€ 0,56427















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,01500ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,57474















		

						TOS22/1_AT.N01.003.024

		-

		Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese













						0,02000ora













						€ 20,04068 +10% 













						€ 0,40081















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,02000ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,32531















		

				AT







		

		

				€ 1,86513









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						1,90000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 18,60062















		

				PR







		

		

				€ 18,60062









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,43335















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,48300















		

				RU







		

		

				€ 1,49415









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,95990 -11,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10541 = 3% * B)







		

		

				€ 3,51358









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,54735









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,02083 -11,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,33%







		

		

				€ 1,49415









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.A05.008.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.TOS22/1_008 - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materialeTOS22/1_001 - spessore minimo 20 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,01300ora













						€ 20,46459 +10% 













						€ 0,26604















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,01300ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 0,20756















		

				AT







		

		

				€ 0,47360









		

						TOS22/1_PR.P01.002.061

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi













						0,26000Tn













						€ 9,07069 -13,23% 













						€ 2,35838















		

				PR







		

		

				€ 2,35838









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,37557















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01300ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,31395















		

				RU







		

		

				€ 0,68952









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,52150 -8,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01690 = 3% * B)







		

		

				€ 0,56344









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,40849









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,49343 -8,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,35%







		

		

				€ 0,68952









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.A07.002.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnati, nell’ambito del cantiere (movimentazione) e trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.TOS22/1_002 - Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiereTOS22/1_001 - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,01000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 0,22472















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,01000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 0,15967















		

						TOS22/1_AT.N02.014.016

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,03000ora













						€ 59,46667 +4,6% 













						€ 1,78400















		

				AT







		

		

				€ 2,16839









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,28890















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,48300















		

				RU







		

		

				€ 0,77190









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,94029 +4,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00470 = 1% * B)







		

		

				€ 0,47045









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,34107









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,75181 +4,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,67%







		

		

				€ 1,63860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.A07.002.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnati, nell’ambito del cantiere (movimentazione) e trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.TOS22/1_002 - Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiereTOS22/1_002 - eseguito con mezzi meccanici per  il trasporto ad impianti di smaltimento







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,01000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 0,22472















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,01000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 0,15967















		

						TOS22/1_AT.N02.014.017

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,20000ora













						€ 62,18367 +4,83% 













						€ 12,43673















		

				AT







		

		

				€ 12,82112









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,28890















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,48300















		

				RU







		

		

				€ 0,77190









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,59302 +4,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02175 = 1% * B)







		

		

				€ 2,17488









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,57679









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,34469 +4,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,76%







		

		

				€ 6,54990









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.B03.001.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.B03 - ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell’ ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.TOS22/1_001 - Barre presagomate ad aderenza migliorata  da Ø 6 mm a 26 mm (solo nell’ambito di progettazione preliminare)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,00010ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,00041















		

				AT







		

		

				€ 0,00041









		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						1,10000kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 1,50825















		

				PR







		

		

				€ 1,50825









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01800ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,52002















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00010ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,00289















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,00900ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 0,24138















		

				RU







		

		

				€ 0,76429









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,27295 +20,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00546 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,36367









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,26366









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,90028 +20,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,35%







		

		

				€ 0,76429









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.B03.001.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.B03 - ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell’ ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.TOS22/1_002 - Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature (solo nell’ambito di progettazione preliminare)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.050

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Piegaferri combinata - 1 mese













						0,00600ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,01983















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,00010ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,00041















		

				AT







		

		

				€ 0,02024









		

						TOS22/1_PR.P06.001.065

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - da Ø 6 a Ø 26 per armatura di strutture (solo nell’ambito di progettazione preliminare).













						1,10000kg













						€ 1,37020 +30% 













						€ 1,50722















		

				PR







		

		

				€ 1,50722









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00010ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,00289















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01800ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,52002















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,00900ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 0,24138















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,00600ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 0,16092















		

				RU







		

		

				€ 0,92521









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,45267 +16,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00589 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,39243









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,28451









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,12961 +16,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,56%







		

		

				€ 0,92521









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.B03.001.010







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.B03 - ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell’ ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.TOS22/1_010 - rete elettrosaldata  formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posata con carrello telescopico 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.004.004

		-

		Sollevamento e trasporto interno - Carrelli Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di 1500 kg - 1 mese













						0,00200ora













						€ 7,70000 +10% 













						€ 0,01540















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,00200ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 0,03020















		

				AT







		

		

				€ 0,04560









		

						TOS22/1_PR.P06.002.010

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 10 200x200













						1,05000kg













						€ 1,54430 +40,9% 













						€ 1,62152















		

				PR







		

		

				€ 1,62152









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,14445















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00200ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,05778















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,12075















		

				RU







		

		

				€ 0,32298









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,99010 +31,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00318 = 1% * B)







		

		

				€ 0,31842









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,23085









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,53937 +31,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,72%







		

		

				€ 0,32298









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.B03.001.015







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.B03 - ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell’ ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.TOS22/1_015 - rete elettrosaldata  formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posizionata con autocarro con gru ruotante 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,00200ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 0,03300















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,00200ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 0,03020















		

				AT







		

		

				€ 0,06320









		

						TOS22/1_PR.P06.002.010

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 10 200x200













						1,05000kg













						€ 1,54430 +40,9% 













						€ 1,62152















		

				PR







		

		

				€ 1,62152









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00200ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,05778















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,14445















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,12075















		

				RU







		

		

				€ 0,32298









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,00770 +31,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00321 = 1% * B)







		

		

				€ 0,32123









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,23289









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,56182 +31,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,61%







		

		

				€ 0,32298









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.B12.001.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.TOS22/1_001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.TOS22/1_001 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.250

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese













						0,02000ora













						€ 41,80000 +10% 













						€ 0,83600















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,02000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,33418















		

						TOS22/1_AT.N09.004.007

		-

		Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo - di 8000 kg  - 1 giorno













						0,03000ora













						€ 16,75000 +10% 













						€ 0,50250















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,03000ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,48797















		

				AT







		

		

				€ 2,16065









		

						TOS22/1_PR.P01.002.041

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Stabilizzato di cava













						1,90000Tn













						€ 18,86631 +39,9% 













						€ 35,84599















		

				PR







		

		

				€ 35,84599









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,86670















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,12075















		

				RU







		

		

				€ 1,56525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 39,57189 +35,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06332 = 1% * B)







		

		

				€ 6,33150









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,59034









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 50,49373 +35,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,1%







		

		

				€ 1,56525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.B12.001.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.TOS22/1_001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.TOS22/1_002 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.250

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese













						0,05000ora













						€ 41,80000 +10% 













						€ 2,09000















		

						TOS22/1_AT.N01.073.010

		-

		Autobetoniere - Autobetoniera da 6000 A 10.000 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 mese













						0,10000ora













						€ 19,07263 +10% 













						€ 1,90726















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,83545















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,10000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 1,67090















		

						TOS22/1_AT.N09.006.001

		-

		Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno













						0,00300ora













						€ 17,88600 +10% 













						€ 0,05366















		

						TOS22/1_AT.N09.009.009

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 2500 kg - 1 mese













						0,01000ora













						€ 15,86250 +17,5% 













						€ 0,15863















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,01000ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,16266















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00300ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,04880















		

				AT







		

		

				€ 6,92736









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,01000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,22509















		

						TOS22/1_PR.P01.002.041

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Stabilizzato di cava













						1,90000Tn













						€ 18,86631 +39,9% 













						€ 35,84599















		

						TOS22/1_PR.P02.004.006

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R – merce sfusa













						0,12000Tn













						€ 129,60000 +20% 













						€ 15,55200















		

						TOS22/1_PR.P36.002.006

		-

		Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida













						0,00800Tn













						€ 768,74556 +34,08% 













						€ 6,14996















		

				PR







		

		

				€ 57,77304









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,28890















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,06000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,44900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00300ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,07245















		

				RU







		

		

				€ 6,14385









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,84425 +27,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11335 = 1% * B)







		

		

				€ 11,33508









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,21793









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,39726 +27,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,8%







		

		

				€ 6,14385









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.B12.002.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.TOS22/1_002 - Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera di pietrisco  40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo.TOS22/1_001 - spessore 20 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.052

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese













						0,05000ora













						€ 37,61771 +10% 













						€ 1,88089















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,05000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 1,91581















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,07000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 1,16963















		

						TOS22/1_AT.N09.009.020

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 8500 kg - 1 mese













						0,07000ora













						€ 18,29180 +10% 













						€ 1,28043















		

				AT







		

		

				€ 6,24676









		

						TOS22/1_PR.P01.002.007

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 12/22 (due)













						0,20000Tn













						€ 19,23899 +22,82% 













						€ 3,84780















		

						TOS22/1_PR.P01.002.009

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava













						1,20000Tn













						€ 18,33982 +40,34% 













						€ 22,00778















		

				PR







		

		

				€ 25,85558









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,43335















		

				RU







		

		

				€ 1,01115









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,11349 +30,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10596 = 2% * B)







		

		

				€ 5,29816









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,84117









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 42,25282 +30,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,39%







		

		

				€ 1,01115









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.B12.003.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.TOS22/1_003 - STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per  consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi a parte l’eventuale acqua di integrazione per raggiungere l’umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione.TOS22/1_001 - Preparazione  con trattamento a calce del piano di posa dei rilevati di terreni appartenenti ai gruppi A5, A6, A7, A2-6, A2-7, con macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer, senza asportazione e sostituzione dei materiali in  sito di spessore finito non inferiore a 30 cm, previo lo scavo di scoticamento da computarsi a parte, con dosaggio della calce  del 3% del peso teorico del terreno da stabilizzare







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.250

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese













						0,00260ora













						€ 41,80000 +10% 













						€ 0,10868















		

						TOS22/1_AT.N01.003.024

		-

		Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese













						0,00260ora













						€ 20,04068 +10% 













						€ 0,05211















		

						TOS22/1_AT.N01.003.025

		-

		Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma a piede di montone con assetto operativo da 11.000 Kg a 15.000 kg - 1 mese













						0,00260ora













						€ 22,05390 +10% 













						€ 0,05734















		

						TOS22/1_AT.N01.074.001

		-

		Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese













						0,00260ora













						€ 0,09900 +10% 













						€ 0,00026















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,00260ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 0,10426















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,00260ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 0,10426















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,00260ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 0,10426















		

						TOS22/1_AT.N02.014.008

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00260ora













						€ 54,46039 +4,19% 













						€ 0,14160















		

						TOS22/1_AT.N02.014.024

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg con spandicalce (nolo a freddo) - 1 giorno













						0,00260ora













						€ 30,44643 +10% 













						€ 0,07916















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,00260ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,02278















		

						TOS22/1_AT.N09.063.004

		-

		Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglometrato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l’iniezione di legante e di acqua, delle pompe,  di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna - potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 28.001 a 34.000 Kg. - 1 mese













						0,00260ora













						€ 140,28850 +10% 













						€ 0,36475















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00260ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,04229















		

				AT







		

		

				€ 1,18175









		

						TOS22/1_PR.P02.009.001

		-

		Calce aerea Uni EN 459-1:2015  - viva (ossido di calcio) macinata, sfusa 













						0,01620Tn













						€ 176,25000 +300,57% 













						€ 2,85525















		

				PR







		

		

				€ 2,85525









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00260ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,07511















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00260ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,07511















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00260ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,07511















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00260ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,07511















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00260ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,07511















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00260ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,06279















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00260ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,06279















		

				RU







		

		

				€ 0,50113









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,53813 +100,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01452 = 2% * B)







		

		

				€ 0,72610









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,52642









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,79065 +100,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,95%







		

		

				€ 0,57624









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.B12.003.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.TOS22/1_003 - STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per  consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi a parte l’eventuale acqua di integrazione per raggiungere l’umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione.TOS22/1_002 - Rilevato  stradale con trattamento a calce in sito di terreni appartenenti ai gruppi A5, A6, A7, A2-6, A2-7, con macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer di spessore finito non superiore a 30 cm a strato, con dosaggio della calce  con un massimo del 3%  del peso teorico del terreno da stabilizzare







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.052

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese













						0,00870ora













						€ 37,61771 +10% 













						€ 0,32727















		

						TOS22/1_AT.N01.001.250

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese













						0,00870ora













						€ 41,80000 +10% 













						€ 0,36366















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,00870ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,33335















		

						TOS22/1_AT.N01.003.024

		-

		Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese













						0,00870ora













						€ 20,04068 +10% 













						€ 0,17435















		

						TOS22/1_AT.N01.003.025

		-

		Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma a piede di montone con assetto operativo da 11.000 Kg a 15.000 kg - 1 mese













						0,00870ora













						€ 22,05390 +10% 













						€ 0,19187















		

						TOS22/1_AT.N01.074.001

		-

		Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese













						0,00870ora













						€ 0,09900 +10% 













						€ 0,00086















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,00870ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 0,34888















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,00870ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 0,34888















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,00870ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 0,34888















		

						TOS22/1_AT.N02.014.008

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00870ora













						€ 54,46039 +4,19% 













						€ 0,47381















		

						TOS22/1_AT.N02.014.024

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg con spandicalce (nolo a freddo) - 1 giorno













						0,00870ora













						€ 30,44643 +10% 













						€ 0,26488















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,00870ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,07623















		

						TOS22/1_AT.N09.063.004

		-

		Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglometrato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l’iniezione di legante e di acqua, delle pompe,  di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna - potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 28.001 a 34.000 Kg. - 1 mese













						0,00870ora













						€ 140,28850 +10% 













						€ 1,22051















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00870ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,14151















		

				AT







		

		

				€ 4,61494









		

						TOS22/1_PR.P02.009.001

		-

		Calce aerea Uni EN 459-1:2015  - viva (ossido di calcio) macinata, sfusa 













						0,05400Tn













						€ 176,25000 +300,57% 













						€ 9,51750















		

				PR







		

		

				€ 9,51750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00870ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,25134















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00870ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,25134















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00870ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,25134















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00870ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,25134















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00870ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,25134















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00870ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,25134















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00870ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,21011















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00870ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,21011















		

				RU







		

		

				€ 1,92826









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,06070 +90,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05139 = 2% * B)







		

		

				€ 2,56971









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,86304









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,49345 +90,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,64%







		

		

				€ 2,17960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.B12.003.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.TOS22/1_003 - STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per  consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi a parte l’eventuale acqua di integrazione per raggiungere l’umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione.TOS22/1_003 - Rilevato  stradale con trattamento con calce e cemento, di terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, in due passate,con macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer di spessore finito non superiore a 30 cm a strato nella quantità pari al 1,5% di calce, del 2% di cemento portland nella successiva passata del peso teorico del terreno da stabilizzare







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.052

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese













						0,01670ora













						€ 37,61771 +10% 













						€ 0,62822















		

						TOS22/1_AT.N01.001.250

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese













						0,01670ora













						€ 41,80000 +10% 













						€ 0,69806















		

						TOS22/1_AT.N01.003.024

		-

		Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese













						0,01670ora













						€ 20,04068 +10% 













						€ 0,33468















		

						TOS22/1_AT.N01.003.025

		-

		Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma a piede di montone con assetto operativo da 11.000 Kg a 15.000 kg - 1 mese













						0,01670ora













						€ 22,05390 +10% 













						€ 0,36830















		

						TOS22/1_AT.N01.074.001

		-

		Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese













						0,01670ora













						€ 0,09900 +10% 













						€ 0,00165















		

						TOS22/1_AT.N01.074.001

		-

		Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese













						0,01670ora













						€ 0,09900 +10% 













						€ 0,00165















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,01670ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 0,66970















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,01670ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 0,66970















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,01670ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 0,66970















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,01670ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 0,66970















		

						TOS22/1_AT.N02.014.008

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,01670ora













						€ 54,46039 +4,19% 













						€ 0,90949















		

						TOS22/1_AT.N02.014.024

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg con spandicalce (nolo a freddo) - 1 giorno













						0,01670ora













						€ 30,44643 +10% 













						€ 0,50846















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,01670ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,14633















		

						TOS22/1_AT.N09.063.004

		-

		Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglometrato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l’iniezione di legante e di acqua, delle pompe,  di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna - potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 28.001 a 34.000 Kg. - 1 mese













						0,01670ora













						€ 140,28850 +10% 













						€ 2,34282















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,01670ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,27163















		

				AT







		

		

				€ 8,89009









		

						TOS22/1_PR.P02.004.004

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa













						0,03600Tn













						€ 129,66022 +31% 













						€ 4,66777















		

						TOS22/1_PR.P02.009.001

		-

		Calce aerea Uni EN 459-1:2015  - viva (ossido di calcio) macinata, sfusa 













						0,02700Tn













						€ 176,25000 +300,57% 













						€ 4,75875















		

				PR







		

		

				€ 9,42652









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01670ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,48246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01670ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,48246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01670ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,48246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01670ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,48246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01670ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,48246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01670ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,48246















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01670ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,40331















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01670ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,40331















		

				RU







		

		

				€ 3,70138









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,01799 +34,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07046 = 2% * B)







		

		

				€ 3,52288









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,55409









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,09496 +34,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,89%







		

		

				€ 4,18384









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E02.001.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di AppaltoTOS22/1_001 - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00240ora













						€ 76,33453 +5,65% 













						€ 0,18320















		

						TOS22/1_AT.N09.006.001

		-

		Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno













						0,00200ora













						€ 17,88600 +10% 













						€ 0,03577















		

						TOS22/1_AT.N09.008.007

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese













						0,00500ora













						€ 50,42068 +10% 













						€ 0,25210















		

						TOS22/1_AT.N09.009.017

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese













						0,00280ora













						€ 16,03938 +10% 













						€ 0,04491















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00280ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,04554















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00500ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,08133















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00200ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,03253















		

				AT







		

		

				€ 0,67538









		

						TOS22/1_PR.P36.002.006

		-

		Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida













						0,00080Tn













						€ 768,74556 +34,08% 













						€ 0,61500















		

						TOS22/1_PR.P36.011.001

		-

		Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato  CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - tipo base curva granulometrica continua da 0 a 32 mm













						0,22000Tn













						€ 105,38308 +34,79% 













						€ 23,18428















		

				PR







		

		

				€ 23,79928









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00200ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,05778















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,14445















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,14445















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00280ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,08089















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,00500ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 0,13410















		

				RU







		

		

				€ 0,56167









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,03633 +32,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12017 = 3% * B)







		

		

				€ 4,00581









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,90421









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,94635 +32,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,98%







		

		

				€ 0,63101









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E02.001.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di AppaltoTOS22/1_002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00024ora













						€ 76,33453 +5,65% 













						€ 0,01832















		

						TOS22/1_AT.N09.008.007

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese













						0,00050ora













						€ 50,42068 +10% 













						€ 0,02521















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00050ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,00813















		

				AT







		

		

				€ 0,05166









		

						TOS22/1_PR.P36.011.001

		-

		Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato  CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - tipo base curva granulometrica continua da 0 a 32 mm













						0,02200Tn













						€ 105,38308 +34,79% 













						€ 2,31843















		

				PR







		

		

				€ 2,31843









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00050ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,01445















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00050ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,01445















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,00050ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 0,01341















		

				RU







		

		

				€ 0,04231









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,41240 +33,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01158 = 3% * B)







		

		

				€ 0,38598









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,27984









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,07822 +33,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,6%







		

		

				€ 0,04924









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E02.002.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di AppaltoTOS22/1_001 - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00140ora













						€ 76,33453 +5,65% 













						€ 0,10687















		

						TOS22/1_AT.N09.006.001

		-

		Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno













						0,00200ora













						€ 17,88600 +10% 













						€ 0,03577















		

						TOS22/1_AT.N09.008.007

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese













						0,00370ora













						€ 50,42068 +10% 













						€ 0,18656















		

						TOS22/1_AT.N09.009.017

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese













						0,00220ora













						€ 16,03938 +10% 













						€ 0,03529















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00220ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,03578















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00370ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,06018















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00200ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,03253















		

				AT







		

		

				€ 0,49298









		

						TOS22/1_PR.P36.002.006

		-

		Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida













						0,00080Tn













						€ 768,74556 +34,08% 













						€ 0,61500















		

						TOS22/1_PR.P36.011.004

		-

		Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato  CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - tipo binder curva granulometrica continua 0/20 mm













						0,13200Tn













						€ 115,00723 +32,67% 













						€ 15,18095















		

				PR







		

		

				€ 15,79595









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00370ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,10689















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00370ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,10689















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00220ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,06356















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00200ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,05778















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,00370ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 0,09923















		

				RU







		

		

				€ 0,43435









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,72328 +30,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08027 = 3% * B)







		

		

				€ 2,67572









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,93990









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,33890 +30,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,23%







		

		

				€ 0,47480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E02.002.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di AppaltoTOS22/1_002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00024ora













						€ 76,33453 +5,65% 













						€ 0,01832















		

						TOS22/1_AT.N09.008.007

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese













						0,00060ora













						€ 50,42068 +10% 













						€ 0,03025















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00060ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,00976















		

				AT







		

		

				€ 0,05833









		

						TOS22/1_PR.P36.011.004

		-

		Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato  CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - tipo binder curva granulometrica continua 0/20 mm













						0,02200Tn













						€ 115,00723 +32,67% 













						€ 2,53016















		

				PR







		

		

				€ 2,53016









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00060ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,01733















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00060ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,01733















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,00060ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 0,01609















		

				RU







		

		

				€ 0,05075









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,63924 +31,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01267 = 3% * B)







		

		

				€ 0,42228









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,30615









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,36767 +31,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,71%







		

		

				€ 0,05768









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E02.003.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di AppaltoTOS22/1_001 - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00040ora













						€ 76,33453 +5,65% 













						€ 0,03053















		

						TOS22/1_AT.N09.007.001

		-

		Spruzzatrice manuale a motore di emulsione bituminosa - su carrello trainato - 1 giorno













						0,00200ora













						€ 3,30000 +10% 













						€ 0,00660















		

						TOS22/1_AT.N09.008.005

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m -1 mese













						0,00350ora













						€ 32,44193 +10% 













						€ 0,11355















		

						TOS22/1_AT.N09.009.017

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese













						0,00080ora













						€ 16,03938 +10% 













						€ 0,01283















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00080ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,01301















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00350ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,05693















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00200ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,03253















		

				AT







		

		

				€ 0,26598









		

						TOS22/1_PR.P36.002.006

		-

		Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida













						0,00080Tn













						€ 768,74556 +34,08% 













						€ 0,61500















		

						TOS22/1_PR.P36.011.007

		-

		Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato  CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm













						0,04600Tn













						€ 133,70288 +24,35% 













						€ 6,15033















		

				PR







		

		

				€ 6,76533









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00350ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,10112















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00350ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,10112















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00200ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,05778















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00080ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,02311















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,00350ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 0,09387















		

				RU







		

		

				€ 0,37700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,40831 +23,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03556 = 3% * B)







		

		

				€ 1,18533









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,85936









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,45300 +23,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,11%







		

		

				€ 0,38856









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E02.003.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di AppaltoTOS22/1_002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00020ora













						€ 76,33453 +5,65% 













						€ 0,01527















		

						TOS22/1_AT.N09.008.005

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m -1 mese













						0,00180ora













						€ 32,44193 +10% 













						€ 0,05840















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00180ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,02928















		

				AT







		

		

				€ 0,10295









		

						TOS22/1_PR.P36.011.007

		-

		Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato  CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm













						0,02200Tn













						€ 133,70288 +24,35% 













						€ 2,94146















		

				PR







		

		

				€ 2,94146









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00180ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,05200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00180ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,05200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,00180ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 0,04828















		

				RU







		

		

				€ 0,15228









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,19669 +22,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01534 = 3% * B)







		

		

				€ 0,51147









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,37082









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,07898 +22,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,87%







		

		

				€ 0,15806









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E02.003.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di AppaltoTOS22/1_003 - con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00070ora













						€ 76,33453 +5,65% 













						€ 0,05343















		

						TOS22/1_AT.N09.006.001

		-

		Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno













						0,00200ora













						€ 17,88600 +10% 













						€ 0,03577















		

						TOS22/1_AT.N09.008.007

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese













						0,00250ora













						€ 50,42068 +10% 













						€ 0,12605















		

						TOS22/1_AT.N09.009.017

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese













						0,00120ora













						€ 16,03938 +10% 













						€ 0,01925















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00120ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,01952















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00250ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,04066















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00200ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,03253















		

				AT







		

		

				€ 0,32721









		

						TOS22/1_PR.P36.002.006

		-

		Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida













						0,00080Tn













						€ 768,74556 +34,08% 













						€ 0,61500















		

						TOS22/1_PR.P36.011.008

		-

		Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato  CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm













						0,07140Tn













						€ 127,93238 +25,55% 













						€ 9,13437















		

				PR







		

		

				€ 9,74937









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00250ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,07223















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00250ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,07223















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00200ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,05778















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00120ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,03467















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,00250ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 0,06705















		

				RU







		

		

				€ 0,30396









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,38054 +24,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04983 = 3% * B)







		

		

				€ 1,66089









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,20414









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,24557 +24,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,45%







		

		

				€ 0,32418









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E02.003.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di AppaltoTOS22/1_004 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00020ora













						€ 76,33453 +5,65% 













						€ 0,01527















		

						TOS22/1_AT.N09.008.007

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese













						0,00130ora













						€ 50,42068 +10% 













						€ 0,06555















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00130ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,02115















		

				AT







		

		

				€ 0,10197









		

						TOS22/1_PR.P36.011.008

		-

		Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato  CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm













						0,02200Tn













						€ 127,93238 +25,55% 













						€ 2,81451















		

				PR







		

		

				€ 2,81451









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00130ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,03756















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00130ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,03756















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,00130ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 0,03487















		

				RU







		

		

				€ 0,10999









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,02647 +23,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01453 = 3% * B)







		

		

				€ 0,48424









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,35107









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,86178 +23,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3%







		

		

				€ 0,11577









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E02.008.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_008 - Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici, rapporto filler bitume 1; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di AppaltoTOS22/1_001 - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/8 mm, sp. compresso 4 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00060ora













						€ 76,33453 +5,65% 













						€ 0,04580















		

						TOS22/1_AT.N09.006.001

		-

		Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno













						0,00200ora













						€ 17,88600 +10% 













						€ 0,03577















		

						TOS22/1_AT.N09.008.007

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese













						0,00260ora













						€ 50,42068 +10% 













						€ 0,13109















		

						TOS22/1_AT.N09.009.017

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese













						0,00150ora













						€ 16,03938 +10% 













						€ 0,02406















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00150ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,02440















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00260ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,04229















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00200ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,03253















		

				AT







		

		

				€ 0,33594









		

						TOS22/1_PR.P36.002.009

		-

		Emulsione bituminosa - da modificati franco spanditrice, al 70% acida













						0,00080Tn













						€ 1.110,76575 +46,44% 













						€ 0,88861















		

						TOS22/1_PR.P36.014.002

		-

		Conglomerati bituminosi speciali con bitumi modificati con polimeri plastomerici o elastomerici secondo la UNI EN 14023:2010 ed aggregati basaltici secondo UNI EN 13043:2004, con bitume ad alta modifica - ad usura fonoassorbente con curva granulometrica discontinua 0/8 mm e fibra di cellulosa addensante. 













						0,08800Tn













						€ 182,72389 +23,04% 













						€ 16,07970















		

				PR







		

		

				€ 16,96831









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00150ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,04334















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00260ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,07511















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00260ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,07511















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00200ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,05778















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,00260ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 0,06973















		

				RU







		

		

				€ 0,32107









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,62532 +23,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08460 = 3% * B)







		

		

				€ 2,82005









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,04454









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,48991 +23,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,5%







		

		

				€ 0,33840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E02.008.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_008 - Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici, rapporto filler bitume 1; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di AppaltoTOS22/1_005 - tipo GAP GRADED o semichuso, con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/8 mm, impastato con bitume tipo Hard e con aggiunta di fibre organiche o minerali; sp. compresso 3 cm 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00060ora













						€ 76,33453 +5,65% 













						€ 0,04580















		

						TOS22/1_AT.N09.006.001

		-

		Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno













						0,00200ora













						€ 17,88600 +10% 













						€ 0,03577















		

						TOS22/1_AT.N09.008.007

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese













						0,00260ora













						€ 50,42068 +10% 













						€ 0,13109















		

						TOS22/1_AT.N09.009.017

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese













						0,00150ora













						€ 16,03938 +10% 













						€ 0,02406















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00150ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,02440















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00260ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,04229















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00200ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,03253















		

				AT







		

		

				€ 0,33594









		

						TOS22/1_PR.P36.002.009

		-

		Emulsione bituminosa - da modificati franco spanditrice, al 70% acida













						0,00080Tn













						€ 1.110,76575 +46,44% 













						€ 0,88861















		

						TOS22/1_PR.P36.017.001

		-

		Conglomerati bituminosi  per manti di usura speciali costituiti da aggregati lapidei con diametro massimo non superiore a 8 mm, impastati  con bitume modificato di tipo Hard; forniti a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo GAP GRADED di spessore 30 mm, impastati a caldo  con aggiunta di fibre organiche o minerali. Gli inerti costituenti la frazione di aggregati grossi, di natura basaltica, devono essere costituiti da aggregati lapidei di primo impiego costituiti da elementi totalmente frantumati e devono possedere un valore di levigabilità (PSV) ≥ 50%. Il rapporto filler – bitume deve mantenersi tra 1.1 e 1.7 e la percentuale di bitume tra 7-8%. La miscela deve essere additivata con fibre minerali in quantità comprese tra lo 0.25% e lo 0.40% rispetto al peso degli aggregati.













						0,06600Tn













						€ 209,40307 +21,6% 













						€ 13,82060















		

				PR







		

		

				€ 14,70921









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00260ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,07511















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00150ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,04334















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00200ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,05778















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00260ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,07511















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,00260ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 0,06973















		

				RU







		

		

				€ 0,32107









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,36622 +21,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02459 = 1% * B)







		

		

				€ 2,45860









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,78248









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,60730 +21,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,73%







		

		

				€ 0,33840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E02.009.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_009 - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di AppaltoTOS22/1_001 - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00090ora













						€ 76,33453 +5,65% 













						€ 0,06870















		

						TOS22/1_AT.N09.006.001

		-

		Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno













						0,00200ora













						€ 17,88600 +10% 













						€ 0,03577















		

						TOS22/1_AT.N09.008.007

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese













						0,00265ora













						€ 50,42068 +10% 













						€ 0,13361















		

						TOS22/1_AT.N09.009.017

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese













						0,00150ora













						€ 16,03938 +10% 













						€ 0,02406















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00150ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,02440















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00265ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,04310















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00200ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,03253















		

				AT







		

		

				€ 0,36217









		

						TOS22/1_PR.P36.002.006

		-

		Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida













						0,00080Tn













						€ 768,74556 +34,08% 













						€ 0,61500















		

						TOS22/1_PR.P36.014.001

		-

		Conglomerati bituminosi speciali con bitumi modificati con polimeri plastomerici o elastomerici secondo la UNI EN 14023:2010 ed aggregati basaltici secondo UNI EN 13043:2004, con bitume ad alta modifica - ad usura drenante con curva granulometrica discontinua 0/16 mm













						0,09100Tn













						€ 166,21950 +27,07% 













						€ 15,12597















		

				PR







		

		

				€ 15,74097









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00270ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,07800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00270ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,07800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00200ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,05778















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00150ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,04334















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,00270ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 0,07241















		

				RU







		

		

				€ 0,32953









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,43267 +26,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07888 = 3% * B)







		

		

				€ 2,62923









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,90619









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,96809 +26,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,7%







		

		

				€ 0,35553









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E06.002.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;TOS22/1_001 - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01800m³













						€ 112,24465 +15,75% 













						€ 2,02040















		

						TOS22/1_PR.P09.003.002

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00180m³













						€ 125,52128 +16,86% 













						€ 0,22594















		

						TOS22/1_PR.P10.005.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,00800m³













						€ 105,97620 +12,83% 













						€ 0,84781















		

						TOS22/1_PR.P12.010.003

		-

		Zanella in cls - ad un petto – cm 25x8x100













						1,00000cad













						€ 6,79075 +7,79% 













						€ 6,79075















		

				PR







		

		

				€ 9,88490









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,41500















		

				RU







		

		

				€ 5,30400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,18890 +6,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03645 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,43022









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,76191









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 19,38103 +6,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,16%







		

		

				€ 6,03913









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E06.002.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;TOS22/1_002 - a due petti 30x7-9x100 cm vibrata







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,02000m³













						€ 112,24465 +15,75% 













						€ 2,24489















		

						TOS22/1_PR.P09.003.002

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00180m³













						€ 125,52128 +16,86% 













						€ 0,22594















		

						TOS22/1_PR.P10.005.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,00900m³













						€ 105,97620 +12,83% 













						€ 0,95379















		

						TOS22/1_PR.P12.010.001

		-

		Zanella in cls - a doppio petto cm. 30x7-9x100













						1,00000cad













						€ 11,49500 +37,38% 













						€ 11,49500















		

				PR







		

		

				€ 14,91962









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,17790















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,11000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,65650















		

				RU







		

		

				€ 5,83440









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,75402 +20,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04981 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,32064









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,40747









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 26,48213 +20,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,09%







		

		

				€ 6,64379









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E06.010.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_010 - Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5TOS22/1_001 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01000m³













						€ 112,24465 +15,75% 













						€ 1,12245















		

						TOS22/1_PR.P10.005.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,06000m³













						€ 105,97620 +12,83% 













						€ 6,35857















		

				PR







		

		

				€ 7,48102









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,28000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,08920















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,28000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,76200















		

				RU







		

		

				€ 14,85120









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,33222 +4,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05360 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,57316









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,59054









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 28,49592 +4,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,42%







		

		

				€ 15,22248









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E06.011.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25TOS22/1_001 - diritto cm 8x25x100







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00250m³













						€ 112,24465 +15,75% 













						€ 0,28061















		

						TOS22/1_PR.P09.003.002

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00130m³













						€ 125,52128 +16,86% 













						€ 0,16318















		

						TOS22/1_PR.P10.007.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,04000m³













						€ 117,77770 +17,75% 













						€ 4,71111















		

						TOS22/1_PR.P12.011.002

		-

		Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 - con angolo smussato a 45°, diritto - cm 8x25x100













						1,00000cad













						€ 3,91142 +44,18% 













						€ 3,91142















		

				PR







		

		

				€ 9,06632









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,62240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,16000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,86400















		

				RU







		

		

				€ 8,48640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,55272 +12,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04213 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,80844









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,03612









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 22,39728 +12,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,52%







		

		

				€ 8,62749









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E06.011.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25TOS22/1_002 - curvilineo cm 8x25x80







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00250m³













						€ 112,24465 +15,75% 













						€ 0,28061















		

						TOS22/1_PR.P09.003.002

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00180m³













						€ 125,52128 +16,86% 













						€ 0,22594















		

						TOS22/1_PR.P10.007.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,04000m³













						€ 117,77770 +17,75% 













						€ 4,71111















		

						TOS22/1_PR.P12.011.003

		-

		Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 - con angolo smussato a 45°, curvilineo- cm 8x25x80













						1,00000cad













						€ 9,46922 +21,43% 













						€ 9,46922















		

				PR







		

		

				€ 14,68688









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,54720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,23408 +11,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05816 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,87745









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,81115









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 30,92268 +11,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,39%







		

		

				€ 9,70685









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E06.015.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con  calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.TOS22/1_001 - cordonato o lista in pietra rettilinei di larghezza fino a  25cm, h15/25cm Compreso  la  fondazione  in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,10000ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 1,09716















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,10000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 1,67090















		

				AT







		

		

				€ 2,76806









		

						TOS22/1_PR.P10.005.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						0,02500m³













						€ 104,20500 +12,83% 













						€ 2,60513















		

						TOS22/1_PR.P10.007.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						0,01000m³













						€ 115,02100 +16,83% 













						€ 1,15021















		

				PR







		

		

				€ 3,75534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,41500















		

				RU







		

		

				€ 8,19300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,71640 +6,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02355 = 1% * B)







		

		

				€ 2,35462









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,70710









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,77812 +6,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,63%







		

		

				€ 8,19300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E06.015.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con  calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.TOS22/1_002 - cordonato o lista in pietra rettilinei di larghezza da 25cm fino a 40 cm, compreso  la  fondazione  in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,12000ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 1,31659















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,12000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,00508















		

				AT







		

		

				€ 3,32167









		

						TOS22/1_PR.P10.005.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						0,04000m³













						€ 104,20500 +12,83% 













						€ 4,16820















		

						TOS22/1_PR.P10.007.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						0,01000m³













						€ 115,02100 +16,83% 













						€ 1,15021















		

				PR







		

		

				€ 5,31841









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,46680















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,46680















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,89800















		

				RU







		

		

				€ 9,83160









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,47168 +6,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02955 = 1% * B)







		

		

				€ 2,95547









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,14272









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 23,56987 +6,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,71%







		

		

				€ 9,83160









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E06.015.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con  calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.TOS22/1_003 - lastrichino e/o lastroni in pietra di qualsiasi dimensione,compreso  la  fondazione  in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,35000ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 3,84005















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,35000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 5,84815















		

				AT







		

		

				€ 9,68820









		

						TOS22/1_PR.P10.005.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						0,10000m³













						€ 104,20500 +12,83% 













						€ 10,42050















		

						TOS22/1_PR.P10.007.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						0,00500m³













						€ 115,02100 +16,83% 













						€ 0,57511















		

				PR







		

		

				€ 10,99561









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,11150















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 10,11150















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,35000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,45250















		

				RU







		

		

				€ 28,67550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 49,35931 +6,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07897 = 1% * B)







		

		

				€ 7,89749









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,72568









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 62,98248 +6,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,53%







		

		

				€ 28,67550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E06.015.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con  calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.TOS22/1_004 - lastrico per carreggiate stradali in pietra di qualsiasi dimensione,compreso  la  fondazione  in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,33000ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 3,62062















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,33000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 5,51397















		

				AT







		

		

				€ 9,13459









		

						TOS22/1_PR.P10.005.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						0,10000m³













						€ 104,20500 +12,83% 













						€ 10,42050















		

						TOS22/1_PR.P10.007.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						0,00430m³













						€ 115,02100 +16,83% 













						€ 0,49459















		

				PR







		

		

				€ 10,91509









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,33000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,53370















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,33000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,53370















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,33000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,96950















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,33000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,96950















		

				RU







		

		

				€ 35,00640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,05608 +5,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08809 = 1% * B)







		

		

				€ 8,80897









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,38651









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,25156 +5,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,83%







		

		

				€ 35,00640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E06.015.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con  calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.TOS22/1_005 - lastrico alla rinfusa in pietra forte o di macigno di qualsiasi dimensione,compreso  la  fondazione  in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,45000ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 4,93721















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,45000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 7,51905















		

				AT







		

		

				€ 12,45626









		

						TOS22/1_PR.P10.005.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						0,15000m³













						€ 104,20500 +12,83% 













						€ 15,63075















		

						TOS22/1_PR.P10.007.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						0,00800m³













						€ 115,02100 +16,83% 













						€ 0,92017















		

				PR







		

		

				€ 16,55092









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 13,00050















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 13,00050















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,86750















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,86750















		

				RU







		

		

				€ 47,73600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,74318 +5,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12279 = 1% * B)







		

		

				€ 12,27891









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,90221









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,92430 +5,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,75%







		

		

				€ 47,73600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E06.017.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_017 - Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazioneTOS22/1_001 - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00800m³













						€ 112,24465 +15,75% 













						€ 0,89796















		

						TOS22/1_PR.P09.003.002

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00900m³













						€ 125,52128 +16,86% 













						€ 1,12969















		

						TOS22/1_PR.P10.005.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,00150m³













						€ 105,97620 +12,83% 













						€ 0,15896















		

						TOS22/1_PR.P12.011.011

		-

		Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 - tipo spartitraffico, diritto cm 15/25x25hx50













						1,00000m













						€ 10,73250 +21,44% 













						€ 10,73250















		

				PR







		

		

				€ 12,91911









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,41500















		

				RU







		

		

				€ 5,30400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,22311 +13,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04374 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,91570









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,11388









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 23,25269 +13,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,52%







		

		

				€ 5,93517









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E06.017.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_017 - Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazioneTOS22/1_005 - per rotatorie sormontabile, tassellato di diametro vario, a sezione trapezoidale, l. 50 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00800m³













						€ 112,24465 +15,75% 













						€ 0,89796















		

						TOS22/1_PR.P09.003.002

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00900m³













						€ 125,52128 +16,86% 













						€ 1,12969















		

						TOS22/1_PR.P10.005.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,00200m³













						€ 105,97620 +12,83% 













						€ 0,21195















		

						TOS22/1_PR.P12.011.012

		-

		Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 - per rotatorie tassellato di diametro vario, l.50 cm













						2,00000cad













						€ 7,28550 +16,1% 













						€ 14,57100















		

				PR







		

		

				€ 16,81060









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 10,60800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,41860 +9,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04387 = 1% * B)







		

		

				€ 4,38698









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,18056









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 34,98614 +9,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,12%







		

		

				€ 11,23917









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E06.020.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_020 - Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in presenza di chiusini, ostacoli, manufatti etc quanto altro per dare finito TOS22/1_001 - Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.003.063

		-

		Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa da 400 kg - 1 giorno 













						0,10000ora













						€ 6,27501 +10% 













						€ 0,62750















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 0,82500















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,81328















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 1,62655















		

				AT







		

		

				€ 3,89233









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,07200Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 1,62063















		

						TOS22/1_PR.P22.045.003

		-

		Pavimento autobloccante (lastre e masselli)  in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 - Mattoncino doppio strato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.6-7 cm













						1,00000m²













						€ 13,38895 +19,12% 













						€ 13,38895















		

				PR







		

		

				€ 15,00958









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,68200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,41500















		

				RU







		

		

				€ 9,43050









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,33241 +11,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04533 = 1% * B)







		

		

				€ 4,53319









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,28656









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 36,15216 +11,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,09%







		

		

				€ 9,43050









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E06.025.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del palo di altezza fino a 10 mt, compreso del letto di posa e dei rinfianchi in cls c16/20 di spessore minimo di cm. 10, il calo e posizionamento con mezzo meccanico; escluso lo scavo e i reinterri e il palo dell'illuminazione.TOS22/1_001 - plinto dimensioni 100*100*h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.006

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.













						0,21500ora













						€ 29,70000 +10% 













						€ 6,38550















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,21500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,24662















		

				AT







		

		

				€ 9,63212









		

						TOS22/1_PR.P10.006.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,60000m³













						€ 114,57444 +18,31% 













						€ 68,74466















		

						TOS22/1_PR.P12.028.003

		-

		Plinto per palo da illuminazione in c.a.v idonei a sostenere il traffico pedonale o carrabile  chiusino (lapide) senza tappo con pozzetto di ispezione incorporato di dimensione cm 30*30 o cm. 40*40  completi di almeno 2 fori sulle pareti laterali per l’allacciamento alla linea elettrica d. 125 mm oltre al foro superiore per il sostegno del palo di d. 200/240 mm, calcolato per sbracci del palo fino a ml. 2,50 in zona 3 (di cui al punto 3.3 del D.M. 17/01/2018) completi di relazione di calcolo debitamente firmata da tecnico abilitato - dimensioni esterne 100x100xh100 per pali di altezza 10/12 mt.













						1,00000cad













						€ 222,78192 +17,78% 













						€ 222,78192















		

				PR







		

		

				€ 291,52658









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,21135















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32400ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,82460















		

				RU







		

		

				€ 14,03595









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 315,19465 +16,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50431 = 1% * B)







		

		

				€ 50,43114









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 36,56258









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 402,18837 +16,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,49%







		

		

				€ 14,03595









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E06.028.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_028 - Lavorazioni superficiali di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra, di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm, precedentemente lavorati in superficie, compreso la pulizia della superficie lavorata e il carico dei detriti eseguito a mano per l'accatastamento in cantiere; è esclusa la fornitura del materiale da posare.TOS22/1_001 - Formazione di nastrino perimetrale a scalpello,di larghezza non inferiore a 1 cm di lastrico in  pietra forte o macigno di qualsiasi dimensione eseguita con mezzi manuali e/o attrezzature







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.005

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno













						0,20000ora













						€ 5,58125 +17,5% 













						€ 1,11625















		

						TOS22/1_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,20000ora













						€ 3,67188 +17,5% 













						€ 0,73438















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,20000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,34180















		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,06000ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 0,87244















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,06000ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,52573















		

				AT







		

		

				€ 6,59060









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,06000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,44900















		

				RU







		

		

				€ 12,05700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,64760 +5,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02984 = 1% * B)







		

		

				€ 2,98362









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,16312









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,79434 +5,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,67%







		

		

				€ 12,05700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E06.028.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_028 - Lavorazioni superficiali di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra, di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm, precedentemente lavorati in superficie, compreso la pulizia della superficie lavorata e il carico dei detriti eseguito a mano per l'accatastamento in cantiere; è esclusa la fornitura del materiale da posare.TOS22/1_002 - Formazione di punzecchiatura fitta e profonda a scalpello sull’intera faccia superiore di  lastrico in  pietra forte o macigno di qualsiasi dimensione eseguita con mezzi manuali e/o attrezzature







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.005

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno













						0,45000ora













						€ 5,58125 +17,5% 













						€ 2,51156















		

						TOS22/1_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,45000ora













						€ 3,67188 +17,5% 













						€ 1,65235















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,45000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 7,51905















		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,45000ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 6,54328















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,45000ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 3,94299















		

				AT







		

		

				€ 22,16923









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 13,00050















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 10,86750















		

				RU







		

		

				€ 23,86800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 46,03723 +7,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07366 = 1% * B)







		

		

				€ 7,36596









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,34032









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 58,74351 +7,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,63%







		

		

				€ 23,86800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E07.001.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.TOS22/1_001 - larghezza cm 12







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N09.030.001

		-

		Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . - a spinta fino a larghezza 25 cm  spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno













						0,00250ora













						€ 5,06025 +31,26% 













						€ 0,01265















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00250ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,04066















		

				AT







		

		

				€ 0,05331









		

						TOS22/1_PR.P26.100.005

		-

		Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)













						0,00500l













						€ 3,45366 +11,05% 













						€ 0,01727















		

						TOS22/1_PR.P51.060.001

		-

		Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)













						0,02380l













						€ 3,73125 +32,03% 













						€ 0,08880















		

				PR







		

		

				€ 0,10607









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00250ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,07223















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00250ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,06038















		

				RU







		

		

				€ 0,13261









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,29199 +12,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00047 = 1% * B)







		

		

				€ 0,04672









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,03387









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,37258 +12,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,59%







		

		

				€ 0,13261









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E07.001.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.TOS22/1_002 - larghezza cm 15







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N09.030.001

		-

		Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . - a spinta fino a larghezza 25 cm  spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno













						0,00250ora













						€ 5,06025 +31,26% 













						€ 0,01265















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00250ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,04066















		

				AT







		

		

				€ 0,05331









		

						TOS22/1_PR.P26.100.005

		-

		Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)













						0,00600l













						€ 3,45366 +11,05% 













						€ 0,02072















		

						TOS22/1_PR.P51.060.001

		-

		Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)













						0,03000l













						€ 3,73125 +32,03% 













						€ 0,11194















		

				PR







		

		

				€ 0,13266









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00250ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,07223















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00250ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,06038















		

				RU







		

		

				€ 0,13261









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,31858 +13,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00051 = 1% * B)







		

		

				€ 0,05097









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,03696









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,40651 +13,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,62%







		

		

				€ 0,13261









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E07.001.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.TOS22/1_003 - larghezza cm 25







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N09.030.001

		-

		Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . - a spinta fino a larghezza 25 cm  spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno













						0,00250ora













						€ 5,06025 +31,26% 













						€ 0,01265















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00250ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,04066















		

				AT







		

		

				€ 0,05331









		

						TOS22/1_PR.P26.100.005

		-

		Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)













						0,00120l













						€ 3,45366 +11,05% 













						€ 0,00414















		

						TOS22/1_PR.P51.060.001

		-

		Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)













						0,05000l













						€ 3,73125 +32,03% 













						€ 0,18656















		

				PR







		

		

				€ 0,19070









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00250ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,07223















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00250ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,06038















		

				RU







		

		

				€ 0,13261









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,37662 +16,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00060 = 1% * B)







		

		

				€ 0,06026









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,04369









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,48057 +16,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,59%







		

		

				€ 0,13261









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E07.001.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.TOS22/1_004 - larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N09.030.001

		-

		Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . - a spinta fino a larghezza 25 cm  spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno













						0,02840ora













						€ 5,06025 +31,26% 













						€ 0,14371















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,02840ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,46194















		

				AT







		

		

				€ 0,60565









		

						TOS22/1_PR.P26.100.005

		-

		Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)













						0,00480l













						€ 3,45366 +11,05% 













						€ 0,01658















		

						TOS22/1_PR.P51.060.001

		-

		Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)













						0,20000l













						€ 3,73125 +32,03% 













						€ 0,74625















		

				PR







		

		

				€ 0,76283









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02840ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,82048















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02840ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,68586















		

				RU







		

		

				€ 1,50634









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,87482 +10,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00460 = 1% * B)







		

		

				€ 0,45997









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,33348









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,66827 +10,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,06%







		

		

				€ 1,50634









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E07.003.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per la realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebrature di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo.TOS22/1_001 - laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e di microsfere di vetro con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere retrorifelettente, completo del materiale occorrente per la messa in opera.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,10000ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 1,45406















		

				AT







		

		

				€ 1,45406









		

						TOS22/1_PR.P51.050.001

		-

		Laminato elastoplastico per l'esecuzione di opere di segnaletica orizzontale ed, in particolare, per la realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebrature di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo,  - costituito da un laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e di microsfere di vetro con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere retrorifelettente. Completo del materiale occorrente per la messa in opera.













						1,00000m²













						€ 55,25000 +38,13% 













						€ 55,25000















		

				PR







		

		

				€ 55,25000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,41500















		

				RU







		

		

				€ 5,30400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 62,00806 +33,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09921 = 1% * B)







		

		

				€ 9,92129









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,19294









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 79,12229 +33,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,7%







		

		

				€ 5,30400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E07.005.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.TOS22/1_001 - di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,25000ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 3,63516















		

				AT







		

		

				€ 3,63516









		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,05400m³













						€ 112,24465 +15,75% 













						€ 6,06121















		

				PR







		

		

				€ 6,06121









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,25000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 6,70500















		

				RU







		

		

				€ 13,92750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,62387 +6,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03780 = 1% * B)







		

		

				€ 3,77982









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,74037









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 30,14406 +6,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,85%







		

		

				€ 15,93241









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E07.005.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.TOS22/1_002 - di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,08000ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 1,16325















		

				AT







		

		

				€ 1,16325









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,31120















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,93200















		

				RU







		

		

				€ 4,24320









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,40645 +3,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00865 = 1% * B)







		

		

				€ 0,86503









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,62715









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,89863 +3,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,51%







		

		

				€ 4,24320









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E07.005.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.TOS22/1_003 - di cippo ettometrico o chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, completo di sostegni e attacchi speciali







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,08000ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 1,16325















		

				AT







		

		

				€ 1,16325









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,31120















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,93200















		

				RU







		

		

				€ 4,24320









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,40645 +3,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00865 = 1% * B)







		

		

				€ 0,86503









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,62715









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,89863 +3,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,51%







		

		

				€ 4,24320









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E07.005.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.TOS22/1_004 - di delineatore normale di margine del tipo 'europeo normalizzato' (art.173 del Reg. CdS) in materiale plastico per strade a doppio senso di circolazione, a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, di colore bianco con fascia nera alta 25 cm posta nella parte superiore, bifacciale, con due catadiottri rettangolari, rosso lato destro, bianco lato sinistro del senso di marcia.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,08000ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 1,16325















		

				AT







		

		

				€ 1,16325









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,31120















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,93200















		

				RU







		

		

				€ 4,24320









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,40645 +3,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00865 = 1% * B)







		

		

				€ 0,86503









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,62715









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,89863 +3,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,51%







		

		

				€ 4,24320









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E07.005.010







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.TOS22/1_010 - Catadiottro per centro e sopra onda per barriera metallica di sicurezza  costituito da gemme in metalcrinato con superficie trapezoidale in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,96600















		

				RU







		

		

				€ 2,12160









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,12160 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00339 = 1% * B)







		

		

				€ 0,33946









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,24611









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,70717 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 2,12160









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E08.001.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe N2.TOS22/1_001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.009.020

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,59432 +10% 













						€ 0,37972















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,39656















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,83545















		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,05000ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 0,72703















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,05000ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,43811















		

						TOS22/1_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 22,29436 +10% 













						€ 1,11472















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 0,75503















		

				AT







		

		

				€ 4,64662









		

						TOS22/1_PR.P53.001.002

		-

		Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe N2 bordo laterale W5 A













						1,05000ml













						€ 38,11467 +31,79% 













						€ 40,02040















		

				PR







		

		

				€ 40,02040









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,33350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,41500















		

				RU







		

		

				€ 11,08200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,74902 +22,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17840 = 2% * B)







		

		

				€ 8,91984









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,46689









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 71,13575 +22,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,58%







		

		

				€ 11,08200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E08.002.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H1.TOS22/1_001 - per bordo laterale o rilevato W4 A.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.009.020

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,59432 +10% 













						€ 0,37972















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,39656















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,83545















		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,05000ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 0,72703















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,05000ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,43811















		

						TOS22/1_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 22,29436 +10% 













						€ 1,11472















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 0,75503















		

				AT







		

		

				€ 4,64662









		

						TOS22/1_PR.P53.001.005

		-

		Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H1 bordo laterale W4 A













						1,05000ml













						€ 48,82647 +30,83% 













						€ 51,26779















		

				PR







		

		

				€ 51,26779









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,33350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,41500















		

				RU







		

		

				€ 11,08200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 66,99641 +23,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21439 = 2% * B)







		

		

				€ 10,71943









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,77158









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 85,48742 +23,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,96%







		

		

				€ 11,08200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E08.003.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.TOS22/1_003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.TOS22/1_001 - per bordo laterale o rilevato W4 A.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.009.020

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,59432 +10% 













						€ 0,37972















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,39656















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,83545















		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,05000ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 0,72703















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,05000ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,43811















		

						TOS22/1_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 22,29436 +10% 













						€ 1,11472















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 0,75503















		

				AT







		

		

				€ 4,64662









		

						TOS22/1_PR.P53.001.008

		-

		Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H2 bordo laterale W4 A













						1,05000ml













						€ 78,39600 +15,22% 













						€ 82,31580















		

				PR







		

		

				€ 82,31580









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,33350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,41500















		

				RU







		

		

				€ 11,08200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,04442 +13,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31374 = 2% * B)







		

		

				€ 15,68711









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,37315









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 125,10468 +13,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,86%







		

		

				€ 11,08200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E08.003.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.TOS22/1_003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.TOS22/1_002 - per spartitraffico W4 A.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.009.020

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,59432 +10% 













						€ 0,37972















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,39656















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,83545















		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,05000ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 0,72703















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,05000ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,43811















		

						TOS22/1_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 22,29436 +10% 













						€ 1,11472















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 0,75503















		

				AT







		

		

				€ 4,64662









		

						TOS22/1_PR.P53.001.030

		-

		Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H2 spartitraffico W4 A













						1,05000ml













						€ 112,33267 +40,35% 













						€ 117,94930















		

				PR







		

		

				€ 117,94930









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,33350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,41500















		

				RU







		

		

				€ 11,08200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 133,67792 +34,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42777 = 2% * B)







		

		

				€ 21,38847









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,50664









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 170,57303 +34,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,5%







		

		

				€ 11,08200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E08.003.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.TOS22/1_003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.TOS22/1_003 - per bordo ponte W4 A.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.009.020

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,59432 +10% 













						€ 0,37972















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,39656















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,83545















		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,05000ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 0,72703















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,05000ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,43811















		

						TOS22/1_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 22,29436 +10% 













						€ 1,11472















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 0,75503















		

				AT







		

		

				€ 4,64662









		

						TOS22/1_PR.P53.001.019

		-

		Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H2 bordo ponte W4 A













						1,05000ml













						€ 130,33733 +68,92% 













						€ 136,85420















		

						TOS22/1_PR.P53.002.001

		-

		Componenti per barriere metalliche - resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg













						0,08000cad













						€ 50,70667 +111,28% 













						€ 4,05653















		

				PR







		

		

				€ 140,91073









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,33350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,41500















		

				RU







		

		

				€ 13,97100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 159,52835 +57,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51049 = 2% * B)







		

		

				€ 25,52454









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,50529









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 203,55818 +57,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,86%







		

		

				€ 13,97100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E08.004.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.TOS22/1_004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.TOS22/1_001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.009.020

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,59432 +10% 













						€ 0,37972















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,39656















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,83545















		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,05000ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 0,72703















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,05000ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,43811















		

						TOS22/1_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 22,29436 +10% 













						€ 1,11472















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 0,75503















		

				AT







		

		

				€ 4,64662









		

						TOS22/1_PR.P53.001.013

		-

		Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H3 bordo laterale W5 A













						1,05000ml













						€ 155,80133 +30,36% 













						€ 163,59140















		

				PR







		

		

				€ 163,59140









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,33350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,41500















		

				RU







		

		

				€ 11,08200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 179,32002 +27,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57382 = 2% * B)







		

		

				€ 28,69120









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,80112









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 228,81234 +27,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,84%







		

		

				€ 11,08200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E08.004.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.TOS22/1_004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.TOS22/1_002 - per spartitraffico W8 A.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.009.020

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,59432 +10% 













						€ 0,37972















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,39656















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,83545















		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,05000ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 0,72703















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,05000ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,43811















		

						TOS22/1_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 22,29436 +10% 













						€ 1,11472















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 0,75503















		

				AT







		

		

				€ 4,64662









		

						TOS22/1_PR.P53.001.032

		-

		Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H3 spartitraffico W8 A













						1,05000m













						€ 206,59500 +28,4% 













						€ 216,92475















		

				PR







		

		

				€ 216,92475









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,33350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,41500















		

				RU







		

		

				€ 11,08200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 232,65337 +26,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74449 = 2% * B)







		

		

				€ 37,22454









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,98779









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 296,86570 +26,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,73%







		

		

				€ 11,08200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E08.004.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.TOS22/1_004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.TOS22/1_003 - per bordo ponte W7 A.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.009.020

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,59432 +10% 













						€ 0,37972















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,39656















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,83545















		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,05000ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 0,72703















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,05000ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,43811















		

						TOS22/1_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 22,29436 +10% 













						€ 1,11472















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 0,75503















		

				AT







		

		

				€ 4,64662









		

						TOS22/1_PR.P53.001.024

		-

		Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H3 bordo ponte W7 A













						1,05000ml













						€ 223,14700 +54,19% 













						€ 234,30435















		

						TOS22/1_PR.P53.002.001

		-

		Componenti per barriere metalliche - resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg













						0,08000cad













						€ 50,70667 +111,28% 













						€ 4,05653















		

				PR







		

		

				€ 238,36088









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,33350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,41500















		

				RU







		

		

				€ 13,97100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 256,97850 +49,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82233 = 2% * B)







		

		

				€ 41,11656









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,80951









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 327,90457 +49,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,26%







		

		

				€ 13,97100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E08.005.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.TOS22/1_005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.TOS22/1_001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.009.020

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,59432 +10% 













						€ 0,37972















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,39656















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,83545















		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,05000ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 0,72703















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,05000ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,43811















		

						TOS22/1_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 22,29436 +10% 













						€ 1,11472















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 0,75503















		

				AT







		

		

				€ 4,64662









		

						TOS22/1_PR.P53.001.016

		-

		Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H4 bordo laterale W5 A













						1,05000ml













						€ 167,56533 +17,44% 













						€ 175,94360















		

				PR







		

		

				€ 175,94360









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,33350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,41500















		

				RU







		

		

				€ 11,08200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 191,67222 +16,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61335 = 2% * B)







		

		

				€ 30,66756









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,23398









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 244,57376 +16,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,53%







		

		

				€ 11,08200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E08.005.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.TOS22/1_005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.TOS22/1_002 - per spartitraffico W6 A.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.009.020

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,59432 +10% 













						€ 0,37972















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,39656















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,83545















		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,05000ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 0,72703















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,05000ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,43811















		

						TOS22/1_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 22,29436 +10% 













						€ 1,11472















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 0,75503















		

				AT







		

		

				€ 4,64662









		

						TOS22/1_PR.P53.001.034

		-

		Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H4 spartitraffico W6 A













						1,05000ml













						€ 240,30667 +38,99% 













						€ 252,32200















		

				PR







		

		

				€ 252,32200









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,33350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,41500















		

				RU







		

		

				€ 11,08200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 268,05062 +36,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85776 = 2% * B)







		

		

				€ 42,88810









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 31,09387









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 342,03259 +36,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,24%







		

		

				€ 11,08200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E08.005.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.TOS22/1_005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.TOS22/1_003 - per bordo ponte W5 A.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.009.020

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,59432 +10% 













						€ 0,37972















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,39656















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,83545















		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,05000ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 0,72703















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,05000ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,43811















		

						TOS22/1_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 22,29436 +10% 













						€ 1,11472















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 0,75503















		

				AT







		

		

				€ 4,64662









		

						TOS22/1_PR.P53.001.027

		-

		Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H4 bordo ponte W5 A













						1,05000ml













						€ 242,81900 +52,49% 













						€ 254,95995















		

						TOS22/1_PR.P53.002.001

		-

		Componenti per barriere metalliche - resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg













						0,08000cad













						€ 50,70667 +111,28% 













						€ 4,05653















		

				PR







		

		

				€ 259,01648









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,33350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,41500















		

				RU







		

		

				€ 13,97100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 277,63410 +48,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88843 = 2% * B)







		

		

				€ 44,42146









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 32,20556









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 354,26112 +48,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,94%







		

		

				€ 13,97100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E09.001.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di aiuole o scarpate.TOS22/1_001 - Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazioneTOS22/1_001 - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P45.002.001

		-

		Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi per prato rustico













						0,02000kg













						€ 4,12736 +1,91% 













						€ 0,08255















		

				PR







		

		

				€ 0,08255









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01050ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,30335















		

				RU







		

		

				€ 0,30335









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,38590 +0,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00031 = 0,5% * B)







		

		

				€ 0,06174









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,04476









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,49240 +0,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,61%







		

		

				€ 0,30335









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E09.011.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di aiuole o scarpate.TOS22/1_011 - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettaturaTOS22/1_001 - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P07.023.001

		-

		Picchetti in tondini di acciaio B450C - lunghezza 25 cm - Ø 8













						0,40000cad













						€ 0,08147 +10,09% 













						€ 0,03259















		

						TOS22/1_PR.P38.001.005

		-

		Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)













						1,10000m²













						€ 1,42528 +1,81% 













						€ 1,56781















		

				PR







		

		

				€ 1,60040









		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,01870ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 0,50153















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,01870ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 0,50153















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,01870ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 0,50153















		

				RU







		

		

				€ 1,50459









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,10499 +1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00248 = 0,5% * B)







		

		

				€ 0,49680









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,36018









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,96197 +1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,98%







		

		

				€ 1,50459









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F06.002.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22/1_002 - Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica, sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325 rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo  per uno spessore minimo di 25 cm, escluso scavo e rinterroTOS22/1_003 - d. 50 cm armato, platea 100x25 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						0,15000ora













						€ 13,09688 +10% 













						€ 1,96453















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,15000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 2,26508















		

				AT







		

		

				€ 4,22961









		

						TOS22/1_PR.P01.002.042

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione













						1,26000Tn













						€ 18,98233 +48,43% 













						€ 23,91774















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00270m³













						€ 112,24465 +15,75% 













						€ 0,30306















		

						TOS22/1_PR.P10.005.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						0,25000m³













						€ 104,20500 +12,83% 













						€ 26,05125















		

						TOS22/1_PR.P12.019.011

		-

		Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004 -  lunghezza 200 cm d. 500 mm armato













						1,00000m













						€ 58,44458 +104,55% 













						€ 58,44458















		

						TOS22/1_PR.P12.200.005

		-

		Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere - d. 500 mm













						1,00000m













						€ 6,80167 -16,03% 













						€ 6,80167















		

				PR







		

		

				€ 115,51830









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,33350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 14,46750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,21541 +41,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21474 = 1% * B)







		

		

				€ 21,47447









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,56899









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 171,25887 +41,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,51%







		

		

				€ 14,56775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F06.002.008







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22/1_002 - Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica, sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325 rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo  per uno spessore minimo di 25 cm, escluso scavo e rinterroTOS22/1_008 - d. 140 cm armato, platea 220x25 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						0,15000ora













						€ 13,09688 +10% 













						€ 1,96453















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,15000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 2,26508















		

				AT







		

		

				€ 4,22961









		

						TOS22/1_PR.P01.002.042

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione













						1,26000Tn













						€ 18,98233 +48,43% 













						€ 23,91774















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00270m³













						€ 112,24465 +15,75% 













						€ 0,30306















		

						TOS22/1_PR.P10.005.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						0,55000m³













						€ 104,20500 +12,83% 













						€ 57,31275















		

						TOS22/1_PR.P12.019.008

		-

		Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004 - lunghezza 200 cm d. 1400 mm armato













						1,00000m













						€ 231,38933 +11,51% 













						€ 231,38933















		

						TOS22/1_PR.P12.200.010

		-

		Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere - d. 1400 mm, sp. 24 mm













						0,50000cad













						€ 17,32865 +11,51% 













						€ 8,66433















		

				PR







		

		

				€ 321,58721









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,24500















		

				RU







		

		

				€ 13,02300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 338,83982 +13,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62643 = 3% * B)







		

		

				€ 54,21437









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 39,30542









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 432,35961 +13,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,04%







		

		

				€ 13,12325









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F06.008.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22/1_008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterroTOS22/1_001 - diam. est. 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.044

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese













						0,04000ora













						€ 20,61354 +10% 













						€ 0,82454















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,04000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 1,53265















		

				AT







		

		

				€ 2,35719









		

						TOS22/1_PR.P01.002.042

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione













						0,08000Tn













						€ 18,98233 +48,43% 













						€ 1,51859















		

						TOS22/1_PR.P15.050.023

		-

		Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 200 mm. spess. 5,9 mm













						1,00000m













						€ 14,02820 +1,27% 













						€ 14,02820















		

				PR







		

		

				€ 15,54679









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,16000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,86400















		

				RU







		

		

				€ 5,01960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,92358 +4,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11003 = 3% * B)







		

		

				€ 3,66777









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,65914









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 29,25049 +4,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,16%







		

		

				€ 5,01960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F06.008.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22/1_008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterroTOS22/1_002 - diam. est. 250 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.044

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese













						0,04000ora













						€ 20,61354 +10% 













						€ 0,82454















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,04000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 1,53265















		

				AT







		

		

				€ 2,35719









		

						TOS22/1_PR.P01.002.042

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione













						0,10000Tn













						€ 18,98233 +48,43% 













						€ 1,89823















		

						TOS22/1_PR.P15.050.024

		-

		Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 250 mm. spess. 7,3 mm













						1,00000m













						€ 21,85300 +1,28% 













						€ 21,85300















		

				PR







		

		

				€ 23,75123









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,16000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,86400















		

				RU







		

		

				€ 5,01960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,12802 +3,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14941 = 3% * B)







		

		

				€ 4,98048









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,61085









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 39,71935 +3,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,64%







		

		

				€ 5,01960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F06.008.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22/1_008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterroTOS22/1_003 - diam. est. 315 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.044

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese













						0,04000ora













						€ 20,61354 +10% 













						€ 0,82454















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,04000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 1,53265















		

				AT







		

		

				€ 2,35719









		

						TOS22/1_PR.P01.002.042

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione













						0,12000Tn













						€ 18,98233 +48,43% 













						€ 2,27788















		

						TOS22/1_PR.P15.050.025

		-

		Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 315 mm. spess. 9,2 mm













						1,00000m













						€ 35,41040 +1,26% 













						€ 35,41040















		

				PR







		

		

				€ 37,68828









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 5,50260









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 45,54807 +3,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21863 = 3% * B)







		

		

				€ 7,28769









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,28358









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 58,11934 +3,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,47%







		

		

				€ 5,50260









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F06.008.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22/1_008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterroTOS22/1_004 - diam. est. 400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.044

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese













						0,04000ora













						€ 20,61354 +10% 













						€ 0,82454















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,04000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 1,53265















		

				AT







		

		

				€ 2,35719









		

						TOS22/1_PR.P01.002.042

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione













						0,12000Tn













						€ 18,98233 +48,43% 













						€ 2,27788















		

						TOS22/1_PR.P15.050.026

		-

		Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 400 mm. spess. 11,7 mm













						1,00000m













						€ 58,06700 +1,27% 













						€ 58,06700















		

				PR







		

		

				€ 60,34488









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 5,50260









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,20467 +2,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32738 = 3% * B)







		

		

				€ 10,91275









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,91174









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 87,02916 +2,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,32%







		

		

				€ 5,50260









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F06.008.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22/1_008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterroTOS22/1_005 - diam. est. 500 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.044

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese













						0,04000ora













						€ 20,61354 +10% 













						€ 0,82454















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,04000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 1,53265















		

				AT







		

		

				€ 2,35719









		

						TOS22/1_PR.P01.002.042

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione













						0,36000Tn













						€ 18,98233 +48,43% 













						€ 6,83364















		

						TOS22/1_PR.P15.050.027

		-

		Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 500 mm. spess. 14,6 mm













						1,00000m













						€ 94,36260 -0,56% 













						€ 94,36260















		

				PR







		

		

				€ 101,19624









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 5,50260









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,05603 +1,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17449 = 1% * B)







		

		

				€ 17,44896









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,65050









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 139,15549 +1,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,95%







		

		

				€ 5,50260









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F06.008.006







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22/1_008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterroTOS22/1_006 - diam. est. 630 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.044

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese













						0,04000ora













						€ 20,61354 +10% 













						€ 0,82454















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,04000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 1,53265















		

				AT







		

		

				€ 2,35719









		

						TOS22/1_PR.P01.002.042

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione













						0,40000Tn













						€ 18,98233 +48,43% 













						€ 7,59293















		

						TOS22/1_PR.P15.050.028

		-

		Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 630 mm. spess. 18,4 mm













						1,00000m













						€ 162,62020 +21,99% 













						€ 162,62020















		

				PR







		

		

				€ 170,21313









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,15560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 5,50260









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 178,07292 +21,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28492 = 1% * B)







		

		

				€ 28,49167









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,65646









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 227,22105 +21,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,42%







		

		

				€ 5,50260









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F06.023.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22/1_023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterroTOS22/1_001 - dimensioni esterne 50x50x50 sp.10







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.006

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.













						0,21500ora













						€ 29,70000 +10% 













						€ 6,38550















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,21500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,24662















		

				AT







		

		

				€ 9,63212









		

						TOS22/1_PR.P10.006.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,20000m³













						€ 114,57444 +18,31% 













						€ 22,91489















		

						TOS22/1_PR.P12.020.003

		-

		Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide), certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 50x50x50 sp.10 cm













						1,00000cad













						€ 16,21533 -6,35% 













						€ 16,21533















		

				PR







		

		

				€ 39,13022









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,21135















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32400ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,82460















		

				RU







		

		

				€ 14,03595









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 62,79829 +5,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30143 = 3% * B)







		

		

				€ 10,04773









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,28460









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 80,13062 +5,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,52%







		

		

				€ 14,03595









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F06.023.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22/1_023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterroTOS22/1_002 - dimensioni esterne 60x60x60 sp.10







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.006

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.













						0,21500ora













						€ 29,70000 +10% 













						€ 6,38550















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,21500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,24662















		

				AT







		

		

				€ 9,63212









		

						TOS22/1_PR.P10.006.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,20000m³













						€ 114,57444 +18,31% 













						€ 22,91489















		

						TOS22/1_PR.P12.020.004

		-

		Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide), certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 60x60x60 sp.10 cm













						1,00000cad













						€ 27,04754 -1,84% 













						€ 27,04754















		

				PR







		

		

				€ 49,96243









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,21135















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32400ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,82460















		

				RU







		

		

				€ 14,03595









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,63050 +5,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11781 = 1% * B)







		

		

				€ 11,78088









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,54114









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 93,95252 +5,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,94%







		

		

				€ 14,03595









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F06.023.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22/1_023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterroTOS22/1_004 - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.006

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.













						0,21500ora













						€ 29,70000 +10% 













						€ 6,38550















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,21500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,24662















		

				AT







		

		

				€ 9,63212









		

						TOS22/1_PR.P10.006.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,60000m³













						€ 114,57444 +18,31% 













						€ 68,74466















		

						TOS22/1_PR.P12.020.010

		-

		Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide), certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10













						1,00000cad













						€ 134,12685 +48,81% 













						€ 134,12685















		

				PR







		

		

				€ 202,87151









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,21135















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32400ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,82460















		

				RU







		

		

				€ 14,03595









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 226,53958 +32,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08739 = 3% * B)







		

		

				€ 36,24633









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,27859









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 289,06450 +32,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,86%







		

		

				€ 14,03595









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F06.024.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22/1_024 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; compreso: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, esclusi: scavo e rinterro.TOS22/1_005 -  DIMENSIONE ESTERNE 100X100X100 sp 10 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.006

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.













						0,21500ora













						€ 29,70000 +10% 













						€ 6,38550















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,21500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,24662















		

				AT







		

		

				€ 9,63212









		

						TOS22/1_PR.P10.006.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,60000m³













						€ 114,57444 +18,31% 













						€ 68,74466















		

						TOS22/1_PR.P12.020.008

		-

		Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide), certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 100x100x100 sp.10 cm













						1,00000cad













						€ 74,84400 +8% 













						€ 74,84400















		

						TOS22/1_PR.P12.030.001

		-

		Chiusino (lapide) carrabile in cls senza tappo con luce circolare o quadrata o rettangolare - per pozzetto dimensione esterna 100x100 cm













						1,00000cad













						€ 112,74900 +30% 













						€ 112,74900















		

				PR







		

		

				€ 256,33766









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,21135















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,21500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,19225















		

				RU







		

		

				€ 11,40360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 277,37338 +18,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44380 = 1% * B)







		

		

				€ 44,37974









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 32,17531









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 353,92843 +18,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,22%







		

		

				€ 11,40360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F06.025.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22/1_025 - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognoneTOS22/1_001 - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P10.006.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,12000m³













						€ 114,57444 +18,31% 













						€ 13,74893















		

						TOS22/1_PR.P15.171.001

		-

		Pozzetto in polietilene a bassa densità (PELD) cilindrico con sifone ispezionabile ed anello stabilizzatore coestrusi, 400x400 mm altezza 500 mm spess. min. 3 mm colore bianco - per caditoie stradali ed acque chiare con bocca di entrata 320x210 mm, uscita d. 160 mm predisposto entrata posteriore d. 125 mm













						1,00000cad













						€ 46,69250 +47,8% 













						€ 46,69250















		

				PR







		

		

				€ 60,44143









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 9,54720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,98863 +32,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33595 = 3% * B)







		

		

				€ 11,19818









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,11868









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 89,30549 +32,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,69%







		

		

				€ 9,54720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F06.031.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22/1_031 - Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavoTOS22/1_001 - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,08000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 1,32000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,08000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,20804















		

				AT







		

		

				€ 2,52804









		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						1,64000kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 2,24867















		

						TOS22/1_PR.P07.113.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa, - piana, dimensioni esterne 410x410 mm 













						1,00000cad













						€ 31,68953 +10,1% 













						€ 31,68953















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01000m³













						€ 112,24465 +15,75% 













						€ 1,12245















		

						TOS22/1_PR.P10.006.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,11000m³













						€ 114,57444 +18,31% 













						€ 12,60319















		

				PR







		

		

				€ 47,66384









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,31120















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,70000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 20,22300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 16,90500















		

				RU







		

		

				€ 39,43920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,63108 +6,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43023 = 3% * B)







		

		

				€ 14,34097









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,39721









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 114,36926 +6,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,81%







		

		

				€ 39,81048









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F06.031.010







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22/1_031 - Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavoTOS22/1_010 - piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,08000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 1,32000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,08000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,20804















		

				AT







		

		

				€ 2,52804









		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						1,64000kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 2,24867















		

						TOS22/1_PR.P07.113.010

		-

		Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa, - piana, dimensioni esterne 500x500 mm 













						1,00000cad













						€ 48,21279 +10,1% 













						€ 48,21279















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01060m³













						€ 112,24465 +15,75% 













						€ 1,18979















		

						TOS22/1_PR.P10.006.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,10680m³













						€ 114,57444 +18,31% 













						€ 12,23655















		

				PR







		

		

				€ 63,88780









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,70000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 20,22300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,31120















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 16,90500















		

				RU







		

		

				€ 39,43920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,85504 +7,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50810 = 3% * B)







		

		

				€ 16,93681









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,27919









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 135,07104 +7,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,49%







		

		

				€ 39,83276









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F06.040.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22/1_040 - Canale con griglie in cls prefabbricato  compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: griglia, scavo e rinterro.TOS22/1_001 -  dimensioni circa 30x100 cm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.006

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.













						0,21500ora













						€ 29,70000 +10% 













						€ 6,38550















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,21500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,24662















		

				AT







		

		

				€ 9,63212









		

						TOS22/1_PR.P10.006.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,18000m³













						€ 114,57444 +18,31% 













						€ 20,62340















		

						TOS22/1_PR.P12.014.003

		-

		Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. - Canaletta per aree pedonali e carrabili non esposte a traffico pesante e nei parcheggi, da A15 - C 250, dimensioni interne circa cm. 30x100xH.30 cm 













						1,00000cad













						€ 21,51770 +8% 













						€ 21,51770















		

				PR







		

		

				€ 42,14110









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,21135















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32400ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,82460















		

				RU







		

		

				€ 14,03595









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,80917 +9,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31588 = 3% * B)







		

		

				€ 10,52947









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,63386









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 83,97250 +9,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,71%







		

		

				€ 14,03595









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F06.053.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22/1_053 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20TOS22/1_001 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,08000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 1,32000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,08000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,20804















		

				AT







		

		

				€ 2,52804









		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						1,64000kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 2,24867















		

						TOS22/1_PR.P07.120.002

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti  - d. 600, telaio d. 850, h 100 mm, nv













						1,00000cad













						€ 190,82375 +36,76% 













						€ 190,82375















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01060m³













						€ 112,24465 +15,75% 













						€ 1,18979















		

						TOS22/1_PR.P10.006.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,10680m³













						€ 114,57444 +18,31% 













						€ 12,23655















		

				PR







		

		

				€ 206,49876









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,31120















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,36000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 39,29040















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,36000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 32,84400















		

				RU







		

		

				€ 74,44560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 283,47240 +23,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36067 = 3% * B)







		

		

				€ 45,35558









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 32,88280









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 361,71078 +23,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,69%







		

		

				€ 74,83916









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F07.001.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.TOS22/1_001 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:TOS22/1_002 - normale con coperchio, 64x37x200 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,08000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 1,32000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,08000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,20804















		

				AT







		

		

				€ 2,52804









		

						TOS22/1_PR.P09.103.002

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione - classe di resistenza C16/20, consistenza fluida













						0,08000m³













						€ 138,35556 +10,09% 













						€ 11,06844















		

						TOS22/1_PR.P12.014.001

		-

		Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. - canaletta vibrata per aree pedonali e carrabili non esposte a traffico pesante e nei parcheggi, da A15 - C 250,  dimensioni interne 40x100xh.30-40 cm













						0,50000m













						€ 33,49482 +11,51% 













						€ 16,74741















		

						TOS22/1_PR.P12.015.001

		-

		Coperchio per canaletta - Coperchio per canaletta normale 64x6x100 cm













						1,00000cad













						€ 17,66250 +25% 













						€ 17,66250















		

				PR







		

		

				€ 45,47835









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,31120















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,52050















		

				RU







		

		

				€ 16,63200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 64,63839 +11,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31026 = 3% * B)







		

		

				€ 10,34214









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,49805









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 82,47858 +11,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,02%







		

		

				€ 22,28852









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F07.001.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.TOS22/1_001 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:TOS22/1_003 - normale senza coperchio 74x47x200







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,08000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 1,32000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,08000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,20804















		

				AT







		

		

				€ 2,52804









		

						TOS22/1_PR.P09.103.002

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione - classe di resistenza C16/20, consistenza fluida













						0,04000m³













						€ 138,35556 +10,09% 













						€ 5,53422















		

						TOS22/1_PR.P12.014.002

		-

		Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. - canaletta vibrata  per aree pedonali e carrabili non esposte a traffico pesante e nei parcheggi, da A15 - C 250, dimensioni interne 50x100xh.50 cm













						0,50000m













						€ 73,42934 +11,51% 













						€ 36,71467















		

				PR







		

		

				€ 42,24889









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,31120















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,23000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,55450















		

				RU







		

		

				€ 14,51040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,28733 +8,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28458 = 3% * B)







		

		

				€ 9,48597









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,87733









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 75,65063 +8,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,92%







		

		

				€ 17,33866









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F07.002.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.TOS22/1_002 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno.TOS22/1_001 - a tegolo 47/37x17/14x55cm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P12.014.004

		-

		Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. - canaletta a tegolo per convogliamento acque 55x47/37x17/14 cm 













						2,00000m













						€ 7,54373 +28,46% 













						€ 15,08746















		

				PR







		

		

				€ 15,08746









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,04460















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,14000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,38100















		

				RU







		

		

				€ 7,42560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,51306 +17,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10806 = 3% * B)







		

		

				€ 3,60209









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,61152









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 28,72667 +17,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,85%







		

		

				€ 7,42560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F07.002.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.TOS22/1_002 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno.TOS22/1_002 - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P12.014.005

		-

		Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. - Imbocco per canalette 55x92/37x14 cm













						1,00000cad













						€ 28,63440 +9,52% 













						€ 28,63440















		

				PR







		

		

				€ 28,63440









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,41500















		

				RU







		

		

				€ 5,30400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,93840 +7,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16290 = 3% * B)







		

		

				€ 5,43014









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,93685









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 43,30539 +7,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,25%







		

		

				€ 5,30400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F07.003.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.TOS22/1_003 - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10TOS22/1_002 - diametro 30 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P10.006.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,05000m³













						€ 114,57444 +18,31% 













						€ 5,72872















		

						TOS22/1_PR.P12.016.001

		-

		Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm - diametro interno 100 cm













						1,00000m













						€ 36,03802 +40,25% 













						€ 36,03802















		

				PR







		

		

				€ 41,76674









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 6,64470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,23000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 5,55450















		

				RU







		

		

				€ 12,19920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 53,96594 +26,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25904 = 3% * B)







		

		

				€ 8,63455









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,26005









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 68,86054 +26,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,72%







		

		

				€ 12,19920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F07.006.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.TOS22/1_006 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterroTOS22/1_001 - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.087

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese













						0,06000ora













						€ 12,37500 +10% 













						€ 0,74250















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,06000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 0,95799















		

				AT







		

		

				€ 1,70049









		

						TOS22/1_PR.P15.161.007

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 200 mm













						1,00000m













						€ 6,13800 +46,67% 













						€ 6,13800















		

				PR







		

		

				€ 6,13800









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,73340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,06000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,44900















		

				RU







		

		

				€ 3,18240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,02089 +24,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01763 = 1% * B)







		

		

				€ 1,76334









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,27842









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,06265 +24,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,63%







		

		

				€ 3,18240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F07.006.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.TOS22/1_006 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterroTOS22/1_002 -  DN 110, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.087

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese













						0,06000ora













						€ 12,37500 +10% 













						€ 0,74250















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,06000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 0,95799















		

				AT







		

		

				€ 1,70049









		

						TOS22/1_PR.P15.161.002

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm













						1,00000m













						€ 1,68000 -0,71% 













						€ 1,68000















		

				PR







		

		

				€ 1,68000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,73340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,06000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,44900















		

				RU







		

		

				€ 3,18240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,56289 +2,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03150 = 3% * B)







		

		

				€ 1,05006









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,76130









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,37425 +2,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38%







		

		

				€ 3,18240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F07.007.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.TOS22/1_007 - Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo.TOS22/1_001 - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.047

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 1 mese













						0,02680ora













						€ 19,87150 +10% 













						€ 0,53256















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,02680ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 0,42790















		

				AT







		

		

				€ 0,96046









		

						TOS22/1_PR.P38.008.003

		-

		Geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale - conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						1,15000m²













						€ 10,34250 -7,41% 













						€ 11,89388















		

				PR







		

		

				€ 11,89388









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01340ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,38713















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02680ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,77425















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00670ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,19356















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04020ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,97083















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02680ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,64722















		

				RU







		

		

				€ 2,97299









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,82733 -5,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02532 = 1% * B)







		

		

				€ 2,53237









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,83597









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,19567 -5,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,72%







		

		

				€ 2,97299









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F08.012.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.TOS22/1_012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.TOS22/1_001 - diametro 125 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,11100Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 2,49847















		

						TOS22/1_PR.P15.055.007

		-

		Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1  e EN 61386-24 - d. 125 mm spess. 10,7 mm













						1,00000m













						€ 2,54600 +0,24% 













						€ 2,54600















		

				PR







		

		

				€ 5,04447









		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,03500ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 0,93870















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,84525















		

				RU







		

		

				€ 1,78395









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,82842 +7,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01093 = 1% * B)







		

		

				€ 1,09255









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,79210









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,71307 +7,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,47%







		

		

				€ 1,78395









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F08.012.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.TOS22/1_012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.TOS22/1_002 - diametro 140 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,12000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 2,70104















		

						TOS22/1_PR.P15.055.008

		-

		Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1  e EN 61386-24 - d. 140 mm spess. 12,1 mm













						1,00000m













						€ 3,40511 +5,9% 













						€ 3,40511















		

				PR







		

		

				€ 6,10615









		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,03900ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 1,04598















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03900ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,94185















		

				RU







		

		

				€ 1,98783









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,09398 +9,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01295 = 1% * B)







		

		

				€ 1,29504









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,93890









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,32792 +9,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,25%







		

		

				€ 1,98783









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F08.012.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.TOS22/1_012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.TOS22/1_003 - diametro 160 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,13400Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 3,01617















		

						TOS22/1_PR.P15.055.009

		-

		Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1  e EN 61386-24 - d. 160 mm spess. 14,2 mm













						1,00000m













						€ 4,05490 -0,21% 













						€ 4,05490















		

				PR







		

		

				€ 7,07107









		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,04360ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 1,16935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04360ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,05294















		

				RU







		

		

				€ 2,22229









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,29336 +6,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01487 = 1% * B)







		

		

				€ 1,48694









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,07803









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 11,85833 +6,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,74%







		

		

				€ 2,22229









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F08.012.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.TOS22/1_012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.TOS22/1_004 - diametro 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,16000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 3,60139















		

						TOS22/1_PR.P15.055.010

		-

		Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1  e EN 61386-24 - d. 200 mm spess. 18,0 mm













						1,00000m













						€ 7,20507 -4,43% 













						€ 7,20507















		

				PR







		

		

				€ 10,80646









		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,05200ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 1,39464















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05200ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,25580















		

				RU







		

		

				€ 2,65044









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,45690 +2,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02153 = 1% * B)







		

		

				€ 2,15310









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,56100









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,17100 +2,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,44%







		

		

				€ 2,65044









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.001.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_001 - altezza sezione m 1,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40625















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,03940m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 4,50879















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

				01







		

		

				€ 8,43212









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						15,78000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 36,19553















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,15600m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 8,02587















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						15,78000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 9,00959















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 6,42317















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						12,39000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 272,08316















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						5,88000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 20,70642















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 124,65145















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 148,77293















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 262,88147















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 175,59444















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 172,54304















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						5,88000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 2,26909















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						26,28000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 81,59914















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,39400m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 8,87015















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 1.336,74137









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.345,17349 +15,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,60911 = 4% * B)







		

		

				€ 215,22776









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 156,04013









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.716,44138 +15,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,67%







		

		

				€ 131,61821









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.001.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_002 - altezza sezione m 2,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,05740m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 6,56865















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40625















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

				01







		

		

				€ 10,49198









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						18,78000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 43,07681















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,75600m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 9,55170















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						18,78000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 10,72244















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 6,42317















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						30,23000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 663,84778















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						9,48000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 33,38382















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 124,65145















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 148,77293















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 262,88147















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 175,59444















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 172,54304















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						9,48000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 3,65833















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						29,28000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 90,91411















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,57400m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 12,92250















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 1.766,05991









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.776,55189 +7,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,36993 = 4% * B)







		

		

				€ 284,24830









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 206,08002









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.266,88021 +7,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,62%







		

		

				€ 172,79867









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.001.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_003 - altezza sezione m 3,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,07550m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 8,63995















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40625















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

				01







		

		

				€ 12,56328









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						21,78000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 49,95809















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						4,35600m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 11,07753















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						21,78000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 12,43529















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 6,42317















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						51,07000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.121,49209















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						13,09000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 46,09644















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 124,65145















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 148,77293















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 262,88147















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 175,59444















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 172,54304















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						13,09000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 5,05143















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						32,28000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 100,22908















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,75450m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 16,98610















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 2.261,30847









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.273,87175 +2,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,55278 = 4% * B)







		

		

				€ 363,81948









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 263,76912









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.901,46035 +2,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,53%







		

		

				€ 218,47626









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.001.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_004 - altezza sezione m 4,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40625















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,09350m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 10,69980















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

				01







		

		

				€ 14,62313









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						24,78000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 56,83937















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						4,95600m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 12,60336















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						24,78000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 14,14814















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 6,42317















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						74,91000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.645,01611















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						16,70000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 58,80905















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 124,65145















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 148,77293















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 262,88147















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 175,59444















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 172,54304















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						16,70000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 6,44453















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						35,28000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 109,54405















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,93500m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 21,04971















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 2.822,43674









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.837,05987 -0,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,15718 = 4% * B)







		

		

				€ 453,92958









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 329,09895









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3.620,08840 -0,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,42%







		

		

				€ 268,63528









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.001.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_005 - altezza sezione m 5,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,11000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 12,58800















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40625















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

				01







		

		

				€ 16,51133









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						27,78000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 63,72065















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						5,56000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 14,13936















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						27,78000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 15,86099















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 6,42317















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						101,73000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 2.233,98063















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						20,30000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 71,48645















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 124,65145















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 148,77293















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 262,88147















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 175,59444















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 172,54304















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						20,30000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 7,83377















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						38,28000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 118,85902















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						1,11500m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 25,10206















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 3.448,96535









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.465,47668 -2,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,17905 = 4% * B)







		

		

				€ 554,47627









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 401,99530









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.421,94825 -2,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,31%







		

		

				€ 323,22213









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.002.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_001 - altezza sezione m 1,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,03960m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 4,53168















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40625















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

				01







		

		

				€ 8,45501









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						14,82000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 33,99352















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						2,96400m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 7,53760















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						14,82000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 8,46148















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,81144















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						11,81000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 259,34642















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						5,92000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 20,84728















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 112,77989















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 134,60408















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 237,84514















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 158,87116















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 156,11037















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						5,92000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 2,28453















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						24,32000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 75,51336















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,39600m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 8,91517















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 1.230,03736









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.238,49237 +14,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,92635 = 4% * B)







		

		

				€ 198,15878









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 143,66512









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.580,31627 +14,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,77%







		

		

				€ 122,86518









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.002.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_002 - altezza sezione m 2,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,05770m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 6,60298















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40625















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

				01







		

		

				€ 10,52631









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						17,82000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 40,87480















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,95600m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 10,06031















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						17,82000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 10,17433















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,81144















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						28,69000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 630,02953















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						9,53000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 33,55990















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 112,77989















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,85000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 201,90611















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 237,84514















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 158,87116















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 156,11037















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						9,53000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 3,67763















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						27,32000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 84,82833















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,57650m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 12,97878















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 1.706,62364









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.717,14995 +7,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,98976 = 4% * B)







		

		

				€ 274,74399









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 199,18939









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.191,08333 +7,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,71%







		

		

				€ 168,84896









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.002.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_003 - altezza sezione m 3,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40625















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,07570m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 8,66283















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

				01







		

		

				€ 12,58616









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						20,82000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 47,75608















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						4,16400m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 10,58926















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						20,82000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 11,88718















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,81144















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						48,57000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.066,59234















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						13,14000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 46,27251















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 112,77989















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 134,60408















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 237,84514















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 158,87116















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 156,11037















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						13,14000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 5,07073















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						30,32000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 94,14330















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,75700m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 17,04239















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 2.112,49179









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.125,07795 +2,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,60050 = 4% * B)







		

		

				€ 340,01247









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 246,50904









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.711,59946 +2,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,63%







		

		

				€ 206,86810









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.002.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_004 - altezza sezione m 4,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,93700m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 107,22688















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40625















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

				01







		

		

				€ 111,15021









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						23,82000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 54,63736















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						4,76400m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 12,11509















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						23,82000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 13,60003















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,81144















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						71,47000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.569,47405















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						16,74000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 58,94991















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 112,77989















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 134,60408















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 237,84514















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 158,87116















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 156,11037















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						16,74000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 6,45997















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						33,32000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 103,45827















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,93700m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 21,09474















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 2.652,92742









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.764,07763 -0,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,69010 = 4% * B)







		

		

				€ 442,25242









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 320,63301









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3.526,96306 -0,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,49%







		

		

				€ 264,06543









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.002.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_005 - altezza sezione m 5,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40625















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,11170m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 12,78254















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

				01







		

		

				€ 16,70587









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						26,82000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 61,51864















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						5,36400m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 13,64092















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						26,82000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 15,31288















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,81144















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						97,35000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 2.137,79627















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						20,34000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 71,62731















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 112,77989















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 134,60408















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 237,84514















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 158,87116















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 156,11037















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						20,34000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 7,84921















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						36,32000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 112,77324















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						1,11700m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 25,14709















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 3.258,80356









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.275,50943 -2,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,96326 = 4% * B)







		

		

				€ 524,08151









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 379,95909









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.179,55003 -2,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,39%







		

		

				€ 308,80244









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.004.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_001 - altezza sezione m 1,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,03755m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 4,29709















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40625















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

				01







		

		

				€ 8,22042









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						13,89000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 31,86033















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						2,77800m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 7,06459















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						13,89000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 7,93050















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,50557















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						11,94500m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 262,31101















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						5,51000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 19,40347















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,60000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 142,45880















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 225,32697















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 150,50952















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 147,89403















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						5,51000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 2,12631















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						22,89000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 71,07322















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,37550m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 8,45365















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 1.089,03389









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.097,25431 +13,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,02243 = 4% * B)







		

		

				€ 175,56069









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 127,28150









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.400,09650 +13,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,67%







		

		

				€ 107,45031









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.004.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_002 - altezza sezione m 2,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,05555m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 6,35694















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40625















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

				01







		

		

				€ 10,28027









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						16,89000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 38,74161















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,37800m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 8,59042















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						16,89000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 9,64335















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,50557















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						27,88500m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 612,35181















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						9,11000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 32,08087















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,60000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 142,45880















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 225,32697















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 150,50952















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 147,89403















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						9,11000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 3,51555















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						25,89000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 80,38819















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,55550m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 12,50600















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 1.476,62861









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.486,90888 +5,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,51622 = 4% * B)







		

		

				€ 237,90542









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 172,48143









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.897,29573 +5,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,68%







		

		

				€ 145,79190









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.004.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_003 - altezza sezione m 3,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,07365m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 8,42824















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40625















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

				01







		

		

				€ 12,35157









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						19,89000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 45,62289















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,97800m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 10,11625















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						19,89000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 11,35620















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,50557















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						46,82500m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.028,27232















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						12,73000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 44,82870















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,60000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 142,45880















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 225,32697















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 150,50952















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 147,89403















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						12,73000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 4,91251















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						28,89000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 89,70316















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,73650m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 16,58087















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 1.930,20371









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.942,55528 +1,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,43235 = 4% * B)







		

		

				€ 310,80884









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 225,33641









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.478,70053 +1,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,61%







		

		

				€ 188,64423









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.004.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_004 - altezza sezione m 4,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,09165m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 10,48809















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40625















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

				01







		

		

				€ 14,41142









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						22,89000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 52,50417















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						4,57800m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 11,64208















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						22,89000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 13,06905















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,50557















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						68,76500m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.510,07252















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						16,33000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 57,50610















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,60000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 142,45880















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 225,32697















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 150,50952















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 147,89403















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						16,33000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 6,30175















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						31,89000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 99,01813















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,91650m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 20,63322















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 2.449,55783









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.463,96925 -1,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,76940 = 4% * B)







		

		

				€ 394,23508









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 285,82043









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3.144,02476 -1,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,5%







		

		

				€ 235,95073









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.004.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_005 - altezza sezione m 5,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,10965m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 12,54795















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40625















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

				01







		

		

				€ 16,47128









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						25,89000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 59,38545















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						5,17800m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 13,16791















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						25,89000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 14,78190















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,50557















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						93,72500m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 2.058,19163















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						19,93000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 70,18350















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,60000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 142,45880















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 225,32697















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 150,50952















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 147,89403















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						19,93000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 7,69099















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						34,89000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 108,33310















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						1,09650m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 24,68557















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 3.035,23086









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.051,70214 -3,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,53089 = 4% * B)







		

		

				€ 488,27234









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 353,99745









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3.893,97193 -3,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,39%







		

		

				€ 287,76956









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.005.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_001 - altezza sezione m 1,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,06000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 6,86618















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,04170m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 4,77200















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40625















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,06000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 0,39549















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,30000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 6,21571















		

				01







		

		

				€ 22,17271









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						15,08000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 34,58990















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,01600m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 7,66984















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						15,08000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 8,60993















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 3,97625















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						15,08000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 331,15529















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						6,34000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 22,32631















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,60000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 102,88691















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 18,99451















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 162,73615















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 100,33968















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 106,81236















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						6,34000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 2,44661















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						21,58000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 67,00568















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,41700m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 9,38795















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 1.254,54942









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.276,72213 +9,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,17102 = 4% * B)







		

		

				€ 204,27554









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 148,09977









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.629,09744 +9,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,12%







		

		

				€ 213,67800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.005.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_002 - altezza sezione m 2,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,10000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 11,44364















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,05970m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 6,83185















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40625















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,10000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 0,65915















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,30000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 6,21571















		

				01







		

		

				€ 29,07368









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						18,08000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 41,47118















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,61600m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 9,19567















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						18,08000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 10,32278















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 3,97625















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						32,22000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 707,54798















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						9,94000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 35,00371















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,51000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 20,18166















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,60000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 102,88691















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 162,73615















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 100,33968















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 106,81236















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						9,94000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 3,83585















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						24,58000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 76,32065















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,59700m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 13,44030















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 1.669,68318









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.698,75686 +3,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,87204 = 4% * B)







		

		

				€ 271,80110









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 197,05580









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.167,61376 +3,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,74%







		

		

				€ 254,52137









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.005.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_003 - altezza sezione m 3,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,10000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 11,44364















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,07775m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 8,89743















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40625















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,10000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 0,65915















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,30000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 6,21571















		

				01







		

		

				€ 31,13926









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						21,08000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 48,35246















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						4,21600m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 10,72150















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						21,08000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 12,03563















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 3,97625















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						52,36000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.149,82036















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						13,55000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 47,71633















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,51000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 20,18166















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,60000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 102,88691















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 162,73615















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 100,33968















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 106,81236















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						13,55000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 5,22895















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						27,58000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 85,63562















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,77750m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 17,50390















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 2.149,55981









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.180,69907 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,95647 = 4% * B)







		

		

				€ 348,91185









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 252,96109









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.782,57201 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,75%







		

		

				€ 299,15253









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.005.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_004 - altezza sezione m 4,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,09580m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 10,96300















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40625















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,10000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 11,44364















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,10000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 0,65915















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,30000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 6,21571















		

				01







		

		

				€ 33,20483









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						24,08000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 55,23374















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						4,81600m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 12,24733















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						24,08000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 13,74848















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 3,97625















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						75,50000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.657,97245















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						17,16000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 60,42894















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,51000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 20,18166















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,60000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 102,88691















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 162,73615















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 100,33968















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 106,81236















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						17,16000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 6,62204















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						30,58000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 94,95059















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,95800m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 21,56751















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 2.695,31614









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.728,52097 -2,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,46253 = 4% * B)







		

		

				€ 436,56336









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 316,50843









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3.481,59276 -2,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10%







		

		

				€ 348,26615









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.005.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_005 - altezza sezione m 5,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,10000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 11,44364















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,11380m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 13,02286















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40625















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,10000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 0,65915















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,30000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 6,21571















		

				01







		

		

				€ 35,26469









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						27,08000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 62,11502















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						5,41600m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 13,77316















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						27,08000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 15,46133















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 3,97625















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						101,64000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 2.232,00424















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						20,76000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 73,10634















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,51000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 20,18166















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,60000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 102,88691















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 162,73615















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 100,33968















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 106,81236















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						20,76000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 8,01128















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						33,58000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 104,26556















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						1,13800m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 25,61986















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 3.306,90185









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.342,16654 -4,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,38987 = 4% * B)







		

		

				€ 534,74665









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 387,69132









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.264,60451 -4,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,42%







		

		

				€ 401,84809









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.006.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_001 - altezza sezione m 1,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40625















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,03765m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 4,30853















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

				01







		

		

				€ 8,23186









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						13,41000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 30,75932















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						2,68200m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 6,82046















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						13,41000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 7,65644















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,19971















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						11,56500m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 253,96624















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						5,53000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 19,47390















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,40000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 134,54443















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 212,80881















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 142,14788















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 139,67770















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						5,53000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 2,13403















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						21,91000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 68,03033















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,37650m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 8,47617















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 1.038,81134









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.047,04320 +13,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,70108 = 4% * B)







		

		

				€ 167,52691









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 121,45701









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.336,02712 +13,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,75%







		

		

				€ 103,47547









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.006.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_002 - altezza sezione m 2,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,05570m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 6,37411















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40625















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

				01







		

		

				€ 10,29744









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						16,41000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 37,64060















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,28200m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 8,34629















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						16,41000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 9,36929















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,19971















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						27,04500m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 593,90550















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						9,14000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 32,18651















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,40000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 134,54443















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 212,80881















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 142,14788















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 139,67770















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						9,14000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 3,52713















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						24,91000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 77,34530















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,55700m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 12,53977















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 1.416,35484









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.426,65228 +5,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,13057 = 4% * B)







		

		

				€ 228,26436









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 165,49166









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.820,40830 +5,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,75%







		

		

				€ 141,14389









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.006.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_003 - altezza sezione m 3,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,07370m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 8,43396















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40625















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

				01







		

		

				€ 12,35729









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						19,41000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 44,52188















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,88200m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 9,87212















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						19,41000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 11,08214















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,19971















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						45,50000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 999,17545















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						12,74000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 44,86391















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,40000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 134,54443















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 212,80881















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 142,14788















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 139,67770















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						12,74000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 4,91637















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						27,91000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 86,66027















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,73700m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 16,59213















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 1.859,17872









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.871,53601 +1,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,97783 = 4% * B)







		

		

				€ 299,44576









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 217,09818









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.388,07995 +1,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,67%







		

		

				€ 183,24328









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.006.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_004 - altezza sezione m 4,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,09175m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 10,49954















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40625















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

				01







		

		

				€ 14,42287









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						22,41000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 51,40316















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						4,48200m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 11,39795















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						22,41000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 12,79499















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,19971















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						66,98500m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.470,98390















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						16,35000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 57,57653















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,40000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 134,54443















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 212,80881















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 142,14788















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 139,67770















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						16,35000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 6,30947















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						30,91000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 95,97524















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,91750m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 20,65573















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 2.368,59142









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.383,01429 -1,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,25129 = 4% * B)







		

		

				€ 381,28229









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 276,42966









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3.040,72624 -1,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,56%







		

		

				€ 229,88407









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.006.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_005 - altezza sezione m 5,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,10975m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 12,55939















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40625















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

				01







		

		

				€ 16,48272









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						25,41000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 58,28444















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						5,08200m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 12,92378















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						25,41000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 14,50784















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,19971















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						91,44500m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 2.008,12306















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						19,95000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 70,25393















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,40000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 134,54443















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 212,80881















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 142,14788















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 139,67770















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						19,95000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 7,69871















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						33,91000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 105,29021















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						1,09750m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 24,70808















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 2.943,28450









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.959,76722 -3,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,94251 = 4% * B)







		

		

				€ 473,56276









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 343,33300









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3.776,66298 -3,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,44%







		

		

				€ 280,95583









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.009.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede TOS22/1_001 - altezza sezione m 1,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,04200m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 4,80633















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,14000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 16,02109















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,14000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 16,02109















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,14000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 0,92280















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,30000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 6,21571















		

				01







		

		

				€ 47,50410









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						15,56000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 35,69091















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,11200m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 7,91397















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						15,56000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 8,88398















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 4,28211















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						15,38000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 337,74326















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						6,32000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 22,25588















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 18,99451















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,80000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 110,80129















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 175,25431















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 108,70132















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 115,02869















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						6,32000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 2,43889















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						22,56000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 70,04857















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,42000m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 9,45549















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 1.303,10523









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.350,60933 +9,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,64390 = 4% * B)







		

		

				€ 216,09749









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 156,67068









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.723,37750 +9,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,78%







		

		

				€ 220,25899









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.009.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede TOS22/1_002 - altezza sezione m 2,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,14000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 16,02109















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,03550m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 4,06249















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,06000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 6,86618















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,14000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 0,92280















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,30000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 6,21571















		

				01







		

		

				€ 37,60535









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						18,56000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 42,57219















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,71000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 9,43472















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						18,56000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 10,59683















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 4,28211















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						33,00000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 724,67670















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						9,92000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 34,93328















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 18,99451















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,80000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 110,80129















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 175,25431















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 108,70132















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 115,02869















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						9,92000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 3,82813















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						25,56000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 79,36354















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,60000m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 13,50784















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 1.727,58751









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.765,19286 +3,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,29723 = 4% * B)







		

		

				€ 282,43086









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 204,76237









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.252,38609 +3,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,55%







		

		

				€ 260,06088









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.009.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede TOS22/1_003 - altezza sezione m 3,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,14000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 16,02109















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40053















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,08000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 9,15491















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,14000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 0,92280















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,30000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 6,21571















		

				01







		

		

				€ 36,23212









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						21,56000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 49,45347















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						4,31000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 10,96055















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						21,56000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 12,30968















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 4,28211















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						53,62000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.177,48984















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						13,53000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 47,64590















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,80000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 110,80129















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 18,99451















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 175,25431















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 108,70132















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 115,02869















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						13,53000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 5,22123















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						28,56000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 88,67851















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,78000m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 17,56019















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 2.217,99365









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.254,22577 +0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,42704 = 4% * B)







		

		

				€ 360,67612









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 261,49019









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.876,39208 +0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,61%







		

		

				€ 305,10419









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.009.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede TOS22/1_004 - altezza sezione m 4,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,10000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 11,44364















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40053















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,14000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 16,02109















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,14000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 0,92280















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,30000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 6,21571















		

				01







		

		

				€ 38,52085









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						24,56000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 56,33475















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						4,91000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 12,48638















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						24,56000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 14,02253















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 4,28211















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						77,24000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.696,18268















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						17,13000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 60,32330















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,80000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 110,80129















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 18,99451















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 175,25431















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 108,70132















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 115,02869















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						17,13000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 6,61047















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						31,56000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 97,99348















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,96000m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 21,61254















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 2.774,24041









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.812,76126 -2,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,00167 = 4% * B)







		

		

				€ 450,04180









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 326,28031









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3.589,08337 -2,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,89%







		

		

				€ 354,94093









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.009.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede TOS22/1_005 - altezza sezione m 5,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40625















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,11000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 12,58800















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,14000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 16,02109















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,14000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 0,92280















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,30000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 6,21571















		

				01







		

		

				€ 39,67093









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						27,57000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 63,23896















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						5,51000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 14,01221















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						27,57000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 15,74109















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 4,28211















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						104,30000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 2.290,41757















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						20,75000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 73,07113















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,80000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 110,80129















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 18,99451















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 175,25431















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 108,70132















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 115,02869















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						20,75000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 8,00743















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						34,57000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 107,33950















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						1,14000m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 25,66489















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 3.406,16706









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.445,83799 -3,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,05336 = 4% * B)







		

		

				€ 551,33408









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 399,71721









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.396,88928 -3,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,32%







		

		

				€ 409,86707









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.011.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_001 - altezza sezione m 1,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 0,16056















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 1,18388















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 312,42978









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						23,96000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 60,93148















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 12,15373















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 0,07813















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 6,42317















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						3,86000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 13,59299















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 124,65145















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 148,77293















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 262,88147















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 175,59444















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 172,54304















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						3,86000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 1,48957















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						10,50000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 32,60240















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 3,99635















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 5,11793















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

				04







		

		

				€ 1.084,05064









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.396,48042 +19,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,93747 = 4% * B)







		

		

				€ 223,43687









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 161,99173









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.781,90902 +19,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,41%







		

		

				€ 132,09281









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.011.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_002 - altezza sezione m 2,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 0,16056















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 1,18388















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 312,42978









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						40,86000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 103,90902















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 0,07813















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 12,15373















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 6,42317















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						6,68000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 23,52362















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 124,65145















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 148,77293















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 262,88147















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 175,59444















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 172,54304















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						6,68000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 2,57781















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						10,50000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 32,60240















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 3,99635















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 5,11793















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

				04







		

		

				€ 1.138,04705









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.450,47683 +19,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,28305 = 4% * B)







		

		

				€ 232,07629









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 168,25531









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.850,80843 +19,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,19%







		

		

				€ 151,55086









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.011.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_003 - altezza sezione m 3,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 0,16056















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 1,18388















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 312,42978









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						59,76000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 151,97267















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 0,07813















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 12,15373















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 6,42317















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						9,52000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 33,52468















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 124,65145















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 148,77293















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 262,88147















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 175,59444















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 172,54304















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						9,52000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 3,67377















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						10,50000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 32,60240















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 3,99635















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 5,11793















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

				04







		

		

				€ 1.197,20772









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.509,63750 +18,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,66168 = 4% * B)







		

		

				€ 241,54200









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 175,11795









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.926,29745 +18,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,98%







		

		

				€ 173,00015









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.011.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_004 - altezza sezione m 4,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 0,16056















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 1,18388















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 312,42978









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						80,66000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 205,12241















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 0,07813















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 12,15373















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 6,42317















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						12,34000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 43,45531















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 124,65145















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 148,77293















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 262,88147















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 175,59444















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 172,54304















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						12,34000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 4,76201















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						10,50000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 32,60240















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 3,99635















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 5,11793















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

				04







		

		

				€ 1.261,37633









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.573,80611 +17,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,07236 = 4% * B)







		

		

				€ 251,80898









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 182,56151









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.008,17660 +17,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,78%







		

		

				€ 196,40098









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.011.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_005 - altezza sezione m 5,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 0,16056















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 1,18388















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 312,42978









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						103,06000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 262,08673















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 0,07813















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 12,15373















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 6,42317















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						15,05000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 52,99858















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 124,65145















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 148,77293















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 262,88147















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 175,59444















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 172,54304















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						15,05000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 5,80780















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						10,50000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 32,60240















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 3,99635















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 5,11793















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

				04







		

		

				€ 1.328,92971









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.641,35949 +17,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,50470 = 4% * B)







		

		

				€ 262,61752









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 190,39770









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.094,37471 +17,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,56%







		

		

				€ 221,17111









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.012.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_001 - altezza sezione m 1,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 0,16056















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 1,18388















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 312,42978









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						22,08000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 56,15054















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 0,07813















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 12,15373















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,81144















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						3,82000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 13,45213















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 112,77989















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 134,60408















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 237,84514















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 158,87116















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 156,11037















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						3,82000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 1,47414















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						9,50000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 29,49741















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 3,99635















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 5,11793















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

				04







		

		

				€ 991,16400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.303,59378 +19,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,34300 = 4% * B)







		

		

				€ 208,57500









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 151,21688









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.663,38566 +19,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,53%







		

		

				€ 125,27572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.012.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_002 - altezza sezione m 2,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 0,16056















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 1,18388















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 312,42978









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						37,96000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 96,53418















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 0,07813















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 12,15373















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,81144















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						6,66000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 23,45319















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 112,77989















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 134,60408















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 237,84514















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 158,87116















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 156,11037















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						6,66000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 2,57009















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						9,50000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 29,49741















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 3,99635















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 5,11793















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

				04







		

		

				€ 1.042,64465









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.355,07443 +18,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,67248 = 4% * B)







		

		

				€ 216,81191









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 157,18863









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.729,07497 +18,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,31%







		

		

				€ 143,74821









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.012.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_003 - altezza sezione m 3,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 0,16056















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 1,18388















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 312,42978









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						55,84000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 142,00391















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 0,07813















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 12,15373















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,81144















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						9,48000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 33,38382















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 112,77989















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 134,60408















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 237,84514















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 158,87116















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 156,11037















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						9,48000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 3,65833















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						9,50000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 29,49741















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 3,99635















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,57100cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 51,17935















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

				04







		

		

				€ 1.145,19467









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.457,62445 +17,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,32880 = 4% * B)







		

		

				€ 233,21991









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 169,08444









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.859,92880 +17,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,93%







		

		

				€ 184,63085









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.012.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_004 - altezza sezione m 4,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 0,16056















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 1,18388















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 312,42978









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						75,72000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 192,55975















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 0,07813















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 12,15373















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,81144















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						12,32000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 43,38488















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 112,77989















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 134,60408















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 237,84514















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 158,87116















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 156,11037















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						12,32000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 4,75429















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						9,50000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 29,49741















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 3,99635















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 5,11793















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

				04







		

		

				€ 1.160,78611









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.473,21589 +17,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,42858 = 4% * B)







		

		

				€ 235,71454









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 170,89304









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.879,82347 +17,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,93%







		

		

				€ 186,58752









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.012.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_005 - altezza sezione m 5,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 0,16056















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 1,18388















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 312,42978









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						97,20000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 247,18446















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 0,07813















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 12,15373















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,81144















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						15,03000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 52,92815















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 112,77989















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 134,60408















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 237,84514















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 158,87116















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 156,11037















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						15,03000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 5,80008















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						9,50000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 29,49741















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 3,99635















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 5,11793















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

				04







		

		

				€ 1.225,99988









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.538,42966 +16,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,84595 = 4% * B)







		

		

				€ 246,14875









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 178,45784









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.963,03625 +16,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,72%







		

		

				€ 210,45082









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.014.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_001 - altezza sezione m 1,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 0,16056















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 1,18388















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 312,42978









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						20,22000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 51,42047















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 12,15373















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 0,07813















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,50557















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						3,80000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 13,38170















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,60000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 142,45880















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 225,32697















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 150,50952















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 147,89403















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						3,80000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 1,46642















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						9,00000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 27,94491















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 3,99635















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 5,11793















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

				04







		

		

				€ 850,47609









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.162,90587 +18,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,44260 = 4% * B)







		

		

				€ 186,06494









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 134,89708









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.483,86789 +18,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,5%







		

		

				€ 111,31010









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.014.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_002 - altezza sezione m 2,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 0,16056















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 1,18388















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 312,42978









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						35,58000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 90,48172















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 0,07813















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 12,15373















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,50557















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						6,62000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 23,31233















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,60000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 142,45880















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 225,32697















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 150,50952















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 147,89403















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						6,62000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 2,55466















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						9,00000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 27,94491















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 3,99635















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 5,11793















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

				04







		

		

				€ 900,55621









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.212,98599 +17,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,76311 = 4% * B)







		

		

				€ 194,07776









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 140,70638









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.547,77013 +17,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,35%







		

		

				€ 129,25019









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.014.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_003 - altezza sezione m 3,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 0,16056















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 1,18388















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 312,42978









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						52,94000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 134,62907















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 0,07813















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 12,15373















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,50557















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						9,46000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 33,31339















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,60000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 142,45880















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 225,32697















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 150,50952















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 147,89403















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						9,46000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 3,65061















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						9,00000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 27,94491















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 3,99635















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 5,11793















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

				04







		

		

				€ 955,80057









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.268,23035 +17,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,11667 = 4% * B)







		

		

				€ 202,91686









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 147,11472









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.618,26193 +17,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,22%







		

		

				€ 149,18152









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.014.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_004 - altezza sezione m 4,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 0,16056















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 1,18388















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 312,42978









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						73,20000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 186,15126















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 0,07813















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 12,15373















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,50557















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						12,28000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 43,24402















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,60000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 142,45880















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 225,32697















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 150,50952















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 147,89403















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						12,28000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 4,73885















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						9,00000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 27,94491















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 3,99635















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 5,11793















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

				04







		

		

				€ 1.018,34163









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.330,77141 +16,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,51694 = 4% * B)







		

		

				€ 212,92343









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 154,36948









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.698,06432 +16,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,13%







		

		

				€ 171,95150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.014.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_005 - altezza sezione m 5,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 0,16056















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 1,18388















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 312,42978









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						93,36000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 237,41915















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 0,07813















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 12,15373















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,50557















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						15,03000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 52,92815















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,60000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 142,45880















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 225,32697















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 150,50952















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 147,89403















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						15,03000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 5,80008















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						9,00000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 27,94491















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 3,99635















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 5,11793















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

				04







		

		

				€ 1.080,35488









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.392,78466 +15,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,91382 = 4% * B)







		

		

				€ 222,84555









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 161,56302









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.777,19323 +15,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,95%







		

		

				€ 194,55340









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.015.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_001 - altezza sezione m 1,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 0,16056















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,13200m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,03035















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 15,61130















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,06000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 6,86618















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,06000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 0,39549















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,08000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 1,65752















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 310,69130









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						15,80000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 40,18019















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 7,59608















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 0,07813















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 3,97625















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						2,50000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 8,80375















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 18,99451















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,60000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 102,88691















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 162,73615















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 100,33968















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 106,81236















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						2,50000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 0,96475















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						6,50000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 20,18244















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,08000cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 18,12317















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,08000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 5,59909















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,08000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 7,17049















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,08000cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 22,67779















		

				04







		

		

				€ 883,37798









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.194,06928 +16,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,64204 = 4% * B)







		

		

				€ 191,05108









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 138,51204









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.523,63240 +16,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,95%







		

		

				€ 182,01071









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.015.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_002 - altezza sezione m 2,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 0,16056















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 15,61130















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,13200m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,03035















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,10000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 11,44364















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,10000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 0,65915















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,08000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 1,65752















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 315,53242









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						28,72000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 73,03640















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 0,07813















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 7,59608















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 3,97625















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						5,34000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 18,80481















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,60000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 102,88691















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,51000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 20,18166















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 162,73615















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 100,33968















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 106,81236















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						5,34000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 2,06071















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						6,50000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 20,18244















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,08000cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 18,12317















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,08000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 5,59909















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,08000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 7,17049















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,08000cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 22,67779















		

				04







		

		

				€ 928,51836









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.244,05078 +15,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,96192 = 4% * B)







		

		

				€ 199,04812









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 144,30989









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.587,40879 +15,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,49%







		

		

				€ 198,27438









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.015.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_003 - altezza sezione m 3,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 0,16056















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 15,61130















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,13200m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,03035















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,10000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 11,44364















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,10000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 0,65915















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,08000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 1,65752















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 315,53242









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						43,64000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 110,97870















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 7,59608















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 0,07813















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 3,97625















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						8,16000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 28,73544















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,51000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 20,18166















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,60000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 102,88691















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 162,73615















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 100,33968















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 106,81236















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						8,16000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 3,14894















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						6,50000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 20,18244















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,08000cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 18,12317















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,08000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 5,59909















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,08000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 7,17049















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,08000cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 22,67779















		

				04







		

		

				€ 977,47952









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.293,01194 +15,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,27528 = 4% * B)







		

		

				€ 206,88191









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 149,98939









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.649,88324 +15,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,08%







		

		

				€ 215,78076









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.015.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_004 - altezza sezione m 4,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 15,61130















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,13200m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,03035















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 0,16056















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,10000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 11,44364















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,10000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 0,65915















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,08000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 1,65752















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 315,53242









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						60,56000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 154,00711















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 0,07813















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 7,59608















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 3,97625















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						11,00000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 38,73650















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,51000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 20,18166















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,60000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 102,88691















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 162,73615















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 100,33968















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 106,81236















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						11,00000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 4,24490















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						6,50000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 20,18244















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,08000cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 18,12317















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,08000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 5,59909















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,08000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 7,17049















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,08000cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 22,67779















		

				04







		

		

				€ 1.031,60495









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.347,13737 +14,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,62168 = 4% * B)







		

		

				€ 215,54198









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 156,26794









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.718,94729 +14,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,69%







		

		

				€ 235,27839









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.015.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_005 - altezza sezione m 5,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,13200m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,03035















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 0,16056















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 15,61130















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,10000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 11,44364















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,10000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 0,65915















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,08000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 1,65752















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 315,53242









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						79,48000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 202,12161















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 7,59608















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 0,07813















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 3,97625















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						13,82000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 48,66713















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,60000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 102,88691















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,51000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 20,18166















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 162,73615















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 100,33968















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 106,81236















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						13,82000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 5,33314















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						6,50000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 20,18244















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,08000cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 18,12317















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,08000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 5,59909















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,08000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 7,17049















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,08000cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 22,67779















		

				04







		

		

				€ 1.090,73832









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.406,27074 +14,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,00013 = 4% * B)







		

		

				€ 225,00332









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 163,12741









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.794,40147 +14,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,31%







		

		

				€ 256,72754









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.016.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_001 - altezza sezione m 1,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 0,16056















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 1,18388















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 312,42978









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						19,38000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 49,28431















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 0,07813















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 12,15373















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 4,89384















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						3,80000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 13,38170















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,40000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 134,54443















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 212,80881















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 142,14788















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 139,67770















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						3,80000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 1,46642















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						8,00000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 24,83992















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 3,99635















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 5,11793















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

				04







		

		

				€ 807,61271









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.120,04249 +18,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,16827 = 4% * B)







		

		

				€ 179,20680









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 129,92493









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.429,17422 +18,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,53%







		

		

				€ 107,67381









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.016.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_002 - altezza sezione m 2,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 0,16056















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 1,18388















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 312,42978









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						34,24000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 87,07403















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 0,07813















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 12,15373















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 4,89384















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						6,62000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 23,31233















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,40000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 134,54443















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 212,80881















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 142,14788















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 139,67770















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						6,62000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 2,55466















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						8,00000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 24,83992















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 3,99635















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 5,11793















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

				04







		

		

				€ 856,42130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.168,85108 +17,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,48065 = 4% * B)







		

		

				€ 187,01617









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 135,58673









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.491,45398 +17,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,39%







		

		

				€ 125,12106









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.016.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_003 - altezza sezione m 3,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 0,16056















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 1,18388















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 312,42978









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						51,10000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 129,94986















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 0,07813















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 12,15373















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 4,89384















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						9,46000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 33,31339















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,40000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 134,54443















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 212,80881















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 142,14788















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 139,67770















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						9,46000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 3,65061















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						8,00000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 24,83992















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 3,99635















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 5,11793















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

				04







		

		

				€ 910,39414









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.222,82392 +16,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,82607 = 4% * B)







		

		

				€ 195,65183









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 141,84758









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.560,32333 +16,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,26%







		

		

				€ 144,55954









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.016.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_004 - altezza sezione m 4,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 0,16056















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 1,18388















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 312,42978









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						69,96000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 177,91178















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 0,07813















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 12,15373















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 4,89384















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						12,28000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 43,24402















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,40000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 134,54443















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 212,80881















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 142,14788















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 139,67770















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						12,28000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 4,73885















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						8,00000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 24,83992















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 3,99635















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 5,11793















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

				04







		

		

				€ 969,37493









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.281,80471 +16,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,20355 = 4% * B)







		

		

				€ 205,08875









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 148,68935









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.635,58281 +16,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,15%







		

		

				€ 165,94955









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.016.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_005 - altezza sezione m 5,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 0,16056















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 1,18388















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 312,42978









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						90,43000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 229,96801















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 0,07813















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 12,15373















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 4,89384















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						15,01000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 52,85772















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,40000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 134,54443















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 212,80881















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 142,14788















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 139,67770















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						15,01000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 5,79236















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						8,00000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 24,83992















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 3,99635















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 5,11793















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

				04







		

		

				€ 1.032,09837









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.344,52815 +15,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,60498 = 4% * B)







		

		

				€ 215,12450









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 155,96527









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.715,61792 +15,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,01%







		

		

				€ 188,83716









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.019.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_001 - altezza sezione m 1,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 15,61130















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,13200m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,03035















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 0,16056















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,14000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 16,02109















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,14000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 0,92280















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,08000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 1,65752















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 320,37352









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						16,72000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 42,51980















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 0,07813















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 7,59608















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 4,28211















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						2,54000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 8,94461















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,80000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 110,80129















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 18,99451















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 175,25431















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 108,70132















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 115,02869















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						2,54000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 0,98019















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						7,00000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 21,73493















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,08000cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 18,12317















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,08000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 5,59909















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,08000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 7,17049















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,08000cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 22,67779















		

				04







		

		

				€ 924,74275









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.245,11627 +16,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,96874 = 4% * B)







		

		

				€ 199,21860









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 144,43349









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.588,76836 +16,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,72%







		

		

				€ 186,20693









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.019.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_002 - altezza sezione m 2,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 15,61130















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,13200m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,03035















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 0,16056















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,14000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 16,02109















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,14000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 0,92280















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,08000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 1,65752















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 320,37352









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						30,16000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 76,69839















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 7,59608















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 0,07813















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 4,28211















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						5,36000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 18,87524















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 18,99451















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,80000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 110,80129















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 175,25431















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 108,70132















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 115,02869















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						5,36000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 2,06842















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						7,00000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 21,73493















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,08000cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 18,12317















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,08000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 5,59909















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,08000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 7,17049















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,08000cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 22,67779















		

				04







		

		

				€ 969,94020









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.290,31372 +16,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,25801 = 4% * B)







		

		

				€ 206,45020









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 149,67639









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.646,44031 +16,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,28%







		

		

				€ 202,25450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.019.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_003 - altezza sezione m 3,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 15,61130















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 0,16056















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,13200m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,03035















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,14000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 16,02109















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,14000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 0,92280















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,08000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 1,65752















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 320,37352









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						45,36000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 115,35275















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 0,07813















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 7,59608















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 4,28211















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						8,20000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 28,87630















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,80000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 110,80129















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 18,99451















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 175,25431















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 108,70132















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 115,02869















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						8,20000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 3,16438















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						7,00000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 21,73493















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,08000cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 18,12317















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,08000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 5,59909















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,08000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 7,17049















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,08000cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 22,67779















		

				04







		

		

				€ 1.019,69158









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.340,06510 +15,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,57642 = 4% * B)







		

		

				€ 214,41042









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 155,44755









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.709,92307 +15,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,87%







		

		

				€ 220,05673









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.019.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_004 - altezza sezione m 4,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 15,61130















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 0,16056















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,13200m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,03035















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,14000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 16,02109















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,14000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 0,92280















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,08000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 1,65752















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 320,37352









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						63,04000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 160,31387















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 0,07813















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 7,59608















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 4,28211















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						11,02000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 38,80693















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,80000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 110,80129















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 18,99451















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 175,25431















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 108,70132















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 115,02869















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						11,02000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 4,25262















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						7,00000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 21,73493















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,08000cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 18,12317















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,08000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 5,59909















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,08000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 7,17049















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,08000cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 22,67779















		

				04







		

		

				€ 1.075,67157









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.396,04509 +15,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,93469 = 4% * B)







		

		

				€ 223,36721









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 161,94123









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.781,35353 +15,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,49%







		

		

				€ 240,28363









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.019.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_005 - altezza sezione m 5,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,13200m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,03035















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 15,61130















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 0,16056















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,14000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 16,02109















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,14000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 0,92280















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,08000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 1,65752















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 320,37352









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						82,48000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 209,75076















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 0,07813















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 7,59608















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 4,28211















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						13,86000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 48,80799















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 18,99451















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,80000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 110,80129















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 175,25431















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 108,70132















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 115,02869















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						13,86000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 5,34857















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						7,00000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 21,73493















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,08000cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 18,12317















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,08000cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 18,12317















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,08000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 5,59909















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,08000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 5,59909















		

				04







		

		

				€ 1.130,07945









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.450,45297 +14,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,28290 = 4% * B)







		

		

				€ 232,07248









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 168,25255









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.850,77800 +14,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,78%







		

		

				€ 254,97988









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.021.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						132,97900kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 302,25462















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,24200m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 27,69360















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,42000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 276,93602















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40053















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,30000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 6,21571















		

				01







		

		

				€ 617,01756









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						16,44000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 37,70941















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,28800m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 8,36155















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						5,74000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 21,80075















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						16,44000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 9,38642















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 6,42317















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						50,78000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.115,12372















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,88000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 17,18492















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 124,65145















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 148,77293















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 262,88147















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 175,59444















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 172,54304















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,88000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 1,88319















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						26,94000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 83,64843















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,24400m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 5,49319















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 53,96594 +26,27% 













						€ 107,93188















		

				04







		

		

				€ 2.318,74577









		

						TOS22/1_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 574,33632 +20,32% 













						€ 1.148,67264















		

				14







		

		

				€ 1.148,67264









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.084,43597 +9,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,14039 = 4% * B)







		

		

				€ 653,50976









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 473,79457









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.211,74030 +9,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,47%







		

		

				€ 389,44903









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.021.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						194,52300kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 442,14105















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						3,54000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 405,10475















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40053















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,35400m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 40,51047















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,40000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 8,28761















		

				01







		

		

				€ 899,96149









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						16,64000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 38,16817















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,32800m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 8,46327















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						7,16000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 27,19397















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						16,64000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 9,50061















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 6,42317















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						66,22000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.454,18458















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,88000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 17,18492















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 124,65145















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 148,77293















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 262,88147















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 175,59444















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 172,54304















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,88000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 1,88319















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						27,14000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 84,26943















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,24400m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 5,49319















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 53,96594 +26,27% 













						€ 107,93188















		

				04







		

		

				€ 2.664,49552









		

						TOS22/1_14.R09.012.005

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m













						2,00000m













						€ 742,02272 +17,64% 













						€ 1.484,04544















		

				14







		

		

				€ 1.484,04544









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.048,50245 +8,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,31042 = 4% * B)







		

		

				€ 807,76039









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 585,62628









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.441,88912 +8,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,38%







		

		

				€ 475,41618









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.021.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						265,95800kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 604,50924















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						4,84000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 553,87203















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40053















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,48400m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 55,38720















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,50000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 10,35951















		

				01







		

		

				€ 1.228,04559









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						16,84000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 38,62692















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,36800m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 8,56499















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						8,80000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 33,42275















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						16,84000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 9,61480















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 6,42317















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						81,66000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.793,24543















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,88000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 17,18492















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 124,65145















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 148,77293















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 262,88147















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 175,59444















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 172,54304















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,88000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 1,88319















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						27,34000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 84,89043















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,24400m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 5,49319















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 53,96594 +26,27% 













						€ 107,93188















		

				04







		

		

				€ 3.011,08081









		

						TOS22/1_14.R09.012.007

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m













						2,00000m













						€ 931,86272 +11,95% 













						€ 1.863,72544















		

				14







		

		

				€ 1.863,72544









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.102,85184 +6,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 39,05825 = 4% * B)







		

		

				€ 976,45629









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 707,93081









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.787,23894 +6,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,34%







		

		

				€ 571,32519









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.021.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						360,47200kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 819,33483















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,65600m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 75,07026















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						6,56000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 750,70259















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40053















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,60000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 12,43141















		

				01







		

		

				€ 1.661,45670









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						17,02000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 39,03980















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,40400m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 8,65654















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						10,88000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 41,32268















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						17,02000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 9,71757















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 6,42317















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						97,09000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 2.132,08669















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,88000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 17,18492















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 124,65145















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 148,77293















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 262,88147















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 175,59444















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 172,54304















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,88000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 1,88319















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						27,52000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 85,44932















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,24400m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 5,49319















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 53,96594 +26,27% 













						€ 107,93188















		

				04







		

		

				€ 3.358,98809









		

						TOS22/1_14.R09.012.008

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea













						2,00000m













						€ 1.045,20672 +10,03% 













						€ 2.090,41344















		

				14







		

		

				€ 2.090,41344









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.110,85823 +5,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,50949 = 4% * B)







		

		

				€ 1.137,73732









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 824,85956









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 9.073,45511 +5,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,61%







		

		

				€ 690,22174









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.022.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						132,97900kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 302,25462















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,24200m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 27,69360















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40053















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,42000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 276,93602















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,30000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 6,21571















		

				01







		

		

				€ 617,01756









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						15,44000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 35,41565















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,08800m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 7,85294















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						5,62000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 21,34498















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						15,44000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 8,81547















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,81144















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						47,68000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.047,04803















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,88000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 17,18492















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 112,77989















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 134,60408















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 237,84514















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 158,87116















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 156,11037















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,88000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 1,88319















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						24,94000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 77,43845















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,24400m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 5,49319















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 53,96594 +26,27% 













						€ 107,93188















		

				04







		

		

				€ 2.155,78659









		

						TOS22/1_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 574,33632 +20,32% 













						€ 1.148,67264















		

				14







		

		

				€ 1.148,67264









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.921,47679 +9,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,09745 = 4% * B)







		

		

				€ 627,43629









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 454,89131









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.003,80439 +9,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,52%







		

		

				€ 376,53199









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.022.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						193,42400kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 439,64308















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,35200m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 40,28160















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40053















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						3,52000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 402,81602















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,40000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 8,28761















		

				01







		

		

				€ 894,94592









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						15,64000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 35,87441















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,12800m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 7,95466















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						7,02000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 26,66224















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						15,64000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 8,92966















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,81144















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						62,12000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.364,14899















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,88000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 17,18492















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 112,77989















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 134,60408















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 237,84514















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 158,87116















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 156,11037















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,88000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 1,88319















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						25,14000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 78,05945















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,24400m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 5,49319















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 53,96594 +26,27% 













						€ 107,93188















		

				04







		

		

				€ 2.479,50048









		

						TOS22/1_14.R09.012.005

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m













						2,00000m













						€ 742,02272 +17,64% 













						€ 1.484,04544















		

				14







		

		

				€ 1.484,04544









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.858,49184 +8,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,09435 = 4% * B)







		

		

				€ 777,35869









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 563,58505









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.199,43558 +8,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,42%







		

		

				€ 459,90839









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.022.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						265,95800kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 604,50924















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,48400m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 55,38720















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40053















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						4,84000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 553,87203















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,50000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 10,35951















		

				01







		

		

				€ 1.228,04559









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						15,84000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 36,33316















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,16800m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 8,05638















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						8,64000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 32,81507















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						15,84000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 9,04385















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,81144















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						76,56000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.681,24994















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,88000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 17,18492















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 112,77989















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 134,60408















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 237,84514















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 158,87116















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 156,11037















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,88000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 1,88319















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						25,34000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 78,68045















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,24400m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 5,49319















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 53,96594 +26,27% 













						€ 107,93188















		

				04







		

		

				€ 2.804,04992









		

						TOS22/1_14.R09.012.007

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m













						2,00000m













						€ 931,86272 +11,95% 













						€ 1.863,72544















		

				14







		

		

				€ 1.863,72544









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.895,82095 +6,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 37,73325 = 4% * B)







		

		

				€ 943,33135









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 683,91523









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.523,06753 +6,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,38%







		

		

				€ 555,34773









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.022.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						360,47200kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 819,33483















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						6,56000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 750,70259















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,65600m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 75,07026















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40053















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,60000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 12,43141















		

				01







		

		

				€ 1.661,45670









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						16,02000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 36,74604















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,20400m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 8,14793















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						10,68000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 40,56307















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						16,02000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 9,14662















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,81144















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						90,99000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.998,13130















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,88000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 17,18492















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 112,77989















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 134,60408















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 237,84514















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 158,87116















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 156,11037















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,88000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 1,88319















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						25,52000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 79,23934















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,24400m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 5,49319















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 53,96594 +26,27% 













						€ 107,93188















		

				04







		

		

				€ 3.129,84537









		

						TOS22/1_14.R09.012.008

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea













						2,00000m













						€ 1.045,20672 +10,03% 













						€ 2.090,41344















		

				14







		

		

				€ 2.090,41344









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.881,71551 +5,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 44,04298 = 4% * B)







		

		

				€ 1.101,07448









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 798,27900









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.781,06899 +5,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,66%







		

		

				€ 672,67799









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.024.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						134,07800kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 304,75259















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,21800m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 24,94713















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,44000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 279,22474















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40053















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,30000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 6,21571















		

				01







		

		

				€ 619,05778









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						14,44000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 33,12189















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						2,88800m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 7,34433















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						5,50000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 20,88922















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						14,44000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 8,24452















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,50557















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						45,26000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 993,90507















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,36000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 15,35374















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,70000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 106,84410















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,80000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 127,51965















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 225,32697















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 150,50952















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 147,89403















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,36000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 1,68252















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						23,44000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 72,78097















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,21800m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 4,90785















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 53,96594 +26,27% 













						€ 107,93188















		

				04







		

		

				€ 2.049,11764









		

						TOS22/1_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 574,33632 +20,32% 













						€ 1.148,67264















		

				14







		

		

				€ 1.148,67264









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.816,84806 +10,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,42783 = 4% * B)







		

		

				€ 610,69569









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 442,75438









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.870,29813 +10,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,54%







		

		

				€ 367,18360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.024.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						193,42400kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 439,64308















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40053















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02180m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 2,49471















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						3,52000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 402,81602















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,40000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 8,28761















		

				01







		

		

				€ 857,15903









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						14,64000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 33,58065















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						2,92800m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 7,44605















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						6,86000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 26,05455















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						14,64000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 8,35871















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,50557















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						58,70000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.289,04613















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,36000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 15,35374















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,70000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 106,84410















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,80000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 127,51965















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 225,32697















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 150,50952















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 147,89403















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,36000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 1,68252















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						23,64000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 73,40196















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,21800m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 4,90785















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 53,96594 +26,27% 













						€ 107,93188















		

				04







		

		

				€ 2.350,71969









		

						TOS22/1_14.R09.012.005

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m













						2,00000m













						€ 742,02272 +17,64% 













						€ 1.484,04544















		

				14







		

		

				€ 1.484,04544









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.691,92416 +8,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,02831 = 4% * B)







		

		

				€ 750,70787









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 544,26320









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.986,89523 +8,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,43%







		

		

				€ 444,88270









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.024.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						264,85900kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 602,01126















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02180m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 2,49471















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						4,82000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 551,58330















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40053















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,50000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 10,35951















		

				01







		

		

				€ 1.170,36639









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						14,84000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 34,03940















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						2,96800m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 7,54777















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						8,44000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 32,05546















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						14,84000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 8,47290















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,50557















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						72,14000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.584,18719















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,36000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 15,35374















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,70000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 106,84410















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,80000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 127,51965















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 225,32697















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 150,50952















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 147,89403















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,36000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 1,68252















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						23,84000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 74,02296















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,21800m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 4,90785















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 53,96594 +26,27% 













						€ 107,93188















		

				04







		

		

				€ 2.653,15732









		

						TOS22/1_14.R09.012.007

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m













						2,00000m













						€ 931,86272 +11,95% 













						€ 1.863,72544















		

				14







		

		

				€ 1.863,72544









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.687,24915 +6,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 36,39839 = 4% * B)







		

		

				€ 909,95986









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 659,72090









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.256,92991 +6,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,39%







		

		

				€ 536,39159









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.024.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						360,47200kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 819,33483















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02180m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 2,49471















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						6,56000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 750,70259















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40053















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,60000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 12,43141















		

				01







		

		

				€ 1.588,88115









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						15,04000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 34,49815















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,00800m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 7,64949















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						10,46000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 39,72750















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						15,04000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 8,58709















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,50557















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						85,58000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.879,32824















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,36000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 15,35374















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,70000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 106,84410















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,80000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 127,51965















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 225,32697















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 150,50952















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 147,89403















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,36000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 1,68252















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						24,04000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 74,64396















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,21800m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 4,90785















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 53,96594 +26,27% 













						€ 107,93188















		

				04







		

		

				€ 2.957,26607









		

						TOS22/1_14.R09.012.008

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea













						2,00000m













						€ 1.045,20672 +10,03% 













						€ 2.090,41344















		

				14







		

		

				€ 2.090,41344









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.636,56066 +5,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 42,47399 = 4% * B)







		

		

				€ 1.061,84971









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 769,84104









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.468,25141 +5,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,69%







		

		

				€ 651,58519









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.025.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						132,97900kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 302,25462















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 18,30982















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,42000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 276,93602















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 1,05463















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,68000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 14,08893















		

				01







		

		

				€ 616,16110









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						14,96000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 34,31465















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						2,99200m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 7,60881















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						4,26000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 16,17965















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						14,96000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 8,54141















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 3,97625















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						49,22000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.080,86628















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,50000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 15,84675















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						1,95000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 77,16519















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 18,99451















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,30000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 92,09753















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 162,73615















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 100,33968















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 106,81236















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,50000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 1,73655















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						21,46000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 66,63309















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

				04







		

		

				€ 2.062,34499









		

						TOS22/1_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 574,33632 +20,32% 













						€ 1.148,67264















		

				14







		

		

				€ 1.148,67264









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.827,17873 +8,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,49394 = 4% * B)







		

		

				€ 612,34860









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 443,95273









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.883,48006 +8,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,88%







		

		

				€ 433,74800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.025.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						194,52300kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 442,14105















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						3,54000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 405,10475















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 18,30982















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 1,05463















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,78000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 16,16084















		

				01







		

		

				€ 886,28817









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						15,16000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 34,77340















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,03200m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 7,71053















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						5,50000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 20,88922















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						15,16000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 8,65560















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 3,97625















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						63,16000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.386,98728















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,50000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 15,84675















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						1,95000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 77,16519















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 18,99451















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,30000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 92,09753















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 162,73615















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 100,33968















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 106,81236















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,50000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 1,73655















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						21,66000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 67,25408















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

				04







		

		

				€ 2.374,47121









		

						TOS22/1_14.R09.012.005

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m













						2,00000m













						€ 742,02272 +17,64% 













						€ 1.484,04544















		

				14







		

		

				€ 1.484,04544









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.744,80482 +7,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,36675 = 4% * B)







		

		

				€ 759,16877









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 550,39736









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.054,37095 +7,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,52%







		

		

				€ 516,02622









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.025.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						265,95800kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 604,50924















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						4,84000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 553,87203















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 18,30982















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 1,05463















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,88000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 18,23274















		

				01







		

		

				€ 1.199,49554









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						15,36000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 35,23215















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,07200m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 7,81225















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						6,92000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 26,28244















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						15,36000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 8,76979















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 3,97625















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						77,10000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.693,10829















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,50000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 15,84675















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						1,95000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 77,16519















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 18,99451















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,30000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 92,09753















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 162,73615















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 100,33968















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 106,81236















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,50000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 1,73655















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						21,86000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 67,87508















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

				04







		

		

				€ 2.687,28110









		

						TOS22/1_14.R09.012.007

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m













						2,00000m













						€ 931,86272 +11,95% 













						€ 1.863,72544















		

				14







		

		

				€ 1.863,72544









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.750,50208 +5,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 36,80321 = 4% * B)







		

		

				€ 920,08033









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 667,05824









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.337,64065 +5,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,29%







		

		

				€ 607,99366









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.025.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						360,47200kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 819,33483















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 18,30982















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						6,56000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 750,70259















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 1,05463















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,98000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 20,30464















		

				01







		

		

				€ 1.613,22359









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						15,56000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 35,69091















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,11200m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 7,91397















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						8,78000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 33,34679















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						15,56000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 8,88398















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 3,97625















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						91,04000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.999,22930















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,50000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 15,84675















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						1,95000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 77,16519















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 18,99451















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,30000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 92,09753















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 162,73615















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 100,33968















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 106,81236















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,50000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 1,73655















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						22,06000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 68,49608















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

				04







		

		

				€ 3.001,76213









		

						TOS22/1_14.R09.012.008

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea













						2,00000m













						€ 1.045,20672 +10,03% 













						€ 2.090,41344















		

				14







		

		

				€ 2.090,41344









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.705,39916 +4,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 42,91455 = 4% * B)







		

		

				€ 1.072,86387









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 777,82630









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.556,08933 +4,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,45%







		

		

				€ 722,60530









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.026.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						132,97900kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 302,25462















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40053















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,24200m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 27,69360















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,42000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 276,93602















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,30000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 6,21571















		

				01







		

		

				€ 617,01756









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						13,94000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 31,97501















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						2,78800m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 7,09002















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						5,34000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 20,28153















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						13,94000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 7,95904















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,19971















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						43,63000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 958,11044















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,38000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 15,42417















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,55000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 100,90832















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,70000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 120,43523















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 212,80881















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 142,14788















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 139,67770















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,38000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 1,69024















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						22,44000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 69,67598















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,21900m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 4,93036















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 53,96594 +26,27% 













						€ 107,93188















		

				04







		

		

				€ 1.965,60213









		

						TOS22/1_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 574,33632 +20,32% 













						€ 1.148,67264















		

				14







		

		

				€ 1.148,67264









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.731,29233 +10,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,88027 = 4% * B)







		

		

				€ 597,00677









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 432,82991









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.761,12901 +10,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,55%







		

		

				€ 359,65268









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.026.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						193,42400kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 439,64308















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						3,52000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 402,81602















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40053















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,35200m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 40,28160















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,40000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 8,28761















		

				01







		

		

				€ 894,94592









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						14,14000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 32,43377















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						2,82800m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 7,19175















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						6,70000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 25,44687















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						14,14000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 8,07323















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,19971















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						56,57000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.242,27154















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,38000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 15,42417















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,55000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 100,90832















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,70000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 120,43523















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 212,80881















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 142,14788















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 139,67770















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,38000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 1,69024















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						22,64000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 70,29697















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,21900m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 4,93036















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 53,96594 +26,27% 













						€ 107,93188















		

				04







		

		

				€ 2.256,22424









		

						TOS22/1_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 574,33632 +20,32% 













						€ 1.148,67264















		

				14







		

		

				€ 1.148,67264









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.299,84280 +8,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,51899 = 4% * B)







		

		

				€ 687,97485









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 498,78177









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.486,59942 +8,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,03%







		

		

				€ 440,71572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.026.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						265,95800kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 604,50924















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40053















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						4,84000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 553,87203















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,48400m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 55,38720















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,50000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 10,35951















		

				01







		

		

				€ 1.228,04559









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						14,34000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 32,89252















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						2,86800m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 7,29347















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						8,30000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 31,52373















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						14,34000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 8,18742















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,19971















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						69,51000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.526,43265















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,38000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 15,42417















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,55000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 100,90832















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,70000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 120,43523















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 212,80881















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 142,14788















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 139,67770















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,38000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 1,69024















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						22,84000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 70,91797















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,21900m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 4,93036















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 53,96594 +26,27% 













						€ 107,93188















		

				04







		

		

				€ 2.547,75787









		

						TOS22/1_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 574,33632 +20,32% 













						€ 1.148,67264















		

				14







		

		

				€ 1.148,67264









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.924,47610 +7,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,51665 = 4% * B)







		

		

				€ 787,91618









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 571,23923









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.283,63151 +7,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,5%







		

		

				€ 533,87778









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.026.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						359,37300kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 816,83686















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,65400m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 74,84139















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40053















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						6,54000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 748,41386















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,60000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 12,43141















		

				01







		

		

				€ 1.656,44113









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						14,54000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 33,35127















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						2,90800m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 7,39519















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						10,30000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 39,11981















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						14,54000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 8,30161















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,19971















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						82,45000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.810,59376















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,38000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 15,42417















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,55000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 100,90832















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,70000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 120,43523















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 212,80881















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 142,14788















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 139,67770















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,38000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 1,69024















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						23,04000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 71,53897















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,21900m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 4,93036















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 53,96594 +26,27% 













						€ 107,93188















		

				04







		

		

				€ 2.840,81072









		

						TOS22/1_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 574,33632 +20,32% 













						€ 1.148,67264















		

				14







		

		

				€ 1.148,67264









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.645,92449 +7,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 36,13392 = 4% * B)







		

		

				€ 903,34792









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 654,92724









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.204,19965 +7,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,99%







		

		

				€ 647,91194









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.029.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						134,07800kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 304,75259















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,44000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 279,22474















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 18,30982















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 1,05463















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,70000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 14,50331















		

				01







		

		

				€ 621,36217









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						15,56000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 35,69091















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,11000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 7,90889















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,72000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 14,12871















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						15,56000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 8,88398















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 4,28211















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						50,94000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.118,63731















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,38000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 15,42417















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,10000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 83,10097















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 18,99451















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,40000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 99,18195















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 175,25431















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 108,70132















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 115,02869















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,38000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 1,69024















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						22,56000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 70,04857















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

				04







		

		

				€ 2.145,45277









		

						TOS22/1_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 574,33632 +20,32% 













						€ 1.148,67264















		

				14







		

		

				€ 1.148,67264









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.915,48758 +8,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,05912 = 4% * B)







		

		

				€ 626,47801









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 454,19656









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.996,16215 +8,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,82%







		

		

				€ 440,67554









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.029.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						134,07800kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 304,75259















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 18,30982















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,44000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 279,22474















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 1,05463















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,70000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 14,50331















		

				01







		

		

				€ 621,36217









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						15,76000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 36,14966















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,15000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 8,01061















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,72000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 14,12871















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						15,76000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 8,99817















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 4,28211















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						65,38000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.435,73826















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,38000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 15,42417















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,10000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 83,10097















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 18,99451















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,40000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 99,18195















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 175,25431















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 108,70132















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 115,02869















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,38000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 1,69024















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						22,76000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 70,66957















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

				04







		

		

				€ 2.463,84938









		

						TOS22/1_14.R09.012.005

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m













						2,00000m













						€ 742,02272 +17,64% 













						€ 1.484,04544















		

				14







		

		

				€ 1.484,04544









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.569,25699 +6,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,24324 = 4% * B)







		

		

				€ 731,08112









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 530,03381









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.830,37192 +6,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,94%







		

		

				€ 462,87997









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.029.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						134,07800kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 304,75259















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,44000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 279,22474















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 18,30982















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 1,05463















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,70000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 14,50331















		

				01







		

		

				€ 621,36217









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						15,96000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 36,60841















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,19000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 8,11233















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,72000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 14,12871















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						15,96000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 9,11236















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 4,28211















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						79,82000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.752,83922















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,38000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 15,42417















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,10000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 83,10097















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 18,99451















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,40000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 99,18195















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 175,25431















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 108,70132















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 115,02869















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,38000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 1,69024















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						22,96000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 71,29057















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

				04







		

		

				€ 2.782,24600









		

						TOS22/1_14.R09.012.007

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m













						2,00000m













						€ 931,86272 +11,95% 













						€ 1.863,72544















		

				14







		

		

				€ 1.863,72544









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.267,33361 +4,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,71094 = 4% * B)







		

		

				€ 842,77338









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 611,01070









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.721,11769 +4,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,22%







		

		

				€ 485,08438









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.029.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						134,07810kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 304,75282















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,44000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 279,22474















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 18,30982















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 1,05463















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,70000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 14,50331















		

				01







		

		

				€ 621,36240









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						16,27000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 37,31948















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,25000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 8,26491















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,72000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 14,12871















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						16,27000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 9,28936















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 4,28211















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						94,32000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 2.071,25777















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,38000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 15,42417















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 18,99451















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,10000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 83,10097















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,40000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 99,18195















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 175,25431















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 108,70132















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 115,02869















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,38000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 1,69024















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						23,27000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 72,25312















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

				04







		

		

				€ 3.102,66775









		

						TOS22/1_14.R09.012.008

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea













						2,00000m













						€ 1.045,20672 +10,03% 













						€ 2.090,41344















		

				14







		

		

				€ 2.090,41344









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.814,44359 +3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 37,21244 = 4% * B)







		

		

				€ 930,31097









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 674,47546









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.419,23002 +3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,84%







		

		

				€ 507,72245









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.031.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						132,97900kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 302,25462















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,42000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 276,93602















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,22860m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 4,73637















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 895,01235









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						85,82000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 218,24455















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 6,42317















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						8,36000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 29,43974















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						19,58000m³













						€ 2,94029 +4,75% 













						€ 57,57088















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 124,65145















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 148,77293















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 262,88147















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 175,59444















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 172,54304















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						8,36000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 3,22612















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						27,89000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 86,59817















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 7,99970















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 10,24483















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 53,96594 +26,27% 













						€ 107,93188















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,02089 +24,21% 













						€ 22,04178















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						7,00000m²













						€ 15,82733 -5,08% 













						€ 110,79131















		

				04







		

		

				€ 1.577,79922









		

						TOS22/1_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 574,33632 +20,32% 













						€ 1.148,67264















		

				14







		

		

				€ 1.148,67264









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.621,48421 +17,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,17750 = 4% * B)







		

		

				€ 579,43747









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 420,09217









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.621,01385 +17,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,79%







		

		

				€ 452,38406









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.031.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 18,19951















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						3,52000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 402,81602















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,28570m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 5,91942















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 738,02029









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						115,56000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 293,87486















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 6,42317















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						10,54000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 37,11661















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						31,86000m³













						€ 2,94029 +4,75% 













						€ 93,67764















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 124,65145















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 148,77293















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 262,88147















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 175,59444















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 172,54304















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						10,54000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 4,06739















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						32,38000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 100,53958















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 7,99970















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 10,24483















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 53,96594 +26,27% 













						€ 107,93188















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,02089 +24,21% 













						€ 22,04178















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						9,00000m²













						€ 15,82733 -5,08% 













						€ 142,44597















		

				04







		

		

				€ 1.743,65050









		

						TOS22/1_14.R09.012.005

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m













						2,00000m













						€ 742,02272 +17,64% 













						€ 1.484,04544















		

				14







		

		

				€ 1.484,04544









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.965,71623 +15,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,38058 = 4% * B)







		

		

				€ 634,51460









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 460,02308









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.060,25391 +15,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,54%







		

		

				€ 432,38275









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.031.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 18,19951















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						4,82000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 551,58330















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,34290m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 7,10455















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 887,97270









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						148,82000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 378,45670















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 6,42317















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						12,68000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 44,65262















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						46,78000m³













						€ 2,94029 +4,75% 













						€ 137,54677















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 124,65145















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 148,77293















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 262,88147















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 175,59444















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 172,54304















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						12,68000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 4,89321















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						36,83000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 114,35678















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 7,99970















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 10,24483















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 53,96594 +26,27% 













						€ 107,93188















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,02089 +24,21% 













						€ 22,04178















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						11,00000m²













						€ 15,82733 -5,08% 













						€ 174,10063















		

				04







		

		

				€ 1.925,93516









		

						TOS22/1_14.R09.012.007

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m













						2,00000m













						€ 931,86272 +11,95% 













						€ 1.863,72544















		

				14







		

		

				€ 1.863,72544









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.677,63330 +12,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,93685 = 4% * B)







		

		

				€ 748,42133









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 542,60546









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.968,66009 +12,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,67%







		

		

				€ 517,59782









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.031.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 18,19951















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						6,58000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 752,99131















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,40000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 8,28761















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 1.090,56377









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						185,90000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 472,75300















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 6,42317















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						14,82000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 52,18863















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						60,77000m³













						€ 2,94029 +4,75% 













						€ 178,68142















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 124,65145















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 148,77293















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 262,88147















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 175,59444















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 172,54304















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						14,82000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 5,71904















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						41,36000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 128,42239















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 7,99970















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 10,24483















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 53,96594 +26,27% 













						€ 107,93188















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,02089 +24,21% 













						€ 22,04178















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						13,00000m²













						€ 15,82733 -5,08% 













						€ 205,75529















		

				04







		

		

				€ 2.115,44822









		

						TOS22/1_14.R09.012.008

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea













						2,00000m













						€ 1.045,20672 +10,03% 













						€ 2.090,41344















		

				14







		

		

				€ 2.090,41344









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.296,42543 +11,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,89712 = 4% * B)







		

		

				€ 847,42807









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 614,38535









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.758,23885 +11,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,02%







		

		

				€ 609,78715









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.032.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						131,88000kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 299,75665















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,40000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 274,64729















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,22860m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 4,73637















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 890,22565









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						81,38000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 206,95341















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,81144















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						8,34000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 29,36931















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						19,52000m³













						€ 2,94029 +4,75% 













						€ 57,39446















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 112,77989















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 134,60408















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 237,84514















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 158,87116















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 156,11037















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						8,34000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 3,21841















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						26,86000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 83,40003















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 7,99970















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 10,24483















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 53,96594 +26,27% 













						€ 107,93188















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,02089 +24,21% 













						€ 22,04178















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						7,00000m²













						€ 15,82733 -5,08% 













						€ 110,79131















		

				04







		

		

				€ 1.478,21096









		

						TOS22/1_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 574,33632 +20,32% 













						€ 1.148,67264















		

				14







		

		

				€ 1.148,67264









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.517,10925 +17,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,50950 = 4% * B)







		

		

				€ 562,73748









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 407,98467









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.487,83140 +17,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,85%







		

		

				€ 441,87947









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.032.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 18,19951















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						3,54000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 405,10475















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,28570m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 5,91942















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,28570m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 5,91942















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 746,22844









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						110,10000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 279,98981















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,81144















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						10,52000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 37,04618















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						31,76000m³













						€ 2,94029 +4,75% 













						€ 93,38361















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 112,77989















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 134,60408















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 237,84514















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 158,87116















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 156,11037















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						10,52000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 4,05967















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						31,37000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 97,40354















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 7,99970















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 10,24483















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 53,96594 +26,27% 













						€ 107,93188















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,02089 +24,21% 













						€ 22,04178















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						9,00000m²













						€ 15,82733 -5,08% 













						€ 142,44597















		

				04







		

		

				€ 1.641,41281









		

						TOS22/1_14.R09.012.005

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m













						2,00000m













						€ 742,02272 +17,64% 













						€ 1.484,04544















		

				14







		

		

				€ 1.484,04544









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.871,68669 +15,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,77879 = 4% * B)







		

		

				€ 619,46987









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 449,11566









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.940,27222 +15,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,56%







		

		

				€ 422,98152









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.032.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 18,19951















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						4,82000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 551,58330















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,34290m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 7,10455















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 887,97270









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						148,82000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 378,45670















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,81144















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						12,68000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 44,65262















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						46,78000m³













						€ 2,94029 +4,75% 













						€ 137,54677















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 112,77989















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 134,60408















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 237,84514















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 158,87116















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 156,11037















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						12,68000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 4,89321















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						36,83000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 114,35678















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 7,99970















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 10,24483















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 53,96594 +26,27% 













						€ 107,93188















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,02089 +24,21% 













						€ 22,04178















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						11,00000m²













						€ 15,82733 -5,08% 













						€ 174,10063















		

				04







		

		

				€ 1.841,09074









		

						TOS22/1_14.R09.012.007

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m













						2,00000m













						€ 931,86272 +11,95% 













						€ 1.863,72544















		

				14







		

		

				€ 1.863,72544









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.592,78888 +12,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,39385 = 4% * B)







		

		

				€ 734,84622









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 532,76351









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.860,39861 +12,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,77%







		

		

				€ 514,17812









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.032.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 18,19951















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						6,58000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 752,99131















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,40000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 8,28761















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 1.090,56377









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						185,90000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 472,75300















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,81144















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						14,82000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 52,18863















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						60,77000m³













						€ 2,94029 +4,75% 













						€ 178,68142















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 112,77989















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 134,60408















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 237,84514















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 158,87116















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 156,11037















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						14,82000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 5,71904















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						41,36000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 128,42239















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 7,99970















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 10,24483















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 53,96594 +26,27% 













						€ 107,93188















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,02089 +24,21% 













						€ 22,04178















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						13,00000m²













						€ 15,82733 -5,08% 













						€ 205,75529















		

				04







		

		

				€ 2.030,60380









		

						TOS22/1_14.R09.012.008

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea













						2,00000m













						€ 1.045,20672 +10,03% 













						€ 2.090,41344















		

				14







		

		

				€ 2.090,41344









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.211,58101 +11,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,35412 = 4% * B)







		

		

				€ 833,85296









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 604,54340









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.649,97737 +11,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,12%







		

		

				€ 606,36745









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.034.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						132,97900kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 302,25462















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,42000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 276,93602















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,22860m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 4,73637















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 895,01235









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						76,30000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 194,03472















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,50557















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						8,27000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 29,12281















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						19,44000m³













						€ 2,94029 +4,75% 













						€ 57,15924















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,60000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 142,45880















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 225,32697















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 150,50952















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 147,89403















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						8,27000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 3,19139















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						30,45000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 94,54695















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 7,99970















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 10,24483















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 53,96594 +26,27% 













						€ 107,93188















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,02089 +24,21% 













						€ 22,04178















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						7,00000m²













						€ 15,82733 -5,08% 













						€ 110,79131















		

				04







		

		

				€ 1.341,60326









		

						TOS22/1_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 574,33632 +20,32% 













						€ 1.148,67264















		

				14







		

		

				€ 1.148,67264









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.385,28825 +16,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,66584 = 4% * B)







		

		

				€ 541,64612









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 392,69344









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.319,62781 +16,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10%







		

		

				€ 431,75349









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.034.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 18,19951















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						3,52000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 402,81602















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,28570m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 5,91942















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 738,02029









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						103,98000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 264,42634















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,50557















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						10,50000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 36,97575















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						31,68000m³













						€ 2,94029 +4,75% 













						€ 93,14839















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,60000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 142,45880















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 225,32697















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 150,50952















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 147,89403















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						10,50000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 4,05195















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						36,06000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 111,96594















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 7,99970















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 10,24483















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 53,96594 +26,27% 













						€ 107,93188















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,02089 +24,21% 













						€ 22,04178















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						9,00000m²













						€ 15,82733 -5,08% 













						€ 142,44597















		

				04







		

		

				€ 1.505,77118









		

						TOS22/1_14.R09.012.005

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m













						2,00000m













						€ 742,02272 +17,64% 













						€ 1.484,04544















		

				14







		

		

				€ 1.484,04544









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.727,83691 +14,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,85816 = 4% * B)







		

		

				€ 596,45391









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 432,42908









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.756,71990 +14,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,65%







		

		

				€ 411,39093









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.034.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 18,19951















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						4,84000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 553,87203















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,34290m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 7,10455















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 890,26143









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						135,14000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 343,66778















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,50557















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						12,62000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 44,44133















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						46,52000m³













						€ 2,94029 +4,75% 













						€ 136,78229















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,60000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 142,45880















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 225,32697















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 150,50952















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 147,89403















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						12,62000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 4,87006















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						41,54000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 128,98128















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 7,99970















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 10,24483















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 53,96594 +26,27% 













						€ 107,93188















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,02089 +24,21% 













						€ 22,04178















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						11,00000m²













						€ 15,82733 -5,08% 













						€ 174,10063















		

				04







		

		

				€ 1.685,60021









		

						TOS22/1_14.R09.012.007

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m













						2,00000m













						€ 931,86272 +11,95% 













						€ 1.863,72544















		

				14







		

		

				€ 1.863,72544









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.439,58708 +12,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,41336 = 4% * B)







		

		

				€ 710,33393









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 514,99210









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.664,91311 +12,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,76%







		

		

				€ 496,13537









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.034.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 18,19951















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						6,55000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 749,55822















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,40000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 8,28761















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 1.087,13068









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						170,15000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 432,69996















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,50557















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						14,76000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 51,97734















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						60,46000m³













						€ 2,94029 +4,75% 













						€ 177,76993















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,60000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 142,45880















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 225,32697















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 150,50952















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 147,89403















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						14,76000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 5,69588















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						47,17000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 146,46238















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 7,99970















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 10,24483















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 53,96594 +26,27% 













						€ 107,93188















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,02089 +24,21% 













						€ 22,04178















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						13,00000m²













						€ 15,82733 -5,08% 













						€ 205,75529















		

				04







		

		

				€ 1.873,11762









		

						TOS22/1_14.R09.012.008

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea













						2,00000m













						€ 1.045,20672 +10,03% 













						€ 2.090,41344















		

				14







		

		

				€ 2.090,41344









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.050,66174 +11,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,32424 = 4% * B)







		

		

				€ 808,10588









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 585,87676









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.444,64438 +11,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,11%







		

		

				€ 587,35607









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.035.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						131,88000kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 299,75665















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 18,30982















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,42000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 276,93602















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 1,05463















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,32000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 6,63009















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 913,77255









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						69,00000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 175,47045















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 3,97625















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						8,47000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 29,82711















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						19,98000m³













						€ 2,94029 +4,75% 













						€ 58,74699















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 18,99451















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,60000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 102,88691















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 162,73615















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 100,33968















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 106,81236















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						8,47000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 3,26857















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						28,37000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 88,08857















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,16000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 11,19818















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,16000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 14,34097















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 53,96594 +26,27% 













						€ 107,93188















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,02089 +24,21% 













						€ 22,04178















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						7,00000m²













						€ 15,82733 -5,08% 













						€ 110,79131















		

				04







		

		

				€ 1.402,82959









		

						TOS22/1_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 574,33632 +20,32% 













						€ 1.148,67264















		

				14







		

		

				€ 1.148,67264









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.465,27478 +15,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,17776 = 4% * B)







		

		

				€ 554,44396









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 401,97187









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.421,69061 +15,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,77%







		

		

				€ 520,37616









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.035.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 18,19951















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						3,52000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 402,81602















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 18,30982















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 1,05463















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,40000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 8,28761















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 759,75293









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						94,58000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 240,52167















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 3,97625















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						10,70000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 37,68005















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						32,42000m³













						€ 2,94029 +4,75% 













						€ 95,32420















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 18,99451















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,60000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 102,88691















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 162,73615















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 100,33968















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 106,81236















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						10,70000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 4,12913















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						33,98000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 105,50756















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,16000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 11,19818















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,16000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 14,34097















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 53,96594 +26,27% 













						€ 107,93188















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,02089 +24,21% 













						€ 22,04178















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						9,00000m²













						€ 15,82733 -5,08% 













						€ 142,44597















		

				04







		

		

				€ 1.562,24517









		

						TOS22/1_14.R09.012.005

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m













						2,00000m













						€ 742,02272 +17,64% 













						€ 1.484,04544















		

				14







		

		

				€ 1.484,04544









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.806,04354 +14,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,35868 = 4% * B)







		

		

				€ 608,96697









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 441,50105









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.856,51156 +14,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,28%







		

		

				€ 499,18370









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.035.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 18,19951















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						4,82000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 551,58330















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 18,30982















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 1,05463















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,48000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 9,94513















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 910,17773









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						123,66000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 314,47356















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 3,97625















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						12,82000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 45,14563















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						47,44000m³













						€ 2,94029 +4,75% 













						€ 139,48736















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 18,99451















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,60000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 102,88691















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 162,73615















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 100,33968















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 106,81236















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						12,82000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 4,94724















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						39,46000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 122,52291















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,16000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 11,19818















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,16000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 14,34097















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 53,96594 +26,27% 













						€ 107,93188















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,02089 +24,21% 













						€ 22,04178















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						11,00000m²













						€ 15,82733 -5,08% 













						€ 174,10063















		

				04







		

		

				€ 1.737,31392









		

						TOS22/1_14.R09.012.007

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m













						2,00000m













						€ 931,86272 +11,95% 













						€ 1.863,72544















		

				14







		

		

				€ 1.863,72544









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.511,21709 +11,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,87179 = 4% * B)







		

		

				€ 721,79473









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 523,30118









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.756,31300 +11,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,11%







		

		

				€ 582,04440









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.035.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 18,19951















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						6,57000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 751,84695















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 18,30982















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 1,05463















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,56000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 11,60265















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 1.112,09890









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						156,60000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 398,24163















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 3,97625















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						14,96000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 52,68164















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						61,59000m³













						€ 2,94029 +4,75% 













						€ 181,09246















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,60000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 102,88691















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 18,99451















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 162,73615















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 100,33968















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 106,81236















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						14,96000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 5,77306















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						45,09000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 140,00400















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,16000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 11,19818















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,16000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 14,34097















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 53,96594 +26,27% 













						€ 107,93188















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,02089 +24,21% 













						€ 22,04178















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						13,00000m²













						€ 15,82733 -5,08% 













						€ 205,75529















		

				04







		

		

				€ 1.920,18467









		

						TOS22/1_14.R09.012.008

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea













						2,00000m













						€ 1.045,20672 +10,03% 













						€ 2.090,41344















		

				14







		

		

				€ 2.090,41344









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.122,69701 +10,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,78526 = 4% * B)







		

		

				€ 819,63152









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 594,23285









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.536,56138 +10,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,28%







		

		

				€ 672,04231









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.036.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						132,97900kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 302,25462















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,42000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 276,93602















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,22857m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 4,73575















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 895,01173









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						74,22000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 188,74517















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,19971















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						8,27000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 29,12281















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						19,46000m³













						€ 2,94029 +4,75% 













						€ 57,21804















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,40000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 134,54443















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 212,80881















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 142,14788















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 139,67770















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						8,27000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 3,19139















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						29,95000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 92,99445















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 7,99970















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 10,24483















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 53,96594 +26,27% 













						€ 107,93188















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,02089 +24,21% 













						€ 22,04178















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						7,00000m²













						€ 15,82733 -5,08% 













						€ 110,79131















		

				04







		

		

				€ 1.297,50365









		

						TOS22/1_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 574,33632 +20,32% 













						€ 1.148,67264















		

				14







		

		

				€ 1.148,67264









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.341,18802 +16,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,38360 = 4% * B)







		

		

				€ 534,59008









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 387,57781









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.263,35591 +16,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,03%







		

		

				€ 427,80993









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.036.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 18,19951















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						3,52000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 402,81602















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,28571m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 5,91963















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 738,02050









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						101,36000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 257,76355















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,19971















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						10,48000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 36,90532















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						31,66000m³













						€ 2,94029 +4,75% 













						€ 93,08958















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,40000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 134,54443















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 212,80881















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 142,14788















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 139,67770















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						10,48000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 4,04423















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						35,56000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 110,41344















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 7,99970















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 10,24483















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 53,96594 +26,27% 













						€ 107,93188















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,02089 +24,21% 













						€ 22,04178















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						9,00000m²













						€ 15,82733 -5,08% 













						€ 142,44597















		

				04







		

		

				€ 1.460,10257









		

						TOS22/1_14.R09.012.005

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m













						2,00000m













						€ 742,02272 +17,64% 













						€ 1.484,04544















		

				14







		

		

				€ 1.484,04544









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.682,16851 +14,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,56588 = 4% * B)







		

		

				€ 589,14696









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 427,13155









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.698,44702 +14,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,66%







		

		

				€ 406,82982









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.036.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 18,19951















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						4,84000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 553,87203















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,34286m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 7,10372















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 890,26060









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						132,06000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 335,83518















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,19971















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						12,62000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 44,44133















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						46,54000m³













						€ 2,94029 +4,75% 













						€ 136,84110















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,40000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 134,54443















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 212,80881















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 142,14788















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 139,67770















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						12,62000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 4,87006















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						41,04000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 127,42879















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 7,99970















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 10,24483















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 53,96594 +26,27% 













						€ 107,93188















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,02089 +24,21% 













						€ 22,04178















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						11,00000m²













						€ 15,82733 -5,08% 













						€ 174,10063















		

				04







		

		

				€ 1.638,95757









		

						TOS22/1_14.R09.012.007

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m













						2,00000m













						€ 931,86272 +11,95% 













						€ 1.863,72544















		

				14







		

		

				€ 1.863,72544









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.392,94361 +12,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,11484 = 4% * B)







		

		

				€ 702,87098









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 509,58146









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.605,39605 +12,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,76%







		

		

				€ 491,20608









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.036.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 18,19951















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						6,55000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 749,55822















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,40000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 8,28761















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 1.087,13068









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						166,57000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 423,59584















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,19971















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						14,76000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 51,97734















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						60,48000m³













						€ 2,94029 +4,75% 













						€ 177,82874















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,40000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 134,54443















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 212,80881















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 142,14788















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 139,67770















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						14,76000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 5,69588















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						46,67000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 144,90988















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 7,99970















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 10,24483















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 53,96594 +26,27% 













						€ 107,93188















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,02089 +24,21% 













						€ 22,04178















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						13,00000m²













						€ 15,82733 -5,08% 













						€ 205,75529















		

				04







		

		

				€ 1.825,20345









		

						TOS22/1_14.R09.012.008

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea













						2,00000m













						€ 1.045,20672 +10,03% 













						€ 2.090,41344















		

				14







		

		

				€ 2.090,41344









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.002,74757 +10,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,01758 = 4% * B)







		

		

				€ 800,43961









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 580,31872









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.383,50590 +10,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,12%







		

		

				€ 581,93407









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.039.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						131,88000kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 299,75665















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,40000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 274,64729















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 18,30982















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 1,05463















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,32000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 6,63009















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 911,48382









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						69,38000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 176,43681















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 4,28211















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						8,34000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 29,36931















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						19,52000m³













						€ 2,94029 +4,75% 













						€ 57,39446















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 18,99451















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						7,00000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 277,00323















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						7,00000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 495,90975















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 175,25431















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 108,70132















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 115,02869















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						8,34000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 3,21841















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						24,33000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 75,54441















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,16000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 11,19818















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,16000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 14,34097















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 53,96594 +26,27% 













						€ 107,93188















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,02089 +24,21% 













						€ 22,04178















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						7,00000m²













						€ 15,82733 -5,08% 













						€ 110,79131















		

				04







		

		

				€ 2.088,81936









		

						TOS22/1_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 574,33632 +20,32% 













						€ 1.148,67264















		

				14







		

		

				€ 1.148,67264









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.148,97582 +18,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,55345 = 4% * B)







		

		

				€ 663,83613









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 481,28120









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.294,09315 +18,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,66%







		

		

				€ 564,34350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.039.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						131,88000kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 299,75665















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,40000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 274,64729















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 18,30982















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 1,05463















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,32000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 6,63009















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 911,48382









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						95,22000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 242,14922















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 4,28211















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						8,34000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 29,36931















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						19,52000m³













						€ 2,94029 +4,75% 













						€ 57,39446















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						7,00000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 277,00323















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 18,99451















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						7,00000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 495,90975















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 175,25431















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 108,70132















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 115,02869















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						8,34000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 3,21841















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						28,83000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 89,51686















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,16000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 11,19818















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,16000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 14,34097















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 53,96594 +26,27% 













						€ 107,93188















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,02089 +24,21% 













						€ 22,04178















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						7,00000m²













						€ 15,82733 -5,08% 













						€ 110,79131















		

				04







		

		

				€ 2.168,50422









		

						TOS22/1_14.R09.012.005

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m













						2,00000m













						€ 742,02272 +17,64% 













						€ 1.484,04544















		

				14







		

		

				€ 1.484,04544









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.564,03348 +17,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,20981 = 4% * B)







		

		

				€ 730,24536









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 529,42788









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.823,70672 +17,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,24%







		

		

				€ 596,58439









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.039.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						131,88000kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 299,75665















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,40000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 274,64729















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 18,30982















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 1,05463















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,32000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 6,63009















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 911,48382









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						124,64000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 316,96575















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 4,28211















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						8,34000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 29,36931















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						19,52000m³













						€ 2,94029 +4,75% 













						€ 57,39446















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						7,00000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 277,00323















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 18,99451















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						7,00000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 495,90975















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 175,25431















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 108,70132















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 115,02869















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						8,34000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 3,21841















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						33,24000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 103,20987















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,16000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 11,19818















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,16000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 14,34097















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 53,96594 +26,27% 













						€ 107,93188















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,02089 +24,21% 













						€ 22,04178















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						7,00000m²













						€ 15,82733 -5,08% 













						€ 110,79131















		

				04







		

		

				€ 2.257,01376









		

						TOS22/1_14.R09.012.007

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m













						2,00000m













						€ 931,86272 +11,95% 













						€ 1.863,72544















		

				14







		

		

				€ 1.863,72544









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.032,22302 +14,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,20623 = 4% * B)







		

		

				€ 805,15568









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 583,73787









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.421,11657 +14,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,85%







		

		

				€ 632,21863









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.039.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 1,13736















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,80565 +8,11% 













						€ 24,97808















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						131,88000kg













						€ 2,27295 +20,12% 













						€ 299,75665















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,40000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 274,64729















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 18,30982















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 1,05463















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,32000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 6,63009















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,48495 +2,34% 













						€ 284,96990















		

				01







		

		

				€ 911,48382









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						157,84000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 401,39501















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 4,28211















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						8,34000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 29,36931















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						19,52000m³













						€ 2,94029 +4,75% 













						€ 57,39446















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						7,00000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 277,00323















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 18,99451















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						7,00000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 495,90975















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 175,25431















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 108,70132















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 115,02869















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						8,34000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 3,21841















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						37,78000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 117,30652















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,53958 +32,37% 













						€ 12,93541















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,16000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 11,19818















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,16000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 14,34097















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 283,47240 +23,59% 













						€ 16,18627















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 53,96594 +26,27% 













						€ 107,93188















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,02089 +24,21% 













						€ 22,04178















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						7,00000m²













						€ 15,82733 -5,08% 













						€ 110,79131















		

				04







		

		

				€ 2.355,53967









		

						TOS22/1_14.R09.012.008

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea













						2,00000m













						€ 1.045,20672 +10,03% 













						€ 2.090,41344















		

				14







		

		

				€ 2.090,41344









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.357,43693 +13,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 34,28760 = 4% * B)







		

		

				€ 857,18991









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 621,46268









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.836,08952 +13,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,83%







		

		

				€ 671,77438









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.041.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_001 - altezza rilevato m 5,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 3,31865















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40053















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,65000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 13,46736















		

				01







		

		

				€ 20,70362









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						23,44000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 53,76573















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,03200m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 17,88273















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						23,44000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 13,38307















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 6,42317















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						55,62400m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.221,49748















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						18,03000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 63,49265















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 124,65145















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 148,77293















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 262,88147















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 175,59444















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 172,54304















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						18,03000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 6,95778















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						33,94000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 105,38336















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 59,28733 +8,18% 













						€ 118,57466















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 6,52879















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 2.521,41064









		

						TOS22/1_14.R09.031.002

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m













						8,90000m²













						€ 154,32916 +10,24% 













						€ 1.373,52952















		

				14







		

		

				€ 1.373,52952









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						97,28000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 952,35174















		

				PR







		

		

				€ 952,35174









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.867,99552 +0,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,15517 = 4% * B)







		

		

				€ 778,87928









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 564,68748









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.211,56228 +0,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,56%







		

		

				€ 780,28708









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.041.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_002 - altezza rilevato m 6,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 3,31865















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40053















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,77000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 15,95365















		

				01







		

		

				€ 23,18991









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						24,58000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 56,38062















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,37400m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 18,75245















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						24,58000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 14,03395















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 6,42317















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						69,82800m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.533,41590















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						20,33000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 71,59210















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 124,65145















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 148,77293















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 262,88147















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 175,59444















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 172,54304















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						20,33000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 7,84535















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						35,08000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 108,92305















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 59,28733 +8,18% 













						€ 118,57466















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 6,52879















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 2.849,99126









		

						TOS22/1_14.R09.031.002

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m













						10,90000m²













						€ 154,32916 +10,24% 













						€ 1.682,18784















		

				14







		

		

				€ 1.682,18784









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						116,20000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.137,57476















		

				PR







		

		

				€ 1.137,57476









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.692,94377 -0,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 36,43484 = 4% * B)







		

		

				€ 910,87100









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 660,38148









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.264,19625 -0,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,68%







		

		

				€ 921,31259









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.041.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_003 - altezza rilevato m 7,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40053















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 3,31865















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,88000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 18,23274















		

				01







		

		

				€ 25,46900









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						25,74000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 59,04138















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,72200m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 19,63743















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						25,74000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 14,69625















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 6,42317















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						85,24400m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.871,94972















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						22,65000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 79,76198















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 124,65145















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 148,77293















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 262,88147















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 175,59444















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 172,54304















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						22,65000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 8,74064















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						36,24000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 112,52484















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 59,28733 +8,18% 













						€ 118,57466















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 6,52879















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 3.205,40008









		

						TOS22/1_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						12,90000m²













						€ 196,20105 +10,21% 













						€ 2.530,99355















		

				14







		

		

				€ 2.530,99355









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						135,20000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.323,58096















		

				PR







		

		

				€ 1.323,58096









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.085,44359 -0,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,34684 = 4% * B)







		

		

				€ 1.133,67097









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 821,91146









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 9.041,02602 -0,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,97%







		

		

				€ 1.082,22470









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.041.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_004 - altezza rilevato m 8,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 3,31865















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40053















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						1,00000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 20,71902















		

				01







		

		

				€ 27,95528









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						26,90000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 61,70214















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						8,07000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 20,52241















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						26,90000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 15,35856















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 6,42317















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						101,80000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 2.235,51782















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						24,95000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 87,86143















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 124,65145















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 148,77293















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 262,88147















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 175,59444















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 172,54304















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						24,95000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 9,62821















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						37,40000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 116,12663















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 59,28733 +8,18% 













						€ 118,57466















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 6,52879















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 3.585,76504









		

						TOS22/1_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						14,90000m²













						€ 196,20105 +10,21% 













						€ 2.923,39565















		

				14







		

		

				€ 2.923,39565









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						154,17000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.509,29347















		

				PR







		

		

				€ 1.509,29347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8.046,40944 -0,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 51,49702 = 4% * B)







		

		

				€ 1.287,42551









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 933,38350









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10.267,21845 -0,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,98%







		

		

				€ 1.229,62351









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.041.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_005 - altezza rilevato m 9,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 3,31865















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40053















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						1,10000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 22,79092















		

				01







		

		

				€ 30,02718









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						28,06000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 64,36291















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						8,41800m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 21,40739















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						28,06000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 16,02086















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 6,42317















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						119,53600m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 2.624,99861















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						27,27000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 96,03131















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 124,65145















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 148,77293















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 262,88147















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 175,59444















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 172,54304















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						27,27000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 10,52349















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						38,56000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 119,72841















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 59,28733 +8,18% 













						€ 118,57466















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 6,52879















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 3.992,12082









		

						TOS22/1_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						16,90000m²













						€ 196,20105 +10,21% 













						€ 3.315,79775















		

				14







		

		

				€ 3.315,79775









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						173,36000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.697,15973















		

				PR







		

		

				€ 1.697,15973









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9.035,10548 -1,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 57,82468 = 4% * B)







		

		

				€ 1.445,61688









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.048,07224









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 11.528,79460 -1,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,96%







		

		

				€ 1.378,74205









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.042.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_001 - altezza rilevato m 5,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 3,31865















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40053















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,65000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 13,46736















		

				01







		

		

				€ 20,70362









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						22,44000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 51,47197















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						6,73200m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 17,11981















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						22,44000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 12,81212















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,81144















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						50,84400m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.116,52916















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						18,05000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 63,56308















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 112,77989















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 134,60408















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 237,84514















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 158,87116















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 156,11037















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						18,05000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 6,96550















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						31,94000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 99,17338















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 59,28733 +8,18% 













						€ 118,57466















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 6,52879















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 2.321,83844









		

						TOS22/1_14.R09.031.002

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m













						8,90000m²













						€ 154,32916 +10,24% 













						€ 1.373,52952















		

				14







		

		

				€ 1.373,52952









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						97,39000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 953,42862















		

				PR







		

		

				€ 953,42862









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.669,50020 +0,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,88480 = 4% * B)







		

		

				€ 747,12003









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 541,66202









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.958,28225 +0,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,84%







		

		

				€ 764,99758









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.042.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_002 - altezza rilevato m 6,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40053















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 3,31865















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,77000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 15,95365















		

				01







		

		

				€ 23,18991









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						23,60000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 54,13274















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,08000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 18,00479















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						23,60000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 13,47442















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,81144















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						64,12000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.408,06879















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						20,35000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 71,66253















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 112,77989















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 134,60408















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 237,84514















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 158,87116















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 156,11037















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						20,35000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 7,85307















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						33,10000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 102,77517















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 59,28733 +8,18% 













						€ 118,57466















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 6,52879















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 2.630,17493









		

						TOS22/1_14.R09.031.002

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m













						10,90000m²













						€ 154,32916 +10,24% 













						€ 1.682,18784















		

				14







		

		

				€ 1.682,18784









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						119,51000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.169,97900















		

				PR







		

		

				€ 1.169,97900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.505,53168 -0,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 35,23540 = 4% * B)







		

		

				€ 880,88507









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 638,64168









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.025,05843 -0,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,88%







		

		

				€ 904,70138









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.042.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_003 - altezza rilevato m 7,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40053















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 3,31865















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,88000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 18,23274















		

				01







		

		

				€ 25,46900









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						24,76000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 56,79350















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,42800m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 18,88978















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						24,76000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 14,13672















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,81144















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						78,53600m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.724,64271















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						22,67000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 79,83241















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 112,77989















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 134,60408















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 237,84514















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 158,87116















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 156,11037















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						22,67000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 8,74835















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						34,26000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 106,37696















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 59,28733 +8,18% 













						€ 118,57466















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 6,52879















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 2.963,62385









		

						TOS22/1_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						12,90000m²













						€ 196,20105 +10,21% 













						€ 2.530,99355















		

				14







		

		

				€ 2.530,99355









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						135,39000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.325,44102















		

				PR







		

		

				€ 1.325,44102









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.845,52742 -0,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 43,81138 = 4% * B)







		

		

				€ 1.095,28439









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 794,08118









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.734,89299 -0,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,18%







		

		

				€ 1.064,11934









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.042.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_004 - altezza rilevato m 8,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40053















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 3,31865















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						1,00000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 20,71902















		

				01







		

		

				€ 27,95528









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						25,92000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 59,45426















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,77600m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 19,77476















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						25,92000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 14,79902















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,81144















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						94,15200m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 2.067,56850















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						24,99000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 88,00229















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 112,77989















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 134,60408















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 237,84514















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 158,87116















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 156,11037















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						24,99000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 9,64364















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						35,42000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 109,97875















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 59,28733 +8,18% 













						€ 118,57466















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 6,52879















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 3.323,42464









		

						TOS22/1_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						14,90000m²













						€ 196,20105 +10,21% 













						€ 2.923,39565















		

				14







		

		

				€ 2.923,39565









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						154,55000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.513,01359















		

				PR







		

		

				€ 1.513,01359









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.787,78916 -0,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 49,84185 = 4% * B)







		

		

				€ 1.246,04627









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 903,38354









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 9.937,21897 -0,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,18%







		

		

				€ 1.210,13352









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.042.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_005 - altezza rilevato m 9,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 3,31865















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40053















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						1,10000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 22,79092















		

				01







		

		

				€ 30,02718









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						27,08000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 62,11502















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						8,12400m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 20,65974















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						27,08000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 15,46133















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,81144















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						110,86800m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 2.434,65019















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						27,29000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 96,10174















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 112,77989















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 134,60408















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 237,84514















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 158,87116















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 156,11037















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						27,29000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 10,53121















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						36,58000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 113,58053















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 59,28733 +8,18% 













						€ 118,57466















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 6,52879















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 3.707,30318









		

						TOS22/1_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						16,90000m²













						€ 196,20105 +10,21% 













						€ 3.315,79775















		

				14







		

		

				€ 3.315,79775









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						173,58000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.699,31348















		

				PR







		

		

				€ 1.699,31348









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8.752,44159 -1,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 56,01563 = 4% * B)







		

		

				€ 1.400,39065









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.015,28322









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 11.168,11546 -1,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,16%







		

		

				€ 1.357,70815









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.044.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_001 - altezza rilevato m 5,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 3,31865















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40053















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,65000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 13,46736















		

				01







		

		

				€ 20,70362









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						21,46000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 49,22409















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						6,43800m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 16,37216















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						21,46000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 12,25259















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,50557















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						46,79600m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.027,63548















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						17,56000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 61,83754















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,70000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 106,84410















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,80000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 127,51965















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 225,32697















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 150,50952















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 147,89403















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						17,56000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 6,77640















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						30,46000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 94,57800















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 59,28733 +8,18% 













						€ 118,57466















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 6,52879















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 2.180,45744









		

						TOS22/1_14.R09.031.002

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m













						8,90000m²













						€ 154,32916 +10,24% 













						€ 1.373,52952















		

				14







		

		

				€ 1.373,52952









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						97,66000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 956,07187















		

				PR







		

		

				€ 956,07187









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.530,76245 +0,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,99688 = 4% * B)







		

		

				€ 724,92199









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 525,56844









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.781,25288 +0,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,02%







		

		

				€ 752,82241









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.044.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_002 - altezza rilevato m 6,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 3,31865















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40053















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,77000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 15,95365















		

				01







		

		

				€ 23,18991









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						22,62000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 51,88485















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						6,78600m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 17,25714















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						22,62000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 12,91489















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,50557















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						59,01200m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.295,89762















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						19,88000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 70,00742















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,70000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 106,84410















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,80000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 127,51965















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 225,32697















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 150,50952















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 147,89403















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						19,88000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 7,67169















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						31,62000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 98,17978















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 59,28733 +8,18% 













						€ 118,57466















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 6,52879















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 2.465,59457









		

						TOS22/1_14.R09.031.002

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m













						10,90000m²













						€ 154,32916 +10,24% 













						€ 1.682,18784















		

				14







		

		

				€ 1.682,18784









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						116,58000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.141,29488















		

				PR







		

		

				€ 1.141,29488









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.312,26720 -0,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,99851 = 4% * B)







		

		

				€ 849,96275









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 616,22300









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.778,45295 -0,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,14%







		

		

				€ 890,96228









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.044.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_003 - altezza rilevato m 7,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 3,31865















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40053















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,88000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 18,23274















		

				01







		

		

				€ 25,46900









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						23,76000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 54,49974















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,12800m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 18,12686















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						23,76000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 13,56577















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,50557















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						72,43600m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.590,68732















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						22,18000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 78,10687















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,70000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 106,84410















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,80000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 127,51965















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 225,32697















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 150,50952















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 147,89403















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						22,18000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 8,55926















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						32,76000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 101,71947















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 59,28733 +8,18% 













						€ 118,57466















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 6,52879















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 2.777,04647









		

						TOS22/1_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						12,90000m²













						€ 196,20105 +10,21% 













						€ 2.530,99355















		

				14







		

		

				€ 2.530,99355









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						135,62000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.327,69268















		

				PR







		

		

				€ 1.327,69268









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.661,20170 -0,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 42,63169 = 4% * B)







		

		

				€ 1.065,79227









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 772,69940









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.499,69337 -0,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,34%







		

		

				€ 1.048,81333









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.044.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_004 - altezza rilevato m 8,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 3,31865















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40053















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						1,00000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 20,71902















		

				01







		

		

				€ 27,95528









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						24,92000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 57,16050















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,47600m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 19,01184















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						24,92000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 14,22807















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,50557















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						87,03200m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.911,21402















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						24,48000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 86,20632















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,70000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 106,84410















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,80000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 127,51965















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 225,32697















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 150,50952















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 147,89403















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						24,48000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 9,44683















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						33,92000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 105,32126















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 59,28733 +8,18% 













						€ 118,57466















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 6,52879















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 3.114,37002









		

						TOS22/1_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						14,90000m²













						€ 196,20105 +10,21% 













						€ 2.923,39565















		

				14







		

		

				€ 2.923,39565









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						154,60000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.513,50308















		

				PR







		

		

				€ 1.513,50308









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.579,22403 -0,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 48,50703 = 4% * B)







		

		

				€ 1.212,67584









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 879,18999









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 9.671,08986 -0,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,34%







		

		

				€ 1.193,28361









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.044.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_005 - altezza rilevato m 9,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 3,31865















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40053















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						1,10000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 22,79092















		

				01







		

		

				€ 30,02718









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						26,08000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 59,82126















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,82400m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 19,89682















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						26,08000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 14,89038















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,50557















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						102,78800m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 2.257,21420















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						26,08000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 91,84072















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,70000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 106,84410















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,80000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 127,51965















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 225,32697















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 150,50952















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 147,89403















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						26,08000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 10,06427















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						35,08000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 108,92305















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 59,28733 +8,18% 













						€ 118,57466















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 6,52879















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 3.474,43188









		

						TOS22/1_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						16,90000m²













						€ 196,20105 +10,21% 













						€ 3.315,79775















		

				14







		

		

				€ 3.315,79775









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						173,55000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.699,01979















		

				PR







		

		

				€ 1.699,01979









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8.519,27660 -1,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 54,52337 = 4% * B)







		

		

				€ 1.363,08426









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 988,23609









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10.870,59695 -1,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,32%







		

		

				€ 1.338,72886









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.045.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_001 - altezza rilevato m 5,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 18,30982















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 1,05463















		

				01







		

		

				€ 22,88153









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						22,22000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 50,96735















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						6,66600m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 16,95197















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						22,22000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 12,68651















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 3,97625















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						51,31200m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.126,80639















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						18,10000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 63,73915















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						1,95000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 77,16519















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 18,99451















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,30000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 92,09753















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 162,73615















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 100,33968















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 106,81236















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						18,10000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 6,98479















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						28,72000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 89,17531















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

				04







		

		

				€ 2.201,65135









		

						TOS22/1_14.R09.031.002

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m













						8,90000m²













						€ 154,32916 +10,24% 













						€ 1.373,52952















		

				14







		

		

				€ 1.373,52952









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						101,95000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 998,07011















		

				PR







		

		

				€ 998,07011









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.596,13251 -0,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,41525 = 4% * B)







		

		

				€ 735,38120









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 533,15137









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.864,66508 -0,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,85%







		

		

				€ 812,54667









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.045.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_002 - altezza rilevato m 6,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 18,30982















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 1,05463















		

				01







		

		

				€ 22,88153









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						23,38000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 53,62811















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,01400m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 17,83695















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						23,38000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 13,34881















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 3,97625















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						64,34800m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.413,07565















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						20,40000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 71,83860















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						1,95000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 77,16519















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 18,99451















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,30000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 92,09753















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 162,73615















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 100,33968















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 106,81236















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						20,40000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 7,87236















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						29,88000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 92,77710















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

				04







		

		

				€ 2.504,71746









		

						TOS22/1_14.R09.031.002

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m













						10,90000m²













						€ 154,32916 +10,24% 













						€ 1.682,18784















		

				14







		

		

				€ 1.682,18784









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						121,07000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.185,25109















		

				PR







		

		

				€ 1.185,25109









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.395,03792 -1,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 34,52824 = 4% * B)







		

		

				€ 863,20607









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 625,82440









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.884,06839 -1,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,82%







		

		

				€ 951,51254









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.045.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_003 - altezza rilevato m 7,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 18,30982















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 1,05463















		

				01







		

		

				€ 22,88153









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						24,54000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 56,28887















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,36200m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 18,72193















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						24,54000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 14,01111















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 3,97625















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						78,56400m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.725,25758















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						22,72000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 80,00848















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 18,99451















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						1,95000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 77,16519















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,30000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 92,09753















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 162,73615















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 100,33968















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 106,81236















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						22,72000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 8,76765















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						31,04000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 96,37889















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

				04







		

		

				€ 2.833,77439









		

						TOS22/1_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						12,90000m²













						€ 196,20105 +10,21% 













						€ 2.530,99355















		

				14







		

		

				€ 2.530,99355









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						140,11000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.371,64888















		

				PR







		

		

				€ 1.371,64888









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.759,29835 -1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 43,25951 = 4% * B)







		

		

				€ 1.081,48774









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 784,07861









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.624,86470 -1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,87%







		

		

				€ 1.110,28394









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.045.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_004 - altezza rilevato m 8,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 18,30982















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 1,05463















		

				01







		

		

				€ 22,88153









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						25,70000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 58,94963















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,71000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 19,60692















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						25,70000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 14,67342















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 3,97625















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						93,84000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 2.060,71702















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						25,02000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 88,10793















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 18,99451















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						1,95000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 77,16519















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,30000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 92,09753















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 162,73615















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 100,33968















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 106,81236















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						25,02000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 9,65522















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						32,20000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 99,98068















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

				04







		

		

				€ 3.186,03070









		

						TOS22/1_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						14,90000m²













						€ 196,20105 +10,21% 













						€ 2.923,39565















		

				14







		

		

				€ 2.923,39565









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						158,99000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.556,48030















		

				PR







		

		

				€ 1.556,48030









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.688,78818 -1,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 49,20824 = 4% * B)







		

		

				€ 1.230,20611









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 891,89943









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 9.810,89372 -1,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,8%







		

		

				€ 1.255,39092









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.045.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_005 - altezza rilevato m 9,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 18,30982















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 1,05463















		

				01







		

		

				€ 22,88153









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						26,84000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 61,56452















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						8,05200m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 20,47664















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						26,84000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 15,32430















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 3,97625















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						110,32400m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 2.422,70401















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						27,32000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 96,20738















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						1,95000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 77,16519















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 18,99451















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,30000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 92,09753















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 162,73615















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 100,33968















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 106,81236















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						27,32000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 10,54279















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						33,34000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 103,52037















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

				04







		

		

				€ 3.564,67989









		

						TOS22/1_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						16,90000m²













						€ 196,20105 +10,21% 













						€ 3.315,79775















		

				14







		

		

				€ 3.315,79775









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						177,95000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.742,09491















		

				PR







		

		

				€ 1.742,09491









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8.645,45408 -1,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 55,33091 = 4% * B)







		

		

				€ 1.383,27265









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.002,87267









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 11.031,59940 -1,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,71%







		

		

				€ 1.402,23794









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.046.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_001 - altezza rilevato m 5,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40053















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 3,31865















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,65000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 13,46736















		

				01







		

		

				€ 20,70362









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						20,96000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 48,07721















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						6,28800m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 15,99070















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						20,96000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 11,96711















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,19971















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						44,33600m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 973,61413















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						17,58000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 61,90797















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,55000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 100,90832















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,70000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 120,43523















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 212,80881















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 142,14788















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 139,67770















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						17,58000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 6,78412















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						29,46000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 91,47301















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 59,28733 +8,18% 













						€ 118,57466















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 6,52879















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 2.079,17324









		

						TOS22/1_14.R09.031.002

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m













						8,90000m²













						€ 154,32916 +10,24% 













						€ 1.373,52952















		

				14







		

		

				€ 1.373,52952









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						97,62000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 955,68028















		

				PR







		

		

				€ 955,68028









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.429,08666 +0,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,34615 = 4% * B)







		

		

				€ 708,65387









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 513,77405









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.651,51458 +0,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,18%







		

		

				€ 745,08301









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.046.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_002 - altezza rilevato m 6,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 3,31865















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40053















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,77000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 15,95365















		

				01







		

		

				€ 23,18991









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						22,12000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 50,73797















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						6,63600m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 16,87568















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						22,12000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 12,62941















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,19971















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						56,15200m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.233,09230















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						19,90000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 70,07785















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,55000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 100,90832















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,70000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 120,43523















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 212,80881















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 142,14788















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 139,67770















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						19,90000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 7,67941















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						30,62000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 95,07479















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 59,28733 +8,18% 













						€ 118,57466















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 6,52879















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 2.355,52640









		

						TOS22/1_14.R09.031.002

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m













						10,90000m²













						€ 154,32916 +10,24% 













						€ 1.682,18784















		

				14







		

		

				€ 1.682,18784









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						116,70000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.142,46966















		

				PR







		

		

				€ 1.142,46966









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.203,37381 -0,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,30159 = 4% * B)







		

		

				€ 832,53981









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 603,59136









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.639,50498 -0,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,29%







		

		

				€ 882,62523









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.046.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_003 - altezza rilevato m 7,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 3,31865















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40053















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,88000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 18,23274















		

				01







		

		

				€ 25,46900









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						23,28000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 53,39873















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						6,98400m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 17,76066















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						23,28000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 13,29172















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,19971















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						69,08800m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.517,16557















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						22,20000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 78,17730















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,55000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 100,90832















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,70000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 120,43523















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 212,80881















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 142,14788















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 139,67770















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						22,20000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 8,56698















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						31,78000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 98,67658















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 59,28733 +8,18% 













						€ 118,57466















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 6,52879















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 2.656,39653









		

						TOS22/1_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						12,90000m²













						€ 196,20105 +10,21% 













						€ 2.530,99355















		

				14







		

		

				€ 2.530,99355









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						135,74000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.328,86745















		

				PR







		

		

				€ 1.328,86745









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.541,72653 -0,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 41,86705 = 4% * B)







		

		

				€ 1.046,67624









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 758,84028









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.347,24305 -0,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,46%







		

		

				€ 1.039,81199









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.046.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_004 - altezza rilevato m 8,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 3,31865















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40053















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						1,00000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 20,71902















		

				01







		

		

				€ 27,95528









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						24,44000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 56,05949















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,33200m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 18,64564















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						24,52000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 13,99969















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,19971















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						83,15200m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.826,00960















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						24,44000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 86,06546















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,55000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 100,90832















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,70000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 120,43523















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 212,80881















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 142,14788















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 139,67770















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						24,44000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 9,43140















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						32,94000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 102,27837















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 59,28733 +8,18% 













						€ 118,57466















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 6,52879















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 2.981,84864









		

						TOS22/1_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						14,90000m²













						€ 196,20105 +10,21% 













						€ 2.923,39565















		

				14







		

		

				€ 2.923,39565









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						154,62000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.513,69888















		

				PR







		

		

				€ 1.513,69888









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.446,89845 -0,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 47,66015 = 4% * B)







		

		

				€ 1.191,50375









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 863,84022









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 9.502,24242 -0,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,45%







		

		

				€ 1.183,44721









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.046.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_005 - altezza rilevato m 9,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 0,40053















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 3,31865















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						1,10000m













						€ 20,71902 +4,64% 













						€ 22,79092















		

				01







		

		

				€ 30,02718









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						25,58000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 58,67438















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,67400m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 19,51537















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						25,58000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 14,60490















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 5,19971















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						98,34800m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 2.159,71225















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						26,82000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 94,44663















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,55000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 100,90832















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,70000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 120,43523















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 212,80881















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 142,14788















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 139,67770















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						26,82000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 10,34984















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						34,08000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 105,81806















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

						TOS22/1_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 59,28733 +8,18% 













						€ 118,57466















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 22,51306 +17,44% 













						€ 6,52879















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,93840 +7,92% 













						€ 3,39384















		

				04







		

		

				€ 3.332,48042









		

						TOS22/1_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						16,90000m²













						€ 196,20105 +10,21% 













						€ 3.315,79775















		

				14







		

		

				€ 3.315,79775









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						173,55000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.699,01979















		

				PR







		

		

				€ 1.699,01979









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8.377,32514 -1,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 53,61488 = 4% * B)







		

		

				€ 1.340,37202









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 971,76972









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10.689,46688 -1,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,43%







		

		

				€ 1.328,74592









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.049.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_001 - altezza rilevato m 5,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 18,30982















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 1,05463















		

				01







		

		

				€ 22,88153









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						23,22000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 53,26111















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						6,97000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 17,72506















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						23,22000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 13,25746















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 4,28211















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						56,43000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.239,19716















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						18,55000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 65,32383















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,10000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 83,10097















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 18,99451















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,40000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 99,18195















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 175,25431















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 108,70132















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 115,02869















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						18,55000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 7,15845















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						30,22000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 93,83280















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

				04







		

		

				€ 2.366,51794









		

						TOS22/1_14.R09.031.002

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m













						8,90000m²













						€ 154,32916 +10,24% 













						€ 1.373,52952















		

				14







		

		

				€ 1.373,52952









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						101,91600Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 997,73726















		

				PR







		

		

				€ 997,73726









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.760,66625 -0,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,46826 = 4% * B)







		

		

				€ 761,70660









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 552,23729









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.074,61014 -0,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,6%







		

		

				€ 826,34963









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.049.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_002 - altezza rilevato m 6,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 18,30982















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 1,05463















		

				01







		

		

				€ 22,88153









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						24,38000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 55,92187















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,31000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 18,58970















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						24,38000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 13,91976















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 4,28211















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						70,41000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.546,19656















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						18,55000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 65,32383















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,10000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 83,10097















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 18,99451















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,40000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 99,18195















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 175,25431















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 108,70132















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 115,02869















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						18,55000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 7,15845















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						30,22000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 93,83280















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

				04







		

		

				€ 2.677,70504









		

						TOS22/1_14.R09.031.002

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m













						8,90000m²













						€ 154,32916 +10,24% 













						€ 1.373,52952















		

				14







		

		

				€ 1.373,52952









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						120,80200Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.182,62742















		

				PR







		

		

				€ 1.182,62742









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.256,74351 -2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,64316 = 4% * B)







		

		

				€ 841,07896









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 609,78225









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.707,60472 -2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,66%







		

		

				€ 849,24656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.049.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_003 - altezza rilevato m 7,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 18,30982















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 1,05463















		

				01







		

		

				€ 22,88153









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						25,52000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 58,53676















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,66000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 19,47976















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						25,52000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 14,57064















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 4,28211















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						85,59000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 1.879,54784















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						18,55000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 65,32383















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,10000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 83,10097















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 18,99451















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,40000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 99,18195















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 175,25431















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 108,70132















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 115,02869















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						18,55000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 7,15845















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						32,52000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 100,97427















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

				04







		

		

				€ 3.022,35362









		

						TOS22/1_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						8,90000m²













						€ 196,20105 +10,21% 













						€ 1.746,18935















		

				14







		

		

				€ 1.746,18935









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						139,84000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.369,00563















		

				PR







		

		

				€ 1.369,00563









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.160,43013 -2,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 39,42675 = 4% * B)







		

		

				€ 985,66882









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 714,60990









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.860,70885 -2,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,32%







		

		

				€ 889,81223









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.049.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_004 - altezza rilevato m 8,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 18,30982















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 1,05463















		

				01







		

		

				€ 22,88153









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						26,68000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 61,19752















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						8,00000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 20,34440















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						26,68000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 15,23295















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 4,28211















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						101,93000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 2.238,37261















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						18,55000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 65,32383















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 18,99451















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,10000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 83,10097















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,40000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 99,18195















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 175,25431















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 108,70132















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 115,02869















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						18,55000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 7,15845















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						33,68000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 104,57606















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

				04







		

		

				€ 3.388,96789









		

						TOS22/1_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						8,90000m²













						€ 196,20105 +10,21% 













						€ 1.746,18935















		

				14







		

		

				€ 1.746,18935









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						158,80200Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.554,63982















		

				PR







		

		

				€ 1.554,63982









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.712,67859 -3,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 42,96114 = 4% * B)







		

		

				€ 1.074,02857









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 778,67072









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.565,37788 -3,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,72%







		

		

				€ 917,98067









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.049.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_005 - altezza rilevato m 9,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,43637 +11,58% 













						€ 18,30982















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,12081 +15,79% 













						€ 3,51708















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,59145 +0,03% 













						€ 1,05463















		

				01







		

		

				€ 22,88153









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						27,84000m²













						€ 2,29376 +4,73% 













						€ 63,85828















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						8,35000m³













						€ 2,54305 +7,8% 













						€ 21,23447















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,79804 +6,64% 













						€ 3,72208















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						27,84000m²













						€ 0,57095 +6,66% 













						€ 15,89525















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61173 +6,66% 













						€ 4,28211















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						119,44000m³













						€ 21,95990 -11,85% 













						€ 2.622,89046















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						18,55000m²













						€ 3,52150 -8,04% 













						€ 65,32383















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 18,99451















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,10000m³













						€ 39,57189 +35,96% 













						€ 83,10097















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,40000m³













						€ 70,84425 +27,48% 













						€ 99,18195















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,03633 +32,93% 













						€ 175,25431















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 108,70132















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72328 +30,83% 













						€ 33,44656















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63924 +31,23% 













						€ 5,27848















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,40831 +23,05% 













						€ 14,81662















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19669 +22,45% 













						€ 6,39338















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43267 +26,22% 













						€ 115,02869















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,18890 +6,26% 













						€ 30,37780















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,33222 +4,08% 













						€ 89,32888















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,22311 +13,72% 













						€ 72,89244















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						18,55000m²













						€ 0,38590 +0,4% 













						€ 7,15845















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						34,84000m²













						€ 3,10499 +1% 













						€ 108,17785















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 69,98863 +32,66% 













						€ 6,99886















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 89,63108 +6,87% 













						€ 8,96311















		

				04







		

		

				€ 3.781,30066









		

						TOS22/1_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						8,90000m²













						€ 196,20105 +10,21% 













						€ 1.746,18935















		

				14







		

		

				€ 1.746,18935









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						177,76400Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.740,27401















		

				PR







		

		

				€ 1.740,27401









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.290,64555 -4,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 46,66013 = 4% * B)







		

		

				€ 1.166,50329









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 845,71488









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 9.302,86372 -4,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,19%







		

		

				€ 947,90714
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		Provincia di Firenze - 2022/1





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04CAM.E06.011.001







				TOS22/1_04CAM - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI CAMNUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI CAM I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.)TOS22/1_04CAM.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), e murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25TOS22/1_001 - diritto cm 8x25x100







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P12.011.002

		-

		Cordonato in cls vibrocompresso, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con angolo smussato a 45°, diritto - cm 8x25x100













						1,00000cad













						€ 3,50946 +9,69% 













						€ 3,50946















		

				PRCAM







		

		

				€ 3,50946









		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00250m³













						€ 112,24465 +15,75% 













						€ 0,28061















		

						TOS22/1_PR.P09.003.002

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00130m³













						€ 125,52128 +16,86% 













						€ 0,16318















		

						TOS22/1_PR.P10.007.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,04000m³













						€ 117,77770 +17,75% 













						€ 4,71111















		

				PR







		

		

				€ 5,15490









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,62240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,16000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,86400















		

				RU







		

		

				€ 8,48640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,15076 +6,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02744 = 1% * B)







		

		

				€ 2,74412









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,98949









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 21,88437 +6,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,42%







		

		

				€ 8,62749









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04CAM.E06.020.001







				TOS22/1_04CAM - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI CAMNUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI CAM I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.)TOS22/1_04CAM.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), e murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_020 - Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in presenza di chiusini, ostacoli, manufatti etc quanto altro per dare finito TOS22/1_001 - Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.003.063

		-

		Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa da 400 kg - 1 giorno 













						0,10000ora













						€ 6,27501 +10% 













						€ 0,62750















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 0,82500















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,81328















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 1,62655















		

				AT







		

		

				€ 3,89233









		

						TOS22/1_PRCAM.P22.045.003

		-

		Pavimento autobloccante (lastre e masselli)  in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Mattoncino doppio strato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.6-7 cm













						1,00000m²













						€ 24,78132 +76,28% 













						€ 24,78132















		

				PRCAM







		

		

				€ 24,78132









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,07200Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 1,62063















		

				PR







		

		

				€ 1,62063









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,88900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,68200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,41500















		

				RU







		

		

				€ 9,43050









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 39,72478 +40,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06356 = 1% * B)







		

		

				€ 6,35596









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,60807









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 50,68881 +40,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,6%







		

		

				€ 9,43050
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		Provincia di Firenze - 2022/1





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.001.001







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_001 - Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto.TOS22/1_001 - spinta fino alla profondità massima di 10 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.035

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese













						0,00900ora













						€ 18,35641 +32,87% 













						€ 0,16521















		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,00900ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,21897















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,01800ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,30076















		

						TOS22/1_AT.N02.014.016

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,01900ora













						€ 59,46667 +4,6% 













						€ 1,12987















		

				AT







		

		

				€ 1,81481









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00900ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,26001















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00900ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,26001















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01800ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,43470















		

				RU







		

		

				€ 0,95472









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,76953 +6,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00886 = 2% * B)







		

		

				€ 0,44312









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,32127









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,53392 +6,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,55%







		

		

				€ 1,50363









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.002.001







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_002 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.TOS22/1_001 - profondita' compresa tra 0 e 5 cm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.012

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00200ora













						€ 54,52639 +4,2% 













						€ 0,10905















		

						TOS22/1_AT.N09.010.003

		-

		Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm  (nolo a caldo con due operatori) - 1 mese













						0,00200ora













						€ 137,60738 +5,21% 













						€ 0,27521















		

						TOS22/1_AT.N09.040.002

		-

		Macchina spazzatrice, aspiratrice - con larghezza di lavoro superiore a 1 m e serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00100ora













						€ 27,27083 +10% 













						€ 0,02727















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00100ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,01627















		

				AT







		

		

				€ 0,42780









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00100ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,02889















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00200ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,04830















		

				RU







		

		

				€ 0,07719









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,50499 +4,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00162 = 2% * B)







		

		

				€ 0,08080









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,05858









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²*cmScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,64437 +4,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,24%







		

		

				€ 0,24639









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.002.002







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_002 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.TOS22/1_002 - per profondita' eccedente i primi 5 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.012

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00200ora













						€ 54,52639 +4,2% 













						€ 0,10905















		

						TOS22/1_AT.N09.010.003

		-

		Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm  (nolo a caldo con due operatori) - 1 mese













						0,00160ora













						€ 137,60738 +5,21% 













						€ 0,22017















		

						TOS22/1_AT.N09.040.002

		-

		Macchina spazzatrice, aspiratrice - con larghezza di lavoro superiore a 1 m e serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00100ora













						€ 27,27083 +10% 













						€ 0,02727















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00100ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,01627















		

				AT







		

		

				€ 0,37276









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00100ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,02889















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00160ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,03864















		

				RU







		

		

				€ 0,06753









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,44029 +4,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00141 = 2% * B)







		

		

				€ 0,07045









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,05107









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²*cmScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,56181 +4,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,17%







		

		

				€ 0,21445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.003.001







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_003 - Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale.TOS22/1_001 - per una larghezza fino a 25 cm e fino ad una profondita' di 3 cm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N09.012.001

		-

		Centralina oleodinamica con motore a benzina per demolitori idraulici - da 9,5 kW (13 HP) - 1 mese













						0,04500ora













						€ 6,60938 +17,5% 













						€ 0,29742















		

						TOS22/1_AT.N09.013.001

		-

		Martello demolitore oleodinamico, completo di tubi, raccordi e punta tranci asfalto o vanghetta - ad uso manuale massa 20 kg - 1 mese













						0,04500ora













						€ 1,32188 +17,5% 













						€ 0,05948















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 1,46390















		

				AT







		

		

				€ 1,82080









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,30005















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,08675















		

				RU







		

		

				€ 2,38680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,20760 +6,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01346 = 2% * B)







		

		

				€ 0,67322









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,48808









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,36890 +6,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,46%







		

		

				€ 2,38680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.003.002







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_003 - Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale.TOS22/1_002 - per ogni 10 cm in piu' di larghezza dopo i primi 25 cm e fino ad una profondita' di 3 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N09.012.001

		-

		Centralina oleodinamica con motore a benzina per demolitori idraulici - da 9,5 kW (13 HP) - 1 mese













						0,15000ora













						€ 6,60938 +17,5% 













						€ 0,99141















		

						TOS22/1_AT.N09.013.001

		-

		Martello demolitore oleodinamico, completo di tubi, raccordi e punta tranci asfalto o vanghetta - ad uso manuale massa 20 kg - 1 mese













						0,15000ora













						€ 1,32188 +17,5% 













						€ 0,19828















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,30000ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 4,87966















		

				AT







		

		

				€ 6,06935









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,33350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,62250















		

				RU







		

		

				€ 7,95600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,02535 +6,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04488 = 2% * B)







		

		

				€ 2,24406









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,62694









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,89635 +6,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,46%







		

		

				€ 7,95600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.004.001







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.TOS22/1_001 - con martello demolitore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.009.012

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 3000 litri/minuto - 1 mese













						0,08200ora













						€ 4,61590 +10% 













						€ 0,37850















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,08200ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,65036















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,08200ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 1,37014















		

				AT







		

		

				€ 2,39900









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08200ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,36898















		

				RU







		

		

				€ 2,36898









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,76798 +8,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01526 = 2% * B)







		

		

				€ 0,76288









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,55309









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,08395 +8,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,94%







		

		

				€ 2,36898









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.004.002







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.TOS22/1_002 - con sega diamantata







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N09.011.004

		-

		Macchine per taglio asfalto e accessori - a motore a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco - 1 mese













						0,06000ora













						€ 5,55188 +17,5% 













						€ 0,33311















		

						TOS22/1_AT.N09.011.012

		-

		Macchine per taglio asfalto e accessori - Disco diamantato tagliasfalto D 40 cm













						0,00070mm













						€ 58,75000 +17,5% 













						€ 0,04113















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,06000ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,97593















		

				AT







		

		

				€ 1,35017









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,73340















		

				RU







		

		

				€ 1,73340









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,08357 +6,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00987 = 2% * B)







		

		

				€ 0,49337









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,35769









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,93463 +6,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,05%







		

		

				€ 1,73340









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.004.003







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.TOS22/1_003 - con scalpello meccanico semovente







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N09.011.010

		-

		Macchine per taglio asfalto e accessori - Tagliasfalto a martello semovente con motore a scoppio - 1 mese













						0,03600ora













						€ 2,99979 +10% 













						€ 0,10799















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,03600ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,58556















		

				AT







		

		

				€ 0,69355









		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,03600ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 0,96552















		

				RU







		

		

				€ 0,96552









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,65907 +5,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00531 = 2% * B)







		

		

				€ 0,26545









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,19245









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,11697 +5,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,61%







		

		

				€ 0,96552









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.005.001







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_005 - Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o  agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS22/1_001 - con sottofondo in scampoli di pietra







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.035

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese













						0,12000ora













						€ 18,35641 +32,87% 













						€ 2,20277















		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,09600ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 2,33566















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,21600ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,60914















		

						TOS22/1_AT.N02.014.016

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,25000ora













						€ 59,46667 +4,6% 













						€ 14,86667















		

				AT







		

		

				€ 23,01424









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,46680















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,77344















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 10,58724









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,60148 +6,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10752 = 2% * B)







		

		

				€ 5,37624









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,89777









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 42,87549 +6,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,54%







		

		

				€ 17,80974









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.005.002







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_005 - Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o  agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS22/1_002 - con sottofondo in cls







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.035

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese













						0,14000ora













						€ 18,35641 +32,87% 













						€ 2,56990















		

						TOS22/1_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,27000ora













						€ 20,35094 +10% 













						€ 5,49475















		

						TOS22/1_AT.N01.002.012

		-

		Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 mese













						0,27000ora













						€ 9,75264 -16,61% 













						€ 2,63321















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,41000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 6,85069















		

						TOS22/1_AT.N02.014.016

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,38000ora













						€ 59,46667 +4,6% 













						€ 22,59733















		

				AT







		

		

				€ 40,14588









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,04460















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,80030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 16,67490









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 56,82078 +5,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18183 = 2% * B)







		

		

				€ 9,09132









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,59121









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,50331 +5,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,14%







		

		

				€ 27,65310









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.006.001







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_006 - Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici , compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o  agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22/1_001 - in calcestruzzo







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.044

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese













						0,14100ora













						€ 20,61354 +10% 













						€ 2,90651















		

						TOS22/1_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,30000ora













						€ 20,35094 +10% 













						€ 6,10528















		

						TOS22/1_AT.N01.002.012

		-

		Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 mese













						0,30000ora













						€ 9,75264 -16,61% 













						€ 2,92579















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,44100ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 7,36866















		

						TOS22/1_AT.N02.014.016

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,40000ora













						€ 59,46667 +4,6% 













						€ 23,78667















		

				AT







		

		

				€ 43,09291









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14100ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,07349















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 17,57049









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,66340 +4,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19412 = 2% * B)







		

		

				€ 9,70614









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,03695









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 77,40649 +4,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,63%







		

		

				€ 29,12649









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.007.001







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_007 - Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.TOS22/1_001 - fino a 25 cm di larghezza







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.087

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese













						0,02890ora













						€ 12,37500 +10% 













						€ 0,35764















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,02890ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,48289















		

						TOS22/1_AT.N02.014.012

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,04720ora













						€ 54,52639 +4,2% 













						€ 2,57365















		

				AT







		

		

				€ 3,41418









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02890ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,83492















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03420ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,82593















		

				RU







		

		

				€ 1,66085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,07503 +4,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01624 = 2% * B)







		

		

				€ 0,81200









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,58870









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,47573 +4,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,7%







		

		

				€ 3,02446









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.007.002







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_007 - Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.TOS22/1_002 - per una larghezza oltre 25 cm e fino a 45 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.087

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese













						0,03820ora













						€ 12,37500 +10% 













						€ 0,47273















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,03820ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,63828















		

						TOS22/1_AT.N02.014.012

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,06110ora













						€ 54,52639 +4,2% 













						€ 3,33156















		

				AT







		

		

				€ 4,44257









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03820ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,10360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04400ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,06260















		

				RU







		

		

				€ 2,16620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,60877 +4,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02115 = 2% * B)







		

		

				€ 1,05740









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,76662









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,43279 +4,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,62%







		

		

				€ 3,93138









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.008.001







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_008 - Demolizione di zanella eseguita con mezzi meccanici, compreso l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22/1_001 - in pietra o in cemento.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.087

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese













						0,09170ora













						€ 12,37500 +10% 













						€ 1,13479















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,09170ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 1,53221















		

						TOS22/1_AT.N02.014.012

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,16200ora













						€ 54,52639 +4,2% 













						€ 8,83328















		

				AT







		

		

				€ 11,50028









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09170ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,64921















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,41500















		

				RU







		

		

				€ 5,06421









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,56449 +4,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05301 = 2% * B)







		

		

				€ 2,65032









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,92148









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,13629 +4,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,1%







		

		

				€ 9,74439









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.009.001







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto, l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m  o il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22/1_001 - in cubetti di porfido.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.044

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese













						0,01620ora













						€ 20,61354 +10% 













						€ 0,33394















		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,02040ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,49633















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,03660ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,61155















		

						TOS22/1_AT.N02.014.012

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,04650ora













						€ 54,52639 +4,2% 













						€ 2,53548















		

				AT







		

		

				€ 3,97730









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01620ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,46802















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02040ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,58936















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03030ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,73175















		

				RU







		

		

				€ 1,78913









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,76643 +5,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01845 = 2% * B)







		

		

				€ 0,92263









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,66891









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,35797 +5,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,57%







		

		

				€ 3,13252









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.009.002







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto, l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m  o il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22/1_002 - in lastricato di pietra arenaria o pietra forte con scalcinatura dei pezzi.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.044

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese













						0,02930ora













						€ 20,61354 +10% 













						€ 0,60398















		

						TOS22/1_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,02930ora













						€ 20,35094 +10% 













						€ 0,59628















		

						TOS22/1_AT.N01.002.012

		-

		Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 mese













						0,02930ora













						€ 9,75264 -16,61% 













						€ 0,28575















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05860ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,97915















		

						TOS22/1_AT.N02.014.012

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,14600ora













						€ 54,52639 +4,2% 













						€ 7,96085















		

				AT







		

		

				€ 10,42601









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02930ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,84648















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02930ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,84648















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12700ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,06705















		

				RU







		

		

				€ 4,76001









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,18602 +3,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04860 = 2% * B)







		

		

				€ 2,42976









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,76158









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,37736 +3,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,33%







		

		

				€ 8,97795









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.009.005







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto, l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m  o il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22/1_005 - In lastricato di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, eseguito mediante taglio con sega a disco compresa la cernita di materiali riutilizzabile, la pulitura e la scalcinatura mediante attrezzature meccaniche o manuali, compreso l’accatastamento e la movimentazione all’interno dell’area di cantiere del materiale riutilizzabile disposto su pancali precedentemente forniti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.028

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese













						0,01500ora













						€ 12,69000 +17,5% 













						€ 0,19035















		

						TOS22/1_AT.N01.001.087

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese













						0,02930ora













						€ 12,37500 +10% 













						€ 0,36259















		

						TOS22/1_AT.N01.002.003

		-

		Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - 1 mese













						0,02930ora













						€ 6,60938 +17,5% 













						€ 0,19365















		

						TOS22/1_AT.N01.008.005

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno













						0,02930ora













						€ 5,58125 +17,5% 













						€ 0,16353















		

						TOS22/1_AT.N01.011.012

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - 1 mese













						0,02930ora













						€ 7,66688 +17,5% 













						€ 0,22464















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,02930ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,48957















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,02930ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,48957















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,01500ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,25063















		

				AT







		

		

				€ 2,36453









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02930ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,84648















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,33350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02930ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,84648















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,21794















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,14600ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,52590















		

				RU







		

		

				€ 13,77030









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,13483 +2,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02582 = 1% * B)







		

		

				€ 2,58157









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,87164









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,58804 +2,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,88%







		

		

				€ 13,77030









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.009.006







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto, l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m  o il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22/1_006 - in lastricato di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, su strade di limitate dimensioni  eseguito mediante taglio con sega a disco compresa la cernita di materiali riutilizzabile, la pulitura e la scalcinatura mediante attrezzature meccaniche o manuali, compreso l’accatastamento e la movimentazione in limitate aree all’interno del cantiere del materiale riutilizzabile disposto su pancali precedentemente forniti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.028

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese













						0,15000ora













						€ 12,69000 +17,5% 













						€ 1,90350















		

						TOS22/1_AT.N01.001.087

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese













						0,02930ora













						€ 12,37500 +10% 













						€ 0,36259















		

						TOS22/1_AT.N01.002.003

		-

		Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - 1 mese













						0,02930ora













						€ 6,60938 +17,5% 













						€ 0,19365















		

						TOS22/1_AT.N01.008.005

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno













						0,02930ora













						€ 5,58125 +17,5% 













						€ 0,16353















		

						TOS22/1_AT.N01.011.012

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - 1 mese













						0,02930ora













						€ 7,66688 +17,5% 













						€ 0,22464















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,02930ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,48957















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,02930ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,48957















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,15000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,50635















		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,02930ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 0,42604















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,02930ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,25673















		

				AT







		

		

				€ 7,01617









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02930ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,84648















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02930ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,84648















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,43335















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02930ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,84648















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 13,58079









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,59696 +5,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03296 = 1% * B)







		

		

				€ 3,29551









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,38925









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,28172 +5,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,67%







		

		

				€ 13,58079









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.010.001







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_010 - Pulizia del piano di posaTOS22/1_001 -  con spazzatrice stradale 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N09.040.002

		-

		Macchina spazzatrice, aspiratrice - con larghezza di lavoro superiore a 1 m e serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00100ora













						€ 27,27083 +10% 













						€ 0,02727















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00100ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,01627















		

				AT







		

		

				€ 0,04354









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00100ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,02889















		

				RU







		

		

				€ 0,02889









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,07243 +6,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00023 = 2% * B)







		

		

				€ 0,01159









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,00840









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,09242 +6,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,26%







		

		

				€ 0,02889









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.015.001







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_015 - Regolarizzazione del bordo della buca eseguito con mezzi manuali, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22/1_001 - con sega a motore a scoppio con disco diamantato per taglio conglomerato bituminoso







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,06666ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 0,96928















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,06666ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,58409















		

						TOS22/1_AT.N09.011.004

		-

		Macchine per taglio asfalto e accessori - a motore a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco - 1 mese













						0,07245ora













						€ 5,55188 +17,5% 













						€ 0,40223















		

						TOS22/1_AT.N09.011.012

		-

		Macchine per taglio asfalto e accessori - Disco diamantato tagliasfalto D 40 cm













						0,00100mm













						€ 58,75000 +17,5% 













						€ 0,05875















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,07245ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 1,17844















		

				AT







		

		

				€ 3,19279









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06666ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,92581















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07245ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,09308















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,07245ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,74967















		

				RU







		

		

				€ 5,76856









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,96135 +4,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02868 = 2% * B)







		

		

				€ 1,43382









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,03952









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 11,43469 +4,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,45%







		

		

				€ 5,76856









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.020.001







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_020 - Demolizione di muratura di qualsiasi genere, entro e fuori terra, compreso il calcestruzzo armato , eseguita con mezzi meccanici, compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o  agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22/1_001 - demolizione spallette ponti, muri di sostegno in pietra ecc.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.044

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese













						0,14100ora













						€ 20,61354 +10% 













						€ 2,90651















		

						TOS22/1_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,30000ora













						€ 20,35094 +10% 













						€ 6,10528















		

						TOS22/1_AT.N01.002.012

		-

		Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 mese













						0,30000ora













						€ 9,75264 -16,61% 













						€ 2,92579















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,30000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 5,01270















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,14100ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,35597















		

						TOS22/1_AT.N02.014.016

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,40000ora













						€ 59,46667 +4,6% 













						€ 23,78667















		

				AT







		

		

				€ 43,09292









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14100ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,07349















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,66700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,83000















		

				RU







		

		

				€ 17,57049









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,66341 +4,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09706 = 1% * B)







		

		

				€ 9,70615









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,03696









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 77,40652 +4,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,63%







		

		

				€ 29,12649









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.050.001







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_050 - Cernita di lastricato in pietra integre e riutilizzabili di qualsiasi natura e dimensione, compreso la pulitura superficiale con attrezzature meccaniche o manuale, la numerazione delle lastre  accatastate su pancali inclusi, compreso inoltre il carico dei detriti eseguita a mano o con mezzi meccanici. TOS22/1_001 - trasporto e scarico all’interno dell’area di cantiere. 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,02930ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,48957















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,02930ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 0,48345















		

				AT







		

		

				€ 0,97302









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,10897















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02930ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,84648















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,07300ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 1,76295















		

				RU







		

		

				€ 4,71840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,69142 +2,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00911 = 1% * B)







		

		

				€ 0,91063









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,66021









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,26226 +2,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 64,97%







		

		

				€ 4,71840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.050.002







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_050 - Cernita di lastricato in pietra integre e riutilizzabili di qualsiasi natura e dimensione, compreso la pulitura superficiale con attrezzature meccaniche o manuale, la numerazione delle lastre  accatastate su pancali inclusi, compreso inoltre il carico dei detriti eseguita a mano o con mezzi meccanici. TOS22/1_002 - carico trasporto e scarico dal deposito del committente all’area di reimpiego. 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.087

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese













						0,02930ora













						€ 12,37500 +10% 













						€ 0,36259















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,02930ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,48957















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,15000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,50635















		

						TOS22/1_AT.N06.018.007

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 12000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.













						0,15000ora













						€ 30,25000 +10% 













						€ 4,53750















		

				AT







		

		

				€ 7,89601









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,33350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,29300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,46477















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,29300ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 7,07595















		

				RU







		

		

				€ 19,87422









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,77023 +3,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04443 = 1% * B)







		

		

				€ 4,44324









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,22135









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 35,43482 +3,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,09%







		

		

				€ 19,87422









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A09.001.001







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A09 - RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.TOS22/1_001 - con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacente nell'ambito del cantiere.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.091

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese













						0,05190ora













						€ 15,51459 +10% 













						€ 0,80521















		

						TOS22/1_AT.N01.003.050

		-

		Macchine per costipazione - Costipatore verticale manuale con motore a scoppio massa 72 Kg, costipazione 14 kN - 1 mese













						0,18000ora













						€ 5,55188 +17,5% 













						€ 0,99934















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,23190ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,87481















		

						TOS22/1_AT.N02.014.012

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,06320ora













						€ 54,52639 +4,2% 













						€ 3,44607















		

				AT







		

		

				€ 9,12543









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05190ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,49939















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 10,67399









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,79942 +5,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06336 = 2% * B)







		

		

				€ 3,16791









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,29673









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,26406 +5,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,48%







		

		

				€ 12,49984









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A09.001.002







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A09 - RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.TOS22/1_002 - materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.091

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese













						0,05040ora













						€ 15,51459 +10% 













						€ 0,78194















		

						TOS22/1_AT.N01.003.062

		-

		Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese













						0,19200ora













						€ 5,55188 +17,5% 













						€ 1,06596















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,24240ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 4,05026















		

				AT







		

		

				€ 5,89816









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						1,68000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 16,44686















		

				PR







		

		

				€ 16,44686









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05040ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,45606















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,19200ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 5,14944















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,19200ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,63680















		

				RU







		

		

				€ 11,24230









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,58732 -5,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10748 = 2% * B)







		

		

				€ 5,37397









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,89613









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 42,85742 -5,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,23%







		

		

				€ 11,24230









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A09.001.003







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A09 - RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.TOS22/1_003 - con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.091

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese













						0,05000ora













						€ 15,51459 +10% 













						€ 0,77573















		

						TOS22/1_AT.N01.003.062

		-

		Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese













						0,18000ora













						€ 5,55188 +17,5% 













						€ 0,99934















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,23000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,84307















		

				AT







		

		

				€ 5,61814









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,44450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 4,82760















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 4,34700















		

				RU







		

		

				€ 10,61910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,23724 +5,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05196 = 2% * B)







		

		

				€ 2,59796









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,88352









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,71872 +5,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,25%







		

		

				€ 10,61910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A09.010.001







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A09 - RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_010 - Riempimento di buche realizzato con mezzi meccaniciTOS22/1_001 - con materiale inerte







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.003.062

		-

		Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese













						0,25000ora













						€ 5,55188 +17,5% 













						€ 1,38797















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,25000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 4,17725















		

				AT







		

		

				€ 5,56522









		

						TOS22/1_PR.P01.002.012

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60













						1,90000Tn













						€ 18,23360 +13,28% 













						€ 34,64384















		

				PR







		

		

				€ 34,64384









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,03750















		

				RU







		

		

				€ 13,26000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 53,46906 +10,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17110 = 2% * B)







		

		

				€ 8,55505









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,20241









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,22652 +10,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,44%







		

		

				€ 13,26000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.E02.001.001







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI:  fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.   TOS22/1_001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzatureTOS22/1_001 - conglomerato bitumonoso a freddo steso a mano







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.003.062

		-

		Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese













						0,25000ora













						€ 5,55188 +17,5% 













						€ 1,38797















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,25000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 4,17725















		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,08333ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 1,21167















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,08333ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,73015















		

						TOS22/1_AT.N09.007.001

		-

		Spruzzatrice manuale a motore di emulsione bituminosa - su carrello trainato - 1 giorno













						0,08333ora













						€ 3,30000 +10% 













						€ 0,27499















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,08333ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 1,35541















		

				AT







		

		

				€ 9,13744









		

						TOS22/1_PR.P36.002.006

		-

		Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida













						0,02000Tn













						€ 768,74556 +34,08% 













						€ 15,37491















		

						TOS22/1_PR.P36.003.001

		-

		Conglomerato bituminoso a freddo  - sfuso misurato sui mezzi di trasporto alla consegna













						0,05000Tn













						€ 185,35420 +20,85% 













						€ 9,26771















		

				PR







		

		

				€ 24,64262









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08333ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,40740















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,08333ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 2,23491















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08333ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,01242















		

				RU







		

		

				€ 13,87723









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 47,65729 +16,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15250 = 2% * B)







		

		

				€ 7,62517









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,52825









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,81071 +16,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,82%







		

		

				€ 13,87723









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.E02.001.002







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI:  fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.   TOS22/1_001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzatureTOS22/1_002 - conglomerato bituminoso a caldo  con aggregato pezzatura 0/5 mm steso a mano, compreso pulizia del piano di posa, mano d’attacco e compattazione.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,20000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,34180















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,25000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 4,17725















		

						TOS22/1_AT.N02.014.016

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00840ora













						€ 59,46667 +4,6% 













						€ 0,49952















		

						TOS22/1_AT.N09.007.001

		-

		Spruzzatrice manuale a motore di emulsione bituminosa - su carrello trainato - 1 giorno













						0,20000ora













						€ 3,30000 +10% 













						€ 0,66000















		

						TOS22/1_AT.N09.009.017

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese













						0,25000ora













						€ 16,03938 +10% 













						€ 4,00985















		

				AT







		

		

				€ 12,68842









		

						TOS22/1_PR.P36.002.006

		-

		Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida













						0,01680Tn













						€ 768,74556 +34,08% 













						€ 12,91493















		

						TOS22/1_PR.P36.011.007

		-

		Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato  CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm













						1,00000Tn













						€ 133,70288 +24,35% 













						€ 133,70288















		

				PR







		

		

				€ 146,61781









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,77800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 7,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,25000ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 6,70500















		

				RU







		

		

				€ 34,15050









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 193,45673 +19,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30953 = 1% * B)







		

		

				€ 30,95308









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,44098









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 246,85079 +19,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,93%







		

		

				€ 34,39318









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.E02.001.005







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI:  fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.   TOS22/1_001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzatureTOS22/1_005 - Conglomerato bituminoso tipo binder  con con aggregato pezzatura 0/20 mm a caldo steso con mezzi meccanici







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,01060ora













						€ 76,33453 +5,65% 













						€ 0,80915















		

						TOS22/1_AT.N09.006.001

		-

		Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno













						0,01514ora













						€ 17,88600 +10% 













						€ 0,27079















		

						TOS22/1_AT.N09.008.007

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese













						0,02801ora













						€ 50,42068 +10% 













						€ 1,41228















		

						TOS22/1_AT.N09.009.017

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese













						0,01665ora













						€ 16,03938 +10% 













						€ 0,26706















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,02801ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,45560















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,01514ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,24626















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,01665ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,27082















		

				AT







		

		

				€ 3,73196









		

						TOS22/1_PR.P36.002.006

		-

		Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida













						0,00600Tn













						€ 768,74556 +34,08% 













						€ 4,61247















		

						TOS22/1_PR.P36.011.004

		-

		Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato  CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - tipo binder curva granulometrica continua 0/20 mm













						1,00000Tn













						€ 115,00723 +32,67% 













						€ 115,00723















		

				PR







		

		

				€ 119,61970









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02801ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,80921















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01514ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,43739















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01667ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,48160















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02801ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,80921















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,02801ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 0,75123















		

				RU







		

		

				€ 3,28864









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,64030 +30,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20262 = 1% * B)







		

		

				€ 20,26245









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,69028









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 161,59303 +30,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,22%







		

		

				€ 3,59487









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.E02.001.006







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI:  fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.   TOS22/1_001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzatureTOS22/1_006 - Conglomerato bituminoso tipo usura  con con aggregato pezzatura 0/5 mm a caldo steso con mezzi meccanici, per sedi di limitate dimensioni (marciapiedi piste ciclabili e strade) compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm e larghezza minimo a 1m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00840ora













						€ 76,33453 +5,65% 













						€ 0,64121















		

						TOS22/1_AT.N09.007.001

		-

		Spruzzatrice manuale a motore di emulsione bituminosa - su carrello trainato - 1 giorno













						0,04200ora













						€ 3,30000 +10% 













						€ 0,13860















		

						TOS22/1_AT.N09.008.005

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m -1 mese













						0,07350ora













						€ 32,44193 +10% 













						€ 2,38448















		

						TOS22/1_AT.N09.009.017

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese













						0,01680ora













						€ 16,03938 +10% 













						€ 0,26946















		

						TOS22/1_AT.N09.010.003

		-

		Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm  (nolo a caldo con due operatori) - 1 mese













						0,00560ora













						€ 137,60738 +5,21% 













						€ 0,77060















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00560ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,09109















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,07350ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 1,19552















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,04200ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,68315















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,01680ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,27326















		

				AT







		

		

				€ 6,44737









		

						TOS22/1_PR.P36.002.006

		-

		Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida













						0,01680Tn













						€ 768,74556 +34,08% 













						€ 12,91493















		

						TOS22/1_PR.P36.011.007

		-

		Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato  CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm













						1,00000Tn













						€ 133,70288 +24,35% 













						€ 133,70288















		

				PR







		

		

				€ 146,61781









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01680ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,48535















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07350ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,12342















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07350ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 2,12342















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00560ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,16178















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,07350ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 1,97127















		

				RU







		

		

				€ 6,86524









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 159,93042 +23,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25589 = 1% * B)







		

		

				€ 25,58887









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,55193









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 204,07122 +23,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,64%







		

		

				€ 7,41990









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.E02.001.007







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI:  fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.   TOS22/1_001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzatureTOS22/1_007 - Conglomerato bituminoso tipo usura  con con aggregato pezzatura 0/10 mm a caldo steso con mezzi meccanici,compreso pulizia e  fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00980ora













						€ 76,33453 +5,65% 













						€ 0,74808















		

						TOS22/1_AT.N09.006.001

		-

		Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno













						0,02800ora













						€ 17,88600 +10% 













						€ 0,50081















		

						TOS22/1_AT.N09.008.007

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese













						0,03500ora













						€ 50,42068 +10% 













						€ 1,76472















		

						TOS22/1_AT.N09.009.017

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese













						0,01680ora













						€ 16,03938 +10% 













						€ 0,26946















		

						TOS22/1_AT.N09.010.003

		-

		Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm  (nolo a caldo con due operatori) - 1 mese













						0,00560ora













						€ 137,60738 +5,21% 













						€ 0,77060















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00560ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,09109















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,01680ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,27326















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,03500ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,56929















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,02800ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,45543















		

				AT







		

		

				€ 5,44274









		

						TOS22/1_PR.P36.002.006

		-

		Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida













						0,01112Tn













						€ 768,74556 +34,08% 













						€ 8,54845















		

						TOS22/1_PR.P36.011.008

		-

		Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato  CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm













						1,00000Tn













						€ 127,93238 +25,55% 













						€ 127,93238















		

				PR







		

		

				€ 136,48083









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,01115















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01680ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,48535















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,61784















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,01115















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02800ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,80892















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,03500ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 0,93870















		

				RU







		

		

				€ 5,87311









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,79668 +24,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23647 = 1% * B)







		

		

				€ 23,64747









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,14442









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 188,58857 +24,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,43%







		

		

				€ 6,46821









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.E02.001.010







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI:  fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.   TOS22/1_001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzatureTOS22/1_010 - Conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato di roccia basaltica non inferiori al 70% in peso, pezzatura 0/10 mm a caldo steso con mezzi meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m             







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00980ora













						€ 76,33453 +5,65% 













						€ 0,74808















		

						TOS22/1_AT.N09.006.001

		-

		Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno













						0,02800ora













						€ 17,88600 +10% 













						€ 0,50081















		

						TOS22/1_AT.N09.008.007

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese













						0,03500ora













						€ 50,42068 +10% 













						€ 1,76472















		

						TOS22/1_AT.N09.009.017

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese













						0,01680ora













						€ 16,03938 +10% 













						€ 0,26946















		

						TOS22/1_AT.N09.010.003

		-

		Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm  (nolo a caldo con due operatori) - 1 mese













						0,00560ora













						€ 137,60738 +5,21% 













						€ 0,77060















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,01680ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,27326















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,02800ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,45543















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00560ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,09109















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,03500ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,56929















		

				AT







		

		

				€ 5,44274









		

						TOS22/1_PR.P36.002.006

		-

		Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida













						0,01112Tn













						€ 768,74556 +34,08% 













						€ 8,54845















		

						TOS22/1_PR.P36.011.015

		-

		Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato  CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm con aggregati roccia basaltici non inferiori al 70% in peso













						1,00000Tn













						€ 146,95068 +23,96% 













						€ 146,95068















		

				PR







		

		

				€ 155,49913









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,01115















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,61784















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01680ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,48535















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02800ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,80892















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,01115















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,03500ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 0,93870















		

				RU







		

		

				€ 5,87311









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 166,81498 +22,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26690 = 1% * B)







		

		

				€ 26,69040









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,35054









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 212,85592 +22,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,04%







		

		

				€ 6,46821









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.E02.001.011







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI:  fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.   TOS22/1_001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzatureTOS22/1_011 - Conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato di roccia basaltica non inferiori al 70% in peso, pezzatura 0/15 mm a caldo steso con mezzi meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m    







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00980ora













						€ 76,33453 +5,65% 













						€ 0,74808















		

						TOS22/1_AT.N09.006.001

		-

		Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno













						0,02800ora













						€ 17,88600 +10% 













						€ 0,50081















		

						TOS22/1_AT.N09.008.007

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese













						0,03500ora













						€ 50,42068 +10% 













						€ 1,76472















		

						TOS22/1_AT.N09.009.017

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese













						0,01680ora













						€ 16,03938 +10% 













						€ 0,26946















		

						TOS22/1_AT.N09.010.003

		-

		Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm  (nolo a caldo con due operatori) - 1 mese













						0,00560ora













						€ 137,60738 +5,21% 













						€ 0,77060















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,02800ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,45543















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,01680ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,27326















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00560ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,09109















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,03500ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,56929















		

				AT







		

		

				€ 5,44274









		

						TOS22/1_PR.P36.002.006

		-

		Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida













						0,01112Tn













						€ 768,74556 +34,08% 













						€ 8,54845















		

						TOS22/1_PR.P36.011.016

		-

		Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato  CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva granulometrica continua 0/15 mm con aggregati roccia basaltici non inferiori al 70% in peso













						1,00000Tn













						€ 143,68077 +24,82% 













						€ 143,68077















		

				PR







		

		

				€ 152,22922









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02800ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,80892















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,01115















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,01115















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,61784















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01680ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,48535















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,03500ora













						€ 26,82000 0% 













						€ 0,93870















		

				RU







		

		

				€ 5,87311









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,54507 +23,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26167 = 1% * B)







		

		

				€ 26,16721









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,97123









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 208,68351 +23,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,1%







		

		

				€ 6,46821









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.E07.001.001







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.TOS22/1_001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.TOS22/1_001 - di segnale esistente compreso sostegno.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						0,11500ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 0,45605















		

						TOS22/1_AT.N02.014.010

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,06000ora













						€ 44,72520 +3,14% 













						€ 2,68351















		

				AT







		

		

				€ 3,13956









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,32235















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,15825















		

				RU







		

		

				€ 9,48060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,62016 +1,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04038 = 2% * B)







		

		

				€ 2,01923









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,46394









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 16,10333 +1,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 69,64%







		

		

				€ 11,21400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.E07.001.002







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.TOS22/1_001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.TOS22/1_002 - di segnale installato su sostegno.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.010

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,06000ora













						€ 44,72520 +3,14% 













						€ 2,68351















		

				AT







		

		

				€ 2,68351









		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,15825















		

				RU







		

		

				€ 6,15825









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,84176 +0,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02829 = 2% * B)







		

		

				€ 1,41468









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,02564









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 11,28208 +0,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 69,95%







		

		

				€ 7,89165









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.E07.001.003







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.TOS22/1_001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.TOS22/1_003 - di segnale installato su due o piu' sostegni.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.010

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,12000ora













						€ 44,72520 +3,14% 













						€ 5,36702















		

				AT







		

		

				€ 5,36702









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,28000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 8,08920















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,28000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,76200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,28000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 6,76200















		

				RU







		

		

				€ 21,61320









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,98022 +0,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08634 = 2% * B)







		

		

				€ 4,31684









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,12971









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 34,42677 +0,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,85%







		

		

				€ 25,08000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.E07.001.004







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.TOS22/1_001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.TOS22/1_004 - di segnale installato su portale.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.010

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,18100ora













						€ 44,72520 +3,14% 













						€ 8,09526















		

						TOS22/1_AT.N06.006.012

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - 1 mese













						0,33500ora













						€ 14,92907 +15,79% 













						€ 5,00124















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,33500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 5,05868















		

				AT







		

		

				€ 18,15518









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,33500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,67815















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,33500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 9,67815















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,33500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,09025















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,33500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 8,09025















		

				RU







		

		

				€ 35,53680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 53,69198 +2,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17181 = 2% * B)







		

		

				€ 8,59072









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,22827









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 68,51097 +2,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,5%







		

		

				€ 40,76589









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.E07.010.001







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.TOS22/1_010 - Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui o discontinui,  compreso aspirazione delle polveriTOS22/1_001 - per strisce di 12/15 cm. 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.005

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Aspiratore per polveri  da 50 lt - 1 mese













						0,01000ora













						€ 1,32188 +17,5% 













						€ 0,01322















		

						TOS22/1_AT.N09.020.001

		-

		Scarificatrice manuale   - larghezza lavoro 200mm - 1 mese













						0,01000ora













						€ 9,25313 +17,5% 













						€ 0,09253















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,01000ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,16266















		

				AT







		

		

				€ 0,26841









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,28890















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,24150















		

				RU







		

		

				€ 0,53040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,79881 +4,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00256 = 2% * B)







		

		

				€ 0,12781









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,09266









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,01928 +4,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,04%







		

		

				€ 0,53040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.E07.010.002







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.TOS22/1_010 - Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui o discontinui,  compreso aspirazione delle polveriTOS22/1_002 - per le zebrature







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.005

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Aspiratore per polveri  da 50 lt - 1 mese













						0,02000ora













						€ 1,32188 +17,5% 













						€ 0,02644















		

						TOS22/1_AT.N09.020.001

		-

		Scarificatrice manuale   - larghezza lavoro 200mm - 1 mese













						0,02000ora













						€ 9,25313 +17,5% 













						€ 0,18506















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,02000ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,32531















		

				AT







		

		

				€ 0,53681









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,57780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,48300















		

				RU







		

		

				€ 1,06080









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,59761 +4,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00511 = 2% * B)







		

		

				€ 0,25562









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,18532









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,03855 +4,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,04%







		

		

				€ 1,06080









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.E07.020.001







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.TOS22/1_020 - Ripristino  puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.TOS22/1_001 - fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 12







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,00250ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 0,03635















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,00250ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,02191















		

						TOS22/1_AT.N09.030.001

		-

		Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . - a spinta fino a larghezza 25 cm  spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno













						0,00350ora













						€ 5,06025 +31,26% 













						€ 0,01771















		

				AT







		

		

				€ 0,07597









		

						TOS22/1_PR.P26.100.005

		-

		Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)













						0,00800l













						€ 3,45366 +11,05% 













						€ 0,02763















		

						TOS22/1_PR.P51.060.001

		-

		Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)













						0,03500l













						€ 3,73125 +32,03% 













						€ 0,13059















		

				PR







		

		

				€ 0,15822









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00350ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,10112















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00250ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,07223















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00350ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,08453















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00350ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,08453















		

				RU







		

		

				€ 0,34241









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,57660 +8,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00092 = 1% * B)







		

		

				€ 0,09226









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,06689









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,73575 +8,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,54%







		

		

				€ 0,34241









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.E07.020.002







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.TOS22/1_020 - Ripristino  puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.TOS22/1_002 - fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 15







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,00250ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 0,03635















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,00250ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,02191















		

						TOS22/1_AT.N09.030.001

		-

		Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . - a spinta fino a larghezza 25 cm  spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno













						0,00350ora













						€ 5,06025 +31,26% 













						€ 0,01771















		

				AT







		

		

				€ 0,07597









		

						TOS22/1_PR.P26.100.005

		-

		Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)













						0,01000l













						€ 3,45366 +11,05% 













						€ 0,03454















		

						TOS22/1_PR.P51.060.001

		-

		Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)













						0,04000l













						€ 3,73125 +32,03% 













						€ 0,14925















		

				PR







		

		

				€ 0,18379









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00350ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,10112















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00250ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,07223















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00350ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,08453















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00350ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,08453















		

				RU







		

		

				€ 0,34241









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,60217 +9,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00096 = 1% * B)







		

		

				€ 0,09635









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,06985









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,76837 +9,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,56%







		

		

				€ 0,34241









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.E07.020.003







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.TOS22/1_020 - Ripristino  puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.TOS22/1_003 - per  scritte, frecce, zebrature, ecc. fino a m² 100,00 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,00250ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 0,03635















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,00250ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,02191















		

						TOS22/1_AT.N09.030.001

		-

		Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . - a spinta fino a larghezza 25 cm  spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno













						0,03500ora













						€ 5,06025 +31,26% 













						€ 0,17711















		

				AT







		

		

				€ 0,23537









		

						TOS22/1_PR.P26.100.005

		-

		Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)













						0,01000l













						€ 3,45366 +11,05% 













						€ 0,03454















		

						TOS22/1_PR.P51.060.001

		-

		Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)













						0,20000l













						€ 3,73125 +32,03% 













						€ 0,74625















		

				PR







		

		

				€ 0,78079









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,01115















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00250ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 0,07223















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,84525















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03500ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 0,84525















		

				RU







		

		

				€ 2,77388









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,79004 +6,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00606 = 1% * B)







		

		

				€ 0,60641









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,43965









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,83610 +6,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,36%







		

		

				€ 2,77388









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.E08.001.001







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.E08 - BARRIERE STRADALI: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.TOS22/1_001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e  trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e  pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_001 - di barriera metallica per bordo laterale







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.009.020

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese













						0,05600ora













						€ 7,59432 +10% 













						€ 0,42528















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,11200ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,88830















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05600ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,93570















		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,05600ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 0,81428















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,05600ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,49068















		

						TOS22/1_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,11200ora













						€ 22,29436 +10% 













						€ 2,49697















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,11200ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,69126















		

				AT







		

		

				€ 7,74247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16800ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 4,85352















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,61784















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11200ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,23568















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,11200ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,70480















		

				RU







		

		

				€ 12,41184









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,15431 +4,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06449 = 2% * B)







		

		

				€ 3,22469









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,33790









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 25,71690 +4,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,26%







		

		

				€ 12,41184









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.E08.001.002







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.E08 - BARRIERE STRADALI: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.TOS22/1_001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e  trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e  pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_002 - di barriera metallica per spartitraffico







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.009.020

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese













						0,05900ora













						€ 7,59432 +10% 













						€ 0,44806















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,12100ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,95968















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05900ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,98583















		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,05900ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 0,85790















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,05900ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,51697















		

						TOS22/1_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,12000ora













						€ 22,29436 +10% 













						€ 2,67532















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,12000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,81207















		

				AT







		

		

				€ 8,25583









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,20020















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05900ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,70451















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,46680















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12000ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 2,89800















		

				RU







		

		

				€ 13,26951









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,52534 +4,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06888 = 2% * B)







		

		

				€ 3,44405









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,49694









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 27,46633 +4,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,31%







		

		

				€ 13,26951









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.E08.001.003







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.E08 - BARRIERE STRADALI: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.TOS22/1_001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e  trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e  pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_003 - di barriera metallica su opera d'arte, con piastra e tirafondi, per bordo ponte







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.009.020

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese













						0,06300ora













						€ 7,59432 +10% 













						€ 0,47844















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,12600ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,99934















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,06300ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 1,05267















		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,06300ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 0,91606















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,06300ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,55202















		

						TOS22/1_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,12600ora













						€ 22,29436 +10% 













						€ 2,80909















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,12600ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,90267















		

				AT







		

		

				€ 8,71029









		

						TOS22/1_PR.P53.002.001

		-

		Componenti per barriere metalliche - resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg













						0,08000cad













						€ 50,70667 +111,28% 













						€ 4,05653















		

				PR







		

		

				€ 4,05653









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06300ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 1,82007















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,64014















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12600ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 3,64014















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18900ora













						€ 28,89000 0% 













						€ 5,46021















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12600ora













						€ 24,15000 0% 













						€ 3,04290















		

				RU







		

		

				€ 17,60346









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,37028 +11,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09718 = 2% * B)







		

		

				€ 4,85924









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,52295









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 38,75247 +11,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,43%







		

		

				€ 17,60346
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